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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 86/2017 
 

 
““Construcción de Hogar Integral en el Partido de La 

Plata”” 
 
 

      
 Presupuesto Oficial: $ 19.334.026,78.- 
 
 Fecha de Apertura: 09 de enero de 2017 

 
Hora: 09.00 horas. 

  
 Lugar de  Apertura: Dirección General de Compras y Suministros 

 
Valor del Pliego: SIN VALOR-. 

 

 



 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA 

LICITACION PÚBLICA Nº 86/17 

 
CAPITULO I ESPECIFICACIONES LEGALES 

GENERALES 

 

 
ARTICULO 1º SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras objeto de la presente licitación se contratarán por el Sistema de Ajuste Alzado. 
La Contratista deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones del 
Presupuesto Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla 
con la finalidad de la construcción. 

 
ARTICULO 2º INHABILIDADES PARA COTIZAR 

No podrán participar en esta Licitación, por sí o por interpósita persona: 
A) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados; 
B) Los inhabilitados por condena judicial; 
C) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 
Administración Pública Nacional, de la Provincia de Buenos Aires o la Municipalidad de La Plata; 
D) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro Nacional de constructores 
de obra pública y/o Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad; 
E) Los que sufran inhibición general de bienes; 
F) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los sobres; 
G) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite; 
H) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 
naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.- 
I) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la 
Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
J) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias 
y previsionales. 
K) Los empleadores incluidos en el registro público de empleadores con sanciones laborales 
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. 
L) Las organizaciones privadas en su criterio más amplio que habiendo sido beneficiadas de 
subsidios u aportes estatales estén incursas en incumplimientos en la presentación de rendición 
de cuentas. 
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobasen con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrán declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años.- Además de ello, 



procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del 
contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de 
garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial 
o extrajudicial.- 

 
ARTICULO 3º LEYES Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PRESENTE LLAMADO A 

LICITACIÓN y TERMINOLOGÍA. 
La presente licitación y las obras a contratar en su consecuencia, quedan sometida a la siguiente 
normativa, en el orden establecido: 

1) La Ley Orgánica de Municipalidades (decreto ley 6769/58). 

2) La Ley de Obras Públicas de la Provincia de Bs. As. (Ley 6021), y su decreto 

reglamentario (decreto 5488/59).- 

3) El Pliego de Bases y Condiciones.- 

En el presente Pliego se utilizan las siguientes expresiones y abreviaturas con el significado que 
se indica a continuación: 
DIA: por día hábil en que funcionan las oficinas de la Municipalidad. Salvo indicación en contrario. 
MES: El período comprendido entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, 
aplicando el régimen de los artículos 25 y 26 del Código Civil. 
ADQUIRENTE: por la persona física o jurídica, que haya sido invitado a la presente Licitación. 
Se utilizará como sinónimo la expresión Interesado. 
OFERTA: Es la presentación del oferente integrada por la documentación y antecedentes (Sobre 
Nº 1) y la propuesta económica (Sobre Nº 2). 
APERTURA DE LA OFERTA: por la apertura de los Sobres Nº 1 y N° 2 de la Oferta. 
COMITENTE: Es la Municipalidad de La Plata. Se utiliza como sinónimo las expresiones 
MUNICIPALIDAD o COMUNA. 

ADJUDICATARIO: Es el oferente a favor del cual se ha dictado y notificado la adjudicación. 
CONTRATISTA: es el adjudicatario una vez que ha suscrito el CONTRATO por el cual se obliga 
a realizar las obras objeto de la LICITACION. 

D.E.: Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Plata. 
S.O.S.P.: Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
S.O.P.: Subsecretaría de Obras Públicas 
D.G.C.S.: Dirección General de Compras y Suministros. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Son los Pliegos de Especificaciones Técnicas y 
documentación complementaria a ellos, que obran en la documentación licitatoria. 
INSPECCION: Personal Técnico de la S.O.P. de la Municipalidad de La Plata, que tendrá a 
cargo la fiscalización de la ejecución de las obras. 
LABORATORIO: Laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional o de la Universidad 
Nacional de la Plata. 
Página Web Oficial: www.laplata.gov.ar 

 

ARTICULO 4º DOMICILIO LEGAL. 
Los adquirentes de pliegos, en el acto de adquisición, deberán fijar domicilio legal, dentro de  
la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, donde se considerarán válidas y producirán 
pleno efecto todas las notificaciones que allí se practiquen, sometiéndose expresamente a la 
jurisdicción de los tribunales competentes del Departamento Judicial de La Plata, con renuncia 
a todo otro fuero o jurisdicción.; asimismo deberán constituir un domicilio electrónico donde se 
cursarán todas las notificaciones. 
Si se modificara alguno de los domicilios, el Oferente deberá comunicar dicha circunstancia en 
forma inmediata y por escrito al Licitante, el cual será tenido como tal a partir del tercer día 
siguiente al día que fuera comunicado. El nuevo domicilio especial también deberá constituirse 
en la jurisdicción establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, bajo 

http://www.laplata.gov.ar/


apercibimiento de tenerse por notificados a los Oferentes en el domicilio constituido con 
anterioridad 

 
ARTICULO 5º JURISDICCION. 

Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción prevista en el artículo 166 
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. 

 
ARTICULO 6º CONSULTAS Y CIRCULARES. 
El Pliego podrá ser consultado en forma gratuita en la página web  www.laplata.gov.ar, 
solicitarlo a la dirección de mail licitacionespublicasmlp@gmail.com o bien retirarse en la 
Dirección General de Compras y Suministros, calle 12 e/ 51 y 53. A fin de ser considerados en 
la licitación de referencia, los pliegos deberán estar completos por el formulario oficial de la 
Municipalidad de la ciudad de La Plata (PEDIDO DE COTIZACIÓN expedido mediante sistema 
RAFAM), sin el cual no serán válidas las ofertas a presentarse. El mismo, deberá ser retirado 
por la Dirección General de Compras y Suministros en el horario de 8 a 13.30 hs, hasta 5 
(cinco) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, – 29 de diciembre inclusive.-Las  
consultas solamente podrán ser solicitadas a través de la web y en forma anónima hasta 5 días 
hábiles de la fecha de apertura de la licitación. Las Circulares podrán ser emitidas dos días 
hábiles antes de la apertura. 

 
ARTICULO 7º PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán ser presentadas por el oferente en la D.G.C.S., hasta una hora antes del día 
y hora indicado para su apertura. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, 
cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no se hubiese comenzado la apertura 
de sobres. Deberán presentarse en soporte papel en original y una copia, escritas totalmente en 
castellano, debiendo indicarse en cada ejemplar si se trata de original o copia y en soporte digital 
(Formato PDF), escaneado de los papeles originales con las firmas respectivas para ser 
publicado en la página web junto al Acta de Apertura. Esto es a los fines de cualquier observación 
pública de la oferta presentada, bajo declaración jurada de su identidad y correspondencia. 
Asimismo el Oferente deberá declarar expresamente conocer y aceptar que la discrepancia en 
los datos consignados será causal de rechazo de la Oferta. La documentación que se presente 
estará contenida en dos sobres cerrados, lacrados y firmados por el oferente y/o su representante 
legal.- 
En la cubierta de cada sobre se indicará claramente el nombre del oferente con las firmas 
correspondientes exigidas en el párrafo precedente, la identificación de la presente licitación, y 
la identificación del número de sobre. Ambos sobres se presentarán dentro de un tercero que los 
contenga, en el que se indicará solamente la identificación de la licitación y fecha de apertura de 
los sobres.- 
Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberán ser debidamente salvados por 
el oferente o representante legal. Las cotizaciones se formularán en pesos. 
En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, 
será válida la expresada en letras.- 
En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia. 
En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la 
representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente certificada 
y legalizada en su caso. 

 
a) SOBRE Nº 1. El mismo contendrá: 

http://www.laplata.gov.ar/
mailto:licitacionespublicasmlp@gmail.com


 

1. Nota de presentación en la que se acepten los procedimientos, condiciones y metodología 

de evaluación de ofertas, la jurisdicción prevista en este pliego y demás requisitos de la 

licitación. 

 
2. Declaración jurada de no estar incurso en ninguno de los impedimentos referidos en el art. 

2º del presente pliego. 

 
3. Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido 

completo, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios).- 

 
4. Si se trata de una persona jurídica, copia autenticada del contrato social, estatutos y demás 

documentos societarios habilitantes, con domicilio social actualizado y documentación que 

acredite que el o los signatarios de la oferta se encuentran legalmente habilitados para 

representar a la sociedad, formular la oferta y obligar a la sociedad.- 

 
5. En caso de consorcios o de UTE, el acuerdo consorcial o contrato de UTE, cumpliendo ley 

de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, deberá establecer claramente un objeto 

compatible con la presente licitación, así como un plazo determinado de duración el que 

en ningún caso podrá ser inferior al del contrato objeto de la misma. En el acuerdo 

consorcial o contrato de UTE los miembros deberán asumir en forma expresa la plena 

responsabilidad solidaria e indistinta, frente a la Municipalidad, por todos los efectos de la 

oferta y del contrato objeto de la presente licitación. Deberá presentarse la documentación 

exigida por el Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 19.550 para la constitución de 

este tipo de asociaciones o la declaración jurada de presentarla en caso de resultar 

adjudicatario para la firma del contrato. 

 
6. Ejemplar del pliego de bases y condiciones debidamente firmado en todas sus fojas por el 

oferente o su representante legal. No será necesario acompañar copia del mismo. 

 
7. Garantía de mantenimiento de la oferta, por un monto equivalente al uno por ciento (1%) 

del presupuesto oficial. Dicha garantía deberá integrarse en algunas de las formas que a 

continuación se indican: 

7.1. Mediante depósito en dinero en efectivo en la Tesorería de la Municipalidad. 

7.2. Aval otorgado por cualquier entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la 

República Argentina, a satisfacción del organismo licitante. 

7.3. Seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA. Cualquier seguro de 

caución que presente el oferente, sea que garantice la oferta o el contrato, deberá 

ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) Responderán íntegramente a las normas que al efecto emita la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. 

b) Se ajustarán en lo pertinente a lo dispuesto por el Decreto 5.488/59, reglamentario 

de la Ley 6021, en su artículo 27, modificado por Decreto nº 1833/83 y en su artículo 

16 por el Decreto nº 2190/84, y sus modificatorios, ambos de la Provincia de Buenos 

Aires. 



 

 

c) El asegurador deberá renunciar a exigir la intimación judicial y extrajudicial del pago 

al tomador, previa a la configuración del siniestro, y constituirse en fiador liso y llano 

y solidario, con renuncia expresa a los beneficios de división y excusión. Bajo ningún 

supuesto el asegurador podrá rescindir o dejar sin efecto en forma unilateral la 

garantía que otorga por la oferta o cumplimiento del contrato, hasta tanto la 

Municipalidad no lo desobligue en forma expresa y por escrito. 

d) Estando firme en sede administrativa la resolución que establezca la 

responsabilidad del tomador del seguro por incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo, el beneficiario del seguro, tendrá derecho a exigir al asegurador el pago 

correspondiente. 

7.4. Fianza bancaria, emitida por una entidad financiera autorizada por el Banco Central de 

la República Argentina. El otorgante de la fianza deberá constituirse en fiador solidario, 

liso y llano y principal pagador con renuncia expresa a los beneficios de división y 

excusión en los términos del artículo 1584 del Código Civil. Deberá cumplimentar, en 

lo pertinente, los recaudos detallados en los apartados anteriores respecto de la póliza 

de seguro de caución.- 

 
Las garantías deberán abarcar en el tiempo un período que no podrá ser inferior al plazo del 
mantenimiento de oferta mas el de su posible prórroga, vale decir por un plazo mínimo de 
noventa (90) días corridos.- 
En caso de que el oferente desista de su oferta dentro del período de mantenimiento, perderá 
la garantía de oferta. 

 
8. Constancia de la inscripción en el Registro de Licitadores y Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de La Plata y/o en el Registro Nacional de constructores de obra pública en 

su defecto constancia del inicio del trámite de inscripción, la que deberá estar 

cumplimentada antes de la adjudicación de la oferente o de cada una de las empresas que 

formasen la U.T.E o consorcios. 

 
9. Asimismo deberá acompañar certificado de capacidad técnica y financiera extendida por 

el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires, en la especialidad INGENIERIA CIVIL RAMA II - 

EDIFICIOS y/o Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el 

REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS, donde el saldo 

sea igual o superior a la indicada seguidamente: 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 19.328.980,41 

CAPACIDAD TECNICA: $ 19.328.980,41 
CAPACIDAD FINANCIERA: $ 19.328.980,41 

 
En caso de que el oferente sea una U.T.E. o Consorcio, todos sus integrantes deberán estar 
inscriptos en los Registros de Licitadores y Proveedores de la Municipalidad y del Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y/o en el 
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS; y al menos una de 
las empresas integrantes deberá cumplir con la totalidad de las exigencias en lo referente a 
a capacidad técnico-financiera requerida. 

 
 
 



 

10. Designación del Representante Técnico y su conformidad, el que deberá ser un profesional 

universitario con incumbencias correspondientes a la obra de referencia y matrícula 

habilitante, vigente al momento de la oferta, lo cual deberá ser acreditado mediante 

constancia emitida por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
11. Declaración jurada de las obras ejecutadas en calidad de contratista o subcontratista, de 

similares características a los licitados, consignándose: denominación de la obra, 

características técnicas de la misma, monto del contrato, fecha, plazo de ejecución, fecha 

de recepción y concepto del comitente sobre calidad del trabajo realizado, cumplimiento de 

plazo y otras disposiciones contractuales. 

 
12. Nómina e identificación de equipos a utilizar en la obra, con indicación expresa respecto 

de si son o no propiedad del oferente.- 

 
13. Documentación que acredite el cumplimiento de la Ordenanza General 37. Certificado 

expedido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -ley 10.490- o de  

la jurisdicción que corresponda, correspondiente al Primer semestre del año 2017 

Certificado de libre deuda expedido por la AFIP (certificado fiscal para contratar). 

 
Atento a lo dispuesto en la Resolución General 2.581/2009 de la AFIP, de existir por parte 

del organismo otorgante la imposibilidad de expedir el aludido certificado en el plazo fijado 

en el citado artículo 4° de la Resolución General 2.581 -15 días- y siempre que se hubiere 

iniciado el trámite de solicitud del Certificado en tiempo oportuno, para poder cumplimentar 

con el mismo dentro de los plazos fijados por el pliego de bases y condiciones, se podrá 

admitir la oferta con constancia de solicitud de Certificado en trámite, debiendo 

cumplimentarse con el recaudo exigido en este apartado con anterioridad al acto de 

adjudicación y bajo apercibimiento de rechazarse la oferta por incumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo. 

De pertenecer a la Ciudad de La Plata, deberá presentar Libre deuda de la Tasa de 

Seguridad e Higiene expedido por APR, Municipalidad de La Plata, cuando 

correspondiere. 

Referencias Bancarias y Comerciales del proponente. 

14. Declaración del domicilio real y constitución de domicilio legal en la ciudad de La Plata, 

sometiéndose expresamente a la jurisdicción establecida en el art. 4º del presente pliego 

con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. Deberá constituir 

un domicilio electrónico, en el cual serán válidas todas las notificaciones.- 

15. Deberá presentar el contrato visado por el correspondiente Colegio Profesional por el 

Estudio y Propuesta del pliego y el comprobante de pago de aportes previsional 

correspondiente. 

16. El balance correspondiente al último ejercicio económico cerrado, de acuerdo a lo que 

establezca el estatuto societario. 

Balance inicial cuando la antigüedad de la sociedad sea menor a un ejercicio económico y su 
estado patrimonial actualizado, con un plazo no mayor de treinta días anteriores a la fecha de 
apertura de esta licitación. 
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En los casos de personas físicas, estado patrimonial actualizado, con un plazo no mayor a 
treinta días anteriores a la fecha de apertura de la licitación. 

En todos los casos, el balance del último ejercicio económico cerrado o el balance inicial y el 
estado patrimonial actualizado, deberán acompañarse certificados por profesional competente 
y legalizado por el Consejo o Colegio Profesional de Ciencias Económicas respectivo, 
debidamente legalizado en su caso. 

Las personas físicas, deberá presentar su estado patrimonial actualizado, con un plazo no 
mayor de treinta días anteriores a la fecha de apertura de esta licitación. 

Los estados patrimoniales que deberán acompañarse, indicarán el criterio de valuación 
empleado y deberán reflejar el detalle de las deudas previsionales, tributarias y con entidades 
financieras, con especificaciones de plazos y garantías constituidas. 

 
Si el oferente fuere un consorcio o una UTE, los requisitos enumerados deberán ser 
presentados por cada integrante del Consorcio o UTE.- 

 
b) SOBRE Nº 2: el mismo contendrá: 

 

1. La cotización o propuesta económica, según formulario Anexo I del presente pliego 

adjuntando el formulario Pedido de Cotización provisto por la D.G.C.S. El pliego podrá 

consultarse e imprimirse para su presentación desde la página web de la Municipalidad 

www.laplata.gov.ar, debiendo tener en cuenta, que además: 

a) Su propuesta debe corresponder a trabajos completamente terminados, conforme 

a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales 

y Particulares y proyectos adjuntos. 
b) Será el único responsable de los errores en que hubiera incurrido al formular su 

oferta. 

Por el solo hecho de cotizar, declara haberse compenetrado de toda la 
documentación de la presente licitación, así como de las características técnicas de las 
mismas, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al 
respecto. 

c) el importe del presupuesto oficial incluye los gastos directos e indirectos, gastos 

generales, beneficio, Impuesto al Valor Agregado, seguros y honorarios profesionales y demás 

cargas fiscales vigentes, y queda establecido que el monto de la oferta a presentar comprende 

igualmente la totalidad de dichos conceptos. 

 
2. Análisis de precios completo, con desglose de los ítems que conforman la obra, de acuerdo 

a las Planillas de Cómputo y Presupuesto anexos II y III al presente pliego, las que también 
podrán consultarse e imprimirse de la página web. El precio de los ítems deberá incluir 
todos los costos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto de la 
contratación en un todo de acuerdo a la documentación Contractual. A título de ejemplo se 
detallan algunos de los gastos a considerar: 

 
- Materiales. 

- Fletes. 

- Mano de obra, Cargas Sociales. 
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- Seguro obrero y de terceros. 

- Maquinarias y equipos de emergencia. 

- Obradores. 

- Oficina de inspección. 

- Proyectos y/o nivelaciones. 

- Gastos de inspección de obra. 

- Publicidad. 

- Servicio de atención de reclamos. 

- Informática. 

- Señalamiento en la vía pública. 

- Gastos Generales. 

- Impuestos Nacionales y Municipales. 

- Costos financieros. 

- Beneficios. 

- Etc. 

 
Los recaudos enumerados que deben contener los sobres Nº 1 y 2, constituyen un 
requisito esencial para la admisibilidad de la oferta.- 
Las propuestas declaradas admisibles estarán sujetas a una nueva revisión, pudiendo 
procederse a nuevas desestimaciones en caso de verificarse incumplimientos u omisiones 
que constituyan causal de rechazo o inadmisibilidad de la oferta, aún con posterioridad a la 
apertura del sobre Nº 2, y hasta que se decida la adjudicación de la obra.- 

 
ARTICULO 8º MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

El oferente estará obligado a mantener su oferta por el lapso de SESENTA (60) días corridos 
contados desde la fecha del acto de apertura. Vencido dicho término sin que se haya procedido 
a la adjudicación, se considerará automáticamente prorrogado por un nuevo término de 
TREINTA (30) días corridos, salvo que el oferente manifieste, con tres (3) días de anticipación 
al vencimiento del primer término fijado, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación 
deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente al organismo licitante.- 

 
ARTICULO 9º APERTURA DE SOBRES. 

En el lugar, día y hora fijado para la apertura de sobres, o el día hábil inmediato siguiente a la 
misma hora si aquél fuera declarado feriado o de asueto administrativo, se dará comienzo al 
acto de apertura de los sobres. 
Se abrirán los sobres Nº 1 de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en el 
Acta. 
Cerrado el acto de apertura del sobre Nº 1, a aquellos proponentes que cumplieron con todos 
los recaudos exigidos para el sobre Nº 1, se les procederá a abrir, en el mismo acto, el sobre 
Nº 2, dejándose constancia en el Acta de su contenido y propuesta. 
Una vez iniciado el acto, este no podrá ser interrumpido por motivo alguno. 
Todos los oferentes tendrán derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que sean 
procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura. 
No se admitirá la formulación de observaciones o impugnaciones referidas a otras ofertas, las 
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que podrán efectuarse dentro del plazo de vistas previsto en el artículo 10º del presente pliego, 
y previa constitución de garantía o caución conforme al mismo artículo del presente pliego. 

En el Acta a labrarse con motivo de la apertura de sobres, se establecerá un número a las 
ofertas presentadas, por orden de su apertura, y se dejará constancia de los siguientes 
extremos: 

a) Número y denominación de la licitación. 

b) Número de expediente administrativo de la licitación. 

c) Día y hora de comienzo del acto. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) Número de orden asignado a cada propuesta. 

f) Forma e importe de la garantía de mantenimiento de oferta presentada o de su 

ausencia en su caso. 

g) Deficiencias o incumplimientos que se observen por la Municipalidad en las ofertas 

presentadas, y que determinen el rechazo de las mismas en el acto de apertura. 

h) Los importes cotizados por cada proponente para llevar a cabo la obra. 

i) Eventuales observaciones al acto formuladas por algún proponente, con la respective 

individualización de quien las hubiere formulado. 

El Acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes o sus representantes 
legales que desearen hacerlo. Será publicada de inmediato en la página oficial junto con las 
ofertas presentadas en formato digital en ambos sobres. 
Copia del acta será suministrada a los oferentes que lo soliciten, dentro de los dos (2) días 
contados a partir del acto de apertura. 

Los recaudos enumerados que deben contener los sobres Nº 1 y 2, constituyen un 
requisito esencial para la admisibilidad de la oferta.- 
Las propuestas declaradas admisibles estarán sujetas a una nueva revisión, pudiendo 
procederse a nuevas desestimaciones en caso de verificarse incumplimientos u omisiones 
que constituyan causal de rechazo o inadmisibilidad de la oferta, aún con posterioridad a la 
apertura del sobre Nº 2, y hasta que se decida la adjudicación de la obra.- 

Los sobres Nº 2 de las ofertas que no sean declaradas admisibles o rechazadas por incumplir 
con los recaudos imprescindibles exigidos en el sobre nº 1, serán puestos a disposición de 
los oferentes sin abrir. En caso de no concurrir los mismos o negarse a retirarlos, se dejará 
constancia de ello en el expediente, y se dispondrá su devolución al interesado por correo, 
enviado al domicilio constituido en la oferta. 
Aquellas declaradas admisibles estarán sujetas a una nueva revisión, pudiendo procederse a 
nuevas desestimaciones en caso de verificarse incumplimientos u omisiones que constituyan 
causal de rechazo o inadmisibilidad de la oferta, aún con posterioridad a la apertura del sobre 
Nº 2, y hasta que se decida la adjudicación de la obra.- 
Una vez labrada el acta de apertura y cerrado el evento, el licitante procederá a publicar la 
misma en el sitio web oficial. En el mismo acto y de igual modo se publicaran las ofertas 
presentadas digitalmente para consulta por parte de todos los interesados. 

 
ARTICULO 10º VISTA DE LAS OFERTAS. 

Los oferentes tendrán un plazo de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de apertura de sobres y de la publicación del acta y de las ofertas, para consultar las restantes 
propuestas y deducir en su caso, dentro del mismo plazo común, las impugnaciones que 
estimaren convenientes. 
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ARTICULO 11º IMPUGNACIONES. 

Se establece como presupuesto formal para la admisibilidad de la presentación de cualquier 
tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier 
otro modo de petición -, la constitución de un depósito en caución por la suma equivalente a 
el medio punto porcentual (0,5%) del presupuesto oficial o del monto de la oferta en cuyo favor 
se hubiere aconsejado adjudicar el contrato según el caso. Si el dictamen de evaluación no 
aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base de la propia oferta del impugnante. El mismo será realizado en la 
Tesorería Municipal y, en su caso, reintegrado al impugnante si la impugnación prospera total 
o parcialmente. En caso contrario, el depósito quedará perdido para el proponente a favor de 
la Municipalidad.- 
De las impugnaciones se dará traslado a los oferentes impugnados por el término de dos (2) 
días hábiles al solo efecto de que tomen conocimiento de la misma, y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente respecto de la impugnación. 
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad documentación que debió 
ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedará 
concluido el período de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedarán reservadas para 
su evaluación por la Comisión respectiva. 
Todas estas actuaciones serán publicadas en la web para su conocimiento. 

 
ARTICULO 12º EXAMEN DE LAS OFERTAS. 

La documentación contenida en las ofertas será analizada por la Comisión de Evaluación que 
designe la Secretaría de Hacienda, que estará compuesta por tres profesionales de las áreas 
Obras Públicas, Contable y Legal y Técnica. 
El Sobre Nº 1 de las ofertas servirá para evaluar la capacidad Empresaria, Técnica y 
Financiera del proponente. 
El análisis de dicha Comisión deberá efectuarse sobre la base de una metodología que 
pondere los distintos factores concurrentes en la presente licitación y demuestre la adecuación 
de las ofertas a las bases del llamado y capacidades suficientes en cada oferente. 
Dicha Comisión podrá requerir los informes que considere conveniente a los oferentes, las 
Reparticiones Técnicas intervinientes, etc. Con los datos proporcionados por los oferentes o 
los que recabe de terceros, la Comisión verificará y evaluará la idoneidad y capacidades de 
cada uno de ellos y determinará cuál es la oferta más conveniente, todo lo cual se formalizará 
mediante un dictamen. 
Producido el dictamen la Comisión remitirá las actuaciones a la D.G.C.S., la que a su vez 
elevará el proyecto de decreto que disponga la selección de la oferta más conveniente.  
Dicho acto resolverá todas las impugnaciones formuladas y será dictado por el D.E., y 
notificado a los oferentes a quienes se les hará saber la adjudicación y el rechazo de las 
propuestas.- 
Todas estas actuaciones serán publicadas en la web para su conocimiento. 

 
ARTICULO 13º REQUISITOS PARA LA EVALUACION. 

-1. La evaluación no será utilizada para establecer orden de prelación. Todas las empresas 

que resulten admisibles por aplicación de la presente metodología, estarán en un pie de 

igualdad a los fines de la consideración de sus ofertas económicas. 
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-2. Todos los oferentes estarán obligados a suministrar la información adicional que se 

considere pertinente, a solicitud de la Comisión de Revisión, fijándose un plazo adecuado para 

cumplimentarla, pero de ningún modo tales presentaciones podrán ser modificatorias de la 

oferta presentada. 

Si los oferentes no cumplieran en plazo con lo solicitado por la Comisión se podrá tener por 
desistida su presentación. 

 
-3. Se establece que la presentación incompleta o falsa de la documentación que se solicita 

conforme a las exigencias expresadas en cada caso podrá tener como consecuencia la 

descalificación del oferente. 

 
La Comisión de Evaluación tendrá la facultad de auditar la información suministrada por los 
oferentes, debiendo éstos facilitar todo trámite de verificación y la gestión para visitar las obra 
efectuadas por los mismos. El incumplimiento de ésta obligación podrá producir las 
consecuencias previstas en el apartado -2. Precedente. 

 
-4. Es condición de admisibilidad de la propuesta presentar un equipamiento con suficiente 

adecuación tecnológica, cantidad y estado de uso, para la ejecución eficiente de la obra 

conforme a lo requerido en este llamado a licitación. 

La Comisión podrá evaluar si alguno o todos los equipos indicados por el Oferente, cumplen 
las condiciones mínimas establecidas por las reglas del buen arte para la ejecución de la Obra, 
incluso las equivalencias técnicas entre la denominación y la realidad de los equipos que 
presente la Empresa para ejecutar los trabajos. 
En todos los casos se aceptarán equipos de tipo superior a los indicados siempre que los 
mismos estén de acuerdo a las características de los trabajos a ejecutar por la empresa. 
En ningún caso la utilización de equipamiento superior al indicado, generará derecho alguno 
al contratista que implique modificar o reconocer los valores de obra ofertados y aceptados 
por la Municipalidad. 
La Inspección podrá exigir, en cualquier momento que lo considere oportuno y conveniente 
para la ejecución de los trabajos la intervención de alguno o todos los equipos indicados en la 
Nómina de Equipos presentada en el Acto Licitatorio, dentro del plazo que la misma estime 
necesario, pudiendo paralizar la ejecución de los trabajos, sin interrupción del plazo 
contractual, y aplicar las sanciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones. 
El Contratista, no obstante la aprobación que se preste al equipo que utilice, estará obligado a 
cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnización alguna, ni prórroga del plazo contractual 
si dicho equipo no resultara adecuado, conveniente o suficiente a exclusivo juicio de la 
Municipalidad. 

 
ARTICULO 14º CONTINUIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Los sobres Nº 2 de las ofertas que no sean declaradas admisibles o rechazadas por incumplir 
con los recaudos exigidos en el sobre nº 1, serán puestos a disposición de los oferentes sin abrir 
en el despacho de la D.G.C.S. En caso de no concurrir los mismos o negarse a retirarlos, se 
dejará constancia de ello en el expediente, y se dispondrá su devolución al interesado por 
correo, enviado al domicilio constituido en la oferta. 
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ARTICULO 15º CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACION 

La sola presentación de la oferta implicará el conocimiento y la aceptación por el interesado u 
oferente de las reglas, bases y condiciones de la licitación, y de todas las disposiciones 
establecidas en el mismo.- 

 
ARTICULO 16º CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

A) Serán causales de rechazo de las propuestas en el Acto de Apertura de Sobres: 

1. La omisión o la presentación deficiente o incompleta de cualquiera de los requisitos exigidos 
como imprescindibles en la Ley N° 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y 
modificatorias, como así también las exigidas en la Ley Orgánica Municipal, para el Sobre Nº 1 
y para el Sobre Nº 2. 
2. La existencia de enmiendas, testados, entrelineados, en partes esenciales de la oferta, que 
no hayan sido salvadas al pie con firma del oferente y del Representante Técnico. 
3. Las ofertas que se aparten de las cláusulas establecidas en el presente pliego o establezcan 
condiciones incompatibles con el mismo.- 

 
ARTICULO 17º ORDEN DE MERITO. 

Las ofertas serán ordenadas por la Comisión de Evaluación, según la cotización efectuada por 
los oferentes. 
Una vez cumplido ello, se remitirán las actuaciones a la D.G.C.S. para la elaboración del 
proyecto de adjudicación, según el procedimiento descrito en el artículo 13º REQUISITOS PARA 
LA EVALUACION del presente Pliego. 

 
ARTICULO 18º ADJUDICACION 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa, siempre que se ajuste a las Bases 
y Condiciones de la Licitación. 
El oferente que se presente a la Licitación deberá explicitar en la misma, el orden de preferencia 
de las zonas para el caso en que resulte la oferta más conveniente en más de una zona. 
La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas presentadas a la 
licitación, sin que ello dé lugar a los proponentes a formular reclamo alguno. 
Cuando se disponga la adjudicación a un proponente cuya oferta no sea la de menor monto se 
deberá justificar las razones que inducen a semejante decisión, teniendo en cuenta las bases y 
condiciones de la Licitación. Dichas razones pueden ser: técnicas, económicas y/o de 
calificación de las empresas. 
En caso de presentarse solo una propuesta, la misma podrá aceptarse y adjudicarse, por 
resolución fundada, siempre que del estudio que se realice resulte la conveniencia de la misma. 
De existir, a criterio de la autoridad de aplicación, ofertas equivalentes en cuanto a su 
conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no sea 
significativa, podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término 
que fije al efecto. El acto de adjudicación será notificado a todos los oferentes precalificados. 
Las impugnaciones a la adjudicación que eventualmente se presentaren, tramitarán por 
expediente por separado, formado con las copias pertinentes, sin interrumpir el trámi 
te del principal, aplicándose con carácter supletorio las normas de la Ordenanza General 
267/80. 
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ARTICULO 19º MEJORA DE OFERTAS 

Si entre las propuestas admisibles hubiere dos o más igualmente ventajosas y más 
convenientes que las demás y/o si excedieran la reserva presupuestaria prevista, la S.O.P., 
podrá llamar a mejora de precios, en propuesta cerrada dentro de los dos (2) días de notificado 
a tales oferentes. 
Dicho acto tendrá las formas previstas en este pliego para la apertura de los sobres Nº 2. 
En caso de nueva paridad la adjudicación podrá hacerse al oferente que reuniera mayor 
capacidad Técnica y Financiera, a juicio del D.E. 
Todas estas actuaciones serán publicadas en la página web oficial para conocimiento público. 

 
ARTICULO 20º DESISTIMIENTO DEL OFERENTE O ADJUDICATARIO 

Si antes de resolverse la adjudicación o de suscribirse el contrato, dentro del plazo de 
mantenimiento de la propuesta, ésta fuera retirada, el oferente perderá la garantía que hubiere 
constituido, en beneficio de la Municipalidad y será suspendido en el Registro de Licitadores por 
el término que un (1) año. La pérdida de la garantía referida, lo será sin perjuicio de la reparación 
de los daños que con tal proceder el oferente o adjudicatario causare a la Municipalidad. 

 
ARTICULO 21º FIRMA DEL CONTRATO 

Adjudicada la obra a la Contratista, se notificará de ello al interesado en el domicilio constituido 
y se le intimará a que concurra a firmar el Contrato dentro de los diez (10) días hábiles, contados 
desde la notificación, provisto de la siguiente documentación: 

1. Garantía de cumplimiento del Contrato la que se integrará únicamente de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 7º apartado 7 del presente pliego. 

2. Certificado de Libre Inhibición. 

3. Certificado expedido por el Registro de Juicios Universales del Departamento 

Judicial correspondiente al domicilio comercial del adjudicatario. 

4. Contrato Profesional del Representante Técnico visado por el Colegio Profesional 

pertinente. 

5. El aporte innominal por las tareas descriptas en el Art. 26 inc. i) de la ley 12490 

desarrolladas por el Municipio que corresponden a la confección de la presente documentación y 

a la inspección de los trabajos que se ejecuten. 

6. Las personas físicas y los directivos y responsables de las personas jurídicas, 

deberán acompañar Libre Deuda del Registro de Deudores Alimentarios. 

El contrato a que se refiere el presente Pliego, será suscrito por el D. E., conforme a los montos 
que resulten de la licitación. 
En el caso de que el Adjudicatario no concurriese a formalizar el Contrato dentro del plazo 
estipulado anteriormente, se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10 %) de la 
Garantía que fija el Articulo 7º por cada día de mora. Si transcurridos los cinco (5) días corridos 
desde el vencimiento del plazo no se hubiese formalizado el contrato, el Departamento Ejecutivo 
podrá dejar sin efecto la adjudicación de la obra sin necesidad de interpelación previa, con 
pérdida de la Garantía de Propuesta, pudiendo el D.E. disponer la adjudicación en favor del 
oferente que le siga en el orden de méritos. Si la falta de la firma fuere atribuible a la 
MUNICIPALIDAD, el adjudicatario podrá solicitar que se deje sin efecto la adjudicación, con 
devolución de la garantía de la oferta, pero sin que ello genere reconocimiento de indemnización 
alguna. 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, subsistirá la responsabilidad que pudiera 
corresponder a la adjudicataria por los daños y perjuicios ocasionados con su incumplimiento. 
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Forman parte del Contrato en todas sus formas y consecuencias: 
a) El Pliego de Bases y Condiciones en su totalidad. 

b) Memoria descriptiva y condiciones especiales. 

c) Los Planos Generales y de Detalle. 

d) La Propuesta del Adjudicatario. 

e) Las órdenes de Servicio que imparta la Inspección de la Obra. 

f) Todas las Actas que se labren en el transcurso de los trabajos. 

En los casos de ampliaciones de obra, el contratista deberá adjuntar la misma documentación 
que para el Contrato Original. 

 
ARTICULO 22º GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El adjudicatario para firmar el Contrato, deberá constituir la garantía de cumplimiento del 
contrato, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la oferta adjudicada, mediante 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 7º del presente pliego.- 
El monto de esta garantía permanecerá inalterado hasta la recepción definitiva de las obras. 

 
ARTICULO 23º GASTOS DE CONTRATO. 

Los Gastos que se originen para formalizar el Contrato, serán por exclusiva cuenta del 
adjudicatario, incluidos los sellados de Ley. 

 
ARTICULO 24º AUMENTOS O REDUCCIONES DE OBRAS 

Podrá la Municipalidad disponer aumentos o reducciones de obra contratada, que no excedan 
en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, las que serán obligatorias 
para el contratista, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga el 
contratista derecho en el caso de reducciones, a reclamar indemnización alguna por los 
beneficios que hubiese dejado de percibir. 
La autorización para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, obras nuevas e 
imprevistas deberá emanar del D.E. dentro del porcentaje establecido en este artículo, fijando 
para estos casos, las variaciones de plazo si correspondiera. 
Cuando se haga uso de la reserva del veinte por ciento (20%) no se firmará nuevo contrato. En 
las actuaciones administrativas se dictará el Decreto y se dejará debida constancia de la 
conformidad del contratista. Igual procedimiento se aplicará cuando se disponga una reducción 
de trabajos respecto a la suma contratada a favor de la Municipalidad. 
En toda ampliación de obra o en todas las obras adicionales o imprevistas que se autoricen el 
contratista deberá efectuar los depósitos complementarios de la garantía. 

 
ARTICULO 25º SUJECION AL CONTRATO 

No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato y a las 
reglas del arte. 
Los materiales de mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no le darán 
derecho a mejora de precios. 
En caso de fuerza mayor debidamente justificada, la S.O.P. podrá autorizar el empleo de 
materiales de distinta calidad, a exclusiva cuenta y costo del contratista. 

 
ARTICULO 26º DEMORAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Las demoras en la ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a la aplicación de multas 
o sanciones que fija el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que el contratista pruebe que se 



Municipalidad de La Plata 

39 

 

 

debieron a causas justificadas. 
El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos 
estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa correspondiente, sin necesidad de 
requerimiento o interpelación alguna debiéndose descontar el importe respectivo de los 
certificados a emitir o en su defecto de las garantías constituidas. 
La aplicación de la multa será dispuesta por la S.O.P. 
Las impugnaciones o recursos deducidos contra las multas aplicadas, serán resueltas por la 
S.O.P. 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por culpa del Contratista. 
Las causas justificadas eximentes de responsabilidad por mora en el plazo de contrato, serán 
denunciadas por escrito por el contratista dentro del plazo perentorio de quince (15) días de 
producidas, debiendo acompañar si correspondiere, la prueba de su existencia. La petición será 
informada por la inspección de obra, respecto de la incidencia en la marcha de los trabajos, de 
la que se dará vista al contratista dentro de los quince (15) días de efectuada la presentación. 
Toda solicitud de prórroga deberá ser resuelta por el D.E. 

 
ARTICULO 27º CESION DEL CONTRATO 

El contratista podrá ceder o transferir el contrato, únicamente si media previa autorización del 
D.E., y en la medida que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de 

Licitadores, tenga capacidad técnico- financiera suficiente para la totalidad del contrato original 

y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de la obra que falta ejecutar. 

b) Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del treinta por 

ciento (30%) del monto de los trabajos. 

c) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a la garantía de cualquier 

naturaleza que hubiera presentado o se le hubiera retenido al contratista cedente. 
La cesión efectuada por el contratista sin la previa autorización otorgada por la Municipalidad 
implicará la rescisión del contrato por culpa de la contratista, sin necesidad de previa 
interpelación judicial ni extrajudicial.- 

 
ARTICULO 28º PERMANENCIA EN OBRA DEL CONTRATISTA, REPRESENTANTE 

TECNICO O REPRESENTANTE EN OBRA. 

El contratista, el representante técnico o un representante en obra autorizado y aceptado por la 
S.O.P., deberá hallarse presente durante las horas de ejecución de los trabajos. 
No podrán ejecutarse tareas sin la presencia de las personas especificadas en este artículo bajo 
pena de la suspensión de las obras sin interrupción de los plazos contractuales. 

 
ARTICULO 29º RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será en todos los casos, responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la 
impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el 
suministro o empleo de los materiales. Responderá en todos los casos, directamente a la 
Municipalidad y a terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de 
los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá 
derecho a pedir compensación alguna. 
El contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal 
de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra 
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en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El 
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por exclusiva cuenta 
del contratista.- 
En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la 
ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en el obrador o 
campamento. 
El contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de 
construcción, maquinarias e implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de 
todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo del depósito de garantía 
o de los créditos‚ pendientes de cobro. 
El contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas etc.) 
cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de 
los servicios. 

 
ARTICULO 30º RESCISION DEL CONTRATO 

La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso de acreedores del contratista producirán de 
pleno derecho la rescisión del contrato. 
Dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, de 
liquidación sin quiebra o de declaración de concurso podrá la Municipalidad aceptar que otra 
persona propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscripta en la especialidad 
correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones 
siempre que tenga suficiente capacidad técnico- financiera para la ejecución del monto total de 
la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato. 

 
ARTICULO 31º RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE 

En caso de incapacidad o muerte del contratista, la Municipalidad podrá rescindir el contrato si 
dentro del plazo de noventa (90) días sus herederos o sus representantes legales, según 
corresponda, no la tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el 
contrato, siempre que a juicio de la Municipalidad tuvieren o suplieren las condiciones 
necesarias de capacidad técnico financiera para cumplimiento del mismo. 
También podrán, dentro de dicho termino y en iguales condiciones proponer a una de las firmas 
inscriptas en la especialidad correspondiente del registro de licitadores con la capacidad 
suficiente para el caso. 
El mismo procedimiento podrá observarse cuando adjudicada la obra, el adjudicatario falleciera 
o cayera en incapacidad antes de haberse firmado el contrato. 
Si el Departamento Ejecutivo resolviera la rescisión por muerte o incapacidad del contratista, 
abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados y se le 
permitirá retirar el plantel, útiles y materiales. En este caso se devolverán los depósitos de 
garantía no afectados o sujetos a condición. 
Si conviniera a la Municipalidad el plantel, los útiles y materiales acopiados para la obra, podrá 
arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Comuna. 

 
ARTICULO 32º RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA 

La Municipalidad tendrá derecho además a rescindir el contrato en los siguientes casos: 
a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga 

las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 
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b) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases 

de licitación, para la iniciación de las obras. 

c) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, 

en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos 

y a juicio de la S.O.P., no pueda terminarse la obra en los plazos estipulados. 

d) Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 

e) Cuando el total de las multas aplicadas alcance al 15% del monto del contrato.- 
Previamente en los caso b) y c) deberá intimarse al Contratista por orden de servicio cédula o 
telegrama colacionado dirigido al domicilio constituido, para que inicie o acelere los trabajos 
hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que a tales efectos se le fije. 
Vencido el plazo de intimación e iniciadas las actuaciones tendientes a la rescisión, la S.O.P. 
dispondrá por orden de servicio la paralización de los trabajos tomando la S.O.P., posesión de 
la obra, equipos y materiales, debiendo en la disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual 
se formará inventario. 
La comuna podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del 
contratista. 

 
ARTICULO 33º EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA 

Resuelta la rescisión del contrato por las causales contempladas en el artículo 32°, la misma 
tendrá las siguientes consecuencias: 

a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del 

nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de estas por 

administración. 

b) La Municipalidad dispondrá, si lo cree conveniente (previa valuación) de los equipos 

y materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. 

c) Los créditos‚ que resulten por los materiales equipos e implementos que la 

Municipalidad reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras 

terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos a la resulta de la 

liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato. 

d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en estas especificaciones, el contratista 

incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo se lo 

eliminará o suspenderá en el registro de licitadores de la comuna por el término que se fije y se 

comunicará al registro de licitadores del Ministerio de Obras Públicas. 

e) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 

32º RECISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA, el contratista perderá el depósito de garantía 

de contrato. 

f) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto de 

los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre los equipos, los que se 

retendrán a este efecto, pudiendo afectarse créditos‚ de la misma empresa con la Municipalidad. 

g) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Departamento Ejecutivo dará 

traslado del hecho al Consejo de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. 

 
ARTICULO 34º RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD 

El contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos: 
a) cuando por causas imputables a la Municipalidad se suspenda por más de tres 

meses la ejecución de las obras. 
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b) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un 

cincuenta por ciento (50%) durante cuatro (4) meses como consecuencia de la falta de 

cumplimiento de la Municipalidad en la entrega de la documentación, o elementos a que se 

hubiere comprometido, según contrato. 

c) Cuando la Municipalidad no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo 

cuando éste corresponda dentro del plazo fijado en el contrato, más una tolerancia de treinta 
(30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra. 

d) Cuando la Municipalidad demore la emisión o pago de algún certificado por más de 

tres (3) meses después del término señalado y sin perjuicio del reconocimiento de intereses 

establecidos, excepto que mediara culpa o negligencia del contratista. 

En todos los casos el contratista intimará previamente a la Municipalidad, la que en el término 
de sesenta (60) días, deberá normalizar la situación. 
Vencidos los términos a que se refiere este artículo el contratista intimará a la Municipalidad a 
normalizar la situación, la que deberá hacerlo en el término de sesenta (60) días para los casos 
de los incisos a) b) y d) y de quince (15) días para el caso del inciso c). Una vez que se expida 
la Municipalidad sin normalizar la situación, o transcurridos los plazos establecidos, el contratista 
tendrá derecho a rescindir el contrato. 

 
ARTICULO 35º EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DE LA MUNICIPALIDAD. 

Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la 
misma tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y 

los destinados a obra en viaje o en elaboración, que sea de recibo. 

b) Transferencias sin pérdida para el contratista de los contratos celebrados por 

el mismo para la ejecución de la obra o indemnización. 

c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la Recepción provisional, 

debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado, cuando 

esta corresponda. 

d) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados a los precios de 

contrato. 

e) La liquidación a favor del contratista de los gastos generales comprobados y 

beneficios correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar. 

f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que 

los especificados en este artículo. La Municipalidad en el término de noventa (90) días 

practicará las liquidaciones a que se refiere este artículo.El transcurso del plazo se 

suspenderá cuando el contratista no adjuntare los elementos probatorios que obraren en 

su poder y que le fueran requeridos. 

 
ARTICULO 36º RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato. 
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CAPITULO II 

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1º OBJETO DE LA LICITACION. 

El presente pliego tiene por objeto la ejecución del Hogar de Protección Integral, de la ciudad de La Plata, 
con la finalidad de dar respuesta de alojamiento a las víctimas de Violencia de Género. 
En caso de que, por alguna circunstancia perteneciente a la contratista, se suspendan las tareas, la 
misma será resuelta en no más de 48 horas. 
De acuerdo a la necesidad del D.E., la S.O.P. podrá hacer realizar cualquiera de las tareas descriptas. 
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo hará pasible a la contratista de una multa diaria 
equivalente al uno por mil (1/1000) del monto del contrato, sin perjuicio de asumir en todos los casos la 
total responsabilidad por daños ocasionados a terceros. 

 

ARTICULO 2º TRABAJOS A REALIZAR 

Las obras que se contratan por la presente, deberán ajustarse en un todo a la Memoria Descriptiva, 
Especificaciones Técnicas Particulares y Proyectos que forman parte del presente pliego. 

 

ARTICULO 3º ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS 

El Pliego podrá ser consultado en forma gratuita en la página web www.laplata.gov.ar, 
solicitarlo a la dirección de mail licitacionespublicasmlp@gmail.com o bien retirarse en la 
Dirección General de Compras y Suministros, calle 12 e/ 51 y 53. A fin de ser considerados en 
la licitación de referencia, los pliegos deberán estar completos por el formulario oficial de la 
Municipalidad de la ciudad de La Plata (PEDIDO DE COTIZACIÓN expedido mediante sistema 
RAFAM), sin el cual no serán válidas las ofertas a presentarse. El mismo, deberá ser retirado 
por la Dirección General de Compras y Suministros en el horario de 8 a 13.30 hs, hasta 5 
(cinco) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, – 29 de diciembre inclusive.- 

 
ARTICULO 4º PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse en la D.G.C.S., sita en el Palacio Municipal (calle 12 entre 51 
y 53), hasta una hora antes del día de apertura de la presente. 
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en la D.G.C.S. en el día y hora fijados, a la que 
podrán concurrir los oferentes o sus representantes legales. 
En ningún caso se admitirán ofertas presentadas después de la fecha y hora indicada en este 
Pliego, cualquiera sea la causa del retraso. 

 

ARTICULO 5º FORMAS DE COTIZAR. INVARIABILIDAD DE PRECIOS. 
Los precios cotizados se entenderán en pesos de curso legal y de pago contado. 

Los oferentes cotizarán la totalidad de las obras a ejecutar y la totalidad de los ítems detallados en las 
planillas que como anexos forman parte del presente pliego. 

 

ARTICULO 6º PLAZO DEL CONTRATO 

Las obras objeto de la presente licitación deberán ejecutarse en un plazo de Trescientos sesenta (360) 
días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio y Replanteo. 

 

ARTICULO 7º FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Dentro de los cinco (5) días corridos contados a partir de la NOTIFICACION A LA EMPRESA 
CONTRATISTA DE LA FINALIZACION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE 
FORMALIZACION DEL CONTRATO, se labrará entre el Contratista y la S.O.P., la correspondiente Acta 

http://www.laplata.gov.ar/
mailto:licitacionespublicasmlp@gmail.com
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de Iniciación y Replanteo, que será firmada por el Inspector de la Obra y el Representante Técnico de la 
Contratista. La realización de dicho acto, será notificado al Contratista en forma fehaciente, y con una 
antelación de 2 días corridos a su realización. En el mismo acto, la Empresa Contratista entregará a la 
Inspección, un plan de trabajos que será aprobado o corregido dentro de las 48 hs. subsiguientes. 

A partir del día posterior a la fecha prevista para la realización del Acta de Iniciación y Replanteo 
comenzarán a contarse los plazos que establece el presente Pliego para la ejecución de la obra. 
Cada día de retraso en la suscripción del Acta de Iniciación y Replanteo por parte del Contratista, será 
penada con una multa equivalente al dos por diez mil (2/10.000) del monto del Contrato, quedando 
facultada la Municipalidad para labrar el Acta de Iniciación y Replanteo con la firma del Inspector de la 
Obra y la de un representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos, contándose a partir de esta fecha el 
Plazo Contractual. 
Sobre la base de las cantidades de trabajos estimados en el Anexo II y el plazo de contratación del 
presente pliego, dentro de los cinco (5) días corridos de firmado el contrato‚ la S.O.P. procederá a 
elaborar y a entregar a la contratista el plan operativo de trabajos a ejecutarse. 
Dicho plan deberá ser adecuado en forma mensual hasta el vencimiento del contrato de acuerdo a las 
necesidades de la Municipalidad. 
Las adecuaciones del plan operativo de trabajos, deberán ser entregadas al contratista, con una 
antelación de cinco (5) días corridos a la fecha de comienzo del mes subsiguiente. 
Dicho plan contendrá, asimismo: 

a) las cantidades máximas y mínimas de trabajos que se ejecutarán. 
b) curvas de inversión mínimas y máximas por el período de que se trate 
c) plazos de ejecución de cada uno de los trabajos incluidos en cada ítem, los cuales 
podrán ser modificados por indicación de la S.O.P., mediante orden de servicio. 

 

ARTICULO 8º PERMANENCIA DE DOCUMENTOS EN OBRA 

Teniendo el Contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del Contrato, se le 
entregará en el momento de la Firma del Acta de Iniciación y Replanteo una copia Legalizada de ellos, 
los cuales estarán permanentemente a disposición de la Inspección en Obra. 

 

ARTICULO 9º INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 

Cuando los planos y demás documentos del Contrato presenten dudas para el Contratista, este recabará 
de la Inspección, con la anticipación debida, las aclaraciones correspondientes, siendo siempre 
responsable de la demora o perjuicio que pudiera significar tal omisión. Los planos, proyectos y demás 
documentos del Contrato se complementan entre sí de forma que cualquier omisión en uno de ellos 
queda salvada por su referencia en el otro. 
En ningún caso o controversia con respecto a los trabajos a realizar o a su pago, se podrán demorar los 
mismos de manera de provocar una interrupción o entorpecimiento del ritmo de obra establecido en el 
plan de trabajos. 

 

ARTICULO 10º INSPECCION DE LOS TRABAJOS. 

La ejecución de la obra se realizará bajo el control de un servicio técnico dependiente de la S.O.P. Estará 
integrado por un inspector profesional de la dependencia citada y uno o más auxiliares técnicos si se 
considerase necesario, cuya designación se notificará al contratista por medio del libro de órdenes de 
servicio. 
Será obligación del contratista facilitar los elementos necesarios para el eficaz cumplimiento de la misión 
de controlar por parte de la inspección. Este servicio resolverá todas las cuestiones concernientes a la 
construcción, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos, 
extenderá la certificación de la obra realizada y dará la órdenes e instrucciones al contratista, hará 
demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio este mal realizado o no se ajuste a los planos y Pliego 
de Bases y Condiciones y tendrá además las facultades que se establecen expresamente en el presente 
pliego. 
La Contratista deberá cumplir con todo lo indicado por la Inspección en cuanto a la realización de los 
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trabajos, su planificación, forma de control de la calidad, registros de las intervenciones (antes, durante 
y posterior a la realización de cada intervención), presentación de la información necesaria para la 
certificación y toda otra instrucción que se le imparta para el fiel cumplimiento del objeto del contrato.” 

 

ARTICULO 11º PRESTACIONES Y PROVISIONES 
1) El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, durante el tiempo que dura la Obra, DOS 

(2) equipos de telefonía celular y los gastos de consumo de línea que los mismos impliquen y hacerse 
cargo de los insumos necesarios para el equipamiento informático. Del mismo modo deberá proveer 
servicio de internet en la oficina de la Inspección de Obra. Asimismo, corren por su cuenta los gastos de 
instalación, funcionamiento, limpieza y desinfección permanente, mantenimiento y pago de todos los 
servicios de dicha oficina. 
2) El Contratista también deberá proveer gastos de movilidad para la inspección de obra y para un 
asesor. Deberá considerarse el costo de traslado desde las oficinas de la dependencia en la cual reviste 
el personal de Inspección de Obra. 

3) El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina 
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. 
4) El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para 
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por los organismos de la salud pública con competencia en la materia. 
5) La Contratista facilitará a la Inspección, mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo 
el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra y verificaciones y/o pruebas 
estructurales, hidráulicas o las que ésta estime necesario realizar. 
6) Todos los elementos son de propiedad del contratista, quien mantendrá la limpieza y conservación 
de los mismos hasta la recepción definitiva. 

 
Los gastos que demande el cumplimiento de todo lo expuesto en el presente artículo se encuentran 
incluidos en el rubro gastos generales. 
El atraso en el cumplimiento de éste artículo, hará pasible a la contratista de una multa equivalente al 
dos por mil (2/1000) del monto del contrato por cada día de demora o atraso. 

 

ARTICULO 12º OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El representante técnico del contratista firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de esa índole que sea 
necesario realizar en el curso de la construcción, replanteo, nivelaciones, prueba de resistencia, 
mediciones de obra realizada, recepciones parciales o totales de las obras, etc., debiendo firmar todas 
las actas que se labren. 
La Inspección podrá exigir la presencia en obra del Representante Técnico en cualquier etapa de la 
ejecución con un mínimo de doce (12) horas de antelación. 

La incompetencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las actas, inhabilita al contratista 
para reclamos inherentes a la operación realizada, pudiendo la inspección paralizar los trabajos sin 
interrupción del plazo contractual. 

 

ARTICULO 13º RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar la 
ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y proyectos y responder por los 
desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, 
excepto los producidos por causas que no le fueran imputables. 
La Inspección pondrá en conocimiento del contratista tales defectos o deterioros y ésta deberá proceder 
a su reparación, arreglo o reconstrucción en el plazo que se establezca por medio de la inspección. 
Vencido el plazo y sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, la S.O.P., podrá ejecutar los trabajos 
observados por administración o mediante terceros, a cuenta del contratista, descontando su importe 
posteriormente. 

ARTICULO 14º VICIOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Cuando la inspección advierta vicios de construcción, sean en el curso de la ejecución o durante el 
periodo de conservación, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y ejecutadas 
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nuevamente a expensas del contratista. 
 

ARTICULO 15º DE LA MEDICION Y PAGO. 

Del 1 al 10 de cada mes, el Inspector, conjuntamente con el Representante Técnico del contratista, 
efectuarán el acta de medición de la obra ejecutada y aprobada en el mes inmediato anterior, en un todo 
de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones – Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares. 
Con tales elementos, la S.O.P. expedirá el correspondiente certificado de obra en el plazo estipulado en 
la ley 6021. 
Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, los certificados serán expedidos de 
oficio, sin perjuicio de las reservas que formularen al efectuar el cobro. 
El certificado de pago llevará la firma del contratista y su representante técnico, salvo los de oficio. 

 

ARTICULO 16º FONDO DE REPAROS. 

Del importe de cada certificado, se deducirá el cinco por ciento (5%) como mínimo, que se retendrá hasta 
la recepción Provisoria como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por el contratista, 
por su equivalente en dinero efectivo, póliza de seguro de caución o fianza o aval bancario conforme a 
los requisitos del presente Pliego. 
Estas retenciones, así como las garantías de contrato, podrán ser afectadas al pago de las multas y a 
las devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar el contratista, en caso de que el monto 
de los certificados fuera insuficiente, debiendo el contratista reponer la suma afectada en el perentorio 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. 

 

ARTICULO 17º CERTIFICADOS. 

A los efectos del presente Pliego se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida la 
Municipalidad al Contratista con motivo del Contrato de Obra Pública. 

 

ARTICULO 18º CARÁCTER PROVISIONAL DE LOS CERTIFICADOS. 

Todos los certificados son provisionales, pero una vez expedidos no pueden ser modificados en su monto 
ni trabado su trámite de pago por ninguna circunstancia. 
De existir errores u omisiones una vez expedidos serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, 
cualquiera sea su naturaleza. 

 

ARTICULO 19º PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago del certificado deberá hacerse dentro de los treinta (30) días en pesos de curso legal o en Letras 
de Tesorería para cancelación de obligaciones –ley provincial 12.727-, en forma indistinta, total o 
parcialmente, plazo que comenzará a contarse a partir de la firma del mismo por el funcionario autorizado 
al efecto. Si la Municipalidad incurriere en mora, la misma no perjudicará al Contratista y este tendrá 
derecho a percibir intereses moratorios contándose los plazos para el pago de los mismos desde la fecha 
que para cada acto se consignan, sin necesidad de constituir en mora a la Municipalidad ni de formular 
reserva alguna. 
El plazo de treinta (30) días fijado comenzará a computarse desde la fecha de la firma del certificado por 
el Subsecretario de Obras Públicas. 

ARTICULO 20º CERTIFICACIÓN MENSUAL DE LA OBRA. 

Acompañará a cada certificación, que deberá presentarse por sextuplicado, el acta de medición en igual 
número de copias. 
Ambos documentos serán visados por la Inspección dentro de los cinco (5) días de firmada el acta de 
medición y aprobados cuando estuvieren en un todo de acuerdo con los trabajos ejecutados en dicho 
plazo. 
Una vez que el certificado de obra haya sido aprobado, el contratista deberá presentar en el lapso de 
cuarenta y ocho (48) horas la siguiente documentación referida a los honorarios de su representante 
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técnico de acuerdo al contrato profesional suscrito con el mismo: 
Boleta de aportes a Ingresos Brutos (si correspondiere) 
Boleta de aportes sobre honorarios profesionales, visada por el Organismo de Previsión Social para 
Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires que corresponda. 
Boleta de impuesto a las ganancias (si correspondiere) 
El Contratista no podrá realizar trabajos fuera de los especificados expresamente en el contrato, salvo 
que sean autorizados por Orden Servicio firmada por la Inspección y el Subsecretario/a de Obras 
Públicas, en la cual se indicará en forma específica el crédito con el que se imputará el pago de los 
trabajos. 
La responsabilidad de la ejecución de mayores cantidades que las autorizadas y sin crédito disponible, 
será totalmente a cargo del contratista, el que deberá mantener al día sus registros de medición para 
evitar tales labores extras no autorizadas. 

 

ARTICULO 21º CERTIFICACIÓN DE ADICIONALES 

Los adicionales de obra se regirán por lo dispuesto en la ley 6021, debiendo ser previamente autorizados 
por Decreto del D.E. 
La Contratista será totalmente responsable por la ejecución de obras que no estén autorizadas y/o que 
sobrepasen el máximo que establecen el Decreto ley 6769/58 y la ley 6021.- La Comuna no estará 
obligada a certificar ni a abonar tales trabajos en ningún caso. 

 

ARTICULO 22º OBRAS CONEXAS 

El comitente podrá ordenar la ejecución de tareas conexas a las previstas en los distintos ítems, estén o 
no contempladas en el presente pliego, pero que resultaren necesarias o convenientes para la realización 
de los objetivos de la contratación. Dichas tareas deberán ser cotizadas según los precios previstos en 
la oferta, salvo probada imposibilidad de aplicar tales precios, en cuyo caso el valor será el que se 
establezca de acuerdo al mecanismo dispuesto por la ley 6021. 

 

ARTICULO 23º TRABAJOS OCASIONALES CORRESPONDIENTES 
Comenzado los trabajos, se implementará un servicio de "RESPUESTA INMEDIATA" sobre 
operaciones que comprometan a terceros, una vez recibida la información de existencia del conflicto, un 
móvil de la contratista reconocerá el problema, y tomará las medidas necesarias para salvaguardar la 
seguridad del público, (señalización, rellenos provisorios, etc.) hasta tanto se puedan iniciar las tareas 
de reparación definitiva del problema. 

Si el deterioro o rotura se originase en causas atribuibles a la contratista, los trabajos ocasionales 
correspondientes estarán a exclusivo cargo de ésta. 

 

ARTICULO 24º DEPÓSITOS DE GARANTÍA COMPLEMENTARIOS. 

La contratista estará obligada a realizar los depósitos o a constituir las garantías complementarias que 
correspondan a ampliaciones, obras imprevistas y adicionales que se autoricen en legal forma, las cuales 
le serán reintegradas en la forma prevista en el presente Pliego. 

 

ARTICULO 25º INTERESES MORATORIOS. 

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados en el momento de procederse 
al pago del certificado. El tipo de interés será el que cobre el Banco Provincia de Buenos Aires para el 
descuento de los certificados de obras públicas. 

 

ARTICULO 26º LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS. 

La Contaduría General de La Municipalidad procederá a la liquidación de intereses moratorios con 



Municipalidad de La Plata 

49 

 

 

arreglo al presente Pliego. 
 

ARTICULO 27º MEDIDA CAUTELAR SOBRE EL CONTRATISTA. 

En caso de inhibición al contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes de la 
obra contratada se le intimará a levantarlo en el plazo de quince (15) días y si así no lo hiciera se podrán 
suspender las obras sin interrupción de los plazos del contrato. 

 

ARTICULO 28º ORDENES DE SERVICIOS. 

Las órdenes, citaciones o instrucciones que la inspección deba transmitir a la contratista serán 
extendidas en el libro de órdenes de servicios, en el cual podrán notificarse el contratista, el representante 
técnico o el representante en obra. Dicho libro estará en poder de la inspección debiendo entregarse a 
quien se notifique la copia duplicado de cada orden, en la cual deberá consignarse el término dentro del 
cual deberá ser cumplida por la contratista. 
LA NEGATIVA A NOTIFICARSE DE CUALQUIER ORDEN DE SERVICIO MOTIVARÁ LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS SIN INTERRUPCIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL. 

 

ARTICULO 29º PEDIDOS DE EMPRESA. 

La relación entre la contratista y la Municipalidad se efectuará únicamente por medio de un libro de 
pedidos de empresa, notificándose en él a la inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 
Este documento estará en poder de la empresa contratista, debiendo entregarse a la inspección en el 
momento de la notificación, original y triplicado de cada solicitud. 

Los pedidos de empresa podrán ser efectuados solamente por el contratista o su representante técnico. 
Carecerán de valor las solicitudes no ejecutadas con papel carbónico doble faz. 

 

ARTICULO 30º RECLAMO DE ÓRDENES DE SERVICIO. 

En todos los casos en que se produzcan reclamos de órdenes de servicio los mismos deberán efectuarse 
de acuerdo a lo especificado en el artículo anterior en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. 
Las solicitudes de este tipo serán sometidas a dictamen de una comisión de tres (3) técnicos de la 
comuna designados por la S.O.P. 

 

ARTICULO 31º PERSONAL Y SEGUROS. 

La contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ordenanza 8687, a las ley 
nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo, leyes 
complementarias y/o modificatorias y las normas reglamentarias sobre la materia, tránsito y medio 
ambiente. 
Todos los obreros deberán estar asegurados por cuenta del contratista en la ART que corresponda, 
debiendo presentar a la Municipalidad dentro de los diez (10) días corridos de iniciados los trabajos, las 
constancias respectivas de: 

a. Listado del personal dado de alta en la ART, firmado por el representante técnico. 
b. Copia autenticada del contrato vigente con la ART y constancia de pago actualizada. 

En caso de no hacerlo se suspenderá la obra mientras dure el incumplimiento, sin interrumpir el plazo 
contractual. 
El seguro deberá extenderse durante la totalidad del plazo contractual. En caso de ampliaciones de 
plazo, deberán ajustarse las pólizas al nuevo plazo. 
El inspector de la obra podrá ordenar por escrito al contratista el retiro de la obra de los obreros o 
empleados que, por su incapacidad, mala fe, insubordinación o falta de seriedad y respeto, perjudiquen 
la buena marcha de los trabajos. El contratista deberá mantener la disciplina en el obrador, debiendo 
cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el 
trabajo. Asimismo, está obligado a tener en la obra hasta su recepción provisional el personal necesario 
para el cuidado de día y de noche. 
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ARTICULO 32º AMPLIACIONES DE PLAZO POR MODIFICACIONES Y  EJECUCIONES  DE 
OBRA ADICIONAL. 
Si se modificara o ampliará una parte de la obra de modo tal que requiera para su ejecución mayor plazo 
que el estipulado en el contrato original y ello se justifique fehacientemente, podrá hacerse una recepción 
provisional de la parte original y otra para la ampliación o modificación en el plazo que se establecerá al 
aprobarse la misma. 
La procedencia de realizar dichas recepciones parciales o bien una sola por la totalidad de la obra 
terminada, incluidas las modificaciones y/o ampliaciones será determinada por la S.O.P. 

 

ARTICULO 33º AMPLIACIÓN DE PLAZOS POR LLUVIAS. 

No se justificarán demoras en el plazo establecido, provocadas por lluvias que estén comprendidas 
dentro del régimen normal de la zona. En caso contrario el contratista presentará, dentro de los primeros 
10 días corridos del mes, los comprobantes oficiales del mes inmediato anterior, donde conste que las 
mismas sobrepasan el régimen normal. La S.O.P., por comparación mensual determinara si corresponde 
o no la ampliación contractual. 
No serán consideradas las presentaciones realizadas fuera del plazo establecido en este artículo. 

 

ARTICULO 34º INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS. 

El atraso no justificado del cumplimiento del plan de trabajo aprobado por la S.O.P.., hará pasible a la 
contratista de una multa equivalente al tres por mil (3/1000) del monto del contrato por cada día de 
demora o atraso. 
Las justificaciones y certificaciones que correspondan, así como las solicitudes de consideración de 
mayores plazos para corregir el atraso deberán ser presentadas por la contratista dentro de los diez (10) 
días corridos de producida la demora. 

 

ARTICULO 35º SUSPENSIÓN POR CAUSAS DE TERCEROS. 

Si la contratista se viese obligada a interrumpir en parte o totalmente los trabajos por causas de terceros 
deberá denunciarlo de inmediato a la inspección mediante el libro de pedidos de empresa, detallando los 
motivos que impiden la ejecución de la obra. Si a pesar de su denuncia no se allanasen las dificultades 
puntualizadas dentro de un plazo de diez (10) días, la contratista deberá dar cuenta de esta circunstancia 
a la S.O.P. 
Queda a criterio del D.E. con los elementos que se aporten, determinar en cada caso si dicha interrupción 
provocará o no la suspensión del plazo contractual. 

 

ARTICULO 36º TRANSPORTE DE MATERIALES. 

Se considera que la contratista al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para 
disponer de medios de transporte. 

 

ARTICULO 37º EXTRACCIÓN DE MUESTRAS. 

Durante la marcha de los trabajos, S.O.P. podrá solicitor a la empresa la provision de los materiales que 
así disponga la inspección a los fines de los correspondientes controles de calidad. Todos los equipos, 
maquinarias y demás utensilios de trabajo estarán a cargo de la contratista. La contratista deberá 
depositar en el laboratorio que le indique la Inspección las muestras o probetas, costeando los gastos 
que demande el traslado correspondiente. 
La contratista deberá poner a disposición de la inspección todos los elementos requeridos dentro del 
término de dos (2) días desde que fueren solicitados. 
La S.O.P. podrá solicitar a la La Empresa Contratista poner a disposición de la Inspección para los 
trabajos que sean necesarios y durante el lapso que medie entre el primer replanteo y la recepción 
provisional total de la obra en el Laboratorio que deberá instalar en la zona, los siguientes elementos. 
1) Un cono para medir el asentamiento del hormigón. 

2) Un juego de tamices Standard A.S.T.M. de los siguientes tamaños, 3" - 2" - 1 1/2" - 3/4" - 1/2" - Nº 4, 
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8, 10 - 16 - 20 - 30 - 40 - 50 - 100 y 200 cm de diámetro con tapa y fondo. 
3) Tres recipientes cilíndricos con asas de chapa galvanizada, de las siguientes características: Chapa 
Nº 5 (U.S. Gange) 15 cm. de diámetro interno - chapa Nº 16 de 10 cm. de altura y 29 cm. de diámetro. 
4) Cuatro bandejas de chapa galvanizada Nº 16 de 20 cm. x 40 cm., y 4 cm. de altura. 
5) Una varilla de hierro de 15 mm. de diámetro y 60 cm. de longitud. 
6) Dos baldes para albañil, cuchara de almacén, cepillo de cerda dura para limpieza de los tamices, a 
gas y dos mallas de alambre con amianto para quemador de gas. 
7) Proveerá los envases que solicite la Inspección para el envío de muestras al Laboratorio. 
8) Dos termómetros hasta 200 grados. 
9) Dos cucharas de almacén. 
10) Una cuchara de albañil. 

11) Diez moldes cilíndricos metálicos, bien rígidos, de bases paralelas y perpendiculares al eje, de 15 
cm. de diámetro interior y 30 cm. de altura para moldeo de probetas de hormigón con sus 
correspondientes bases de ajuste estanco. 
12) Un volumenómetro tipo D.V.B.A. 
13) Bolsas de poliestireno de varios tamaños según necesidades. 
14) Dos juegos de cintas métricas, compuesto cada uno de una cinta de 10,00 m., una cinta de 25 m., y 
una cinta de 50 m. 
15) Un nivel automático de lectura directa, incluidas dos miras. 
El costo que demande la provisión temporaria de los elementos descriptos estará a cargo del Contratista 
y será parte del equipamiento del Laboratorio de la Inspección. 

 

ARTICULO 38º REPARACIONES NECESARIAS. 

Si al procederse a la recepción provisional se encontrasen obras que no estuvieren ejecutadas con 
arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que la contratista las 
coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la S.O.P. fijará un plazo, transcurrido el cual si esta no 
diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la S.O.P. ejecutarlas por si o con intervención 
de terceros, cargando los gastos a la contratista, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere. 
Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional, dejando constancia en el acta a los 
efectos de que se subsanen estos inconvenientes durante el plazo de conservación o garantía. Si 
transcurrido el plazo fijado por la S.O.P., la contratista no diera cumplimiento a las observaciones 
formuladas se procederá a recibir la obra de oficio. Dispuesta esta recepción la S.O.P. dentro de los 
treinta días siguientes encarará la ejecución de los arreglos o en su defecto determinará el valor de los 
perjuicios. 
Los gastos que demanden la ejecución de los arreglos y las nuevas inspecciones o mediciones que 
deban realizarse correrán por cuenta de la contratista y serán reintegrados por ésta, o se deducirán del 
certificado final o de las garantías sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de 
Licitadores. 
El importe deducido por gastos de nuevas mediciones e inspecciones ingresará a rentas generales de 
la comuna. 

 

ARTICULO 39º HABILITACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

No se permitirán habilitaciones parciales de obra hasta tanto se consideren terminados en su totalidad 
los trabajos solicitados. 

 

ARTICULO 40º RECEPCIÓN PROVISORIA. 

La recepción parcial o total tendrá el carácter de provisoria hasta tanto se haya cumplido el plazo de 
garantía o conservación fijado en el Pliego. 
La recepción provisional se llevará a cabo por los técnicos que designe la S.O.P., quienes labrarán acta 
con intervención del contratista y de su representante técnico, la que será aprobada en última instancia 
por el Departamento Ejecutivo quien dispondrá la devolución de las retenciones que correspondan. 
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El mismo procedimiento se observará para la recepción definitiva. 

 

ARTICULO 41º EFECTOS DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA. 

Aprobada lo recepción provisoria o definitiva se procederá dentro del plazo de sesenta (60) días a hacer 
efectiva la devolución de las garantías que correspondan. 
Si hubiera recepciones provisorias o definitivas parciales, se devolverá la parte proporcional de la 
garantía siempre dentro del plazo establecido en el párrafo anterior. 

 

ARTICULO 42º LIMPIEZA DE LA OBRA. 

El contratista deberá entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la construcción y 
perfectamente limpia, bajo pena de una multa del uno por mil (1/1.000) del monto del contrato, por día 
de retraso. 

 

ARTICULO 43º RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de conservación o garantía que se extiende 
por el término de doce (12) meses. El plazo mencionado se empezará a contar a partir de la fecha del 
acta de recepción provisoria. 
Si la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el plazo de 
conservación o garantía no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se 
hubieran realizado los trabajos de conservación que previeran los pliegos de bases y condiciones, la 
recepción definitiva se operará automáticamente vencido dicho plazo. 
Si el contratista, vencido el plazo de conservación o garantía no hubiere subsanado las deficiencias 
consignadas en el acta de recepción provisional o las que pudieran aparecer durante el plazo 
mencionado, la S.O.P. lo intimará para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y 
persistiendo el incumplimiento procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se 
afecte la garantía y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de 
Licitadores. 
El acta de recepción definitiva deberá someterse a aprobación del D.E. quien autorizará en el Decreto 
respectivo la devolución total o parcial de la garantía de contrato. 

 

ARTICULO 44º RESPONSABILIDAD LEGAL. 

La recepción definitiva y la devolución de la garantía no eximen a la contratista y a su representante 
técnico de la responsabilidad de su trabajo con arreglo al Código Civil y a la ley 6021. 

 

ARTICULO 45º CERTIFICADO Y PLANOS FINALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

Antes de solicitar la recepción definitiva de la obra, el contratista deberá entregar a la inspección, los 
documentos que acrediten que los trabajos ejecutados con la intervención de reparticiones privadas, 
provinciales y nacionales o en redes de sus servicios han sido aprobados definitivamente por ellos. Los 
planos deberán presentarse en un original en papel vegetal y dos copias transparentes, una de las cuales 
deberá ser devuelta con constancia de recepción al contratista. 
Las conexiones de todos los servicios, gestión, planos y derechos correspondientes estarán a cargo de 
la empresa Contratista. 

 

ARTICULO 46º COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO. 

La contratista deberá realizar los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia posible al público, 
adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del público y de los vecinos. 
No se permitirá almacenamiento de los materiales en la vía pública, salvo expresa autorización de la 
Inspección. 
DESVIO DEL TRANSITO: La Contratista será la encargada de solucionar, previa consulta a la 
inspección y comunicación por escrito a la Subsecretaría de Control Urbano, efectuada con una 
antelación de por lo menos cuarenta y ocho horas, los problemas ocasionados al tránsito automotor por 
el cierre de calles debido a la marcha de los trabajos, corriendo a su cargo la ejecución de las obras que 
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a juicio de la inspección fuesen necesarias para efectuar los desvíos correspondientes. 
SEÑALES DE ADVERTENCIA: Es obligación de la contratista señalar de día con letreros y señales 
reglamentarias y por la noche con las luces de peligro, la ejecución de la obra, en un todo de acuerdo a 
lo que dispongan las normas de tránsito de la Provincia de Buenos Aires. El incumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo o en el anterior hará pasible a la contratista de una multa diaria equivalente al 
uno por mil (1/1000) del monto del contrato, sin perjuicio de asumir en todos los casos la total 
responsabilidad por daños ocasionados a terceros. 

 

ARTICULO 47º TRABAJOS EN PERIODO DE CONSERVACIÓN O GARANTÍA DE LA OBRA. 

Son aquellos que debe afrontar la contratista a su cargo, por deficiencias de funcionamiento o de 
ejecución de las obras, imputables a la misma. 

 

ARTICULO 48º OBRADOR. OFICINA DE INSPECCIÓN. 

El obrador tiene por objeto el almacenamiento de materiales y herramientas y vestuarios para el personal 
y responderá a las estrictas necesidades de la obra, por lo que, sus características y contenidos serán 
definidos por la misma. 
Además, se deberá instalar dentro de los límites de la zona del Partido donde se llevarán a cabo los 
trabajos adjudicados a la contratista, una Oficina de Inspección, donde estará instalado el representante 
en obra, la documentación que forma parte del contrato y de la ejecución de los trabajos y el libro de 
pedidos de empresa. 

La Oficina de Inspección deberá instalarse dentro de los 15 días de suscrito el contrato y el domicilio de 
la misma será comunicado a la S.O.P.., llevándose a cabo en el mismo todas las diligencias de la 
inspección incluidas las comunicaciones que se formulen a la contratista mediante Ordenes de Servicio. 
La oficina deberá disponer de un horario de recepción de requerimientos por parte de la Municipalidad 
de 8 a 20 hs. de lunes a sábado. 

 

ARTICULO 49º EQUIPOS A UTILIZAR. 

La contratista al presentar la nómina de equipos indispensables para la ejecución de la obra, indicará en 
la misma modelo, estado general y características técnicas del mismo que permitan su correcta 
individualización. Dicho equipo deberá estar disponible en obra antes de iniciarse la ejecución de cada 
ítem o en el momento en que se prevea su utilización. 
En el caso de no concretarse la puesta en obra del equipo propuesto la empresa deberá reemplazarlo 
bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad por otras unidades de similar capacidad, estado y rendimiento. 
Las demoras que pudieran producirse por la puesta en obra del equipo o por su reemplazo por otro 
similar, no podrán ser invocadas como causales de prórroga del plazo contractual o para pretender 
justificar demoras en el cumplimiento del plan de trabajos o alteraciones en el mismo. 
La empresa deberá incorporar unidades adicionales al equipo propuesto cuando la marcha de la obra 
indique que el ritmo de ejecución de los trabajos sea inferior al establecido en el plan de trabajo, según 
juicio de la inspección. 

 

ARTICULO 50º MATERIALES DE OBRAS EXISTENTES. 

Los materiales que se recuperen provenientes de la apertura de caja, remoción de alcantarillas, caños 
de hormigón simple y de los árboles, brazos y columnas de iluminación, que exclusivamente interfieran 
con la ejecución de la obra, etc. quedarán de propiedad de la Municipalidad. 
La contratista deberá proceder a su carga, transporte y descarga hasta el lugar indicado por la Inspección 
y hasta una distancia máxima de 15 Km., estando estas tareas incluidas en el precio de la obra. 

 

ARTICULO 51º CARTELES DE OBRA. 

La contratista deberá a su exclusivo costo, colocar 2 (dos) carteles de obra y de acuerdo al diseño, 
medidas y leyendas que determine oportunamente la S.O.P., en los lugares que la inspección indique. 
Asimismo, queda establecido que los mismos permanecerán en obra hasta su finalización. Cualquier 



 

 

 
 

 

deterioro o falta de carteles deberá ser subsanada por la CONTRATISTA. El costo que demande esta 
tarea está incluido en el rubro gastos generales. 

 

ARTICULO 52º INSTALACIONES SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

Antes de iniciar las obras y con la debida anticipación, la contratista comunicará a los particulares, 
empresas y demás personas que tengan instalaciones superficiales y/o subterráneas afectadas por las 
obras, que estas se iniciarán a los efectos de que proceda a realizar en tiempo y forma los trabajos de 
remoción y renovación de los mismos, dejándose expresa constancia que el requerimiento de permisos 
y sus costos serán a costa y cargo exclusivo de la contratista. 
La remoción de las instalaciones de servicios públicos que se encuentren fuera de la tapada 
reglamentaria, serán a costo y cargo de las empresas prestatarias de tales servicios. También la 
remoción de los soportes e instalaciones que ocupen en forma antirreglamentaria la zona donde se 
llevarán a cabo los trabajos, por parte de las empresas que prestan servicios públicos en forma aérea o 
de televisión por cable. 

 
ARTICULO 53º CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES. 

Además de las disposiciones incorporadas a las Especificaciones Técnicas, los gastos de energía 
eléctrica que origine su uso en el obrador y/o vía pública, con motivo de las operaciones constructivas, 
será por cuenta de la Contratista. 
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Si en el obrador o en la vía pública resultare necesario la utilización de agua para la construcción, la 
Contratista, dentro de los primeros treinta (30) días corridos de iniciada la obra, presentará constancia 
del pago de los derechos correspondientes. 

 

ARTICULO 55º CALIDAD DE MATERIALES Y TRABAJOS. 
Todos los materiales de reposición deberán ser iguales a los ofertados. 

Solo se admitirá la utilización de otros distintos cuando la Contratista proponga la utilización de 
elementos de mejor calidad o cuando demuestre fehacientemente que no se encuentren en el mercado 
el original porque han dejado de fabricarse. 

 

ARTICULO 56º INSPECCIONES EN FÁBRICA. 

La Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar en los respectivos lugares de fabricación las 
distintas etapas de elaboración de los materiales y equipos, a fin de comprobar si los mismos satisfacen 
los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. Para esos fines la Contratista deberá 
comunicar en su oportunidad el nombre del proveedor y la ubicación de la fábrica, y el fabricante 
proporcionar todas las facilidades que se juzguen necesarias, siendo por exclusiva cuenta de aquel los 
gastos de transporte en el caso que la fabricación estuviera fuera del radio de la Comuna. 

 

ARTICULO 57º INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. 

Para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se establece el siguiente orden de 
prioridad: 
1) Notas aclaratorias y condiciones especiales. 
2) Especificaciones particulares del Pliego. 
3) Memoria descriptiva. 
4) Planos de detalle. 
5) Planos de conjunto. 
6) Especificaciones técnicas complementarias. 
7) Especificaciones generales del Pliego. 
Si la discrepancia surgiera en un mismo plano entre la medida en escala y la acotada, primará esta 
última. 
En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden de 
prioridad establecido, el contratista quedará eximido de la responsabilidad, siempre que hubiese 
ejecutado el trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí. 
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ARTICULO 58º SUBCONTRATACIÓN. 
Será menester de la Contratista, informar sobre la existencia de subcontratistas en la obra, no obstante, 
ello toda la responsabilidad de la realización de tareas será de exclusiva responsabilidad de la misma. 

 

ARTICULO 59º TIPOS DE SEGURO. 

El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por las obras que 
se ejecutarán en la vía pública. 

 

ARTICULO 60º APLICACIÓN DE MULTAS. 
Las causales y montos de las multas son las siguientes: 
- Multas en porcentaje del monto de contrato: 
1. Por la no comparencia del Representante Técnico al Acto de Replanteo, el uno por mil (1/1000) por 
día de demora. 

2. Por la no iniciación de ejecución de la obra en el término previsto o por suspensión total o parcial 
injustificada de los trabajos, el dos por mil (2/1000) por día de demora. 
3. Por incumplimiento de orden de servicio, el dos por mil (2/1000) por cada día de demora. 
4. Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorización, entre el uno por mil (1/1000) y el dos 
por mil (2/1000), según la importancia de la infracción. 
5. Por demora injustificada en la terminación de la obra el uno por mil (1/1000) por cada día de mora. 
Resuelta por la S.O.P. la aplicación de una multa a consecuencia del incumplimiento por parte del 
contratista a las cláusulas contractuales, el importe de las mismas será deducido del primer 
certificado a cobrar por el mismo o en su defecto de las garantías constituidas. En este último caso 
queda obligada la contratista a completar la garantía afectada en el término de diez días hábiles, 
bajo apercibimiento de rescisión de contrato. La aplicación de una multa no libera al contratista de 
las demás penalidades que correspondan. 

 

ARTICULO 61º APLICACIÓN DE PENALIDADES. 

Las multas serán aplicadas y comunicadas por Orden de Servicio dentro de los cinco días de haberse 
producido la falta o incumplimiento. Serán susceptibles de impugnación dentro de los tres días 
posteriores a la notificación, mediante escrito fundado. La presentación de esta impugnación no 
suspenderá el descuento del monto de la multa aplicada. 
En caso de prosperar la impugnación, se reconocerá a la contratista un monto equivalente al de la 
multa aplicada sin intereses y se procederá a su devolución. 

 
ARTÍCULO 62: ANTICIPO FINANCIERO. 

El Contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del monto del Contrato dentro de los TRES (3) días corridos de firmado el Contrato 
por la autoridad competente, pudiendo el Licitante liquidar el mismo dentro de los TREINTA (30) días 
de solicitado. 
Una vez aprobada la solicitud de anticipo financiero y previo a su depósito, el adjudicatario 
presentará al licitante la garantía por el mismo monto autorizado, en conformidad con lo establecido 
en el Artículo … del PCG, la que le será devuelta al Contratista al cumplimentarse lo establecido en 
el párrafo siguiente. 
Dicho anticipo financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual, y se 
entenderá que se congela el Contrato en el mismo valor porcentual. 
El Licitante entregará constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin 
de poder amortizar el monto de la garantía presentada. 

 

ARTÍCULO 63: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios de Contratos 
de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de 

mayo de 2016, sus normas complementarias y modificatorias. 55 
A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminación de los precios será 



 

 

el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica o última redeterminación de 
precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado Decreto. 
ARTÍCULO 64: CODIGO DE MEDIO AMBIENTE, YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS, 
PALEONTOLOGICOS Y CULTURALES. 

En relación a la posible existencia de yacimientos arqueológicos, paleontológicos y culturales, el 
contratista deberá verificar de no dañar restos de importancia con motivo de la realización de la obra; 
debiendo dar aviso de forma inmediata a la inspección, además de dar cumplimiento a lo establecido 
al respecto por el código de medio ambiente, ley 25743 de la Nación, junto a sus respectivas 
reglamentaciones. 



 

 

ANEXO: MODELO DE CARTEL DE OBRA 
 

 
Las medidas de los dos (2) carteles de obra serán: DOS (2) metros de alto y TRES (3) metros de 
ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente. 
Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o BlockOut 
o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresión a 
cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los carteles 
durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. En caso de no contar con 
terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la terminación, 
asegurando su duración. 
La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción 
que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se 
determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las condiciones 
óptimas de visibilidad. 

El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación. En tanto corre por 
cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como garantizar su durabilidad y 
estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad 
durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 


