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SENOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. MARIO ISGRO

Se eleva a su conocimiento y fines pertinentes la documentacion
para el lamado a Licitacién Publica de la obra: “PLAZA SAN MARTIN”,

La presente documentacion esta compuesta por: Caratula, Memoria
descriptiva, Pliego bases general, Pliego de bases y condiciones particulares, Especificaciones
tecnicas particulares, Modelo de solicitud de redeterminacion de precios, Analisis de precios,
Formulario oficial de oferta, Presupuesto oficial, Presupuesto de oferta, Redeterminacion de
precios, Planilla de mezclas y hormigones, Planilla de equipos, DDJJ-Conocimiento de obra y
domicilio legal y electronico, DDJJ-Identidad de copias digital y papél, Certificacion visita de obra,
Cartel de obra, Documentacion grafica, Anexas.

El monto estimado para ésta obra asciende a la suma de:

$ 55.565.388,46 (Cincuenta y cinco millones, quinientos sesenta y cinco mil trescientos

ochenta y ocho mil, cuarenta y seis con 00/100) y el plazo sera de 360 dias corridos.

Sirva la presente de atenta nota.
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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“PLAZA SAN MARTIN”

APERTURA: DIA 16 NOVIEMBRE 2016, 9 HORAS

EXPEDIENTE: N° 11719-P-2016
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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: “PLAZA SAN MARTIN”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La intervencion abarca desde linea municipal a linea municipal, unificando los niveles de
veredas con las calles perimetrales, soterrando las instalaciones existentes. Se
reconstruiran nuevamente veredas, acequias y calles.

En la plaza sus veredas se ampliaran trasladando los desniveles al interior de la plaza,
los solados absorberan las diferencias de cotas. Taludes y nichos de diferentes alturas
contendran los espacios verdes para mantener la forestacion existente. La fuente,
ademas de ser un espacio de contemplacion y humectacion del ambiente, servira de
cisterna para riego. El mismo debera construirse optimizando al maximo el consumo del
agua mediante aspersores, difusores y riego por goteo segun sea necesario.

El espacio central conservara las actividades protocolares que en el se realizan.
Manteniendo y enfatizando el monumento al General San Martin, vastago de San
Lorenzo , la placa de nivel de la ciudad, relocalizando y disefiando mastiles, monumento
a las madres de plaza de mayo , plaquetario y llama votiba.

El equipamiento que se utilizara sera parte de un planteo urbano que acompafie cada
situacion de taludes, desniveles, recorridos, y usos. De esta manera quedaran
constituidos asientos, paradores de bicicletas, recicladores de basura, sala de deposito
para el mantenimiento de la plaza y demas enceres de los placeros, etc.

Mediante paneles solares se generara la energia necesaria para el uso de los artefactos
que se utilicen en la misma, como luminarias, cargadores, calentadores, efc.

Se utilizara la tecnologia adecuada para dar el puntapié inicial a espacios publicos
ecoldgicos y sustentables.

Se utilizaran pisos de colores claros, absorbentes en areas de reunion.

La obra se realizara en un lapso de 360 dias.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.-

CAPITULO I - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se
encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de
Mendoza sus modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego. El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacidn, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccion y control de gestion, conduccién empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.-

Art. 3° Consulta y adquisicion de fa Documentaciéon: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica podra consultarse en la Subsecretaria de Contrataciones y Registros,
9 de Julio 500 - B° piso y podra adquirirse previo page de la suma estipulada en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc D) del Art. 9° de
éste Pliego.- Al retirar la carpeta con la documentacion, el adquiriente debera constituir en dicha
dependencia, domicilio especial en el radio de la Ciudad de Mendoza a los fines establecidos en
el Art. 6° de éste Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentacion: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

0.- Nota Elevacién

1.- Caratula

2 - Memaria Descriptiva General de la Obra.-
3.1.- El presente Pliego de Bases Generales.-
3.2 - Pliego de Bases Particulares -

3.3.- Pliego de Especificaciones Técnicas.-
4.1.- Modelo de Solicitud de Redeterminacian de precios.-
4.2 .- Andlisis de precios.-

4.3 .- Formulario Oficial de Oferta.-

4.4 - Presupuesto de Oferta.-

4 5 .- Redeterminacion de precios.-

5.1.- Planilla de Mezclas y Hormigones.-
r
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5.2.- Planilla de equipos a afectar a Obra.-

6.1.- DDJJ- Conocimiento de Obra y Domicilio Legal Electrénico.
6.2.- DDJJ- Identidad de Copias Digital y Papel.-

7.- Certificado de visita de Obra.-

8.- Cartel de Obra Nacion .-

9.- Documentacion Grafica.-

10.- Anexos. de este Pliego.

Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte
del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planas y planillas que integran la
documentacién de la licitacién; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las gue se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consuitas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipaciéon de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacién de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado conforme lo estipulado en el Art. 3° de este Pliego.
Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los interesados
no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracién estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacion de la obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416.-

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.
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Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacion mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

~ A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
' firmado por los Representantes. Legal y Técnico del Oferente.-

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases -

C- Documentacion que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.-

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.-

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.-

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.-
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.-

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico.- Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion.- La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacién patrimonial certificadas
por Contador Publico.-

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincién de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacién de ésta y la fecha probable de su liberacién, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad la presentacién de un anteproyecto de organizacion del obrador;
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K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdmica y financiera del Proponente.-

L- Nomina y caracteristicas de cargos desemperiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
gjecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta gue se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto par el Art. 9° del Pliego Particular de Bases.-

LL- Némina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los Ultimos cinco afios, indicande ubicacién, plazo de ejecucion,
monto de contrato, nimero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacién que
se juzgue de interés. La mencionada noémina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la licitacién, como
asi también detalle las obras que se encuentren en egjecucidn al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucién afectado a las mismas. -

M- Cuando la obra gue se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacién de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
andlisis de precios.- Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.-

Respecto a la manao de abra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimas
vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de la Pravincia de Mendoza.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numeérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
Mmes.-

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.- Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.-

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.-

P- Declaracién de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego.




Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualguier otro fuero gue con posterioridad al acto de licitacion se creare.-

R- Nota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA.-

S- La documentacién contenida en los incisos AM, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta solo por
el proponente

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acomparie Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacidn,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.-

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaranen
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera solamente la mencién expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Unica excepcion del
numero de orden de presentacion que asentara y rubricard el funcionario encargado de su
recepcién.

Séla en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta economica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripeién “SOBRE N° 1" se colocaran la documentacion detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el incisa B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliega Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisas A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatoric se
realice en etapa multiple.

Art. 11° Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N y S,
del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales.-
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- La omisién de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora fijada para
el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta dos dias habiles
siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el oferente
podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de
apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacian, el oferente deberd completarla en un plazo de hasta 2
(dos) dias habiles a contar desde la notificacién fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta y pérdida de la garantia constituida.- La omision absoluta de la firma en cualquiera de los
documentos requeridos por los incisos a), m),n) y n) no es subsanable.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL,P, Q, R y T, del Articulo 9° del

presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido presentados al momento
de la apertura, deberan ser acompafiados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha
de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera desestimada bajo apercibimiento de
perder la garantia de oferta.-

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiqguen una
variante econémica. financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, confarme a lo estipulado
en el Art. 9% incs. a),m), n) y fi) de éste Pliego.

Las ofertas variantes (nicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.-

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas
4,416 en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante
el cual los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contraric por
parte de los mismos”

Los Proponentes estéan obligados a mantener sus propuestas hasta sesenta (60) DIAS
CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado guedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.-

Si algin Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas dicha desistimiento hara al Proponente
respaonsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.-
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Art. 14° Devoluciéon de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo salicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, ain cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. . Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el
acto tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de
Apertura se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de
los interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA.-

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su postericr analisis.

De todo lo gque se actle se dejara constancia en acta, la que serd firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.-

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucién de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirird el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacién, seran objeto
de estudio & informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta.- La informacién complementaria solicitada debera ser entregada
dentro del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se
entendera que la entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida
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la notificacién respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara
pasible a la pérdida de la garantia de oferta.-

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren.- Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hara que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.-

Previo dictamen fundado de la Comisidn de Preadjudicacion, se emitird el acte administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacién alguna.-

El acto de adjudicacién podra ser impugnado -de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.-

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificard a todos los
oferentes y al Adjudicatario. A este Ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la
fecha de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.-

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario; Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de |la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9°y 14° del Decreto N° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo importe constituird el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesarias.-
La formacion de este Fondo de Reparo no constituird limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accion contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monta del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por daros y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
casa de ampliacién de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depésito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallade en el anterior y el presente articulo.-

AR R AR ’ r—_'n_ fr'JI'ILJFCE




El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcidn definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra puablica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacién.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién.- Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.-

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban &l Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.-

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depdsito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.-

Art. 21° Protocolizacion del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribanfa Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacién.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacién para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depdsito de Garantia y debera reponerio
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial dentro de
la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda
cuestion relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en
forma expresa al Fuera Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o
jerarquico segun correspondiere.-

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacién Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
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Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobada por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de |a obra; C) El
libro de érdenes de la inspeccién; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Cantratista durante |la
ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de Ila Adjudicacion o del Confrato. Solo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitird la asociacién del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituide el depésito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depdsito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacién previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.-

CAPITULO IIl - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccion que ésta designe.-

Art. 26° Representacién del Confratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.-

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y érdenes de inspeccion.-




i men
 doza

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardard siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspecciéon y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccién; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en gue se dejara canstancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcion y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.-

Art. 28° Direccién de Obra: La direccion de obra estard a cargo de la Inspeccién y
solamente éste podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y ordenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucién y prolijo
acabado de la obra.- También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion
y Aplicacién de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para
la confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de
los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion de los trabajos; por lo que
en ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucién de la obra, porque existieren
divergencias  sin resolver.- Al respecto seran de aplicacién las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.-

Art. 29° Cumplimiento de las oérdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entenderd que las érdenes asentadas en el libro respectivo estardn dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.-

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aln en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacién en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccién, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aungue no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ninglin concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccion, no eximira la obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del préximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.-

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art, 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacién minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.




En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
gueda obligado a conservar por su cuenta.-

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones gue la Inspeccidn introduzca durante el curso de las obras.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, (tiles y materiales que ocasione el
replantec, asi como los de revisién de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. -

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.-

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.-

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacién del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la prosecucién de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de
la obra y el plazo contractual.-

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no

haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafos o

perjuicios materiales.-

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista

perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N°® 4.416.-

Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias

de anticipacién.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin gque existan a exclusivo

juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de ordenes de servicio

o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se

considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la

Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.-
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Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista. E| Contratista proveera a la Inspeccion el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicidén y control de Obra.- En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.-

Art. 32° Letreros de Obra: E| contratista, en los lugares que indique la Inspeccidn,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerde a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo.-

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencién en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.-

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccion o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, unc 0 mas serenos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacién.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplira hasta la recepcidn provisoria de la cbra.-

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provisidn del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.-

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construird a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitard igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.-

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construira a su cargo los depositos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados.- Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.-

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara meétodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.-

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.-

MUN[L’[PALLD'-{’\JJ DE LA CIUDAD DF MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMRBIENTE




Art, 38° Comodidades para la Inspeccion: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccidn indicadas en el Pliego Particular de Bases.-

Art. 39° Movilidad para la Inspeccién: El Contratista pondra a total disposicién de la
Inspeccién de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi tambien
reparaciones y repuestos, asimismo la documentaciéon necesaria para la libre circulacion del
mismo.- Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista
debera proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.-

Art. 40° Personal de servicio de la inspeccién: El Contratista pondra bajo las 6rdenes de
la Inspeccién, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
toda el terreno, se haran en forma permanente.- El Contratista ejecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terrena completamente limpio y libre de residuos.- Cumplida el acta de
recepcion provisoria el Contratista procederda a completar de inmediato el retiro de todas las
instalaciones y construcciones provisorias del obrador. .-

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira convenientemente y
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obradar, serén realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo.- Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuite que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacion de ningun orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacion de plazo.-

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Polizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacién, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningtin importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en compafias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actlien en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo polizas aprobadas, segin la legislacion vigente.- Los
seguros seran:
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a) Contra accidentes y danos a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.-
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera exigido también a
subcontratistas y destajeros.-

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccién. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccién.-

Ademas debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de

Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion conexa y complementaria.-

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en numero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccidn fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y na podra volver a trabajar en la misma.-

El contratista debera entregar a la inspeccién una némina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporaran nuevo personal, deberd ponerlo en conocimiento de la Inspeccion
en un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal: El contratista debera cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.- En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. - Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.-

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo.- La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma
discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista
de la rescision del Contrato.- Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-
contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba
descritas.-

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 8° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos




vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso aobligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas.- Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccién:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).-

b) Sébados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).-

¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).-

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.-

Para establecer las sobreasignaciones que corresponderan a cada Inspector y/o Sobrestante,
se determinara el jornal horario dividiendo por 120 (ciento veinte) el sueldo mensual que aquel
tenga asignado (incluido bonificaciones por antigliedad, titulo, asignaciones familiares, etc., en el
correspondiente mes).-

Los importes que por este concepto resulten, estaran a cargo del Contratista y le seran
deducidos del Certificado correspondiente al mes en el cual se ha realizado el horario extra.-

Art. 47° Empresas de Servicios Pablicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de los Ferrocarriles, Telefénicas, de tendido de fibras opticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.S.AM, etc, la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacidn contraria establecida en el Pliego.-

b) El Contratista solicitara la remacién con una anticipacién no menor de 60 (sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
sera de cuatro meses y en ningln caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefénicas,
etc.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.- El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dano causado.-




El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las
demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.-

Solamente tendra derecho a indemnizacién el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato y que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terrena.-

Art. 48° Sub-contratistas. E|l Contratista ocupard Unicamente destajeros y sub-
contratistas aceptados por la Inspeccién por lo cual y con la anticipacion de gquince dias corridos,
el Contratista sometera a su aceptaciéon la némina completa de los probables sub-contratistas,
con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Contra el rechazo de
aceptacion de sub-contratistas, el Contratista solo podra solicitar reconsideracién al Secretario
de Planificacién, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacién de destajeros y sub-contratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.-

Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad, de marca
acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los demas
documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion deberan
cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: E| Contratista facilitard a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
trabajos.- La Inspeccion padra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
gue senalare la orden respectiva.-

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién previa notificacién con indicacion
del lugar de depodsito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen.- La Subsecretaria no se responsabiliza por
pérdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.-

A pedido del Contratista, la Inspeccién podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos y de
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