


 
 
 

 

 

Anexo III - Redeterminación del Precio del Contrato 

1. Metodología aplicable para la redeterminación de precios 
Dentro de la mecánica prevista en el Decreto Nacional Nº 691/16 y demás normas complementarias, 
para esta licitación que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se establece 
la siguiente formulación: 

2. Fórmula de Redeterminación de Precios Aplicable al Contrato 
Los precios serán ajustados, previa deducción de los anticipos, ponderando los siguientes factores 
según su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y 
Máquinas (EM) y Transporte (T) 

Los precios de la obra se redeterminarán aplicando la siguiente expresión: 

Pi = Po x FRi  Donde: 
Pi: Precio de la obra redeterminado identificado como “i” 

Po: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresado en valores básicos. 

FRi: Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i” 
 
La expresión general de la fórmula de Redeterminación es: 

 
Donde: 
 

FMi = 
Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la 
expresión matemática que se desarrolla en el apartado I., pondera las 
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.  

FEMi = 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado II pondera 
la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de 
construcción (amortización, repuestos y reparaciones). 

MOi/MO0= 
Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación 
entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 
(MOi) y el indicador de precio básico (MO0); 

Ti/T0 
Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la relación 
entre el indicador del precio correspondiente al mes de la Redeterminación 
(Ti) y el indicador de precio básico (T0). 

 
I - Variación de precios del componente Materiales. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará 
aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n subcomponentes y/o elementos 
más representativos de la obra: 
Donde: 

 
M1i, M2i, M3i , …, Mni =  precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i”  de los n 
materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: Mn).  
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales más 
representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: Mn). 

 

MnMMM bbbb ,,, 321   Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia 
de los n materiales más representativos en el costo-costo total del 
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componente Materiales.  Cada bMi se calculó como la relación del monto 
total del material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los 
materiales considerados; se verifica que su sumatoria es igual a 1.  

 
Al final de este Anexo se incluye el detalle de los materiales incluidos en la fórmula, sus incidencias 
relativas y las fuentes referenciales de las que se extraerán los valores para calcular el factor de 
variación de cada uno. 

 
II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se 
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

 

Donde: 

AEi/AE0= 
Factor que mide la variación de los precios del subcomponente  
Amortización de Equipos.  Es la relación entre el índice correspondiente al 
Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0); 

MOi/MO0= 
Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de 
Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de 
la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base (MO0); 

RRAE cc ,  

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la 
incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente 
Equipos y Máquinas en el total de la obra.  Cada “ci“ se calcula como la 
relación del monto total del subcomponente y el monto total del 
componente Equipos y Máquinas. 
Se verifica que: 1 RRAE cc . 

RRAE cc ,  Para esta Obra serán AEc  0,55  y  RRc  0,45.   

 
Por lo tanto: 
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Para medir la variación de AE se utilizará el promedio aritmético de la variación de los siguientes 
indicadores: Amortización de Equipos Importados. (inciso j) (IPIB, Cuadro 7.3.2; Código I 29; Máquinas y 
equipos) y Amortización de Equipos Nacionales (IPIM, Cuadro 7.3.1; Código N 34: Vehículos 
automotores, carrocerías y repuestos) publicados en la revista INDEC Informa. AE0 es el valor para el 
mes base en números con cuatro decimales. 

 
III - Variación de precios del componente Mano de Obra 

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador:, inciso a) Mano de obra – Cuadro 
1.4 – Capítulo Mano de obra según el Anexo de la revista INDEC Informa. MO0 es el valor para el mes 
base en números con cuatro decimales. 
 
IV - Variación de precios del componente Transporte 

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: Índices de precios de algunos 
servicios- Código CPC 71240-21 Camión con acoplado según el Anexo de la revista INDEC Informa. 
T0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales. 








































000

3,07,0
MO

MO

AE

AE
c

AE

AE
cF ii

RR
i

AEEMi



 
 
 

 

 
 

V – Fuentes referenciales de las variaciones: 

Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en cuenta en las 
redeterminaciones de precios, serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos 
oficiales o especializados, aprobados por el Contratante.  
 

3. Mes base del contrato: 
Se establece como mes base del contrato a los efectos de la redeterminación de precios el mes 
correspondiente a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. 
El valor de FRi será calculado con dos decimales por redondeo simétrico. 
 

4. Procedimiento para futuras redeterminaciones: 
a. A partir de la firma del contrato, se efectuarán las redeterminaciones de precios sobre la base del 

valor de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1) 
x 100, supere el 5 %, en donde: 

FRi-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior (i-1). 

FRi = Factor de redeterminación del mes “i”. 

b. El Contratista presentará al Contratante, el FR calculado con los indicadores de precios vigentes a la 
fecha de cálculo, publicados por los organismos consignados como fuente de información de los 
precios para el mes correspondiente a la ejecución de los trabajos. De darse el supuesto referido en 
el apartado anterior, se procederá a redeterminar el precio del contrato mediante una nueva 
modificación de contrato. 

c. Cuando los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al 
último plan de trabajos aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieran corresponder. 

d. Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminación se 
redeterminarán a partir del 1º del mes en que se verifique que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / 
FRi-1 )) x 100, supere en más o en menos el 5 %, usando la siguiente expresión matemática: 

Pi = Pi-0 x [(Af x FRa) + (1- Af) x FRi] 
Donde: 
Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 
Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la redeterminación, expresada 
en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior aprobada, según corresponda. 
Af:........% 1 
FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación) 
FRa: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo. 
Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, FRa será 
reemplazado por FRi. 

e. Siempre que el contrato tenga saldo disponible, cuando se verifique el cumplimiento del supuesto 
del apartado a) que antecede y sea procedente una nueva redeterminación de precios, dentro de los 
diez días de aceptado el cálculo del FR por el contratante se emitirá el certificado definitivo 
correspondiente al período sujeto a una nueva redeterminación y ya certificado a los precios 
anteriores, liquidando las diferencias en más o en menos según corresponda. Dicho certificado 
estará sujeto al mismo régimen que los certificados de obra, a todos sus efectos. La certificación 
posterior a la aceptación del cálculo del FR que dé lugar a una nueva redeterminación, se hará en 
base al nuevo precio redeterminado. 

                                                      
1  Porcentaje que representa el anticipo financiero  



 
 
 

 

Deberá firmarse una Enmienda de Contrato cada vez que se redetermine el precio del contrato a efectos 
de adecuar dicho precio a la redeterminación practicada. Dentro de los diez (10) días de firmada la 
enmienda, el Contratista deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato que restablezca la 
proporción del contrato fijada en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato según la última 
redeterminación. 

Si el contrato se hubiera previsto sin el otorgamiento de anticipo, regirán los siguientes textos en 
sustitución de sus respectivos que anteceden: 

Punto Texto 

2. 1er 
Párrafo 

Los precios serán ajustados, ponderando los siguientes factores según su incidencia en 
el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y Máquinas 
(EM) y Transporte (T) 

4. d. 

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada 
redeterminación se redeterminarán a partir del 1ro del mes en que se verifique que el 
valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1 )) x 100, supere en más o en menos el 5 %, 
usando la siguiente expresión matemática: 

Pi = Pi-0 x  FRi 

Donde: 

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 

Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la 
redeterminación, expresada en valores básicos de contrato o de la redeterminación 
anterior aprobada, según corresponda. 

FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva 
redeterminación) 

 
 

 
 

 
 
 

 


