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7 Detalle del Personal Especializado

“‘Ampliacion de la capacidad del Rio Salado — Tramo IV — Etapa 12 — Subtramo A1 —
Prog. 285.118 — Prog 299.919”

Denominacién de la firma o del Consorcio de Firmas:
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
1— PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1-  En relacion de dependencia:
Nombre: Juan Bautista Pacella
Titulo: Ingeniero Civil
Funcién: Representante Técnico

1.2-  En relacion de dependencia:
Nombre: Jorge Rodolfo Schivazappa
Titulo: Ingeniero Civil
Funcion: Jefe de Obra

1.3- En relaciéon de dependencia:
Nombre: Félix Serapio Paredes
Titulo: -

Funcion: Jefe de Produccion

1.4-  En relacion de dependencia:
Nombre: Matias Elcura

Titulo: - CORSTRUCTORA DOS ARKOYO Lf:

S : TISAY PAC
Funcion: Capataz - Topégrafo g LR
REPRESENT, TECNICQ

SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS
2.1 Ponce Construcciones S.R.L.
2.2 Dragados Sata Fe S.A.
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8. Detalle de los equipos a utilizarse

CONSTRUCTORA DOS ARRCYOS 5.A.
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Ing. Juan Baugi$ta Patalla i [:[
Representant aly Técnico
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9. Referencias de entidades bancarias con las cuales opera

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

G194

Ing. Juan sta PAcella
Representan |y Técnico
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Buenos Aires, 19 de enero de 2017

SENORES:
Secretaria de Obras Piiblicas

Presente

Referencia: Licitacién Publica Nacional N2 01/2016

Obra: Ampliacién de la Capacidad del Rio Salado — Tramo IV - Etapa 1 a - Subtramo Al.
De nuestra mayor consideracién:

Con relacion a la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. (CUIT N2 30-50463589-5), con domicilio en
la calle 3 de Febrero 2750 Pisc 4tc — Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Informamos a ustedes que hemos
examinado la situacién econdmica, financiera y patrimonial de la compahia, Incluyendo las garantias
ofrecidas y el conjunto de financiaciones bancarias solicitadas por la misma.

Asimismo confirmamos que la empresa se encuentra vinculada crediticiamente a nuestra entidad, asumiendo
compromisas que atiende correctamente, gozando de buen concepto y cumplimiento en la atencién de sus
obligaciones.

En razén de lo expuesto, a la fecha de la presente, la empresa cuenta con acceso a una importante
asistencia crediticia, a saber:

> Hasta $20.000.000.- para el Descuento de Certificados de Obra,

»  Hasta $20.000.000.- para Capital de Trabajo,

» Hasta $5.000.000.- para Descubierto en cuenta corriente, dentro de las normativas vigentes del BCRA
y propias de este Banco, y

>  Hasta $200.000.- para Tarjeta de Crédito.

Dichas sumas, y en caso de ser necesario, podrén aplicarse para |2 obra de referencia.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy gtentamente.

P/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA

a -

Jenco do la Buslén Argenting
CLOURML PLAZA DERIAYD

1 9 ENE 2017

it R

PLATAFORMA COMERGIAL

i BANCA EMPRESAS
L e EIPO T s

SANTIAGO GANDINI
Jafe ¢a Divigicn - 7034
Cticial de Cuentas

Bartolomé Mitre 326 (C1036AAF) Ciudad Auténama de Buenos Aires

Tel. 4347-8446

5
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Buenos Aires, 18 de Enero de 2017

Comitente: Secretaria de Obras PUblicas, dependiente del Ministerio del
Interior, Obras Publicas y Viviendas

Licitacion Publica Nacional N© 01/2016

Obra: Ampliacion de la Capacidad del Rio Salado- Tramo IV- Etapa 1 a-
Subtramo A1l.

Ref.: CONSTRUCTORA DOS ARRQOYOS S.A.- CUIT N° 30504635895
De Nuestra consideracion

Informamos que el cliente de referencia mantiene una Cuenta Corriente
Abierta en Banco Patagonia SA desde el afio 2006-. A continuacion detallamaos

datos de la misma:

- BANCO Y SUCURSAL: BANCO PATAGONIA SA 034- SUCURSAL 147-

AV. CABILDO
- N° DE CUENTA: 101703001 TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

CBU: 03401473 00101703001007

La empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A posee una linea crediticia
calificada con nuestra entidad para Leasings, Prestamos Comerciales y Acuerdo

de sobregiro a sola firma. .
La experiencia recogida hasta la fecha con respecto al cumplimiento ha sido

satisfactoria.

Sin mas saludamos atte. /
}a’//
DIEGO JPACHECO

DFICIAL Gafi}bts EMPRESAS

<&
BANCO PATAGONIA SA «%«“
SUCURSAL VICENTE LOPE

o
)

Banco Pamgnniz S.A.
st bancopatagonia.conr.ar

—i

~0
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A: Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Hipolito Yrigoyen 250 — Oficina 1124
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Licitacion Publica N° 01/2016
Obra: Ampliacion de la capacidad del Rio Salado — Tramo IV — Etapa 1 a -
Subtramo A1

ejecucion de cada item o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria

de equipos a utilizar y el Plan de Desvios.

10. Propuesta técnica conteniendo: metodologia detallada para la

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

ulista Pacella U U 7 9 -(

Legal v Técnico

Ing. Juan
Represen
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10 METODOLOGIA PRELIMINAR DE EJECUCION

TRAMO 4 — ETAPA 1a - SUBTRAMO A1l

La obra corresponde a un primer tramo de ejecucion de la cuarta etapa para la ampliacién de la
capacidad del rio Salado, identificada como Tramo 4 — Etapa 1a — Subtramo A1, dentro de un tramo que
queda comprendido entre el empalme con el ya ejecutado Tramo 3 (Progresiva 285.118), en las
proximidades el Puente caminerc Romero (Prog. 285.440), involucrando los partidos de General
Belgrano, S.M. del Monte y Roque Perez; y la progresiva 299.919.

La caracteristica mas destacada del tramo es que el mismo atraviesa las lagunas Las Flores
Grande y Las Flores Chica, las que a su vez son receptoras de los arroyos Las Flores y Saladillo, desde la
subregion B3.

La obra para este sector consiste en la ejecucion de una limpieza del tramo interno de ambas
lagunas, en correspondencia con el paso del rio Salado, en el que actualmente se registran depdsitos de
sedimentas gue comprometen la existencia de las lagunas. Dicha limpieza se propane desde su seccion
de salida de la laguna Las Flores Grande, en correspondencia con la culminacién de la Etapa 3, unos 300
m. aguas abajo del Puente Romero (Prog. 285.400), hasta el ingreso a la laguna Las Flores Chica, en la ya
referida Progresiva 299.083.

Para ello se ha dispuesto la ejecucion de una seccion simple de treinta metros de ancho de
fondo.

La etapa se completa con la ampliacién del cauce actual que une ambas lagunas, mediante una
canalizacién de tipo compuesta, dada por una seccién interior o menor de Bf=40m, con una profundidad
de 1,20 m, que tiene por objeto conducir los regimenes medios y de estiaje del rio, complementada por
una seccién mayor dada por dos banquinas laterales de ancho 60m v tirante variable seguin progresiva,
disefiadas para conducir los mdximos caudales determinados para cada tramo, que resultan en
correspondencia con las variaciones de aportes de cuencas ingresantes.

El presente Sub Tramo tiene una longitud de 14.801m.

Dada las caracteristicas morfologicas de los diferentes sectores, v de topografia de la zona de
obra, se establece efectuar tales trabajos de excavacion con una combinacién de equipos de dragado y
equipos retroexcavadores, en forma indistinta.

Disposicion de la Tierra sobrante

A partir de la identificacion de sectores hajos marginales, que estén ubicados, al menos a una
distancia de 500 m del eje del rio. La distancia més alejada del sector de relleno se establece a un
maximo 1000 m. Esto generara dos franjas paralelas al eje del rio a lo largo de todo el tramo, en donde
se producirdn mejoras en terrenos de topografia relativa baja. En cualquier caso, si por razones de

conveniencia se eligen localizaciofies des#lleno mas proximas a la seccién conformada de canalizacién,

CONSTRUCTORA ROYOS SA.

Ing. JUAN BAUFISAA fégft'm — ﬁ1
& E B
Rrés’?!gg% TE TECNICO 0 Q (95
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los mismos conservaran una separacion minima de 200 metros desde el borde superior del cauce
terminado.

En el caso de las lagunas, los recintos de depdsito de suelo se colocaran fuera de la zona de
expansion de la misma.

Se respetard a lo largo del corredor fluvial, la continuidad y conectividad horizantal de la
planicie, evitando interrumpir los escurrimientos naturales por vaguadas y canales existentes hacia (o
desde) el rio.

Se establece como criterio prioritario de seleccidn, rellenar aquellos sectores naturalmente
bajos, dados por depresiones que constituyen acumulaciones no permanentes que no aicanzan a
confarmar lagunas.

Dentro de ello, se seleccionardn los sitios a rellenar, teniendo como criterio de ajuste, la
compensacion entre el volumen extrafido y el requerido para alcanzar una determinada cota de terreno,
la existencia o no de alambrados, el estado parcelario de las tierras en las que se propone depositar
suelo, el desnivel topogrdfico entre el punto més alejado y el mas praximo al rio, de modo de completar
el nivel del terreno natural no rellenado hacia el rio. La excavacién se haria desde cada margen.

Se ejecutaran proyectos de detalle considerando los acuerdos que se logren con cada
propietario conjuntamente con la Inspeccién, asi como las obras accesorias para el depésito del suelo
sobrante, entre lo que se incluira un estudio de los desagiies con y sin los recintos, proponiendo las
adecuacion de los drenajes, evitando afectaciones en los terrenos lindantes con los recintos. Estos
estudios contaran, previamente a la ejecucidn de las obras, con la aprobacion técnica de la DPOH. Para
esta version definitiva se realizardn relevamientos topograficos detallados, de donde surgird la
conformacién definitiva de la superficie de los depdsitos y sus eventuales desagiies.

Como consecuencia de la disposicion de tierras de relleno se veran mejoradas las tierras
ubicadas a lo largo del corredor fluvial. Tales mejoras estardn dadas por la menor vulnerabilidad del rio,
por su elevacion en el entorno del terreno circundante, y también por el mejoramiento del perfil edéfico
que permite lograr mejores condiciones para la reproduccién de pasturas y la agricultura.

De la excedencia de tierra proveniente del movimiento de suelo por excavacion, se prevé su
distribucién en recintos laterales de relleno, dispuestos atendiendo a la morfologia del terreno, el
estado parcelario, y las condiciones ambientales de cada sitio, resultando aquellos sitios seleccionados e
indicados en la presente documentacian, en cumplimiento con la metodologia y obras complementarias
necesarias que se indican en el Pliego.

El Plazo fijado para la Obga~es de dos (2) afios.

Ing. JUAN BAUTHSTA PACELLA

00799
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PRINCIPALES ITEMS DE LA OBRA

e Excavacion de Suelos 2.951.246,00m?
e Limpieza de lagunas 238.950,00m?

e Conformacion terreno y depdsito suelos exc. 3.190.196,00m?

ESTRUCTURA DE TRABAJO

Tal como se expresa en el organigrama de la presente Oferta, se prevé una estructura de
trabajo, encabezada por un profesional Ing. Civil como Gerente de Proyecto, un técnico con amplia
experiencia como Jefe de Produccion, un profesional como Responsable Ambiental y de Higiene y
Seguridad en el Trabajo. Ademas, de un Jefe de Administracidn y un Jefe de Control de Calidad.

Este dltimo tendra a cargo los departamentos de Laboratorio y de Topografia.

En el laboratorio se realizaran los ensayos a los sedimentos y suelos existentes y extraidos para
determinar la calidad de los mismos. En caso de requerirse ensayos especificos complejos se realizaran
en el organismo correspondiente. Asimismo, estos ensayos se explican con mayor detalle en el Plan de
Manejo Ambiental que forma parte de la presente oferta.

El departamento de Topografia tendra a cargo el personal necesario para realizar las mediciones
previstas para una obra de esta magnitud, con equipamiento de ultima generacién. Equipo para
movilizarse, segln las caracteristicas del terreno: camioneta 4x4, cuatriciclo 4x4 y embarcacién.
Contardn con GPS RTK, Estacion Total, Nivel éptico, Ecosonda registradora de precision y todo elemento
necesario para dar apoyo y asegurar |as correctas dimensiones previstas en el proyecto de la obra.

Se contara con un equipo completo de Taller, a cargo de un jefe de sector, mecanicos,
soldadores y electricista. Todo el personal con experiencia en el rubro. El mismo contard con pontén
exclusivo (taller flotante) para atender los equipos de la obra y asegurar asi intervenciones rapidas y
minimizar paradas de la produccion. Para ello también se contara con un Pafiol con un stock de
repuestos, filtros y herramientas acordes al objetivo antedicho.

El frente de trabajo de Dragados en zona de lagunas se realizara con un equipo conformado por
la Draga, son su operador el auxiliar del operador, el jefe de maquinas y su auxiliar, y los ayudantes
necesarios para la correcta y eficiente operacion del equipo. Ademas, contard con un equipo de apoyo,
conformado por una embarcacion de caracteristicas adecuadas para este fin, un pontén para
transportar las cafierias madre, y la cantidad de personal necesario para que se realice el trabajo en
forma eficiente y con la mayor productividad posible.

El abastecimiento de combustible de los equipos se prevé con un pontén cisterna tirado por una
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Se contard ademas con un equipo de logistica destinado al movimiento del personal, alimentos,
insumos varios, cambio de turno, etc.

El frente de trabajo de Excavacion con retroexcavadaora, estara formado por equipos de ltima
generacion, con operadores de vasta experiencia, en cantidad necesaria y con la cantidad de camiones

por equipo que aseguren la continuidad en el trabajo sin esperas.

i) MOVIMIENTO DE SUELOS: EXCAVACION

Para la ejecucion de las obras se usaran, los siguientes métodos:
- Excavacion de suelos por dragadao y refulado.
- Excavacidn de suelos con excavadoras y transporte terrestre.
Cada uno de los métodos respetard estrictamente las pautas que se dan en el pliego, tanto en la
forma de ejecucién como en los aspectos ambientales correspandientes.

Las metodologias a implementar dependerdn del estado, ya sea de la laguna, el cauce o el terreno
de las margenes, en lo que respecta al nivel de agua, o si se encuentran secos, en el caso de los
margenes.

La conformaciéon de los taludes, se hardn exclusivamente empleando excavadoras. Estos taludes
tendran una conformacién de 3:1 en la seccién menor, y 4:1 en las secciones mayores a ambas
margenes de la seccion menor.

El volumen que se deba extraer con equipos terrestres para la conformacién de los taludes se
transportara por tierra a las zonas de depdsito mediante camiones con caja volcadora.

Debido a que la concepcion de la presente obra estd sustentada sobre pautas bésicas de
preservacion del medio ambiente fluvial, en la construccion se respetaran en forma estricta las
dimensiones de proyecto (ancho de fonde, cotas y pendientes de los taludes) con los ajustes aprobados
que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la Ingenieria de Detalle.

En ningln caso se realizara sobre-excavacion del rio para permitir el desplazamiento de las dragas,
su traslade y/o movilizacion.

Tal como lo establece el Pliego, se prevé disponer hasta la Recepcidn Definitiva de la obra de los
equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de proyecto.

Previamente al comienzo de los trabajos se presentara a la Inspeccion la Ingenieria de Detalle
correspondiente a la excavacion de las secciones transversales y el transporte a los lugares de depésito.

Se tendra en cuenta al planificar las excavaciones buscando minimizar los efectos que pudiera tener
en la marcha de los trabajos la ocurrencia de periodos lluviosos.

Se tomaréan los recaudos necesarios a fin de no afectar la estabilidad de las distintas obras de arte
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La zona de extraccion de los suelos estara libre de arboles, arbustos, tocones y otros restos
vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima del nivel de agua o bajo el.

Previo al comienzo de los trabajos de excavacion, se retirardn los obstdculos. Al retirar los
alambrados, se arbitraran los medios a fin de no producir trastornos en la explotacién de los campos.

Se llevard un cuidadoso analisis del prondstico meteorolégico para prevenir los efectos de
condiciones climaticas producidos por fuertes lluvias y crecidas.

Se informara a la Inspeccion y se interrumpira todas las operaciones y se asegurara todo el equipo e
instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo todas las obras en progreso estaran en
condiciones de afrontar las aguas altas.

Se asegurard la suficiencia del tren de dragado, excavacidn, transporte y otros equipos y medios
necesarios para el cumplimiento de los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas para la
Obra.

Se propondréan las dreas de depdsito de suelos excavados (transportado por tierra o refulado),
teniendo como orientacion las zonas predeterminadas en la documentacion licitatoria, las cuales serdn
aprobadas por la Inspeccién previo al inicio de los trabajos.

En la Ingenieria de Detalle, se realizard el disefio definitivo de las zonas de relleno. Este
contemplara, los siguientes aspectos:

- Los estudios hidrolégicos y proyecto de las obras hidrdulicas imprescindibles para que los
rellenos no interfieran en los drenajes naturales.

- Determinacion de cotas, areas y volimenes del relleno.

- Por cada sitio de depdsito, un censo expeditivo de la calidad y cantidad de cobertura vegetal;
andlisis de las propiedades quimicas como PH, RAS, Conductividad Eléctrica y Fésforo;
determinacién de las propiedades fisicas como resistencia a la penetracién, densidad real y
densidad aparente seca, porosidad libre al aire, curva de retencidn hidrica e infiltracién y
propiedades biolégicas como materia arganica.

- Indicacion, para cada drea de depdsito, del origen de los suelos de relleno y su volumen.

Previamente, y en conjunto con la Inspeccién se elegirdn los terrenos a rellenar en funcion de las

condiciones técnicas favorables del terreno y de la disposicién de los propietarios a recibir los suelos y
acordar con ellos el alcance de |as tareas y los tiempos de ejecucién. Las condiciones que cumpliran los
sitios elegidos y el relleno seran:

- Lossitios de depésito estuvieron anegados durante las crecidas del afio 2001.

- Los rellenos estaran directamente vinculados a zonas que no se anegaron en esas crecidas y con

una cota tal que estén pgr encima de los niveles inundados. Es decir que las areas rellenadas

tendran continclbh%%ézﬁ
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