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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi)



 

 
 
 

 

  
UBICACIÓN: Partido de Quilmes  
SUPERFICIE A INTERVENIR: 34.114,00M2 
MONTO DE OBRA: $ 48.834.497,56.- 
PLAZO DE OBRA: 240 días corridos. 
 

Las plazas representan el espacio destinado al esparcimiento y reunión de los vecinos, de 
los distintos barrios que convoca a realizar tanto actividades deportivas, artísticas, como 
recreativas. 
La intensidad de su uso y ocupación se ve caracterizado según su implantación dentro de la trama 
urbana del Partido, ampliándose las actividades en el curso de los fines de la semana, en que se 
convierten en el punto de encuentro de innumerable cantidad de usuarios de distinta composición 
etaria, tanto en actividades individuales o junto a sus familias, compartiendo el día con otros 
vecinos del Barrio. 

Las cinco plazas a intervenir son las siguientes: 
• PLAZA LA PAZ – Calle 802 e/ 891 y 894 – Barrio La Paz – Quilmes Oeste. 
• PLAZA EL DORADO – Calle M. Cané y Dr. Agote – Barrio El Dorado – Quilmes Oeste. 
• PLAZA AMIF – Calle Echeverría, Lora, Syerra y Mármol – Barrio Amif – Quilmes Este. 
• PLAZA LYNCH – Av. Cnel. Lynch e/ calles 175 y 176 – Barrio Santa María - Bernal Oeste. 
• PLAZA MONSEÑOR ESANDI – Calle Chacabuco e/ Avellaneda y Combate Vuelta de 

Obligado – Bernal.  
 

A través de estas intervenciones urbanas y puesta en valor de las plazas se pretende que la 
comunidad se apropie de la misma, con auténtico sentido de pertenencia, cuidando el espacio 
público de todos. 

La propuesta refiere a la intervención de cinco (5) plazas con el objetivo de optimizar sus 
prestaciones incorporando al espacio público, sectores de juegos para niños, senderos peatonales, 
equipamiento urbano incluyendo iluminación, creación de áreas y sectores deportivos, y 
parquización con aporte de césped y especies arbóreas.  

La propuesta general es proveer un espacio con distintas situaciones programáticas 
contemplando los usos posibles de acuerdo a las necesidades establecidas por convocatorias 
realizadas con los vecinos.  

Los distintos sectores diseñados se vinculan mediante senderos peatonales permitiendo 
conectar formalmente toda la plaza. En todos los casos los materiales empleados tanto para 
circulaciones   como el mobiliario requieren bajo mantenimiento y previendo el uso intensivo por 
parte de los vecinos. 

La vegetación existente se verá fortalecida con la incorporación de nuevos ejemplares con el 
objetivo de generar sombra en los distintos sectores. En su mayoría se trata de ejemplares nativos, 
que presentan floraciones coloridas en distintas épocas del año. En los bordes de veredas se 
proponen canteros corridos de arbolado en alineación de tercera magnitud para no generar 
problemas con los tendidos de cables aéreos existentes según el caso. 
Con respecto a la vegetación de menor porte, se incorporan arbustos acompañando las sendas de 
circulación y trepadoras con soportes de mallas metálicas en medianeras donde las hubiere y en 
los sectores donde se colocan cercos para delimitar el espacio para su correcto desarrollo.  
Toda la vegetación propuesta requiere de bajo mantenimiento y poco riego.  
 
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES   
1.1 Limpieza del terreno, replanteo y nivelación m2 34.114,00 
1.2 Relevamiento planialtimétrico y cateos gl 5 
1.3 Documentación grafica proyecto ejecutivo    gl 5 
    
 
 
2. 

PLAZA “LA PAZ” 
 
MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 

  

2.1 Desmonte y retiro de tierra - nivelación m3 1.119,00 
2.2 Demolición veredas existentes (incluye contrapiso) m2 1.092,00 
2.3 Excavación y retiro para canteros drenantes m3 12,00 
2.4 Excavación para arboles. Prof. 0.80cm m3 48,00 
2.5 Compactación de base para solados m2 3.317,00 
2.6 Retiro de escombros demolición           m3 255,00 
2.7 Desmonte terreno para rampas de accesibilidad m2 89,00 
2.8 Retiro de equipamiento gl. 1 
2.9 Retiro de arbolado u. 4 
3. HORMIGON ARMADO   
3.1 Cordón cuneta ml 490,00 
3.2 Rampas Peatonales hormigón H21   m2 89,00 
3.3 Solía de H-10 cm ml 332,00 
3.4 Cordón de contención solados     ml 1.313,00 



 

 
 
 

 

3.5 Muretes de Hormigón H°A° ml 25,00 
3.6 Banco H° bajo Reja perimetral área de juegos     ml 67,00 
3.7 Losa de H°30 para intertrabado + carpeta     m2 302,00 
3.8 Rampa vehicular H30                                     m2 28,00 
3.9 Acequia ml 145,00 
4. CONTRAPISOS   
4.1 Contrapiso H°P° s/ terreno natural, esp. 12cm                                    m2 1.347,00 
4.2 Suelo cemento esp. 15cm                                                                    m2 339,00 
4.3 Carpeta de Nivelación esp.3 cm                                                              m2 225,00 
5. PISOS Y PAVIMENTOS   
5.1 Losetas graníticas 64 panes 40x40 cm- color gris claro, 

blanquino o equivalente                                                                  
m2 1.313,00 

5.2 Avisadores táctiles losetas graníticas 40x40 m2 34,00 
5.3 Juntas de dilatación ml 128,00 
5.4 Solado de H° peinado color natural con malla m2 505,00 
5.5 Solado Antigolpe EPDM con tratamiento UV m2 225,00 
5.6 Piso Intertrabado (Incl. Cama de arena) m2 339,00 
5.7 Solado H° alisado con color incorporado m2 313,00 
5.8 Solado cementicio en cancha (incluye pintura de demarcación)  m2 918,00 
6. EQUIPAMIENTO   
6.1 Nuevo mástil gl. 1 
6.2 Bancos Rectangulares H°2,00 x 0,40 m (provisión y colocación) u. 22 
6.3 Restauro mesa de ajedrez con 4 bancos u. 5 
6.4 Mesa de ajedrez con 4 bancos u. 4 
6.5 Cestos de residuos u. 12 
6.6 Reja perimetral área de juegos ml 68,00 
6.7 Portón de rejas área de juegos u. 1 
6.8 J1 - Hamaca i   (x3 - 1 bebes, 2 grandes) (según plano) u. 1 
6.9 J2 - Tubo de gateo (según plano) u. 1 
6.10 J3 - Calesita integradora (según plano) u. 1 
6.11 J4 - Sube y baja (x2) (según plano) u. 1 
6.12 J5 - Trepador curvo mediado (según plano) u. 1 
6.13 J5.1Trepador curvo chico (según plano)  u. 1 
6.14 J6 - Domo metálico  h=2 x  ø4 + solado antigolpes u. 1 
6.15 P1- Barra Extensora de Brazos y rotación u. 2 
6.16 P2- Estación de elongación u. 2 
6.17 P3- Barra paralelas u. 2 
6.18 P4- Caminador simple u. 2 
6.19 Arcos de futbol y  tablero con aro de básquet (s/ detalle) u. 1 
7. INSTALACION ELECTRICA   
7.1 Provisión y conexión instalación eléctrica (inc, tramites y pagos de 

derechos) 
gl 1 

7.2 Prov. Y coloc. De columna de Iluminación L1S (obrelectric o equiv)    u. 6 
7.3 Artefactos de iluminación L1S artefacto + equipo + lámpara de 

mercurio halogenado 400w tubular (gama alu-e 400 o similar) 
u. 24 

7.4 Mantenimiento eléctrico gl 1 
8. PINTURA   
8.1 Antioxido epoxi y esmalte poliuretánico s/ elementos metálicos gl 1 
8.2 Pintura Látex para exteriores (medianera)                 m2 54.00 
9. PARQUIZACION   
9.1 Arboles   
 Jacarandá mimosifolia (Jacarandá) u. 10 
 Lagerstroemia índica (Crespón) u. 33 
 Enterolobium contortisiiliquum (Timbo) u. 2 
 Tecomastans (Bignonia amarilla) u. 16 
 Tutores u. 122 
9.2 Trepadoras   
 Clytostoma callistegioides (Clytostoma) u. 15 
 Pitón de anclaje de acero inoxidable con tope  

abierto N8 + Tarugo N10 
u. 184 

 Malla Electrosoldada Galvanizada Antioxidante Alambre Ø1mm - 
Separación 10cm x 10cm                                                                                 

m2 46.00 

9.3 Gramínea   
 Pennisetum rupelli (Cola de zorro) u. 121 
9.4 Césped y cubresuelos     
 Cynodon dactylon (BERMUDA)(Panes) m2 2652.00 
9.5 Sustrato   
 Provisión y colocación de tierra negra 60% m3 350.00 



 

 
 
 

 

 Provisión y colocación de Humus de Lombriz 10%  m3 58.00 
 Provisión y colocación de compost 20%                                                         m3 117.00 
 Provisión y colocación de pometina 10%                                                        m3 58.00 
9.6 Canteros drenantes     
 Geomanta drenante tipo macdrain 21                                                              m2 160.00 
 Manto de Piedra drenante granulom. ½”                                                          m3 27.00 
9.7 Mantenimiento parquización mes 6 
10 VARIOS   
10.1 Alambrado olímpico ml 123.00 
10.2 Contenedor oficina u. 1 
10.3 Limpieza Periódica y Final de obra gl. 1 
10.4 Tramites, derechos y Planos conforme a Obra gl. 1 
    
    
 PLAZA “EL DORADO” 

 
  

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES   
2.1 Excavación general. Prof. 20cm m3 1261.00 
2.2 Desmonte de solado y contrapiso m2 306.00 
2.3 Excavación y retiro para cantero drenante Prof. 40 cm m3 9.00 
2.4 Excavación para  arboles. Prof. 80 cm m3 51.00 
2.5 Compactación de base para solados m2 3396.00 
2.6 Retiro de escombros demolición m3 77.00 
2.7 Desmonte terreno para rampas de accesibilidad m2 32.00 
2.8 Retiro de equipamiento gl 1.00 
2.9 Retiro de arbolado u. 3 
3 HORMIGON ARMADO   
3.1 Cordón cuneta ml 167.00 
3.2 Rampas peatonales hormigón H21 m2 32.00 
3.3 Solía de H° - 10 cm ml 244.00 
3.4 Cordón de contención solados ml 952.00 
3.5 Muretes de H°A° ml 18.00 
3.6 Banco de H° bajo Reja Perimetral área de juegos ml 134.00 
3.7 Rampa de acceso 6% m2 50.00 
3.8 Escalones de H° A° m2 116.00 
4 CONTRAPISOS   
4.1 Contrapiso HºPº sobre terreno natural, esp. 12cm m2 1092.00 
4.2 Suelocemento - esp 15 cm m2 378.00 
4.3 Carpeta de nivelación - esp. 3 cm m2 214.00 
5 PISOS Y PAVIMENTOS   
5.1 Losetas graníticas 64 panes 40x40 cm – Color: Gris Claro. 

Blangino o equivalente. 
m2 1080.00 

5.2 Avisadores táctiles Losetas graníticas 40x40 con Vainillas. 
Blangino o equivalente 

m2 12.00 

5.3 Juntas de dilatación ml 140.00 
5.4 Solado de H° peinado color natural con malla m2 687.00 
5.5 Solado antigolpes EPDM con tratamiento UV m2 214.00 
5.6 Piso intertrabado (incl. cama de arena) m2 378.00 
5.7 Solado H° Alisado con color incorporado m2 517.00 
5.8 Solado cementicio en cancha incluso pintura de demarcación m2 508.00 
6 EQUIPAMIENTO   
6.1 Nuevo mástil gl 1 
6.2 Bancos rectangulares de H°  2,00 x 0,40 m u. 32 
6.3 Mesa ajedrez con 4 bancos u. 4 
6.4 Cestos de residuos u. 7 
6.5 Reja perimetral área juegos ml 60.00 
6.6 Portón de reja perimetral de área de juegos u. 1 
6.7 J1 - hamaca i   (x3 - 1 bebes, 2 grandes) u. 1 
6.8 J2 - Tubo de gateo u. 1 
6.9 J3 - Calesita integradora u. 1 
6.10 J4 - Sube y baja (x2) u. 1 
6.11 J5 - Trepador curvo mediano u. 1 
6.12 J5.1 - Trepador curvo chico u. 1 
6.13 J6 - Domo metálico  h=2 x  ø4 + solado antigolpes u. 1 
6.14 P1 - Barra extensora de brazos y rotación u. 1 
6.15 P2 - Estación de elongación u. 1 
6.16 P3 - Barras paralelas u. 1 
6.17 P4  Caminador simple u. 1 
6.18 Mesa H° 0,60 x 0,60 u. 4 



 

 
 
 

 

6.19 Arcos para de futbol y tablero con aro de básquet s/detalle (2) 
 

u. 1 

7 INSTALACION ELECTRICA   
7.1 Provisión y conexión instalación eléctrica (Inc, tramites y pagos de 

derechos) 
gl 1 

7.2 Prov. y coloc. de columna de iluminación L1S (Obrelectric o equiv) u. 2 
7.3 Artefactos de iluminación L1S- iep nath led 120W o equiv superior u. 8 
7.4 Mantenimiento eléctrico gl 1 
8 PINTURA   
8.1 Antioxido Epoxi y esmalte poliuretanico s/ elementos metálicos gl 1 
8.2 Pintura látex para exteriores (medianera) m2 495.00 
9 PARQUIZACION   
9.1 Arboles   
 Jacarandá mimosifolia (Jacarandá) u. 16 
 Lagerstroemia índica (Crespón) u. 20 
 Peltophorium dubium u. 6 
 Salix Babylonica u. 7 
 Tecoma stans (Bignonia amarilla) u. 14 
 Tutores u. 126 
9.2 Trepadoras   
 Clytostoma callistegioides (Clytostoma) u. 30 
 Pitón de anclaje de acero inoxidable con tope abierto N8 + Tarugo N10 u. 381 
 Malla Electrosoldada Galvanizada Antioxidante Alambre Ø1mm 

Separación 10cm x 10cm 
u. 95 

9.3 Gramíneas   
 Paspalum exaltatum (Paspalum ) u. 75 
 Pennisetum rupelli (Cola de zorro) u. 38 
 Penisetum setaceum rubrum (Penisetum Rubra) u. 77 
9.4 Cesped y cubresuelos   
 Cynodon dactylon (BERMUDA) (Panes) m2 2903.00 
9.5 Sustrato   
 Provisión y colocación de tierra negra 60% m3 383.00 
 Provisión y colocación de humus de lombriz 10% m3 64.00 
 Provisión y colocación de compost 20% m3 128.00 
 Provisión y colocación de pometina10% m3 64.00 
9.6 Canteros drenantes   
 Geomanta drenante tipo macdrain 2l para m2 160.00 
 Manto de piedra drenante granulom. >1/2" m3 27.00 
9.7 Mantenimiento parquización mes 6 
10 VARIOS   
10.1 Limpieza periódica y final de obra gl 1 
10.2 Tramites, derechos y planos conforme a obra gl 1 
    
    
 PLAZA “AMIF” 

 
  

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES   
2.1 Excavación general prof. 20 cm m3 1153.00 
2.2 Desmonte de solado y contrapiso m2 308.00 
2.3 Excavación para arboles prof. 80 cm m3 44.00 
2.4 Compactación de base para solados m3 55.00 
2.5 Retiro de escombros de demolición m2 93.50 
2.6 Desmonte de terreno para rampas de accesibilidad m2 51.00 
2.7 Retiro de equipamiento gl 1 
2.8 Retiro de arbolado u. 12 
3 HORMIGÓN ARMADO   
3.1 Cordón cuneta ml 308.00 
3.2 Rampas peatonales hormigón H21 m2 51.00 
3.3 Solía de H° - 10 cm ml 253.00 
3.4 Cordón de contención solados ml 904.00 
3.5 Muretes de H°A° ml 19.50 
3.6 Banco de H° bajo Reja Perimetral área de juegos ml 43.50 
4 CONTRAPISOS   
4.1 Contrapiso HºAº sobre terreno natural, esp. 12cm m2 1047.00 
4.2 Suelocemento - esp 15 cm m2 331.00 
4.3 Carpeta de nivelación - esp. 3 cm m2 175.00 
5 PISOS Y PAVIMENTOS   
5.1 Losetas graníticas 64 panes 40x40 cm – Color: Gris Claro. Blangino o 

equiv. 
m2 1028.00 



 

 
 
 

 

5.2 Avisadores táctiles Losetas graníticas 40x40 con Vainillas. Blangino o 
equiv. 

m2 19.00 

5.3 Juntas de dilatación ml 199.00 
5.4 Solado de H° peinado color natural con malla m2 672.00 
5.5 Solado antigolpes EPDM con tratamiento UV m2 175.00 
5.6 Piso intertrabado (incl. cama de arena) m2 331.00 
5.7 Solado H° Alisado con color incorporado m2 298.00 
5.8 Solado cementicio en cancha incluso pintura de demarcación m2 375.00 
6 EQUIPAMIENTO   
6.1 Nuevo mástil gl 1 
6.2 Bancos rectangulares de H°  2,00 x 0,40 m u. 12 
6.3 Restauro mesa ajedrez con 4 bancos u. 6 
6.4 Cestos de residuos u. 5 
6.5 Reja perimetral área juegos ml 55.00 
6.6 Portón de reja perimetral de área de juegos u. 1 
6.7 J1 - hamaca i   (x3 - 1 bebes, 2 grandes) u. 1 
6.8 J3 - Calesita integradora u. 1 
6.9 J4 - Sube y baja (x2) u. 1 
6.10 J5 - Trepador curvo mediano u. 1 
6.11 J5.1 - Trepador curvo chico u. 1 
6.12 J6 - Domo metálico  h=2 x  ø4 + solado antigolpes u. 1 
6.13 P1 - Barra extensora de brazos y rotación u. 2 
6.14 P2 - Estación de elongación u. 2 
6.15 P3 - Barras paralelas u. 2 
6.16 P4  Caminador simple u. 2 
6.17 Arcos para de futbol y tablero con aro de básquet s/detalle (2) u. 1 
7 INSTALACION ELECTRICA   
7.1 Provisión y conexión instalación eléctrica (Inc, tramites y pagos de 

derechos) 
gl 1 

7.2 Prov. y coloc. de columna de iluminación L1S (Obrelectric o equiv) u. 2 
7.3 Artefactos de iluminación L1S- iep nath led 120W o equiv superior u. 8 
7.4 Mantenimiento eléctrico gl 1 
8 PINTURA   
8.1 Antioxido Epoxi y esmalte poliuretanico s/ elementos metálicos gl 1 
9 PARQUIZACION   
9.1 Arboles   
 Jacarandá mimosifolia (Jacarandá) u. 3 
 Lagerstroemia índica (Crespón) u. 39 
 Peltophorium dubium u. 4 
 Enterolobium contortisiliquum (Timbó) u. 5 
 Tecoma stans (Bignonia amarilla) u. 3 
 Tutores u. 110 
9.2 ARBUSTOS   
 Lantana Cámara (bandera Española) u. 54 
9.3 GRAMINEAS   
 Paspalum exaltatum (Paspalum) u. 77 
9.4 CESPED Y CUBRESUELOS   
 Cynodon dactylon (BERMUDA) (Panes) m2 2870.00 
9.5 SUSTRATO   
 Provisión y colocación de tierra negra 60% m3 414.00 
 Provisión y colocación de humus de lombriz 10% m3 69.00 
 Provisión y colocación de compost 20% m3 138.00 
 Provisión y colocación de pometina10% m3 69.00 
 Mantenimiento parquización Mes 6 
10 VARIOS   
10.1 Contenedor oficina u. 1 
10.2 Limpieza periódica y final de obra gl 1 
10.3 Tramites, derechos y planos conforme a obra gl 1 
    
    
 PLAZA “LYNCH” 

 
  

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES    
2.1 Excavación general prof. 20 cm m3 682,00 
2.2 Desmonte de solado y contrapiso m2 485,00 
2.3 Excavación para cantero drenante prof.40 cm m3 64,00 
2.4 Excavación para arboles prof. 80 cm m3 27,00 
2.5 Compactación de base para solados m3 2.536,00 
2.6 Retiro de escombros de demolición m2 134,00 



 

 
 
 

 

2.7 Desmonte de terreno para rampas de accesibilidad m2 30,00 
2.8 Retiro de equipamiento gl 1,00 
2.9 Retiro de arbolado u 3,00 
3 HORMIGON ARMADO    
3.1 Cordón cuneta ml 140,00 
3.2 Rampas peatonales hormigón H21 m2 32,00 
3.3 Solía de H° - 10 cm ml 532,00 
3.4 Cordón de contención solados ml 678,00 
3.5 Muretes de H°A° ml 113,00 
3,6 Banco de H° bajo Reja Perimetral área de juegos/línea de desnivel ml 44,00 
3.7 Losa H30 para intertrabado +carpeta m2 558,00 
3.8 Rampa vehicular H30 m2 25,00 
4 CONTRAPISOS    
4.1 Contrapiso HºAº sobre terreno natural, esp. 12cm m2 789,00 
4.2 Suelocemento - esp 15 cm (para intertrabado ) m2 236,00 
4.3 Carpeta de nivelación - esp. 3 cm (juegos) m2 212,00 
5 PISOS Y PAVIMENTOS    

5.1 Losetas graníticas 64 panes 40x40 cm – color: gris claro. blangino o 
equiv. m2 789,00 

5.2 Avisadores táctiles losetas graníticas 40x40 con vainillas. blangino o 
equiv. m2 12,00 

5.3 Juntas de dilatación ml 126,00 
5.4 Solado de H° peinado color natural con malla m2 467,00 
5.5 Solado antigolpes EPDM con tratamiento UV m2 212,00 
5.6 Piso intertrabado (incl. cama de arena) m2 794,00 
5.7 Solado cementicio en cancha incluso pintura de demarcación m2 262,00 
6 EQUIPAMIENTO    
6.1 Nuevo mástil gl 1,00 
6.2 Bancos rectangulares de H°  2,00 x 0,40 m u 16,00 
6.3 Bancos rectangulares de H°  1,60 m x 0,40 m u 12,00 
6.4 Mesa ajedrez con 4 bancos u 3,00 
6.5 Cestos de residuos u 9,00 
6.6 Reja perimetral área juegos ml 68,00 
6.7 Portón de reja perimetral de área de juegos u 1,00 
6.8 J1 - Hamaca I (x3 - 1 bebes, 2 grandes) u 1,00 
6.9 J2 - Tubo de gateo u 1,00 
6.10 J3 - Calesita integradora u 1,00 
6.11 J4 - Sube y baja (x2) u 1,00 
6.12 J5 - Trepador curvo mediano u 1,00 
6.13 J6 - Domo metálico  h=2 x  ø4 + solado antigolpes u 1,00 
6.14 Mesa 0,60 x 0,60 u 5,00 
6.15 Bolardos u 32,00 
6.16 Arcos para de futbol y tablero con aro de básquet s/detalle (2) u 1,00 
7 INSTALACION ELECTRICA    

7.1 Provisión y conexión instalación  eléctrica (inc, tramites y pagos de 
derechos) gl 1,00 

7.2 Prov. y coloc. de columna de iluminación l1s (obrelectric o equiv) u 2,00 
7.3 Artefactos de iluminación l1s- iep nath led 120w o equiv superior u 8,00 
7.4 Mantenimiento eléctrico gl 1,00 
8 PINTURA    

8.1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS 
METALICOS gl 1,00 

8.2 PINTURA LATEX PARA EXTERIORES (MEDIANERA) m2 40,00 
9 PARQUIZACION    
9.1 ARBOLES    
 Jacarandá mimosifolia (Jacarandá) u 15,00 
 Lagerstroemia índica (Crespón) u 17,00 
 Enterolobium contortisiliquum (Timbó) u 1,00 
 Tecoma stans (Bignonia amarilla) u 5,00 
 Tutores u 76,00 
9.2 Arbustos    
 Duranta erecta aurea (Duranta) u 60,00 
9.3 Trepadoras    
 Clystotoma callistegoides ( Clystotoma) u 8,00 
9.4 Gramineas    
 Paspalum exaltatum ( Paspalum ) u 67,00 
9.5 Cesped y cubresuelos    

 Cynodon dactylon (BERMUDA) (Panes) 
 m2 1.098,00 



 

 
 
 

 

9.6 Sustrato    
 Provisión y colocación de tierra negra 60% m3 171,00 
 Provisión y colocación de humus de lombriz 10% m3 28,50 
 Provisión y colocación de compost 20% m3 57,00 
 Provisión y colocación de pometina10% m3 28,50 
9.7 Canteros drenantes    
 Geomanta Drenante tipo macdrain 2l para m2 160,00 
 Provisión y colocación de humus de lombriz 10% m3 26,50 
9.8 Mantenimiento parquización mes 6,00 
10 VARIOS    
10.1 Contenedor oficina u 1,00 
10.2 Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 
10.3 Tramites, derechos y planos conforme a obra gl 1,00 
    
    
 PLAZA “ESANDI” 

 
  

2 MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES   
2.1 Excavación general prof. 20 cm m3 197,50 
2.2 Compactación de base para solados m2 725,00 
2.2 Retiro de equipamiento gl 1,00 
3 HORMIGON ARMADO   
3.1 Solía de H° - 10 cm ml 444,00 
3.2 Cordón de contención solados ml 137,00 
4 CONTRAPISOS   
4.1 Suelocemento - esp 15 cm (para intertrabado ) m2 289,00 
5 PISOS Y PAVIMENTOS   
5.1 Juntas de dilatación ml 44,00 
5.2 Solado de H° peinado color natural con malla m2 256,00 
5.3 Piso intertrabado (incl. Cama de arena) m2 289,00 
5.4 Solado H° alisado con color incorporado m2 180,00 
6 EQUIPAMIENTO   
6.1 Bancos rectangulares de H°  2,00 x 0,40 m u 7,00 
6.2 
7 

Domo Metálico H=2 x Ø 4 m+solado antigolpes 
INSTALACION ELECTRICA u 1,00 

7.1 Mantenimiento eléctrico gl 1,00 
8 PINTURA   
8.1 Antioxido epoxi y esmalte poliuretanico s/ elementos metálicos gl 1,00 
8.2 Pintura látex para exteriores (medianera) m2 42,00 
9 PARQUIZACION   
9.1 Césped y cubresuelos   
 Cynodon dactylon (bermuda) (panes) m2 2.891,00 
9.2 Mantenimiento parquización Mes 6,00 
10 VARIOS   
10.1 Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 
10.2 Tramites, derechos y planos conforme a obra gl 1,00 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Objeto del pliego 
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones y derechos que adquieren el Municipio 
de Quilmes, los oferentes y los adjudicatarios, en la presente contratación.  
 
1.2 Normas que rigen la contratación  
La presente contratación y la posterior ejecución de las obras motivo de la misma hasta el 
vencimiento del plazo de conservación, se regirán por las normas legales y técnicas que se 
establecen en el siguiente orden de validez: 
1º) Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias). 
2º) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de 
Cuentas. 
3º) El presente pliego y el contrato en caso de preverse la suscripción del mismo. 
4º) Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Quilmes. 
5º) Ley 6021, su Decreto reglamentario y sus modificaciones. 
 
1.3 Terminología 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el 
significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su favor, hasta 
la firma de la contrata 
al/ el/ por el Contratista: Salvo expresa indicación en contrario, significa al/ el/ por el Contratista y 
por su cuenta y cargo. 
Circular con consulta: Las contestaciones del Municipio a los pedidos de aclaración que se 
indican en 2.2. de este Pliego y 1.3 del P.B.C.L. Particulares. 
Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Municipio formulara de acuerdo con lo 
indicado en 2.2. de este Pliego y 1.3 del P.B.C.L. Particulares. 
Comitente: Persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura 
designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentación de la 
contratación. 
Contrata: El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado del Municipio y 
por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del contrato y donde se estipulan sus puntos 
fundamentales. 
Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos. 
Contrato: Convenio que rige las relaciones entre el Municipio y el Contratista y cuyas condiciones 
se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la contrata. 
Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Municipio de 
Quilmes. 
Día/s laborable/s: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. 
Documentación: Todos los elementos del contrato detallados en 10.3 y 10.4. 
Municipio: por Municipalidad de Quilmes. 
Inspección: Todo funcionario autorizado por el Municipio para fiscalizar los trabajos en ejecución. 
Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una contratación. 
Oferta: La propuesta presentada por el oferente en una contratación. 
P.B.C.L.: Pliego de Bases y Condiciones Legales. 
Proveedor: Persona física o jurídica que vende al Contratista materiales a utilizar en la obra. 
Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las características 
de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, 
actuando además como director de las obras. 
Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la 
ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 
 
2 PROCEDIMIENTO  
 
2.1 Principios generales 
La presentación de Ofertas a la contratación implica la aceptación total e incondicionada de los 
términos del mismo y la sujeción de los Oferentes a los procedimientos establecidos en éste. Ello 
implica la renuncia expresa de los Oferentes a toda acción, recurso y/o procedimiento que se 
aparte del Pliego. El mero apartamiento de los procedimientos y condiciones fijados en el presente 
Pliego, inclusive para las consultas e impugnaciones previstas en el mismo, será tomado como un 
condicionamiento de la Oferta, y ocasionará el automático rechazo de la misma y la desestimación 
de cualquier otra presentación efectuada. 
 
 



 

 
 
 

 

2.2  Adquisición del pliego y consultas 
El Pliego de Bases y Condiciones podrá ser consultado, en la página WEB del Municipio y/o 
adquirido y/o retirado por los interesados e invitados, según corresponda, en la Dirección General 
de Compras hasta el tercer día hábil anterior inclusive al día fijado para la apertura de sobres, en el 
horario de 8 a 14 hs.  
Toda aclaración, revisión, agregado o supresión de los contenidos o documentos integrantes de la 
contratación, serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran 
adquirido el Pliego. Las mismas serán incorporadas al Pliego y formarán parte de él. 
 
2.3 Sistema de contratación  
La presente contratación  se realizará mediante el sistema de doble sobre. En el Sobre 1 se 
incluirán los antecedentes requeridos para la calificación de la Oferta Técnica y demás 
documentación prevista en el presente Pliego; y en el Sobre 2 la Oferta Económica. 
 
3 OFERENTES 
 
3.1 Legitimados a presentar ofertas 
Podrán participar del presente llamado, formulando propuestas, únicamente personas físicas o 
sociedades legalmente constituidas, con capacidad para obligarse, debiendo en cada caso 
acreditar identidad y conformación societaria en copias certificadas y debidamente legalizadas de 
corresponder. En caso de presentarse empresas en conjunto deberán utilizar la figura de Unión 
Transitoria de Empresas (UTE), debidamente conformada, y ser agregada la totalidad de la 
documentación exigida para la figura societaria de mención. 
No podrán ser oferentes aquellas personas físicas o empresas que, habiendo sido contratistas de 
la Municipalidad de Quilmes, mantuvieran deudas pendientes con ésta con motivo de algún 
reclamo no satisfecho en debida forma, a juicio de la Municipalidad de Quilmes, o hubieran 
incumplido parcial o totalmente contratos de obra pública y/o servicios. 
Tampoco podrán ser oferentes las empresas que se encuentren concursadas o con declaración de 
quiebra. 
Todo oferente deberá presentar junto con su oferta, una declaración jurada en la que se manifieste 
sobre lo expuesto en el párrafo anterior, ya hará constar si tiene juicios pendientes con el Municipio 
y/u otros Municipios bonaerenses y/o la Provincia de Buenos Aires y/o el Estado Nacional, como 
demandado, indicando el importe comprometido en el pleito y su objeto. 
 
4 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
4.1 Normativa 
La presentación de ofertas a la presente contratación  implica el conocimiento de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades (LOM), el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración 
del Honorable Tribunal de Cuentas, el Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de 
Quilmes y la aceptación y sometimiento a todas las disposiciones del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares, Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas y sus 
Anexos. 
 
4.2 Sistemas de contratación 
Las obras  se contratarán por el sistema de ajuste alzado, conforme lo determine el Pliego de 
Especificaciones Legales Particulares. El Oferente efectuará sus propios cómputos y 
presupuestos, cuya suma total dará el valor de la obra o servicio encomendado, para que quede 
terminada completamente y en condiciones de permitir su correcto funcionamiento de acuerdo al 
fin para el cual ha sido proyectada. 
 
4.3 Lugar y fecha para la presentación de la propuesta 
Las Propuestas que se presentaren la Dirección General de Compras dentro del horario 
administrativo. No se admitirán propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la 
forma indicada precedentemente, se entregará recibo. 
  
4.4 Formas de presentación de la propuesta 
Las propuestas serán presentadas por duplicado en sobre o bulto cerrado en el que se consignará:  
a) La Leyenda “Sobre Nº1” 
b) Organismo contratante  
c) Número de expediente  
Es obligatoria la presentación de las propuestas en formato digital, debiendo ser su contenido 
idéntico al presentado en papel. 
Toda la documentación debe estar foliada y firmada por el titular o representante legal y el 
profesional responsable. En caso de no presentar documentos originales, se aceptarán copias 
certificadas por Escribano Público y, eventualmente, legalizadas por Colegio si éste no pertenece a 
la Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 



 

 
 
 

 

4.5.  El sobre nº 1 
- Contendrá como mínimo la siguiente  
a) El Sobre Nº 2 
b) Los ejemplares del Pliego de Bases y Condiciones, sus Cláusulas Particulares y 
Especificaciones Técnicas, circulares y normas aclaratorias si las hubiere, firmados en todas sus 
fojas por el oferente y/o sus representantes legales y el profesional responsable. 
c) Declaración Jurada constituyendo domicilio legal en el Partido de Quilmes, consignando una 
dirección de correo electrónico, y aceptando que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
que se remitan a dicha dirección de correo electrónico. 
d) Declaración Jurada manifestando que cualquier cuestión judicial que se suscite, se somete a la 
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Quilmes, con renuncia 
expresa a todo otro fuero o jurisdicción. 
e) Constancia de inscripción en los registros de Proveedores de la Municipalidad de Quilmes o en 
su defecto, constancia de tenerlo en trámite; 
f) Certificado Fiscal para contratar, o solicitud del mismo, expedido por Ia Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP-DGI), de donde surja que el Oferente no registra incumplimientos 
impositivos y/o previsionales. En caso de encontrarse en trámite, podrá presentar la solicitud del 
Certificado, el cual deberá estar disponible antes de la adjudicación. 
g) Certificado de Capacidad Técnico Financiera expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública. 
h) Garantía de mantenimiento de oferta, en las formas y modalidades que se establecen en el 
capítulo pertinente del presente Pliego.  
i) Documentación necesaria para demostrar antecedentes técnicos de la Empresa, con el mayor 
detalle posible (Fecha, lugar de la obra, tipo de obra, Organismo destinatario, monto, etc.) 
debidamente acreditados según requerimientos en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. La misma deberá corresponderse además con contratos de obra pública, recepciones 
provisorias y/o definitivas de obra pública, certificados de obra, etc. Todo documento certificado 
por escribano público- 
j) Antecedentes económicos financieros. 
k) Declaración jurada de no poseer juicios pendientes de resolución con Organismos Nacionales 
y/o Provinciales. 

          La omisión  de cualquiera de los requisitos indicados en los incisos  a),b),c),e),f),g),h),i),j)k y i),será 
causal de inmediato rechazo de la Propuesta. La omisión de lo exigido en el inciso b) se podrá 
suplir en el Acto de Apertura .En caso de incumplimiento, se devolverá la Propuesta al Oferente en 
el acto, sin proceder a la apertura del sobre N°.2 

 
4.6 Si se trata de una persona física 
a) Datos de identificación (nombres y apellido completos, tipo y número de documento de 
identidad y domicilio) acreditándolo con fotocopia de DNI; 
b) Últimos dos Balances firmados por Contador Público y su firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, o en su defecto, manifestación de bienes firmada por 
Contador Público y su firma certificada por el mencionado Consejo. 
c) Impresión original de la última declaración jurada del impuesto a las Ganancias, con su 
correspondiente constancia de presentación; 
d) Impresión original de las últimas tres declaraciones juradas mensuales del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, con sus correspondientes constancias de presentación, correspondientes a los 
períodos vencidos hasta el mes inmediato anterior al de la apertura. 
e) Impresión original de las últimas tres declaraciones juradas mensuales de IVA, con sus 
correspondientes constancias de presentación, correspondientes a los períodos vencidos hasta el 
mes inmediato anterior al de la apertura. 
f) Constancia de pago de los últimos tres períodos de Autónomos, correspondientes a los 
períodos vencidos hasta el mes inmediato anterior al de la apertura. 
 
4.7 Si se trata de una persona jurídica 
a) Contrato social y estatutos, en copia certificada por Escribano Público;  
b) Acta de designación de autoridades de donde surja la personería de quienes se presentan en 
representación de la empresa. Si se trate de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia 
certificada del Acta de Directorio por la cual autoriza la presentación.  
c) Últimos dos Balances firmados por Contador Público y su firma certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas; 
d) Impresión original de la última declaración jurada del impuesto a las Ganancias, con su 
correspondiente constancia de presentación; correspondientes a los períodos vencidos hasta el 
mes inmediato anterior al de la apertura. 
e) Impresión original de las últimas tres declaraciones juradas mensuales del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, con sus correspondientes constancias de presentación, correspondientes a los 
períodos vencidos hasta el mes inmediato anterior al de la apertura. 
f) Impresión original de las últimas tres declaraciones juradas mensuales de IVA con sus 
correspondientes constancias de presentación, correspondientes a los períodos vencidos hasta el 
mes inmediato anterior al de la apertura. 



 

 
 
 

 

4.8 Unión transitoria de empresas 
En caso de presentarse dos a más Empresas Asociadas (UTE), deben cumplimentar los siguientes 
requisitos: 
a) Adquisición del Pliego en forma conjunta o un ejemplar cada uno de los integrantes de la unión. 
b)  La Póliza, Fianza o Depósito de Garantía, deberá ser presentada o emitida en forma conjunta. 
c) Un ejemplar o copia certificada del contrato que las obligue conjunta y solidariamente, agregado 
a la documentación del SOBRE 1. 
d) La firma de los Pliegos de Contratación, para todas las empresas asociadas y por un 
Representante Técnico, designado al efecto. 
e) Certificado de Capacidad Técnico-Financiera, individuales de cada empresa asociada, para la 
obra contratada, con constancia de haber sido expedido para ser presentado en forma conjunta. 
f)  Constancia de la inscripción individual o de haberse iniciado el trámite de inscripción en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad, en la especialidad requerida. 
La omisión de cualquiera de los requisitos indicados en los incisos a),b), c), e), y f), podrá ser 
causal de inmediato rechazo de la Propuesta. La omisión de lo exigido en el inciso d), se podrá 
suplir en el Acto de Apertura. 
En caso de incumplimiento, se devolverá la Propuesta al Oferente en el acto, sin proceder a la 
apertura del SOBRE N° 2. Se deja establecido que a los efectos del presente artículo, se sumarán 
los saldos de las capacidades financieras y las técnicas otorgados por el Registro de Proveedores 
del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 
 
4.9 El sobre nº 2  
Contendrá el Presupuesto detallado que conforma la oferta. 
Deberá estar firmado en todas sus hojas por el titular o representante legal y el profesional 
responsable, por duplicado, conteniendo todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto 
Oficial, al efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.  
Cada renglón se formulará en precio unitario y total, y en caso de no existir concordancia entre 
ambos se tomará como base el primero de ellos para determinar el total de la propuesta. El monto 
total de la propuesta se formulará en letras y números, y en la unidad de cuenta oficial de la 
República Argentina (Pesos). Si existiere diferencia entre ambos se tomarán como válidos los 
primeros. Todos los gravámenes, costes, gastos, etc. que legalmente se deriven de la prestación, 
se considerarán incluidos en los precios cotizados. 
No se considerarán las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o agregados entre 
líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos ni tampoco las que no cotizaren 
la totalidad de los trabajos e ítems.  
La oferta económica confeccionada por el Oferente será realizada a máquina o computadora, y se 
adjuntará una copia de la misma en formato digital. 
 
Contendrá como mínimo la siguiente información: 
a) Planilla de Oferta. 
b) Análisis detallado de los precios unitarios. 
c) Planilla de costos de mano de obra. 
d) Planilla de costos materiales. 
e) Planilla de costos de transportes. 
f) Planilla de costos de equipos. 
g) Plan de trabajos valorizado y curva de inversiones. 
h) Copia digital en CD de todos los documentos del sobre 1 y 2. 
La omisión de uno o más de los incisos a), b), c), d), e),f), g) y h) dará lugar al rechazo de la 
propuesta.  
Los Oferentes deberán acompañar los Análisis de Precios Unitarios detallados de cada uno de los 
ítems detallados en la Planilla de Oferta, en un todo de acuerdo con los modelos que se anexa. 
Los Análisis de Precios deberán reflejar la Metodología de Trabajo propuesta y los equipos 
declarados.  
Se deja expresamente aclarado que la presentación de los Análisis de Precios es con la finalidad 
de facilitar la administración y realizar la certificación parcial de la obra, de acuerdo al progreso de 
los trabajos que se hubieran ejecutado. 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de precios, con respecto a 
cantidades, precios, proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc. para la ejecución de 
esta obra conforme a sus Especificaciones Técnicas, no justificará modificación alguna en los 
precios unitarios del Contrato, es decir que los precios cotizados serán invariables. 
El Contratante podrá solicitar aclaraciones al Oferente en el caso de que los Análisis de precios 
presentados por el Oferente presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas 
que afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, 
no guarde coherencia entre el Plan de trabajos, la Metodología constructiva, el Equipamiento 
propuesto, los Análisis de precios y la Planilla de oferta. 
Para los materiales no comerciales que integran ítems de obra y cuyo precio está incluido en el de 
éstos, se deberán presentar Análisis de Precios con indicación del costo de mano de obra, 
amortización e intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes, transporte, costo 
del material o derecho de cantera, etc., con que figura en el análisis de precios del ítem que 



 

 
 
 

 

integra. Se considerará a la arena, la grava y al suelo para terraplenes que se emplee en la 
ejecución de las obras como materiales no comerciales, es decir como materiales explotados 
directamente por el Contratista aún en el caso que éste los adquiera a terceros.  
El Oferente podrá omitir los Análisis de precios de todos aquellos ítems de obra cuyo valor total no 
sobrepase el 0,5 % del de la oferta, sin sobrepasar en conjunto el 5 % de la misma. 
Al Costo Básico (CB) de cada ítem se le adicionará uniformemente un valor acumulativo que 
contemple los siguientes rubros:  
1) Gastos Generales (GG): se aplica sobre CB 
2) Beneficios (Be): se aplica sobre CB + GG 
3) Gastos financieros (k): se aplica sobre CB+GG.  
4) Gastos Impositivos: se aplica sobre CB+GG+Be+k, el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En la 
Planilla de Oferta se informará el monto del IVA incluido dentro del precio Total de la Oferta. 
 
4.10 Garantía de mantenimiento de la oferta 
El Oferente quedará obligado a mantener su Propuesta durante noventa (90) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho término, el plazo quedará 
automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el oferente retire su 
oferta, comunicando tal decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de antelación. El 
proponente perderá el depósito de garantía en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la 
aplicación de las penalidades a que hubiere lugar.  
 
4.11 Constitución de la oferta 
Las ofertas presentadas serán afianzadas por el proponente en un importe mayor o igual 1% (uno 
por ciento) del presupuesto oficial de la Obra. 
Ésta podrá constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 
a) Dinero efectivo que deberá ser depositado en la Tesorería de la Municipalidad. En este caso, los 
oferentes deberán acompañar la constancia de constitución del depósito juntamente con la 
propuesta. 
b) Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida que constituya al fiador en 
liso, llano y principal pagador y sin restricciones ni salvedades, haciendo expresa renuncia a exigir 
interpelación judicial o extrajudicial, así como a los beneficios de división y de excusión. 
c) Póliza de seguro de caución otorgada en condiciones del punto b), por institución oficialmente 
reconocida para ello. 
Si la garantía se constituyere en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c), su duración 
en el tiempo deberá abarcar el período de mantenimiento de la oferta y el de su posible prórroga. 
Si un oferente formulara dos o más cotizaciones por un mismo renglón vinculadas con las 
características del elemento a contratar, el monto de la garantía se calculará teniendo en cuenta la 
cotización de mayor importe. 
Las garantías de mantenimiento de ofertas serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios 
dentro del plazo de treinta (30) días de producida la adjudicación. 
 
4.12 Costo de las propuestas 
Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y 
presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos 
gastos. 
 
4.13 Visita al sitio de las obras 
Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e 
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las 
Obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 
 
5 APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
5.1  Procedimiento para la apertura de propuestas 
En el lugar, día y hora establecidos, se dará comienzo al Acto. 
Se abrirá en primer término los SOBRES Nº 1, de cada Empresa Oferente, reservándose cada uno 
de los SOBRES Nº 2 de las propuestas cuyas documentaciones estén completas, los que 
quedarán en custodia del Director General de Compras, hasta el momento en que corresponda su 
apertura. 
De todo lo actuado se labrará un Acta que será firmada por los funcionarios intervinientes y los 
Oferentes que lo deseen.  
 
6 PREADJUDICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
6.1 Dictamen de la comisión de pre adjudicación 
Finalizado el Acto de apertura y dentro de los próximos cinco (5) días hábiles administrativos, se 
emitirá dictamen sobre la admisibilidad o rechazo de las propuestas contenidas en el SOBRE Nº 1 



 

 
 
 

 

de cada uno de los proponentes. Aquellas empresas que se ajustaran a lo requerido en el Pliego 
de Bases y Condiciones tendrán derecho a la apertura correspondiente al SOBRE Nº 2. 
 
7 APERTURA DEL SOBRE Nº 2 
 
7.1 Procedimiento para la apertura del sobre nº 2 
En el lugar, día y hora fijados, se procederá a apertura del Sobre Nº 2, previa lectura y notificación 
a los interesados que hayan asistido al acto.  
Los interesados podrán pedir explicaciones, formular declaraciones, observaciones o 
impugnaciones relacionadas con el acto. Las posteriores, deberán ser efectuadas únicamente una 
vez terminada la lectura de todas las Propuestas, antes del cierre del Acto. 
Las Propuestas serán leídas ante los funcionarios y quienes concurran al acto, quienes podrán 
examinarlas. 
De todo lo actuado se labrara un Acta que será firmada per los funcionarios intervinientes y los 
Oferentes que lo deseen. 
 
7.2  Vistas 
Durante los dos (2) días posteriores al acto de apertura, las ofertas serán exhibidas en la sede de 
la Dirección General de Compras en el horario de 08:30 a 13:30 hs. a los fines que, dentro del 
mismo plazo, todos los oferentes puedan examinarlas y formular eventuales impugnaciones que 
estimen pertinentes. Cumplido el mismo, se considerará concluido el período de vistas y las 
actuaciones quedarán reservadas para su adjudicación. Las impugnaciones serán resueltas por el 
Departamento Ejecutivo en el mismo acto por el que se disponga la adjudicación. 
 
7.3 Notificaciones 
Se considerará válida y fehaciente la notificación de este y todos los actos administrativos que se 
emitan en el marco de la presente contratación, a la dirección de correo electrónico consignada por 
los oferentes en su presentación. 
 
7.4 Impugnaciones y caución para impugnaciones 
Durante el plazo de vista de las presentaciones, los proponentes están habilitados para formular 
impugnaciones. 
Todas las impugnaciones deberán hacerse por la Mesa General de Entradas, indicando 
claramente a que Nº de Expediente se refiere. Quien formule impugnaciones deberá depositar en 
la Tesorería Municipal, en dinero en efectivo, una garantía de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000). 
Dicha garantía será devuelta sin ajuste ni monto resarcitorio alguno, a quien su impugnación le sea 
acogida favorablemente. 
 
8 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

 
Las autoridades facultadas para contratar podrán rechazar todas las propuestas, sin que ello 
genere derecho alguno a favor de los oferentes. 
 
8.1 Causales de rechazo de las propuestas 
Sin perjuicio de las que se hubieren especificado en los artículos precedentes, serán causales de 
rechazo de la oferta las siguientes situaciones: 
a) Falta total o parcial de la garantía de mantenimiento de la oferta. 
b) Cuando no se presente el Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas por el 
titular de la oferta y el profesional responsable. 
c) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 
d) Las presentadas por las firmas excluidas o suspendidas del registro de proveedores. 
e) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Cláusulas Generales o Particulares de los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas. 
f) Falta total o parcial de capacidad técnica y/o financiera. 
g) Que un mismo proponente y/o representante técnico se encuentre interesado en dos o más 
propuestas. 
h) Que exista acuerdo tácito entre dos o más oferentes o representante técnico para la misma 
obra. 
La causal al que refiere el ítem c) podrá ser subsanada en el acto de apertura por un representante 
debidamente facultado para tal objeto. 
Los proponentes que resulten inculpados perderán las garantías de oferta y serán suspendidos o 
eliminados del registro de Proveedores. Los representantes técnicos serán pasibles de sanciones 
y su actuación sometida al Colegio Profesional correspondiente. 
 
8.2 Mejora de la propuesta 
En el caso que hubieran dos o más Oferentes que se presenten en igualdad de condiciones, y 
cuyas cotizaciones sean igualmente convenientes, se Ilamará a estos a fin de mejorar sus Ofertas 
por escrito, en sobre cerrado. A tal efecto se fijará el lugar y la fecha para la Apertura de aquellos, 



 

 
 
 

 

dentro del término máximo de cinco (5) días corridos, contados a partir del día de la Apertura del 
Sobre Nº 2. De subsistir la igualdad, se llamará a los proponentes a fin de adjudicar por sorteo. 
Asimismo, en el supuesto de que la oferta más ventajosa supere el justiprecio efectuado por la 
Municipalidad, podrá requerir al oferente preseleccionado que mejore su oferta en precio, a los 
fines de proceder a la adjudicación más conveniente al interés municipal. 
 
9 ADJUDICACIÓN 
 
9.1 Criterio de selección 
La Municipalidad adjudicará la contratación  a la Empresa que, a su solo juicio, haya presentado 
las ofertas más convenientes, luego de haber analizado todas las ofertas calificadas y determinado 
el precio justo teniendo en cuenta todos los aspectos Técnicos, Financieros, Empresariales y 
Económicos involucrados. 
La Adjudicataria deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el Registro 
de Proveedores de este Municipio al momento de dictarse el Decreto de Adjudicación respectivo.  
En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario pudiendo el Municipio desechar la Oferta. 
 
9.2  Perdida de la garantía de oferta 
Si antes de resolverse la Adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de la Propuesta esta 
fuera retirada, el Oferente perderá automáticamente la Garantía en beneficio del Municipio, siendo 
asimismo suspendido del Registro de Proveedores. 
 
10 CONTRATO 
 
10.1 Garantía del contrato 
El Adjudicatario, para firmar el Contrato, afianzará, dentro de  los cinco (5)  días  hábiles de  
notificada  la Adjudicación,  el cumplimiento de su compromiso mediante depósito en dinero 
efectivo, fianza bancaria o póliza de seguro  de caución por el cinco por ciento (5%) del monto 
contractual y por todo el término de la vigencia del Contrato, y hasta la Recepción Definitiva. 
 
10.2 Formalización del contrato 
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación y efectivizado el depósito de Garantía según el artículo 
anterior, la Dirección General de Compras emitirá la Orden de Compra y el Adjudicatario suscribirá 
el Contrato. Confeccionado el Acta de Inicio, comenzará a computarse el plazo de obra. Para el 
caso de que el contratista quisiera protocolizar ante Escribano Público el contrato, los gastos y 
honorarlos quo ello ocasione serán soportados exclusivamente por el mismo. 
 
10.3 Documentos del contrato 
Las Obras que se contraten y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a continuación 
se indica con el siguiente orden de prelación: 
a)  Memoria descriptiva 
b) Pliego de Bases y Condiciones 
c) Contrato suscripto entre las partes 
d) Orden de Compra 
e) Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires 
f) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las Municipalidades de la 
Pcia. de Bs. As. 
g) La Ley de Obras Publicas N° 6021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias, en forma 
supletoria y en cuanto sea de aplicación. 
i) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Quilmes. 
 
10.4 Documentos  incorporados 
Se  consideran  incorporados  al  Contrato posteriormente y harán fe en caso de discrepancia, los   
planos complementarios que, durante la ejecución de la obra, se entreguen  al  Contratista  y  los  
que,  confeccionados  por  éste,  fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes de Servicio dadas 
por escrito por la Inspección, la orden de comienzo y el Acta de inicio de Obra.  
 
10.5 Incumplimiento en la formalización del contrato 
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, este deberá, dentro de los cinco 
(5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía, en las 
formas previstas en el presente Pliego. Si el oferente constituyera la Garantía en la modalidad 
fianza bancaria o póliza de seguro, y las mismas fueran observadas por no cumplimentarlas 
correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) 
horas, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plaza, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder. Lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales. 
Se establece como plaza máximo de iniciación, diez (10) días corridos a partir del día siguiente a la 
notificación de la adjudicación. 



 

 
 
 

 

Dicho plazo involucra los cinco (5) días corridos correspondientes a la formalización del Contrato y 
cinco (5) días corridos a la aprobación de los trabajos y firma del acta de inicio de Obra. 
Lo mencionado, rige tanto para trabajos originales de contrato, como para trabajos adicionales. 
 
10.6 Revocación del contrato 
Dejase a salvo la potestad del Municipio para revocar los Contratos en sede administrativa cuando 
se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen 
posibilitado la obtención de ventajas por parte de la contratante; y/o la existencia de vicios 
conocidos por el contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de  
acarrear su nulidad; y/o que el contrato haya sido celebrado mediante prevaricato, cohecho, 
violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere 
objeto de condena penal. 
Asimismo serán causales de revocación del contrato todas aquellas prácticas prohibidas, que 
incluyen: I) una “práctica corrupta”, que consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra 
parte. II) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) 
una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre 
DOS (2) o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que 
incluye influenciar en forma indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” 
que consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 
para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva 
o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o para que prosiga la 
investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervisión de LA 
MUNICIPALIDAD o de LA SECRETARÍA. 
La verificación de una práctica prohibida dará lugar a la resolución del contrato de obra y se dará 
intervención inmediata a las autoridades competentes para la adopción de las acciones legales 
pertinentes. 
 
11 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
11.1 Iniciación de los trabajos 
Dentro de los diez (10) días de firmado el contrato, se labrará el Acta de Inicio de Obra. En los 
casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Particulares, deberá estar presente el 
Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La incomparencia de este en el Acto 
señalado será penada con la multa prevista en el Pliego respectivo. 
 
11.2 Inspección 
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Municipio de Quilmes. Este comunicará por nota al Contratista cuales 
son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo aviso y cuales 
están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. 
 
11.3 Ordenes de servicio 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Municipal imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, foliado, 
sellado y rubricado par la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina. 
Se considera que la Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato 
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo el caso de 
que en ella se hiciere manifestación explicita de lo contrario. 
Cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio excede los términos del Contrato, 
se deberá notificar de ello sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica, en el término de cinco 
(5) días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones par ningún 
concepto. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será sancionado con las penalidades que correspondieren a dicho incumplimiento. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. 
 
 
 



 

 
 
 

 

11.4 Observaciones del contratista 
Cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, podrá hacerlo en el 
Libro Notas de Pedido de hojas numeradas por triplicado destinado a ese solo objeto y se 
procederá como se indica en el artículo anterior. 
 
11.5 Obligaciones del contratista y su representante técnico 
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra. 
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquel, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicación de multas. 
La inspección de Obras bajo ningún concepto recibirá pedidos verbales del Contratista. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá ser 
alterada salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la obra. 
La Inspección verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio. 
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento.  
 
11.6 Prorroga de plazo de obra 
La inspección de Obra considerará las solicitudes de ampliación del plazo contractual, con la 
mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
 
11.7 Errores y omisiones en la documentación técnica 
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
notificarlo a la Inspección para que fueran corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
notificara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para corregir 
las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones en los plazos. 
 
11.8 Terminación de los trabajos 
Los trabajos deberán quedar terminados completos y adaptados a sus fines. 
 
11.9 Limpieza de obra 
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. 
 
12 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
12.1 Personal afectado 
El personal afectado a la obra deberá ser integrado por la empresa que gane la contratación  para 
desarrollar los trabajos. Se elaborará mensualmente un parte con los nombres de todo el personal, 
detallando a todo el que participe de la obra, debiéndose presentar ante la Inspección.  
 
12.2 Aportes de las cajas de previsión social 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el haber 
dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o la regulación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para todo el 
personal ocupado en obra, como asimismo toda la normativa vigente relacionada a los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. De comprobarse el no cumplimiento de lo establecido 
precedentemente el Municipio, procederá a paralizar las liquidaciones correspondientes. Cuando 
se compruebe la falsedad de la denuncia, el hecho será comunicado a la Caja respectiva. 
 
12.3 Jornales mínimos y pago del personal ocupado en la obra 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la Obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios colectivos debidamente homologados y actualizados, en el 
caso de que estos sufrieren modificaciones. 
El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de la 
Obra respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo que hace 
a las contingencias previstas en las leyes laborales y seguridad social, eximiendo expresamente 
en ese asunto de toda obligación al Municipio de Quilmes.  
 
12.4 Personal obrero 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleara el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos. 
 
12.5 Disciplina en las tareas 
El Contratista deberá mantener la discipline en las tareas. El Inspector del servicio podrá solicitar 
por escrito al Contratista el reemplazo de los operarios que por su incapacidad, mala fe o 
insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudiquen la marcha de los trabajos. 



 

 
 
 

 

12.6 Vigilancia 
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado a tener en la Obra, hasta 
su recepción provisoria al personal necesario pare su cuidado de día y de noche. 
 
12.7 Contratación de seguros 
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la  
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, Contra 
Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de 
la Obra como a terceros y sus bienes, durante  toda la  ejecución  de  los  trabajos. Sera obligación 
del Contratista informar altas, bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio 
de los trabajos en el día de ocurrencia del cambio. 
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio con respecto a cualquier 
contingencia que pudiera suceder. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra coma en "in itinere", no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones o 
condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida.  El plazo de cobertura deberá 
corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. La póliza original 
respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación de su adecuación a los 
antedichos términos, por parte del Municipio. 
La Póliza de Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser 
anulada ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio. 
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento. 
 
13 MATERIALES Y TRABAJOS 
 
13.1 Calidad de los materiales y trabajos 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los 
de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.  
El Contratista deberá presentar muestras de los elementos a adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere. 
 
13.2 Responsabilidad por los trabajos ejecutados 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar la 
ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos. 
 
13.3 Provisión de materiales 
Cuando el Contratista no formulara ninguna observación por escrito antes de las 72hs. del Acto, de 
la imposibilidad de obtener los materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no 
existencia o fabricación de los mismos en plaza, no tendrá derecho a alegar dicha circunstancia en 
la ejecución de la Obra para provocar el cambio de materiales. 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección determinara 
el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que no dará por 
este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá prever dicha 
circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no de lugar la misma a un 
entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del Contratista dará 
lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la terminación del ítem, 
cuya duración esté prevista en el Plan de Trabajo aprobado por la Inspección. 
 
13.4 Conservación 
El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden producirse durante la 
ejecución de la Obra y efectuará la conservación hasta la Recepción Definitiva de la misma. 
 
13.5 Arreglos 
La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros y este procederá a 
su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. Vencido este plazo, la Inspección encargará 
los trabajos a otras personas por cuenta del Contratista, descontando el importe de los mismos del 
Fondo de Garantía de Contrato. 
 
 



 

 
 
 

 

13.6 Plazo de ejecución y mora 
Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el presente Pliego, en el Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Particulares y en el plan de trabajos aprobado por el Municipio. La Obra 
entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y prórrogas acordadas, no estuviera 
completamente terminada.  
 
13.7 Calidad de los equipos 
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio a refuerzo de equipo y maquinaria cuando el provisto, ya sea por su 
estado o características, no permita la ejecución de un trabajo en forma correcta y al ritmo 
establecido. 
 
14 SANCIONES 
 
14.1 Hechos que pueden originar sanciones 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 
 
14.2 Multas 
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de la 
tramitación y ejecución de la Obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a continuación 
se detallan. 
- Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato será 
pasible de una multa del uno por mil (0,1%) del monto de contrato por cada día de demora, hasta 
el quinto (5°) día corrido. 
Vencido  dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las 
instancias judiciales que pudieran corresponder. 
- Multa por no cumplir plazo: Por no presentar el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del 
Acta de Iniciación en los plazos estipulados será pasible de una multa del uno por mil (0,1%) del 
monto del Contrato por cada día corrido de mora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, rescindir 
el Contrato por causa imputable al Contratista. 
- Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los mismos sin causa que lo 
justifique, será penado con una multa del cinco por mil (0,5%) del monto del Contrato, por cada día 
corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, no fueran reiniciados los trabajos, 
el Municipio podrá rescindir el Contrato sin más trámite y el Contratista no tendrá derecho a 
reclamo alguno. 
- El incumplimiento de las Órdenes de Servicio dentro del plazo fijado pare ello hare pasible al 
Contratista de una multa del uno por mil (0,1%) del monto de Contrato, por cada día de mora en su 
cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera corresponder en razón de ello. 
- Si el Contratista no entregase la obra totalmente terminada en el plazo estipulado, se hará 
pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de la siguiente fórmula: 
1,25 0/00*[(a-b)*c] /a 
a) Monto de certificación de obra. 
b) Monto de variaciones de precios certificados. 
c) Monto de contrato. 
El monto de las multas establecidas será deducido del Depósito de Garantía de Propuesta, o de 
los certificados pendientes de pago y/o del Depósito de Garantía de Contrato, según corresponda. 
El Contratista deberá integrar la diferencia que resulte de esa deducción, dentro del plazo de 
quince (15) días corridos. 
- Incumplimiento en la limpieza de las obras: En caso de incumplimiento a las órdenes de la 
Inspección en materia de limpieza, se podrá imponer una multa diaria del uno por mil (0,1%) del 
monto del Contrato, sin perjuicio de poder realizarla a costa del Contratista. 
- Incumplimiento de obligaciones tipificadas por el pliego o la normativa vigente: Si el Contratista 
cometiera cualquier otra falta o infracción se hará pasible a una multa equivalente al uno por mil 
(0,1%) del importe del Contrato por cada falta o infracción. Estas multas podrán ser reiteradas 
diariamente hasta el cese de la infracción.  
La aplicación de multas no libera al Contratista de su responsabilidad por daños y perjuicios 
ocasionados a la Comitente o a terceros y demás penalidades que correspondiesen. 
- Incumplimiento en las presentaciones de documentación: Si el Contratista no proporciona los 
documentos requeridos en la cláusula Prestaciones del presente Pliego, dentro de los plazos 
establecidos en la misma, o no son aprobados por el Ingeniero, se hará pasible a una multa 
equivalente al uno por mil (0,1%) del importe del Contrato por cada falta o infracción. Estas multas 
podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. Esta suma se retendrá de los 
pagos que se le adeuden al Contratista. 
- En todos los casos en que se establezcan penalidades por incumplimiento, excluidas las 
correspondientes a los artículos precedentes, el valor de la multa par día de atraso se establece en 
el uno por mil (0,1%) del monto del Contrato actualizado a la fecha de su aplicación. 
 
 



 

 
 
 

 

15 SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
El Contratista y el Representante Técnico, según la gravedad de la falla, serán pasibles de las 
siguientes sanciones;  
a) llamado de atención;  
b) apercibimiento;  
c) suspensión del Registro de Proveedores por un plazo determinado. 
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista ni al 
Representante Técnico, intervenir en nuevas contrataciones de la Municipalidad durante Ia 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinaria grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, el Municipio 
podrá requerir su sustitución. 
 
16 CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 
La forma de pago y el régimen bajo el cual se contrata la misma, se determinan en las 
Especificaciones Legales Particulares. 
 
17 APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
17.1 Recepción provisoria 
El Contratista solicitara por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final de 
la misma, se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico. 
El Acta de Recepción Provisoria será aprobada por un Representante Técnico del Municipio. 
El contratista deberá entregar los planos conforme a obra para su solicitud. 
 
17.2 Recepción definitiva 
Transcurrido el periodo de Garantía la Contratista solicitara por escrito la Recepción Definitiva. A 
tal efecto se labrara el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en presencia del 
Contratista y Representante Técnico. 
La Recepción Definitiva será aprobada por un Representante Técnico de la Municipalidad, quien 
autorizará la devolución de la Garantía de Contrato. 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
18 ANEXO 
 
18.1 Planilla de propuesta 
Esta planilla debe ser confeccionada por el Oferente previendo los espacios necesarios para incluir 
correctamente las designaciones de los ítem, respetando lo indicado en el Detalle de los ítems del 
Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, Pliego de Especificaciones  
Técnicas, unidades de medida, cantidades, etc. 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  PRECIO DEL ITEM  TOTAL DEL 

RUBRO %

1 TRABAJOS PRELIMINARES 235.059,00$             1,59%
1,1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.764,00        21,00                  142.044,00$               
1,2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS GL 1,00               26.366,00           26.366,00$                 
1,3 DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO GL 1,00               66.649,00           66.649,00$                 

-$                           
2 MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES 965.526,00$             6,51%

2,1 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA-NIVELACION M3 1.119,00        436,00                487.884,00$               
2,2 DEMOLICION VEREDAS EXISTENTES (incluye contrapiso) M2 1.092,00        175,00                191.100,00$               
2,3 EXCAVACIÓN Y RETIRO PARA CANTERO DRENANTE M3 12,00             211,00                2.532,00$                   
2,4 EXCAVACION PARA  ARBOLES. Prof. 80 cm M3 48,00             405,00                19.440,00$                 
2,5 COMPACTACION DE BASE PARA SOLADOS M2 3.317,00        30,00                  99.510,00$                 
2,6 RETIRO DE ESCOMBROS DEMOLICION M3 255,00           575,00                146.625,00$               
2,7 DESMONTE TERRENO PARA RAMPAS DE ACCESIBILIDAD M2 89,00             42,00                  3.738,00$                   
2,8 RETIRO DE EQUIPAMIENTO GL 1,00               8.165,00             8.165,00$                   
2,9 RETIRO DE ARBOLADO U 4,00               1.633,00             6.532,00$                   

-$                           
3 DE HORMIGON ARMADO 3.265.200,00$          0,22$        

3,1 CORDON CUNETA ML 490,00           1.454,00             712.460,00$               
3,2 RAMPAS PEATONALES HORMIGON H21 M2 89,00             1.067,00             94.963,00$                 
3,3 SOLIA DE H° - 10 CM ML 332,00           26,00                  8.632,00$                   
3,4 CORDON DE CONTENCION SOLADOS ML 1.313,00        596,00                782.548,00$               
3,5 MURETES DE H°A° ML 25,00             1.666,00             41.650,00$                 
3,6 BANCO DE H° bajo Reja Perimetral area de juegos ML 67,00             6.476,00             433.892,00$               
3,7 LOSA H30 para intertrabado + CARPETA M2 302,00           1.070,00             323.140,00$               
3,8 RAMPA VEHICULAR H30 M2 28,00             1.070,00             29.960,00$                 
3,9 ACEQUIA ML 145,00           5.779,00             837.955,00$               

-$                           
4 CONTRAPISOS 956.523,00$             0,06$        

4,1 CONTRAPISO HºPº SOBRE TERRENO NATURAL ,ESP. 12cm M2 1.347,00        543,00                731.421,00$               
4,2 SUELOCEMENTO - ESP 15 CM M2 339,00           368,00                124.752,00$               
4,3 CARPETA DE NIVELACION - ESP. 3 cm M2 225,00           446,00                100.350,00$               

-$                           
5 PISOS Y PAVIMENTOS 4.402.761,00$          0,30$        

5,1 LOSETAS GRANITICAS 64 PANES 40X40 CM – Color: Gris Claro. 
Blangino o equiv. M2 1.313,00        876,00                1.150.188,00$            

5,2 AVISADORES TACTILES Losetas graníticas 40x40 con Vainillas. 
  

M2 34,00             1.011,00             34.374,00$                 
5,3 JUNTAS DE DILATACION ML 128,00           88,00                  11.264,00$                 
5,4 SOLADO DE H° PEINADO COLOR NATURAL con malla M2 505,00           1.067,00             538.835,00$               
5,5 SOLADO ANTIGOLPES EPDM con tratamiento UV M2 225,00           3.769,00             848.025,00$               
5,6 PISO INTERTRABADO (incl. cama de arena) M2 339,00           727,00                246.453,00$               
5,7 SOLADO H° ALISADO con color incorporado M2 313,00           986,00                308.618,00$               
5,8 SOLADO CEMENTICIO EN CANCHA INCLUSO PINTURA DE DEMARCAC M2 918,00           1.378,00             1.265.004,00$            

-$                           
6 EQUIPAMIENTO 1.098.361,00$          0,07$        

6,1 NUEVO MASTIL GL 1,00               17.609,00           17.609,00$                 
6,2 BANCOS RECTANGULARES DE H°  2,00 X 0,40 M U 22,00             10.200,00           224.400,00$               
6,3 RESTAURO MESA AJEDREZ CON 4 BANCOS U 5,00               9.076,00             45.380,00$                 
6,4 MESA AJEDREZ CON 4 BANCOS U 4,00               18.328,00           73.312,00$                 
6,5 CESTOS DE RESIDUOS U 12,00             4.381,00             52.572,00$                 
6,6  REJA PERIMETRAL  AREA JUEGOS ML 68,00             5.561,00             378.148,00$               
6,7 PORTÓN DE REJA PERIMETRAL DE AREA DE JUEGOS U 1,00               13.346,00           13.346,00$                 
6,8 J1 - HAMACA I   (x3 - 1 bebes, 2 grandes) U 1,00               21.971,00           21.971,00$                 
6,9 J2 - TUBO DE GATEO U 1,00               12.927,00           12.927,00$                 

6,10 J3 - CALESITA INTEGRADORA U 1,00               52.752,00           52.752,00$                 
6,11 J4 - SUBE Y BAJA (x2) U 1,00               11.310,00           11.310,00$                 
6,12 J5 - TREPADOR CURVO MEDIANO U 1,00               9.124,00             9.124,00$                   
6,13 J5.1 - TREPADOR CURVO CHICO U 1,00               7.176,00             7.176,00$                   
6,14 J6 - DOMO METALICO  H=2 X  Ø4 + SOLADO ANTIGOLPES U 1,00               55.000,00           55.000,00$                 
6,15 P1 - BARRA EXTENSORA DE BRAZOS Y ROTACION U 2,00               12.280,00           24.560,00$                 
6,16 P2 - ESTACION DE ELONGACION U 2,00               6.806,00             13.612,00$                 
6,17 P3 - BARRAS PARALELAS U 2,00               13.704,00           27.408,00$                 
6,18 P4  CAMINADOR SIMPLE U 2,00               13.653,00           27.306,00$                 
6,19 ARCOS PARA DE FUTBOL Y TABLERO CON ARO DE BASQUET S/DETA  U 1,00               30.448,00           30.448,00$                 

-$                           
7 INSTALACION ELECTRICA 431.932,00$             0,03$        

7,1 PROVISION Y CONEXIÓN INSTALACION  ELECTRICA (INC, TRAMITES 
Y PAGOS DE DERECHOS) GL 1,00               29.560,00           29.560,00$                 

7,2 PROV. Y COLOC. DE COLUMNA DE ILUMINACION L1S (Obrelectric o 
equiv) U 6,00               18.902,00           113.412,00$               

7,3 ARTEFACTOS DE ILUMINACION L1S- IEP NATH LED 120W o equiv 
superior U 24,00             11.040,00           264.960,00$               

7,4 MANTENIMIENTO ELECTRICO GL 1,00               24.000,00           24.000,00$                 
-$                           

8 PINTURA 41.848,00$               0,00$        
8,1 ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS META GL 1,00               29.482,00           29.482,00$                 
8,2 PINTURA LATEX PARA EXTERIORES  (MEDIANERA) M2 54,00             229,00                12.366,00$                 

-$                            
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 



 

 
 
 

 

 
9 PARQUIZACION 3.026.414,00$          0,20$        

9,1 ARBOLES -$                           
Jacarandá mimosifolia (Jacarandá) U 10,00             827,00                8.270,00$                   
Lagerstroemia índica (Crespón) U 33,00             893,00                29.469,00$                 
Enterolobium contortisiiliquum (Timbo) U 2,00               747,00                1.494,00$                   
Tecoma stans (Bignonia amarilla) U 16,00             747,00                11.952,00$                 
Tutores U 122,00           332,00                40.504,00$                 

9,3 TREPADORAS -$                           
Clytostoma callistegioides (Clytostoma ) U 15,00             254,00                3.810,00$                   
Pitón de anclaje de acero inoxidable con tope abierto N8 + Tarugo N10 U 184,00           172,00                31.648,00$                 
Malla Electrosoldada Galvanizada Antioxidante Alambre Ø1mm
Separación 10cm x 10cm M2 46,00             177,00                8.142,00$                   

9,4 GRAMINEAS -$                           
Pennisetum rupelli (Cola de zorro) U 121,00           195,00                23.595,00$                 

9,5 CESPED Y CUBRESUELOS -$                           
Cynodon dactylon (BERMUDA) (Panes) M2 2.652,00        293,00                777.036,00$               

9,6 SUSTRATO -$                           
Provision y colocacion de tierra negra 60% M3 350,00           3.195,00             1.118.250,00$            
Provision y colocacion de humus de lombriz 10% M3 58,00             2.900,00             168.200,00$               
Provision y colocacion de compost 20% M3 117,00           3.582,00             419.094,00$               
Provision y colocacion de pometina10% M3 58,00             1.960,00             113.680,00$               

9,7 CANTEROS DRENANTES -$                           
Geomanta drenante tipo macdrain 2l para M2 160,00           664,00                106.240,00$               
Manto de piedra drenante granulom. >1/2" M3 27,00             3.400,00             91.800,00$                 

9,8 MANTENIMIENTO PARQUIZACION Mes 6,00               12.205,00           73.230,00$                 
-$                           

10 VARIOS 403.028,85$             0,03$        
10,1 ALAMBRADO OLIMPICO ML 123,00           592,00                72.816,00$                 
10,2 CONTENEDOR OFICINA U 1,00               252.987,85         252.987,85$               
10,3 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA GL 1,00               51.025,00           51.025,00$                 
10,4 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA GL 1,00               26.200,00           26.200,00$                 

T   O   T   A   L  14.826.652,85$        100,00%  
 
 
EXPEDIENTE N°4091-9318-S-2017 
 
 
Obra: “Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento”  
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi) 
 
 

  

    

      
 
 
 
 
 
Firma:................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

18.2 Planillas de análisis de precios 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

18.3. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN 
 
 
 
         
Costo Costo:     I = 100.00 
          
Gastos Generales e indirectos xx% de I II = xx 
          
Beneficio xx% de I III = xx 
          
Subtotal: (I + II + III )     IV = xx 
          
Costo Financiero:  xx% de IV V = xx 
          
Total: (IV + V)     VI = xx 
          
IVA:  xx% de VI VII = xx 
          
Ingresos brutos xx% de VI VIII = xx 
          
Total impuestos     IX = VII + VIII xx 
          

Precio del Ítem: (VI + VII + VIII)   
X = VI + VII + 
VIII xx 

          
Coeficiente Resumen:   XI = X/I xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

18.4 Planilla de equipos para presentación de oferta 
 
EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
EXPEDIENTE N°4091-9318-S-2017 
 
OBJETO: “Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento”  (Plaza La Paz, El dorado, Amif, Lynch 
y Esandi) 
 
 
 
Nº de 
Orden 

Desig-
nación 

Marca Modelo Potencia 
Capacidad 

Nº 
Motor 

Nº 
Chasis 

Estado Ubicación 
Actual 

Fecha 
Proba
ble de 
Dispo
nibilid

ad 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

          

          

          

 
NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando Nº de orden.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .........................................                                               ........................................... 
                   Lugar y Fecha                                                          Firma Aclarada y Sello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento de 5 Plazas 
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1.0.  OBJETO DE LA CONTRATACION  
 
El Municipio de Quilmes invita a cotizar para la obra: “Revitalización, Puesta en Valor y 
Mejoramiento” (Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi)” 
 
1.1. Ubicación 

Plaza La Paz: calle 802 entre 891 y 894, Barrio la Paz - Quilmes Oeste. 

Plaza El Dorado: calle M. Cané y Calle Dr. Agote. - Quilmes Oeste. 

Plaza AMIF: calle Echeverría, Lora, Syerra y Mármol - Quilmes Este. 

Plaza Lynch : Avenida  Coronel Lynch entre 175 y  176. Barrio Santa María -  Bernal  Oeste  

Plaza Monseñor Esandi: calle Chacabuco entre Avellaneda y  Combate Vta. de Obligado. 
Bernal.    

1.2.  Presupuesto Oficial 
Asciende a PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  CON 56/00 ($48.834.497,56.-). 
 
1.3.  Consultas y Aclaraciones - Circulares 
El Art. 2.2 del P.B.C.L. queda complementado de esta manera: 
Durante el período de contratación y hasta cuatro (4) días antes de la Apertura de las Ofertas, el 
Municipio de Quilmes podrá emitir Circulares para aclarar cualquier duda o interpretación o para 
introducir modificaciones al diseño de la obra o a lo establecido en los documentos contractuales. 
Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el 
contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de las propuestas, en la sede que el Comitente indique a dicho efecto, perteneciente al 
Municipio de Quilmes, Alberdi 500, Quilmes. 
La Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales, por lo cual serán 
publicadas en los mismos medios de difusión de la contratación. Los Oferentes deberán constatar 
en la Municipalidad de Quilmes, hasta tres (3) días antes del Acto de Apertura, todas las Circulares 
que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia. 
En consecuencia los Oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del 
contenido de dichas Circulares. 
 
2.  SISTEMA DE COTIZACION 
La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO.- 
 
3. FORMA DE COTIZAR 
 
Los Oferentes deberán cotizar por precio unitario de acuerdo con la planilla de Propuestas 
anexada.  
 
4.  ADQUISICION DEL PLIEGO 
 
El mismo se encontrará para su consulta y retiro, en la Dirección General de Compras del 
Municipio de Quilmes, hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
propuestas y/o en el sitio WEB de la Municipalidad de Quilmes. 
 
5.  PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Las Propuestas se presentarán con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales, y el procedimiento de apertura de ofertas, se ajustará a lo dispuesto por el 
mismo. 
 
6.  GARANTIA DE LA PROPUESTA 
 
El importe de la Garantía de la Propuesta al que se hace mención en Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales, será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto 
Oficial, la que será reintegrada por el Municipio en oportunidad de la Adjudicación a quienes no 
resulten Adjudicatarios. 
 
7.  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 
 
Los oferentes quedarán obligados a mantener sus Propuestas durante noventa (90) días corridos a 
partir del acto de apertura. Vencido el plazo de mantenimiento de la Oferta, los Oferentes pueden 
retirar la Garantía sólo si retiran la oferta; si ésta no es retirada por medios fehacientes, se 
entenderá que acepta la prórroga del plazo de Mantenimiento de Oferta hasta el momento de 
resolverse sobre la Adjudicación. 
 



 

 
 
 

 

8.  INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CAPACIDAD TECNICO 
FINANCIERA 
 
El Contratista deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores del Municipio de Quilmes; así 
como también en el Registro de Proveedores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
El Certificado de Capacidad Técnica y Financiera que se requiere, deberá acreditar como mínimo 
los siguientes montos: 
ESPECIALIDAD:  
Provincia Bs As: "Rama I", sub- rama "OBRAS BASICAS" 
Nación: Registro nacional de construcciones de obras públicas: “SECCION ARQUITECTURA” 

• CAPACIDAD TECNICA:  
Igual o superior al monto oficial: $48.834.497,56 

• CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (libre de contratación):  
Igual o superior a $ P.O./PLAZO*12 ≥ $ 73.251.746,34- 
 
9. ANTECEDENTES TECNICOS 
 
La empresa oferente deberá acreditar haber ejecutado dentro de los últimos 5 (cinco) años, en la 
Provincia de Buenos Aires, al menos 2 (dos) obras públicas de características similares.  
Cuando el oferente este conformado por dos o más empresas en UTE todos los integrantes 
deberá cumplir con la condición indicada de haber ejecutado al menos 2 (dos) obras indicadas 
anteriormente. La falta de documentación que acredite los antecedentes conducirá a la 
descalificación de la propuesta. 
 
10.  ANTECEDENTES ECONÓMICOS FINANCIEROS 
 
La empresa oferente deberá presentar la siguiente información a ser evaluada por la Comisión de 
Preadjudicación: 
a) El oferente deberá contar con Activos Líquidos y/o acceso a crédito libre de otros compromisos 

contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del contrato, por un 
valor no inferior al 50% del monto del Presupuesto Oficial de la obra. La documentación de 
soporte, que no podrá tener más de 10 días de la fecha de emisión, serán en forma indistinta o 
sumados los siguientes: 

• Saldos de caja certificados por Contador Público Nacional, cuya firma será legalizada por el 
Consejo profesional de Ciencias Económicas correspondientes. 

• Saldos de cuenta bancaria certificado por el banco. 
• Carta de crédito emitida por alguna entidad bancaria.  
En caso de UTE, cada integrante deberá contar con al menos el 25% del monto del Presupuesto 

Oficial. 
b) Índices Económicos: El oferente deberá cumplir con los siguientes requerimientos según el 

balance del último ejercicio cerrado. 
Patrimonio Neto  ≥ Presupuesto Oficial * 0.1 
Solvencia = Activo / Pasivo  ≥ 1.50 
Endeudamiento = Pasivo / Patrimonio Neto ≤0.75 
Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente  ≥ 1.50 
En caso de UTE, el Patrimonio Neto debe ser cumplido en su totalidad por al menos por uno de los 
integrantes, debiendo los otros cumplir el 75% de lo requerido. A su vez todas las partes deben 
cumplir con los requisitos para solvencia, endeudamiento y liquidez. 
 
11.  OBRADOR 
 
Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá remitirse a lo especificado en las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES en referencia a los OBRADORES. 
 
12.  GARANTIA DE CONTRATO 
 
El monto de la Garantía de Contrato prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, será equivalente al cinco por ciento (5%) del importe contractual. La misma podrá ser 
presentada en alguna de las formas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales. 
 
13.  FIRMA DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO 
 
Se realizará de acuerdo al Pliego Bases y Condiciones Legales Generales. 
 
14.  DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Son documentos integrantes del contrato 



 

 
 
 

 

a) Memoria descriptiva y los planos que sirven de base de contratación  
b) Planos y Proyecto Ejecutivo que el Contratista presente y merezcan la aprobación 

Municipal.   
c) Pliego de Bases y Condiciones 
d) Pliegos de Especificaciones Técnicas 
e) El Presupuesto Oficial 
f) Los análisis de precios unitarios que integran la propuesta. 
g) Contrato suscripto entre las partes aprobado. 
h) Orden de Compra 
i) Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
j) Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Pcia. de Bs. As. 
k) La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N°5486 y sus 

modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. 
 
Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que se aplicará en cuanto fuera pertinente, la 
que se indica a continuación: 

a) Acta de inicio de obra. 
b) El Plan de Trabajos de la obra. 
c) Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección. 

Se firmaran dos ejemplares del Contrato. Un ejemplar será registrado por el Municipio y se 
agregará copia certificada a las actuaciones originales, y el otro se entregará al Contratista. 
 
15.  ANTICIPO FINANCIERO 
 
Una vez suscripto el contrato, se devengará a favor del contratista un Anticipo Financiero del 
VEINTE POR CIENTO (20%) del total del contrato, el que será deducido de cada certificado en 
forma proporcional al mismo. Una vez entregado el Anticipo Financiero, el Contratista deberá 
colocar dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes, el obrador, cartel y cerco de obra en el 
caso correspondiente. 
El anticipo financiero se amortizará descontando el VEINTE POR CIENTO 20% del monto que 
corresponda pagar de cada Certificado de Obra, hasta completar el monto total anticipado.  Dichas 
deducciones se realizarán en el mismo formulario de cada Certificado, obteniendo así el monto 
líquido a pagar luego de deducir la proporción del anticipo. 
 
16.  PLAZOS 
 
Se establecen los siguientes: 
a) Plan de trabajos deberá presentarse dentro de los cinco (5) días corridos desde que se hubiera 
perfeccionado el Contrato, el mismo deberá cumplimentar con lo solicitado en las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES del presente pliego. El Municipio dispondrá de 
cinco (5) días hábiles para aprobar dicho Plan. En caso de rechazarlo, el Contratista podrá 
presentar una nueva propuesta dentro los cinco (5) días subsiguientes. 
b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS CUARENTA 
(240) días corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 
c) Acta de replanteo e inicio de obra: será dentro de los diez días corridos de la firma del contrato. 
d) El plazo de conservación será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días contados a 
partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la Obra. Durante ese lapso el Contratista estará 
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento 
de las obras. El costo de esos trabajos será, afrontado exclusivamente por el Contratista. Si este 
no los realizara, previa notificación, y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio 
podrá efectuarlos por cuenta de aquel. El importe resultante será descontado de cualesquier suma 
que tenga al cobro el Contratista. 
 
17.  PERSONAL ESENCIAL  
 
El personal esencial que deberá afectar la empresa contratada para ejecutar el contrato es: 

• Representante Técnico: Arquitecto / Ing. Civil, con experiencia mínima en la actividad 2 
(dos) años. 

• Jefe de Obra: Arquitecto / Ing. Civil, con experiencia mínima en la actividad 2 (dos) años 
• Capataz General 
• Especialista en seguridad e higiene 

El personal de conducción y técnicos deberán acreditar una experiencia mínima en la actividad de 
5 (cinco) años. 
El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por 
la Inspección de Obra, el Jefe de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 
Inspección, puede entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 
Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido 



 

 
 
 

 

queda establecido desde ya que, el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y 
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.- 
 
18.  FORMA DE PAGO  
 
La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 
confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los 
Certificados se efectuará dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de su aprobación. 
Efectuada la medición se emitirá el Certificado de Obra, a cuyo efecto se aplicarán los precios 
unitarios contratados a cada una de las cantidades de obra ejecutadas en los ítems 
correspondientes.- 
El Contratista podrá sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en la Ley de 
Obras Públicas, en cualquier momento, pero la Repartición lo hará efectivo al vencimiento del 
plazo de pago de cada Certificado, si la sustitución hubiera sido solicitada y aprobada con 
anterioridad a dicha fecha; o a los diez (10) días de aprobada la sustitución, si ésta fuera solicitada 
con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada Certificado.- 
Del importe resultante así obtenido, se retendrá el cinco por ciento (5%) para formar el FONDO DE 
REPAROS, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, y al mismo importe se le descontará el 20% 
para la amortización del ANTICIPO FINANCIERO. 
El Contratista podrá sustituir este importe por cualquiera de los medios previstos en la Ley de 
Obras Públicas, en cualquier momento, pero la Repartición lo hará efectivo al vencimiento del 
plazo de pago de cada Certificado, si la sustitución hubiera sido solicitada y aprobada con 
anterioridad a dicha fecha; o a los diez (10) días de aprobada la sustitución, si ésta fuera solicitada 
con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada Certificado.- 
El FONDO DE REPARO no devengará intereses durante la ejecución de la obra y prórrogas 
concedidas.- 
 
19.  MEDICION Y CERTIFICACION 
 
Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes se procederá a la medición de la obra 
ejecutada en el mes anterior, la que se realizará con la intervención de la Inspección de Obra  y el 
Representante Técnico del Contratista, labrándose el acta respectiva. 
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el 
lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la documentación legal y técnica 
del Contrato. 
La medición y certificación se ajustará a las cantidades ejecutadas de avance que se especifica en 
este Pliego, incluyendo además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas 
anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 
El contratista deberá someterse a las reglas que establezca la inspección, referente a los métodos 
geométricos a aplicarse, para medir la cantidad de obra real ejecutada. 
Por los trabajos debidamente ejecutados se extenderán Informes de Recepción con los siguientes 
documentos: 
1- Acta de Medición de obra 
2- Certificado de Obra 
3- Croquis de medición de la obra de referencia firmados y sellados por el representante técnico 

perteneciente al certificado. 
4- Relevamiento fotográfico de la obra ejecutada en la certificación. 
5- Contratación obligatoria de tareas Profesionales Colegio original (la fecha deberá ser posterior 

a la fecha de compromiso de la orden de compra y anterior a la misma fecha de iniciada la 
obra en el libro de acta). Original, con Copia del sellado y visado. 

6- Copia de la orden de compra. 
7- Copia del formulario de aporte profesional. 
8- Póliza de fondo de reparo legalizado original.  
9- Factura Original. 
10- ART/SEGURO DE VIDA. Certificado de cobertura emitido el mes de certificación, nota de la 

empresa con carácter de declaración jurada con nómina del personal afectado a la obra 
(copia) 

11- Pólizas y pagos mensuales de maquinarias viales y vehículos, Seguro responsabilidad civil de 
la obra. 

12- Copia del contrato de obra.- 
13- Declaración jurada – Formulario Nº 931 SUSS – DDJJ y con comprobante de pago. 
 
19.1.  Obras No Aprobadas 
En ningún caso el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan obras que se hubiera 
ejecutando contrariando las disposiciones de los pliegos, de los planos o de las órdenes dadas por 
la inspección. 
Ampliando el concepto se deja claramente establecido que el Contratista no tendrá derecho alguno 
a exigir el pago de ninguna obra ejecutada fuera de lo contratado en el pliego sin la previa orden 
de servicio emitida por la inspección. 



 

 
 
 

 

 
20.  CARTELES DE OBRA 
 
El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine, el cartel de obra, 
según modelo adjunto en el Pliego. 
Dicho cartel se colocará a una altura superior a DOS (2) metros, contados desde la base impresa 
hasta el piso, sobre una estructura de madera o perfiles de hierro, fondo de chapa, de dimensiones 
y espesores tales que permitan resistir los efectos del viento. Deberán informar el nombre de la 
obra y contener la identificación institucional del Municipio según la muestra que se adjunta. Los 
carteles deberán ser provistos e instalados para el Contratista. 
En caso de que los carteles fueran robados, vandalizados o se deterioren con anterioridad a la 
finalización de la obra, deberán ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo 
procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata. 
El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la existencia y colocación de los 
carteles. Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio para la comunidad, 
asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra accidentes que pudiera 
generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros existentes para tal efecto. 
En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria 
asumirá los costos económicos y la responsabilidad judicial que derive del hecho. 
 
21. CERRAMIENTO DE OBRA  
 
Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las 
disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista, quien lo retirará 
cuando lo disponga la Inspección y siempre antes de la Recepción Definitiva de los trabajos. La 
Inspección podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Definitiva, en 
cuyo caso su conservación quedará a cargo del Municipio hasta que se dé al Contratista orden de 
retirarlo. 
 
22.  PRESTACIONES  
 
22.1. Vehículos para inspección de obra 
El contratista pondrá a disposición de la inspección durante el plazo de ejecución de la obra un 
vehículo (utilitario con asientos delanteros y traseros, cuatro puertas tipo Kangoo o similar, con aire 
acondicionado, equipado con elementos de seguridad, vidrios polarizados y alarma) 0km, 
comprometiéndose la contratista a realizar las tareas de mantenimiento que el mismo demande, 
renovar las cubiertas cada 40.000km, mantenerlo asegurado contra todo riesgo y proveer el 
combustible necesario (300 litros mensuales). 
El vehículo quedará a disposición de la inspección de obras y al realizar la Recepción Provisoria 
de la Obra, se realizará la documentación necesaria para hacer la transferencia del vehículo al 
Municipio de Quilmes. 
 
22.2. Equipamiento para la inspección de obra 
Deberán proveerse los siguientes materiales y/o equipamiento y/o obras complementarias 
Equipamiento para Inspección de Obra: 
- Tres (3) armarios metálicos, dos (2) puertas batientes con cerradura y estantes (Medidas: 
1.80x0.45x0.90cm).  
- Cortadora Rotativa Cizalla Guillotina A0 Planos 
Todos los elementos serán entregados en la Zona de Obra o en su defecto donde determine la 
Inspección de Obra. 
El Contratista estará obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no están 
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo 
insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto. 
Estos elementos le serán devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepción 
Provisoria de las Obras. 
Se le aplicará al Contratista una multa del CERO COMA UNO POR MIL (0,1%) del monto del 
Contrato por cada día de atraso en la entrega (total o parcial) de estos elementos y hasta que dé 
cumplimiento a lo establecido. 
El Contratista proveerá, en la medida y en la oportunidad que indique la Inspección de Obra, el 
total de los útiles, libros, papelería de Oficina y/o Laboratorio que sean necesarios para el control, 
certificación, etc., de la obra objeto de la presente contratación. 
Además el contratista deberá proveer a la inspección 1 PC completa igual o similar a; intel core i7-
6700 3.4ghz 8mb (doble núcleo, intel hd graphics), motherboard gigabyte 6 a -110m-h mejora la 
performance del sistema, disco rígido western digital 1tb sata 3, memoria ram 8gb ddr4 velocidad 
2133 mhz, regrabadora de dvd dual l6 layer 24 x sata mexx, gabinete sentey cs1-1398 + teclado + 
mouse kit con fuente de 750 wats reales (sentey) + monitor led 19” + impresora laser hp p 1102w. 
Esto con las correspondientes facturas y nota de entrega a la municipalidad para ser 
patrimoniadas. 
 



 

 
 
 

 

23.  CONTRATACION DE SEGUROS 
 
Según lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 
 
24.  PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS 
 
Las multas que se impongan serán acumulables y descontadas al Contratista en el próximo pago 
de Certificado de obra. 
Si a causa de la acumulación de las multas o sus características el Municipio rescindiere el 
Contrato, deberá el Contratista proceder a su cancelación dentro de los diez (10) días corridos de 
notificado, caso contrario el Municipio queda autorizado a descontarlo de la Garantía de Contrato.- 
 
25.  PLANOS CONFORME A OBRA 
 
El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico respectivo del estado 
de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de los trabajos. 
No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido 
en el presente artículo.- 
 
26.  LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
El Contratista, durante la ejecución de la Obra, mantendrá limpias las calles y en especial, los 
accesos para facilitar at tránsito peatonal y de automotores.  Entregará la obra libre de escombros, 
materiales, excedentes de construcción con la correspondiente aprobación de la inspección 
Técnica. 
Los trabajos finales de limpieza serán ejecutados previos a la Recepción Provisoria total, debiendo 
dejar la Obra en condiciones de ser habilitada inmediatamente. 
 
27.  REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 
públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 
contratado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la 
Contratista siempre que no exista un ítem especifico que lo o los incluya en el presupuesto. Se 
admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los siguientes casos: 
1°) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo 
de ejecución de la Obra. 
2°) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la 
instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 
 
28.  SEÑALES Y LUCES DE SEGURIDAD 
 
El Contratista señalizará en la Obra los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de 
tránsito de vehículos y personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro 
(24) horas del día, utilizando bandas reflectantes, banderas rojas; u otro medio eficaz que las 
reemplace, aprobados por la Inspección de Obra. 
  
29.  DESVIO DE TRANSITO 
 
El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de Obra, los 
problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de 
los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos. La inspección coordinará con la 
DIRECCION DE TRANSITO del municipio todos los desvíos de transito necesarios. 
 
30.  MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE 
 
El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo del 
Contratista que dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección. 
 
31.  TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
Se considera que el Contratista, al efectuar su Oferta ha tenido en cuenta las condiciones 
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por 
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. 
 
32.  MATERIALES A UTILIZAR 
 
Su aprobación o rechazo: 



 

 
 
 

 

El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que 
utilizará en la obra, que le sean exigidas por la Inspección, las que serán aprobadas o rechazadas 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la Obra producida por 
el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la Inspección de obra o haber 
sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo contractual, salvo en caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada. 
 
33.  LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL 
 
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido pare la ejecución de la Obra. 
 
34.  NUEVOS PRECIOS UNITARIOS 
 
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o 
creación de nuevos, se ajustarán a lo establecido por el Art. 146 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley 
de Obras Públicas y su Reglamentación. 
 
35.  RECEPCION PROVISORIA TOTAL Y PARCIAL 
 
Cuando la naturaleza de la Obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, por 
unidades que integran la obra, tramos parciales o por grupos de cuadras siempre que en todos los 
casos, se encuentren terminados. Las Recepciones Provisorias Parciales se harán en 
oportunidades de labrarse el Acta de Medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras 
está a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas correspondientes y será efectuada a 
solicitud del Contratista, debiendo expedir un informe circunstanciado sobre los trabajos realizados 
y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. 
 
36.  CONDICIONES PARA CONSIDERAR LA OBRA TERMINADA 
 
Se considerarán las obras terminadas y se labrará el Acta de Recepción Provisoria cuando el 
contratista: 
a) Haya ejecutado todos los trabajos previstos y en un todo de acuerdo con los pliegos.- 
b) Haya cumplido todas las exigencias que deriven de las órdenes impartidas por la inspección. 
c) Haya trasladado los elementos de trabajo a lugares que no causen perjuicios a terceros.- 
d) Haya remitido a los depósitos municipales los materiales de recuperación.- 
 
37.  CONSERVACION DE LA OBRA 
 
Una vez recibida la Obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar 
periódicamente la misma, a fin de constatar si el Contratista cumple con la conservación 
permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses, extendiéndose los respectivos 
certificados de conservación hasta la Recepción Definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral se 
constatara que el Contratista no cumple con la conservación permanente de la Obra, se intimara 
por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación total 
en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de 
incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo al Contratista. 
 
38.  AMPLIACION DEL PLAZO 
 
Si durante el plazo de conservación de la Obra hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones 
de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del plazo de 
conservación, sea para una parte o el total de la Obra, se le comunicará al Contratista, con la 
indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. Las partes reconstruidas se consideraran 
coma obra nueva y para ella, el plazo de conservación será equivalente al plazo de conservación 
fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento 
del plazo de conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra 
depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo 
de conservación. 
 
39.  RECEPCION DEFINITIVA 
 
La Recepción Definitiva se efectuará, por la Inspección Municipal el primer día hábil siguiente al 
vencimiento del plazo de conservación estipulado en el Pliego, con más la ampliación que en cada 
caso se hubiera dispuesto.  
Responsabilidad por vicios de construcción: La responsabilidad del contratista por vicios de 
construcción o de los materiales, es imputable al mismo, el que no podrá alegar en su descargo 



 

 
 
 

 

culpa concurrente de la Inspección. Esta responsabilidad es ilimitada y la Municipalidad puede 
hacerla extensiva a todos los depósitos de garantía de dicho contratista que tenga la Municipalidad 
en su poder proveniente de la obra o de otros contratos anteriores a la misma.- 
 
40.  DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTIA 
 
La Garantía del Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a la Recepción Definitiva 
de la obra. 
 
41.  PLAZO PARA EL PAGO DE MULTAS 
 
Las multas que se impongan de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego, deberán ser abonadas 
para el Contratista dentro del plazo de los quince (15) días, contados desde la fecha de notificación 
del Decreto. 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS GENERALES 
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1.  GENERALIDADES 
 
Para la realización de la obra “Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento”, todos los 
materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se 
reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en 
plaza. 
 
2.  CLAUSULAS GENERALES 
 
2.1  Alcances del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente contratación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones 
Legales Generales y el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta 
obra es indicativo y, durante el proceso de Contratación, el articulado de aplicación podrá ser 
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
2.2.  Obras comprendidas en esta documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación del Pliego sean necesarios para la terminación 
de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de 
los mismos. 
 
2.3.  Reglamentos 
Los Trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos 
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para su ejecución que a continuación 
se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias 
de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de 
proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y 
reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y 
planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos 
de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir 
sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
2.4.  Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección 
de Obra. 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) 
días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de 
esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 24 del Pliego de Condiciones Legales Particulares. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor 
que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la 
Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes 
a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el 
Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta.  



 

 
 
 

 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por 
el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
 
2.5.  Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente, tomando las previsiones 
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es 
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto 
las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos 
(Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los 
ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 
ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
2.6.  Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos, 
replanteos deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 
a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra la presente. Asume, 
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni 
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, 
ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos 
de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le 
imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de 
manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no 
figuren todos los detalles necesarios. 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la 
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros. 
d) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado 
en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada 
una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica 
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las 
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes 
originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 
e) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus  obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de 
la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas 
promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de 
pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. 
La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique. 
f) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de 
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 



 

 
 
 

 

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 
g) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de 
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia 
de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección de Obra, la 
que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento fehaciente. 
El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, 
croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 
h) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de la 
Inspección de Obra los planos que a continuación se detallan: 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique cuatro juegos de copias, con una anticipación mínima de 20 días 
hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el 
plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para las instalaciones que requieran la 
intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación 
de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública indique tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a 
las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, 
sin tener los correspondientes planos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública indique. 
i) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de 
la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con 
las reglamentaciones vigentes Municipio de Quilmes y las Reparticiones oficiales intervinientes, 
con el respectivo certificado final. 
La Empresa deberá presentar tres copias en el material que cada repartición exija, los que serán 
firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el 
punto h). 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos conforme a 
obra de todas las instalaciones, en tela original y tres copias según normas municipales y 
nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia 
de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública indique, la misma quedará condicionada a la aprobación que 
otorgue el ente prestatario correspondiente y del Municipio de Quilmes. Cualquier modificación 
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 
 
2.7  Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de 
Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 
 
3. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
3.1. Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es 
obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar 
antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra 
considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos 
planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, 
que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra. El costo de 
ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 
 
3.2. Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por 



 

 
 
 

 

ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.3. Iluminación y Fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista 
la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan 
ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
3.4. Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará 
el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias 
para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será 
reembolsado, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.5. Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a las obras contratadas. 
 
3.6. Unión de obras nuevas con existentes 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en las construcciones e 
instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones contratadas 
con las existentes. 
 
3.7. Obrador, depósitos y sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art. 11 del PBCL 
Particulares, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de 
Higiene y Seguridad de Trabajo. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características 
y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la 
aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales 
para obradores. Podrá ser reemplazado por un obrador rodante. 
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada 
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser 
mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al 
efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.8. Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, los carteles de obra que se indiquen en los planos y pliegos, según Artº20 del PBCL 
Particulares. 
El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el 
propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.9. Transporte 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor de la Secretaría de desarrollo Urbano y Obra Pública se cargarán sobre camiones con 
personal cargo del Contratista y serán trasladados al lugar que indique la inspección de obra. 
 
3.10. Cerco de Obra 
El área de cada una de las cinco obras deberá estar permanentemente cerrada por un cerco 
perimetral, el cual, poseerá en su totalidad un ploteado en rafia impresión full color de 2,10 m de altura 
según plano adjunto y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta. Podrán ser liberadas 



 

 
 
 

 

las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la 
Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones 
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de 
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas 
desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las 
obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún 
tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y 
Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
4. PARQUIZACIÓN 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de 
las tareas imparta la Inspección de Obra, recomendándose por estacionalidad los meses de mayo 
a agosto para la plantación de vegetación. 
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación 
de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los 
que consideren más relevantes. 
El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el 
manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos, debiendo estar la Inspección de 
parquización a cargo de Ingenieros Agrónomos, Licenciados en planificación y diseño del Paisaje, 
Arquitectos paisajistas y Técnicos Arboricultores o forestales.  
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente que 
deberá aprobar la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 
La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización podrá exigir oportunamente la inspección de 
las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los 
gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del contratista. 
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 
10%.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el 
emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 
Contratista de Parquización. 
La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización se reserva el derecho de señalar en 
inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, 
enfermedades o parásitos. 
Deberá ubicar el obrador, según ubicación indicada por la Inspección de Obra y/o Inspección de 
parquización.  
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en 
forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra 
los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas 
ajenas al lugar.  
Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se 
dañaran materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazaran o repararan estos.  
Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, 
escombros y equipos.  
 
5. RELEVAMIENTO PLANIMETRICOS Y CATEOS 
Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores 
donde se ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e 
informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la 
Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá 
ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra indique, 
como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberán ser 
presentados para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares según el artículo 12.4., que rige la presente obra. 
 
Nota: El corte de los planos es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y 
tapadas existentes. 



 

 
 
 

 

El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como 
así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para 
su aprobación ante la Inspección de Obra que rige la presente obra. 
 
6. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones de generalidades, especialmente en el conocimiento de la 
obra e interpretación de la documentación, la responsabilidad del contratista y el Informe final, bajo 
la supervisión de la Inspección de obra. 
 
7. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, 
informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. 
Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: cascotes, escombros y retiro 
de residuos de cualquier naturaleza, fuera del área a intervenir. La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes 
sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista 
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y 
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo 
elemento, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 
 
8. VARIOS 
 
8.1 Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM. 
 
8.2 Limpieza Periódica y Final de Obra 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá acumular 
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán 
retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá 
entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase 
de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
8.3 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, 
en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato digital. Su aprobación será 
condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
8.4 Informe Final de Obra 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, 
el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen 
las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra. 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 
características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los 
mismos. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará 
al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra. 
d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
Autocad 14. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi) 
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1.  MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM. 
 
1.1. Generalidades (Características de los materiales) 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de los edificios y obras auxiliares deberán 
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. 
Se entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se refiere a los de mejor 
calidad obtenible en plaza. 
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tiene por finalidad 
concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc., El Contratista 
podrá suministrarlas de las marcas y tipos especiales o de otros equivalentes quedando en este 
último caso por su cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al solo juicio de la 
Inspección de Obra aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la inspección 
de Obra con la anticipación necesaria las características del material o dispositivo que propone 
incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones aprobaciones normales, a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con faltas o características defectuosas. 
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán 
ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, acción del viento, lluvia, humedad, etc. 
 
1.2. Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en 
los ensayos respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, 
constituidas por carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en hidratada (en bolsas). 
 
Cal viva 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, 
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto 
del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes 
cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La 
extinción o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva 
en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la 
cal, serán impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los 
obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las 
cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto 
con tierra y otros elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas 
y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la 
Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En 
ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que se 
está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra 
parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 
 
Cales hidratadas (en bolsas) 
Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). 
Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la 
fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por 
dm2. Su peso específico será de 600kg/ m3 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de 
hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por 
tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo 
de la intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún 
momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un 
defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 
 
 
 



 

 
 
 

 

1.3. Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas 
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se 
dispondrá en un local cerrado y bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20cm, como mínimo, del piso y 
30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o 
de marcas diferentes se apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar 
las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material 
agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá 
encontrarse en perfecto estado pulvurulento y con color uniforme. 
 
Cementos comunes 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima calidad 
y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los 
cementos serán empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá 
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la inspección designara, la 
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y 
químicos pertinentes. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra. 
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra 
dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por 
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. 
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima 
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de 
procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el 
fraguado a los 30 minutos. 
 
1.4. Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; 
no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar 
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada 
caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo 
de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa 
corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del 
quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la 
granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas 
que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, 
sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 
24 horas. 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo 
a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
1.5. Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5cm, aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados 
con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de 



 

 
 
 

 

Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que 
contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5cm, sin restos de suciedad o 
salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, 
para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 
 
1.6. Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los 
gastos que de mande la provisión de agua de construcción. 
 
1.7. Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos 
espesores sean mayores de 15cm; entre 10 a 30mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 10 
a 15cm y de 10 a 20mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean 
limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o 
cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según 
especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una 
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse 
los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
2. MEZCLAS 
 
2.1. Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más 
mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba 
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, 
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la 
"Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del 
cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
 
2.2. Planilla de Mezclas 
1)  Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)   Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
              
2.3. Tabla de Tolerancia de Construcción 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• En paños de 3 m,  5 mm. 
• En paños de 6 m, 8 mm. 
• Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
2.4. Informe final 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, 
el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen 
las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra. Se considerarán las 
especificaciones del presente capítulo, especialmente el ítem Responsabilidad del Contratista. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliéster y tres copias 
heliográficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", 
el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 

características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los 

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su 
incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación 
final de la obra.  



 

 
 
 

 

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
Autocad 2014. 

 
3. MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES 
 
3.1. Generalidades 
 
3.1.1. Desmonte y retiro de tierra – Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 
mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 
El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30m en toda el área 
de solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las 
zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos 
de demolición. 
Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución de 
los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
3.1.2. Excavaciones y Desmontes 
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán de 
acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre 
la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las 
mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia 
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra 
podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por 
cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de 
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los 
apuntalamientos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las 
submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta 
cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado 
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones 
fuera del recinto de la obra. 
 
3.1.3. Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya 
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. El 
Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de demolición. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor del Municipio de Quilmes; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y 
serán trasladados y depositados dentro del Municipio donde el organismo a cargo de la Inspección 
de Obra indique. 
 
3.1.4. Compactaciones especiales 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 
obtener el peso especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de 
suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y 
el 110% de contenido óptimo de humedad. 



 

 
 
 

 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
3.1.5. Nivelación final 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas 
según lo indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en 
capas de 0,15m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la 
nivelación adecuada. 
 
3.2. DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA – NIVELACION 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems 3.1.1 “Desmonte y 
retiro de tierra -Nivelación " y 3.1.2 "Excavaciones y Desmontes", 3.1.3. Transporte, 3.1.6 
“Nivelación final”, y  lo referente a demolición y retiro de escombros del ítem 3.2.1. según planos 
generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. 
 
3.3. DEMOLICION VEREDAS EXISTENTES (incluye contrapiso) 
El Contratista procederá a levantar: 
a)-La totalidad de los pisos, en un 100% de la superficie afectada a la presente contratación 
b)-La totalidad de los contrapisos existentes en un 100% donde se materialice nuevo solado, 
teniendo en cuenta que el espesor nominal de contrapiso deberá ser indefectiblemente de 12cm. 
El Contratista procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes 
correspondientes. 
Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.   
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las 
necesidades del proyecto.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones 
sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de 
obra. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a 
las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y 
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por 
toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la 
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor del Municipio de Quilmes; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y 
serán trasladados y depositados donde la Inspección  lo indique. 
 
4. HORMIGON ARMADO 
 
4.1. Generalidades 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 
Armado. 
 
4.2. Alcance 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
 
4.3. Normas y códigos a aplicarse 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas. 
 



 

 
 
 

 

4.4. Diseño 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas en 
los siguientes ítems: 
Calidad de los materiales  
Cemento 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único 
cemento. 
Agua 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y 
el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra. 
Agregados Finos 
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con la reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 
6.3.2 del CIRSOC 201. 
Agregado grueso 
Será de canto rodado o piedra partida, con partículas limpias y resistentes, debiendo satisfacer el 
artículo 6.3 del CIIRSOC. 
El tamaño será menos que:  
- 1/5 de la menor dimensión del cemento estructural 
- 3/4 de la menor separación de barras paralelas  
- 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras  
En todos los casos deberá cumplir con lo indicado en los artículos 6.3.2.1.1., 6.3.1.2., 6.6.3., 6.6.4, 
6.6.5., 6.3.1.2.2., y 6.6.3.6.1 del CIRSOC 201 y la norma IRAM N° 1509 
Aditivos 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, 
que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. En cualquier caso, el uso de 
dichos aditivos contará con la aprobación de la inspección de obra. 
Todo lo relativo a la dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las 
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en la reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
Aceros 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
Carga de Diseño 
Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 
500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo 
IV. 
 
4.5. Ejecución. Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento 
las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
Colocación de Armaduras 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, 
será de aplicación lo especificado en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
 
4.6.  Hormigones 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170kg/cm2 a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 de la reglamento CIRSOC 201. 
Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en 



 

 
 
 

 

los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a 
cargo del contratista. 
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se 
hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
4.7.  Suministro de hormigón en la obra 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
 
4.8.   Alambre 
La vinculación de las armaduras dentro del encofrado se realizara mediante ataduras de alambre 
Nro16. Este deberá poseer las características de ductilidad necesarias para cumplir 
favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su propio diámetro. 
 
4.9. Elementos premoldeados de hormigón armado 
 
4.9.1. Generalidades 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos 
premoldeados, cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capítulo. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente 
anticipación, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y 
procedimientos que se propone emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares 
de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no serán modificados sin 
aprobación escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la fecha de iniciación de 
las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serán levantados ni trasladados 
hasta que los resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que 
aquellos, indiquen que la resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por el 
Proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los 
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados indicados en los planos. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirían esfuerzos de torsión en los 
elementos. Se prohíbe la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en 
contacto con los mismos. Se evitará su manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
La Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El 
costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
4.9.2. Moldes 
Los moldes podrán ser metálicos, de madera u otros suficientemente robustos y rígidos como para 
poder soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
 
4.9.3. Manipuleo, colocación y curado del hormigón 
El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de 
los mismos. La aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las 
armaduras dentro de la masa del hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta. 
 
4.9.4. Individualización de las piezas prefabricadas 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del 
fabricante del mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el registro 
antes mencionado, conocer la fecha de fabricación y las particularidades de los materiales 
empleados para su elaboración. 
 
4.9.5. Elementos premoldeados  
Se vaciarán en moldes metálicos, de madera u otro material que presenten superficies bien lisas 
para que las caras exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán suficientemente vibrados con elementos 
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 400 kg/m3) y parte del agregado será 
de arcilla expandida de granulometría adecuada, a los efectos de reducir su peso (peso específico 
1.600 kg/m3) se utilizará exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para obtener 
piezas de color uniforme y sin manchas. 
Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas 
de variaciones fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 
Las armaduras serán de acero especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas según el 
destino y forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la cara exterior no 
menor de 2,5cm. 



 

 
 
 

 

Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por 
oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes 
deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego 
apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las 
rebabas producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y 
empastinado. Finalmente se le darán dos manos de silistón o similar, la segunda mano antes de 
que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por 
deficiente fabricación o manipuleo, serán descartadas. 
La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 
escala apropiada, y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a 
su producción. 
 
4.9.6. Cordón cuneta 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
4.9.7. Rampas peatonales hormigón H21  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
4.9.8. Cordón de contención solados  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
4.9.9. Banco de H° bajo  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
5. CONTRAPISOS 
 
5.1. GENERALIDADES 
 
5.1.1. Normas de ejecución 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los 
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos 
y sus pendientes respectivas. 
El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio 
de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; 
el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese 
necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de  alcanzar el 
nivel de piso requerido e  indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán 
encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los 
contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
5.1.2. Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar 
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
5.1.3. Juntas de dilatación 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso. 
 
 
 



 

 
 
 

 

5.1.4. Los desniveles 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el 
espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondiente. 
 
5.2. CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M  
Trabajos incluidos 
En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la ejecución y 
provisión de contrapisos de hormigón H8, sobre terreno natural en áreas de acera, de 12cm 
espesor. (Bajo losetas graníticas, etc.). 
Normas de ejecución 
Este contrapiso estará compuesto por una capa de hormigón de espesor promedio 0.12m y se 
utilizará Hormigón para contrapisos de relleno (en áreas de actuales veredas), mezcla de 
Hormigón H8 (Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en 
otros usos). 
En el caso de ensanche de vereda se materializará la pendiente hacia la canaleta de desagüe de 
2%. 
En todos los casos se considerara la colocación de una malla metalica de 4.2mm 
 
5.3. SUELOCEMENTO - ESP 15 CM 
El trabajo a realizar consiste en la ejecución de una base compuesta de una mezcla uniforme de 
Suelo seleccionado y cemento portland, humedecida, compactada y terminada de acuerdo con las 
estipulaciones de estas especificaciones y que se ajuste estrictamente a las líneas, perfil 
longitudinal, espesores y sección transversal indicados en los planos de detalle y/o 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Para la construcción de esta base se procederá en la forma siguiente: 
a) El suelo seleccionado a emplear en la calle a pavimentar se inspeccionará y ubicará 
cuidadosamente a fin de obtener la cantidad y calidad requerida. 
b) El suelo seleccionado pulverizado se conformará aproximadamente con la pendiente y bombeo 
del proyecto y si se compacta por esta operación, se la aflojará en todo su espesor. 
c) Se distribuirá el cemento portland sobre la superficie del suelo seleccionado pulverizado y luego 
se mezclarán uniformemente ambos materiales. 
d) Se agregará agua en la cantidad necesaria para alcanzar el contenido óptimo de humedad, la 
distribución de agua se hará en forma uniforme y por medio de distribuidores a presión. 
e) Una vez que la mezcla posea el contenido óptimo de humedad, se la compactará 
uniformemente, desde la base hasta la superficie. Esta operación se proseguirá hasta obtener la 
compacidad máxima especificada. 
f) La protección y curado de esta base, se efectuará durante un plazo de siete días, como mínimo. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
6. PISOS Y PAVIMENTOS 
 
6.1. GENERALIDADES 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus 
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados en 
los planos generales y de detalle. El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que 
todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo 
responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados 
según lo verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale la Inspección de Obra. Se obliga realizar una compra única del 
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte y a 
las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. En general se colocarán alrededor de las cazoletas, 
siguiendo las modulaciones definidas en planos y/o cada 8m lineales aproximadamente. 
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, se ejecutarán de acuerdo a los dosajes 
indicados en el capítulo 2.2. Cláusulas Particulares, ítem correspondiente de “Planilla de Mezclas”. 
 
6.1.1. Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará a la Inspección 
de Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra podrá 
aprobarles o rechazarles, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta 
obra.  



 

 
 
 

 

Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, para su incorporación a la misma. 
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes 
a una mejor realización, y resolver detalles constructivos no previstos. 
 
6.1.2. Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios 
conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta 
la recepción provisional de las obras.  Se desecharán todas las piezas y estructuras que no 
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista todas las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antedichas, 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 
6.1.3. Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, Aguas Argentinas, Telefónica de Argentina, 
Metrogas y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán restaurarse 
según se indique en los planos,  recolocarse en su posición y nivelarse perfectamente con el 
nuevo nivel del solado. 
 
6.1.4. Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
6.1.5. Cazoletas 
 Las cazoletas son recintos construidos con Hormigón Armado calidad H-17 con malla metálica de 
diámetro 4,2milímetros, 15 x 15 centímetros. Sólo cuentan con los muros perimetrales, no poseen 
fondo. Las mismas se rellenaran con un preparado de 20% perlita, 20% turba y 60% tierra negra 
(tierra fértil) para la plantación de los ejemplares de arbolado de línea, de acuerdo a los planos de 
detalle. 
 
6.1.6. Corte y reparación de pavimentos 
Se efectuarán las reparaciones integrales que fueran necesarias, debido a los deterioros 
producidos por los retiros de los componentes de calzada (carpeta asfáltica, pavimentos de 
hormigón, sub-rasantes). Implica tareas de corrección, mejoras, redefinición y toda otra tarea que 
fuere necesaria para el perfecto acabado del área afectada, incluyéndose el aporte de material 
necesario, maquinarias equipo, enseres y mano de obra. 
 
6.2. AVISADORES TACTILES Losetas graníticas 40x40 con Vainillas Blangino o equivalente. 
Según lo indicado en planos, se colocarán Losetas graníticas 40x40cm con Vainillas Marca 
Blangino o equivalente de primera calidad, sobre contrapiso de 12cm de espesor, según se indica 
en planos. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
6.3. JUNTAS DE DILATACION 
Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra 
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. 
Las mismas serán preconformadas del tipo nódulo o equivalente, según lo indicado en el ítem 
Contrapisos. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
6.4. SOLADO DE H° PEINADO COLOR NATURAL con malla Sima 
Se utilizara para su ejecución Hormigón H21, armado con malla Q 188 y endurecedor no metálico, 
según se indica en planos de proyecto. Color natural. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

7. PINTURA 
 
7.1. GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en 
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su 
elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 
preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y 
su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se 
refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos 
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El 
Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su 
pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras 
del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que 
la pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución 
de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier 
momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra 
elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono. 
 
7.2. MATERIALES 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y 
deberán responder a las normas IRAM.  
 
7.3. CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades:       
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando 
y fácil de disipar. 
 
7.4. HONGOS 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, 
o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de 
cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante 
agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 



 

 
 
 

 

procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 
 
7.5. TIPOS DE PINTURA 
 
7.5.1. Antióxido epoxi y esmalte poliuretánico s/ elementos metálicos  
 
Antióxido epoxi 
Deberá reunir las siguientes condiciones 
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 
soluciones al ácido, etc.) y físicas. 
Características físicas 
- Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 
- Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
- Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
- Peso específico: 1.29 
- Vida útil de la mezcla: 8 horas  
- Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
- Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 
- Espesor seco recomendado: 70 micrones. 
- Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
- Color: Colorado 
- Brillo: Mate. 
- Número de manos: 2  
- Secado tacto: 2 horas. 
- Secado duro: 8 horas. 
- Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 
- Repintado mínimo: 8 horas. 
- Repintado máximo: 48 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
- Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
- Tiempo de almacenado: 12 meses. 
Tratamiento previo 
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 
Aplicación 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 
recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos 
los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el método 
adoptado. 
Esmalte poliuretánico acrílico  
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores, 
óptima elasticidad, dureza de película. 
Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 
soluciones al ácido, etc.) a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 
Características físicas 
- Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
- Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
- Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
- Peso específico: 1.20 
- Vida útil de la mezcla: 6 horas  
- Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
- Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 
- Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 
- Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
- Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio. (Obtener el preparado definitivo con mezcla en 
proporción aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentará 
muestras de color para la aprobación definitiva). 
- Brillo: Muy brillante. 
- Número de manos: 2  
- Secado tacto: 1-2 horas. 
- Secado duro: 8 horas. 
- Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 
- Repintado mínimo: 2 horas. 



 

 
 
 

 

- Repintado máximo: 24 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
- Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
- Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 
Aplicación 
Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, 
teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 
recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo para 
retoques); en todos los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante 
según el método adoptado. 
El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la Inspección. 
 
8. INSTALACION ELECTRICA 

 
8.1 GENERALIDADES 
Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, materiales, 
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para 
proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos 
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de 
Energía Eléctrica.  
Las especificaciones y los planos que las acompañan, son complementarios entre sí y lo 
especificado en cada uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier 
contradicción entre ambos, regirá lo que mejor convenga según el concepto y la interpretación de 
la Inspección de Obra. 
Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición exacta 
por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos 
definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección 
de Obra.  
 
8.1.1 Proyecto de instalación 
El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  
La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC reglamentario de 
protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, tipo “Sintenax”) con 
conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la empresa elaborará, de 
acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posición definitiva será 
definida por la Inspección de Obra para cada caso. 
Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica incorporada 
convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto funcionamiento.  
La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal por vereda, se hará con caño de hierro 
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en veredas deberá realizarse a una profundidad 
mínima de 70cm. Bajo nivel de piso. El tramo longitudinal en veredas se efectuara con una protección 
de ladrillos sobre cama de arena. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán 
haciendo pasar el cable por un túnel próximo o bajo los mismos. 
 
8.1.2 Ensayos y ajustes 
El Contratista ensayará la instalación complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a 
la aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, 
códigos y reglamentos locales. Se ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades 
o capacidades requeridas. 
 La Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El 
costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las especificaciones 
y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán corregirse sin 
costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas, debiendo 
entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  
Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las partes 
de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación correspondiente por 
nota. El Contratista solicitará estas inspecciones con la debida antelación y para los siguientes casos: 
* Cuando se haya instalado la cañería 
* Al pasar los conductores 
* Al instalarse las luminarias 
 
8.1.3 Presentación  de muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la 
Inspección de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al 
detalle que aquella solicite.  



 

 
 
 

 

8.2 PROVISIÓN Y CONEXIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (INC, TRAMITES Y PAGOS DE 
DERECHOS) 

Se incluyen en el presente ítem los pagos de derechos. 
Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En base a 
esta información, el Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la instalación, 
entregando a la Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los trabajos, la 
siguiente documentación: 
* Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
* Memoria y planillas de cálculo. 
* Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y 

modelos. 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a red 
eléctrica. Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que rige 
para las instalaciones de Alumbrado Público. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
8.3 PROV. Y COLOCACIÓN  DE COLUMNA DE ILUMINACIÓN  L1S (OBRELECTRIC O 

EQUIVALENTE) 
De acuerdo con el plano de detalle correspondiente, se proveerán y colocarán (con su respectivo 
tendido y conexión) columnas de iluminación construidas y terminadas según planos de detalles. 
Se colocará una jabalina de cobre reglamentaria por cada artefacto. Esta será de cobre tipo semi 
pesado de 1.50m de longitud mínimo. El caño camisa podrá ser de fibrocemento de un diámetro 
de 76 mm y su terminación en la boca de entrada en una caja de 20x20x20cm con tapa 
desmontable.  Preferiblemente esta perforación no deberá estar alejada del tablero más de 1,50m. 
El conductor de cobre no deberá ser menor de 35mm2 de sección, tipo desnudo. 
El dimensionado de las bases de columnas será verificado por el oferente, debiendo ser el 
coeficiente de seguridad mayor de 1,5 y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Los mismos reunirán las características especificadas en planos adjuntos. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos generales y de 
detalle, la Empresa adjudicataria deberá verificar el cálculo estructural de la farola y presentar 
planos constructivos definitivos para la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
8.4 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN L1S – IEP NATH LED 120W O EQUIV. SUPERIOR 
Se prevé la colocación de artefactos IEP NATH LED DE 120W o equivalente de calidad superior. 
La misma será de del tipo de 64 LED con una tensión de alimentación de 220v. Deberá poseer 
protección contra sobretensiones del orden de los 4kV y 2kA. La protección eléctrica deberá ser 
C1. Con respecto a los materiales el cuerpo será de aluminio y el difusor de vidrio templado 
transparente. 
 
9. EQUIPAMIENTO 
 
9.1. GENERALIDADES 
Quedan incluidos en el presente ítem  la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, inspección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 
 
Responsabilidad técnica del Contratista 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de 
acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, 
aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que 
ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 
Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

9.1.1. MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 
 
9.1.2. MATERIALES 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán 
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las 
normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a 
que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar 
oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y 
construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones de elementos premoldeados 
de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones que complementen 
a los indicados en este capítulo. 
 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No 
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y 
taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para 
cada mueble. 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y 
terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 
marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva 
Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán poseer una 
protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y terminación en 
esmalte poliuretánico acrílico. 
Bulones 
Los bulones serán de acero de 12mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 
Tirafondos-Tornillos 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar.  
Premoldeados  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 
escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su 
ejecución. 
 
9.1.3. MONTAJE 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista 
verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 
 
9.2.  ESPECIFICACIONES 
 
9.2.1. Bancos Rectangulares de H°A° 2.00 X 0.40 M 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán Bancos rectangulares, de acuerdo a planos de 
detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
9.2.2. Cestos de Residuos 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán cestos de residuos, de acuerdo a planos de 
detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 



 

 
 
 

 

 
9.2.3. J1 – Hamaca 1   (x3 - 1 bebes, 2 grandes) 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
9.2.4. J2 – Tubo de gateo 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
9.2.5. J3 – Calesita integradora 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
9.2.6. J4 – Sube y baja (X2) 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
9.2.7. J5 Y J6-Trepador curvo mediano y grande 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
9.2.8. J7 – Arcos de futbol  
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
9.2.9. J8 – Aros de básquetbol con columna 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán, de acuerdo a planos de detalle y generales, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 
9.2.10. J9 - Domo metálico  h=2 x  ø4 + solado antigolpes 
Se proveerá y colocará, el Domo metálico según plano de detalle, en el lugar a indicar por la 
Inspección de Obra.  
Las dimensiones del Domo son: 4,00mts de Diámetro y 2,00mts de altura. 
Las Barras tendrán un diámetro de 1 ½” con espesor de 3mm.  
El Domo se montará sobre un cimiento de Hormigón de Cascote de 15cm de espesor, e incluye 
solado antigolpe EPDM con tratamiento UV de 50x50cm, espesor 50mm con bordes biselados 
color terracota y verde. 
 
10. PARQUIZACIÓN 

 
10.1. MANO DE OBRA 
 
10.1.1. Introducción – Trabajos Preparatorios 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de 
las tareas imparta la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 
El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 
Todo el personal deberá estar bajo relación de dependencia, con coberturas legales y 
previsionales al día. 
 
10.1.2. Protección del arbolado existente durante las obras 
Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa 
asignada que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra 
deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de 
protección de los árboles. 
En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura 
idóneo a fin de evaluar verificar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos. 
• Los árboles que se deban derribar extraer por estar secos o en malas condiciones mecánicas 

y/o fitosanitarias y aquéllos que estén cerca de los árboles a ser trasplantados no deberán ser 
arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la 
arboricultura. 

• Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 

• Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o fitosanitarias que deban ser extraídos 
y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente 
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. 

• Los límites de todas las zonas de protección de árboles, individuales o grupos, deberán ser 
debidamente vallados. 



 

 
 
 

 

• En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, se 
deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 

• Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda ítem 
3.0.  

• No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del arbolado 
existente. 

• No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal ó tierra, preparación de 
mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los 
árboles¹ la empresa deberá presentar la propuesta la Inspección de Obra y/o Inspección de 
parquización. 

• Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado perimetral 
• Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado se harán en forma manual, con 

pala, a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces. 
• Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar por 

fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, deberá 
pasar el tunelado por debajo del árbol. 

• En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la 
línea de proyección de la copa con el suelo. 

• Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de trasplante deberán ser cortadas a nivel 
de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto. 
 

10.1.3. Preparación del suelo 
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar los trasplantes, se limpiará el suelo de piedras, 
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las 
plantas. 
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol 
trasplantado según las especificaciones correspondientes a cada tipología. En cada plantación o 
trasplante de ejemplar se acondicionará el suelo con un preparado compuesto por 20% perlita, 
20% turba y 60% tierra negra (tierra fértil). 
 
10.1.4. Instalaciones 
Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de 
manera tal de evitar posibles daños:  
• Excavar a mano, según sea requerido.  
• El contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la Inspección de Obra 

y/o Inspección de parquización, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  
 
10.1.5. Excavación 
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como 
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de 
inmediato a la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización para que imparta las 
instrucciones correspondientes. 

10.1.6. Control de hormigas 
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los 
correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procederá a la eliminación total de los 
hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada 
etapa de ejecución.  
Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas. 
En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspección de Obra y/o Inspección de 
parquización deberá aprobarlo 
 
10.1.7. Sanidad 
Si fuera necesario, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, 
se deberán realizar todas las tareas fitosanitarias que las especies requieran. 
 
10.1.8. Traslado de especies existentes 
Si fuera necesario, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de 
Parquización, se deberán trasplantar los ejemplares que así lo requieran por razones imprevistas.  
 
10.2.  EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y/O ARBUSTIVAS EXISTENTES 
El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos indicados en planos y planillas deberá ser 
completo y supervisado por la Inspección de obra y/o Inspección de parquización. Esto incluye por 
lo tanto todas las raíces en el área de proyección de la base original, completando posteriormente 
el vacío resultante con sustrato de relleno, evitando dejar tocones y/o depresiones en el terreno.  
En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de 
seguridad.  
Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser 
atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas las 



 

 
 
 

 

ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la 
copa. 
Por cada ejemplar arbóreo extraído, se plantarán 5 ejemplares jóvenes como medida de 
compensación al impacto ambiental causado. La elección de la especie y su implantación, serán 
determinadas por la inspección de obra, lo cual se comunicará por escrito. 
Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente de tal 
manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso del 
agua en las cunetas, evitando inconvenientes. Todos los residuos generados (tales como ramas, 
troncos y frutos), serán dispuestos por la empresa de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial 
13.592/06.  
Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una zanja 
con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de 
herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. Cuando 
la práctica lo permita, la contratista deberá efectuar la extracción de raíz. 
Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su extremo 
superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco 
sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible 
en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr una mayor 
oscilación libre.  
 
10.3.  RIEGO 
Se deberá prever la instalación de canillas de servicio a rosca para efectuar tareas de riego 
manual y/o automatizado de acuerdo lo que se indique por proyecto y/o si la Inspección de Obra 
y/o Inspección de Parquización lo requiriera. 
 
10.4.   PODA DE VEGETACION EXISTENTE 
Los objetivos de la poda son: 
• Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 
• Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo. 
• Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 
• Reducir interferencias con Obras.  
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por 
la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
 
10.4.1. Equipos y herramientas de corte  
Herramientas de corte 
Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán 
estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 
Herramientas manuales 
Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos 
manos, tijeras de pértiga o telescópicas, etc.  
Herramientas mecánicas 
Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para cada caso, motosierra de pértiga, 
tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc.  
Máquinas y equipos de acceso 
• Seguridad personal del operario en tierra: 
• Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra). 
• Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 
• Botín de seguridad. 
• Guantes.  
• Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra/desmalezadoras). 
• Seguridad para el podador en altura: 
• Casco de seguridad, con protección auditiva.  
• Gafas protectoras o anteojos.  
• Botiquín de seguridad con suela de agarre.  
• Guantes.  
• Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 
• Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura 

mínima de 24 KN (2.450 Kg). 
• Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg). 
• Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 
• Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 
• Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 
Equipos complementarios 
• Vehículos para el transporte del personal. 
• Camiones para el transporte del material de poda. 
 



 

 
 
 

 

10.4.2. Técnica de poda 
Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa subcontratista especializada en el 
tema, en la época estacional adecuada, debiendo conocer las necesidades y la fisiología de las 
distintas especies así como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El 
oferente deberá presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos 
tres años. 
 
10.4.3. Acceso y trepa 
En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas telescópicas.  
Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del suelo, 
deberá emplear el equipo de seguridad en altura. 
Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de 
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, 
etc.  
No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 
 
10.4.4. Cortes de poda 
Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son de mejor cicatrización 
causando menos daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos.  
Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo que 
deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 
Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá procederse 
según la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero dos cortes 
de descarga de peso. 
Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para el 
descenso controlado de las mismas. 
 
10.4.5. Localización de los cortes de poda  
El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para posibilitar la mejor respuesta del árbol en 
cuanto al crecimiento y cicatrización de la herida.  
El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y 
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el 
labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de 
minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones.  
En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza la 
base de la rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo la 
madera muerta. 
Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra lateral 
de menor diámetro -tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la arruga 
de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. 
El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje a 
eliminar. 
 
10.4.6. Volumen a podar  
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a podar, nunca se deberá 
eliminar más de un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda de invierno o de reposo 
y no más del 10% si se tratase de una poda verde o de verano. 

Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos que 
se encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos 
maduros. 
 
10.4.7. Tratamiento de los cortes  
No se empleará ningún tipo de pintura ó sustancia para recubrir las heridas de poda, excepto que 
quede determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización cuando se aconseje 
para el tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o enfermedades, por razones de 
cosmética ó casos de control de brotes. 
En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo una 
fina capa sobre la superficie a cubrir.  
 
10.4.8. Épocas de poda 
La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, cruzadas o mal ubicadas en la 
copa, puede hacerse en cualquier época del año aunque desde el punto de vista práctico en la 
época de foliación se hace más fácil su observación. 
La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el árbol, el 
resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o persistente; si se 
trata de una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en cuenta en qué tipo de 
ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenológico. 



 

 
 
 

 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la 
brotación hasta expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 
 
10.4.9. Tipos de poda 
Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 
La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán indicadas 
por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
En árboles jóvenes se practicará la poda de formación, consistente en la remoción total o parcial 
de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamaño, el ángulo de inserción con el tronco y 
el distanciamiento entre las mismas, seleccionando un eje único y dominante. 
Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; se 
eliminarán las ramas que sean codominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa. 
Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una rama 
lateral vigorosa, la cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para enderezarla 
o conducirla. 
El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm. 
El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro. 
 
10.4.9.1. Poda de limpieza 
Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, cavidades, quebradas, 
cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas anteriores mal ejecutadas, 
muy próximas entre sí y con la misma dirección y brotes adventicios.  
 
10.4.9.2. Poda de aclareo 
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad de la copa. El 
objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir su peso, 
aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural. No debe 
hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una distribución 
uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el extremo de las 
ramas con el riesgo de quebrarse. Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y 
externa de la copa, ya que si al caer una rama se rompe una del estrato inferior, aún se está a 
tiempo de cambiar la selección de ramas. 
 
10.4.9.3. Poda de refaldado 
Poda selectiva ó remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical, aumentando la altura de su 
fuste. El objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios y al tránsito de  vehículos y 
transeúntes. Se debe actuar sobre ramas de pequeño diámetro y en cada una de las operaciones 
la parte eliminada no superará 1/3 de la altura de la copa Una excesiva poda puede generar un 
aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al ápice del árbol.  
 
10.4.9.4. Poda de reducción de copa 
Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes para disminuir la altura y/o el volumen. 
El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamaño del árbol al 
espacio disponible o mejorara el aspecto del árbol. Para la reducción de la copa se eliminarán las 
ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o tirasavia de grosor suficiente (mayor a 
1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante. 
 
10.4.9.5. Poda de palmeras 
Consiste en la remoción de hojas enfermas o muertas. Los objetivos son estéticos y de seguridad. 
No deben eliminarse hojas vivas. Las hojas muertas deben eliminarse desde la base del pecíolo 
sin dañar el estípite. En el caso que la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización indique 
la poda de flores y/o frutos deberá realizarse dicha práctica.  
 
10.4.9.6. Poda de raíces  
Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la poda aérea (tipo de 
cortes y herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo incontrolado 
interfieran en la construcción del nuevo solado. 
En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 
• Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar 

interferencias con el replanteo de los solados. 
• Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada 

uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del árbol. 
No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra y/o 
Inspección de Parquización. 
 
10.5. PODA DE ARBUSTOS EXISTENTES 
Los objetivos de la poda son: 
• Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o arbustivas. 
• Incrementar el crecimiento de nueva brotación vigorosa y sana. 



 

 
 
 

 

• Equilibrar su posible poda radicular. 
No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por 
la Inspección de obra y/o Inspección de Parquización. 
Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. Deberán 
estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 
Se utilizarán las siguientes herramientas manuales Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras 
de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 
La poda de limpieza, formación y reducción del ramaje seco podrá realizarse en cualquier época 
del año. 
A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico de las plantas a podar, no se deberá 
eliminar más de un 25 % del follaje por intervención. 
La poda de limpieza consistirá en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, 
cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas 
anteriores mal ejecutadas y de brotes adventicios.  
Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad del follaje. 
El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir peso y 
controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.  
No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una 
distribución uniforme; de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio irreparable. 
Los arbustos recibirán una poda de aclareo en su zona central permitiendo la entrada de luz y aire, 
no solamente fortificándola, si no también incrementando su resistencia a distintas enfermedades. 
 
10.6. DESMALEZADO Y LIMPIEZA 
Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de 
las áreas afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes 
trabajos: 
Retiro fuera del área de trabajo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros, residuos de 
cualquier naturaleza, evitando así que se mezcle con la tierra. 
Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos durante los trabajos ítem 
2.1.1, haciéndose el Contratista responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de 
Obra y/o Inspección de Parquización o por proyecto para proceder a su retiro. 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista 
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y 
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de las zonas de 
trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo 
considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
10.6.1. Acopio 
Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser 
entregados en el lugar convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización para 
su debido acopio. Los sectores deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
10.6.1.1. Acopio de material vegetal  
• Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del proyecto. 
• Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su riego periódico hasta su plantación 

en lugar definitivo. 
• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 

insolación. 
• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 

vandalismo. 
• Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los lotes 

por especies debidamente identificada. 
• Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados 

sobre una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa 
fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación /deshidratación 
hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una relación 
50:50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares 
a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de 
plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos 
ejemplares (raíz desnuda/terrón), continuando por los ejemplares envasados.  

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de forma 
inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso superior a 
los 15 días.   
 
 



 

 
 
 

 

10.6.1.2. Acopio de tierra / sustratos 
• Fácil accesibilidad que permita el acarreo del sustrato. 
• Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 

insolación preservando la humedad del sustrato. 
• Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 

vandalismo. 
• En caso de ser requerido deberá ser cubierto con una lona plástica y/o media sombra para 

garantizar la humedad del sustrato, evitar posibles voladuras y/o perdida de material.  
 
10.7. RELEVAMIENTO Y REPLANTEO 
El Contratista de Obra deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo especial 
cuidado de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de 
infraestructura y las de paisajismo.  
En ningún caso se iniciará la plantación sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la 
Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, tanto 
en lo referente a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se 
presentara. 
Finalizada la nivelación gruesa, la contratista de Parquización replanteará la ubicación de las 
especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación 
que presenten una morfología particular, sea su materialización definida con elementos de borde 
(guardacanteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado, antes de 
su plantación. 
Los ejemplares arbóreos, arbustivos, herbáceos, etc. serán replanteados conforme a la ubicación 
indicada en los planos de Parquización y en los detalles de plantación. 
Se considera un muestreo previo al replanteo el cual consiste en la presentación de los envases 
sobre los canteros y/o áreas a Parquizar que repliquen los detalles de las fichas de plantación.  
 
10.8. PROVISION DE VEGETACION 
 
10.8.1. Árboles  
La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los planos y 
listados de vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común, 
tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.  
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes 
con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia. Los materiales procederán de una 
firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán considerados antes de la contratación.  
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de Parquización especificado no puede obtenerse, 
se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o Inspección de 
Parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con 
las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, 
abrasiones o desfiguraciones. 
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto. La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización 
podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los 
requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de 
Obra y/o Inspección de Parquización mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de 
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y 
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados. 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad 
de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de 
los trabajos. 
Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no 
saludable durante el período de garantía. 
Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor. 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable 
para la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más alta 
no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas. 
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben 
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras 
lesiones de las raíces o ramas. 
Se deben proporcionar árboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo especificación 
en contrario indicada en el esquema de plantación. 



 

 
 
 

 

Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección 
de Obra y/o Inspección de Parquización. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura 
protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases. 
Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma. 
Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y 
se deben plantar de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la 
entrega, los árboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños 
mecánicos, y se deben mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro 
medio aceptable para retener la humedad. 
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación. 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni 
certificación por parte de la Inspección de Obra. 
 
Rotulación: 
Se rotulará al menos un árbol de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente 
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas 
de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría 
durante la plantación.  
 
10.9. PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES DEL ARBOLADO  
Se afianzarán los arboles por medio de tutores según el siguiente sistema: La contratista deberá 
proveer para cada árbol dos puntales de madera dura impermeabilizada de 2” x 2” y 2.70m de 
altura, con un extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores 
serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan previniendo el daño a 
raíces que pudiera ocasionar el anclaje. 
En la parte aérea, uno de los puntales será vinculado al tronco a 0,15m del extremo superior del 
tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto 
en igual forma en sentido opuesto al puntal restante a 0,30m hacia abajo del anterior. 
Por último se deberá colocar en el tronco del árbol, entre la copa del árbol y la primer sujeción una 
barrera contra hormigas, previniendo el ataque de hormigas. 
En caso de presentarse una alternativa de tutores, ésta deberá ser aprobada previamente por la 
Inspección de Obra y/o la Inspección de Parquización. 
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de 
manera que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán 
reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos, quebrados, sueltos y/o inexistentes, 
garantizando el correcto desarrollo de las plantas. 
Toda la vegetación arbórea, tanto la de alineación en canteros corridos de vereda como la que se 
implante en los sectores a parquizar, deberá sin excepción alguna tener tutorado y la barrera anti 
hormigas, siendo requisito fundamental para garantizar el éxito de implantación.  
 
10.10. MANTENIMIENTO Y GARANTIA 
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán 
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180 
días, son los siguientes: 
• Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo 

húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de 
Parquización. 

• La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde 
parquizado del proyecto, será evaluada y analizada por la inspección de obra y/o Inspección de 
Parquización. con el fin de seleccionar y determinar aquellas especies que serán conservadas y 
las que deberán ser retiradas por la empresa encargada de realizar el mantenimiento. Ejemplos 
de especies a conservar en caso de que crecieran en forma espontánea: Oxalis sp., Urtica 
dioica (Ortiga), Taraxacum officinale (Diente de León), Amaranthus hybridus (Penacho),  Rumex 
acetosella (ACEDERILLA), Hypochaeris chillensis (Achicoria de campo); Cichorium 
intybus (ACHICORIA SILVESTRE), Sida rhombifolia (Malva), Artemisia absinthium (Ajenjo), 
Capsella bursa-pastoris, Sisymbrium officinale, etc.    

• Se deberán reponer aquellas plantas de la Parquización que por distintas razones no hubieren 
prosperado. Deberá ser reemplazadas por la misma especie. 

• Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, 
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de 
hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días. 

• Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el 
caso que la inspección de Obra y/o inspección de Parquización lo solicitaran. 

• Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único caso 
en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando los 
sustratos estén compactados. En tal caso además se procederán a incorporar los agregados 
necesarios para mejorar el suelo existente.  



 

 
 
 

 

• Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera 
tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen 
atutoramiento del árbol.  
 

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes 
• Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
• Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Deberá presentarse a la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, previamente a los tratamientos, el método, 
equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los 
de clases III y IV (según OMS). 

 
10.11. INSPECCION Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS 
Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra y/o Inspección 
de Parquización llevará a cabo una inspección para determinar la aceptabilidad. 
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido 
el mantenimiento. 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. Cuando el 
trabajo inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo rechazado 
y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la 
Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
 
11. VARIOS 
 
11.1. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos 
deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin 
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COMPUTO 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
PLAZA LA PAZ 



 

 
 
 

 

PLAZA EL DORADO 



 

 
 
 

 

PLAZA AMIF 
 



 

 
 
 

 

 
PLAZA LYNCH 



 

 
 
 

 

 
PLAZA ESANDI  

 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. AVANCE DE OBRA 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi)
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PLAZA ESANDI 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CURVA DE INVERSION ACUMULATIVA 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi)



 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CURVA DE INVERSION DESEMBOLSO 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi) 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PLANOS DE PROYECTO 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. CARTEL DE OBRA 
 

“Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento” 
(Plaza La Paz, Plaza El dorado, Plaza Amif, Plaza Lynch y Plaza Esandi) 


	Firma:................................................
	18.3. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN
	No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.

