
ANÁLISIS DE PRECIOS

1 TRABAJOS PREPARATORIOS

1a Tareas preliminares

1a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 29.400,00

Obrador Modular tipo Container con Aire Acondicionado Mes 4,000 7.350,00          29400,000

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 1.138,00

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 8,000 77,04               616,320

2 Ayudante Hs 8,000 65,21               521,680

CARGAS SOCIALES 125,21 %

EQUIPOS  $ 2.302,56

Grua 15 Tn.m Hs 3,000 767,52             2302,560

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 32.840,56

1a.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 5.000,00

Medidor de Obra (incluye tramitación y permisos) Gl 1,000 5.000,00          5000,000

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 0,00

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,000

0 Ayudante Hs 0,000 65,21               0,000

CARGAS SOCIALES 125,21 %

EQUIPOS  $ 0,00

Grua 15 Tn.m Hs 0,000 767,52             0,000

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 5.000,00

1a.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 260.500,00

Relevamiento planialtimétrico, topográfico, cateos y 

documentación
Un 1,000 260.500,00      260500,00

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 0,00

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,00

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

0 Ayudante Hs 0,000 65,21               0,00

CARGAS SOCIALES 125,21 %

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 260.500,00

1a.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 3.254,30

Cerco de madera de (1,50x1,10)m Un 2,000 236,23             472,460

Cinta de peligro doble faz ml. 4,000 0,14 0,557

Cono de Seguridad 75 Cm de alto Un 3,000 212,56 637,680

Cerramiento ciego de obra de 3x2m, bastidor de caño 

estructural (40x40x1,6)mm con dos travesaños verticales, y 

chapa galvanizada lisa calibre 22

Un 1,000 2143,60 2143,600

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 102,80

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,000

2 Ayudante Hs 0,700 65,21               45,647

CARGAS SOCIALES 125,21 % 57,155

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 3.357,10

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Provisión y Montaje de Obrador

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Luz de Obra (Tableros y cableados)

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Relevamiento planialtimétrico, topográfico, cateos y documentación

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Cercos de obra, protecciones y cerramientos provisorios

HOJA N° 1



ANÁLISIS DE PRECIOS

1a.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 13.387,50

Cartel de obra vinilo autoadhesivo sobre chapa Nº 27 y 

bastidor de caño estructural de (5x3)m
Un 1,000 13.387,50        13387,50

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 426,75

Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,00

1 Oficial Hs 3,000 77,04               231,12

1 Ayudante Hs 3,000 65,21               195,63

CARGAS SOCIALES 125,21 %

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 13.814,25

1b

1b.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:  m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 502,22

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 10,000 77,04               770,400

12 Ayudante Hs 60,000 65,21               3912,600

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5863,584

EQUIPOS  Potencia

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 0,750 1.002.442,00    751831,500 105,000

Motocompresor con dos martillos (65 HP) dia 1,000 308.505,00      308505,000 65,000

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

1831640,500 245,000

Amortización 0,00072 1831640,500 1318,781

Intereses 0,00024 1831640,500 439,594

Reparaciones y repuestos 0,00058 1831640,500 1055,025

Combustibles 15,67680 245,000 3840,816

Lubricantes 4,67424 245,000 1145,189

Rendimiento 7799,405 371,400

21 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 873,62

1b.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:  m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 502,22

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 10,000 77,04               770,400

12 Ayudante Hs 60,000 65,21               3912,600

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5863,584

EQUIPOS  Potencia

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 0,370 1.002.442,00    370903,540 51,800

Motocompresor con dos martillos (65 HP) dia 1,000 308.505,00      308505,000 65,000

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

1450712,540 191,800

Amortización 0,00072 1450712,540 1044,513

Intereses 0,00024 1450712,540 348,171

Reparaciones y repuestos 0,00058 1450712,540 835,610

Combustibles 15,67680 191,800 3006,810

Lubricantes 4,67424 191,800 896,519

Rendimiento 6131,624 291,982

21 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 794,20

Demolición y extracción de residuos sólidos de la construcción

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Cartel de Obra

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Demolición de pavimento (calzada)

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Demolición de pisos y contrapiso (vereda)
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1b.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:  m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 362,35

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 10,000 77,04               770,400

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 4230,595

EQUIPOS  Potencia

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 0,750 1.002.442,00    751831,500 105,000

Motocompresor con dos martillos (65 HP) dia 1,000 308.505,00      308505,000 65,000

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

1831640,500 245,000

Amortización 0,00072 1831640,500 1318,781

Intereses 0,00024 1831640,500 439,594

Reparaciones y repuestos 0,00058 1831640,500 1055,025

Combustibles 15,67680 245,000 3840,816

Lubricantes 4,67424 245,000 1145,189

Rendimiento 7799,405 371,400

21 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 733,75

2

2a

2a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 193.145,17

Sondeo manual de interferencias Gl 1,000 193.145,17      193145,17

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 0,00

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,00

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

0 Ayudante Hs 0,000 65,21               0,00

CARGAS SOCIALES 125,21 %

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 193.145,17

3

3a

3a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 106,79

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 20,000 65,21               1304,200

CARGAS SOCIALES 125,21 % 3562,225

EQUIPOS  Potencia

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 1,240 1.002.442,00    1243028,080 173,600

2014332,08 248,60

Amortización 0,00072 2.014.332,08    1.450,32          

Intereses 0,00024 2.014.332,08    483,44             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.014.332,08    1.160,26          

Combustibles 15,67680 248,60             3.897,25          

Lubricantes 4,67424 248,60             1.162,02          

Rendimiento 8153,28 135,89

60 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 242,68

PREPARACIÓN DE SUELO PARA NUEVA CAÑERIA

Tareas 

COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA ver planos

Alúmbrado Público y Semáforos

RUBRO: TRABAJOS PREPARATORIOS

ITEM: Demolición de cordón cuneta

RUBRO: PREPARACIÓN DE SUELO PARA NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Sondeo manual de todas las interferencias existentes (sin maquinas)

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Excavación para colocación de cañería
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3a.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 69,05

Cañeria  Pvc Ø  40 Mm. -C 10 - J.E. ml. 1,025 30,35             31,10

Arena Mediana m3 0,060 188,09           11,29

Acces. P/Cañeria Pvc Ø 110 Mm. Un. 0,030 888,54           26,66

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 93,44

1 Oficial Hs 0,200 77,04               15,41

1 Ayudante Hs 0,400 65,21               26,08

CARGAS SOCIALES 125,21 % 51,95

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 162,49

3a.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 56,43

Arena mediana m3 0,30              188,09           56,43

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 109,93

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5195,213

EQUIPOS  Potencia

Cargador frontal 1,5m3 dia 0,250 1.567.140,00    391785,000 32,50

Vibropisón manual ( 1200 kg/golpe ) dia 4,000 50.206,00        200824,000 40,00

592609,00 72,50

Amortización 0,00072 592.609,00      426,68             

Intereses 0,00024 592.609,00      142,23             

Reparaciones y repuestos 0,00058 592.609,00      341,34             

Combustibles 15,67680 72,50               1.136,57          

Lubricantes 4,67424 72,50               338,88             

Rendimiento 2385,70 28,07

85 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 194,43

3b

3b.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 106,79

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 20,000 65,21               1304,200

CARGAS SOCIALES 125,21 % 3562,225

EQUIPOS  Potencia

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 1,240 1.002.442,00    1243028,080 173,600

2014332,08 248,60

Amortización 0,00072 2.014.332,08    1.450,32          

Intereses 0,00024 2.014.332,08    483,44             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.014.332,08    1.160,26          

Combustibles 15,67680 248,60             3.897,25          

Lubricantes 4,67424 248,60             1.162,02          

Rendimiento 8153,28 135,89

60 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 242,68

Nueva instalación de cañería subterránea para Telecom 

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Cañeria de PVC 40mm para cableado de alúmbrado público con accesorios de vinculación y cambios de dirección

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Relleno y compactación de zanja con material extraído de la excavación (tener cuenta cama elástica de arena)

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Excavación para colocación de cañería y cámaras de acceso principales y secundarias.
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ANÁLISIS DE PRECIOS

3b.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 1.745,55

Cemento Kg. 211,000 2,49              524,43

Arena Gruesa m3 0,500 188,09           94,04

Ripio 1 - 3 m3 0,600 334,67           200,80

Hierro Torsionado Kg. 42,000 21,93             921,06

Alambre De Atar Kg. 0,200 26,09             5,22

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 3.270,54

1 Oficial Hs 7,000 77,04               539,28

2 Ayudante Hs 14,000 65,21               912,94

CARGAS SOCIALES 125,21 % 1818,32

EQUIPOS  Potencia

Hormigonera 200 L (5 HP) dia 0,050 32.394,00        1619,700 0,25

1619,70 0,25

Amortización 0,00072 1.619,70          1,17                 

Intereses 0,00024 1.619,70          0,39                 

Reparaciones y repuestos 0,00058 1.619,70          0,93                 

Combustibles 15,67680 0,25                 3,92                 

Lubricantes 4,67424 0,25                 1,17                 

Rendimiento 7,58 4,73

1,6 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 5.020,83

3b.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 219,91

Tapa de Hº premoldeado 0,40x0,60 m un 1,000 219,91           219,91

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 327,05

1 Oficial Hs 0,700 77,04               53,93

1 Ayudante Hs 1,400 65,21               91,29

CARGAS SOCIALES 125,21 % 181,83

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 546,97

3b.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 135,58

Triducto de polietileno 3x40 Un 2,200 37,00             81,41

Adhesivo para PVC L 0,360 150,48           54,17

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 415,17

1 Oficial Hs 0,700 77,04               53,93

2 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 230,82

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 550,75

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Cámara de acceso de H°A° impermeable secundaria 0,60m x 1,20m x 0,90m (medidas internas) 

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Tapa de hormigón premoldeado para cámara 0,40m x 0,60m

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Cañeria de PVC para cableado secundario con accesorios de vinculación y cambio de dirección (2 tritubo) ver detalle
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3b.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 19.363,45

Cinta de peligro doble faz ml. 350,000 0,14              48,73

Ladrillo común un 2500,000 2,84              7089,00

Arena Mediana m3 65,000 188,09           12225,72

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 17.675,11

3 Oficial Hs 24,000 77,04               1848,96

12 Ayudante Hs 92,000 65,21               5999,32

CARGAS SOCIALES 125,21 % 9826,83

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 37.038,56

3b.6 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 56,43

Arena mediana m3 0,30              188,09           56,43

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 109,93

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5195,213

EQUIPOS  Potencia

Cargador frontal 1,5m3 dia 0,250 1.567.140,00    391785,000 32,50

Vibropisón manual ( 1200 kg/golpe ) dia 4,000 50.206,00        200824,000 40,00

592609,00 72,50

Amortización 0,00072 592.609,00      426,68             

Intereses 0,00024 592.609,00      142,23             

Reparaciones y repuestos 0,00058 592.609,00      341,34             

Combustibles 15,67680 72,50               1.136,57          

Lubricantes 4,67424 72,50               338,88             

Rendimiento 2385,70 28,07

85 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 194,43

3c

3c.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 106,79

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 20,000 65,21               1304,200

CARGAS SOCIALES 125,21 % 3562,225

EQUIPOS  Potencia

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 1,240 1.002.442,00    1243028,080 173,600

2014332,08 248,60

Amortización 0,00072 2.014.332,08    1.450,32          

Intereses 0,00024 2.014.332,08    483,44             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.014.332,08    1.160,26          

Combustibles 15,67680 248,60             3.897,25          

Lubricantes 4,67424 248,60             1.162,02          

Rendimiento 8153,28 135,89

60 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 242,68

Instalación para Servicios Varios

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Paquete de seguridad (cinta de precaución, losetas, cama elástica)

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Relleno y compactación de zanja con material extraído de la excavación (tener cuenta cama elástica de arena)

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Excavación para colocación de cañería y cámaras de acceso principales y secundarias.
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3c.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 212,39

Ladrillo Comun De Primera Un 40,000 2,84              113,42

Cemento Kg. 8,500 2,49              21,13

Cemento de albañileria Kg. 6,400 2,32              14,82

Hidrofugo Kg. 0,240 7,26              1,74

Arena mediana m3 0,050 188,09           9,40

Ripio bruto m3 0,010 334,67           3,35

Sika Monotop 107 Kg. 2,600 18,67             48,53

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 523,23

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 1,200 65,21               78,25

CARGAS SOCIALES 125,21 % 290,90

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 735,63

3c.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 375,22

Tapa para cámara de 0,40x0,40 m - reforzada Un 1,000 324,54           324,54

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino Un 1,000 50,67             50,67

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 169,91

1 Oficial Hs 0,700 77,04               53,93

1 Ayudante Hs 0,330 65,21               21,52

CARGAS SOCIALES 125,21 % 94,47

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 545,13

3c.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 353,99

Triducto de polietileno 3x40 Un 5,500 37,00             203,52

Adhesivo para PVC L 1,000 150,48           150,48

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 1.029,25

1 Oficial Hs 1,700 77,04               130,97

3 Ayudante Hs 5,000 65,21               326,05

CARGAS SOCIALES 125,21 % 572,23

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 1.383,24

3c.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 56,43

Arena mediana m3 0,30              188,09           56,43

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 109,93

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5195,213

EQUIPOS  Potencia

Cargador frontal 1,5m3 dia 0,250 1.567.140,00    391785,000 32,50

Vibropisón manual ( 1200 kg/golpe ) dia 4,000 50.206,00        200824,000 40,00

592609,00 72,50

Amortización 0,00072 592.609,00      426,68             

Intereses 0,00024 592.609,00      142,23             

Reparaciones y repuestos 0,00058 592.609,00      341,34             

Combustibles 15,67680 72,50               1.136,57          

Lubricantes 4,67424 72,50               338,88             

Rendimiento 2385,70 28,07

85 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 194,43

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Conjunto de 5 tritubos para conexión de servicios varios con accesorios de vinculación y cambio de dirección-ver detalle 

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Relleno y compactación de zanja con material extraído de la excavación (tener cuenta cama elástica de arena)

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Cámara de acceso de mamposteria, impermeable 0,40m x 0,40m x 0,40m (medidas internas) ver detalle

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Tapa de loseta granitica tipo blangino de alta resistencia con perforaciones para extracción
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ANÁLISIS DE PRECIOS

3d

3d.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 106,79

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 20,000 65,21               1304,200

CARGAS SOCIALES 125,21 % 3562,225

EQUIPOS  Potencia

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 1,240 1.002.442,00    1243028,080 173,600

2014332,08 248,60

Amortización 0,00072 2.014.332,08    1.450,32          

Intereses 0,00024 2.014.332,08    483,44             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.014.332,08    1.160,26          

Combustibles 15,67680 248,60             3.897,25          

Lubricantes 4,67424 248,60             1.162,02          

Rendimiento 8153,28 135,89

60 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 242,68

3d.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 32.841,92

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

20 Ayudante Hs 200,000 65,21               13042,000

CARGAS SOCIALES 125,21 % 18259,124

EQUIPOS  Potencia

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 2,000 1.002.442,00    2004884,000 280,000

2004884,00 280,00

Amortización 0,00072 2.004.884,00    1.443,52          

Intereses 0,00024 2.004.884,00    481,17             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.004.884,00    1.154,81          

Combustibles 15,67680 280,00             4.389,50          

Lubricantes 4,67424 280,00             1.308,79          

Rendimiento 8777,79 731,48

12 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 33.573,41

3d.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 219,63

Cañeria  Pvc Ø 160 Mm. -C 6 - J.E. ml. 1,025 152,08             155,88

Arena Mediana m3 0,060 188,09             11,29

Acces. P/Cañeria Pvc Ø110 Mm. Un. 0,030 1.748,85          52,47

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 140,62

1 Oficial Especializado Hs 0,330 90,41               29,84

1 Ayudante Hs 0,500 65,21               32,61

CARGAS SOCIALES 125,21 % 78,18

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 360,26

ITEM: Colocación de nueva cañeria de agua potable PVC 160 mm con accesorios correspondientes 

Instalación de Agua Potable

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Excavación para extracción de cañería

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Extracción de cañeria de agua potable

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA
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ANÁLISIS DE PRECIOS

3d.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 106,79

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 20,000 65,21               1304,200

CARGAS SOCIALES 125,21 % 3562,225

EQUIPOS  Potencia

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 1,240 1.002.442,00    1243028,080 173,600

2014332,08 248,60

Amortización 0,00072 2.014.332,08    1.450,32          

Intereses 0,00024 2.014.332,08    483,44             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.014.332,08    1.160,26          

Combustibles 15,67680 248,60             3.897,25          

Lubricantes 4,67424 248,60             1.162,02          

Rendimiento 8153,28 135,89

60 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 242,68

3d.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 1.099,90

Arena Mediana m3 0,300 188,09             56,43

Cemento Kg. 2,000 2,49                 4,97

Llave Esferica Bronce Ø ½" Un. 1,000 97,82               97,82

Ladrillo Comun De Primera Un. 4,000 3,01                 12,05

Abrazadera Pvc 75 X ½ (Torn.) Un. 1,000 94,50               94,50

Caño P.E. A. D. Ø 20 Mm. K10 ml. 7,500 12,73               95,46

Caja De Poliamida Osn P/Llave Maestra Un. 1,000 303,21             303,21

Valvula Ret. Horiz. Ø ½" "York" Br. Un. 1,000 115,48             115,48

Acople Raccord R/H Ø 20 Mm. Br. Un. 4,000 77,80               311,21

Cinta Teflon ¾" X 10,00 M. Un. 1,000 8,76                 8,76

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 994,66

1 Oficial Especializado Hs 2,000 90,41               180,820

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,000

4 Ayudante Hs 4,000 65,21               260,840

CARGAS SOCIALES 125,21 % 553,002

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 2.094,56

3d.6 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 56,43

Arena mediana m3 0,30              188,09           56,43

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 109,93

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5195,213

EQUIPOS  Potencia

Cargador frontal 1,5m3 dia 0,250 1.567.140,00    391785,000 32,50

Vibropisón manual ( 1200 kg/golpe ) dia 4,000 50.206,00        200824,000 40,00

592609,00 72,50

Amortización 0,00072 592.609,00      426,68             

Intereses 0,00024 592.609,00      142,23             

Reparaciones y repuestos 0,00058 592.609,00      341,34             

Combustibles 15,67680 72,50               1.136,57          

Lubricantes 4,67424 72,50               338,88             

Rendimiento 2385,70 28,07

85 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 194,43

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Excavación para extraer cañería domiciliaria existente

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Conexión Domiciliaria completa con cañería de P.E.A.D.

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Relleno y compactación de zanja con material extraído de la excavación (tener cuenta cama elástica de arena)
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ANÁLISIS DE PRECIOS

3e

3e.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 106,79

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 20,000 65,21               1304,200

CARGAS SOCIALES 125,21 % 3562,225

EQUIPOS  Potencia

Bocat (75 HP) dia 1,000 771304,000 771304,000 75,000

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 1,240 1.002.442,00    1243028,080 173,600

2014332,08 248,60

Amortización 0,00072 2.014.332,08    1.450,32          

Intereses 0,00024 2.014.332,08    483,44             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.014.332,08    1.160,26          

Combustibles 15,67680 248,60             3.897,25          

Lubricantes 4,67424 248,60             1.162,02          

Rendimiento 8153,28 135,89

60 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 242,68

3e.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 2.487,43

Cemento Kg. 300,000 2,49              745,63

Arena Gruesa m3 0,700 188,09           131,66

Ripio 1 - 3 m3 0,860 334,67           287,81

Hierro Torsionado Kg. 60,000 21,93             1315,80

Alambre De Atar Kg. 0,250 26,09             6,52

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 4.204,99

1 Oficial Hs 9,000 77,04               693,36

2 Ayudante Hs 18,000 65,21               1173,78

CARGAS SOCIALES 125,21 % 2337,85

EQUIPOS  Potencia

Hormigonera 200 L (5 HP) dia 0,070 32.394,00        2267,580 0,35

2267,58 0,35

Amortización 0,00072 2.267,58          1,63                 

Intereses 0,00024 2.267,58          0,54                 

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.267,58          1,31                 

Combustibles 15,67680 0,35                 5,49                 

Lubricantes 4,67424 0,35                 1,64                 

Rendimiento 10,61 6,63

1,6 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 6.699,04

3e.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 1.043,39

Ladrillo Comun De Primera Un 60,000 2,84              170,14

Cemento Kg. 13,000 2,49              32,31

Cemento de albañileria Kg. 10,000 2,32              23,15

Hidrofugo Kg. 0,400 7,26              2,90

Arena mediana m3 0,075 188,09           14,11

Ripio bruto m3 0,015 334,67           5,02

Sika Monotop 107 Kg. 4,000 18,67             74,66

Rejilla de acero F24 galvanizado en caliente rebatible, con 

bisagra antivandálica, de 0,40 x 0,60 m. Tipo Indupag. SA 
Un 1,000 721,09           721,09

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 493,86

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 1,000 65,21               65,21

CARGAS SOCIALES 125,21 % 274,57

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 1.537,25

ITEM: Cámara de mamposteria impermeabilizada, con rejilla métalica según situación en linea municipal - ver planos

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Excavación manual para realizar canales pluviales

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Canal de H°A° impermeable entre calzada y vereda. Incluye vigas laterales de confinamiento de la calzada con armadura 

simple 

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

Pluviales
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ANÁLISIS DE PRECIOS

3e.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 96,40

Cañeria  Pvc Ø  110 Mm. - 3,2 ml. 1,100 53,14               58,46

Arena Mediana m3 0,060 188,09             11,29

Acces. P/Cañeria Pvc Ø110 Mm. Un. 0,030 888,54             26,66

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 89,19

1 Oficial Especializado Hs 0,200 90,41               18,082

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,000

1 Ayudante Hs 0,330 65,21               21,519

CARGAS SOCIALES 125,21 % 49,585

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 185,58

3e.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 3.273,99

Cemento Kg. 440,000 2,49              1093,59

Arena Gruesa m3 0,700 188,09           131,66

Ripio 1 - 3 m3 0,860 334,67           287,81

Hierro Torsionado Kg. 80,000 21,93             1754,40

Alambre De Atar Kg. 0,250 26,09             6,52

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 4.204,99

1 Oficial Hs 9,000 77,04               693,36

2 Ayudante Hs 18,000 65,21               1173,78

CARGAS SOCIALES 125,21 % 2337,85

EQUIPOS  Potencia

Hormigonera 200 L (5 HP) dia 0,070 32.394,00        2267,580 0,35

2267,58 0,35

Amortización 0,00072 2.267,58          1,63                 

Intereses 0,00024 2.267,58          0,54                 

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.267,58          1,31                 

Combustibles 15,67680 0,35                 5,49                 

Lubricantes 4,67424 0,35                 1,64                 

Rendimiento 10,61 6,63

1,6 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 7.485,60

3e.6 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 3.273,99

Cemento Kg. 440,000 2,49              1093,59

Arena Gruesa m3 0,700 188,09           131,66

Ripio 1 - 3 m3 0,860 334,67           287,81

Hierro Torsionado Kg. 80,000 21,93             1754,40

Alambre De Atar Kg. 0,250 26,09             6,52

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 4.204,99

1 Oficial Hs 9,000 77,04               693,36

2 Ayudante Hs 18,000 65,21               1173,78

CARGAS SOCIALES 125,21 % 2337,85

EQUIPOS  Potencia

Hormigonera 200 L (5 HP) dia 0,070 32.394,00        2267,580 0,35

2267,58 0,35

Amortización 0,00072 2.267,58          1,63                 

Intereses 0,00024 2.267,58          0,54                 

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.267,58          1,31                 

Combustibles 15,67680 0,35                 5,49                 

Lubricantes 4,67424 0,35                 1,64                 

Rendimiento 10,61 6,63

1,6 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 7.485,60

RUBRO:INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIAL

ITEM: Cañeria de desague pluvial domiciliario PVC 110mm

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Difusor pluvial de H° sobre calle Roca (H30)

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Receptor pluvial de H° sobre calle Ernesto Padilla (H30)
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ANÁLISIS DE PRECIOS

3e.7 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 1.514,92

PNL 2" x 5/8" m 6,000 59,01             354,04

Planchuela 2" x 5/8" m 24,000 36,31             871,49

Electrodos Kg. 4,000 72,35             289,39

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 5.125,78

2 Oficial Hs 16,000 77,04               1232,64

2 Ayudante Hs 16,000 65,21               1043,36

CARGAS SOCIALES 125,21 % 2849,78

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 6.640,70

3e.8 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 56,43

Arena mediana m3 0,30              188,09           56,43

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 109,93

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5195,213

EQUIPOS  Potencia

Cargador frontal 1,5m3 dia 0,250 1.567.140,00    391785,000 32,50

Vibropisón manual ( 1200 kg/golpe ) dia 4,000 50.206,00        200824,000 40,00

592609,00 72,50

Amortización 0,00072 592.609,00      426,68             

Intereses 0,00024 592.609,00      142,23             

Reparaciones y repuestos 0,00058 592.609,00      341,34             

Combustibles 15,67680 72,50               1.136,57          

Lubricantes 4,67424 72,50               338,88             

Rendimiento 2385,70 28,07

85 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m3 $ 194,43

4

4a

4a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 220,52

Adoquín de hormigón de 20x10x8 cm Un 41,000 5,06                 207,43

Arena m3 0,030 188,09             5,64

Cemento Kg 3,000 2,48                 7,45

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 965,05

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,463

3 Ayudante Hs 5,000 65,21               326,050

CARGAS SOCIALES 125,21 % 536,541

EQUIPOS  Potencia

Hormigonera 200 L (5 HP) dia 0,063 32.394,00        2040,822 0,32

2040,82 0,32

Amortización 0,00072 2.040,82          1,47                 

Intereses 0,00024 2.040,82          0,49                 

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.040,82          1,18                 

Combustibles 15,67680 0,32                 4,94                 

Lubricantes 4,67424 0,32                 1,47                 

Rendimiento 9,55 0,95

10 m2/dia

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 1.186,53

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Rejas para difusores y receptores pluviales

RUBRO:COLOCACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA

ITEM: Relleno y compactación de zanja con material extraído de la excavación (tener cuenta cama elástica de arena)

RUBRO:CALLES

Calzada de bloque prefabricado de hormigón  intertrabado Color terracota tipo Blangino de 20 x 10 x 8 cm con junta de 1,5 cm. 

Colocación sobre cama de arena de espesor 3 cm. 

CALLES

Adoquinado
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ANÁLISIS DE PRECIOS

4b

4b.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 269,96

Cemento Kg. 35,400 2,39              84,55

Arena Mediana m3 0,023 188,09           4,33

Ripio Bruto m3 0,124 188,09           23,39

Hidrofugo Kg. 0,375 6,94              2,60

Malla sima 15x15cm - Ø6 m2 1,500 103,40           155,10

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 524,48

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,46

2 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 291,59

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 794,43

4b.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 229,15

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino m2 1,050 206,04           216,34

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 640,72

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 356,22

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 869,87

4b.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 243,07

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino m2 1,050 219,30           230,27

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 640,72

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 356,22

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 883,80

4b.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 83,34

Cemento Kg. 26,190 2,39              62,55

Arena Mediana m3 0,059 188,09           11,10

Ripio Bruto m3 0,043 188,09           8,09

Ferrite Kg. 0,050 32,10             1,60

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 368,82

1 Oficial Hs 1,000 77,04               77,04

1 Ayudante Hs 1,330 65,21               86,73

CARGAS SOCIALES 125,21 % 205,06

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 452,17

TOTAL  COSTO - COSTO ml $ 90,43

RUBRO: CALLES

ITEM: Base para Loseta granítica - contrapiso armado  

Senda peatonal

RUBRO: CALLES

ITEM: Loseta Granítica Gris Claro de 64 panes  40cm x 40cm . Tipo Blangino

RUBRO: CALLES

ITEM:Loseta Granítica Negro de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino 

RUBRO: CALLES

ITEM: Solia urbana de hormigon 0,20m x 0,02m
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ANÁLISIS DE PRECIOS

5

5a

5a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 229,15

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino m2 1,050 206,04           216,34

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 640,72

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 356,22

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 869,87

5a.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 243,07

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino m2 1,050 219,30           230,27

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 640,72

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 356,22

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 883,80

5a.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 248,43

Mosaico podotáctil  40 x 40cm m2 1,050 224,40           235,62

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 640,72

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 356,22

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 889,15

5a.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 248,43

Mosaico podotáctil  40 x 40cm m2 1,050 224,40           235,62

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 640,72

1 Oficial Hs 2,000 77,04               154,08

1 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 356,22

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 889,15

5a.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 206,04

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino m2 1,000 206,04           206,04

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 0,00

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

0 Ayudante Hs 0,000 65,21               0,00

CARGAS SOCIALES 125,21 % 0,00

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 206,04

Solados

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

ITEM: Loseta Granítica Gris Claro de 64 panes  40cm x 40cm . Tipo Blangino

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

PISOS DE VEREDAS

ITEM:Loseta Granítica Negro de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino 

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

ITEM:Mosaicos Podotáctiles, baldosa guia 40cm x 40cm

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

ITEM:Mosaicos Podotáctiles, baldosa de prevención 40cm x 40cm 

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

ITEM: Provisión de Loseta Granítica Gris Claro de 64 panes  40cm x 40cm . Tipo Blangino
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5a.6 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 219,30

Mosaico granítico de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino m2 1,000 219,30           219,30

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 0,00

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

0 Ayudante Hs 0,000 65,21               0,00

CARGAS SOCIALES 125,21 % 0,00

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 219,30

5a.7 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 83,34

Cemento Kg. 26,190 2,39              62,55

Arena Mediana m3 0,059 188,09           11,10

Ripio Bruto m3 0,043 188,09           8,09

Ferrite Kg. 0,050 32,10             1,60

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 368,82

1 Oficial Hs 1,000 77,04               77,04

1 Ayudante Hs 1,330 65,21               86,73

CARGAS SOCIALES 125,21 % 205,06

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 452,17

TOTAL  COSTO - COSTO ml $ 90,43

5a.8 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 83,34

Cemento Kg. 26,190 2,39              62,55

Arena Mediana m3 0,059 188,09           11,10

Ripio Bruto m3 0,043 188,09           8,09

Ferrite Kg. 0,050 32,10             1,60

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 368,82

1 Oficial Hs 1,000 77,04               77,04

1 Ayudante Hs 1,330 65,21               86,73

CARGAS SOCIALES 125,21 % 205,06

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 452,17

TOTAL  COSTO - COSTO ml $ 180,87

5b

5b.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 12,81

Cemento Kg. 3,000 2,39              7,16

Arena Mediana m3 0,030 188,09           5,64

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 180,20

1 Oficial Hs 0,700 77,04               53,93

1 Ayudante Hs 0,400 65,21               26,08

CARGAS SOCIALES 125,21 % 100,18

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 193,00

5b.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: m2 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 114,86

Cemento Kg. 35,400 2,39              84,55

Arena Mediana m3 0,023 188,09           4,33

Ripio Bruto m3 0,124 188,09           23,39

Hidrofugo Kg. 0,375 6,94              2,60

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 349,73

1 Oficial Hs 1,000 77,04               77,04

1 Ayudante Hs 1,200 65,21               78,25

CARGAS SOCIALES 125,21 % 194,44

TOTAL  COSTO - COSTO m2 $ 464,59

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

Base de Solados

RUBRO: CALLES

ITEM: Solia urbana de hormigon 0,20m x 0,02m

RUBRO: CALLES

ITEM: Solia urbana de hormigon terracota 0,40m x 0,02m

ITEM: Mortero de asiento e=0,04 m para Loseta granitica

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

ITEM: Contrapiso e=0,10 m sobre terreno compactado

RUBRO: PISOS DE VEREDAS

ITEM:Provisión de Loseta Granítica Negro de 64 panes  40 x 40cm . Tipo Blangino 
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6

6a

6a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 28,22

Perfil ángulo hierro galvanizado 1"x1/4" m 1,000 28,22             28,22

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 224,25

1 Oficial Hs 0,700 77,04               53,93

1 Ayudante Hs 0,700 65,21               45,65

CARGAS SOCIALES 125,21 % 124,68

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 252,47

7

7a

7a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 20.658,06

Provisión e Instalación de Semáforo cuerpo de aluminio - 

LED
Un 1,000 20.658,06      20658,06

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 0,00

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

0 Ayudante Hs 0,000 65,21               0,00

CARGAS SOCIALES 125,21 % 0,00

TOTAL  COSTO - COSTO m $ 20.658,06

7a.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 1.006,74

Rejilla de acero F24 galvanizado en caliente rebatible, con 

bisagra antivandálica, de 0,30 x 1,20 m. Tipo Indupag. SA
Un 1,000 1.006,74        1006,74

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 102,80

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

1 Ayudante Hs 0,700 65,21               45,65

CARGAS SOCIALES 125,21 % 57,15

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 1.109,54

7a.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 907,80

Bolardo de hormigón armado tipo esfera Un 1,000 907,80           907,80

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 627,28

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,46

2 Ayudante Hs 2,700 65,21               176,07

CARGAS SOCIALES 125,21 % 348,75

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 1.535,08

7a.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 907,80

Bolardo de hormigón armado tipo bala Un 1,000 907,80           907,80

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 627,28

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,46

2 Ayudante Hs 2,700 65,21               176,07

CARGAS SOCIALES 125,21 % 348,75

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 1.535,08

Mobiliario, provisión, colocación y anclaje

TRABAJOS EN METAL

Trabajos misceláneos en metal

EQUIPAMIENTO URBANO 

RUBRO:TRABAJOS EN METAL

ITEM: Perfil ángulo acero galvanizado en caliente, empotrado en borde canaleta pluvial para recibir rejilla 

RUBRO:EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM: Semáforos

RUBRO:EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM: Tapa de rejas en desagüe pluvial. Rejilla de acero F24 galvanizado en caliente rebatible, con bisagra antivandálica, de 0,30 

x 1,20 m. Tipo Indupag. SA

RUBRO: EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM: Bolardo de hormigón, tipo Esfera de Indupag SA

RUBRO: EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM: Bolardo de hormigón, tipo Bala de Indupag SA
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7a.5 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Cubrecazoletas de hierro gris Un 1,00              6630,000 6.630,00        6.630,00        

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 195,32

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

1 Ayudante Hs 1,330 65,21               86,73

CARGAS SOCIALES 125,21 % 108,59

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 6.825,32

7b

7b.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 4.683,09

Columna Metálica Telescópica 5,50m altura libre Pza. 1,000 2.550,00        2550,00

Cable subterráneo 4x6mm2 - Cu/PVC Mts. 25,000 58,16             1454,01

Cable simil plomo 2x2,5mm2 Mts. 12,000 24,29             291,48

Elementos menores de conexión gl 1,000 387,60           387,60

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 1.989,32

1 Oficial Especializado Hs 4,00                 90,41               361,64             

2 Ayudante Hs 8,00                 65,21               521,68             

CARGAS SOCIALES 125,21 % 1.106,00          

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 6.672,42

7b.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 627,28

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,46

2 Ayudante Hs 2,700 65,21               176,07

CARGAS SOCIALES 125,21 % 348,75

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 627,28

7b.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 524,48

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,46

2 Ayudante Hs 2,000 65,21               130,42

CARGAS SOCIALES 125,21 % 291,59

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 524,48

8

8a

8a.1 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA:m3 FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA $ 587,44

0 Oficial Hs 0,000 77,04               0,00

1 Ayudante Hs 4,000 65,21               260,84

CARGAS SOCIALES 125,21 % 326,60

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 587,44

8a.2 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Un FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 316,77

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

1 Oficial Hs 0,700 77,04               53,928

1 Ayudante Hs 1,330 65,21               86,729

CARGAS SOCIALES 125,21 % 176,117

TOTAL  COSTO - COSTO Un $ 316,77

Mobiliario, colocación y anclaje

RUBRO: EQUIPAMIENTO URBANO

RUBRO: ARBOLADO

ITEM: Colocación de arboles 

ITEM: Provisión y Colocación de cubrecazoletas

RUBRO: EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM:Farola sobre Columna Metálica y Cableado Subterráneo para Alumbrado Público (Luminarias provistas por la Municipalidad 

de Concepción)

RUBRO: EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM: Bancos Comunitarios (Solo Colocación)

RUBRO: EQUIPAMIENTO URBANO

ITEM: Papeleros (Solo Colocación)

RUBRO: ARBOLADO

ITEM: Excavacion para colocación de arboles

ARBOLADO 

Arboles, colocación y compactación de suelo
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8a.3 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 1.306,01

Polietileno Negro 200 micrones m2 264,000 4,95                 1306,01

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 426,08

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

1 Oficial Hs 1,330 77,04               102,463

1 Ayudante Hs 1,330 65,21               86,729

CARGAS SOCIALES 125,21 % 236,888

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 1.732,09

8a.4 ANALISIS DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA: Gl FECHA: sep-17

COD.  DESIGNACION Un Cant. C.Unit. C. Parc: C. Total

MATERIALES $ 14.667,35

Tierra vegetal m3 33,000 444,47             14667,35

Personal mínimo MANO DE OBRA  $ 467,22

0 Oficial Especializado Hs 0,000 90,41               0,000

2 Oficial Hs 20,000 77,04               1540,800

8 Ayudante Hs 40,000 65,21               2608,400

CARGAS SOCIALES 125,21 % 5195,213

EQUIPOS  Potencia

Camion volcador 6m3 (140 HP) dia 2,500 1.002.442,00    2506105,000 350,000

2506105,00 350,00

Amortización 0,00072 2.506.105,00    1.804,40          

Intereses 0,00024 2.506.105,00    601,47             

Reparaciones y repuestos 0,00058 2.506.105,00    1.443,52          

Combustibles 15,67680 350,00             5.486,88          

Lubricantes 4,67424 350,00             1.635,98          

Rendimiento 10972,24 548,61

20 m3/dia

TOTAL  COSTO - COSTO Gl $ 15.683,18

RUBRO: ARBOLADO

ITEM: Colocación de barrera vegetal, doble capa (plastico negro 200 u)

RUBRO: ARBOLADO

ITEM: Relleno de intersticios y compactación de suelos
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