
OBRA: PLAZA SAN MARTIN
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: $ 55.565.388,46

PRESUPUESTO OFERTA
Items Sub Items Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Precio del Items Precio del Rubro % Inc

1 Trabajos Preliminares
1,1 Cartel de obra unidad 2,00 0,018%
1,2 Carteles de proyecto unidad 1,00 0,020%
1,3 Cierre de obra ml 0,172%
1,4 Obrador meses 12,00 0,146%
1,5 Vigilancia y Seguridad e Higiene meses 12,00 0,853%
1,6 Oficina para la inspeccion de Obra unidad 1,00 0,100%
1,7 Proyecto Ejecutivo gl 1,00 0,198%
1,8 Documentación Conforme a Obra gl 1,00 0,152%
1,9 Replanteo gl 1,00 0,152%

2 Demolición, limpieza y recuperación
2,1 Solados existentes m² 4,150%
2,2 Recuperacion y acopio de adoquines o piedra natural gl 1,00 0,036%
2,3 Acequias Internas gl 1,00 0,024%
2,4 Rampas y Barandas unidad 4,00 0,033%
2,5 Placas conmemorativas y monumentos gl 1,00 0,002%
2,6 Escalones gl 1,00 0,075%
2,7 Demolición acequias y cordones externos ml 0,210%
2,8 Demolición y retiro de escombros reservorio de agua m² 0,153%
2,9 Demolicion y retiro de escombros puente gl 1,00 0,016%

2,10, Recuperación y acopio de mástil gl 1,00 0,013%
2,11 Demolición bancos y equipamiento, retiro de escombros unidad 28,00 0,052%
2,12 Demolición canteros de h°a° ml 0,079%
2,13 Demolicion canteros mamposteria ml 0,171%
2,14 Retiro de luminarias y entrega en depósito municipal gl 1,00 0,043%
2,15 Demolicion de Depósito de placero gl 1,00 0,023%

3 Movimientos de Suelos
3,1 Desmonte, Relleno, Compactacion, Nivelacion y Limpieza m² 2,941%

4 Contrapisos  
4,1 Contrapisos armados de 10cm m² 0,454%

5 Pisos  
5,1 Hormigón "in situ" Estampado m² 8,349%
5,2 Adoquin de hormigon esp 8cm m² 0,485%
5,3 Porfido granitico 10x10x4 m² 1,698%
5,4 Placas de granito natural contenidos en H° estampado m² 10,646%
5,5 Acondicionamiento y colocacion de piedra recuperada m² 0,896%

6 6 Hormigones  
6,1 Bases de fundacion para colocacion de bolardos unidad 0,032%
6,2 Cordones de confinamiento ml 0,380%
6,3 Acequias internas de desagüe c/ piedra bola ml 0,631%
6,4 Canteros perimetrales de hormigon s/ encofrado ml 0,652%

7 7 Fuente y juego de agua  
7,1 Excavacion y compactacion m² 0,381%
7,2 Receptaculo m² 0,595%
7,3 Sistema de juego de agua gl 1,00 0,091%

8 8 Cisterna para riego  
8,1 Excavacion y compactacion m² 0,034%
8,2 Tanque cisterna enterrado gl 1,00 0,012%
8,3 Tapa o puerta metálica 1,00mx1,00m unidad 1,00 0,021%

9 9 Monumentos  
9,1 Limpieza y acondicionamiento monumento SM gl 1,00 0,391%
9,2 Reacondicionamiento Monum. Madres plaza de Mayo gl 1,00 0,045%

10 10 Mástiles  
10,1 Fundacion, base, revestimiento y mastiles gl 1,00 0,214%

11 11 Placas históricas  
11,1 Placa de altura Nivel del mar DPV (Bronce) unidad 1,00 0,011%
11,2 Placas de informacion - Circuito Sanmartiniano unidad 1,00 0,021%
11,3 Insignias con las Máximas del Gral San Martin unidad 12,00 0,146%

12 12 Pintura  
12,1 Mastil Convertidor de óxido unidad 4,00 0,008%
12,2 Mastil esmalte sintético unidad 4,00 0,010%
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13 13 Equipamiento urbano  

13,1 Bancos "in situ" (modulables) unidad 342,00 2,942%
13,2 Bolardos metalicos unidad 0,402%
13,3 Papelero unidad 17,00 0,219%
13,4 Bebedero unidad 3,00 0,192%
13,5 Placas forestales unidad 30,00 0,073%
13,6 Modulos de energia para carga de equipos electronicos unidad 3,00 1,371%
13,7 Bicicleteros unidad 12,00 0,092%
13,8 Totem de exposicion unidad 4,00 0,112%
13,9 Apeadero de colectivos unidad 4,00 0,552%

13,10, Containers para reciclables unidad 4,00 0,068%
13,11 Estación bicicletas unidad 2,00 1,706%
13,12 Rejillas Metalicas sobre acequias unidad 0,661%
13,13 Llama Votiva unidad 1,00 0,053%

14 14 Electrico  
14,10 Instalación Eléctrica gl 1,00 12,019%

15 15 Paisajismo  
15,1 Tareas preliminares gl 1,00 0,274%
15,2 Arboles, Arbustos y floriferas gl 1,00 1,367%
15,3 Tepes y cubresuelos m² 1,254%
15,4 Otros gl 1,00 0,464%
15,5 Casilla del placero m² 0,333%

16 16 Riego por aspersión  
16,10 Riego por aspersión m² 1,036%

17 17 INTERVENCION DE CALLES
17,1 Demolición

17,1,1 Demolicion carpeta de vereda existente m² 1,365%
17,1,2 Cordon, cuneta y banquina ml
17,2 Relleno y compactacion

17,2,1 Bajo veredas y carpeta de asiento para adoquines en calles m² 1,236%
17,3 Contrapiso armado

17,3,2 Carpeta de contrapiso armado ml 0,610%
17,4 Piso veredas circundantes

17,4,1 Pavimento articulado intertrabado (Calles) m² 7,804%
17,4,2 Piso de granito reconstituido 40x40 m2 1,458%
17,4,3 Pavimento articulado intertrabado (esquinas) m² 4,146%
17,4,4 Rejillas Metalicas sobre acequias unidad 0,249%
17,4,5 Bolardos metalicos tipo baston (metal) unidad 1,137%
17,5 Señaletica

15,5,1 Carteles de Señalizacion Prioridad peaton unidad 8,00 0,142%
17,6 Pintura

17,6,1 Pintura demarcacion reflectante termoplastica color amarillo ml 0,171%
17,6,2 Pintura demarcacion reflectante termoplastica senda peatonal ml 0,171%
17,7 Acequias 

17,5,1 Acequias externas de piedra bola a cielo abierto ml 0,751%
18 Soterramiento de Infraestructura

18,1 TELECOMUNICACIONES
18,1,1 Canalización por vereda ml 0,648%
18,1,2 Canalización de Cruce de calle ml 0,149%
18,1,3 Provisión e instalacón de cuatritubo ml 2,583%
18,1,4 Colocación y provisión de cinta demarcatoria de servicio ml 0,020%
18,1,5 Provisión y construcción de Cámaras de 1,1x0,52x0,8 (med intern unidad 0,261%
18,1,6 Provisión e instalación de Tapones ciegos unidad 0,077%
18,1,7 Tapas y marcos metálico para cámaras unidad 0,303%
18,1,8 Provision de llave p/apertura cámara unidad 0,017%
18,2 ENERGIA

18,2,1 Proyecto ejecutivo para pasar todos los cableados Aéreos a subte unidad 1,00 0,136%
18,2,2 Ejecución de trabajos de  acometidas de los frentistas.- gl 1,00 5,529%
18,2,3 Ejecución de trabajos de  Alumbrado público.- gl 1,00 2,819%
18,2,4 Distribución de tendidos en alta o media, construcción de cámaras    gl 1,00 6,750%

TOTAL $ 100,00%
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