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COEFICIENTES DE AJUSTE:

Obra: Acceso a Puerto Ibicuy

GR

coivAL

Insumos Composicion el Shew | e iealong Variacion | Resultante
de febrero/08 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 275,90 2.265,27 38,2105 [,6421
Equipo - Amortizacion|  0,3500 220,42 807.77 3,6647 1,2826
Asfaltos, combustibles 0,3400 422.32 2.953.54 6,9936 2,3778
(rastos penerales 0,0800 24520 1.904,96 7,7690 0,6215
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 3.9607
Obra: Sagatume
Insumos Composicion L"dm? i ares lnd-.::c.s e Variacion | Resultante
de noviembre 11 de noviemnbre 16
Mano de obra 0,2000 587,93 2.265,27 3,8530 0,7706
Equipo - Amorlizacion|  0,3500 287.57 807.77 2,8090 0,9831
Asfaltos, combustibles 0,3400 801,72 2.953,54 3,6840 1,2526
Gastos generales 0,0800 479,10 1.904.96 3,0761 0,3181
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1.4211 0,0426
Total 1,0000 33670
Obra: Enlace RN 226 / RN3
Fsifiing Composicis Indices al mai Indme:a al m?s Veacion. | Besiliaiin
de marzo/07| de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 232,70 2.265,27 9,7347 1,9469
Equipo - Amortizacion|  0,3500 207.55 807,77 3,8919 1,3622
Asfaltos, combustibles|  0,3400 403,03 2.953,54 7,3283 2.4916
Gastos generales 0,0800 279,40 1.904,96 6,8180 0,5454
Costo financiero 0,0200 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 ﬁéﬂﬁ
Obra: RP n2 23
Insumos Composicién A Variacion | Resultante
de octubre/10] de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 443,99 2.265,27 5,1021 1,0204
Equipo - Amortizacion|  (,3500 271,48 807.77 2,9754 1,0414
Asfaltos, combustibles|  0,3400 657,67 2.953 54 44909 1.5269
Gastos generales 0,0800 375.60 1.904.96 5,0718 0.4057
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0.0426
Total 1,0000 4.0371
Obra: RN N2 81
Insumos Composicion [':dufﬁ a..l [fm Indmls af 'm;"(" Variacion | Resultante
ac }Lll'lIO;‘nﬁ the moviembre 16
Mano de obra 0,2000 204,50 2.265.27 11,0771 2,2154
Equipo - Amorlizacion|  0,3500 205,98 807,77 3,9216 1,3726
Asfaltos, combustibles|  0,3400 397,49 2.953,54 7,4305 2,5264
Gastos generales 0,0800 186,40 1.904,96 10,2197 0.8176
Costo financicro 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 06,9746
Obra: Maila 603
. .. |Indices al mes | Indices al mes g
Insumos Composicion d - s Variacion | Resullante
e enero/07 | de noviembre 16
Mano de obra 0.2000 232,50 2.265.27 9.7431 1,9486
Equinoe - Amortizacion 0.3500 206,59 807,77 3.9100 1,3685
Astalros, combustibles 0,3400 403,94 2.953,54 73118 2 4860
Gastos generales 0.0800 270,40 1.904.96 7.0450 0,5636
Costo financiero 0,0300 0,19 0.27 14211 0,0426
Total 1,0000 0,4004

000395



Obra: RN N2 81 . Secc VI

CR

caivAL

Insumos Composicion lmimé a] . lndm,ﬁ WS | sariacion | Resultante
de noviembre (4 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 132,80 2.2635,27 17,0578 34116
Equipo - Amertizacion|  0,3500 200,83 807,77 4,0222 1,4078
Asfaltos, combusiibles 00,3400 371,70 2.953.54 7.9460 2,7017
Gastos generales 0,0800 145,80 1,904,926 13,0656 1,0452
Costo financicro 0,0300 0,19 027 1,4211 0,0426
Total 1.0000 4.6088
Obra: RN N2 81, Secc Il
Insumos Composicidn a— mﬁ_ lnd!'ce,s almes Variacion | Resultante
de septiembre 03] de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 158,90 2.265,27 14,2559 28512
Equipo - Amartizacion|  0,3500 200,96 807.77 4.0196 1.4068
Asfaltos, combustibles 0.3400 382,93 2.953,54 7,7130 2.6224
Gastos generales 0,0800 167,50 1.904,96 11,3729 0.9098
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1.,4211 0,0426
Total 1,0000 7.8329
Obra: Bacheo de Pavimento Asfaltico y Pav. De he
Insumos Composicidn s a.! o ]"mcefr' " mf's, Variacion | Resultante
de abril/16 |de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 2.064,19 2.265,27 1,0974 00,2195
Equipo - Amortizacion|  0,3500 775,64 807.77 1,0414 0,3645
Asfaltos, combustibles 0,3400 2.700,78 2.953,54 1,0900 0,3706
Gaslos generales 0,0800 1.568.46 1.904 96 1,2145 0,0972
Costo financiero 0,0300 0,33 0,27 0,8182 0,0245
Total 1,0000 1,0763
Obra: Limpieza Canal Escuela Hogar
. .. |Indices al mes |Indices al mes -y
Insumos Composicion s : Variacion | Resultante
de noviembre 15| de noviembra/15
Mano de obra 0,2000 1.691.84 2.265,27 1,3380 0,2678
Equipo - Amortizacion] 0,3500 537,68 807,77 1,5023 0,5258
Asfallos, combustibles|  0.3400 2.269.39 295354 1.3015 (.4425
(Gastos penerales 0.0800 1.245.63 1.904.96 1.5253 (,1223
Costo financiero 0,0300 0.25 0,27 1,0800 (0,0324
Total 1,0000 lgm
Obra: Constr. 5500 m2 de pavimento
" ol Indices al mes | Indices al mes e
Insumos Composicién de junio/15 | ae noviembeens Variacion | Resultante
Mano de obra 0,2000 1.556,04 2.265.27 1,4558 0,2012
Equipo - Amortizacion| 0,3500 400,36 807,77 1,6176 0,5662
Asfallos, combustibles|  0,3400 2.165,23 2.953,54 1,3641 0,4638
Giastos generales 0,0800 1.138,80 1.904,96 1,6728 0,1338
Costo financiero 0,0300 0,25 0,27 1,0800 0.0324
Total 1,0000 1.4873
Cbra: Constr. 12400 m2 de pavirmento
. .. |Indices al mes | Indices al mes e
Insuimos Composicion PR 1 P Variacion | Resultantc
Mano de obra 0.2000 1.329.32 2.265,27 1,7041 0,3408
Equipo - Amortizacion|  0.3500 479,19 807,77 1.6857 (,5900
Asfaltos, combustibles 0,3400 1.622.78 2,051 54 1,8200 0,6188
Gastos generzles 0,0800 1.059,50 1.904,96 1,7980 0,1438
Costo financiero 0,0300 0,25 0,27 1,0800 0,0324
Total 1,0000 1,7259
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Obra: Bacheo y Repavimentacidn en Sectores Varios 2014

Y Composicién Indices al mes |Indices al mes Wik | Dasiliside
de octubre 14| de noviembra'16
Mano de obra 0,2000 1.324.40 226527 1.7104 03421
Equipo - Amortizacion|  0,3500 441,84 807,77 1.8282 0,6399
Asfaltos, combustibles|  0,3400 1.638.01 2.953,54 1,8031 06131
Gastos generales 0,0800 1.001,30 1.904,96 1,025 0.1522
Coslo financiero 0,0300 0,25 0,27 1,0800 0.0324
Total 1,0000 1.7796
Obra: Pavimentacion Urbana Gob Mansillza - Fresado Calle San Martin
. +, |Indices al mes | Indices al mes o)
Insumos Compaosicion _ _ Variacion | Resultante
de septicmbre | 4] de novienmbe 16
Mano de obra 0,2000 1.322,95 2.265,27 1,7123 00,3425
Equipo - Amortizacion|  0,3500 437,15 807,77 1,8478 0,6467
Asfaltos, combustibles| 00,3400 1.634.20 2.953,54 1.8073 0,6145
Gastos generales 0.0800 994 .40 1.904.96 1,9157 0,1533
Costo financiero 0.0300 0,25 0,27 1.0800 0,0324
‘I'ntal 1,0000 1.7893
Obra: Realizacion de 18.000 m2 de pavimenta
: . ., |Indices al mes | Indices al mes o
Insumos Composicién ; Variacion | Resultante
de agosta/14 de roviembre 16
Mano de obra 0,2000 1.322.67 2.265,27 1,7126 0.3425
FEquipo - Amortizacion|  0,3500 432.32 B07.77 1,8685 0.6540
Asfaltos, combustibles 0,3400 1.573,02 2.953,54 1,8776 0,6384
Gastos generales 0,0800 990,40 1.904,96 1,9234 0,1539
Costo financiero 0,0200 0,25 0,27 1,0800 0,0324
‘Total 1,0000 1.8212
Obra: Bacheo RP 16
Insumos Composicion R nmf mdwé d " | Variacion | Resultante
de mayo/14 | de noviembre 16
Mano de obra 0.2000 1.202,90 | 2.265,27 1.8832 03766
Equipo - Amortizacion]  0,3500 415,78 807,77 1,0428 0,6800
Asfaltos, combustibles 0,3400 1.453,55 | 2.953,54 2,0319 0,6909
Gastos gencrales 0,0800 912,30 1.904 96 2,0881 0,1670
Costo financiero 0,0300 0,25 0,27 1,0800 0.0324
Total 1,0000 1.9469
Obra: Construccion de 8484 ml de CC
Insumos Composicién i n:e's Tmm_s i Variacion | Resultante
de marzo/14| éz noviembre 16
Mano de ohra 0,2000 1.022.75 2.26527 2,.2149 0,4430
Equipo - Amertizacion|  0.3500 410,44 807,77 1,9681 0,6888
Asfaltos, combustibles 0,3400 1.343,32 2.953,54 2,1987 0,7476
Gastos pencrales 0,0800 835,60 1.904 .96 2,2798 0,1824
Costo financiero 0,0300 0,25 0,27 1,0800 0,0324
Total 1,0000 2,0941
Obra: Revapim. Parcial Av. P. Moreno
ooy | Indices ul imes | ndices al mes o
Insumos Composicion _ ,. . | Variacion | Resullante
de diciembre/13 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 1.020.80 | 226527 2,2191 0.4438
Equipo - Amortizacion|  0,3500 363,37 807,77 2,2230 0,7780
Asfaltos, combustibles (,3400 1.145.90 295354 2,5775 0,8763
Gastos generales 0,0800 766,20 1.904,96 2,4862 0.1989
Costo financicro 0,0300 0,19 0,27 14211 0.0426
Total 1,0000 2.3397




Obra: Cordon Cuneta A2 Baru

GR:5i

Indices al mes

Indices ail mes

Insumos Composicion el .. Variacion | Resultante
de actubre’1 3| de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 1.023,99 2.265,27 22122 0.4424
Liquipo - Amortizacion]  0,3500 352,67 807.77 2,2904 0,8017
Asfaltos, combustibles 0,3400 1.108,54 2.953,54 2,6644 0,9059
Giastos generales 0,0800 753,70 1.904.96 2,5275 0,2022
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 14211 0,0426
Total 1,0000 2.3948
Obra: Vinculacidn CC y de Salud A2 Baru - Pavim 102 Cuadras
Insumos Composicion Fafioes al s | Mngweer 4l e Variacion | Resultante
de marzo/13| de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 819.47 2.265,27 2,7643 0,5520
Equipo - Amortizacion|  0,3500 331,02 807.77 2.4402 0,854 1
Asfzltos, combustibles 0,3400 995,57 2.953,54 2,9667 1,0087
Gastos generales 0,0800 660,40 1.904,96 2.8846 0,2308
Costo financicro 0,0200 0,19 0,27 1.4211 0,0426
Total 1,0000 2,6890
Obra: Bacheo renglon 1 - Bacheo RP 11
e Indices al mes | Indices al mes —
Insumos Composicion : i Variacion | Resultante
de octubre'12| de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 810,25 2.265,27 2,7651 0.5530
Equipo - Amorlizacion|  0.3500 317,08 RO7,77 2,5477 0.8917
Asfaltos, combustibles 0,3400 913219 2,053 54 3,1684 1.0773
Gastos generales 0,0800 625,60 1.904,96 3,0450 0,2436
Costo financicro 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0004D 2,8082
Obra; Cordén Cuneta y Pav. En B2 Alakalufes | y Bella Vista
Insumos Composicion indlies al n,]es Indme:g SME | Variacion | Resultante
de enera/12 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 650,19 2.265,27 3,4840 0,6968
Equipo - Amortizacion|  0,3500 292213 807,77 2,7642 0,9675
Asfaltos, combustibles 0.3400 829,64 295354 3.5600 1,2104
Gastos generales 0,0800 540,20 1.904.96 3.5254 0,2821
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 3,1904
Ogra: Pav. B2 El Mirador
Insumos Composicion Ind:;gs - m% A Variacion | Resultante
de diciembre| 1] de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 589,38 2.265,27 3,8435 0.7687
Equipo - Amortizacion|  0,3500 200.86 R07,77 2,7772 0.,9720
Asfaltos, combustibles 0,3400 801,72 2.953,54 3,6840 1,2526
Gaslos generales 0,0800 504,20 1.904,96 3,7782 0,3023
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
‘Total 1,0000 31,3382
Obra: Bacheo RP 20
. ., |Indices al mes | Indices al mes i
Insumos Composicion ) " Variacion | Resultante
de noviembre/11 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 587,93 226527 3.8530 0,7706
Equipo - Amortizacion|  0,3500 287,57 807,77 2,80%0 0,9831
Asfaltos, combustibles| 00,3400 801,72 295354 3.6840 1,2526
Gastos generales 0,0800 47910 1,904.96 3.0761 0,3181
Costo financiero 0.0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 3.3070

AL

¢00398



CRISGINAL

Obra: Desagles Fluviales San José
i Indices al mes | ndices al mes e
Insumaos Composicién : : | Variacion | Resultante
de noviembre 10| de noviembre/ 1€
Mano de obra 0,2000 444 64 2.265,27 5,0046 1,0189
Equipo - Amortizacion| 0,2500 271,63 807,77 2,9738 1,0408
Asfaltos, combustibies 00,3400 681,28 2.953,54 4,3353 1,4740
(Gastos generales 0,0800 377,70 1.904,96 5,0436 0,4035
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 3,9799
Obra: RN N2 81, Pluma de Pato - Lte ¢/Formosa
Insumos Composicidn ihiices %l i 'mme_ﬁ 0t Variacion | Resultante
de agosto/ 10| de noviewbre 16
Mano de obra 0,2000 443,03 2.265,27 5.1131 1,0226
Equipo - Amortizacion|  0,3500 2635.69 BO7,77 3.0403 1,0041
Astaltos, combustibles|  0.3400 653,16 2.953,54 4,5219 1,.5375
Gaslos generales 0,0800 361,30 1.904,96 5.2725 0.4218
Costo financiero 0,0300 0,19 0.27 14211 0.0426
Total 1,0000 4.0880
Obra: RN N2 3. Tolhuin - Kosovo - RN N€ 3. La Herradura - Ushuaia. Bacheo RP 136
Insumos Compasicidn Indm,s a.' e ]"dm‘s AR Variacion | Resultante
de abril/10 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 377,27 2.265,27 6,0044 1,2009
Equipo - Amortizacion]  0,3500 260,64 807,77 3,0992 1,0847
Asfaltos, combustibles 0,3400 616,34 2.953.54 4,7921 1,6293
Gastos generales 0,0800 333,10 1.904.96 5.7189 0,4575
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 44150
Obra: RN N@ 81, Las Lomitas - Lte c/5alta. Sec IlI
. .. [|Indices al ines | Indices al mes o B g
Insumaos Composicién i acarubeoit] b onirare i Variacion | Resultante
Manao de obra 0,2000 352,05 2.265.27 6,4345 1,2869
Equipo - Amortizacion]  0,3500 254,32 807.77 3,1762 11117
Asfalios, combustibles 0,3400 529,68 2.953.54 5.5761 1,B956
Gastos generales 0,0800 309,60 1.904 96 6,1530 0,4922
Costo financiero 0,0200 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 4.8203
Obra: RN N2 81, Las Lomitas - Lte c/Salta. Secl y Il
Insumos Composicion g’;i;:;;;;; z:::i:b:e; Variacion | Resultante
Mano de obra 0,2000 352,65 226527 6,4236 1,2847
Equipo - Amortizacion| 0.3500 253,12 807,77 3,1913 1,1169
Aslallos, combustibles|  0.3400 522,92 2.953.54 5.6482 1,9204
Giastos generales 0.0800 307,70 1.904,96 56,1910 04953
Costo financiero 0,0300 0,19 0.27 1,4211 0,0426
Total 1.0000 4.8599
Obra: Bicisenda Galza - Bicisenda Gualeguay
Insumos Composicidn i lndlw,& Blmcs_ Variacion | Resultantc
de julio/09 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 352,83 2.265,27 6,4203 1.2841
Equipo - Amortizacion|  0,3500 250,02 807.77 3.2308 1.1308
Asfaltos, combustibles 0.3400 506,42 2.953.54 58322 1,9829
(Gastos generales 0,0800 302,50 1.004,96 6,2074 0,5038
Costo financiero 0,0300 0.19 027 1,4211 0,0426
Total 1,0000 4,9442
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Obra: RN Compl J y X - RN 01V3

GR

T Y

Insumos Composicion R mdm_s - Variacion | Resultante
de mayo/09 | de noviembre 16
Mano de obra 0,2000 324,13 2.265,27 69888 1,3978
Equipo - Amortizacion|  0,3500 248,53 807,77 3.2502 1,1376
Asfaltos, combustibles 0,3400 473,96 2.953.54 6,2316 2,1188
Gastos gencerales 0,0800 296,40 1.904,96 6,4270 0,5142
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1.4211 0,0426
Total 1,0000 5.2109
Obra: RN3 - Tr: Variante paso por Rio Grande
Insumos Composicion I::D;;::;:J: Ltrilj:i::b:ﬁi Variacion | Resultante
Mano de obra 0.2000 320,08 2.265,27 7,0772 14154
Equipo - Amortizacion|  0,3500 246,93 807,77 32713 1.1449
Asfaltos, combustibles|  0,3400 473,96 2.953,54 6,2316 2.1188
Gastos generales 0,0800 291,90 1.904,96 6,5261 0.5221
Costo financicro 0,0300 0,16 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 5.2438
Obra: RP 202. - RN N2 3 - Tr: La Herradura - Ushuaia
. ., |Wdices al mes | Indices al mes T
Insumos Composicidn s b dobeek| i st Variacion | Resultante
Mano de obra 0,2000 275,00 2.265,27 8,2373 1.6475
Equipo - Amorlizacion] 0,3500 217,04 807,77 3,7218 1,3026
Asfaltos, combustibles 0,3400 44291 2.953,54 6,6685 2,2673
|Gastos generales 0,0800 236,80 1.904,96 8.0446 0,6436
Costo financiero 0,03200 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 5.9030
Obra: RP 16
. .. |Indices al mes | Indices al mes oo
Insumos Composicion PR Variacion | Resultante
Mano de obra 0,2000 318,90 226527 7,1034 14207
Equipo - Amortizacion 0,3500 235,11 807,77 3,4357 1,2025
Asfaltos, combustibles 0,3400 473,05 295354 6.2318 2,1188
Gaslos generales 0.0800 283,60 1.904.96 6.7171 0,5374
Costo financiero 0.0300 0,19 0,27 1.4211 0,0426
Total 1,0000 53220
Obra: Don Maric
Insumos Composicion Imhf"n:s n‘l e RiBCrL i Variacion | Resultante
de diciembre/06) de roviembre 16
Mano de obra 0,2000 223,60 2.265,27 10,1309 2,0262
FEquipo - Amortizacion 0,3500 205,82 807,77 31,9246 1,3736
Asfaltos, combustibles 0,3400 404,56 2.953 .54 7.3006 24822
Gastos generales 0,0800 196,70 1.904,96 09,6846 0,7748
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0,0426
Total 1,0000 0,6994
Cbra: RN N2 81 - Secc IV
Tnsumos Composicion Iﬂdwé e lndlmls ke Variacion | Resultante
de novienibre 04 | de noviemhre 16
Mano de obra 0,2000 132,80 2.26527 17,0578 34116
Equipo - Amortizacion|  0.3500 200,83 807.77 40222 1.4078
Asfaltos, combustibles|  0,3400 371,70 2.953,54 7,9460 2.7017
Giastos pencrales 0,0800 145,80 1.904,95 13,0656 1,0452
Costo financiero 0,0300 0,19 0,27 1,4211 0.0426
Total 1,0000 B.6088
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(C1428AHT) BUENOS AIRES

z; D O S AR ROYOS T A e

CONETRUCTORA DOS ARROYDS S.A. dagantral@dosarrayos.com.ar

Buenaos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Hipolito Yrigoyen 250 — Oficina 1124
C.A.B.A.

Licitacion Publica N° 02/2016
Obra: Ampliacion de la capacidad del Rio Salado — Tramo |V — Etapa 1 a -

Subtramo A2

4.5. Certificacion de los Comitentes

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Ing. Juan i
Representante L y Técnico C D 94 O 1
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7 - Afio de la Seguridad Vial

EXPEDIENTE N°12627.-06

~——Entre el Sefior Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
Ingeniero Nelson G. PERIOTTI, por una parte y la UTE CONSTRUCTORA DOS ARROYOS
S.A- HECTOR FELIPE DE ARMAS, con domicilio legal en Amenabar 1247, 1° Piso Ciudad
Autonoma de Buenos Atres por la otra, a quien en adelante sc designard con la palabra
"Contratista” y representada en este Acto por el Ingeniero Juan Bautista PACELLA conforme al
Contrato de UTE inscripto en la Inspeccion General de Justicia bajo el N° 134 del libro 2 con
fecha 13 de agosto de 2007, certificado por el Escribano Federico Terran Adscripto al Registro
Notarial N° 18 de Capital Federal y por se ha convenido celebrar el siguicnte:

Y _ : CONTRATO

ARTICULO 1°- El Contratista se comprometc a gjecutar las obras en veinticuatro (24) meses,
- enun todo de acuerdo con las Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitacion de
Obras Viales y demas Documentos de la Licitacion, que ha estudiado y aceptado al presentar su
Oferta a la Licitacion Pablica N° 137/06, Obra: ENLACE RUTA NACIONAL N° 226 ¥
RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 226 — EMPALME
RUTA NACIONAI, N° 3, SECCION: Km 0000 — KM. 35,346, PARTIDOS DE
OLAVARRIA Y AZUL en junsdiceién de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, efectuada el
dia 2 de marzo de 2007,

ARTICULO 2° - Todos los documentos mencionados en el articulo 1° v las Addendas N° 1 y2,
forman parte integrante del presente Contrato, a cuyos efectos y en prueba de confarmidad los
firman ambas partes.

- ARTICULO 3°- Las obras objeto de este Contrato, aplicando los precios unitarios cotizados en
el Formulario de Presupuesto de la Oferta, importan Ja suma de PESOS OCHENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ( $82.217.929.98), de acuerdo al siguiente detallc:

IEM DESIGNACION UNL- CANTL- FRECIO UNITARIC PARCIAL
N DAL | DAD ENLETRAS $) )
1 Wivienda para el Personal mes 24,00  Cuatro mil nove- 490708  117.769,92
de Supervision de Obra cientos siete
pesos con ocho
ctvos,

2 Movilidad para el Per-
sonal de Supervision de
Obra

’\ & Af2 11776992
AN e

AN B&IFTISTA FACELLA
PRESVENTE

Ini. !
08 SA ... .
Ing. JUAN BAUT)STA PACELLA -

C00402
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CONSTRUC

ito de la Seguridad Vial
Hrevorvisn Pillice yp Tervioios
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Chineociin O aciowal oo Virdicad
EXPEDIENTE N* 12627-L-06
- HOJAN®2
ITEM DESIGNACICN LiNI- CANTL PRECIO UNITARIO PARCIAL
N° DAD DAD ENLETRAS (5 3
Defs. 1 117.769,92
A) Cuota mensual mes 48,00 Ocho mil ocho- 880187 42248976
cientos un pesos
con achenta y
_ siete ctvos,
B)  Adicional por Km. Km  288.000,00 Un peso con 1,31 377.280,00
treinta y un
CLVoS.
3 Construccidn de alam- m 6.657,00 Diecisicte pescs 17,08 113.768,13
brado de 7 hilos Tipe “D"” o CON MIEVE Ctyos.
4 Colocacién de tranqueras  ufl 24,00 Unmil ocho- 1.867.86 44.828,64
cienios sesenta y
s1ete pesos con
ochenta y seis
ctvos,
3 Traslado de tranquera de  un 2,00  Un mil coatro- 14297 2.859.46
madera cientos veintinue-
VE PeSOs con se-
tenta y tres ctvos,
6 Traslado de Corrales un 100  Catorce mil cua- 14.442 80 14.442 RO
completo trocientos cua-
renta y dos pesos
con ochenta
ctvos.
7 Remoeion, corrimiento y
' proteccién de interferen-
cias _
A) Linea Altatension 33 KV gl 1,00 Dos mil sejscien- 2.634,22 2.63422
(Susp.Ref) Prog. 125,00 tos Lreinta y cua-
tro pesos con
veintidds ctvos,
B) Linea Alta tension 33 KV gl 1,00  Ochentav cinco 85.909,26 8590926
(A elevar) Prog.180,00 mil novecientos
nueve pesos con
veinlisés ctvos.
Afs.3 118198219
A
\ i \
(_/Coimkcipirbos aseors $4
o

L) PR ing. JUAN BAU
\‘ REPRESE

C00403
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Cmonscin Pibdio: ¢ Fawevivios
Hoonatanin do Tbrers Tiblices
Dmcoin G- Vooiorsaddo Vidiod
EXPEDIENTE N° 126271 -06
HOJA3
IHEM DESIGRACION UNI- CANTI- FRECIO UNITARIO PARCIAL
N DAD DAD FNLETRAS $ (%)
 Defs.2 1.181.982,19
C)  Linca Aliatensién 132 KV al 1,00  Ochocientos vein-  829.615,63 825.615,63
(A desviar) Prog.3380,00 tinueve mil seis-
cientos quince pe-
505 con sesenta y
tres ctvos
D) Linea Alta tensiéon 33 KV el 1,00  Ciento cincuenta  158.047,77 158.047,77
(A desviar) Prog. 4810,00 v ocho mil cua-
renta y siele pesos
con setenta y siete
ctvos
E)  Linea Alta tensién 33 KV gl 1.00  Ciento cincuenia 158.047,77 158.047.77
(A deswviar) Prog 35300,00 y ucho mil cua-
renta y siets pesos
con setents v siete
Ctvos
) Jasoducto {Camuzzl) Progr. gl 1,00  Dos mil seiscien- 263422 263422
25,00 tos treinta y cuatro -
Pesos con vein-
tidos ctvos,
G)  Gasoducto (Camuzz)) Progr. al 1,00 Dos mil seiscien- 2634,22 2.634,22
481560 tos treinta y cua-
tro pesos con
veiniidds ctvos.
H)  Gasoducto (Camnzzi) Progr. gl 1,00  Dos mil seiscien- 263422 263422
13.615,00 tos treinta y cus-
tro pesos con
veintidds ctvos.
1) Gasoducto (T G.S.) Progr. el 100 Dos mil seiscien- 263422 263422
3532000 . 10s Uelnta v cua-
tro pesos cen
veintidos ctvos.
J)  Oleoducto (YPF:.) Progr. gl 1,00 Des tnil seiscien- 2.634,22 2.634,22
34.350,00 tos treinta v cua-
tro pesos con
veintidos ctvos.
Afs. 4 2.340.864 46

CONSTRUCTORA
Ing. JUAN BA
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TECNICO .-

00404



CAlinsstexéo (J"c'l @?’mqua&m (j%a"muf,

T e QT
DT

T 2007 - Afic de la Seguaridad Vial ”
Chvversidrn Pl ¥ Sorpicios
’f_fh racocdn OV eoiomal ds Wialitied
EXPEDIENTE N° 12627-1.-06
L. HOJA N° 4
i T | | i
ITAM | DESIGNACTON | UNI | CANTL PRECIC | UNITARIC ¢  PARCIAL
i ; | DAD | DAD ENZETRAS ! ) i Iy
De .3 2.340 864,46
K) Linea de fibra dptica-Progr, gl 1,00 Dosmilseiscientos  2.634.22 263422
35,00 treinta v cuatro pe- .
so& con veintidos
clvos,
L)  Linea de fibta éptica-Progr. gl 1,00 Ciento tres mil 103.396,46 103.396,46
3215,00 trescientos noven-
10 v S¢18 pesos
con coarenta y
seis clvos.
& Desbosque, destronque y Ha 10,00 Tres mil sesenta y 3.068,19 30.681,90
limpieza de terreno (66 ocho pesos con
Arholes) diecinueve ctvos,
9 Demolicion de pavimento m*  12.815,00 Veinticuatro pesos 24,53 314.351,95
existente con cincuenta y
tres otvos. ’
10 Zanjas de conexion v m' 597000 Quinca pesos con - 15,51 92.594,70
limpieza de cauce cincuenta y ug
clvos.
11 Temaplén w® 63592900 Trcinta y cuatro 34,10 21.685.178,90
pesos con diez
ctvos.
12 Sub base de suelo-cemento m®  40.570,00 Ciento ochentay 183,42 7.441.349 40
0,13m, 7,70m tres pesos con
cuarenia y dos
Gtvos. _
13 Construccién de calzada de m’ 28971905 Ciento veinte pesos 120,93 35.035724.72
H” 5% 0,21m, 7.30m ancho con noventa y tres
ctvos.
14 Constiuccién de carpeta m? 629000 Cincuenia ¥ Ginco 55,57 349.535,30
asfaltica 0,06m para banguina pesos cou incuen-
ta y siete ctvos.
15 Cordon de Hormigén Armado :
4A)  Construccién de cordon de m  1.238,00 Ciento cuatro pesos 104,82 129.767,16
Hormigdn Tipo A con ochenta y dos
ctvos.
Afs. 5 67.526.079,17
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EXPEDIENTE N°12627-1L-06
O i B — HOJAN® 5
ITEM DESIGNACION UNL | CANTE PRECIO | UNTTARIO PARCIAL
N DAD | DAD EN LEIRAS () s
i
Defs 4 67.526.079,17
- B)  Construccion de cordén de m 520,00  Ciento cuatro pe- 104,82 54.506,40
Hormigon Tipo C sos con ochenta y
dos ctvos.
)  Construccion de Cordén de m 299,00  Noventay siete 97,27 25083,73
prevencion pesos con veinti-
; siete ctvos.
16  Provisién v colocacion de m 763900 Cientonoventay 187,02 1.505.035,78
Barandas Melilicas cincadas siete pesos con
para defensa - dos ctvos.
17 Sefializacién horizontal m® 1128400 Cuareniaycuatro 44,45 501.573,80
! Pesos con cua-
Tenta y cinco
ctvos. :
18 Senalizacion vertical m” 220,17 Ovhecientos cin- 85226 187 642,08
cuenta y dos pe-
S0s con veinti-
géis ctvos.
1% Mojén kilométrico tipo Un 35,00 Doscientos se- 265,79 9.302,65
bander sente ¥ clneo pe-
5035 con setenta ¥
; nueve ctvos,
20 Excavacién parafundaciones m° 104377  Ochentay ocho 88,19 92.050,08
pesoes con dieci-
_ nueve cIvos.
21 Hormigén Armado Tipo “B”  m° 53248  Unmulseiscien-  1.66839 888.384.31
excluida la armadura tos sesenm y :
ocho pesos con
treinta v nueve
. clvos.
22 Hormig6n simple Tipo “D” m' 212301  Unmil cuatro- 1.471,60 3.124.221,52

[0S ARRCYCY SA.

BAUTISTA PACELLY
RLSDENTE

Irig. U,

L

clentos setenta y
Ln pesos con
sesenta ctvos.

Afs.6 7391787951




O Wenistorio de Planificacidn Foderal,
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Clineecce s N oadoral ds F cadicliecd
EXPEDIENTE N°12.027-L-2006
HOJAN® 6
TEM DESIGNACION TINT- CANTI- PRECIO UNITARIO PARCIAL
N DAD DAD ENLETRAS () (51
De fs.5 73917.879,51
23 Acero Tipo Il en barras, n 46,65 Seis milsesenta  6.061,06 282.748,45
colocado ¥ Ul PESOS Con
sels ctvos.
24  Praoyecto y Construccion el 1,00 Dos millones 210511999 2105.119,99
Puente de Homigdn Armroyo ciento cinco mil
Azul clento diecinue-
Ve pesos con
noventa y nueve
ctvos,
25  Proyecto de forestacion
_ Compensatoria
A)  Provisién de especies TUn 1.650,00 Veinticuatro 24,70 40.755,00
arbOreas peses con se-
temia ctvos.
B)  Plantacién de especies Un  1.650,00 Cuarentay 47,30 78.045,00
arbdreas siete pesos con
31 treinta ctvos.
26  Construccion de darsenas Un 8,00 Ciento cuarenta  145.787,96 1.166.303,68
rurales v cinco mil se-
tecientos ochen-
ta y sicte pesos
con noventa v
se15 ctvios.
27 Construccitn de refugios Un 8,00 Quince mil qui- 15,526,923 124.215,44
peatonales nientos veinti-
séis pesos con
noventa y tres
ctvos
28  Provecto de iluminacion, in-
cluido proteccion de columnas
con barandas metalicas cin-
cada para
A)  Interseccién con Ruta gl 1,00 Trescientos 383.803,57 383.803,57
Nacional N 226 ochenta y tres
mil ochocien-
tos tres pesos
con cincuenia
° y sicle ctvos.
Afs 7 T8 098 870,64
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O flinistorio de Phandfionoibn Fadewad,
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@ZM«; DA ncional de Fonkidad
EXPEDIENTE N"12627-L-2006
HOJAN®7
ITEM DESIGNACION Url- CANTI- PRECIO UNITARIO PARCTAL
N DAD DAD EN LETRAS %) %
Defsé  78.098.870,64
28 Interseccidn con Ruta gl 1,00 Trescientos 368.650,05 368.650,05
Nacional N* 3 sesenta y ocho
mil geiscientos
cincuenia pesos
¢on cinco ctvos.
29 Movilizacién de obra gl 1,00 ‘Tresmillones  3.750.409,28 3,750.409,28
setecienlos cin-
cuenta mil cua-
frocientos nueve
PEsqs con vein-
tiocho ctvos.
TOTAL 82.217.929,98

ARTICULQ 4°.- Como fianza del estricto cumplimiento de sus oblipaciones, el Contratista ha
entregado la Poliza de Seguro de Caucion N° 96428 de FIANZAS Y CREDITO S A. por un
monto de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QCHOCIENTOS NOVENTA Y

SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS (§ 4.110.896,50 ),

ciento (5%) del momto total de este Contrato.

importe que cubre el cinco por

ARTICULO 6°- En prueba de conformidad con lo establecido en los articulos del presente
Contrate, ambas partes lo fiman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a u solo efecto en
la ciudad de Buenos Aires, a loslemAa/sr dias del mes de Hooené del atio dos mil siete-.—

b
c*u, TICTORA D05 ARACYDS §A.

'.# ..'va HALTIST A PACELLA
\ | PRESELNIE

B
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Contrato de Unién Transitoria de Empreé'as-

UTE

Entre CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. en adelante DOS ARROYOS,
con domicilio legal en Amendbar 1247 Piso 1°, Capital Federal, inscripta en el
Registro Publico de Comercio el 18 de Agosto de 2002 bajo el N° 8.620, Libro
18 de Sociedades por Acciones representada por Juan Bautista Pacella, y
HECTOR FELIPE DE ARMAS en adelante H. F. DE ARMAS , D. N. L
5.156.133, con domicllio legal en Moreno 850, 4° Piso, Oficina "C’, Capital
Federal, inscripte en el Registro Publico de Comercio el 29 de mayo de 1970
bajo el N° 2.811 Libro 3, Folio 139, representado por si mismao, en adelante
LAS PARTES o MIEMBROS, resuelven canstituir una UNION TRANSITORIA
DE EMPRESAS, en adelante UTE, conforme a las disposiciones de los
articulos 377 a 383 de la Ley N° 19.550, sujeta a las siguientes dispesiciones.

PRIMERO: Cbijeto:

El objeto de la UTE ser4 la construccion de las obra: Licitacién Publica 137/06
Enlace R. N. N° 226- — R. N. N° 3 — Provincia De Buenos Aires. Tramo: Emp.
R. N. N® 225/R. P. N° 76 — Emp. R. N. N° 3. Seccién: Km 0,00 — Km 35,346.
Partidos Olavaria y Azul, bajo los términos del Contrato que a dichos efectos
Las Partes firmen con la Direccion Nacional de Vialidad.

SEGUNDO: Medios:

Los medios con que contaré la UTE para la realizacién de su objeto, consistiran
en los aportes de capital, de personal, de equipos y de cualquier otro tipo gue
resulten necesarios, que deberan efectuar sus miembros en las proporciones
indicadas en el Articulo QCTAVO.

TERCERO: Duracion:

La duracién de la UTE sera la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad de
las obligaciones asumidas para la realizacion de su objeto y las que se originen
en su consecusncia.

CUARTO: Denominacion:

La presente UTE se denominard CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. -
HECTOR FELIPE DE ARMAS - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS"

it

0Y0S SA
PACELLA
LEGAL
TEGNICC

CONSTRUCTORA DOS
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QUINTO: Aprobacion de su constitucion:

La constitucion de esta UTE ha sido aprobada expresamente por los 6rganos
sociales de los MIEMBROS, segun se indica a continuacion.

H. F. DE ARMAS: Por sl mismo
DOS ARROYOS: Acta de Directoric N° 288 de fecha 12 de Febrero de 2007

SEXTO: Domicilio:

LAS PARTES constituyen domicilio legal para todos los efectos derivados del
presente en la calle Amenabar 1247, Piso 1°, Ciudad Autdnoma de Buenos

Aires.

Sin perjuicio de lo expuesto, LAS PARTES en sus relaciones entre si constituyen
domicilio iegal, donde serdn vélidas las netificaciones que se cursen entre ellas,
en las direcciones enuncizdas en el exordio del presente contrato.

SEPTIMO: Representante (Socia a Cargo):

LAS PARTES designan como representante (Socia a Cargo) de la UTE, a los
efectos y con los alcances indicados en el Art. 379 de la Ley 19.550 y Art.  del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Parficulares para la Licitacién de
Obras Viales, a la Empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., con
domicllio en Amenabar 1247, Piso 1° (1426), Capital Federal, a cuyos efectos la
misma estara facultada para incurrir en gastos y recibir instrucciones en nombre
de todas las socias para la ejecucion completa del contrato, incluyendo ios

pagos.
OCTAVO: Proporciones de participacion:

La participacién de LAS PARTES en la UTE sera la siguiente, a los efectos de!
Articulo 378, Inc. 8°, Ley 19.650:

H. F. DE ARMAS: 50 % (Cincuenta por ciento).
DOS ARROYOS: 50% (Cincuenta por ciento).

Sin perjuicio de la solidaridad asumida con motivo de |a actividad u objeto de la
UTE ante EL COMITENTE, todas las obligaciones y derechos que surjan del
cumplimiento del objeto de la presente, las ganancias o pérdidas, los costos y
gastos, contribuciones al fondo comun aperativo, provisiones de instalaciones,
equipas y personal, provisian de fondos, créditos y obligaciones de cualguier
tipo, serén asumidas por LAS PARTES en las proporciones indicadas

precedentemente,

IEMBROS:

NOVENO:

¢0U410
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Cada MIEMBRO podrd separarse de la UTE solo por resolucion undnime de
todos sus MIEMBROS notificando de su intencién a la otra PARTE con una
anticipacion ne inferior a sesenta (80) dias corridos y con la previa conformidad
de EL COMITENTE,

LOS MIEMBROS de la UTE podran ser excluidos de eila, por las siguientes
causales:

1.~ La presentacidon en cancurso preventivo de acreedores.

2.- El acuerdo preventivo extrajudicial en los términos del Capltule VI del
Titulo | de la ley 24.522 o simple acuerdo preconcursal con todos o
algunos de sus acreedores

3-  Ladeclaracion en quiebra.

4-  Lacesion de bienes que afecte sustancialmenle su patrimonio,

5-  La infervencion judicial de la respectiva administracidon empresaria, en la
medida que inhiba o dificulte el cumplimiento del objeto de la UTE.

6. Embarge o ejecucién de parte sustancial de bienes afectadcs a los
frabajos o de la participacion en el confrata.

7. Camo sancion por su Incumplimiento, en los términos Indicados en el
Articulo DECIMO SEGUNDQ.

La separacidn o exclusién de alguna de las PARTES no afectard su
responsabilidad derivada del objeto de la UTE, la que s& mantendra en la forma
pactada en el presente, salvo acuerdo prestado por la otra PARTE y por el

COMITENTE.

DECIMO: Disolucion:

La presente UTE sera disuelta en caso de producirse alguna de las siguientes
circunstancias;

1.~ Por la decision unanime de LAS PARTES.

2.-  Por la expiracién del plazo por el cual se consfituyé o por la imposibilidad
scbreviniente de lograrie,

3.-  Porla reduccidn a uno del nimero de sus miembros.

4.-  Que el objelo de la UTE se encuentre completamente ejecutado y que
todas las eventuales controversias que pudieran suscitarse entre LAS
PARTES, con terceros contratantes o con EL COMITENTE, con motivo
de! ubjeto del presente, hayan quedado completamente dirimidas o
terminadas. _

6~  Que fuera rescindido el contrato cuya sjecucion constituye el objeto de
esta UTE y fueran finalizadas todas las cuestiones de allf derivadas.

DECIMO PRIMERO: Condiciones de admision de nuevos miembros -
Cesidn:

NTE LEGAL
NTE TECNICO
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La incorporacién a esta UTE de otras empresas o personas, o la c&swm.iiéréiai
o total de los derechos de LOS MIEMBROS hacia un tercero, débera ser
resuelta por unanimidad y contar con la previa conformidad de EL COMITENTE.

DECIMO SEGUNDO: Sanciones por incumplimiento:

El incumplimiento por alguna de LAS PARTES a una cualguiera de las
chligaciones esenciales a su cargo, que pueda generar una posibilidad clerta y
concreta de resolucién contractual per EL COMITENTE y que no sea subsanado
dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de ser intimada o requerida de ello,
o en un plazo menor si éste fuera el otorgado a tales fines por EL COMITENTE,
implicara para LA PARTE incumplidora quedar excluida de la ejecucién de las
prestaciones pendientes a su cargo, las que serdn asumidas por la ofra PARTE,
teniendo sdlo LA PARTE incumplidora derecho a participar de las ganancias,
una vez deducidas las eventuales pérdidas, en la proporcion que [e commesponde,
que sean comrelativas a las prestaciones cumplidas hasta la fecha de producirse

el incumplimiento.

Si una de LAS PARTES incumple o incurre en mora respecto de las obligaciones
que no sean de las indicadas en el parrafo anterior, sera intimada para que
regularice la situacidn dentro del plazo de treinta (30) dias corrides, vencidos los
cuales ja otra PARTE podra cumplir con las obligaciones omitidas por la
incumplidora, con cargo a ésta de los dafios y perjuicios consiguientes, los que
nunca seran inferiores al exceso del precic de las prestaciones que fije la ofra
parte y que debieron ser suplidas por esta, con mas un recargo del uno por
ciento (1%) por cada semana de atraso, o porcion mayor de tres (3) dias.

Cualquiera sea la hipotesis que se produzca en orden a lo previste en esta
clausula, adiclonalmente la parte incumplidora debera respender por todos los
daros y perjuicios generados a la UTE o individualmente a la otra PARTE con
especial inclusién como tal de fa eventual pérdida que le hubiese correspondido
por su participacion en la UTE y que se hubiese generado a partir del incumpli-
miento. Tedo ello sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad solidaria
asumida ante EL COMITENTE, hasta Ia finalizacion del contrate,

DECIMO TERCERO: Garantias:

Las garantlas y seguros se contratardn afectando la responsabilidad de cada
PARTE en el porcentaje de participacion que le corresponde en este confrato,
segun se indica en el Articulo OCTAVO. En el supuesto gue alguna de LAS
PARTES asuma en forma individual un porcentaje mayer al que l& carresponde
respecto de garantias o seguros necesarios para el cumplimiento del cbjeto de
esta UTE, la otra PARTE deberd necesariamente afectar su responsabllidad
ante la institucion bancaria o financiera que haya otorgado ia garantia o, en caso
de no resultar posible, contragarantizar ante ia PARTE que asumid tal obligacion
en exceso, con una garantla a entera satisfaccion de €sta en el plazo perentorio
de diez (10) dias corridos a partir de su simple requerimiento.

5
1
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Para el supuesto de vencimientc del plazo citado en el parrafo, gnterior, sin
cumplimiento de la materializacién de tales contragarantias, LA PA T'E‘l‘:ii.l& haya
asumido garantlas por encima de su participacion tendra derecho a gue le sea
entregada la lotalidad de los fondos que por cualquier concepto pudiera
comesponderle a LA PARTE incumplidora, hasta fa concurrencia del importe
garantizado en exceso. Tales fondos actualizados solo serdn devuellos a LA
PARTE Incumplidora una vez subsanado el incumplimiento y una vez deducidos
los costos realmente incurrides por LA PARTE cumplidora con més sus intereses
y comespondiente penalidad, todo ello sin perjuicio que este incumplimiento sea
reputado como un hecho de incumplimiento con los alcances y efectos indicados
en el primer parrafo del Articulo DECIMO SEGUNDO del presente convenio.

DECIMO CUARTO: Libros Contabl Estados de Situacion:

Los ingresos y erogaciones que se deriven de la ejecucion de las obras seran
registrados en un centro de contabilidad independiente, en el Libro Diario de
cada PARTE, de acuerde a los principios de cenfabilidad generalmente
aceptados por los organismos profesionales de la Republica Argentina y leyes
vigentes.

Asimismo, la UTE habilitara, cumpliendo con las formalidades establecidas por el
Cédlgo de Comercio, un Libro Diaric y un Libro Inventario y confeccionara un
Estado de Situacién al 30 de Abril de cada afio.

En el primero de ellos se asentaran las operaciones realizadas, mientras que en
el restante se registrara un estado de situacion patrimonial y la rendicion del
liguido producto de LAS PARTES.

Esta Ultima informacion debera ser enviada a LAS PARTES en forma mensual.
Cada PARTE. tendra derecho a acceder al movimiento de cuentas y toda otra
documentacién de la UTE. Este derecho podrd ser ejercido en cualquier
momento, siempre que no afecte serlamente el normal desarrollo de la UTE. Los
gastos que pudieran ocasicnarse seran por cuenta exclusiva de LA PARTE que
ejerza este derecho.

DECIMO QUINTO: Responsabilidad:

LAS PARTES asumen ante EL COMITENTE responsabilidad solidaria para €l
cumplimisnto de todas las obligaciones derivadas de fa ejecucién del objeto de 1a
presente. Sin perjuicio de ello cada PARTE respendera ante la otra y ante
terceros en forma simplemente mancomunada de acuerdo a sus respectivos
porcentajes de participacién, comprometiéndose reciprocamente a mantenerse
indemnes por todas las consecuencias derivadas de sus propios hechos, actos u
omisiones,

DECIMQ SEXTO: Comité Ejecutivo:
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