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Memoria Descriptiva 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN SITIO N°3 PUERTO DE 

PUERTO DESEADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Puerto de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, 

Patagonia, Argentina. Ver plano Planta General en Planos Generales 01.1 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
La propuesta tiene como principal objetivo la revalorización y seguridad del muelle de 

Puerto Deseado alma y patrimonio de la ciudad, que contempla la compostura del Sitio N° 

3, tomando como fin estratégico el desarrollo del sistema económico de exportación que 

manifiesta el mismo. 

 

El fin principal es impulsar el mercado industrial portuario dotándolo de una mejora de la 

infraestructura para una correcta distribución de productos regionales a las zonas de 

consumo, tanto a nivel nacional como internacional, otorgando un beneficio en diversos 

actores, ofreciendo  mejorías en el sistema económico, comercial, capacidad espacial de 

buques, disminución de costos de transportes, y una importante entrada como generador de 

empleo a nivel provincial como de zonas limítrofes. 

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
SITIO N° 1 y N°2: Se plantea disponer un sistema de protección del hormigón para evitar 

su desgaste producto del roce con los cabos; que se fijará a la superficie mediante brocas y 

burlonería zincada y/o galvanizada. 

 

SITIO N° 3: Una parte de la estructura será sobre la construcción total partiendo de una 

nueva fundación y la reconstrucción del frontal del muelle sobre el cual se instalará un 

nuevo sistema de defensas y sistema de amarre, y su otra fracción constará de la reparación 

de la estructura existente de losas y pavimento en estado de deterioro. 

 

SITIO DE TRANSICION (ENTRE SITIO N°3 Y N°4): Reside en la reconstrucción total 

del esquema estructural de este sector del cual presentó una falla de fundación, por esta 

razón se propone materializar con una estructura de 2 tolvas rellenas con pilotes 

individuales que actúan como fundación sobre el manto rocoso, complementadas por un 

sistema estructural de vigas en sus 2 direcciones de apoyatura y sus losas de hormigón 

armado, con sus respectivas juntas constructivas.  

 

SITIO N°5 y N° 6: La repavimentación de dichos sectores que tienen conexión con el sector 

4; con una extensión aproximada de 1360 m2. 

 

DEFENSA Y SISTEMA DE AMARRE: En todos los casos la solución contempla la 

reconstrucción del frente del muelle sobre el cual se instalará un nuevo sistema de defensas 

y sistema de amarre. 

 

MONTO  ARS 630.805.831.22  (Abril 2022) 

 

PLAZOS (MESES): 12 MESES (DOCE MESES)  

 

FORMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en la Sección V. Condiciones 

Generales del Contrato (CGC), e identificado en la Sección II, Datos de la 

Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que 

se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del 

Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación de esta licitación 

están especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en el Plazo Previsto de 

Ejecución, según lo especificado en los DDL y en la subcláusula 1.1 (aa) de las 

CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por 

ejemplo, por correo, por correo electrónico, o facsímile con prueba de 

recibido); 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde 

igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario.  

2. Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los 

fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en adelante 

denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el 

costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles 

en virtud del contrato para las obras.   

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido 

del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya 

aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 

financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el 

Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más 

que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. 

3.  Prácticas 

prohibidas 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 

todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los 

más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de 

constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 

informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 

de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional 

                                                 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre 

instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha 

celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a 

fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 

respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que 

figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 

amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas 

ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 

investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una 

práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 

inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el 

párrafo 3.1 (f) de abajo. 

 

(vi)          La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos 

del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito 

no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia 

grave.  

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de 

sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando 

como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 

organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 

adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
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(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios 

de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en 

cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 

cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y 

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia 

de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, 

no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento 

de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato 

de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 

permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le 

adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el 

Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de 

bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 

contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi)  remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con 

las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba 

referidas. 

   

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará 

también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente 

declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera 

de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o 

cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter 

público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción 

de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con 

otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de 

lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
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inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 

Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 

sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación 

de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 

auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en 

el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas 

por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o 

de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente 

designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, 

bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 

de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios 

de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una 

agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 

3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente 

a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 

suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de 

bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión 

con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 

de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal 

o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 

suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo 

declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el 
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Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 

considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del 

Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan 

de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre 

las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 

documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 

procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un 

contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, 

directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por 

el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual 

el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 

sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados 

por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la 

comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han 

sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 

compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco 

o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo 

dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  

contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 

delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, 

pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías 

constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más 

de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

(h) que al competir en el presente proceso como así también en el caso de 

resultar adjudicatarios al ejecutar el correspondiente contrato, observarán 

estrictamente las leyes y el sistema de sanciones contra prácticas 

prohibidas (incluido el soborno) vigentes en el país del contratante, y las 

regulaciones y sanciones de un organismo multilateral o bilateral de 

desarrollo u organización internacional, en calidad de cofinanciador, 

conforme esas leyes y regulaciones hayan sido incluidas por el 

contratante en los documentos de licitación para este contrato y, sin 

perjuicio de los procedimientos del Banco para tratar casos de Prácticas 

Prohibidas, a acatar las normas administrativas de la autoridad 

correspondiente para conocer y resolver todos los casos relacionados con 

procedimientos de adquisiciones. 

4.  Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros 

del Banco no son elegibles para participar en contratos financiados en todo o en 

parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los 

países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la 

nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes 
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de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no estarán 

habilitados para participar si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben 

relaciones comerciales con ese país; o  

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 

Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes 

de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y aquellos que lo tuviesen serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una 

o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera 

de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que 

les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, 

o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Contratante 

respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. 

Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las 

Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe 

la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o  

(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o 

con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 

para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del 

diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la 

Licitación para la contratación de las obras objeto de estos Documentos 

de Licitación; o 

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el contratante 

o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar para algún 

tipo de supervisión o inspección para la ejecución del contrato. 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida 

o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes 

que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los 

Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) 

declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 

concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha 

declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el 

Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 

demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a 

las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de 

la vigencia de su elegibilidad, cuando el Contratante la solicite. 

5. Calificaciones del 

Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en los Formularios de la Oferta 

incluidos en la Sección IV, una descripción preliminar del método de trabajo 

y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea 

necesario.  
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5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán 

las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato.  

Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la 

información presentada originalmente para precalificar permanece actualizada a 

la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de precalificación.  

La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los 

formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, 

todos los Oferentes deberán incluir en sus Ofertas la siguiente información y 

documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los 

DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o 

incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien 

suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;  

(b) monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles 

realizadas durante el período indicado en los DDL;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud realizadas en 

cada año durante el período indicado en los DDL, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los 

clientes que puedan ser contactados para obtener información sobre 

dichos contratos;   

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para 

cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal permanente de la empresa, 

tanto técnico como administrativo que podría desempeñarse en la Obra 

licitada;  

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes 

de pérdidas y ganancias e informes de auditoría durante el período 

indicado en los DDL;  

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo 

para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros 

recursos financieros), que pueda comprobarse que son libres de otros 

compromisos; 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del 

Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante el período 

indicado en los DDL, en los cuales el Oferente estuvo o está 

involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los 

resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no 

supere el porcentaje del Precio del Contrato que se establece en los 

DDL. En caso de corresponder, el Oferente agregará la confirmación de 

si, en su propuesta, considerará la subcontratación de las partes de los 

trabajos establecidas por la Contratante en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Unión Transitoria (U.T), constituida por dos 

o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se 

indique otra cosa en los DDL: 
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(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la 

Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la U.T.; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación 

legal para todos los miembros de la U.T.; 

(c) todos los miembros de la U.T. serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las 

condiciones del mismo; 

(d) uno de los miembros de la U.T. deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones 

por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la U.T.;  

(e) la gestión de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el representante; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la U.T. 

firmado por todos los miembros o una Carta de Intención para formalizar 

el convenio de constitución de una U.T. en caso de resultar seleccionados, 

la cual deberá ser firmada por todos los miembros y estar acompañada de 

una copia del Convenio propuesto. En ambos casos, deberá estar 

especificado el porcentaje de participación de los integrantes de la 

asociación. 

5.5 Para determinar la calificación de los Oferentes para la adjudicación del 

Contrato, deberán cumplir con los criterios mínimos de calificación que se 

indican abajo. A tal fin, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos 

de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) tener una facturación promedio anual de, al menos, el monto indicado en 

los DDL por construcción de obras durante el período indicado en los 

DDL. Los precios contractuales originales serán actualizados según se 

indique en los DDL. 

(b) contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la contratación 

de obras igual o mayor al monto indicado en los DDL y calculado de la 

forma establecida en los DDL. 

(c) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de 

por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza 

y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida 

durante el período indicado en los DDL.  

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo 

esencial que permita desarrollar el plan de obra de su oferta;  

(e) contar con un Representante Técnico con experiencia en obras cuya 

naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas; en los 

DDL se indicará en al menos cuántas de esas obras su experiencia haya sido 

como Representante Técnico; o con cuántos años de experiencia como 

Representante Técnico deberá contar;  

(f) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros 

compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera 

recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los 

DDL.  

(g) no tener un historial complejo de litigios o laudos arbitrales en contra del 

Oferente, o cualquiera de los integrantes de una U.T. que permitan suponer 

pérdidas de capital de trabajo por un monto superior a la suma indicada en 

los DDL. Dicho antecedente podría ser causal para su descalificación.  

(h) Si la licitación está conformada por lotes que pueden ser cotizados en forma 

separada o conjunta, los requisitos expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f) 
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deberán ser establecidos para cada lote, y el cumplimiento de los mismos 

será exigido para cada lote ofertado o, para el caso de ofertar mas de un lote, 

a la sumatoria de los requisitos de los lotes ofertados, a menos que en los 

DDL se estipule otra forma. 

 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una U.T. se sumarán 

a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de 

calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a); (b); (c) y (f) de las IAO. 

De manera adicional, para que pueda adjudicarse el contrato a una UT se 

establecen en los DDL, los porcentajes de los requisitimos mínimos para cada 

oferente de manera individual, en el caso de las Subcláusulas 5.5 (a); (b) y (f).  

   

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Con excepción de los casos en que se permita presentar o se soliciten 

propuestas alternativas, cada empresa Oferente presentará solamente una 

Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una U.T. Aquella empresa 

que presente o participe en más de una Oferta, incluso si presenta una oferta, 

en forma individual o como integrante de una U.T., y participa como 

subcontratistas en otra, ocasionará que todas las propuestas en las cuales 

participa sean rechazadas. 

6.2 Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentantarse como 

subcontratista en más de una oferta.  

6.3 En el caso de que la licitación esté conformada por lotes, se admitirá que un 

oferente presente más de una oferta siempre que dichas ofertas correspondan a 

lotes diferentes. 

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la 

preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento 

será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio de 

las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 

visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí 

mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y 

celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados 

con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de los 

Documentos de 

Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que 

se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido 

emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:  

  

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

Sección III Países Elegibles 

Sección IV Formularios de la Oferta 

Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Sección VIII Listado de Planos 

Sección IX.  Cómputo indicativo de las tareas a ejecutar  

Sección X.   Formularios de Garantía 

Sección XI.  Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) 

Sección XII. Plan de Gestion Ambiental y Social. (PGAS) 

Sección XIII. Llamado a Licitación 

 

10. Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos 

de Licitación deberán solicitarlas por escrito al Contratante, dentro del plazo y 

a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante deberá responder a 
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cualquier solicitud de aclaración recibida. Se enviarán copias de la respuesta 

del Contratante a todos los que obtuvieron los Documentos de Licitación, la 

cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 

Cualquier circular aclaratoria que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación. 

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en 

cuenta las respuestas a consultas en la preparación de sus Ofertas, el 

Contratante deberá prorrogar, si fuera necesario, la fecha límite de la 

presentación de aquellas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

11. Enmiendas a los 

Documentos de 

Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante 

podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.  

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de 

Licitación y será comunicada por escrito a todos los que obtuvieron los 

Documentos de Licitación.   Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de 

cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda también se incluirá en 

el Documento de Licitación que se ofrece al público. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en 

cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, el Contratante 

prorrogará, si fuera necesario, la fecha límite de la presentación de aquellas, de 

conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO. 

Para que las comunicaciones referidas en las Cláusulas 10 y 11, o cualquier 

otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la contratación surtan 

efecto, deberán tener el carácter de medio legal de notificación fehaciente.  

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados 

en idioma castellano. 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes 

documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las 

IAO así se requiere; 

(c) El Cómputo y presupuesto; 

(d) El formulario de Información para la Calificación y los documentos de 

sustento que se soliciten; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y 

presentar, según se especifique en los DDL. 

La Carta de Oferta y los formularios se prepararán con los modelos pertinentes 

que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios 

deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no 

se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con 

la información solicitada. 

14. Precios y 

descuentos de la 

Oferta 

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la oferta se 

ceñirán a los requisitos indicados más abajo. El precio comprenderá la totalidad 
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de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base del 

Cómputo y presupuesto presentados por el Oferente. 

14.2 Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se hará por el 

sistema de Suma Alzada, según el cual, el Contratista se compromete a ejecutar 

los trabajos por la suma única y global que haya establecido en su oferta para 

la obra hasta su total conclusión con arreglo al contrato y de acuerdo con su 

fin. 

 

Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales consignados por el 

oferente en su propuesta sólo tendrán por objeto permitir el análisis de la misma 

y efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada. 

 

El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la ejecución, 

estimado en forma porcentual, sobre el precio total de las tareas incluidas en el 

Cómputo y presupuesto. 

 

14.3 El Oferente indicará el precio total para todos los rubros de las Obras descritos en 

el Cómputo y presupuesto.  El Contratante no efectuará pagos por los rubros 

ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los 

mismos se considerarán incluidos en los demás precios que figuren en el Cómputo 

y presupuesto. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 

fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 

13.1 (a) de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento 

ofrecido.  

14.5 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento e indicará la 

metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta. 

14.6 Si así se dispone en los DDL, las Ofertas se harán por lotes individuales 

(contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran 

ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato 

especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 

alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción 

de precio o descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la 

Cláusula 14.5 de las IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes 

(contratos) se presenten y abran al mismo tiempo. 

14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 

Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días 

antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar 

incluidos en los precios de la Oferta presentada por el Oferente.  

14.8 Los precios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución 

del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones 

de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta 

toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en 

la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 Los precios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda 

local (pesos argentinos). Los requisitos de pagos en moneda extranjera se 

deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas 

provisionales2) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección 

del Oferente. 

                                                 
2 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en el Cómputo para ser utilizadas a su 

discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.  
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15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos 

equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados 

en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para 

transacciones similares establecido por el Banco de la Nación Argentina, 

vigente a la fecha que sea estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicará 

para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo 

cambiario.   

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas 

en monedas extranjeras. Será necesario que los Oferentes sustenten que las 

cantidades incluidas en los precios sean razonables y se ajusten a los requisitos 

de la Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes 

que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La 

solicitud y las respuestas de los Oferentes al pedido deberán ser por escrito. Si 

se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 

con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días 

después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los 

Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía 

o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que 

esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que 

modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de 

validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al 

Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que 

se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en 

el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta y 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su 

Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los 

DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los 

DDL y denominada en la moneda del país (pesos argentinos), y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una garantía bancaria emitida por 

una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 

una aseguradora o afianzadora aceptable para el Contratante; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente 

en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada 

fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución 

financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía 

de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de 

Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista, con prontitud, ante solicitud escrita del 

Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en 

la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 
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(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha 

límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que 

no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a 

lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante 

por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán 

devueltas inmediatamente después de que se firme el contrato. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta 

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la 

Subcláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, 

de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o 

(iii) suministrar los demás requisitos que correspondan. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de una U.T. deberá ser emitida en nombre de la 

U.T. que presenta la Oferta.  Si dicha U.T. no ha sido legalmente constituida 

en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en 

nombre de todos y cada uno de los futuros miembros de la U.T.  tal como se 

denominan en la carta de intención. 

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se 

estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO 

regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se 

permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas junto con 

su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido 

determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin 

una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso 

básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, 

serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información 

necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo 

los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, 

los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.  

19. Formato y firma 

de la Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la 

Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar 
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parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de 

la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 

“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o 

escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas 

debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de 

conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por 

la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que 

cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean 

necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas 

correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la 

Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones 

que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar 

a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el 

Oferente resulta seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20.  Presentación, 

Sello e 

Identificación de 

las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas 

personalmente. Los Oferentes podrán presentar (una vez que su uso sea 

aceptado por el BID) sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en 

los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente (una vez 

que su uso sea aceptado por el BID) seguirán los procedimientos indicados 

en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas 

enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original 

y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará 

claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que 

colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los 

DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta 

sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en 

los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los 

sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin 

de devolverle su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta 

tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado 

anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta 

se extravíe o sea abierta prematuramente, en este último caso será rechazada. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas, deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora 

que se indican en los DDL o en las enmiendas y/o circulares de prórroga. 
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21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas 

mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con 

la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del 

Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para 

la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 

de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una 

notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de 

las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser 

preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones 

de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores 

debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas 

al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) 

de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 

de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo 

para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las 

Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede 

dar lugar a que se ejecute la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se haga 

efectiva la penalidad determinada en la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos si esto estuviera permitido, 

incluyéndolos en la Oferta original. Los mismos deberán ser cotizados 

separadamente indicando la metodología para su aplicación en la Carta de la 

Oferta.  

E. Apertura de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y 

modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en 

acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que 

decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El 

procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente 

si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las 

IAO, estará indicado en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz 

alta, el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al 

Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que 

la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para 

solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se 

leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está 

siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente 

remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación 

de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para 

solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las 

Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán 
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en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna 

modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación 

correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la 

modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.  

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea 

electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los 

Oferentes, los precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 

notificaciones de retiro, sustitución o modificacion de Ofertas, la existencia 

o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el 

Contratante considere apropiado. Solamente se considerarán en la evaluación 

los sobres que se abran y lean en voz alta durante el Acto de Apertura de las 

Ofertas. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura. 

Las sustituciones y modificaciones que no fueran presentadas de acuerdo con 

las disposiciones de las Cláusulas 23 de las IAO serán devueltas sin abrir a 

los Oferentes remitentes. 

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el 

registro de las ofertas leídas, toda la información dada a conocer a los 

asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO, los Oferentes 

podrán dejar constancia en dicha Acta de las observaciones que le merezca el 

Acto o cualquiera de las propuestas presentadas. El Contratante enviará 

prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que participaron del 

Acto de Apertura de Ofertas. 

F. Evaluación y comparación de las Ofertas 

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente 

involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el 

examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato de conformidad con la Subcláusula 33.5 de las IAO.  

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el 

procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar 

en el rechazo de su Oferta.  

25.3 No obstante, si entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, 

un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre algún asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración de las 

Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 

Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su 

Oferta, incluyendo el desglose de los precios. La solicitud de aclaración y la 

respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito y no se solicitará, 

ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la 

Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 

aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cl. 28 de las IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento e 

inconformidades 

no significativas 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante 

determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las 

IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  
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(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron;  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin 

desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u 

omisión significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento 

de las Obras;  

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de 

Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente 

en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros 

Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no 

podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente 

con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o la 

eliminación de las desviaciones o reservas. 

27.4 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una 

desviación, reserva u omisión significativa.  

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo 

razonable, la información o documentación necesaria para rectificar 

inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos 

referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación 

relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera 

con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse 

su Oferta. 

28. Corrección de 

errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:  

(a) si hubiese una discrepancia entre un precio unitario y el precio total 

obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades 

correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 

corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en 

la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado 

prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hubiese un error en un total que corresponde a la suma o resta de 

subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

(c) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 

expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras 

corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades 

en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el 

procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del 

Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el 

Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta 

será rechazada. 
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29. Moneda para la 

evaluación de las 

Ofertas 

29.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los 

precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a pesos argentinos, al 

tipo de cambio vendedor, establecido para transacciones semejantes por el 

Banco de la Nación Argentina. La fecha del tipo de cambio será la indicada 

en los DDL 15.2. 

Las Ofertas serán evaluadas en la moneda local (pesos argentinos), de 

conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya 

usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la 

Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los 

montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados 

en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda local (pesos argentinos), 

aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 

de las IAO. 

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen con 

los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 

27 de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada 

Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las 

IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si 

existieran en el Cómputo y presupuesto, así como los trabajos por día, si se 

hubiese requerido su cotización; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras 

modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 

de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación o 

desviación. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 

desviaciones y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de 

licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC. 

30.5 En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la Subcláusula 30.2 c), el 

Contratante determinará la aplicación de los descuentos propuestos por los 

distintos Oferentes a fin de definir el precio combinado más conveniente de 

todos los lotes. 
 

31. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier Oferta 

o a rechazar 

cualquier o 

todas las Ofertas 

31.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de 

anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier 

momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el 

Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las 

Garantías de Oferta que hubiera recibido. 

 

G. Adjudicación del Contrato 

 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se determine que 

cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y 

que representa el costo evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante 

haya determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la 
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Cl. 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de 

la Cl.5 de las IAO.  

33. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

contrato 

33.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará 

por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta 

haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la 

“Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al 

Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras, de 

conformidad con el Contrato (en lo sucesivo denominado el “Precio del 

Contrato”). 

33.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la 

presentación por parte del Adjudicatario de la Garantía de Cumplimiento y otros 

documentos que se haya convenido, de conformidad con lo estipulado en los 

DDL. El Contrato se perfeccionará con la suscripción del mismo.  

 

33.3 Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la documentación indicada 

y la Garantía de Cumplimiento se suscribirá el Contrato en la fecha y lugar que el 

Contratante determine.  Alternativamente y a su exclusivo juicio, el Contratante 

podrá, después de recibida la documentación y dentro de los veintiún (21) días 

siguientes al envío de la Carta de Aceptación, firmar el Contrato y remitirlo al 

Oferente seleccionado, quien deberá suscribirlo y devolverlo al Contratante 

dentro de los siete (7) días de haberlo recibido. 

33.4 Para que las comunicaciones referidas en las Cláusula 33, o cualquier otra que 

se dirijan las partes hasta que se perfeccione la contratación surtan efecto, 

deberán tener el carácter de medio legal de notificación fehaciente. Las 

comunicaciones del Contratante al Contratista serán dirigidas al domicilio 

informado por éste en el Formulario de Oferta. Las comunicaciones al 

Contratante deberán entregarse en la dirección referida en la Subcláusula 10.1. 

de las IAO. 

33.5 El Contratante publicará en los medios estipulados en los DDL, los resultados 

de la licitación identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente 

información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los 

precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el 

nombre y los precios evaluados de cada Oferta; (iv) los nombres de los 

Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el 

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y 

un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de 

la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no 

seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión 

informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus 

Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por 

escrito a cada Oferente no seleccionado que, tras la publicación de los detalles 

de la adjudicación del contrato, podrá solicitar, por escrito, aclaración sobre las 

causas por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

34. Garantía de 

Cumplimiento  

34.1 El Adjudicatario deberá entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento 

por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) 

estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas 

indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

34.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario fuese una 

garantía bancaria, ésta podrá ser emitida, a su elección, por un banco en el país 

del Contratante, o por uno extranjero aceptable al Contratante a través de un banco 

corresponsal domiciliado en el país del Contratante. 
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34.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado fuese 

una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente 

haya verificado que es aceptable para el Contratante. 

34.4 El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las Subcláusulas 

34.1 y 33.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación 

del contrato y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o hacer 

efectiva la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el 

Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada 

como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de 

la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar 

satisfactoriamente el contrato. 

Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 34.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Adjudicatario a todos los Oferentes no seleccionados 

y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad 

con la Cláusula 17.4 de las IAO.  

35. Pago de anticipo 

y Garantía 

35.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo con 

lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. 

El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la 

Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona los formularios de Garantía 

para Pago de Anticipo.. 

36. Conciliador 36.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la 

persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora 

estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si un Oferente no estuviera 

de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta 

de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del 

Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en 

los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación 

Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional 

dependiente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior - Programa de 

Fortalecimiento de la Gestión Provincial II – Contrato de Préstamo BID N° 4753/OC-AR. 

Las obras consisten en: la revalorización y seguridad del muelle de Puerto Deseado. 
 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

SITIO N° 1 y N°2: Se plantea disponer un sistema de protección del hormigón para 

evitar su desgaste producto del roce con los cabos; que se fijará a la superficie 

mediante brocas y burlonería zincada y/o galvanizada. 

 

SITIO N° 3: Una parte de la estructura será sobre la construcción total partiendo de 

una nueva fundación y la reconstrucción del frontal del muelle sobre el cual se 

instalará un nuevo sistema de defensas y sistema de amarre, y su otra fracción 

constará de la reparación de la estructura existente de losas y pavimento en estado 

de deterioro 

 

SITIO DE TRANSICION (ENTRE SITIO N°3 Y N°4): Reside en la reconstrucción 

total del esquema estructural de este sector del cual presentó una falla de fundación, 

por esta razón se propone materializar con una estructura de 2 tolvas rellenas con 

pilotes individuales que actúan como fundación sobre el manto rocoso, 

complementadas por un sistema estructural de vigas en sus 2 direcciones de 

apoyatura y sus losas de hormigón armado, con sus respectivas juntas constructivas.  

 

SITIO N°5 y N° 6: La repavimentación de dichos sectores que tienen conexión con 

el sector 4; con una extensión aproximada de 1360 m2. 

 

DEFENSA Y SISTEMA DE AMARRE: En todos los casos la solución contempla 

la reconstrucción del frente del muelle sobre el cual se instalará un nuevo sistema 

de defensas y sistema de amarre. 
 

El nombre e identificación de la licitación son: LPN Nº PFGP-II-204-LPN-O 

“Reconstrucción del Sitio Nº 3 de Puerto Deseado de la Provincia de Santa Cruz.”-. 

 

IAO 1.2

  

El plazo previsto de ejecución de las Obras es de doce (12) meses. 

El Presupuesto Oficial de la obra es de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINIDÓS 

CENTAVOS ($ 630.805.831,22), calculado al mes de abril de 2022. 
 

IAO 2.1 El Prestatario es: la República Argentina 

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción 

de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). 

Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y metodos de 

financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las 

referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por 

medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. 

El préstamo del Banco es: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II – 

Contrato de Préstamo N° 4753/OC-AR 
Fecha: 4 de septiembre de 2019 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: “Reconstrucción del Sitio Nº 3 de Puerto Deseado de la 

Provincia de Santa Cruz.”. 
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IAO 5.2 En este proceso licitatorio no se realiza una Precalificación de los potenciales oferentes. 

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se completa y/o 

modifica y/o reemplaza según se describe a continuación. 

IAO 5.3 (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras realizadas en cada uno de los cinco 

(5) años años contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha de apertura de las ofertas. 

La información referida se deberá proporcionar certificada por contador público con su firma 

legalizada por el Consejo Profesional respectivo. 

IAO 5.3 (c) Detalle de obras de similar naturaleza y magnitud realizadas en los últimos cinco (5) años 

contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha de apertura de las ofertas, por parte del 

oferente en carácter de Contratista Principal, así como los datos de contacto de los comitentes 

para obtener información sobre dichos contratos. 

A los efectos de verificar lo requerido, como mínimo la información proporcionada deberá 

contener: memoria descriptiva de la obra realizada, fecha de firma de contrato, fecha de inicio 

y fin de la obra, nombre del comitente y monto del contrato. Deberá agregarse además 

documentación respaldatoria de la información proporcionada. 

IAO 5.3 (e) El personal al que se refiere la presente cláusula es tanto el técnico, como el ambiental y el 

administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras. 

El personal clave que deberá afectar el Licitante para ejecutar el contrato es:  

 

 Representante Técnico: Deberá ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones 

con por lo menos diez (10) años de experiencia profesional, con antecedentes en al 

menos una (1) obra de arquitectura de 1300m2 en la cual se debe haber 

desempeñado como Representante Técnico o Director de Obra, o bien una (1) obra 

portuaria donde se haya realizado pilotaje en la cual se debe haber desempeñado 

como Representante Técnico o Director de Obra 

 

 Jefe de Obra: Deberá ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones, con por 

lo menos cinco (5) años de experiencia profesional, con antecedentes en al menos 

una (1) obra de arquitectura de 1300m2 o bien una (1) obra portuaria donde se haya 

realizado pilotaje. Deberá estar de manera permanente en obra, y para el caso de 

ausencia ocasional el Contratista deberá disponer la presencia de un profesional con 

al menos igual calificación. 

 

Los Roles de los Representante Técnico y Jefe de Obra no podrán ser desempeñados por el 

mismo profesional. 

 

 Responsable Ambiental y Social (RAS):  Deberá ser profesional con título 

universitario con incumbencia en la temática ambiental (ingeniero o licenciado) o 

profesional universitario con especializaciones en temas ambientales, con no menos 

de 5 (cinco) años de experiencia. El profesional deberá acreditar conocimientos y 

experiencia en puestos similares. 

 
 Responsable en Seguiridad e Higiene Laboral: Deberá ser un profesional idóneo 

y poseer amplios conocimientos sobre el área de incumbencia. Asimismo, deberá 

ser graduado universitario en la materia o de una carrera afín con el correspondiente 

posgrado habilitante, estar inscripto en el Registro de Profesionales correspondiente 

a la especialidad y acorde con los requerimientos de la legislación vigente 

(incluyendo matrícula habilitante) y contar con una experiencia mínima de 5 años 

en obras. 

 

Los Roles de los Responsable Ambiental y Social (RAS) y del Responsable de Higiene y 

Seguridad no podrán ser desempeñados por el mismo profesional, según aclaratoria Art. 16 

del Decreto 911/96 de la Ley N°19.587. 
 

 Técnico//a en Higiene y Seguridad con probados conocimientos y experiencia mínima 

de 3 (tres) años en obras similares al proyecto en cuestión; quien asimismo deberá 
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permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. El personal 

técnico deberá trabajar en conjunto con el Responsable de HyS dando apoyo en todas 

sus tareas y funciones. 

 

Todos los profesionales mencionados precedentemente deberán inscribirse en los registros 

de profesionales habilitados por la autoridad competente de la jurisdicción de que se trate 

en el supuesto de que la oferta para la cual se presentan resulte adjudicataria. 

 

Se agrega: “En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 

requisitos mínimos exigidos, la oferta del licitante no será rechazada, sino que se solicitará 

al licitante que en el plazo de siete (7) días corridos proponga un nuevo profesional (o 

profesionales según corresponda) para que vuelva a ser evaluado por el Contratante.  

. 
IAO 5.3 (f) Informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias 

e informes de auditoría de los últimos tres (3) ejercicios fiscales previos a la fecha de 

presentación de las ofertas. 

IAO 5.3 (g) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso 

a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros). La información referida se 

deberá proporcionar certificada por contador público con su firma legalizada por el Consejo 

Profesional respectivo y/o emitida en nota original con membrete y certificación de la 

institución bancaria, según sea la naturaleza del documento de que se trate. 

La fecha de corte para la determinación de los saldos de caja o de las cuentas bancarias deberá 

estar comprendida dentro de los quince (15) días anteriores a la fecha límite fijada para la 

presentación de las ofertas. El resto de los documentos deberán estar emitidos con una 

antelación no mayor a veintiocho (28) días de la fecha límite fijada para la presentación de las 

ofertas 

 

IAO 5.3 (i) Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos (5) años, en los cuales 

el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los 

resultados. 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas en relación con el Precio del Contrato 

es: veinticinco (25%) por ciento. La Inspección se expedirá oportunamente sobre la aprobación 

de los subcontratos propuestos. 

El Contratante no establece partes de los trabajos que deban ser subcontratados. 

IAO 5.3 (k) Se agrega: “Declaración de domicilio electrónico (correo electrónico) en donde se 

notificarán todas las comunicaciones que se le deban realizar al oferente, debiendo luego 

constituir domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de 

resultar adjudicatario 

 

IAO 5.4 Los requisitos para las U.T. en la Subcláusula 5.4 de las IAO se modifican de la siguiente 

manera: Ninguna. 

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se modifican 

según de indica a continuación. 

Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el acuerdo 

preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las 

ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una certificación 

del Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones 

concursales. Los oferentes declararán en el Formulario de Información para la Calificación 

su situación respecto de este tema. 

 

IAO 5.5(a) El monto mínimo de facturación promedio anual por construcción de obras  (VAC) de 

PESOS ARGENTINOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 473.104.373),  en los últimos cinco 

(5) años contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha de apertura de las ofertas.  

Los precios contractuales originales serán actualizados según se indique en la Sección IV. 
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IAO 5.5 (b) El Oferente deberá contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la contratación 

de obras, equivalente, al menos a PESOS ARGENTINOS SEISCIENTOS TREINTA 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO  ($ 

630.805.831,20), cuyo cumplimiento se acreditará, de conformidad con la metodología de 

cálculo que a continuación se detalla: 

 

“El Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos de construcción del licitante se 

determinará de la siguiente manera: 

 

VAD= CEA-COA 

Donde:  

CEA= capacidad de ejecución actualizada. 

COA= compromiso de obra actualizado según el FA 

La CEA se determinará de la siguiente manera:  

CEA=PB x 1.30 

PB=Producción Básica actualizada según el FA” 

La Producción Básica (PB) es la mejor facturación o certificación de obras que el licitante 

haya realizado en 12 (doce) meses consecutivos seleccionados dentro de los últimos 5 

(cinco) años contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha de la apertura de las ofertas, 

actualizados según el Factor de Actualización FA del punto 1.2 del Formulario 2.- 

“Información para la Calificación” de la Sección IV. A los efectos de la obtención de la PB 

deberá completarse el Formulario “Datos de Producción Básica” contenido en la la Sección 

IV.El Licitante aportará la documentación probatoria cuando le sea requerido. 

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente 

de los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha original de la Apertura de la 

Licitación, tomados de las obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, las que 

deberán ser actualizadas según el FA de acuerdo con lo indicado en el Formulario “Detalle 

de obras en ejecución” de la Sección IV. Para determinar el Compromiso de Obra 

Anualizado se realizará para cada obra contratada el siguiente cálculo:  

CO= A/B x12 

Donde:  

A= saldo del monto contractual 

B= saldo del plazo contractual en meses. 

Pero, si en una obra, el valor “B” es 6 o menos y se ha certificado mas del 50% la ecuación 

queda reducida a la siguiente expresión: 

CO= A 

Para obras de plazo de hasta 6 (seis) meses el CO será igual a la suma de los valores parciales 

actualizados por el FA que hará el total del COA que se utilizará en la fórmula del VAD. 

 

En el caso que el licitante sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como 

antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la 

información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados 

por los miembros de la asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación de la 

cual él fue miembro se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de 

participación del miembro en la asociación constructora de la obra. 

La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y el contratante podrá 

solicitar datos adicionales a los comitentes de las obras. 

 

IAO 5.5 (c) El número mínimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las Obras 

licitadas en las que el Oferente participó como Contratista principal dentro de los últimos cinco 

(5) años  contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha de apertura de las ofertas. es: 

dos (2). 

 

Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad equivalentes a aquellas obras de 

arquitectura en las que se hayan ejecutado al menos una superficie mínima  de 1300 m2 y 

de similar sistema constructivo al de la presente licitación (Estructura Hormigón Armado) 

en cada una de ellas, debiendo estar terminadas y recibidas antes de la fecha de la 

presentación de la presente Licitación. 

 



Sección II. Datos de la Licitación 29 

 

 

Además se deberá acreditar una (1) obra pavimento urbano de hormigón simple con cordón 

integral de al menos 2000 m2. 

Si las obras denunciadas como antecedente hubieran sido ejecutadas por una Unión 

Transitoria (U.T.) de la que el Licitante individual o integrante de la U. T. Licitante fue 

miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación 

del Licitante en la U.T. constructora de la Obra. 

 

En caso que el Licitante sea una Unión Transitoria (U.T.), si las obras que denuncia como 

antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración, las mismas se 

considerarán pertenecientes a dicha U.T.. De lo contrario los antecedentes requeridos 

deberán ser cumplidos según las siguientes opciones: en forma individual por la empresa 

integrante principal que conforma la U.T., o que al menos dos de los integrantes de la U.T. 

(el Principal y otro), acrediten experiencia en una obra de naturaleza y complejidad similar 

cada uno, de manera de sumar las dos obras requeridas.  

 

IAO 5.5 (d) El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el 

Contrato es:  

 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIDO   

EQUIPO ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

DOMINI

O 

AÑO 

Minicargador Compacta de 

49 HP 
 Potencia Mínima - 49 HP 

  

Camión Tractor + 

Semirremolque volcador tipo 

Batea. 

 Capacidad de Tractor mínima – 

11 toneladas 

 Capacidad de Carga Mínima – 

10 m3 

  

Camión Tractor + Hidrogrúa. 
 Capacidad de Carga mínima 

4.500 Kg 

  

Retroexcavadora Cargadoras 

S/Neumáticos 
 Potencia Mínima – 69 HP 

  

Equipos 

Menores 

Aserradora 

de Juntas 
 Potencia mínima – 9 HP 

- - - - 

- 

- 

Vibrador 
 Potencia mínima – 2,95 HP 

 Eje Flexible mínimo de 5 m 

- - - - 

- 

- 

Regla 

Vibratoria 
 Potencia 9 HP 

- - - - 

- 

- 

Pilotera 

 Profundidad Perforación – 30 

m 

 Diámetro – 1200 mm 

 La oferente podrá proponer 

otro tipo de pilotera de similar 

prestación.  

- - - - 

- 

- 

 

La totalidad del equipo esencial puede estar integrada por equipos de propiedad del oferente, 

como así también por equipos a alquilar y/o adquirir, en cuyo caso su disponibilidad deberá 

acreditarse mediante el compromiso de alquiler o compra.  

IAO 5.5 (e) Se deberá contar con: Representante Técnico, Jefe de Obra, Responsable Ambiental y 

Social, Responsable de Higiene y Seguridad y Ténico/a en Higiene y Seguridad conforme 

a los perfiles y experiencia requeridos en la IAO 5.3 (e) y en la CEC 9.1. 

IAO 5.5 (f) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos 

contractuales del Oferente y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato 
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deberá ser de PESOS ARGENTINOS CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO  ($ 105.134.305). 

 

A los efectos de esta Licitación, se considerarán como líquidos a los recursos financieros 

tales como: saldo de la cuenta caja, saldos de cuentas bancarias a la vista, líneas de crédito 

bancarias y certificados a plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más de 90 días respecto 

de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. 

 

La información referida se deberá proporcionar certificada por contador público con su firma 

legalizada por el Consejo Profesional respectivo y/o emitida en nota original con membrete y 

certificación de la institución bancaria, según sea la naturlaeza del documento de que se trate. 

 

La fecha de corte para la determinación de los saldos de caja o de las cuentas bancarias deberá 

estar comprendida dentro de los quince (15) días anteriores a la fecha límite fijada para la 

presentación de las ofertas. El resto de los documentos deberán estar emitidos con una 

antelación no mayor a veintiocho (28) días de la fecha límite fijada para la presentación de las 

ofertas 

 

IAO 5.5 (g) Un antecedente de litigios o laudos arbitrales superior al treinta (30%) por ciento del patrimonio 

neto del Oferente, siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación 

descriptas, será causal para su descalificación, excepto que los montos de la potencial 

afectación hayan sido previstos al establecer el pasivo de la empresa. 

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la presentación o demanda. 

b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución. 

Para el caso de una UT estas condiciones se aplicarán a cada uno de sus integrantes y el 

incumplimiento de uno de sus integrantes podría dar lugar a que la oferta de la UT sea 

rechazada. 

No serán considerados los juicios en los que la empresa sea la demandante. 

IAO 5.6 Se modifica: 

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una Unión Transitoria (U.T.) se 

sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación 

de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a), 5.5 (b) y 5.5 (f) de las IAO; sin embargo, para 

que pueda adjudicarse el Contrato a una  U.T., cada uno de sus integrantes debe cumplir al 

menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 

individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), 5.5 (b) y 5.5 (f); y el socio designado 

como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la U.T. será rechazada.   

 

Para el cumplimiento del requisito de la Subcláusula 5.5 (c) por parte de las Uniones 

Transitorias (U.T.), deberá estarse a lo indicado en la respectiva Subcláusula DDL 5.5 (c). 

 
Se agrega: 

La integrante designada deberá ser la principal de la Unión Transitoria (U.T.), debiendo 

contar con un porcentaje mínimo en la integración de la misma del cuarenta por ciento 

(40%). 

 
 

Documentos de Licitación 

IAO 10.1 Se modifica conforme lo siguiente: 

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

adquisiciones@mininterior.gob.ar 

El Contratante responderá, mediante Circular con Consulta, a cualquier solicitud de 

aclaración presentada siempre que la hubiera recibido hasta catorce (14) días antes de la 

fecha límite fijada para la presentación de ofertas. 

Los pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo 

genérico o personal no institucional, a los efectos de evitar identificar al potencial oferente 

y garantizándose de esta forma el anonimato de los participantes en el presente proceso. 

mailto:adquisiciones@mininterior.gob.ar
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Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los interesados en participar del 

proceso, que así lo hayan manifestado en los términos expresados en el llamado a licitación, 

la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio 

de lo cual Contratante además las publicará en 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 

Asimismo, se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la 

aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en 

relación al mismo mediante su consulta en 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php y la declaración de que no ha 

alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, 

bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine. 

IAO 11.2 Para la notificación de las Aclaraciones de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas 

que pudiere emitir el Contratante, aún vencido el plazo estipulado para consultas, pero con 

anterioridad a la fecha límite, también se aplicará el procedimiento indicado en IAO 10.1. 

IAO 11.3 Se aclara:  

El carácter de medio legal de notificación fehaciente comprenderá a las comunicaciones 

efectuadas a los correos electrónicos declarados por los Oferentes de acuerdo a la 

Subcláusula IAO 5.3.(k) de la Sección II del presente Documento de Licitación todo ello, 

de conformidad con lo establecido en la Subcláusula IAO 10.1 de la Sección II del presente 

Documento de Licitación 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1(f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su Oferta: 

 Análisis de precios 

 folleteria de: botazos; cantoneras; tipo de pinturas; bolardos 

 

IAO 14.2 El sistema de contratación es: Suma Alzada 

IAO 14.8 Los precios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las 

CGC. 

IAO 15.2 Fuente que establece los tipos de cambio: Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor, 

cotización divisas.  

Fecha de la tasa de cambio: 28 días anteriores a la fecha de apertura de ofertas o el día 

anterior al mismo si este fuera inhábil.  

IAO 15.3 Los Oferentes tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas 

en los precios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de IAO. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días. 

IAO 17.1 La Oferta incluirá una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una aseguradora 

utilizando el formulario correspondiente (garantía bancaria, fianza o seguro de caución) 

incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”.   

El beneficiario de la garantía es: Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad 

Regional dependiente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior - Programa 

de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II – Contrato de Préstamo BID N° 4753/OC-

AR. Los instrumentos de garantía deberán expresar el sometimiento al Fuero Federal 

Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el emisor 

constituirse en fiador solidario, todo a satisfacción del Contratante, debiendo en caso contrario 

sustituirlo en el plazo que a tal fin se fije bajo apercibimiento de tener por retirada la oferta. Las 

firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán estar certificadas por 

escribano público.  Si la institución que emite la garantía no está localizada en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, deberá constituir domicilio o tener una institución financiera 

corresponsal en dicha ciudad que permita hacer efectiva la garantía. 

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ 

MIL ($ 6.310.000). 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Oferentes extiendan 

el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito. 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la IAO 17.1 también será prorrogada 

como corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta. 

IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
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IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: dos (2), una en 

soporte digital y una en soporte papel. 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: NO 

IAO 20.2 (a) 
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:  

Ministerio del Interior - Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 

Especiales - Calle 25 de Mayo 155 (Mesa de Entrada Interior), CP C1002ABC, CABA, 

República Argentina. Teléfono: 54-11-4339-0800 

 

El horario de recepción de Ofertas es de 11:00 a 15:00 hs. y podrán presentarse dentro de 

los 3 días hábiles anteriores a la fecha apertura, y hasta la fecha y horario límite establecido 

en la IAO 21.1. 

 

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación de la licitación: PFGP-II-204-LPN-O “Reconstrucción 

del Sitio Nº 3 de Puerto Deseado de la Provinica de Santa Cruz”  
. 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 15:30 HORAS DEL DIA 

04 DE JULIO DE 2022. 

 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: HASTA LAS 15:00 

HORAS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022. 

E. Apertura de las Ofertas 

IAO 24.1 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: las oficinas de la Dirección General de Programas 

y Proyectos Sectoriales y Especiales, sitas en Leandro N. Alem 168, piso 4°, oficina 

416, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. 

Fecha: 04/07/2022; Hora: 15:30 hs. 

 

Durante la vigencia de las medidas establecidas a consecuencia de la emergencia pública 

en materia sanitaria, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, N° 

1033/2020, normas relacionadas y/o las que en el futuro las reemplacen o prorroguen en su 

alcance, el Acto de Apertura de Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de un escribano 

y funcionarios designados por el contratante, siendo el evento transmitido en vivo por el 

canal de YouTube del Ministerio del Interior: 

https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR  

En virtud de la medida de “aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesta por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia del P.E.N. N° 297/2020 y normativa relacionada, con 

motivo de la situación sanitaria vinculada con la propagación del nuevo virus SARS –CoV-

2, y en caso de encontrarse vigente la misma a la fecha prevista en la presente cláusula, el 

Acto de Apertura de las Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de un escribano público 

y funcionarios designados por el Contratante uno por parte de área sustantiva y dos por parte 

de la DiGePPSE. 

 

 
F. Evaluación y comparación de las Ofertas 

 

IAO 29.1 No aplica toda vez que las ofertas deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la 

moneda local (pesos argentinos). 
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G. Adjudicación del Contrato  

IAO 33.2 Se agrega:  

Como condición previa para la contratación se deberá presentar: 

 

(a) El Programa estipulado en 27.1 de las CEC en papel y en soporte magnético. 

(b)  En el caso de U.T. y para el supuesto de que la oferente se hubiese presentado al proceso 

con una Carta de Intención, el respectivo contrato constitutivo, acreditando la 

correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio que corresponda, como 

así también  la C.U.I.T. de esa asociación. 

(c) Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Además, y como condición previa y necesaria para la firma del contrato el adjudicatario 

deberá poseer habilidad para contratar según lo estipulado en la R.G. 4164-E de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, no registrando incumplimiento tributario y/o 

previsional. Si el adjudicatario fuera una Unión Transitoria (U.T.) la verificación respecto 

de la citada habilidad se hará para cada uno de sus miembros. 

 

Correrá por cuenta exclusiva del contratista el cien por ciento (100%) del importe 

correspondiente al impuesto de sellos, así como también cualquier otro impuesto y demás 

gastos que origine la formalización del contrato. 

 

IAO 33.4 Se aclara:  

A los efectos de este proceso, el carácter de medio legal de notificación fehaciente 

comprenderá a las comunicaciones efectuadas al correo electrónico de la Oferente declarado 

en su Oferta, conforme la Subcláusula IAO 5.3.(k) de la Sección II del presente Documento 

de Licitación. 

IAO 33.5 El Contratante publicará el resultado de la licitación en el portal en línea 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 

IAO 34.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante podrá a elección 

del Oferente, consistir en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria o una 

póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora aceptable para el Contratante.  

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional (a la vista), y cumplir lo estipulado en IAO 

17.1 de esta misma Sección II. 

Un Seguro de caución debe ser extendido por una aseguradora que cumplimente los 

requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

IAO 35.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del diez (10%) por ciento del Precio del 

Contrato. 

IAO 36.1 El Conciliador que propone el Contratante es: la persona que siendo ingeniero civil o en 

construccioens, sea elegida y designada del listado de árbitros; que a dichos efectos tiene 

disponible el Tribunal Arbitral de las Ingenierías (TAI). 

Los honorarios para este Conciliador serán: conforme las regulaciones de aranceles 

profesionales previstas en las disposiciones que al efecto emitió la Junta Central de los 

Consejos Profesionales de Agrimensura Arquitectura e Ingenieria de Jurisdicción Nacional. 

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: a designar. 

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: Consejos Directivo 

del TAI, conforme a las facultades estatutarias que le son propias y eligiendo al conciliador 

de la lista de árbitros de dicha Institución. 

 

 
  

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 

Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint 

Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos 

financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes 

requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; 

y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 

firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (UT) con responsabilidad mancomunada y 

solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

 

B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un 

país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado 

es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 

substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser 

ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la 

complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de 

los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que 

proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán 

elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 
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El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, 

distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de 

nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como 

transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Carta de la Oferta 

 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador 

propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro 

candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la 

Cláusula 37 de las IAO.] 

 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: LPN Nº PFGP-II-204-LPN-O “Reconstrucción del Sitio Nº 3 de Puerto 

Deseado de la Provincia de Santa Cruz.”-. 

 

A: Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional - Secretaría de Provincias - Ministerio del Interior 

- Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II – Contrato de Préstamo BID N° 4753/OC-AR. 

 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que: 

 

a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8); 

 

b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación: 

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

 

c) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra, es:  

 

d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 

 

e) Nuestra Oferta será válida por un período de ciento veinte (120) días a partir de la fecha límite de presentación de 

las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser 

aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo; 

 

f) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con el Documento de Licitación; 

 

g) Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 

 

h) Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido 

solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL. 

 

i) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos 

nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso de que el 

contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y 

servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco. 

 

j) No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 

 

k) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, 

no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del 

Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
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l) Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para 

cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales 

del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO. 

 

m) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los 

requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Oferentes3; 

 

n) No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI). 

 

o) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

p) Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del 

contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente. 

 

q) De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta 

y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o 

Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 

r) El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 

Moneda Porcentaje pagadero en 

la moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que equivalen 

a una unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los que se 

requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

   

 

s) El pago de anticipo solicitado es: [indicar][no podrá superar el monto establecido en la Cláusula CGC 51.1 de las 

Condiciones Especiales del Contrato] 

 

Monto Moneda 

(a) 

(b) 

  

 

t) Aceptamos la designación de [indicar el mecanismo propuesto en los Datos de la Licitación]como Conciliador. 

 

[o] 

 

t) No aceptamos la designación de [indicar el mecanismo propuesto en los Datos de la Licitación]como Conciliador, y 

en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales 

se adjuntan a este formulario. 

 

                                                 
3 El Oferente deberá indicar lo que corresponda 
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u) Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros 

o en nuestro nombre, estará envuelta en sobornos. 

 

v)  Nosotros, los abajo firmantes manifestamos nuestra conformidad previa con la metodología de Apertura de Ofertas 

propuesta en la cláusula IAO 24.1 de la Sección II – Datos de la Licitación. En consecuencia, renunciamos 

expresamente a impugnar el acto de apertura de ofertas en razón de la modalidad implementada conforme la cláusula 

citada. 

 

 

Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Información para la Calificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la 

precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte 

páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al 

español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información 

que debe ser actualizada].  

 

1. Firmas individuales  

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente: [adjunte copia de documento o carta 

de intención] 

 

País de constitución o incorporación: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta[adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a 

que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 

Año 

Montos y 

Monedas 

Originales 

Tasa de cambio 

Factor de Ajuste 
Equivalente en $ 

pesos argentinos. 

 

[Insertar los 

montos y las 

monedas] 

[Insertar las tasas 

de cambio 

utilizadas para 

calcular los 

montos en $ pesos 

argentinos.] 

 

 

[Insertar los 

montos 

equivalentes en 

pesos argentinos.] 

 

     

     

 

Los valores originales de facturación serán actualizados de acuerdo a lo siguiente: 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados 

anteriormente, se aplicarán los Factores de Actualización (FA) indicados en la siguiente tabla : 

 

AÑO FACTOR DE ACTUALIZACION 

2017 5,88 

2018 4,65 

2019 3,2 

2020 2,12 

2021 1,48 

2022 1,00 
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Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en 

la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida 

a pesos ($) de acuerdo con los valores indicados en la siguiente tabla:  

 

AÑO VALOR DE CONVERSION A 

PESOS 

2017 16,70 

2018 28,20 

2019 48,25 

2020 70,63 

2021 95,09 

2022 1 Dólar = Cotización día hábil 

anterior a la fecha de apertura. 

cambio tipo comprador Banco 

Nación 

 

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y deseen 

incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en esta sección, los 

montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva dentro de la asociación o 

consorcio, la que deberá ser indicada. 

Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes deberán 

consignarse con todos los impuestos incluidos. 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente: [indique el número de 

obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, 

los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior y serán 

actualizados de la misma forma. También detalle las obras en construcción o con compromiso de 

ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación.] 

Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del 

Contratante y Persona 

de contacto 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato 

(equivalente en 

pesos)(*) 

(a) 

(b) 

(c) 

   

(*) Se utilizarán los mismos factores de ajuste/tasa de cambio indicadas en el punto anterior. 

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son:[Proporcione toda la   

información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.] 

Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición  

(nuevo, buen /mal 

estado) y N° de 

unidades disponibles 

Propio, alquilado  

(nombre del 

arrendador)  

o por comprar  

(nombre del vendedor) 

(a) 

(b) 

(c) 

   

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las 

IAO:[adjunte información biográfica (Currículum Viate),. Incluya la lista de dicho personal en la 

tabla siguiente].[Véase también Cl. 9.1 de las CGC y de las CEC] 

Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en 

el cargo propuesto 

(a) 

(b) 

(c) 

   

1.6 Los informes financieros de los últimos[indique el número]años: balances, estados de pérdidas y 

ganancias, informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusulaIAO 

5.3(f) son:[lístelos abajo y adjunte las copias.] 
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1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo con las 

subclausula 5.3(g) de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes es:[liste a continuación y adjunte 

copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

Fuente de financiamiento y documento de soporte que se adjunta(*) 
Monto (En $ pesos 

argentinos) 

  

  

  

  
(*) ). La información referida se deberá proporcionar certificada por contador público con su firma legalizada 

por el Consejo Profesional respectivo y/o emitida en nota original con membrete y certificación de la institución 

bancaria, según sea la naturlaeza del documento de que se trate. 

La fecha de corte para la determinación de los saldos de caja o de las cuentas bancarias deberá estar 

comprendida dentro de los quince (15) días anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. 

El resto de los documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días de la 

fecha límite fijada para la presentación de las ofertas 

 

1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de teléfono, y correos electrónicos para 

contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante 

se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO[Adjunte la 

autorización] 

 

1.9 Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los 

integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subcláusula 5.3 (i) son:[Listar]. 

Nombre de la(s) otra(s) 

Parte(s) 

Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

(b) 

  

1.10 Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 

5.3 (j) son: [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las 

CEC]. 

Secciones de las Obras Valor del Sub contrato Sub contratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

(b) 

   

1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, 

según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación.[Adjunte.] 

1.12 Situación concursal. Conforme lo requerido en la Subcláusula 5.5 de los Datos de la Licitación 

declaramos: 

No estamos en concurso preventivo ni lo hemos solicitado  

[De encontrarse en concurso preventivo el oferente (o alguno de sus miembros si fuese una UT) sustituir 

el párrafo anterior por el siguiente y adjuntar la certificación de cumplimiento expedida por el Juzgado]: 

Como esta empresa (o la empresa ________) se encuentra en concurso preventivo, acompañamos la 

certificación de cumplimiento expedida por el Juzgado pertinente  

 

 

2. Unión Transitoria (U.T.) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada 

socio de la Unión Transitoria (U.T.). 

2.2 La información solicitada en los párrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser proporcionada 

por la U.T.[proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en 

nombre de la U.T.o futura U.T. 

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que legalmente 

comprometa a todos los integrantes) en el que conste: 



Sección IV. Formularios de Oferta 42 

 

 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del 

Contrato según las condiciones del mismo; 

(b) porcentajes de participación; 

(c) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer 

obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la Unión 

Transitoria (U.T.);  

 

(d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente 

con el integrante designado representante. 

 

3. Requisitos adicionales 

3.1   Los Oferentes deberán entregar toda información adicional que sea requerida en los DL. 
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FORMULARIO “DATOS DE PRODUCCIÓN BASICA” 

 

DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA 

 

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los últimos 5 (cinco) años. 

 

Obras ejecutadas en 12 (doce) meses corridos mayor producción contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha 

del Llamado a Licitación. 

 

El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año en cuestión. 

 

Mes de actualización: (indicar mes anterior a la fecha del Llamado a Licitación apertura) 

 

Período seleccionado: desde …/…./….hasta .../…./… 

 

Meses del  

período 

considerado 

Detalle de la certificación mensual de acuerdo a los precios de 

contrato 

Montos totales de certificaciones 

Monto total 

certificación 

mensual a 

valor 

original 

Factor 

de 

Actuali 

zación 

Monto 

total 

certificac. 

mensual 

actualizad

o 

Obra N° 1 Obra 

N°2 

Obra 

N°3 

Obra 

N°4 

Obra 

N°5 

Obra N° 

6 

1          

2          

3          

4          

5          

Total          
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FORMULARIO “DETALLE DE OBRAS EN EJECUCION 

 

DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

Datos de la 

obra  

IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRA 

COMPROMETIDA 

Total Mes 

Base 

Certific

a-do a la 

fecha 

Saldo 

(A) 

Según 

contrato 

Prórro

-ga 

conce

dida 

Total Transcu

-rrido 

Sal-

do 

(B) 

Mensual 

Anual 

A/B=C   

Cx12 

FA Actua 

lizado 

Lugar             

Designa-

ción 

            

Comitente             

Fecha inicio             

Lugar             

Designa-

ción 

            

Comitente             

Fecha inicio             

          TOTAL__________ 

 

Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado mas del 50% (cincuenta por ciento) se colocará como monto de obra 

comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de Obra Comprometida será el valor 

del saldo A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección IV. Formularios de Oferta 45 

 

 

3.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las 

IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, 

sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera 

revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.] 

 

 

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato] 

 

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la 

fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las 

CEC] por el Precio del Contrato equivalente4 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de 

la moneda], con las correcciones y modificaciones5 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[Para el caso de que en DDL 36.1 se haya designado un Conciliador, seleccione una de las siguientes opciones (a) o 

(b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como 

Conciliador.6 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, 

y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el 

nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre 

al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.7  

 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con 

los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 34.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de 

haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio 

 

                                                 
4  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
5  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente). 
6  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el 

Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.   
7  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el 

Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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4. Contrato 

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones 

de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de 

conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 

18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable 

por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, 

los cronogramas, y otros.]  

 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y 

dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección 

del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] 

(en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas 

Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

El plazo de ejecución será de _____________ (___) días corridos a computarse según lo establecido en las Condiciones 

del Contrato. 

 

El Contratante se obliga a pagar a el Contratista por la total y correcta ejecución de la obra mencionada up-supra, la 

suma de ________________________________ ______________ ($ ____________). 

 

El Contratista avala el presente contrato mediante __________________________ Nº ______ por valor de $ 

______________ otorgada por ______________________ . 

 

Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes constituyen los siguientes domicilios 

especiales: el Contratante en la calle _________________________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 

Contratista en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado 

en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas 

se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el 

Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar 

cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y 

terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados. 

 

 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha 

corregido los defectos. 

(b) Cómputo y presupuesto es la lista de tareas de obra, con indicación 

de las cantidades y precios, debidamente preparada por el Oferente 

para los rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de 

la Oferta. 

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad 

Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad 

con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(d) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 

ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(e) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante y suscribió 

los documentos contractuales pertinentes. 

(f) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el Contratante 

y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de 

estas CGC. 

(g) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada 

conforme al Contrato. 

(h) Días significa días calendario 

(i) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 

trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción 

de las Obras. 

(j) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas 

en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada 

por el Gerente de Obras. 

(k) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas 

CGC. 
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(l) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las 

CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de 

toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(m) La Fecha de Terminación Prevista es la fecha propuesta para la 

terminación de las Obras, resultante de sumar a la Fecha de Inicio 

efectivo el Plazo Previsto de Ejecución. certificada por el Gerente de 

Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC 

(n) La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación de 

las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las 

CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el 

Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo 

del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las 

Obras y de administrar el Contrato. 

(p) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en 

los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, 

basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie 

y en el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(q) El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el Contratante, 

responsable de inspeccionar permanentemente y certificar los 

trabajos de ejecución de la obra y de mantener informado al Gerente 

de Obras para el cumplimiento de sus tareas.  

(r) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(s) Meses significa meses calendario 

(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las 

CEC.  

(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 

construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción 

o instalación de las Obras. 

(v) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(w) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período durante 

el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por defectos de obra 

que le sean indicadas en el Certificado de Terminación de Obras y 

preparar un estado de cuenta detallado del monto total que considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato.  

(x) Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra 

información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para 

la ejecución del Contrato. 
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(y) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(z) Plazo de Garantía es el período establecido en la Subcláusula 35.1 

de las CEC y calculado a partir de la fecha de Recepción de Obras, 

durante el cual se constatará el buen comportamiento general de la 

obra, el funcionamiento de sus intalaciones y sistemas, la ausencia de 

vicios ocultos y otros que hagan a la construcción según lo estipulado 

contractualmente y a las reglas de la construcción. 

(aa) El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en que se 

prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica 

en las CEC.  Este plazo podrá ser modificado únicamente por el 

Gerente de Obras mediante una prórroga del mismo o una orden de 

acelerar los trabajos. 

(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad 

con las disposiciones del Contrato. 

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en 

la Carta de Aceptación del Contratante. 

(dd) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en 

base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, 

en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta 

conexos. 

(ee) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras, definido 

como tal en las CEC. 

(ff) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 

Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que 

incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras 

que modifica las Obras. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el 

singular significa también el plural, y el masculino significa también el 

femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen 

relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen 

su significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El 

Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas 

CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación 

y al Plazo Previsto de Terminación aplican a cada Sección de las Obras 

(excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y del Plazo 

Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 
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(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Cómputo y presupuesto y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. 

 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales 

que se presenten entre el Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en 

otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de 

funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia 

en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean 

formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 

sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del 

Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por 

escrito del Contratante.  La subcontratación no altera las obligaciones del 

Contratista. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros 

contratistas, fncionarios públicos, empresas de servicios públicos y el 

Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a 

éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El 

Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar 

al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de 

Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a 

cabo las funciones especificadas en la misma Lista, u otro personal 

aprobado por el Inspector de Obras.  El Inspector de Obras aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto 

son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante 

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el 

pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de 
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las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra 

participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este 

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a 

la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como 

consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el 

objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las 

Obras,  

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o 

interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o 

cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto 

el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la 

medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho 

por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que 

afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de 

Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las 

Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños debidos a:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no 

constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la 

Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones 

personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin 

limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del 

Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la 

Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las 

CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 
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(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos 

seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 

perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el 

Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería 

haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por 

el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 

adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir 

con el sistema indicado no podrán superar el monto establecido en las 

CEC. Si fuese superior, se intimará al Contratista a cubrir las diferencias 

como condición para evitar la rescisión del contrato. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 

Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 

cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca de 

las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de las 

Obras por el 

Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de las 

Obras en la fecha 

prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 

Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 

presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera 

aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Inspector de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 

18.3 La aprobación del Inspector de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 

provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras 

provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el 

Inspector de Obras antes de su utilización. 
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18.6    El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron al Sitio 

de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la autorización previa 

y expresa del Inspector, cualquiera fuese su destino. Todos los equipos y 

materiales que se encuentren en o ingresen al Sitio de las Obras, estarán 

destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras. 

18.7     El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno, autorización para 

ejecutar trabajos que quedarán tapados, ocultos o incluidos como parte 

integrante de otros. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 

que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad 

del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca 

del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la 

manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio 

de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha 

estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 

inicio de las actividades pertinentes y constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, al Inspector y a 

cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente y del 

Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros 

contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de 

ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 

auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos 

efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros 

relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de 

siete (7) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 

Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre 

denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados 

o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de 

personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que 

no es acertada, recurrirá al Gerente. Si éste sostuviese la posición del 

Inspector y el Contratista mantuviese su consideración, la decisión se 

someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días 

siguientes a la notificación de la decisión del Gerente. Igualmente, se 

someterá al Conciliador una decisión tomada directamente por el Gerente 

si el Contratista considerase que la misma está fuera de las facultades que 

le confiere el Contrato o que no es acertada, la decisión se someterá a la 

consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la 

notificación de la decisión del Gerente o del Inspector de Obras. 
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25. Procedimientos 

para la solución de 

controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 

días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 

decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las 

CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y 

el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.  

Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a 

arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del 

Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje 

dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será 

definitiva y obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de arbitraje 

publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar 

establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está 

+cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del 

Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un 

nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no 

han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el 

Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las 

CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta 

de Aceptación, el Contratista presentará, a través del Inspector, al Gerente 

de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el plan de ejecución 

de todas las actividades relativas a las Obras. 

 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados 

en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan de ejecución de 

las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las 

actividades. 

 27.3 El Contratista deberá presentar, a través del Inspector, al Gerente de Obras 

para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. El Inspector evaluará el Programa 

presentado e informará al Gerente para colaborar con su análisis. Si el 

Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el 

Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del 

próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 

Programa atrasado. 

 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá 

modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en 

cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de 

las Variaciones y de los Eventos Compensables. 
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28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 

cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que 

haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de 

ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector, determinará 

si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, 

dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al 

Inspector de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el 

Contratista no hubiere dado aviso oportuno a la Inspección acerca de una 

demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla 

no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de 

la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá, a través del 

Inspector, solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante 

aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será 

modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el 

Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de 

los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán 

como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del 

Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá, a través del Inspector, ordenar al Contratista que 

demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista podrán 

solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo 

de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 

pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 

procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Inspector de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al 

Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que 

deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá, a través del Inspector, advertir al Gerente de Obras 

lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias 

específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el 

Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras, a través del Inspector, podrá solicitarle al Contratista que presente 

una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o 

circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y el Plazo de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible. 
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32.2 El Contratista colaborará con el Gerente y el Inspector de Obras en la 

preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier 

participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho 

evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras, a través del Inspector. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Inspector de Obras, controlará el trabajo del Contratista y le notificará, 

como también al Gerente de Obras, de cualquier defecto que encuentre.  

Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista.  El Inspector de Obras podrá ordenar al Contratista que localice 

un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo 

que el Inspector de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no 

esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo 

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo 

de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba 

se considerará un Evento Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Inspector de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por 

Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC.  

El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 

defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 

plazo especificado en la notificación del Inspector de Obras  

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en 

la notificación, el Gerente de Obras, en base a los informes del Inspector, 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 

dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. Computo y 

presupuesto 

37.1 El Cómputo y presupuesto debe contener la lista de rubros de obra, 

con indicación de las cantidades contempladas en la oferta, y los 

correspondientes precios, para la construcción, el montaje, las 

pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 

Contratista.  

37.2 El Cómputo y presupuesto constituye un insumo de importancia 

para la posterior administración del Contrato. Al Contratista se le 

pagará el precio acordado por la totalidad de los trabajos necesarios 

para completar la obra contratada. 

 

38. Modificaciones en 

las Cantidades 

 

38.1 Si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la consecuente 

modificación del precio del contrato deberá hacerse, en el caso de 

tratarse de los rubros de obra existentes, en base a los precios 

contractuales. De corresponder, haciendo un balance de economías 

y demasías de obra originadas por el cambio de proyecto.  

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 

las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 
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más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 

Contratante. 

38.3 Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista 

deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes 

a cualquier rubro que conste en el Cómputo y presupuesto. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista. 

 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el 

Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de 

una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los 

siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si 

el Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de 

Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en el Cómputo y presupuesto y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecución no 

produce cambios en el costo por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 38.2, para calcular el valor de la Variación se usará el 

precio indicado en Cómputo y presupuesto.   

 

En caso contrario, si los trabajos correspondientes a la Variación 

no coincidieran con los rubros del Cómputo y presupuesto o si la 

naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los contratos 

contratados, el Contratista deberá proporcionar una cotización con 

precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para los rubros 

correspondientes de los trabajos. 

 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 

razonable, podrá, a través del Inspector, ordenar la Variación y 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, 

no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar 

al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de 

efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según 

se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario 

utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Inspector de Obras cuentas mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  



Sección VI Condiciones Especiales del Contrato 60 

 

42.2 El Inspector de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista en base a la inspección de las obras ejecutadas e 

informará al Gerente, quién analizará lo documentado y 

certificará la suma que deberá pagarse. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor del 

avance estimado porcentualmente de las actividades incluidas en el 

Cómputo y presupuesto. 

 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

 

42.6 El Inspector de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que 

se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una 

de las monedas en las cuales se hace el pago.   

 

43.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.3 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 

acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o 

no emiten los Planos, las Especificaciones o las 

instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las 

Obras. 

(d) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista 

que ponga al descubierto trabajos terminados o que realice 
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pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba 

posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente o el Inspector de Obras sin justificación 

desaprueban una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de 

la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a 

los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del 

Sitio de las Obras), la información disponible públicamente 

y la inspección visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instrucción 

para lidiar con una condición imprevista, causada por el 

Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 

las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 

causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de 

Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 

monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 

prorrogarse y en qué medida.  

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras, considerando los 

informes del Inspector, la evaluará y ajustará el Precio del 

Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no 

considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a 

ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará 

en forma competente y oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 

comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
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presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 

dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las 

CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del 

país del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio 

que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las 

estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En 

tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes 

de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que 

deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se 

aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc            es el factor de ajuste correspondiente a la porción del 

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 

específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, 

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables 

del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda 

específica "c" (La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, 

debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a 

cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán 

los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las 

diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo 

a la porción no ajustable de los pagos, por lo general 

representa una estimación aproximada (usualmente 

0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u 

otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes 

para cada moneda se agrega al Precio del Contrato).  

 

Imc      es el índice vigente al final del mes que se factura,  

Ioc          es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 

28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices 

se refieren a la moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos. 
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48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la 

proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de 

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras 

de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 

al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 

haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 

el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 

han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía de las mismas 

características que la utilizada como Garantía de Cumplimiento. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se 

adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará 

las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Inspector de Obras 

deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 

Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 

período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 

tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han 

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las 

CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía 

será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el 

Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 
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Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía 

bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza 

de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos 

adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por 

el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los 

dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la 

Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia 

las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan 

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1 El Contratista pedirá al Inspector de Obras la emisión de un Certificado de 

Terminación de las Obras. El Inspector convocará al Contratista para efectuar 

las operaciones previas a la recepción, y las realizará con o sin su presencia; 

estas operaciones incluirán, sin que esta enumeración sea excluyente, la 

inspección física de lo ejecutado, las pruebas estipuladas en el Contrato y la 

comprobación de imperfecciones o defectos y de omisiones. En base a esta 

inspección, y siempre que no correspondiese hacer observaciones que 

impidan la recepción de las obras, el Inspector preparará el Certificado de 
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Terminación de Obras que el Gerente de Obras emitirá cuando, efectivamente, 

decida que las Obras están terminadas. 

 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras 

emita el Certificado de Terminación de las Obras, el Contratante tomará 

posesión del Sitio de las Obras y de las Obras. En ese momento, se firmará el 

Acta de Recepción Provisoria y en ella se hará constar expresamente la fecha 

de esa terminación. Esta Acta será suscripta por el Contratante y el Inspector 

y por el Contratista y su Representante Técnico; en ausencia de éstos útimos, 

el Contratante la emitirá de oficio, haciendo constar las ausencias, y le 

remitirá copia al Contratista.   

 

57. Liquidación 

final 

57.1 Trascurrido el Plazo de Garantía que se estipula en la Cláusula 35, tendrá 

lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades 

que la Provisoria. El Acta se suscribirá dentro de los veintiocho (28) días de 

finalizado dicho Plazo, si las Obras están en buen estado y el Contratista 

corrigió todos los defectos que se le comunicaron.  

 

El Contratista, a través del Inspector, deberá proporcionar al Gerente de Obras 

un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que 

se le adeuda en virtud del Contrato.  El Gerente de Obras emitirá un Certificado 

de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se 

adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del 

Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a 

juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 

completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que 

establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si 

después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún 

no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que 

deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 

mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas 

estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los 

manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas 

estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste 

retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al 

Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte 

incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán 

limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa 

vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el 

Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las 

Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; 
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(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en 

liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de 

sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago por trabajos verificados 

por el Inspector y certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 

días siguientes a la fecha de emisión del certificado;  

(e) el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un 

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 

dentro de un plazo razonable establecido en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 

Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número 

de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de 

daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o 

corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo 

establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que 

se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.  

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de 

las CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de 

Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste consultará con cada 

una de las partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un 

acuerdo, el Gerente de Obras tomará una decisión de conformidad con el 

Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. 

 Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales del 

Contrato, el Gerente de Obras notificará a ambas partes sobre cada uno de 

los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los detalles del caso 

dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o 

solicitud. Cada una de las partes dará cumplimiento a los acuerdos o 

decisiones 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por 

conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos 

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio 

de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 

posible. 

60.  Prácticas 

prohibidas  

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a 

todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando 

en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los 
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más altos niveles éticos y denuncien al Banco8 todo acto sospechoso de 

constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, 

durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 

prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido 

mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 

Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional 

(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha 

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado 

acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar 

un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 

órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran 

a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa 

o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 

amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 

significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas 

ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 

investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una 

práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 

Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) 

de abajo. 

(vi)          La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos 

del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no 

                                                 
8 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión 

de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el 

reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia 

grave.  

 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  

del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos 

contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 

cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 

ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la 

adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios 

de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier 

etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una 

Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y 

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación 

relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia 

de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, 

no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento 

de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato 

de una carta formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 

permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le 

adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el 

Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de 

bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un 

contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes; y/o; 

(vii)imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las 

circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que 

representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con 

las investigaciones y actuaciones. Estas sanciones podrán ser impuestas 

en forma adicional o en sustitución de las arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará 

también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente 

declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera 
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de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o 

cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de 

conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter 

público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 

otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción 

de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con 

otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo 

dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 

inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 

respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 

Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 

representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 

cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación 

de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 

auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 

registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en 

el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 

aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas 

por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o 

de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente 

designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se 

niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 

otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, 
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bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 

consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 

de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de 

consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia 

especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 

relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a 

los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya 

suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de 

bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión 

con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho 

de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 

la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal 

o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada 

suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo 

declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el 

Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 

considere convenientes. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del 

Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que 

constan de este documento y se obligan a observar las normas 

pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 

documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 

procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un 

contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, 

directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados 

por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la 

cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 

recíproco de sanciones, inelegibles para que   se les adjudiquen 

contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de 

delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales 

han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra 

compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco 

o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo 

dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  
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contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 

delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f)  que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, 

pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos 

relacionados con actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías 

constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más 

de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

(h) que al competir en el presente proceso como así también en el caso de 

resultar adjudicatarios al ejecutar el correspondiente contrato, 

observarán estrictamente las leyes y el sistema de sanciones contra 

prácticas prohibidas (incluido el soborno) vigentes en el país del 

contratante, y las regulaciones y sanciones de un organismo multilateral 

o bilateral de desarrollo u organización internacional, en calidad de 

cofinanciador, conforme esas leyes y regulaciones hayan sido incluidas 

por el contratante en los documentos de licitación para este contrato y, 

sin perjuicio de los procedimientos del Banco para tratar casos de 

Prácticas Prohibidas, a acatar las normas administrativas de [autoridad 

correspondiente] para conocer y resolver todos los casos relacionados 

con procedimientos de adquisiciones. 

61. Pagos 

posteriores a la 

terminación del 

Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los 

trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos 

los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y 

menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 

los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total que se 

adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera 

efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 

Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de 

Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 

materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la 

repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las 

Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y 

seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la 

fecha de emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los 

Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta y las Obras se 

considerarán de propiedad del Contratante. En tanto que los Equipos y las 

Obras provisionales quedarán en disponibilidad del Contratante para su 

potencial uso en el completamiento de la obra y no para otros fines. Terminada 

la necesidad de su uso, serán devueltos al Contratista en el estado en que se 

encuentren. 

63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro 

evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, 

el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, 

el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio 
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de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir 

este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos 

los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de 

cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran 

adquirido compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

Banco  

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el 

Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha 

suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha 

de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión 

del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 

dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en 

la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una 

notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. 

 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene 

la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si 

el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado para 

trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los 

dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las 

leyes de un país miembro del Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma 

es de propiedad de individuos o firmas de países miembros 

del Banco. 

 

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación 

(UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los 

subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de 

conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben 

tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se 

originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es 

producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 

resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 

básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (d) El Contratante es: Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad 

Regional dependiente de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior - 

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II – Contrato de Préstamo 

BID N° 4753/OC-AR. 

 

CGC 1.1 (l) La Fecha de Inicio es: dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Contrato. 

CGC 1.1 (o) El Gerente de Obras será oportunamente designado por el Contratante. Se designara 

un profesional ingeniero o arquitecto de la Dirección de Análisis, Seguimiento y 

Evaluación de Programas de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Políticas 

para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior. 

CGC 1.1 (q) El Inspector de Obras será oportunamente designado por la Dirección de Análisis, 

Seguimiento y Evaluación de Programas de Desarrollo Regional de la Subsecretaría 

de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior. 

CGC 1.1 (t) 
Las obras consisten en: la revalorización y seguridad del muelle de Puerto Deseado. 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

SITIO N° 1 y N°2: Se plantea disponer un sistema de protección del hormigón para 

evitar su desgaste producto del roce con los cabos; que se fijará a la superficie 

mediante brocas y burlonería zincada y/o galvanizada. 

SITIO N° 3: Una parte de la estructura será sobre la construcción total partiendo 

de una nueva fundación y la reconstrucción del frontal del muelle sobre el cual se 

instalará un nuevo sistema de defensas y sistema de amarre, y su otra fracción 

constará de la reparación de la estructura existente de losas y pavimento en estado 

de deterioro 

SITIO DE TRANSICION (ENTRE SITIO N°3 Y N°4): Reside en la 

reconstrucción total del esquema estructural de este sector del cual presentó una 

falla de fundación, por esta razón se propone materializar con una estructura de 2 

tolvas rellenas con pilotes individuales que actúan como fundación sobre el manto 

rocoso, complementadas por un sistema estructural de vigas en sus 2 direcciones 

de apoyatura y sus losas de hormigón armado, con sus respectivas juntas 

constructivas.  

SITIO N°5 y N° 6: La repavimentación de dichos sectores que tienen conexión con 

el sector 4; con una extensión aproximada de 1360 m2. 

DEFENSA Y SISTEMA DE AMARRE: En todos los casos la solución contempla 

la reconstrucción del frente del muelle sobre el cual se instalará un nuevo sistema 

de defensas y sistema de amarre. 

El nombre e identificación de la licitación son: LPN Nº PFGP-II-204-LPN-O 

“Reconstrucción del Sitio Nº 3 de Puerto Deseado de la Provincia de Santa Cruz.” 

 

CGC 1.1 (w)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de trescientos sesenta y cinco (365) 

días corridos, contados a partir de la fecha de terminación. 

CGC 1.1 (aa) El Plazo Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras es de  DOCE (12) meses 

a partir de la fecha del Inicio de Obra. 
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CGC 1.1 (ee) El Sitio de las Obras está ubicado en el Plano  Planta General en Planos Generales  

01.1 

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con plazos de terminación distintas a las de la totalidad de 

las Obras son: No Aplica. 

 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

- Modificaciones de los Documentos de Licitación que afecten las CEC; 

- Anexos a las CEC; Memoria Descriptiva 

- Análisis de Precios 

 

CGC 2. Se 

agrega 2.4: 

Se agrega: 

(a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en 

palabras prevalecerán los indicados en palabras. Las notas y observaciones 

en los planos y planillas, primarán sobre las demás indicaciones 

consignadas en ellos. En caso de discrepancia en los planos entre las 

dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras, 

prevalecerán estas últimas. 

 

(b) Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse 

mutuamente explicativos. En caso de aparecer discrepancias o 

contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como 

sigue: 

(i) Todo error que se detecte deberá ser corregido por el Contratante, 

de oficio o a pedido del Contratista. 

(ii) Si no es aplicable el procedimiento anterior, los documentos 

prevalecerán en el orden indicado en la Subcláusula 2.3 de las 

CGC. 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: castellano 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Argentina. 

CGC 4 Se agrega: 

4.2 Las decisiones del Inspector de Obra lo serán también en representación del 

Contratante empero, la determinación de las sumas por pagar y todas las 

decisiones que impliquen modificaciones del contrato en su alcance, monto y 

plazo de ejecución (detalle éste no taxativo), sólo podrán ser tomadas por el 

Gerente de Obras o por el propio Contratante. El Inspector comunicará sus 

decisiones escritas al Contratista mediante Órdenes de Servicio, 

cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el 

Contratista, foliado para triplicado y rubricado por el Contratante. El original 

será para el Jefe de Obra, el duplicado con la constancia de recepción para 

el Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en poder 

del Inspector. 

4.3. Se considerará que toda Orden de Servicio, salvo que en ella se explicitara 

lo contrario, no importa modificación alguna de lo pactado 

contractualmente. 

4.4. El Jefe de Obra se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su fecha; 

en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio 

de la que aún no se hubiese notificado. 

4.5. La negativa o renuencia a notificarse por el Jefe de Obra, se considerará 

incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia facultará 

al Contratante a exigir la remoción del Jefe de Obra. 
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4.6. El Contratista, a través de su Representante Técnico, se dirigirá al Inspector 

mediante Notas de Pedido, las que se consignarán cronológicamente en un 

libro específico provisto por el Contratista, foliado por triplicado y rubricado 

por el Contratante. El original será para el Inspector, el duplicado con la 

constancia de recepción para el Contratista y el triplicado se mantendrá en 

el Libro, que quedará en poder del Jefe de Obra. 

4.7. El Inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Jefe de Obra. La 

recepción por el Inspector de una Nota de Pedido, no implicará conocimiento 

ni aceptación de su contenido, aunque no hubiese formulado reserva alguna 

en tal sentido. Si el Inspector se negare a recibir una Nota de Pedido, el 

Contratista podrá recurrir al Gerente de Obras para que éste regularice la 

situación. 

CGC 7.1 Se agrega: 

El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra tenga un avance físico 

no inferior al treinta (30%) por ciento y el nuevo contratista reúna, al menos, 

similares capacidades y condiciones que las exigidas al contratista originario. Si el 

Contratista fuese una Asociación, toda modificación en la composición de ésta o 

en la participación relativa de sus miembros, se considerará cesión del contrato 

aplicándose lo aquí normado. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: Ninguno 

CGC 9.1 Personal clave: 

 

El personal al que se refiere la presente cláusula es tanto el técnico, como el 

ambiental y el administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras. 

El personal clave que deberá afectar el Licitante para ejecutar el contrato es:  

 

 

 Representante Técnico: Deberá ser Ingeniero Civil o Ingeniero en 

Construcciones con por lo menos diez (10) años de experiencia 

profesional, con antecedentes en al menos una (1) obra de arquitectura de 

1300m2 en la cual se debe haber desempeñado como Representante 

Técnico o Director de Obra, o bien una (1) obra portuaria donde se haya 

realizado pilotaje en la cual se debe haber desempeñado como 

Representante Técnico o Director de Obra 

 

 Jefe de Obra: Deberá ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones, 

con por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional, con 

antecedentes en al menos una (1) obra de arquitectura de 1300m2 o bien 

una (1) obra portuaria donde se haya realizado pilotaje. Deberá estar de 

manera permanente en obra, y para el caso de ausencia ocasional el 

Contratista deberá disponer la presencia de un profesional con al menos 

igual calificación. 

 

Los Roles de los Representante Técnico y Jefe de Obra no podrán ser 

desempeñados por el mismo profesional. 

 

 Responsable Ambiental y Social (RAS):  Deberá ser profesional  con 

título universitario con incumbencia en la temática ambiental (ingeniero o 

licenciado) o profesional universitario con especializaciones en temas 

ambientales, con no menos de 5 (cinco) años de experiencia. El profesional 

deberá acreditar conocimientos y experiencia en puestos similares. 
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 Responsable en Seguiridad e Higiene Laboral: Deberá ser un 

profesional idóneo y poseer amplios conocimientos sobre el área de 

incumbencia. Asimismo, deberá ser graduado universitario en la materia o 

de una carrera afín con el correspondiente posgrado habilitante, estar 

inscripto en el Registro de Profesionales correspondiente a la especialidad 

y acorde con los requerimientos de la legislación vigente (incluyendo 

matrícula habilitante) y contar con una experiencia mínima de 5 años en 

obras. 

 

Los Roles de los Responsable Ambiental y Social (RAS) y del Responsable de 

Higiene y Seguridad no podrán ser desempeñados por el mismo profesional, según 

aclaratoria Art. 16 del Decreto 911/96 de la Ley N°19.587. 
 

 Técnico//a en Higiene y Seguridad con probados conocimientos y experiencia 

mínima de 3 (tres) años en obras similares al proyecto en cuestión; quien 

asimismo deberá permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure 

la misma. El personal técnico deberá trabajar en conjunto con el Responsable 

de HyS dando apoyo en todas sus tareas y funciones. 

 

Todos los profesionales mencionados precedentemente deberán inscribirse en los 

registros de profesionales habilitados por la autoridad competente de la jurisdicción 

de que se trate en el supuesto de que la oferta para la cual se presentan resulte 

adjudicataria. 

 

Se agrega: “En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no 

cumple los requisitos mínimos exigidos, la oferta del licitante no será rechazada, 

sino que se solicitará al licitante que en el plazo de siete (7) días corridos proponga 

un nuevo profesional (o profesionales según corresponda) para que vuelva a ser 

evaluado por el Contratante.  

 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: el contratista deberá 

asegurar las obras licitadas contra todo riesgo. El monto será progresivo y en todo 

momento cubrirá el monto actualizado de la obra ejecutada y de los materiales que 

se encuentren en la zona de obras. 

 

(b) para pérdida o daño total o parcial de equipo: el contratista deberá valorizar a 

fin de contratar este seguro por el 100% del importe total de los mismos. 

 

(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato: $ 5.000.000 

 

(d) para lesiones personales o muerte: 

 

(i) de los empleados del Contratatista: conforme a la legislación vigente en 

materia de Riesgos del Trabajo. A tal fin la contratista deberá presentar 

constancias de inscripción en una ART en original y la nómina del personal 

en relación de dependencia. 

 

(ii) de otras personas y del personal que no revista en relación de dependencia: 

$ 5.000.000 
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En caso de de producirse algún siniestro cubierto por estos seguros, se deberá informar 

fehacientemente al Contratante sobre el hecho dentro de las 48 horas de producido. 

 

El Contratista presentará mensualmente a la Inspección de Obra copias de los 

comprobantes de pago de las pólizas de seguro correspondientes a los incisos (a); (b); 

(c) y (d) y ésta los elevará a la Gerencia de Obras con su correspondiente informe. 

 

En todos ellos el Contratante será beneficiario. 

Las altas y bajas de las nóminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio serán 

supervisadas por el Inspector de Obra, a cuyo fin se dejará constancia en el Libro 

de Pedido. 

Es responsabilidad de la contratista mantener la vigencia de los seguros 

mencionados y acreditar los pagos pertinentes. 

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las responsabilidades 

del Contratista para con el Contratante. 

Los Seguros deberán contratarse con Compañías que tengan representación legal y 

domicilio en la República Argentina, en caso de no pertenecer al país deberán estar 

debidamente registradas y habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

CGC 13.3 No Aplica. 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Estudio Geotécnico, 

Informe complementario del Estudio Geotécnico, Memoria de Calculo, Certificado 

de no inundabilidad.  

CGC 17.1 Se agrega: 

Antes de la fecha de inicio el Contratista deberá presentar: 

(a) Legajo de Obra según normas de higiene y seguridad en el trabajo, aprobado 

por la ART. 

(b) Plan de manejo ambiental y social 

(c) Los seguros indicados en CEC 13.1 

(d) Dos (2) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se 

destinarán a las Órdenes de Servicios y a las Notas de Pedido. 

Si no se encontraren satisfechos todos los requisitos de presentación y aprobación 

de documentos o elementos estipulados para ser cumplidos antes de la Fecha de 

Inicio, ésta no se modificará, pero el Contratista no podrá comenzar los trabajos y 

será responsable del atraso que ello ocasione. 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) la fecha de inicio 

de obras. 

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: los honorarios, 

conforme las regulaciones de aranceles profesionales previstas en las disposiciones 

que al efecto emitió la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura 

Arquitectura e Ingenieria de Jurisdicción Nacional. Los gastos necesarios para la 

tarea, tales como pasajes, alojamiento y movilidad en que incurra el Conciliador 

serán reembolsados por el Contratante y Contratista en partes iguales. 

Se reemplaza el segundo párrafo por: 

Cualquiera de las partes que no acuerde con la decisión del Conciliador podrá, dentro 

de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador, recurrir al fuero 

judicial previsto en la subcláusula 25.3 siguiente o hacer reserva de sus derechos para 

acudir allí.  Si dentro del plazo de 28 días mencionado ninguna de las partes sometiese 

la controversia al fuero judicial o hiciera reserva de sus derechos en tal sentido, la 

decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

CGC 25.3 Se sustituye por: 

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este 

Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, serán 
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competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CGC26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Consejos Directivo del TAI, conforme 

a las facultades estatutarias que le son propias y eligiendo al conciliador de la lista de 

árbitros de dicha Institución.  

B. Control de Plazos 

CGC 27.1 El Contratista presentará al Inspector un Programa para la aprobación del Gerente 

de Obras dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la Carta de 

Aceptación. 

CGC 27.3 Se modifica: 

El Contratista deberá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Inspector 

dentro de los quince (15) días de producida una alteración en la secuencia de las tareas 

acordada con el Contratante. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado 

será de 0,01% del monto del Contrato y se aplicará por cada día de atraso. 

C. Control de la Calidad 

CGC 35.1 El Plazo de Garantía es: trescientos sesenta y cinco (365) días. 

D. Control de Costos 

CGC 42.1 Se agrega: 

Se deberá entregar, además, un informe de seguimiento mensual que contenga una 

síntesis de trabajos ejecutados, avance, etc. para cada rubro de la obra, 

documentado con tomas fotográfica, diez (10) como mínimo, siguiendo el avance 

de obra, obtenidas en distintos sectores de la obra, mostrando distintos ángulos y 

detalles. Dicho informe deberá ser entregado además en soporte magnético. 

CGC 43.1 Se reemplaza:   

“Los pagos serán ajustados teniendo en cuenta las deducciones, los pagos por 

anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por la inspección de obra y verificados y aprobados por el Gerente de 

Obras dentro de los 28 (veintiocho) días a partir de la fecha en que ocurra tal 

aprobación por parte del contratante. 

Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha 

en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago 

atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para 

cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.   

 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: peso 

Los pagos se harán en Pesos Argentinos ($). 

La cantidad de moneda extranjera determinada de acuerdo a la cláusula 46.1 de las 

CGC se pagará en Pesos Argentinos al tipo de cambio vendedor Banco de la Nación 

Argentina (BNA), cotización billetes, fecha día anterior a la liquidación del pago. 

CGC 47.1 El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la metodología que 

se incluye en el Anexo I de estas CEC. 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5 % del monto del certificado. 

Las sumas retenidas no devengarán intereses ni actualizaciones de ningún tipo a 

favor del Contratista. 

CGC 48.3 Se agrega: 

El Contratista también podrá sustituir en cada pago la retención indicada en la CGC 

48.1 por una garantía de las mismas características que la utilizada como Garantía 

de Cumplimiento. 
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CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 

del 0,10% del precio final del Contrato por día. El monto máximo de la indemnización 

por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% del precio final del 

Contrato. 

CGC 49 Se agrega: 

49.3 Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión fuese 

inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de 

inversión aprobada por el Contratante, el Contratista se hará pasible a la 

aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia 

entre el monto del avance real y el estipulado en la curva.  Esta penalidad se 

aplicará mensualmente. 

49.4 Las multas por insuficiencia en el ritmo de inversión (Subcláusula 49.3), 

tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que corresponda por mora 

total (Subcláusula 49.1); si la multa por mora total fuese inferior, se 

devolverá el excedente sin actualización ni interés alguno. 

49.5 Multas por faltas o incumplimiento de las órdenes de servicio. Si el 

Contratista cometiera faltas o infracciones al Pliego, o incumpliera las 

Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible a la 

imposición de multas que podrán variar de un décimo por mil a diez por mil 

(0,1 a 10‰) del Monto del Contrato a la fecha de aplicación de la multa, 

según la importancia de la infracción o incumplimiento, y siempre que el 

motivo no se encuentre contemplado explícitamente en otras cláusulas. Estas 

multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o 

incumplimiento, tendrán carácter definitivo y no serán reintegrables al 

Contratista, aún cuando la Inspección haya verificado el cese de la infracción 

o incumplimiento.  Sin que esta enumeración sea taxativa, se incluyen entre 

estas multas: 

49.6 Multas por paralización de los trabajos: Si el Contratista paralizara los 

trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a un 

décimo por mil (0,1‰) del precio del contrato por cada día de paralización.  

Se entenderá por precio del contrato el total a la fecha de aplicación de la 

multa. 

49.7 Procedimiento para la aplicación de multas: serán hechas efectivas 

descontándolas del primer certificado de pago que se extienda al Contratista 

o de cualquier otro crédito que tuviera el Contratista; también podrán ser 

tomadas de la Garantía de Cumplimiento o de Retenciones, las que deberán 

ser repuestas dentro de los cinco (5) días de notificado el Contratista, o a 

criterio del Contratante, considerarlos una deuda del Contratista. 

CGC 50.1 No se pagarán bonificaciones. 

CGC  51.1 El pago por anticipo será por el monto solicitado por el Oferente en el Formulario de 

Oferta y éste monto no podrá superar el diez por ciento (10%) del precio del contrato. 

Se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud 

del Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma 

modalidad que la aceptada para la Garantía de Cumplimiento del Contrato y por un 

monto que cubra el cien (100%) por ciento del anticipo a percibir, con una 

antelación mínima de veinte (20) días. 

El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma 

proporción hasta su recuperación total. 

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo deberán ser 

cobrados por el Contratista. 

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es del 5% del precio del contrato. 

(a) Garantía Bancaria 
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(b) Póliza de Seguro de Caución ajustada a lo normado por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación 

La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28) días la 

fecha del Certificado de la liquidación final referido en la Subcláusula 57 de las 

CEC. La garantía de cumplimiento deberá constituirse por el total del plazo 

estipulado; no será aceptable que lo sea con una vigencia inferior. Si el precio del 

contrato es ajustado, el Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para 

mantener la proporción del precio del contrato, dentro de los quince (15) días 

siguientes a que se haya aprobado el ajuste. 

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”). 

 

E. Finalización del Contrato 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse junto a los planos 

actualizados finales (conforme a obra). 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar cuarenta (40) días 

antes de la fecha prevista de terminación acompañados, en los casos en que 

corresponda, de las constancias de haberlos ingresado para su aprobación en los 

organismos pertinentes. La documentación conforme a obra deberá ser revisada por 

el Inspector siendo éste un requisito excluyente para otorgar la Recepción Provisoria. 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados 

finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las 

CGC 58.1 es de 0,01% del valor del contrato por cada día de retraso. 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es cien (100). 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es veinte (20) por 

ciento. 
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Anexo I - Ajuste del Precio del Contrato 

RECONSTRUCCIÓN SITIO N°3 PUERTO DE PUERTO DESEADO  
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

FORMULA DE AJUSTE 

Los precios serán ajustados, previa deducción de los anticipos, ponderando los siguientes 

factores según su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra 
(MO), Equipos y Máquinas (EM) y Transporte (T).  

Los precios de la obra se redeterminarán aplicando la siguiente expresión:  

Pi = Po x FRi 

Donde:  

Pi: Precio de la obra redeterminado identificado como “i”  

Po: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresado en valores 

básicos. FRi: Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i”  

La expresión general de la fórmula de Redeterminación es: 

𝐹𝑅𝑖 = [0,51 × 𝐹𝑀𝑖 + 0,02 × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 0,44 × (
𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂0
) + 0,03 × (

𝑇𝑖

𝑇0
)] 

Donde: 

FMi =  Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 
apartado I., pondera las variaciones de los precios de los 

principales materiales de cada obra.  

FEMi =  Factor de variación de precios del componente Equipos y 
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla 

en el apartado II pondera la variación de los precios 

correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones).  

MOi/MO0=  Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es 

la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes 
de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio básico 

(MO0);  

Ti/T0  Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la 
relación entre el indicador del precio correspondiente al mes de 

la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (T0).  

 

 

I.VARIACION DE PRECIOS DEL COMPONENTE MATERIALES 
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El factor que mide la variacion de los precios del componente Materiales (FMi) se determinará 

aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los “n” subcomponentes y/o elementos 

más representativos de la obra:  

 

 

 

 
 
 
 

  

M1i/M10= 

Factor de variación de precios del material 1: Hormigón  
 
M10= 911,2 (febrero 2022) 
 
Fuente: INDEC informa, Anexo: información para la 
actualización de los precios de contratos de obra pública. 
Decreto 1.295/02 Artículo 15 – Capitulo Materiales. Código 

37510-1 

M2i/M20= 

Factor de variación de precios del material 2: Acero aletado 
conformado en barra 
 
M20= 1.814,8 (febrero 2022) 
 
Fuente: INDEC informa, Anexo: información para la 
actualización de los precios de contratos de obra pública. 
Decreto 1.295/02 Artículo 15 – Capitulo Materiales. Código 

41242 - 1 

M3i/M30= 

Factor de variación de precios del material 1: albañilería 
 
M30= 794,9 (febrero 2022) 
 
Fuente: INDEC informa, Anexo: información para la 
actualización de los precios de contratos de obra pública. 
Decreto 1.295/02 Artículo 15 – cuadro 5- inciso b) 

M4i/M40= 
Factor de variación de precios del material 1: Artefactos de 
iluminación y cableado 
 

  

bMI 

Coeficientes de ponderación de los materiales. Representan 
la incidencia de los “n” materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente Materiales de la Obra. 
Para la redeterminacion del precio de esta obra serán: 
 
bM1=0,40; bM2=0,22; bM3=0,20; bM4=0,08; bM5=0,05; 
bM6=0,05 

MnI / Mno 

Factor de variación de precios del material “n”. Es la relación 
entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
Redeterminación (Mni) y el indicador de precio del Mes Base 
(Mn0) 
 
Los materiales, sus incidencias y la fuente referencial de 

información se indican en la tabla siguiente. 
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M40= 974,7 (febrero 2022) 
 
Fuente: INDEC informa, Anexo: información para la 
actualización de los precios de contratos de obra pública. 
Decreto 1.295/02 Artículo 15 – cuadro 5 inciso g) 

M5i/M50= 

Factor de variación de precios del material 1: Sustancias y 
Productos Químicos 
 
M50= 1.155,60 (febrero 2022) 
 
Fuente: INDEC informa, Anexo: información para la 
actualización de los precios de contratos de obra pública. 
Decreto 1.295/02 Artículo 15 – cuadro 1 inciso e) 
 

M6i/M60= 

Factor de variación de precios del material 1: Hierros y 
aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, 
Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, 
Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, 
Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, 
Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de 
acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con 
costura) 
 
M60= 1.310,1 (febrero 2022) 
 
Fuente: INDEC informa, Anexo: información para la 
actualización de los precios de contratos de obra pública. 
Decreto 1.295/02 Artículo 15 – cuadro 3 clasificac. 2710 
 

 

Por lo tanto 

 

𝐹𝑀𝑖 = [0,40 ∗ (
𝑀1𝑖

911,2
) + 0,22 ∗ (

𝑀2𝑖

1814,8
) + 0,20 ∗ (

𝑀3𝑖

794,9
) + 0,08 ∗ (

𝑀4𝑖

974,0
) + 0,05

∗ (
𝑀5𝑖

4.455,6
) + 0,05 ∗ (

𝑀6𝑖

1.310,1
)] 

 

 

II. VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE EQUIPOS Y MÁQUINAS  

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se 

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 

subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:  

 

AEi, AE0 Factor que mide la variación de los precios del subcomponente 

Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice 

correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al 
Mes Base (AE0); 
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MOi, MO0 Factor que mide la variación de los precios del componente Mano 

de Obra. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 

indicador de precio del Mes Base (MO0); 

CAE; CRR Coeficientes de ponderación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos 

“cRR”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en el 

precio total del componente Equipos y Máquinas en el total de la 
obra. Cada “ci“ se calcula como la relación del monto total del 

subcomponente y el monto total del componente Equipos y 

Máquinas.  

Se verifica que: CAE, CRR = 1 

CAE; CRR Para esta obra serán: = 0,55 = 0,45 

 

Por lo tanto 

 

Para medir la variación de AE se utilizará el promedio aritmético de la variación de los 

siguientes indicadores: Amortización de Equipos Importados. (inciso j) (IPIB, Cuadro 7.3.2; 

Código I 29; Máquinas y equipos) y Amortización de Equipos Nacionales (IPIM, Cuadro 7.3.1; 
Código N 34: Vehículos automotores, carrocerías y repuestos) publicados en la revista INDEC 

Informa. AE0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales.  

 

III. VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE MANO DE OBRA  

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: inciso a) Mano de obra 
– Cuadro 1.4 – Capítulo Mano de obra según el Anexo de la revista INDEC Informa. MO0 es el 

valor para el mes base en números con cuatro decimales.  

 

IV. VARIACIÓN DE PRECIOS DEL COMPONENTE TRANSPORTE  

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: Índices de precios de 

algunos servicios- Código CPC 71240-21 Camión con acoplado según el Anexo de la revista 
INDEC Informa. T0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales.  

 

V. FUENTES REFERENCIALES DE LAS VARIACIONES  

Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en cuenta en 

las redeterminaciones de precios, serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística 
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y Censos (INDEC) o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por 

otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el Contratante.  

 

VI. MAPA BASE DEL CONTRATO 

Forma de aplicación: La metodología de redeterminación solo aplica sólo al pago de 
certificados de avance de obra, a ser pagados en Pesos Argentinos (“ARS”),excluyéndose 
expresamente de este modo al anticipo financiero. 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante el cálculo del FRi 
dentro de los quince (15) días posteriores de publicados por los organismos consignados 
como fuente de información, los indicadores de precios correspondientes al mes de 
certificación de los trabajos. 

El Contratante revisará el cálculo del FRi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una vez 
aceptado, lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período liquidando las 
diferencias en más o en menos según corresponda. Si los índices empleados fueran 
provisorios, finalizada la ejecución de la obra, la Contratista podrá presentar el cálculo de las 
redeterminaciones definitivas de precios, utilizando los índices definitivos correspondientes 
al mes de ejecución de los trabajos.  

El plazo máximo para la presentación de los cálculos de la redeterminación definitiva de 
precios es de noventa (90) días a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra. 
Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio para cada certificación. 

Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras 
que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, o sus 
enmiendas, se pagarán sobre la base de los precios correspondientes al mes en que debieron 
haberse ejecutado, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los 
plazos contractuales. El Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento de contrato 
para mantener la proporción del precio del contrato 

Cumplimentado lo requerido en presente informe, deberá remitirse las actuaciones al Área 
de Gestión de Procesos para la prosecución del trámite. 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  

 

RECONSTRUCCIÓN SITIO N°3 PUERTO DE PUERTO DESEADO  
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

1. OBJETIVO 

El presente documento tiene por objeto la especificación de las tareas para la reparación y 
puesta en funcionamiento del muelle de Puerto Deseado.  

Las tareas deberán seguir los lineamientos del presente documento, a partir de la cual, se 
establecen las condiciones que la Contratista deberá cumplir a los fines de brindar al Comitente 
una solución técnica, compatible con la operatoria en los sitios y económicamente adecuada. 
Para ello, la firma Contratista trabajará en forma conjunta con el equipo profesional designado 
por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz con el objetivo de que la solución satisfaga los 
requisitos antes mencionados. 

La obra tiene como principal objetivo la revalorización y seguridad del muelle de Puerto 

Deseado alma y patrimonio de la ciudad; que contempla la compostura de los sitios N° 3; 

tomando como fin estratégico el desarrollo del sistema económico de exportación que 

manifiesta el mismo. 

El fin principal es impulsar el mercado industrial Portuario dotándolo de una mejora de la 

infraestructura para una correcta distribución de productos Regionales a las zonas de consumo, 

tanto a nivel Nacional como Internacional; otorgando un beneficio en diversos actores; en 

efecto ofreciendo  mejorías en el sistema económico; comercial; capacidad espacial de buques; 

disminución de costos de transportes; y una importante entrada como generador de empleo a 

nivel provincial como de zonas limítrofes. 

1.1. PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra previsto es de 12 meses.  

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Los planos que a continuación se listan son los que, en forma complementaria con las presentes 

Especificaciones, forman parte de la Contratación: 

● 20-025-UNEPOSC-MC-01- RevD. Memoria de cálculo estructural. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 PLANTA GENERAL 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 PLANTA SITIO 3 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 VISTA FRONTAL SITIO 3 Y TRANSICIÓN Y SITIO 4 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 SITIO 4 
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● 20-025-UNEPOSC-PL-01 CORTE SITIO 3 

● 20-025-UNEPOSC-PL-16 UBICACIÓN DEL OBRADOR 

● 20-025-UNEPOSC-PL-17 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 PLANTA GENERAL Y VISTA FRONTAL SITIO 3 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 DETALLE CANTONERA Y CANAL DE SERVICIOS 

● 20-025-UNEPOSC-PL-01 CORTE GENERAL SITIO 3 

● 20-025-UNEPOSC-PL-06 PLANTA DE LOSA Y CORTE SECTOR DE TRANSICIÓN SITIO 3 

               PLANTA DE LOSA Y DETALLE DE LOSA. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-15 PAVIMENTO DE CONEXIÓN ACCESO SITIOS 5 Y 6 CON SITIO 4. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-04 VIGAS TRANSVERSALES Y FRONTAL SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-04 VIGA FRONTAL Y ENCOFRADO SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-05 VIGA 01 –ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-05 VIGA 02 –ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-05 VIGA 03/04 –ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-05 VIGA 05 –ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-05 VIGA FRONTAL –ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-05 VIGA FRONTAL –ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-06 TABLERO / ENCOFRADO –SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-06 TABLERO / DISEÑO DE JUNTAS –SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-07 TABLERO / ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN PLANTA–SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-07 TABLERO / ARMADURA –SECTOR DE TRANSICIÓN CORTE –SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-07 CANAL DE SERVICIO / ARMADURA DE TAB Y LOSA / PLANTA DE 

ARMADURA INF Y SUP LONGITUDINAL SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-07 CANAL DE SERVICIO / ARMADURA DE TABIQUE/ ARMADURA 

TRANSVERSAL INF Y SUP - SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-07 CORTE Y DETALLE DE CANAL DE SERVICIOS – SECTOR DE 

TRANSICIÓN –SITIO 3. 

● 20-025-UNEPOSC-PL-04 DETALLE BOLARDOS / DEFENSAS / BOTAZOS –SITIO 3 

3. GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS 
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La Contratista será responsable de la elaboración de la Ingeniería Constructiva para la 

materialización de la totalidad de la obra, que deberá ser provista a la Inspección de Obra en los 

plazos estipulados. 

La documentación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y dispuesta para su uso dentro 

de los plazos. La misma estará en todo de acuerdo con la documentación suministrada para la 

presente Licitación.  

Se entiende que todas las especificaciones y planos citados aquí indican los requerimientos de 

espacio, cargas y funcionalidad de las instalaciones. Las dimensiones y disposiciones 

estructurales mostradas eventualmente en las presentes especificaciones son indicativas, los 

cuales deberán ser verificados e incluidos en la Ingeniería Constructiva.  

Deberán presentarse a la Inspección de Obra para su aprobación previamente al inicio la 

Ingeniería Constructiva de acuerdo al presente Proyecto Ejecutivo conforme con el alcance 

indicado en el punto 5 del presente documento. 

No están comprendidos en los alcances de estas especificaciones los métodos constructivos, 

los que surgirán de la Ingeniería Constructiva y serán de exclusiva responsabilidad del 

Contratista, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de Obra.  

En los siguientes apartados, se establecen las directrices generales que la Contratista deberá 

seguir a los fines de realizar la obra, los cuales, serán comunes a todas las tareas enumeradas 

posteriormente. 

3.1. CRONOGRAMA DE OBRA 

El proyecto final propuesto deberá cumplir los requisitos que, desde el punto de vista de 

ejecución de los trabajos, resultan indispensables respetar a los fines de que el proyecto no 

interfiera con la normal operatoria de las actividades portuarias. Para la ejecución de las obras, 

la UNEPOSC liberará el Sitio correspondiente para su intervención. La Contratista deberá 

presentar un cronograma de las obras para la aprobación por parte de la Inspección de Obra.  

El mencionado cronograma resulta fundamental e, indistintamente que la solución propuesta 

sea técnicamente viable, no se considerará aceptada si no se encuentran satisfechos los 

requerimientos de este apartado. Además, se deberán proveer todas las protecciones que se 

consideren necesarias para las estructuras existentes y en construcción durante la etapa 

constructiva, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra.  

La Inspección de Obra podrá ajustar este cronograma de trabajos informándolo a la firma 

Contratista con carácter previo al inicio de los trabajos. 

3.2. BUQUE DE DISEÑO 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo que forma parte de las presentes ETP, se tomaron 

en cuenta los buques representativos de la flota, que se definen a continuación. 

SITIO 3 
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SITIO 4 

 

Dicha flota fue definida en conjunto con la UNEPOSC por lo que deberá confirmarse antes del 

inicio de las obras de manera que se valide todo el proyecto realizado. 

3.3. VIDA ÚTIL.  

La elaboración de la totalidad de los trabajos aquí referidos deberá asegurarse para un período 

de vida útil definido para la terminal. Como parámetro de diseño, la vida útil para el 

dimensionamiento de las estructuras y sus revalorizaciones queda establecida para un período 

de 50 años. 

3.4. NIVEL DE REFERENCIA DEL MAR 

Todas las cotas de las construcciones y equipamientos involucrados en el proyecto estarán 

referidas al nivel del mar reconocido como ± 0,00 m Cero Local (S.H.N). 

 A dicho nivel se referirán también los restantes niveles del agua que se consideren en el 

proyecto. 

 Sistema de coordenadas 

La Contratista podrá establecer un sistema de coordenadas local para la construcción, las que 

deberán estar vinculadas al Marco de Referencia Geodésico Nacional de Posiciones Geodésicas 

Argentinas 2007 (POSGAR 07), sistema que deberá ser estudiado y aprobado previamente por 

la Inspección de Obra. 

4. GENERALIDADES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
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● El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, insumos y equipos 

necesarios para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos. La carga, transporte, 

manipuleo y descarga de los materiales y equipos hasta la zona de los trabajos correrá por 

cuenta y cargo de la firma Contratista. Todos los precios cotizados deben incluir los 

materiales, mano de obra, equipos, fletes y todos los accesorios para la adecuada ejecución 

de los ítems. 

● El Contratista será el único responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a 

obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podrá alegar atrasos como consecuencia 

de imprevisiones en la provisión, ni podrá cambiar la calidad de materiales sin previa 

aprobación de la Inspección de Obra. 

● A fin de lograr un resultado de la más alta calidad, quedará a cargo y responsabilidad de la 

“Contratista”, la provisión de materiales que serán de primera calidad, de marcas 

reconocidas como líderes en el mercado y encuadrados en normas de calidad usuales. 

● La Empresa deberá presentar muestras, especificaciones y certificaciones de calidad cuando 

correspondiera, de los materiales a incorporar a la obra, para su aprobación previa por la 

Inspección de Obra. 

● La Inspección de Obra quien podrá, bajo su criterio desaprobarlos y exigir su reposición, si 

estos no cumplieran con las características requeridas. 

● Asimismo, la Inspección de Obra tendrá el derecho de hacer demoler y/o reconstruir, a costa 

de la “Contratista”, todo trabajo que, a su juicio, se encuentre mal ejecutado y/o no 

autorizado. 

● Cuando en Especificaciones Técnicas Particulares, Especificaciones Técnicas Generales o en 

planos componentes de la presente obra figuren marcas de materiales o equipos a ser 

incorporados a las obras, las mismas tienen carácter ilustrativo a los efectos de fijar un nivel 

de exigencia de calidad mínimo, no siendo de modo alguna obligatoria su utilización, 

pudiendo ofertarse en su reemplazo, elementos similares o de superior calidad. 

● Los materiales serán acopiados cuidadosamente y bajo techo aquel susceptible de ser 

deteriorados por los agentes climáticos, en sus envases originales. El estibado será prolijo y 

evitará la aparición de inconvenientes como deformaciones de todo material en obra. 

● El acopio de materiales a granel será controlado mediante cercas, contenedores, etc. que 

eviten la dispersión de los mismos por acción del viento o la lluvia. 

● Los dosajes serán preparados de acuerdo a lo especificado en el presente documento de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares aprobados por la Inspección de Obra. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN. 

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas Generales consisten en la provisión 

de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el 

transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las 

estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda 
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otra tarea, aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de 

ejecución de las estructuras.  

Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, las presentes 

especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y el CIRSOC 201-2005.  

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC 101-2005 y la 

documentación técnica de las estructuras.  

La acción del viento sobre las estructuras será contemplada considerando el CIRSOC 102-2005 

utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. 

El Contratista asumirá la responsabilidad integral como constructor de la estructura y verificará 

la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de 

detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones 

particulares y las planillas de armadura.  

Todo lo precedentemente establecido deberá ser presentado con la suficiente anticipación a la 

Inspección de Obra para su aprobación. La aprobación de la documentación no significará 

delegación de responsabilidades en la Inspección de Obra, siendo el Contratista el único 

responsable por la correcta ejecución de la estructura. 

Al finalizar los trabajos, y previa a la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá 

confeccionar y firmar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones 

municipales, provinciales o nacionales, según correspondan.  

4.1.1. COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 

4.1.1.1. GENERALIDADES. 

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones 

establecidas en estas Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201-2005 respectivo.  

Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Inspección 

de Obra.  

El hormigón a utilizar será del tipo H-40 (Resistencia característica a compresión σ’bk= 400 

kg/cm2) o superior dependiendo del resultado de la Ingeniería Constructiva.  

Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales 

moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según 

norma IRAM 1546. 

4.1.1.2. CEMENTOS. 

Para la ejecución de estructuras de hormigón armado, se deben utilizar cementos de marca y 

procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados. El cemento a utilizar debe 

cumplir con los requisitos especificados, para su tipo, en la norma IRAM 50000:2000.  
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Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal 

aprobado oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de 

calidad de la norma IRAM 50000:2000. Estructuras de atraque y amarre y toda otra obra en 

contacto directo con el agua de mar se utilizará cemento portland con alta resistencia a los 

sulfatos (ARS) y resistente a la acción álcali-agregado.  

La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 

Previa autorización de la Inspección de Obra, podrán utilizarse cementos de alta resistencia 

inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 5001:2000.  

En una misma pieza o elemento estructural no se permite el empleo de cementos de distintos 

tipos o marcas. 

En caso de almacenar cemento en la obra, el cemento se debe proteger de la humedad durante 

el transporte y el almacenamiento. Se deberá cumplir con el artículo 3.1.3 Provisión y 

almacenamiento del cemento del CIRSOC 201-2005. 

4.1.1.3. ARIDOS. 

Los agregados finos y gruesos se deben almacenar y emplear en forma tal que se evite la 

segregación de partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados 

de distintas fracciones.  

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de 

limpieza y granulometría se deben realizar sobre muestras extraídas en el lugar de medición de 

los mismos, previo a su ingreso a la mezcladora.  

Se debe evitar el manipuleo y transporte de los agregados mediante métodos, procedimientos 

y equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los 

constituyen.  

Para evitar su contaminación, los agregados se deben acopiar sobre un piso de apoyo 

constituido por una capa del mismo material de un espesor mínimo de 30 cm, la cual no se 

debe emplear para la elaboración de los hormigones, o en su defecto por un hormigón pobre 

de un espesor no menor de 10 cm, ejecutado sobre suelo compactado. 

4.1.1.4. AGREGADO FINO. 

El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas 

superficiales. Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al 

hormigón o a las armaduras.  

El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será sometido a un 

proceso de lavado adecuado. 

El agregado fino debe estar constituido por arenas naturales (partículas redondeadas) o por 

una mezcla de arenas naturales y arenas de trituración (partículas angulosas), estas últimas en 

porcentajes no mayores al 30 %.  
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Se permite el empleo de arena de trituración en porcentajes mayores al indicado 

anteriormente, si se demuestra previamente que se pueden elaborar hormigones que reúnan 

las características y propiedades especificadas para la obra en ejecución.  

Cuando se utilice más del 30 % de arena de trituración para la construcción de elementos 

estructurales que superen los 2 m de altura o que estarán sometidos a abrasión, erosión o 

cavitación, la exudación de agua del hormigón debe cumplir con el artículo 5.1.4 del CIRSOC 

201-2005.  

El agregado fino a utilizar debe tener un contenido menor que el 30 % en masa de partículas 

constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, determinadas en el análisis 

petrográfico según la norma IRAM 1649.  

La granulometría del agregado fino deberá respetar lo indicado en el artículo 3.2.3.2 del CIRSOC 

201- 2005.  

En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será 

menor al 8% referido al peso de la arena seca. 

 En lo que se refiere a sustancias perjudiciales y contenido de materia orgánica, se deberán 

cumplir con las exigencias de los artículos 3.2.3.3 y 3.2.3.4 (CIRSOC 201-2005). 

4.1.1.5. AGREGADO GRUESO. 

El agregado grueso debe estar constituido por gravas (canto rodado) naturales o partidas, roca 

partida o por una mezcla de dichos materiales, con la granulometría indicada en el artículo 

3.2.4.2. (CIRSOC 201-2005).  

El contenido en masa de partículas constituidas por conchillas o fragmentos de las mismas, 

determinadas en el análisis petrográfico según la norma IRAM 1649, debe ser igual o menor 

que 15 %, 5 % y 2 % en masa, para los agregados con tamaño nominal 13,2 mm, 26,5 mm y 37,5 

mm respectivamente.  

Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán 

otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso 

que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado.  

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas 

CIRSOC201- 2005 artículo 3.2.4.3 y deberá respetar la estabilidad frente a la acción de sulfatos 

y la perdida por desgaste “Los Ángeles” indicados en los artículos 3.2.4.4 y 3.2.4.5. 

La cantidad total de partículas lajosas y elongadas, determinadas según la norma IRAM 1687-1 

e IRAM 1687- 2, debe ser igual o menor que 40 g/100g. 

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las 

siguientes exigencias según CIRSOC 201-2005: 

- Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento.  

- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.  
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- Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura.  

- Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

4.1.1.6. AGUA. 

El agua utilizada para el amasado del hormigón, así como para su curado o limpieza de sus 

componentes, será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites 

y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la 

durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras.  

En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en la obra, el Contratista deberá 

efectuar el tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta.  

El Contratista deberá realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de estos 

requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 3.3 del CIRSOC 201-2005. 

4.1.1.7. ADITIVOS. 

El Contratista podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire 

incorporado o densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Inspección de Obra, 

o aprobada por ésta, a propuesta del Contratista.  

Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del Contratista. Deberán 

cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 3.4 y 3.5 del CIRSOC 201-2005.  

El aditivo será dosificado por medio de un dosificador mecánico que sea capaz de medir con 

precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del 

aditivo durante el período de mezclado especificado para cada pastón. 

 Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.  

Los aditivos pulverulentos ingresarán al tambor de la hormigonera junto con los áridos. Si los 

aditivos son solubles, deberán ser disueltos en agua e incorporados a la hormigonera en forma 

de solución, salvo indicación expresa del fabricante en sentido contrario. Si es líquido, se lo 

introducirá junto con el agua de mezclado con excepción de los superfluidificantes que serán 

incorporados a la mezcla inmediatamente antes de su colado en obra. 

 Los aditivos para el hormigón se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 

 Se dispondrá el almacenamiento en forma tal que estos materiales sean usados en el mismo 

orden en que llegaron al emplazamiento.  

Cualquier aditivo que haya estado almacenado durante más de tres meses después de haber 

sido ensayado o que haya sufrido congelamiento, no se utilizará hasta que se haya vuelto a 

ensayar a expensas del Contratista y se haya comprobado su comportamiento satisfactorio.  

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca).  

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en 

la norma IRAM 1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle 

de su composición, propiedades físicas y datos para su uso.  
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De cada partida que ingrese a la obra se extraerán muestras para verificar que el material 

cumple con las especificaciones.  

Si la Inspección de Obra lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún 

plastificante de reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a 

la intemperie y para los reservorios de agua. 

4.1.2. ACERO. 

4.1.2.1. GENERALIDADES. 

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las 

barras y alambres de acero lisos sólo se pueden utilizar para la ejecución de espirales, estribos 

y zunchos. Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las 

siguientes normas: IRAM–IAS U 500-26, IRAM–IAS U 500-96, IRAM–IAS U 500-97, IRAM–IAS U 

500-127, IRAM–IAS U 500-138, IRAM–IAS U 500-166, IRAM–IAS U 500-207, IRAM–IAS U 500-

502, IRAM–IAS U 500-528, IRAM–IAS U 500- 601.  

En caso de ser necesario la soldadura de barras de acero se debe realizar respetando lo 

establecido en los Artículos 3.6.1.5 y 3.6.1.6 del CIRSOC 201-2005.  

Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma IRAM-IAS U 500-06. En el Artículo 3.6.2.2 del CIRSOC 201-2005 se 

indican las principales características físicas y mecánicas que deben cumplir los alambres de 

acero para las mallas, que se establecen en la norma IRAM-IAS U 500-26. 

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar 

sobre tirantes o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de 

impedir que se mezclen los distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos.  

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 

cm; debiendo adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el 

sector.  

Según el uso al que estén destinados, se deben acopiar respetando las siguientes condiciones:  

- Aceros para armaduras de estructuras de hormigón 

Deberán almacenarse bajo techo, o a la intemperie por un período no mayor de 60 días. 

 - Acero para uso en hormigón pretensado 

Deberán almacenarse bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal forma que 

circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa 

ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados 

para evitar la formación de agua de condensación.  

Las barras de las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y 

dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. Este proceso de armado 

deberá respetar todos los ítems del Capítulo 7 del CIRSOC 201-2005, recalcándose 

especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros de mandril de 
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doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones. Esta información 

deberá estar detallada en los planos y planillas de armado correspondientes.  

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las 

barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido.  

Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente 

arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, 

ataduras metálicas, etc.).  

Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, 

fundamentalmente en sus anclajes.  

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más 

conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener 

o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores 

metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, 

partículas de áridos, trozos de madera ni de caños.  

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, 

especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. No podrán 

empalmarse barras en obra que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa 

autorización de la Inspección de Obra, colocándose adicionalmente las armaduras transversales 

y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias. 

La Inspección de Obra se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en 

las secciones de la estructura que estime no convenientes.  

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los 

elementos estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado 

junto con el correspondiente elemento.  

No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Inspección de Obra haya 

verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación 

la fecha del hormigonado de modo tal que la Inspección de Obra pueda efectuar la revisión. 

 Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la 

colocación del hormigón. 

4.1.3. EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

4.1.3.1. ELABORACIÓN. 

4.1.3.1.1 Mezclado. 

El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales 

componentes únicamente en forma mecánica. Queda expresamente prohibido el mezclado 

manual. El tiempo de mezclado dependerá de la capacidad nominal de la hormigonera, como 

mínimo será de 90 segundos contando a partir del momento en que todos los materiales 

entraron en la hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 minutos (CIRSOC 201-2005).  
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La descarga de agregado, cemento y líquidos en el tambor de mezclado se hará en forma 

controlada de manera que el agua comience a descargar en la mezcladora y continúe fluyendo 

mientras se introducen los sólidos, en forma tal que toda el agua haya sido descargada durante 

el primer cuarto del tiempo de mezclado. El agua deberá ser introducida profundamente dentro 

de la mezcladora. 

El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga 

de éstos. 

4.1.3.1.2. Consistencia. 

El hormigón tendrá una consistencia acorde con las características de los elementos 

estructurales a hormigonar y con los medios disponibles para permitir su transporte, 

colocación, llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los 

mismos envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando 

una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón, y correcta compactación, sin que se 

produzca segregación de los materiales sólidos ni exudación perjudicial. 

Como regla general el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita 

cumplir con las condiciones enunciadas. 

Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia 

uniforme. 

4.1.3.1.3 Transporte. 

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más 

rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de 

componentes. Los métodos a utilizar deberán cumplir lo establecido en el Artículo 5.4 del 

CIRSOC 201-2005 y estarán sujetos a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

4.1.3.1.4 Colocación. 

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado se deben verificar los siguientes puntos: 

a) Dimensiones, niveles, alineación, estanqueidad y condiciones de los encofrados.  

b) Diámetros, separaciones, recubrimiento y estado superficial de las armaduras.  

c) Estado de las superficies de las fundaciones.  

d) Seguridad en las estructuras de apuntalamiento de los encofrados y otros elementos de 

sostén.  

e) Disponibilidad suficiente en cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para realizar las operaciones de colocación, compactación, terminación y curado 

continuo de los elementos estructurales.  

En forma general el hormigón se debe colocar en los elementos estructurales en el sitio más 

cercano al de su posición definitiva mediante trayectorias de dirección vertical, evitando los 
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desplazamientos laterales y la innecesaria manipulación de la mezcla fresca que generen 

segregación de sus componentes. 

El Contratista deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de 

los equipos y los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un 

mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el 

asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra.  

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización de 

la Inspección de Obra y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, 

niveles, alineación y aplomado de los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras 

y encofrados. Dicha autorización no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que 

se refiere a la ejecución de las estructuras.  

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección de Obra o de 

un representante de la misma, para lo cual el Contratista notificará a la Inspección de Obra, con 

una anticipación mínima de 48 hs, el lugar y el momento en que se colocará el hormigón. 

Solamente en presencia de la Inspección de Obra o de las personas por ella designadas podrá 

procederse a la colocación del hormigón. No se colocará hormigón cuando las condiciones del 

tiempo sean, en opinión de la Inspección de Obra, demasiado severas como para no permitir su 

colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin 

conocimiento y aprobación previos de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenar su demolición 

y sustitución por cuenta del Contratista.  

El hormigón debe ser colocado, compactado y terminado en obra antes de que alcance el 

tiempo de fraguado inicial (norma IRAM 1662).  

El hormigón se debe colocar en capas horizontales y continuas de un espesor máximo de 0,50 

m, las cuales deben ser completamente compactadas antes que la capa precedente haya 

alcanzado el tiempo de fraguado inicial (norma IRAM 1662). Dichas capas pueden ser continuas 

o escalonadas, según sea la longitud y espesor del elemento estructural. Cada capa debe ser 

solidarizada a la inferior, mediante la compactación conjunta de un espesor mínimo de 5 cm de 

la inferior. 

En columnas, vigas y otros elementos estructurales de volumen reducido con relación a la 

altura, el espesor de la capa de hormigonado se puede aumentar a 1 m, si se verifica que, por 

compactación interna complementada por vibración o golpeteo del encofrado, se puede 

obtener la máxima densidad del hormigón sin pérdida de homogeneidad.  

La máxima altura para verter el hormigón libremente será de 1,50 m. Para alturas mayores se 

debe conducir la vena de hormigón empleando embudos y/o conductos metálicos verticales 

ajustables, de forma cilíndrica. Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles.  

Cuando se hormigone una viga alta, tabique o columna que deba ser continua o monolítica con 

la losa superior, se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón 

inferior antes de colocar el hormigón que constituye la losa superior. La duración del intervalo 

dependerá de la temperatura y de las características del fragüe, pero será tal que la vibración 

del hormigón de la losa no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo ni produzca un 
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nuevo asentamiento del mismo. En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas 

superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de bajada para conducir la masa de hormigón.  

Si la Inspección de Obra aprobara el uso de tubos o canaletas para la colocación del hormigón 

en determinadas ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

1) Los tubos o canaletas tendrán la pendiente necesaria como para permitir el desplazamiento 

del hormigón con el asentamiento especificado.  

2) Los tubos o canaletas serán de metal o revestidos de metal de sección transversal 

semicircular, lisas y libres de irregularidades.  

3) En el extremo de descarga se dispondrá de un embudo o reducción cónica vertical, para 

reducir la segregación.  

No se debe colocar hormigón si las condiciones climáticas extremas como: lluvia, viento, nieve, 

humedad ambiente; que pueden perjudicar su calidad o impedir que las operaciones de 

colocación y compactación se realicen en forma adecuada. En el momento de su colocación la 

temperatura del hormigón deberá cumplir lo especificado en el Artículo 4.1.3.3 de las presentes 

Especificaciones Generales.  

Las tareas de hormigonado de estructuras que deberán continuar en funcionamiento, como las 

torres de amarre, se deberán programar con suficiente anticipación y de común acuerdo con la 

Inspección de Obra, contemplando el período de fragüe correspondiente a cada elemento.  

El vertido del hormigón se debe efectuar de modo tal que la masa fresca no reciba cambios 

bruscos en la dirección de su movimiento y que no impacte contra un obstáculo donde se pueda 

originar rebote. El ingreso del hormigón en los encofrados se debe realizar en forma continua 

y con la menor velocidad de colocación posible.  

Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para 

impedir la segregación del árido grueso. Durante las operaciones de colocación y compactación 

del hormigón, las armaduras no se deben deformar, ni desplazar con respecto a la ubicación 

establecida en los planos.  

Si al ser colocado en el encofrado el hormigón pudiera dañar tensores, espaciadores, piezas a 

empotrar y las mismas superficies de los encofrados, o desplazar las armaduras, se deberán 

tomar las precauciones de manera de proteger esos elementos utilizando un tubo o embudo 

hasta pocos decímetros de la superficie del hormigón. Una vez terminada la etapa de 

hormigonado se deberán limpiar los encofrados y los elementos antes mencionados de toda 

salpicadura de mortero u hormigón. 

 Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo 

lo que sea posible. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario 

hormigonarla en varias etapas, se convendrá con la Inspección de Obra las juntas de trabajo y el 

procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el 

hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad 

y aspecto de la estructura y respetarán las exigencias descriptas en el artículo 5.8 del CIRSOC 

201-2005. 
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No se debe colocar hormigón en contacto con agua en movimiento. Cuando haya que colocar 

hormigón bajo agua, para la composición del mismo se deben respetar los requisitos 

establecidos en el Capítulo 2 del CIRSOC 201-2005.  

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado a los efectos de controlar las 

fechas de desarme de los encofrados.  

Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en el artículo 5.6 del CIRSOC 201-2005. 

4.1.3.1.5. Compactación y vibrado. 

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado 

de los mismos. Para ello durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón 

debe ser compactado hasta alcanzar la máxima densidad posible, evitando eliminar el aire 

intencionalmente incorporado en caso de que exista, sin producir su segregación, y sin que 

queden porciones de hormigón sin consolidar. 

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será 

compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas 

entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. 

Durante las operaciones de vibrado se debe evitar el contacto de los vibradores con el 

encofrado o con las armaduras, y que el vibrado produzca la deformación y el desplazamiento 

de las armaduras respecto del lugar indicado en los planos. 

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa 

de hormigón. En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón 

dentro de los moldes. 

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del 

tipo de inmersión. 

4.1.3.2. PROTECCIÓN Y CURADO. 

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón 

y del tipo de estructura. El curado debe asegurar que el hormigón mantenga la humedad y la 

temperatura necesarias para que se desarrolle la hidratación del cemento y se alcancen las 

propiedades especificadas para el hormigón de la estructura. El curado se debe mantener hasta 

que el hormigón de la estructura alcance el 70 % de la resistencia de diseño f´c. 

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación 

de su colocación durante tiempos mínimos que van de 3 (tres) días a 8 (ocho) días dependiendo 

del cemento utilizado como se indica en el Artículo 5.10.2.4 del CIRSOC 201-2005. 

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de humedad del hormigón 

durante dicho período. En general el curado del hormigón se practicará manteniendo la 

superficie húmeda con materiales saturados de agua, por rociado mediante sistemas de 

cañerías perforadas, con rociadores mecánicos, con mangueras porosas o cualquier otro 

método aprobado por la Inspección de Obra, cuidando de no lavarse la superficie. El agua para 

el curado deberá cumplir los requisitos especificados en el Capítulo 3 del CIRSOC 201-2005 para 
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el agua utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado con agua será 

tal que no aumente el contenido de hierro del agua de curado, para impedir el manchado de la 

superficie del hormigón. 

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante 

los primeros 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de 

superficie del hormigón no excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna 

circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamientos y descongelamientos 

alternativos durante el período de curado. 

Durante el tiempo frío, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para curar el 

hormigón en forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 5.10.1.1 del 

CIRSOC 201- 2005. 

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el 

hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el 

período de colocación, protección y curado. 

4.1.3.3 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS. 

4.1.3.3.1 GENERALIDADES. 

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Inspección de 

Obra para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito 

de prevenir el congelamiento (anticongelantes) se permitirá únicamente bajo autorización 

expresa de la Inspección de Obra. Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente 

sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación 

que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. 

4.1.3.3.2 HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO. 

Se considera tiempo frío, a los efectos de estas Especificaciones, al período en el que durante 

más de 3 (tres) días consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5º C. 

En este caso, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Artículo 5.11 del CIRSOC 201-

2005. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento o acelerar el 

endurecimiento del hormigón se permitirá únicamente bajo la autorización expresa de la 

Inspección de Obra. 

4.1.3.3.3 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO. 

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación 

de factores climáticos que, asociados a la alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y 

velocidad de viento, tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que 

contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. En este caso, el 

Contratista deberá cumplir lo establecido en el Artículo 5.12 del CIRSOC 201 – 2005. 

4.1.3.4. ENCOFRADOS. 
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4.1.3.4.1. GENERALIDADES. 

La Empresa Contratista será responsable del diseño y de la elaboración de los planos generales 

y de detalle de los encofrados, cimbras, apuntalamientos, arriostramientos y de sus eventuales 

reapuntalamientos, como así también de su construcción y mantenimiento. 

Previamente a su construcción, la Empresa Contratista debe someter a la aprobación la 

Inspección de Obra las memorias de cálculo y los planos generales y de detalle correspondientes 

al sistema de encofrados a utilizar. 

La aprobación de las memorias de cálculo y de los planos de detalles del sistema de encofrados, 

no releva a la Empresa Contratista de su responsabilidad y de construir y mantener 

correctamente el sistema de encofrados propuesto. 

Los encofrados deben ser resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para 

mantener las formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las 

tolerancias dimensionales y de posición establecidas en el artículo 6.5 del CIRSOC 201-2005. 

Los encofrados podrán ser de madera, plásticos o metálicos, debiendo ser estancos para evitar 

las pérdidas de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dichos materiales, al 

ponerse en contacto con el hormigón fresco, no deben ablandarlo, decolorarlo, mancharlo ni 

perjudicar en forma alguna su superficie. En el caso de hormigón a la vista se utilizará 

aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o disposición 

especial. 

Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera 

que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, 

deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones 

resultantes de las piezas estructurales sean las previstas en los planos de encofrado salvo las 

tolerancias que autorice expresamente la Inspección de Obra. 

El encofrado deberá ser examinado por la Inspección de Obra, o sus representantes 

autorizados, por lo que el Contratista requerirá su aprobación con la debida anticipación. 

Queda terminantemente prohibido al Contratista proceder al hormigonado sin tener la 

autorización expresa de la Inspección de Obra. 

Previo al hormigonado, los encofrados deberán estar limpios y humedecidos con agua limpia; 

hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos esta operación de 

mojado se practicará momentos antes del hormigonado. 

Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o 

materiales usados, no afecten la adherencia del hormigón existente con hormigón nuevo, y/o 

la aplicación de pinturas de terminación o de protección. 

Para técnicas especiales de encofrado, el Contratista propondrá a la Inspección de Obra con 

suficiente antelación las mismas. La Inspección de Obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar 
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el sistema propuesto si a su juicio no ofreciesen suficiente seguridad y calidad en sus resultados 

prácticos. 

En el encofrado se construirán los caminos, pasarelas y puentes para el tránsito de los carritos 

y del personal durante el hormigonado. Deberán preverse todos los pasos de cañerías y 

accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados, en el pie de tabiques se dejarán 

aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con el fondo y laterales de las 

vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de difícil inspección y 

limpieza. 

Cuando sea necesario también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la 

colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes. 

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos 

soportes de seguridad sin tocar. 

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a 

limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos 

metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 

4.1.3.5. PREVISIÓN DE PASES, CANALETAS Y ANCLAJES. 

El Contratista deberá prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicarán servicios, 

barandas, escaleras, cantoneras, anclajes para ganchos de disparo rápido y/o bitas, 

instalaciones eléctricas, etc., los orificios, anclajes y aberturas de tamaño adecuado, para 

permitir oportunamente el pasaje y montaje de dichos elementos. 

Para ello el Contratista consultará todos los planos de instalaciones complementarias que 

afecten al sistema estructural y coordinará su trabajo con los Contratistas de las respectivas 

instalaciones, de forma tal que los tacos, cajones, etc., queden ubicados exactamente en la 

posición establecida. 

La ejecución de todos los pases, canaletas, tacos, etc. en vigas, losas, losas de sub-presión, 

tabiques, columnas, etc., previstos en planos y/o planillas, y/o planillas de cálculo, y sus 

refuerzos correspondientes, deberán estar incluidos en el precio global de la propuesta. No se 

considerará ningún tipo de adicional por este tipo de trabajos, como así tampoco por aquellos 

provisorios que más tarde deban ser completados y/o tapados y que sirvan como auxiliares de 

sistemas constructivos y/o para el pasaje de equipos del Contratista o de las instalaciones 

complementarias propias de la obra, en el momento oportuno. 

Los marcos, tacos y cajones provistos a tal efecto, serán prolijamente ejecutados y preparados, 

de manera que la conicidad de las caras de contacto con el hormigón, lisura de las superficies y 

aplicación de la película antiadhesiva, faciliten su extracción, operación que el Contratista 

ejecutará simultáneamente con el desencofrado de la estructura. 

4.1.3.6. DESENCOFRADO Y REPARACIÓN DE FALLAS. 

4.1.3.6.1. DESENCOFRADO. 
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El momento de remoción de las cimbras y encofrados será determinado por el Contratista con 

intervención de la Inspección de Obra. El orden en que dicha remoción se efectúe será tal que 

en el momento de realizar las tareas no aparezcan en las estructuras fisuras o deformaciones 

peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan 

roturas de aristas y vértices de los elementos. 

En general los elementos de sostén y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual 

y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito 

será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado 

queden sometidos a la carga total de cálculo. 

La Inspección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de 

desencofrado que se establecen en el artículo 6.2 del CIRSOC 201-2005, para lo cual es 

imprescindible llevar correctamente el “Registro de Fechas de Hormigonado". 

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 

desencofrados se ejecutarán en forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará 

para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente y 

pueda resistir su propio peso y al de la carga a que pueda estar sometido durante la 

construcción. 

Deberá tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas 

superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la 

estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 

Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán 

posteriormente por lo menos en las vigas 8 días, y 20 días en las losas. 

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos 

a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 

4.1.3.6.2. REPARACIÓN DE FALLAS. 

● REPARACIONES DEL HORMIGÓN. 

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies de hormigón como 

sea necesario para obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los 

requisitos de estas Especificaciones Generales y de las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se completarán tan pronto 

como sea posible después del retiro de los encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 

hs después de dicho retiro. El Contratista mantendrá informada a la Inspección de Obra cuando 

se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se realizarán con la presencia de la 

Inspección de Obra, salvo autorización en contrario de esta última en cada caso particular. 

Se eliminarán con prolijidad todas las proyecciones irregulares o indeseables de las superficies 

de los hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 

En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, esquinas o bordes rotos y 

todo otro defecto no serán reparados hasta que hayan sido evaluados por la Inspección de Obra. 
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Después de la evaluación de la Inspección de Obra, y a menos que se ordenara otro tratamiento, 

se repararán todos los defectos extrayendo los materiales no satisfactorios hasta un espesor 

mínimo de 2 cm y colocando hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de 

la Inspección de Obra. 

El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. Estas 

reparaciones recibirán un tratamiento de curado idéntico al del hormigón común. 

En caso de que, a solo juicio de la Inspección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá 

ser demolida. 

● REMIENDO Y REPARACIÓN DE HUECOS. 

El remiendo de huecos, nichos de piedra y reconstituido de aristas que fuera necesario por 

imperfecciones en el colado o deterioros posteriores se realizará utilizando mortero de 

cemento cuidadosamente dosificado. 

No se aceptará la reparación de superficies dañadas o mal terminadas por aplicación de 

revoques o películas continuas de mortero, lechada de cemento y otro tipo de terminación. 

Previamente a su reparación, las superficies serán picadas, perfectamente limpiadas y tratadas 

con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de distinta edad. 

En ningún caso se permitirá la ejecución de estas reparaciones sin una inspección de Obra previa 

de la Inspección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez 

desencofrada. 

4.1.3.7. CONTROL DE CALIDAD. 

4.1.3.7.1. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS. 

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las 

características previstas, que definen la calidad del hormigón en todas sus edades, son 

obtenidas en obra. Los resultados de los mismos deberán entregarse a la Inspección de Obra a 

medida que se obtienen. 

La consistencia del hormigón será continuamente vigilada y los ensayos de asentamiento para 

verificarla se realizarán varias veces al día. 

4.1.3.7.2. ENSAYOS DE CARGA. 

Se ejecutarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección de Obra, 

bien para la simple comprobación de la bondad de la misma o para saber a qué atenerse sobre 

la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultarán sospechosas. La 

programación y ejecución de los ensayos de carga estarán a cargo de equipos de profesionales 

o laboratorios especializados que posean la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista. El costo de los mismos estará a cargo de la 

Contratista sólo en caso de que los resultados de dichos ensayos sean satisfactorios a juicio de 

la Inspección de Obra. En caso contrario, el Contratista tendrá a su cargo y costo la demolición 

de las estructuras defectuosas y la nueva ejecución de las mismas. 
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4.1.4. ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES EN ZONA MARINA. 

Se complementan los requisitos mencionados anteriormente con las siguientes 

consideraciones para hormigones en zona marina: 

● Resistencia mínima: H-40 

 

 

● Por exposición general se produce corrosión de armaduras: M3 (tabla 2.1) 

● Por exposición específica produce degradación por ataque químico fuerte: Q2 (tabla 2.2) 

Requisitos de durabilidad: 

a) Razón agua/cemento ≤ 0.4 (tabla 2.5). 

b) Penetración de agua o succión capilar: Máxima 4 g/m2 s(1/2) (Art.2.2.11.1). 

c) Incorporación de aire: 5% del volumen (depende del tamaño máximo del agregado grueso. 

(Tabla 5.3). 

d) Contenido mínimo de cemento: 400 kg/m3 (Art. 5.1.5), calidad CP40 ARS. 

e) Sustancias agresivas al hormigón en el suelo y agua: Art. 2.2.5.1, tablas 2.3 y 2.4. 

f) Contenido máximo de ion cloruro (Cl-) en el hormigón endurecido: 0.15% en masa de 

cemento (tabla 2.6). 

g) Recubrimientos según CIRSOC 201-2005: Art.7.7. 

h) Reacción álcali-sílice: controlar según CIRSOC 201-2005, Art. 2.2.9. 

Requisitos especiales: 

a) Diseño geométrico: Evitar acumulación y permanencia de agua sobre las estructuras (Art. 

2.2.2.4). 

b) Controlar agregados finos y gruesos: (Cap. 3 CIRSOC 201-2005). 

c) Programar colocación, producción y curado del hormigón: Art. 5.3 a 5.7 y 5.10 a 5.13. 

Con una anticipación mínima de 15 días, previas al inicio de cada una de las estructuras de 

hormigón, la Contratista deberá presentar obligatoriamente a la Inspección de Obra para su 

aprobación, la fórmula con la dosificación de la mezcla a utilizar. La misma incluirá: Memorias 
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de descriptiva, curvas granulométricas, cantidades de cada agregado por m3 de mezcla 

elaborada, ensayos de resistencia de probetas a 7, 14, 21 y 28 días (cuatro por pastón de 

ensayo), ensayos de laboratorio y/o certificado de calidad de cada uno de los materiales 

empleados. 

La Contratista deberá usar hormigón elaborado proveniente de plantas dosificadoras con 

balanzas certificadas por ente oficial (INTI). Ante casos especiales y a solicitud de la Contratista 

mediante nota de pedido, la Inspección de Obra podrá autorizar por escrito y a su exclusivo 

criterio, el uso de hormigón elaborado en obra utilizando mezcladoras u hormigoneras. 

Será obligación de la Contratista, en el marco de la norma CIRSOC 201/2005 el muestreo de 

cada pastón mediante la extracción de probetas, su curado y ensayo de rotura para la obtención 

de los valores de resistencia del material. 

Antes de iniciar las tareas de hormigonado, la Contratista deberá constatar que las condiciones 

meteorológicas y ambientales son las mínimas indicadas en el reglamento CIRSOC 201/2005, 

siendo potestad de la Inspección de Obra la interrupción de las tareas, en caso de que no se 

verifiquen. Se autorizará a la Contratista, previo conocimiento y autorización de la Inspección 

de Obra, la implementación de medidas o provisión de instalaciones especiales para llevar 

adelante el hormigonado en condiciones climáticas adversas. 

4.1.4.1. CEMENTO. 

Todo el cemento a utilizar en la obra deberá ser provisto por el mismo fabricante, conforme las 

condiciones de mercado del momento, siendo necesario observar los siguientes 

requerimientos: 

● Estructuras de atraque y amarre y toda otra en contacto directo con el agua de mar: se 

utilizará cemento portland con alta resistencia a los sulfatos (ARS). 

● Estructuras que no se encuentren en contacto directo con el agua de mar: se utilizará 

cemento portland con alta resistencia a los sulfatos (ARS). 

● En todos los casos, se utilizará cemento resistente a la reacción álcali-agregado. (IRAM 1671). 

● Presentación de los certificados de calidad emitidos por el fabricante según norma IRAM 

50000:2000. 

Todas las condiciones de transporte, almacenaje y demás, se ajustarán a lo requerido en la 

norma CIRSOC 201/2005. 

4.1.4.2. AGUA. 

El agua para mezclado y curado del hormigón nuevo, como así también el agua de limpieza y 

humedecimiento de las torres de amarre e intermedias a reparar, deberá estar limpia y libre de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, materias orgánicas y cualquier otro elemento nocivo para el uso 

específico. Concretamente deberá cumplir la indicado en la norma IRAM 1601:1986 según se 

indica en el punto 3.3, capítulo 3 de la norma CIRSOC 201/2005. 

No obstante, se deberán respetar, particularmente, los siguientes límites: 
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● Sólidos disueltos, excluidos los enumerados más abajo:                                                  2.000 

ppm 

● Sulfatos, carbonatos o bicarbonatos:                                                                                   1.000 

ppm 

● Cloruros:                                                                                                                                        500 

ppm 

● Sólidos en suspensión:                                                                                                            2.000 

ppm 

4.1.4.3. AGREGADOS. 

Cumplirán lo citado específicamente en el capítulo 3, punto 3.2 de la norma CIRSOC 201/2005. 

Los agregados finos estarán constituidos por arena natural o una mezcla de arena natural y de 

trituración, en tanto que para los agregados gruesos solo se aceptarán los que provengan de 

trituración de roca granítica (piedra partida). 

Los agregados deberán cumplir con el requerimiento de resistencia a la reacción álcali agregado 

con el cemento. 

Asimismo, se pondrá especial cuidado en la conformación de los acopios, preservando la 

separación adecuada de los diferentes tipos de agregados, grado de humedad, limpieza, 

contaminación, etc. 

La Contratista deberá presentar obligatoriamente a la Inspección de la Obra para su 

aprobación, la nómina de proveedores, ubicación de canteras, curvas granulométricas y 

ensayos petrográficos que demuestren la resistencia, tenacidad y calidad de los agregados a 

emplear en las mezclas. 

4.1.4.4. ADITIVOS PARA MEJORAMIENTO DE LAS CUALIDADES DEL HORMIGÓN. 

Se admitirá su uso, siempre y cuando los mismos hayan sido aprobados en forma escrita por la 

Inspección de Obra y cumplan con lo dispuesto en el Capítulo 3, punto 3.4 de la norma CIRSOC 

201/2005 y en la norma IRAM 1663:2002. 

Para ello, la Contratista deberá proporcionar con la antelación suficiente, la siguiente 

información: 

● Fabricante, proveedor y marca del producto. 

● Composición química.  

● Mejora introducida al hormigón por uso del aditivo.  

● Antecedentes de uso en obras similares.  

● Uso y almacenaje seguro del producto.  

● Precauciones a tomar por las personas durante su manipuleo y utilización.  
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● No se admitirán aditivos a base de cloruros.  

Contenidos Totales de Cloruros y Sulfatos en el Hormigón. 

● Cloruros: el contenido total de los mismos, considerando todos los materiales integrantes 

de la mezcla, no podrá sobrepasar el 0,2 % del peso del cemento incorporado. 

● Sulfatos: el contenido total de los mismos, considerando todos los materiales integrantes de 

la mezcla, no podrá sobrepasar el 4,0 % del peso del cemento incorporado o el 0,4 % del 

peso de los agregados de la mezcla, cualquiera sea el menor. 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO.  

La Contratista trabajará en estrecha relación con el equipo de la Inspección de Obra, debiendo 

interactuar en forma permanente con estos, a fin de ir avanzando en la búsqueda de los 

objetivos planteados, sobre bases firmes y seguras. 

6. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.  

Toda la documentación de la Ingeniería Constructiva (planos, memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas) se remitirá a la Inspección de Obra en dos (2) copias en papel 

(incluidas fotografías de las animaciones), firmada en todas sus fojas por el profesional 

responsable de la Contratista, respaldada en su totalidad (incluida la animación 3D) en soporte 

magnético (pendrive). La planimetría deberá estar dibujada en Autocad versión 2018 o anterior, 

en tanto que los archivos de texto se deberán ejecutar en Microsoft Word, versión 2016 o 

posterior. 

7. PARTICULARIDAD DE LOS TRABAJOS.  

Dado que las zonas donde se efectuarán las tareas se encuentran en plena actividad laboral y 

comercial, los trabajos deberán ser ejecutados respetando estrictamente dichas circunstancias 

en lo referente a todo relevamiento necesario por parte de la firma Contratista en el Sitio de 

emplazamiento del proyecto y a las tareas constructivas. Antes del comienzo de las tareas la 

Contratista deberá presentar su plan de trabajos a la Inspección de Obra para su aprobación. 

8. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.  

La contratista deberá suministrar todos los equipos, mano de obra (común y especializada), 

personal de seguridad, Inspección de Obra, y administración para la ejecución de la totalidad 

de los trabajos comprendidos en la presente Especificaciones Técnicas, en calidad y en cantidad 

suficiente para cumplir con la programación de los mismos. Proporcionando a continuación 

puntos a cumplir: 

●  Suministrar la totalidad de los materiales, equipos móviles, consumibles y herramientas 

necesarias para la ejecución completa de los trabajos. 

● Cumplir, durante la ejecución de las tareas, las Normas vigentes que al efecto indiquen los 

organismos Estatales, Provinciales, Municipales y de Seguridad. 

● Verificar, en obra, la exactitud de las medidas y cotas suministradas en las presentes 

Especificaciones Técnicas, debiendo rectificarlos si ello fuera necesario. 
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● Gestionar, obtener y presentar todos los permisos y habilitaciones que sean necesarios para 

la utilización de equipos. 

● Contratar un laboratorio para efectuar todos los ensayos de verificación y control de los 

materiales. El costo del acondicionamiento debido de las muestras, su traslado, ensayo y el 

costo de cualquier otra tarea relacionada con el control de calidad estará a cargo del 

Contratista. 

● Avisar anticipadamente a la Inspección de Obra la realización de toda tarea de toma de 

muestras, traslado de probetas, y ensayo de las mismas para que la misma pueda estar 

presente en dichas operaciones. 

● El Contratista tendrá a su cuenta y cargo los costos de provisión, fabricación, transporte, 

construcción, reemplazo, montaje, andamiajes, retiro, de todos los elementos y accesorios, 

pintura y todo otro material o gasto necesario que, aunque no haya sido mencionado resulte 

necesario para la realización de las tareas especificadas para obtener el fin previsto. 

● El Contratista deberá mantener en obra la totalidad del equipo necesario para ejecutar y 

finalizar cada uno de los trabajos que indique las presentes Especificaciones Técnicas y no 

podrá proceder y/o equipo correspondiente por otro de iguales o mejores características y 

producción. 

● La calidad y cantidad de equipo a utilizar por el Contratista deberá ser tal que permita la 

correcta ejecución de los trabajos dentro de los plazos previstos y con los estándares de 

calidad de terminación establecidos. Los equipos a incorporar en obra no deberán presentar 

signos de obsolescencia, deterioro, ni producir impactos negativos en el medio ambiente 

(emisión de gases de combustión, ruidos, etc.) producto de su falta de mantenimiento o 

antigüedad. 

● Los atrasos motivados por rotura, desperfectos o reparaciones del equipo no serán 

reconocidos como causales para una eventual ampliación del plazo de la obra. 

● La provisión de la totalidad de los conocimientos propios de una empresa para llevar a cabo 

una obra como la de referencia (“reglas del arte”, etc.), conocimientos técnicos y de gestión 

de obra, seguridad de obra, materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios 

para llevar a cabo la totalidad de los trabajos a ejecutar con la mayor calidad posible. 

● La Contratista, está obligada a realizar el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo desarrollado en 

el punto del Proyecto Ejecutivo en estas Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

● La Contratista, está obligada a realizar los planos conforme a obra de la arquitectura, 

estructura y de todas las instalaciones que se realicen en la obra. 

● El estricto cumplimiento de todas las obligaciones laborales y provisionales, aportes, 

retenciones, premios, seguros en general y el de accidentes de trabajo en particular u otra 

reglamentación vigente, para todo el personal que dentro o fuera del recinto de Obra realice 

tareas relacionadas con la misma, responsabilizándose asimismo en el cumplimiento de 

estas obligaciones, por parte de sus propias Subcontratistas. La Inspección de Obra se 
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reserva el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte de la 

Contratista de estas obligaciones. 

● Deberán realizar, ante la compañía pertinente de cada zona, los tramites de suministro de 

energía eléctrica provisoria de Obra y definitiva, agua de Obra y cualquier otro servicio 

especificado o no en las Especificaciones Técnicas, siendo los gastos a cargo del Contratista. 

● La limpieza de obra, se efectuará todos los días al finalizar los trabajos, teniendo en cuenta 

de dejar los sectores seguros hacia terceros y mantener un orden lógico durante el desarrollo 

de los trabajos. Al finalizar la obra y para su recepción, se considera una limpieza final y total 

de los sectores intervenidos y/o aledaños perjudicados. 

 

8.1. ÚTILES, LIBROS, PAPELERÍA DE OFICINA Y/O LABORATORIOS.  

El Contratista proveerá, en la medida y en la oportunidad que indique la Inspección de Obra, el 

total de los útiles, libros, papelería de oficina y/o laboratorio que sean necesarios para el 

control, certificación, etc. de la obra objeto de la presente licitación. 

8.2. ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE OBRAS.  

Dentro de los treinta (30) días corridos de firmado el contrato, y previo a la iniciación del 

replanteo de la obra, el Contratista se obliga a efectuar la entrega a la Inspección de Obra de 

todos los elementos para medición y control de la obra que se requieren en las Especificaciones 

Técnicas de la presente documentación. 

8.3. REPLANTEO.  

Como parte de las tareas de ingeniería, el Contratista ejecutará el replanteo con los elementos 

apropiados que extremen exactitud en las operaciones, las que serán verificadas por la 

Inspección de Obra. 

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

Durante la ejecución de los trabajos la Contratista colocará, la señalización necesaria de aviso 

de la existencia de las tareas, a fin de prevenir accidentes. La adopción de las medidas aludidas 

no eximirá a la Contratista de las consecuencias ocasionadas por los hechos que se tratan de 

prevenir, y por lo tanto será responsable de las averías o daños que puedan producirse a bienes 

propios o a terceros por causa del proyecto. La construcción y sus relevamientos deberán estar 

abarcados en un marco de adecuada protección del medio ambiente afectado. 

9.1. PROTECCIÓN DE SEGURIDAD.  

Previo a realizar todo desmantelamiento y/o demolición el Contratista preverá todas las 

medidas de seguridad correspondiente como medidas señalización, vallados, etc., siendo el 

Contratista el único responsable ante cualquier accidente o daño a terceros y/o instalaciones 

que ocurriese como consecuencia de los trabajos. 

10. ACCESO A LA ZONA PORTUARIA. 
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El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir a todo su personal dependiente, las 

reglamentaciones que rigen para el acceso y desplazamiento dentro de la zona portuaria. 

Las tramitaciones que deba efectuar ante la Prefectura Naval Argentina y/u otros organismos 

correrán por su exclusivo cargo y responsabilidad, comprometiéndose la Autoridad Portuaria a 

entregar certificados en los que conste el motivo por el cual la Contratista deberá ingresar 

personal, equipos y materiales a las áreas portuarias. 

Una vez recibida la orden de compra/Contrato, la Contratista tramitará inmediatamente las 

autorizaciones correspondientes. La Inspección de Obra no justificará atrasos en la iniciación 

de los trabajos por este motivo. 

11. SUBCONTRATISTAS. 

La Contratista podrá celebrar con terceras partes, subcontrataciones para la ejecución de 

alguna o algunas de las tareas que correspondan a la realización del proyecto objeto de la 

presente.  

Autorizada la subcontratación, la empresa Contratista será responsable en forma solidaria y 

como principal pagadora, de las obligaciones contractuales, laborales y previsionales de las 

subcontratistas y que tengan origen o relación directa o indirecta con la ejecución de los 

trabajos que se le contrate en el marco de la contratación principal. 

La empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con carácter previo al inicio 

de tareas por parte de un subcontratista, un ejemplar debidamente firmado. y con la reposición 

fiscal correspondiente, del contrato celebrado. 

12. INSPECCIÓN DE OBRA. 

El cumplimiento de las obligaciones de la Contratista será fiscalizado a través de la Inspección 

de Obra, que tendrá a su cargo la Inspección de Obra. 

La Inspección de Obra, podrá requerir la Contratista, información complementaria de la exigida 

en las presentes Bases y Condiciones. 

12.1. INICIO DE LA OBRA. 

Al inicio de la obra se labrará un Acta de Iniciación de Obra cuya fecha será la fecha cierta de 

comienzo a partir de la cual se computará el plazo fijado para la ejecución de los trabajos. 

12.2. INFORMES MENSUALES. 

Los informes mensuales de obra serán elaborados por la contratista será entregada al Inspector 

de Obra. Se adicionará el anterior, las órdenes de servicio, informes, fojas de medición, 

certificados de obra y demás documentación que se genere durante los trabajos, será firmada 

por la Inspección de Obra. 

El informe mensual de avance deberá contener los siguientes puntos: 

a) Descripción de las tareas realizadas.  

b) Documentación fotográfica.  
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c) Datos de fabricación de los materiales y equipos. 

d) Registro del personal y equipos del contratista. 

e) Listado de notificaciones realizadas - Reclamaciones del contratante (Orden de Servicios – 

Reclamaciones del contratista (Nota de pedido).  

f) Higiene y Seguridad.  

g) Ambiental y social. 

h) Comparativo avance alcanzado vs previsto. 

13. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. 

Ordenes de Servicio 

El Inspector comunicará sus decisiones escritas al Contratista mediante Órdenes de Servicio, 

cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el Contratista, foliado para 

triplicado y rubricado por el Contratante. El original será para el Jefe de Obra, el duplicado con 

la constancia de recepción para el Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que 

quedará en poder del Inspector. 

Notas de Pedido de la Contratista 

El Contratista, a través de su Representante Técnico, se dirigirá al Inspector mediante Notas de 

Pedido, las que se consignarán cronológicamente en un libro específico provisto por el 

Contratista, foliado por triplicado y rubricado por el Contratante. El original será para el 

Inspector, el duplicado con la constancia de recepción para el Contratista y el triplicado se 

mantendrá en el Libro, que quedará en poder del Jefe de Obra. 

14. CONTRATO PROFESIONAL. 

El/los profesionales actuantes deberán confeccionar el respectivo contrato de ley, visado por 

el Colegio correspondiente, tomando como valor en juego, el cotizado por la encomienda 

profesional que comprende el presente concurso. El aporte previsional y todos los impuestos 

respectivos serán a cargo del profesional. 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Será de 12 (doce) meses corridos a partir de la firma del Acta de Inicio. 

Queda establecido que no se considerará extensión del plazo de ejecución de la presente 

contratación por motivos de la normal operatoria de la terminal por lo que, la Contratista 

tomará conocimiento y recaudos adecuados respecto de ello a fin de cumplir en tiempo y forma 

con el Plan de Trabajos propuesto. 

El oferente deberá presentar junto con su oferta, un Programa de los trabajos de ingeniería.  

16. PERMISOS. 

Los Tramites; Permisos y pagos quedaran a cargo y costo del Contratista al igual que todos los 

importes que pudieran corresponder para la realización de la obra en concepto de permisos, 
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tasas, derechos, aportes profesionales, previsionales, etc. ante quien corresponda como: 

Dirección de Hidráulica, Colegio de Ingenieros. 

17. NORMATIVA. 

Será de uso y aplicación de la futura Contratista para la elaboración de los trabajos de ingeniería 

descriptos en el presente trabajo las siguientes normas: 

● ACI 318: Requisitos de Reglamento para Concreto estructural  

● AISC 360: Especificación para edificios de acero estructural  

● BS 6349-2: Code of Practice for the design of quay walls, jetties and dolphins  

● BS 6349-4-2014: Maritime Works - Code of practice for the design of fendering and mooring 

systems.  

● CIRSOC 101-2005: Reglamento Argentino de Cargas Permanente y Sobrecargas Mínimas de 

Diseño para Edificios y otras Estructuras. 

● CIRSOC 102-2005: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones. 

● CIRSOC 201-2005: Proyecto, Cálculo y ejecución de Estructuras de Hormigón armado y 

pretensado.  

● CIRSOC 301-2005: Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios  

● DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, 1998. 

● Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Damage and 

Material Degradation caused by a Salt Water Environment (PIANC, 2004) 

● OCIMF Mooring Equipment Guidelines (MEG4). 

● PIANC WG 116: Safety Aspects Affecting the Berthing Operations of Tankers to Oil and Gas 

Terminals.  

● ROM 2.0-11: Obras de Atraque y Amarre: Criterios generales y Factores del Proyecto.  

● ROM 3.1-99: Configuración Marítima de los Puertos: Canales del Acceso y Áreas de Flotación.  

● Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan”. OCDI, 2002 

En general todas las publicaciones ROM, PIANC, BS y OCIMF que pudieran ser de aplicación para 

el desarrollo del presente trabajo. 
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RECONSTRUCCIÓN SITIO N°3 PUERTO DE PUERTO DESEADO  
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TAREAS A EJECUTAR.  

Los trabajos, enumerados a continuación, son los que el Contratista llevará a cabo dentro de 

los alcances de la presente contratación: 

ITEM 1.- ESTUDIOS PREVIOS.  

1.1 RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO. (1.00 gl) 

1.2 ENSAYOS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. (1.00 gl) 

1.3 ESTUDIO DE SUELOS Y ROCAS. (1.00 gl) 

1.4 RELEVAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO. (1.00 gl) 

ÍTEM 2.- INGENIERÍA CONSTRUCTIVA. 

2.1 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA. (1.00 gl) 

ÍTEM 3.- OBRADOR, CARTEL DE OBRA Y MOVILIZACIÓN. 

3.1 OBRADOR CARTEL DE OBRA Y MOVILIZACION.  (1.00 gl) 

ÍTEM 4.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

4.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. (12 meses) 

ÍTEM 5.- SITIOS 1 Y 2. 

5.1 CANTONERAS Y TOPE DE MUELLE. (215 ml) 

ÍTEM 6.- SITIO 3. 

6.1 LIMPIEZA DE FRENTE DE MUELLE. (277,67 m2) 

6.2 DEMOLICIÓN DE LOSAS. (176,79 m3) 

6.3 DEMOLICIÓN PARA CANAL DE SERVICIO. (83,34 m3) 

6.4 CANAL DE SERVICIO. (107,83 ml) 

6.5 ANCLAJES QUÍMICOS. (673 ud) 

6.6 PANTALLA FRONTAL. (157,20 m3) 

6.7 LOSA. (176,79 m3) 

6.8 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO. (73,65 m3) 

6.9 REPAVIMENTACIÓN. (245,50 m2) 
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6.10 REPARACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO. (14,14 m2) 

6.11 DEMARCACIÓN HORIZONTAL. (283,30 m2) 

6.12 SEÑALIZACIÓN VERTICAL. (3,36 m2) 

6.13 PINTURA DE PROTECCIÓN. (368.80 m2) 

6.14 CANTONERAS Y TOPE DE MUELLE. (108.47 ml) 

6.15 BOTAZOS. (144.00 ml) 

ÍTEM 7.- ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE SITIO 3 Y SITIO 4. 

7.1 VIGA FRONTAL. (74.51 m3) 

7.2 PILOTES HORMIGÓN ARMADO Ø 1.2M. (287.55 ml) 

7.3 2PILOTES HORMIGÓN ARMADO Ø 1.2M CORTOS. (35.85 ml) 

7.4 VIGAS TRANSVERSALES. (234.06 m3) 

7.5 LOSA. (175.59 m3) 

7.6 REPARACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO. (438.98 m2) 

7.7 CANAL DE SERVICIO. (23.76 ml) 

7.8 PINTURA DE PROTECCIÓN. (129.06 m2) 

7.9 CANTONERAS. (24.70 ml) 

7.10 BOTAZOS. (32.00 ml) 

ÍTEM 8.- SITIOS 5 Y 6. 

8.1 EXCAVACIÓN DE CAJA. (654,57 m3) 

8.2 BASE DE RIPIO-CEMENTO. (245.46 m3) 

8.3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN. (1,531.62 m2) 

ÍTEM 9.- DEFENSAS Y SISTEMA DE AMARRE. 

9.1 SPC1200 G2.7. (11,00 ud) 

9.2 BOLARDOS DE 80T. (11,00 ud) 

9.3 ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE DEFENSA. (11,00 ud) 

 

1.  ESTUDIOS PREVIOS.  

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista llevará a cabo una inspección de Obra completa 

de la totalidad de las instalaciones a intervenir, tanto con equipos por tierra como por agua, 
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conforme sea necesario a los fines de alcanzar perfectos resultados en la elaboración posterior 

de la Ingeniería Constructiva. 

1.1. RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO (1,00 GL) 

Se deberá ejecutar un Relevamiento y Propuesta batimétrica detallada de la zona de 

emplazamiento de la obra, para ejecutar la Ingeniería Constructiva sobre información 

actualizada del lecho marino. Además, se deberá cubrir toda la zona asignada en el plano 

general de relevamiento, desde canal de acceso hasta zona de frente de atraque. Dicho 

relevamiento deberá cubrir canal de acceso y todo el frente de atraque de Puerto Deseado. Se 

encuentra adjunto al presente documento la batimetría antecedente a modo de referencia.  

El Relevamiento se ejecutará utilizando una embarcación hidrográfica adecuada, equipada con 

sonda ecográfica digital y navegador, sistema de posicionamiento satelital diferencial DGPS 

(Differential Global Position System). La batimetría deberá estar referida al nivel de reducción 

local, para lo cual se deberá realizar un registro de alturas de marea en todo el tiempo que dure 

el relevamiento. Se deberán realizar perfiles perpendiculares al frente de atraque de longitud 

150 m cada 20 metros, a lo largo de todo el frente de atraque (sitios 1 a 6) y cubriendo una 

extensión total de 1.000 m. En forma perpendicular se deberán realizar dos perfiles de control. 

Además se adjunta documento de especificaciones de relevamiento batimétrico, 

determinando el alcance del servicio. 

Una vez finalizada el Relevamiento; se deberá presentar los resultados del mismo y la Propuesta 

completa con su correspondiente Grafico de Áreas en formato PDF quedando a disposición del 

inspector para su Aprobación. 

 

Medición y Forma de pago. 

El Relevamiento Batimétrico se medirá como una unidad global (gl). El precio del ítem deberá 

contemplar todos los aspectos relativos a la tarea, como pueden ser movilización, utilización de equipos 

de apoyo, tripulación, etcétera.  
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El global de este ítem se pagará de forma total una vez entregado el Relevamiento Batimétrico completo 

y aprobado por la inspección de Obra.  

1.2. ENSAYOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (1,00 GL) 

Para la ejecución de la Ingeniería Constructiva el Contratista deberá extraer una cantidad suficiente de 

testigos en cada sector del sitio 3 (emparrillado y tolvas) para poder hacer una caracterización del 

material. Dada la extensión del sitio, se considera que se deberá ensayar un mínimo de 12 testigos. Se 

deberán realizar ensayos de compresión simple con el fin de obtener la resistencia característica del 

material existente y ensayos químicos para determinar su integridad. Además, se deberán realizar 

ensayos esclerométricos en toda la superficie del área de intervención para conocer la calidad del 

material en cada sector. 

Los resultados serán puestos a disposición de la Inspección de Obra para su revisión y aprobación. 

Medición y Forma de pago. 

Los Ensayos sobre las Estructuras de Hormigón se medirán en una unidad global (gl). El precio del ítem 

incluirá todas las tareas relativas a la tarea, como, por ejemplo, movilización, utilización de equipos de 

apoyo, estructuras provisorias, transporte, ensayos de laboratorio, etc. 

El global de este ítem se pagará de forma total una vez entregado los ensayos sobre la estructura de 

Hormigón completo y aprobado por la inspección de Obra.  

1.3 ESTUDIOS DE SUELOS Y ROCAS (1,00 GL) 

En lo que respecta a las características geotécnicas del emplazamiento de la terminal, el Oferente 

deberá contemplar en su oferta la ejecución de un Estudio de Suelos que incluya, al menos, cuatro (4) 

calicatas ubicadas en el sector a pavimentar. La profundidad mínima deberá ser de 2 metros desde el 

fondo del lecho. 

El Oferente deberá tener en cuenta los Estudios de suelo y Roca realizados por la empresa de ing. BISA; 

dejando plasmado en el proyecto la exactitud de perforaciones que incluyeron. 

Se realizarán Ensayos de Valor Soporte (CBR) con extracción de muestras de acuerdo a la norma ASTM 

D1883. Sobre las muestras se realizarán los siguientes ensayos de caracterización: 

• Granulometría - serie de tamices Nº 4, 10, 40, 60, 100 y 200  

• Plasticidad: constantes de Atterberg, LL y LP.  

• Humedad natural  

• Densidad húmeda y seca  

• Compactación – Proctor modificado. 

• Análisis químico de aguas y suelos – Agresividad. 

En los sitios de atraque se deberá caracterizar el material del lecho. Para ello se deberán realizar como 

mínimo cuatro perforaciones entre los sitios 4 y la transición de los sitios 3 y 4, con el objetivo de definir 

en forma precisa la posición y la calidad del estrato resistente. Se realizará el Standard Penetration Test 

(SPT) con extracción de muestras hasta el lecho rocoso donde se realizará una extracción continua de 

muestras. 
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Sobre los suelos se realizarán los siguientes ensayos de caracterización: 

Granulometría - serie de tamices Nº 4, 10, 40, 60, 100 y 200  

• Plasticidad: constantes de Atterberg, LL y LP 

• Humedad natural 

• Densidad húmeda y seca  

• Gráfico Tensión-Deformación de cada ensayo triaxial en tensiones totales y efectivas. 

• Gráficos de MOHR de los ensayos triaxiales en tensiones totales y efectivas 

 • Análisis químico de aguas y suelos – Agresividad 

 • Coeficiente de permeabilidad 

La ejecución de sondeos comprenderá ensayos SPT cada 1,5 m. Los ensayos para caracterización de 

materiales tales como granulometrías, límites de Atterberg, densidad, etc. se realizarán cada 1m. Los 

ensayos triaxiales, módulo edométrico, permeabilidad, etc. seguirán las buenas prácticas para una 

caracterización completa de cada estrato. 

Con respecto a los ensayos en roca, las perforaciones serán de una profundidad mínima de 7 metros en 

el manto rocoso. Sobre los testigos se medirá el índice RQD (Rock Quality Designation) y se ejecutarán 

ensayos normalizados de resistencia a la compresión. 

La presente caracterización incluirá la elaboración de planos georreferenciados en formato CAD y SHAPE 

de la posición de los sondeos, las cotas de boca de pozo se encontrarán referidas al cero local. 

Previamente a la ejecución de los ensayos la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la 

ubicación prevista para los ensayos y someterla a su aprobación. Una vez obtenidos, los resultados 

deberán ser puestos a disposición de la Inspección de Obra para su revisión. 

Dentro de la cotización de este ítem se deberán incluir todas las tareas previas que se consideren 

necesarias para la ejecución de los sondeos. Se menciona por ejemplo la movilización de equipos, 

utilización de equipos de apoyo, montaje de estructuras provisorias, etcétera. 

Medición y Forma de pago. 

El Estudio de Suelos y Rocas se medirá en una unidad global (gl). El precio del ítem deberá contemplar 

todos los aspectos relativos a la tarea, como pueden ser movilización, utilización de equipos de apoyo, 

tripulación, etcétera.  

El global de este ítem se pagará de forma total una vez entregado los avances de Estudios de Suelo y 

Roca completo y aprobado por la inspección de Obra.  

1.4 RELEVAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO. (1,00 GL) 

Se deberá tener en cuenta los estudios realizados por la empresa SHERMAN; incluyendo los datos que 

arrojan en su informe. Adjuntando plano 20-025-UNEPOSC-PL-17 con el antecedente del relevamiento 

Planialtimétrico 

La Contratista deberá realizar un relevamiento topográfico completo de todo el muelle, incluyendo los 

sitios de atraque, sus plataformas de operaciones y los sectores de circulación.  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  120 

 

Realizando el relevamiento preciso del sector adyacente a los sitios 5 y 6 donde se dispondrán los restos 

de la demolición. En donde en este sector; será necesario conocer las cotas de fondo del lecho por lo 

que el Contratista deberá aplicar la metodología más adecuada para poder relevar con precisión dicha 

zona. 

Se presentará un informe técnico de los trabajos realizados que incluya la descripción de los trabajos de 

campo y los de gabinete. Debiendo incluir los cálculos realizados, equipos utilizados y monografía de los 

puntos fijos instalados o utilizados para la nivelación.  

Entregando un documento georreferenciado en coordenadas planas GAUSS KRUGGER POSGAR 2007 

donde todas las cotas se encuentren referidas al cero local en formato digital DWG. 

Medición y Forma de pago. 

El Relevamiento Planialtimétrico se medirá en una unidad global (gl). El precio del ítem deberá 

contemplar todos los aspectos relativos a la tarea, como pueden ser movilización, utilización de equipos 

de apoyo, tripulación, etcétera.  

El global de este ítem se pagará de forma total una vez entregado Relevamiento Planialtimétrico 

completo y aprobado por la inspección de Obra.  

2 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA.  

2.1 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA. (1,00 GL) 

Como primer paso y, empleando como base la información suministrada en concepto de Proyecto 

Ejecutivo de las presentes Especificaciones, sus anexos y los resultados de los estudios previos, la firma 

Contratista deberá elaborar la Ingeniería Constructiva para la reconstrucción de los sitios 3 y 4 y demás 

obras complementarias para el Puerto Deseado. Deberá realizar la revisión de todos los documentos y 

hacer suyo el proyecto, validando y confirmando las hipótesis allí incluidas. En caso de que detecte 

inconsistencias, datos erróneos o faltantes, deberá elevar para aprobación de la Inspección de Obra 

nuevos documentos donde conste la rectificación correspondiente.  

El Oferente deberá realizar además de los cálculos estructurales, la verificación de la configuración del 

sistema de amarre y defensas de ambos sitios de manera de confirmar y validar todas las hipótesis 

definidas en el Proyecto Ejecutivo. Este análisis podrá realizarse mediante estudios que surjan de las 

normativas o recomendaciones tales como ROM, PIANC, BS, etc. 

La entrega de la Ingeniería Constructiva supondrá un Hito en el programa de trabajos a efectuar en los 

términos de la contratación, atendiendo a los siguientes criterios: 

 La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá seguir un orden tal que la Inspección 

de Obra disponga de suficiente información previa para analizarlo. 

 La presentación de cada plano y/o memoria de cálculo deberá efectuarse con la necesaria 

anticipación de manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobación indicado 

más adelante, sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados. 

 Los planos contendrán toda la información necesaria en detalle, en una escala razonable y con las 

vistas suficientes para mostrar con claridad el trabajo de que es objeto, debiendo ser controlados 

adecuadamente antes de su elevación a la Inspección de Obra 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  121 

 

 La documentación técnica que compone la Ingeniería Constructiva deberá estar rubricada por el 

Representante Técnico y visada por el colegio de Ingenieros de la Provincia de Santa Cruz debiendo 

presentar, ante este Ente, el o los Contratos profesionales visados. 

APROBACIÓN DE LOS PLANOS Y MEMORIAS  

Los planos y memorias que se presenten serán aprobados u observados por la Inspección de Obra 

dentro de un plazo máximo de VEINTE (20) días desde su presentación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANOS 

Los planos serán de dimensiones normalizadas según norma IRAM, presentándose en tres (3) copias 

para su revisión. Una vez aprobados por la Inspección de Obra, se remitirá copia magnética de los 

mismos con la versión final, ejecutada en AutoCAD 2010 o superior, además de dos (2) copias en papel 

común. 

Toda documentación presentada en forma magnética deberá encontrarse georreferenciada en 

coordenadas planas GAUSS KRUGGER POSGAR 2007 y sus cotas altimétricas referidas al cero local. 

El Contratista desarrollará en forma integral el proyecto y la ingeniería constructiva de la solución 

presentada en esta Licitación, entendiéndose por ello a la siguiente documentación mínima: 

 Memoria de cálculo de las estructuras nuevas y a reparar. Verificación del proyecto ejecutivo o 

rectificación si corresponde. 

 Plano de layout o configuración general de cada sitio. 

 Planos generales y de detalle de las estructuras (ubicación de los elementos, armaduras, secciones, 

niveles, ensambles, etc.). 

 Memorias descriptivas de los procesos constructivos, medidas de seguridad a adoptar. 

 Memoria de cálculo de las demoliciones y descripción de la metodología. 

 Planos de replanteo de todas las estructuras. 

 Planillas de doblado. 

 Planos de pavimentos, juntas, perfiles transversales, perfiles longitudinales, perfiles tipo de obra 

básica, plano de acotadas). 

 Planos y especificaciones del obrador. 

 Plano de campo de anclas para cada una de las ubicaciones posibles de trabajo del pontón. 

 Plan de trabajo, diagrama de Gantt respetando los plazos indicados en la Oferta. 

 Plan de ensayos de calidad. 

 Planos generales y de detalle de los diferentes elementos (defensas, escudos, barandas, escaleras, 

pavimentos, etc.). 

 Planos de detalles constructivos. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar información adicional, fuera de la listada 

anteriormente, de considerarla necesaria para lograr una mejor interpretación del proyecto y la 
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ingeniería de detalle. Al finalizar la totalidad de las tareas la Contratista deberá entregar la 

documentación Conforme a Obra en el mismo formato mencionado previamente en este apartado. 

PLANOS CONFORME A OBRA 

La contratista deberá presentar la documentación conforme a obra, con toda la planimetría 

correspondiente, visados y presentación ante entes que correspondieren.  

PROFESIONALES EN OBRA 

Todo profesional que desarrolle tareas de obras, firma de planos o tenga incumbencia alguna en el 

desarrollo de la misma, deberá estar matriculado en el Colegio Provincial de Agrimensores, Ingenieros 

y Arquitectos de la Santa Cruz (CPAIA: Consejo Profesional de la AGRIMENSURA, INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA de la Provincia de Santa CRUZ), con su matrícula al día. 

Medición y Forma de pago. 

El Ítem ingeniería constructiva se medirá en una unidad global (gl). El precio del ítem deberá contemplar 

todos los aspectos relativos a la tarea.  

La forma de pago será por porcentaje de avance aprobados por la inspección de obra; y siguiendo los 

siguientes requerimientos: 

 90% Proyecto Constructivo. 

 10% Planos conforme a Obra 

3 OBRADOR CARTEL DE OBRA Y MOVILIZACIÓN.  

3.1 OBRADOR CARTEL DE OBRA Y MOVILIZACIÓN. (1,00 GL) 

GENERALIDADES 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara la inspección de Obra para su 

aprobación, el diseño y características del obrador de acuerdo a las especificaciones técnicas, debiendo 

contar con el mismo previamente a la ejecución de todas las obras provisorias. En el documento 020-

025-UNEPOSC-PL-16 se encuentra la ubicación donde se deberá instalar el obrador. 

Éste contará con oficinas de administración e inspección de Obra; sala de reuniones; núcleos húmedos 

(baño y cocina); obrador; comedor; pañol etc. necesarios, de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas 

anteriormente. 

La Inspección de Obra indicará el lugar destinado a obrador y sector marítimo para operaciones 

vinculadas a la obra. Acorde a esto, la Contratista deberá presentar el plano de obrador 

correspondiente. 

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los trabajos de acuerdo con los plazos previstos, incluso la 

instalación de los obradores. Los tiempos de movilización se computarán dentro del plazo de obra. 

Todo el equipo y personal mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del Jefe 

de Obra durante toda la ejecución de los trabajos. También será responsable de programar sus 

movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y necesidades de la obra. 
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Quedan incluidos en este apartado, todas las tareas complementarias de movilización y desmovilización 

de equipos, armado de pontones o equipos flotantes, grúas, etc. que sean necesarias tanto en forma 

preliminar a la ejecución de los trabajos como en forma simultánea y posteriormente a los mismos. 

Quedará a cargo de la firma Contratista, la tramitación de todo tipo de permisos, incluyendo sus costos 

asociados, que sea requerido a los fines de efectuar las tareas necesarias en el lugar de emplazamiento 

del proyecto. En tal sentido, el Contratista tendrá a su cuenta y cargo, todas tareas abarcadas que, 

aunque resulten complementarias, sean necesarias ejecutar a los fines del proyecto. 

La Oferta deberá incluir un precio Global por el ítem "Movilización de Obra" que no excederá del cinco 

por ciento (5 %) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítems con la 

exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, 

materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 

Contratista, construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas, suministro de equipos de 

laboratorio y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de las 

obras de conformidad con el Contrato. 

 

3.1.1 OBRADOR CARTEL DE OBRA Y MOVILIZACIÓN (1,00 GL) 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño y características del 

obrador a los fines de lograr la aprobación de la Inspección de Obra, con la que deberá contar, 

previamente a la ejecución de todas las obras provisorias. La Inspección de Obra indicará el lugar 

destinado a obrador y sector marítimo para operaciones vinculadas a la obra. Acorde a esto, la 

Contratista deberá presentar el plano de obrador correspondiente. En el documento 020-025-

UNEPOSC-PL-16 se encuentra la ubicación donde se deberá instalar el obrador. 

Éste contará con oficina, depósito, vestuario y locales sanitarios necesarios, de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas 

comodidades detalladas anteriormente. 

El mismo deberá contar con los siguientes locales como mínimo: 

Programa de Obrador: 

 1 módulo de 28 m2: Sala de reunión / Oficina administración / Baño / Cocina a ser empleado por la 

Contratista 

 1 módulo de 28 m2 – Comedor / Baño / Cocina a ser empleado por la Contratista  

 1 módulo de 28 m2 – Obrador / Pañol a ser empleado por la Contratista  

 Local cubierto y cerrado de 300 m2 a ser empleado por la Contratista 

 1 módulo de 28 m2: Sala de reunión / Oficina de Inspección de Obra / Baño / Cocina a ser empleado 

por la Inspección de Obra 

Todos los módulos deberán presentar las siguientes características mínimas de comodidad y seguridad 

para su personal; y aprobación de la Inspección de Obra: 

a) Oficina, depósito y comodidades para su personal: acorde a la magnitud del Servicio y a las 

condiciones climáticas del lugar, estableciendo el cercado y la iluminación, incluyendo baños químicos 

y suministro de agua potable.  

b) Depósito de materiales, herramientas, equipos y taller: de ser necesario y de acuerdo a lo que estipule 

la ley, oficinas, vestuarios y baño químico de acuerdo a la cantidad de operarios, para cuyas descargas 
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se recurrirá a empresas habilitadas durante la obra debiendo presentar los certificados 

correspondientes.  

e) Provisión de agua y energía: El Contratista deberá contemplar las medidas de seguridad e instalación 

de servicios necesarias para la protección de sus bienes y contra terceros. 

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los trabajos de acuerdo con los plazos previstos, incluso la 

instalación de los obradores. Los tiempos de movilización se computarán dentro del plazo de obra. 

Todo el equipo y personal mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del Jefe 

de Obra durante toda la ejecución de los trabajos. También será responsable de programar sus 

movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y necesidades de la obra. 

Quedan incluidos en este apartado, todas las tareas complementarias de movilización y desmovilización 

de equipos, armado de pontones o equipos flotantes, grúas, etc. que sean necesarias tanto en forma 

preliminar a la ejecución de los trabajos como en forma simultánea y posteriormente a los mismos. 

Quedará a cargo de la firma Contratista, la tramitación de todo tipo de permisos, incluyendo sus costos 

asociados, que sea requerido a los fines de efectuar las tareas necesarias en el lugar de emplazamiento 

del proyecto. En tal sentido, el Contratista tendrá a su cuenta y cargo, todas tareas abarcadas que, 

aunque resulten complementarias, sean necesarias ejecutar a los fines del proyecto. 

3.1.2 LABORATORIO (1,00 GL) 

El Contratista debe suministrar un Laboratorio de Obra. El mismo debe estar totalmente instalado, 

equipamiento, calibrado y en funcionamiento al iniciarse los trabajos de obra. El mismo debe 

mantenerse en estas condiciones, a cargo del Contratista, hasta la recepción definitiva de la obra. El 

local edilicio debe encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad, atendiendo el 

Contratista a todas las observaciones que devengan de la Inspección de Obra a través de las Ordenes de 

Servicio. 

El Personal de la Inspección de Obra puede disponer del uso del Laboratorio de Obra, como así también 

de los equipos, insumos, elementos, movilidad y personal afectados al mismo para la realización de 

ensayos, toma de muestras y cualquier otra tarea vinculada al correcto control de calidad del proyecto. 

En tal caso, las tareas ordenadas por la Inspección de Obra prevalecen por sobre los trabajos y/u órdenes 

que ejecute el Contratista. 

El Contratista debe proveer al Laboratorio de Obra los siguientes equipos: 

Normas técnicas, Pliegos y documentos 

El Laboratorio de Obra debe contar con una biblioteca, en formato papel y/o digital, con todas las 

Normas necesarias para llevar adelante la toma de muestras y/o testigos y realizar los ensayos 

establecidos en el Plan de Control de Calidad. Asimismo, debe contar con todos las Especificaciones 

Técnicas, Pliegos de Bases y Condiciones y cualquier otro documento de carácter contractual que forme 

parte del proyecto. 

Equipamiento, instrumentos y elementos para la toma de muestras y ejecución de ensayos 

El Laboratorio de Obra debe contar, como mínimo, con todos los equipos, instrumentos, insumos y 

elementos (incluyendo los elementos de protección personal) necesarios para la toma de muestras y 
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ejecución de ensayos de acuerdo a las exigencias de las metodologías de ensayo involucradas en el Plan 

de Control de Calidad. Lo anterior corresponde a los ensayos involucrados en el Plan de Control de 

Calidad que tienen una frecuencia igual o mayor a: 

 Semanal.  

 Cada equipo.  

 Cada lote de producción. 

 Cada lote de obra. 

 Cada unidad de transporte.  

 Por tramo. 

Equipamiento, instrumentos y elementos de trabajo de campo, agrimensura y topografía 

El Laboratorio de Obra debe contar, como mínimo, con los siguientes equipos, instrumentos y 

elementos necesarios para llevar a cabo tareas de agrimensura y topografía: 

 Un (1) distanciómetro electrónico de corta distancia, equipado totalmente.  

 Un (1) nivel automático.  

 Una (1) estación total. 

  Seis (6) miras telescópicas de aluminio de lectura directa.  

  Cuatro (4) odómetros cuenta metros.  

  Cuatro (4) cintas de agrimensor de cien metros (100 m).  

  Cuatro (4) cintas de agrimensor de cincuenta metros (50 m).  

 Cinco (5) cintas de veinticinco metros (25 m).  

  Cinco (5) cintas de diez metros (10 m).  

  Cinco (5) juegos de fichas.  

 Cuatro (4) docenas de jalones metálicos.  

  Dos (2) escuadras ópticas (90° - 180°).  

  Dos (2) juegos de reglas y escuadras.  

  Un (1) juego de compases. 

Mesas o mesadas de trabajo 

Mobiliario: El Laboratorio de Obra debe contar con no menos de:  

● Dos (2) escritorios. Cada uno con una superficie no menor a cuatro décimas de metro cuadrado (0,4 

m2).  

● Dos (2) sillas ergonómicas con respaldo, regulables en altura.  

● Dos (2) pizarrones. Cada uno con una superficie no menor a un metro cuadrado (1 m2).  

● Estanterías y cajoneras para el guardado de los elementos y muestras de materiales. 

Equipamiento: El Laboratorio de Obra debe contar con no menos de:  
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 Dos (2) computadoras.  

 Dos (2) calculadoras científicas.  

 Una (1) impresora color multifunción, con sus insumos.  

 Elementos y artículos de librería.  

 Elementos y artículos de papelería. 

Botiquín 

Completo 

Dimensiones: El Laboratorio de Obra debe contar, como mínimo, con una cantidad de 25 (m2) de 

superficie total. 

Personal de laboratorio: El Laboratorio de Obra debe contar, como mínimo, con un (1) laboratorista 

(capacitado y de probada experiencia con los materiales a emplear en el proyecto) y tres (3) ayudantes. 

La cantidad de personal debe ser tal que permita llevar adelante el Plan de Control de Calidad sin 

retrasos. 

3.1.3 CARTEL DE OBRA (1,00 GL) 

El Contratista de la Obra colocará en la misma, Un (1) cartel de 4,00 metros por 3,00 metros, conforme 

al modelo que le suministrará por la Inspección de Obra quien le indicará el texto y lugar de 

emplazamiento.  

El costo de provisión, transporte, colocación, desarme posterior y todo otro gasto originado por este 

concepto, como así también su conservación en buen estado, hasta la Recepción definitiva de la obra, 

serán por cuenta exclusiva del Contratista, no recibirán pago directo, debiendo su precio estar incluido 

en los ítems del contrato.  

En lugar visible del predio u otro sitio que la Inspección de Obra determine, se emplazará el cartel de 

obra, con los datos y características que se especifiquen en el plano respectivo. El cartel deberá incluir 

una perspectiva de la obra a realizarse. 

 Deberá estar colocado a la fecha en que se firme el acta de inicio de la obra debidamente iluminado.  

Material: Cartel: Chapa negra Nº 18 terminada con esmalte sintético.  

Parantes: Pino blanco 1” x 6” o tubos estructurales de acero según cálculo a presentar a la IO.  

Pintura: Fondo: Blanco; Letras: Negras (tipología Arial)  

Texto y Gráfica: De acuerdo a gráfico que se adjunta en el Anexo a estas Especificaciones Técnicas 

Particulares que incluirá una perspectiva del proyecto.  

El cartel deberá incluir una imagen en perspectiva del edificio terminado. El modelo a implementar 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. A continuación, se presenta un modelo orientativo. 
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3.1.4 MOVILIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRA (1,00 GL) 

Se destinará para la inspección de obra 1 (una) camionetas tipo pick up 4*4 doble cabina, color 

preferentemente blanco; no anterior a 3 años de antigüedad con menos de 50.000 km, incluyendo gasoil 

y mantenimiento de la misma durante el desarrollo de la obra. 

La camioneta deberá contar con las siguientes características: 

 Camioneta doble cabina con caja, cuatro (4) puertas. 

 Doble tracción en las cuatro ruedas (Tipo 4x4).  

 Capacidad mínima cuatro personas. 

 Motor turbo diésel de 4 cilindros de 3000 cc (171 CV) con turbocompresor de geometría variable e 

intercooler o 2000 cc (163 CV) con dos turbocompresores en serie e intercooler.  

 Caja de velocidad manual de 5 o 6 velocidades y marcha atrás.  

 Caja de carga con las siguientes dimensiones: largo: 1520 mm, ancho: 1515 mm y profundidad: 

450 mm. 

 Aire acondicionado y calefacción. 

 Audio AM-FM, CD, y MP3 con Reloj incorporado. 

 Parabrisas triple laminado.  

 Cinturones de seguridad inerciales.  

 Dirección hidráulica.  

 Cuatro (4) cubiertas completas de fábrica y su correspondiente auxilio. 

La movilidad deberá estar equipada con los siguientes elementos: 

 Un juego adicional de Cuatro (4) cubiertas con clavo completas. 

 Elementos de seguridad reglamentarios (matafuegos, botiquín de primeros auxilios, linterna, etc.) 

 Dos faros anti-niebla.  
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 Una baliza portátil para techo. 

 Dos bidones de 20 litros cada uno, que reúna las características de ser antiflama y presurizados. 

 Protector de: motor, caja de velocidades y tanque de combustible.  

 Jaula antivuelco. 

3.1.5 VIVIENDA DE INSPECCIÓN DE OBRA: (1,00 GL) 

Se destinará para la inspección de obra una vivienda con una superficie de 70 m2 o mayor a esta; 

totalmente amueblada e equipada, con todos los servicios incluidos incluyendo internet y cable; 

cumpliendo con los requisitos e especificaciones mínimas de habitualidad que a continuación se 

desglosaran: 

 COCINA Y SALÓN-COMEDOR, los espacios estarán separados entre sí; o podrá ser un espacio 

conjunto siempre y cuando permita una buena circulación dentro del espacio.               

 DORMITORIO PRINCIPAL Y UNO SECUNDARIO que deberá contar con el espacio necesario para 

incorporar una cama doble y armario para espacio de guardado.  

 BAÑO COMPLETO equipado con lavabo, inodoro y ducha o bañera.    

 TOILETTE equipada con lavamanos e inodoro. 

 GARAGE con espacio necesario para resguardar una camioneta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 El mantenimiento de la misma, será a cargo de la empresa que ejecute la obra. La vivienda no se ubicará 

a más de 3 km de la ubicación de la obra en construcción. 

Medición y Forma de pago. 

El Ítem obrador, cartel de obra y movilización se medirá en una unidad global (gl). El precio del ítem 

deberá contemplar todos los aspectos relativos a la tarea.  

El global de este ítem se pagará de acuerdo al avance de obrador; equipos; y desmovilización que se 

desglosaran a continuación: 

a) 33,3% con el obrador montado con los instrumentos y con la totalidad de los equipos en el sitio de la 

obra 3. 

b) 33,3% con los equipos instalados para las pavimentaciones y ejecución del hormigón armado. 

c) 33,4% una vez terminada la desmovilización y realizadas las tareas de remediación indicadas en el 

Plan de Gestión Ambiental y Social. 

El pago de este ítem se pagará de acuerdo al porcentaje de avance del presente ítems especificados 

anteriormente. 

4 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. (12 meses) 

Las especificaciones técnicas ambientales y sociales y Plan de Gestión Ambiental se encuentran 

desarrollado en el documento adjunto a las presentes especificaciones técnicas particulares. 

Medición y Forma de pago. 

El Ítem Plan de gestión Ambiental se medirá por (mes). El precio del ítem deberá contemplar todos los 

aspectos relativos a la tarea.  

El pago de este ítem se pagará de acuerdo al porcentaje de avance del presente ítems.  

5 SITIO 1 Y 2.  
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En los sitios 1 y 2 se plantea la instalación de cantoneras en el frente del muelle. 

5.1 CANTONERAS Y TOPE DE MUELLES. (215 ML) 

En el perímetro de los sitios 1 y 2 se deberá disponer un sistema de protección del hormigón para evitar 

su desgaste producto del roce con los cabos. Esta protección será materializada por un lomo macizo de 

PVC, ignífugo con filtro UV de tipo reducidor de velocidad (uso vial) de 160 mm de ancho por 35 mm de 

alto (símil Botanmol Art. 103) que se fijará a la superficie mediante brocas y bulonería zincada y/o 

galvanizada de acuerdo con las indicaciones del fabricante del artículo. 

El mismo será propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. También podrá ser 

metálico y siempre deberá cubrir una distancia de 0,15 metros de ambas caras cuya arista esté 

cubriendo. Se deberá pintar de acuerdo a las indicaciones de la inspección de Obra. Deberá considerarse 

el montaje de estos accesorios mediante la instalación de placas de anclajes de espesor 1/2”, metálicos 

galvanizados, sin permitirse la ejecución de soldaduras in situ. Deberán ser protegidos y aprobados por 

la inspección de Obra. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem cantoneras se medirá por metro lineal (ml) instalado. El precio del ítem deberá contemplar todos 

los aspectos relativos a la tarea, como pueden ser movilización, utilización de equipos de apoyo, 

tripulación, etcétera.  

 

6 SITIO 3.  

6.1 LIMPIEZA DE FRENTE DE MUELLE. (277,67 M2) 

Se realizará una limpieza profunda de toda la superficie de los macizos a reforzar mediante chorro de 

agua. Se removerá todo material suelto o fisurado. Se deberá obtener una superficie de conformación 

rugosa de al menos 5mm, libre de polvo y partículas sueltas. En el caso de dejar armaduras expuestas 

debiendo remover todo el óxido presente y aplicar un tratamiento de inhibición de corrosión como 

revestimiento de protección de mortero impermeabilizante; de 1 calidad y aprobado por la inspección 

de Obra. 

 La Inspección de Obra tendrá el encargo de aprobar la calidad del producto a utilizar y su procedimiento 

constructivo. La contratista tendrá la obligación de disponer todas las medidas de seguridad y 

estructuras provisorias para una correcta ejecución de las tareas.  

No se permitirá la limpieza de la superficie de hormigón con la técnica de arenado. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Limpieza de Superficie del muelle se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie terminada. 

El precio unitario incluirá todos los aspectos relativos a la ejecución de la tarea como, por ejemplo, el 

montaje de estructuras provisorias, movilización de equipos auxiliares, entre otras. 

6.2 DEMOLICIÓN DE LOSA. (176,79 M3) 

Se procederá a realizar el desmontaje de los elementos accesorios de atraque y amarre a reemplazar. 

Además, se procederá a la remoción de los bolardos y las defensas trapezoidales que se entregarán a 

un depósito de la UNEPOSC. para comenzar posteriormente con la demolición de la losa del frente del 
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muelle del Sitio 3 en toda su longitud y un ancho de 3 metros. El Contratista tendrá responsabilidad total 

sobre la estabilidad y resistencia de las obras durante los procesos de demolición, debiendo realizar 

todos los apuntalamientos necesarios para evitar derrumbes o desprendimientos que puedan 

perjudicar a las instalaciones existentes, a las obras permanentes o en ejecución y a la operatoria 

portuaria. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de las tareas, especialmente 

aquellas demoliciones que puedan provocar la caída de elementos al agua, hecho que deberá evitarse 

en todo momento. 

Todo el material producto de las tareas de demolición, será retirado del sitio por parte del Contratista 

quien los trasladará y volcará en la zona del posterior del muelle 5-6 para generar un área adicional a 

nivel de muelle que posteriormente se pueda intervenir para utilizar como zona de circulación o acopio 

de carga. No permitiéndose acopios en obra. 

El Contratista se comprometerá a presentar a la Inspección de Obra la memoria de cálculo y metodología 

de demolición para que la misma sea evaluada por las Áreas Técnicas del este último. Esta 

documentación formará parte de la Ingeniería Constructiva. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem demolición de losa se medirá por metro cubico (m3) demolido; retirado del sitio y volcado en el 

sitio de disposición final. El precio unitario incluirá todos los aspectos relativos a la ejecución de la tarea. 

6.3 DEMOLICIÓN PARA CANAL DE SERVICIO. (83,34 M3) 

Una vez finalizada la demolición de la losa, se continuará con la demolición de los sectores destinados 

al canal de servicios. Para la misma regirán las especificaciones del ítem.6.2. Donde el canal se inserte 

en las vigas transversales, se deberá demoler el sector destinado al canal. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem demolición para canal de servicio se medirá por metro cubico (m3) demolido; retirado del sitio y 

volcado en el sitio de disposición final. El precio unitario incluirá todos los aspectos relativos a la 

ejecución de la tarea. 

6.4 CANAL DE SERVICIO. (107,83 ML) 

Se deberá materializar un canal para el tendido de ductos asociados a la operatoria portuaria. El trazado 

del mismo es paralelo al frente de atraque. El espacio libre disponible dentro del mismo será de 0,50 

metros de ancho por 0,75 metros de altura. Para eso se deberá construir una estructura de hormigón 

armado solidaria con la losa del sitio, es decir que la estructura del canal no será independiente de la 

estructura del sitio. 

El canal de servicio contará con tapas removibles en la mayor parte de su longitud. Las tapas serán de 

hormigón armado con sus aristas rematadas por perfilaría de acero para su protección. La perfilaría será 

íntegramente en acero calidad F-24, galvanizado en caliente, cuyo espesor mínimo será de 150 

micrones, protegidas con pintura galvite de 250 micrones de espesor. El color de terminación será 

definido por la Inspección de Obra. Las tapas además contarán con algún mecanismo de remoción para 

el mantenimiento de las instalaciones. 

En los sectores donde se encuentran las vigas transversales, el canal se insertará en las mismas, 

quedando cubierto por la estructura de hormigón. Así mismo; se materializar una estructura de soporte 
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alrededor dándole continuidad a la estructura del canal y refuerzo a las vigas como se indica en los 

planos de detalle. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Canal de Servicio se medirá por metro lineal (ml) terminado, con sus tapas incluidas. El precio 

unitario incluye el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, 

incluyendo la provisión de todos los materiales incorporados como así también su preparación, 

transporte, manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, 

anclajes, equipos, herramientas, curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que 

demande la correcta ejecución y terminación del cabezal. 

6.5 ANCLAJES QUÍMICOS. (673 UD) 

En el frente del muelle y en los sectores en el que el canal de servicio atraviesa las vigas transversales 

se vinculará a la estructura nueva con la estructura existente. Esta vinculación se realizará por medio de 

anclajes químicos cuya disposición y características básicas es la indicada en los planos adjuntos. Las 

dimensiones y disposición final de los anclajes deberán surgir de la Ingeniería Constructiva. 

Los anclajes serán de tipo comercial y consistirán en barras para hormigón armado ADN-420 unidas 

mediante resina epoxídica al hormigón existente. 

Se practicará un orificio en la masa de hormigón existente en la ubicación indicada para cada anclaje. 

Dicho orificio tendrá un diámetro 25% superior al de la barra a anclar y una profundidad igual a la 

indicada en los planos de detalle a generar por la Contratista y teniendo en cuenta que dicha 

profundidad debe medirse dentro del hormigón estructural y no en un eventual encofrado perdido. 

Se procederá a limpiar el orificio de todo resto de polvo mediante cepillo de acero y aire comprimido o 

agua a presión. Se colocará la resina epoxi en el interior del orificio comenzando desde el interior para 

asegurar que llena todo el mismo. Se introducirá la barra a anclar totalmente limpia y seca aplicando 

movimientos de torsión y de manera de asegurarse que ha penetrado hasta el fondo del orificio es decir 

con la longitud de embebimiento prevista. 

Previo a la adopción definitiva del tipo de anclaje se ejecutarán 6 (seis) anclajes de prueba en el frente 

en conformidad con la Inspección de Obra. En cada caso se ensayarán una mitad de los anclajes a la 

tracción y la otra mitad al corte puro, en ambos casos hasta la rotura del anclaje o de la barra de acero. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Anclajes Químicos se medirá por unidad (ud) efectivamente colocada. El precio unitario incluirá 

todos los aspectos relativos a la ejecución de la tarea. 

6.6 PANTALLA FRONTAL. (157,20 M3) 

La solución presentada en la documentación adjunta contempla la construcción de una pantalla frontal 

de hormigón armado anclada al muro del sitio existente. A esta pantalla se anclarán los sistemas de 

defensas y botazos, y tendrá una altura de 2,95m en toda su longitud. 

Todos los trabajos realizados con hormigón respetarán las Especificaciones del punto 

6.5.(especificaciones técnicas particulares) La colocación y vibrado se realizarán con el cuidado 

necesarios para evitar que las armaduras e insertos resulten perjudicadas o desplazadas de los lugares 

asignados. 
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A los fines de la presentación de la oferta, el Contratista deberá respetar los lineamientos respecto a la 

geometría de la solución, según los planos del punto 5 (especificaciones técnicas particulares). Cualquier 

modificación respecto a la solución ofertada, durante etapa de ejecución de Ingeniería Constructiva, 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obra en el proceso de la elaboración de tal documento, 

siempre y cuando mejore las condiciones estructurales y funcionales de la obra. 

El dosaje definitivo del hormigón armado será propuesto por la Contratista en base a los agregados que 

utilice, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá usar hormigón 

elaborado proveniente de plantas dosificadoras. Ante casos especiales y a solicitud de la Contratista 

mediante nota de pedido, la Inspección de Obra podrá autorizar por escrito y a su exclusivo criterio, el 

uso de hormigón elaborado en obra utilizando mezcladoras u hormigoneras. 

La máxima relación agua-cemento para los macizos será la que indica el Reglamento CIRSOC 2005 - tipo 

M3. 

Para los hormigones estructurales se exigirá control riguroso y permanente de elaboración, transporte, 

colocación, compactación y curado a cargo del personal técnico especializado. 

El recubrimiento mínimo de la armadura deberá ser en todos los casos de 7 cm. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Pantalla Frontal se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón armado y colocado. El precio 

unitario incluye el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, 

incluyendo la provisión de todos los materiales incorporados como así también su preparación, 

transporte, manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, 

anclajes, equipos, herramientas, curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que 

demande la correcta ejecución y terminación de la pantalla. 

6.7 LOSA. (176,79 M3) 

Se deberá construir una losa de 3,45m de ancho y 0,30m de espesor a lo largo de todo el frente del 

muelle. En esta losa se alojará el canal de servicio. La misma se apoyará en diferentes estructuras de 

acuerdo al sector del sitio que se trate. Se podrá apoyar sobre el muro de gravedad existente y sobre 

las vigas transversales. 

La cota de coronamiento se tomará +7,65 m, coincidente con el resto de las estructuras existentes. La 

superficie de la losa será antideslizante, en su parte superior contará con una protección perimetral que 

asegure que los cabos no tocarán en su maniobra, con los cantos vivos del hormigón de la losa. Esta 

protección se describe en el punto 5.1. 

Con respecto al hormigón armado, se deberán respetar las Especificaciones del punto 4.1 

(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES- CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN). 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Losa se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón armado y colocado. El precio unitario incluye 

el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, incluyendo la provisión 

de todos los materiales incorporados como así también su preparación, transporte, manipulación y 

colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, anclajes, equipos, herramientas, 

curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que demande la correcta ejecución y 

terminación de la losa. 
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6.8 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO. (73,65 M3) 

El proyecto contempla la demolición de un sector del pavimento existente en el Sitio 3 en su espesor 

total, como se indica en el plano 20-025-UNEPOSC-PL-06. Al realizarse esta demolición, no deberán 

quedar restos de material sueltos ni flojos. La repavimentación de este sector se realizará como se indica 

en el Ítem 6.9. 

 El Contratista tendrá responsabilidad total sobre la estabilidad y resistencia de las obras durante los 

procesos de demolición, debiendo realizar todos los apuntalamientos necesarios para evitar derrumbes 

o desprendimientos que puedan perjudicar a las instalaciones existentes, a las obras permanentes o en 

ejecución y a la operatoria portuaria. 

 El Contratista tendrá toda la responsabilidad de tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución 

de las tareas, especialmente aquellas demoliciones que puedan provocar la caída de elementos al agua, 

hecho que deberá evitarse en todo momento.  

Todo el material producto de las tareas de demolición, será retirado del sitio por parte del Contratista 

quien los trasladará y volcará en la zona posterior del muelle 5-6 para generar un área adicional a nivel 

de muelle que posteriormente se pueda intervenir para utilizar como zona de circulación o acopio de 

carga. No se permitirán acopios en obra.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la memoria de cálculo y metodología de 

demolición para que la misma sea evaluada por las Áreas Técnicas del este último. Esta documentación 

formará parte de la Ingeniería Constructiva.  

Medición y Forma de pago. 

El ítem Demolición de Pavimento se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón retirado del sitio y 

volcado en el sitio de disposición final. El precio unitario incluye el total por los trabajos de demolición 

que demande la correcta ejecución y terminación del ítem. 

6.9 REPAVIMENTACIÓN. (245,50 M2) 

La repavimentación del sector que se ha demolido en el Sitio 3 se hará mediante la ejecución de un 

pavimento de hormigón simple con juntas armadas y malla de control de fisuras. 

6.9.1 CALIDAD DEL HORMIGÓN. 

Dado que los pavimentos de hormigón se encuentran solicitados a la flexión, el parámetro resistente 

que interesa en este tipo de estructura es el Módulo de Rotura (MR), determinado en vigas de 15 cm x 

15 cm x 55 cm, ensayadas con cargas en los tercios (Norma IRAM 1547). En estos pavimentos el 

Módulo de Rotura mínimo debe ser de 4,5 MPa. Este módulo, dependiendo de la dosificación y calidad 

de los materiales utilizados normalmente se logra con hormigones de resistencia mínima efectiva a 

compresión a 28 días comprendida de 30 MPa (Norma IRAM 1551, hormigón tipo H-30 según CIRSOC 

201-2005). 

6.9.2 REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS A APLICAR. 

Con respecto a los requisitos que deben cumplir los materiales y lo requerimientos constructivos será 

de aplicación el "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón" de la 

Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017. 
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El procedimiento constructivo deberá ser aprobado por la Inspección de Obra y se ajustará a la técnica 

más aconsejable. El personal tendrá la idoneidad y experiencia necesaria para realizar las tareas en 

forma adecuada. 

6.9.3 ESPESOR DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN. 

El espesor del pavimento de hormigón diseñado para el presente proyecto es de 0,30 m a efectos de 

mantener el espesor diseñado a los pavimentos existentes. En aquellas juntas que se indica "con sobre 

espesor" este espesor de 0,30 m se incrementará gradualmente un 20 % en una longitud de 1,50 m 

hasta un espesor de 0,36 m. 

6.9.4 DISEÑO DE JUNTAS 

A continuación, se describen los distintos tipos de juntas utilizados en los pavimentos de hormigón del 

presente proyecto. El diseño de estas juntas se indica en el plano Nº 20-025-UNEPOSC-Pl-06. 

6.9.4.1 Juntas transversales de contracción tipo A1 con pasadores 

Estas juntas llevarán pasadores de las siguientes características: 

 Tipo de material: Barra de acero común liso Tipo I AL-220 

 Largo: 45 cm  

 Diámetro: 38 mm (1 ½’’)  

 Separación: 30 cm (de centro a centro; 15 cm de borde a centro)  

 Ubicación: paralelos a la superficie del pavimento y al eje de la calzada; a mitad del 

espesor de la losa. 

6.9.4.2 Juntas longitudinales de articulación con barras de unión tipo C1. 

Estas juntas longitudinales llevarán barras de unión de las siguientes características: 

 Tipo de material: Barra de acero torsionado Tipo III (ADN 420) 

 Largo: 120 cm  

 Diámetro: Ø18 mm  

 Separación: 1,10 m (de centro a centro; 0,60 m de borde a centro) 

 Ubicación: paralelos a la superficie del pavimento y transversalmente al eje de la calzada; a mitad 

del espesor de la losa. 

6.9.4.3 Juntas longitudinales de construcción ensambladas con barra de unión tipo D1. 

Estas Juntas se construyen cuando el pavimento se construye por fajas. Debido a que son juntas 

moldeadas, no se cuenta con el mecanismo de transferencia por trabazón de los agregados. A raíz de 

esto es que se conforman las caras machihembradas para proveer transferencia de carga, como se indica 

en el plano correspondiente. En estas juntas también se deberán colocar barras de unión de las mismas 

características que las descriptas anteriormente, o sea: 

 Tipo de material: Barra de acero torsionado Tipo III (ADN 420)  

 Largo: 120 cm  

 Diámetro: Ø18 mm  

 Separación: 1,10 m (de centro a centro; 0,60 m de borde a centro)  

 Ubicación: paralelos a la superficie del pavimento y transversalmente al eje de la calzada; a mitad 

del espesor de la losa. 

6.9.4.4 Juntas transversales de dilatación tipo E. 
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Las juntas de dilatación se ejecutan para permitir movimientos diferenciales entre dos zonas 

pavimentadas. En estas juntas se incorporan pasadores para la transferencia de carga de 50 cm de largo. 

Un extremo del pasador lleva un capuchón de como mínimo 80 mm de largo, el cual cuenta con una 

carrera libre interior de 30 mm. O sea que estos pasadores tendrán las siguientes características: 

 Tipo de material: Barra de acero común liso Tipo I AL-220  

 Largo: 50 cm • Diámetro: 38 mm (1"1/2) 

 Capuchón de 80 mm de largo (mínimo)  

 Separación: 30 cm (de centro a centro; 15 cm de borde a centro)  

 Ubicación: paralelos a la superficie del pavimento y aleje de la calzada; a mitad del espesor de la 

losa. 

En este tipo de juntas, la abertura recomendada es de 20 mm a 25 mm, evitando el empleo de anchos 

mayores, ya que, de otro modo, los movimientos de las losas serían excesivos. Para ello, se debe colocar 

una madera blanda que ocupe el espacio entre el apoyo y el sellador. 

6.9.4.5 Junta de aislación tipo F1. 

En las oportunidades en que es necesario ubicar juntas que deben absorber movimientos relativos 

mayores, como en el caso de las losas de aproximación y contra estructuras fijas, no es factible la 

colocación de pasadores, dado que restringen el movimiento de las juntas. En estos casos, se dispone 

de juntas de aislación, que a diferencia de las anteriores se caracterizan por no contar con pasadores. 

En este caso debe colocarse una madera blanda que ocupe el espacio entre el apoyo y el sellador. 

6.9.4.6 Junta de aislación con sobre espesor tipo F2. 

Estas juntas son similares a las anteriores, y como se encuentran en la zona de circulación vehículos, 

debe incrementarse el espesor en un 20% (de 0,30 m a 0,36 m), en coincidencia con la junta, lo cual 

brinda capacidad estructural adicional, supliendo la falta de transferencia de carga en dicho sector. 

También deberá colocarse una madera blanda que ocupe el espacio entre el apoyo y el sellador. 

6.9.4.7 Condiciones de aceptación del pavimento de hormigón. 

Si a criterio de la Inspección de Obra resulta necesaria la evaluación del pavimento, se extraerán como 

mínimo 3 testigos de cada uno de los sectores en análisis, mediante el empleo de una máquina caladora. 

Sobre cada uno de ellos se determinará su espesor (e) y resistencia a la compresión a los 28 días (R28) 

(corregida por edad y esbeltez según los coeficientes de la DNV) calculando su capacidad de carga (kg). 

Si la capacidad de carga es menor a 0.85 de la capacidad teórica, el tramo será rechazado. En caso de 

tramos rechazados, la Contratista deberá ejecutar la reconstrucción de los mismos por su cuenta y 

cargo. 

Los costos de la extracción y ensayo de testigos, así como también los costos devenidos de la realización 

de cualquier tipo de ensayo que a criterio de la Inspección de Obra sean necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos, estarán a exclusivo cargo de la Contratista y se realizarán en laboratorios 

aprobados por la Inspección de Obra. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Repavimentación se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie terminado y aprobado por la 

Inspección de Obra. El precio unitario incluye el total por los trabajos de repavimentación que demande 

la correcta ejecución y terminación del ítem. 

6.10 REPARACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO. (14,14 M2) 
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La ejecución de reparaciones en espesor parcial (REP) se aplicarán en la mayoría de los casos que 

existen en el Sitio 3 en donde hay quebraduras o desprendimientos, ya sea en juntas o en las zonas 

interiores de las losas. Las reparaciones en espesor parcial que se realizaran en el Sitio 3 están 

indicadas en el plano 20-025-UNEPOSC-PL-06. 

Las REP están indicadas en la reparación de daños que no involucran más de un tercio del espesor de 

la losa, y consisten en el retiro y reemplazo de la porción de hormigón dañado. Las quebraduras 

afectan la calidad de circulación y pueden inducir a deterioros futuros. Se presentan generalmente 

como daños localizados, por lo cual una reparación parcial puede resultar técnica y económicamente 

viable. La reparación de este tipo de daño apunta a mejorar la transitabilidad, detener el deterioro 

futuro y proveer bordes apropiados que hagan más efectivas las operaciones de resellado. 

6.10.1 DEMARCACIÓN DE LAS REPARACIONES. 

Previo al comienzo de las reparaciones, se deben marcar los límites de la zona afectada. No sólo se 

marcan las zonas con daños visibles, sino que además se inspeccionan los sectores aparentemente 

sanos adyacentes, con el fin de detectar problemas o deterioros ocultos. 

Con la finalidad de asegurar el retiro de la totalidad del hormigón dañado, los límites de la reparación 

deben extenderse unos 10 cm más allá de la zona afectada. Éstos deben ser marcados con claridad, 

para indicar el área a retirar. Las zonas marcadas deben presentar bordes rectos y paralelos a las 

juntas (ángulos rectos). 

6.10.2 RETIRO DEL HORMIGÓN. 

Las reparaciones de juntas, fisuras, quebraduras o desprendimientos se efectúan por medio del 

aserrado y remoción y picado del hormigón (por picado o fresado). 

El primer paso en la ejecución de una REP es el aserrado perimetral de la zona demarcada. El corte con 

aserradora genera una cara vertical y provee la profundidad necesaria para dar integridad a la 

reparación, la cual debe tener una profundidad mínima de 4 a 5 cm. Algunas veces suelen hacerse 

aserrados internos en la reparación para facilitar la remoción del hormigón. 

El área del parche de espesor parcial a demoler se efectúa por medio de herramientas livianas, 

neumáticas o manuales, disponiéndola lo más horizontalmente posible. cuando el área a retirar es 

suficientemente grande, la mayor parte de la superficie puede ser retirada con máquinas fresadoras 

pequeñas, aunque en los límites del aserrado se requiere siempre el uso de herramientas livianas para 

no dañar los bordes de la REP. 

6.10.3 PREPARACIÓN DE LA JUNTA. 

Las reparaciones en espesor parcial adyacentes a juntas transversales y longitudinales requieren 

preparaciones especiales para su construcción. En efecto, cuando se ejecuta se debe evitar la 

adherencia del hormigón de reparación con el hormigón contiguo remanente, puesto que pequeños 

movimientos diferenciales o de alabeo provocan la rotura del borde. La eliminación de la adherencia 

se puede lograr colocando un inserto compresible, previo al colado del nuevo hormigón de reparación. 

Los materiales más utilizados para estos insertos son maderas blandas, o paneles de fibras. Los que 

deben formar una cara uniforme contra la cual la junta pueda ser sellada apropiadamente. El material 

compresible debe ser colocado en la junta existente, sobrepasando la profundidad de la reparación, lo 

que puede facilitarse mediante el aserrado en una profundidad adicional a la del parche, 

aproximadamente unos 2,5 cm. También es recomendable que el material del inserto se extienda 

unos 6 cm a 8cm a cada lado de los límites de la reparación. 
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6.10.4 MATERIAL DE LA REPARACIÓN. 

Los materiales para la REP son los usuales en los trabajos de reparación de pavimentos rígidos. Estos 

pueden ser mezclas de hormigón convencional, de alta resistencia inicial cuando se requiera una 

habilitación rápida al tránsito, u otros materiales comerciales de ganancia rápida de resistencia (por 

ejemplo, epoxi). 

Como puente de adherencia, con mezclas de hormigones de cemento se pueden utilizar lechadas de 

cemento y arena, o epoxi para mejorar la vinculación con el hormigón existente. El hormigón se debe 

colar antes que este mortero se fragüe. Si esto último ocurriese el mortero seco o endurecido debe ser 

retirado con arenado. 

Cuando se seleccionen morteros u hormigones epoxi, u otros materiales comerciales de ganancia 

rápida de resistencia, es importante seguir las recomendaciones del fabricante para su uso y 

colocación. Esto incluye adherencia, colocación, curado y el tiempo requerido para. la habilitación al 

tránsito. Es además conveniente tener en cuenta las temperaturas de colocación, ya que algunos de 

estos productos son muy sensibles a las temperaturas y los procedimientos constructivos. Es muy 

conveniente que estas reparaciones sean hechas por personal especializado y con experiencia en este 

tipo de trabajos. 

6.10.5 COLADO DEL MATERIAL DE LA REP. 

Cuando se aplique el puente de adherencia (imprimación con material epoxi o lechada de cemento), 

éste debe ser aplicado en una capa delgada y uniforme. El material debe ser distribuido en forma 

pareja sobre la superficie con cepillo o elemento adecuado, y debe cubrir enteramente el área de la 

reparación, incluyendo las paredes. 

La mezcla utilizada en la reparación debe ser vibrada y densificada con el objeto de eliminar vacíos en 

la interfaz del parche y el hormigón existente, aumentando la adherencia y mejorando la resistencia al 

corte. Para esta tarea debe utilizarse vibradores de aguja pequeños. 

6.10.6 TERMINACIÓN SUPERFICIAL. 

El material de la reparación debe ser cuidadosamente terminado, acompañando el perfil del 

pavimento existente. el procedimiento recomendado es emparejar o alisar desde el centro hacia los 

bordes de la reparación, lo que provee una interfaz suave con el hormigón existente y genera una 

buena adherencia. 

6.10.7 CURADO. 

En las reparaciones de espesor parcial, el procedimiento de curado es aún más crítico que en 

pavimentos convencionales, debido a la muy elevada relación entre la superficie expuesta y el 

volumen del material de reparación, lo que conduce a una rápida pérdida de humedad. Los materiales 

y métodos de curado son similares a los utilizados en pavimentos, aunque las precauciones en cuanto 

a las dosis y tiempo de aplicación de las membranas de resinas deben ser mucho más exigentes, a fin 

de evitar deterioros tempranos de las REP. 

6.10.8 RESELLADO DE JUNTAS. 

Después que el material de la reparación haya ganado la suficiente resistencia, se procede al resellado 

de la junta, con las mismas técnicas y recomendaciones usuales para estas tareas. Es importante que 

las caras de la junta estén limpias y secas para obtener una adecuada adherencia, asegurando el buen 

comportamiento del material de sello. 
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Medición y Forma de pago. 

El ítem Reparación de carpeta de rodamiento se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie 

terminado y aprobado por la Inspección de Obra. El precio unitario incluye el total por los trabajos de 

reparación de carpeta de rodamiento que demande la correcta ejecución y terminación del ítem. 

6.11 DEMARCACIÓN HORIZONTAL (283,30 M2) 

La demarcación de pavimentos será por pulverización. Se implantarán dos líneas de demarcación 

operativa, una franja sobre el frente de muelle de 2 metros de ancho y una paralela al mismo a 25m de 

distancia de 0.25m de espesor, ambas de color amarillo. 

Las líneas demarcatorias por pulverización serán de material reflectante termoplástico de aplicación en 

caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparente. 

Por imprimación se utilizará material basado en resinas sintéticas, de secado instantáneo. Las esferas 

serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70% de esferas perfectas en su forma y 

transparencia. Su granulometría estará comprendida entre tamices N° 20 y N° 140. 

Se realizará la aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho de 5cm 

repartido por partes iguales a lo largo de la franja demarcada con material termoplástico reflectante. 

La composición del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la 

adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). La composición del 

imprimador, queda librada al criterio del Contratista, pero deberá asegurar la adherencia del material 

termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto 

no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicación inmediata del termoplástico después de 

alcanzadas las condiciones adecuadas. 

La Contratista deberá presentar dentro de la Ingeniería Constructiva el proyecto de señalización 

horizontal, así como los productos a utilizar para ser aprobados por la Inspección de Obra. Serán de 

aplicación todas las Serán de aplicación las especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, de la Dirección Nacional de Vialidad, Edición 1998. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Demarcación Horizontal se medirá por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada y 

aprobada por la Inspección de Obra. El precio será compensación total por la imprimación; adquisición, 

fletes, acarreos, acopio, carga y descarga, calentamiento, aplicación de pintura y toda otra operación o 

gasto necesario para dejar la calzada demarcada. 

6.12 SEÑALIZACIÓN VERTICAL (3,36 M2) 

El señalamiento vertical contempla la colocación de carteles de señalización vertical. 

Los mismos serán de dimensiones de 60 x 40 cm con las siguientes características: 

• 4 Carteles de Circulación Velocidad Máxima (ubicación a definir por la Inspección de Obra)  

• 4 Carteles de Estacionamiento (Diseño y ubicación a definir por la Inspección de Obra)  

• 6 Carteles de PBIP (Diseño y ubicación a definir por la Inspección de Obra) 

(prescriptivas, preventiva, informativa, etc.) según se indica en los planos de Proyecto. Incluye la 

confección, provisión y colocación del cartel con su correspondiente poste. 
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Las placas serán de aluminio o aleación de aluminio de 3 mm de espesor, con los bordes rectos y 

esquinas con redondeo, sin irregularidades debida a los cortes y libres de toda oxidación. 

Se utilizarán láminas reflectivas de “Alta Intensidad” que responda a la Norma IRAM 10033, termo o 

auto adhesiva. Los colores a adoptar serán los previstos para cada tipo de señal en la normativa de la 

Dirección Nacional de Vialidad. 

Los postes: serán de madera dura (lapacho, urunday, anchico), cepillada, libre de curvaturas, nudos, 

rajaduras u otro defecto. La escuadría será de 3” x 3” para señales de un poste, y de 3” x 4” para señales 

de dos postes. Estas últimas llevarán un travesaño de 3” x 1” en la parte posterior. 

El diseño de las señales, así como los materiales a emplear se deberán presentar a la Inspección de Obra 

para su aprobación. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Señalización Vertical se medirá por metro cuadrado (m2) efectivamente colocado y aprobado 

por la Inspección de Obra contemplando todos los elementos necesarios para su fijación. 

6.13 PINTURA DE PROTECCIÓN. (368,80 M2) 

Cumplimentadas las tareas de construcción de la pantalla frontal de hormigón armado, la firma 

Contratista tendrá a su cargo la ejecución de un tratamiento hidrorepelente sobre la totalidad de la 

superficie expuesta. 

La misma será ejecutada mediante la aplicación de una impregnación hidrofóbica de alto desempeño, 

de marca de primera calidad; el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

El procedimiento de aplicación y preparación de superficies deberá cumplimentar en un todo con lo 

especificado por el fabricante; y aprobado por la inspección de Obra. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Pintura de Protección se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie efectivamente aplicada. 

El costo incluye todas aquellas tareas adicionales que hacen a la aplicación de la pintura, como son 

estructuras provisorias, medidas de protección, entre otras. 

6.14 CANTONERAS Y TOPE DE MUELLE. (108,47 ML) 

Aplica lo establecido en el ítem 5.1. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem cantoneras se medirá por metro lineal (ml) instalado. El precio del ítem deberá contemplar todos 

los aspectos relativos a la tarea, como pueden ser movilización, utilización de equipos de apoyo, 

tripulación, etcétera.  

6.15 BOTAZOS. (144,00 ML) 

Sobre la nueva pantalla frontal se instalarán defensas poliméricas extruidas. En la elaboración de la 

Ingeniería Constructiva se deberán verificar las defensas y posiciones adoptadas en el presente proyecto 

de acuerdo a los buques de diseño para velocidades de atraque recomendadas por las normas como 

ROM, PIANC u otras. Además, se deberá verificar el mecanismo de fijación a la pantalla frontal. La 

Contratista deberá presentar las defensas previstas para la instalación con información, catálogos 

técnicos y cualquier otro documento del proveedor a la Inspección de Obra para su aprobación. La 
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solución planteada deberá ser coherente con el proyecto propuesto en la documentación de la presente 

Licitación. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Botazos se medirá por metros lineales (ml) de defensa fijada a la pantalla. El precio del ítem 

deberá contemplar todos los aspectos relativos a la tarea. 

7 ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE SITIO 3 Y 4. 

Para la reparación de la zona de transición entre los sitios 3 y 4 se generará una nueva estructura de 

losas y vigas fundado en pilotes de hormigón armado. A continuación, se enumeran las tareas para su 

materialización. 

7.1 VIGA FRONTAL. (74,51 M3) 

Se construirá una nueva viga de hormigón armado a lo largo de todo el frente del muelle fundada en 

pilotes de hormigón armado. Las dimensiones de la misma serán 1,70 metros de ancho por 1,80 metros 

de altura. Los detalles de la misma se encuentran en la documentación adjunta. 

Para la construcción de la viga aplican las especificaciones del punto 4.1.3 (especificaciones técnicas 

generales). 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Viga Frontal se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón armado y colocado. El precio unitario 

incluye el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, incluyendo la 

provisión de todos los materiales incorporados como así también su preparación, transporte, 

manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, anclajes, equipos, 

herramientas, curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que demande la correcta 

ejecución y terminación de la viga. 

7.2 PILOTES HORMIGÓN ARMADO Ø 1.2M. (287,55ML) 

La solución propuesta comprende pilotes de 1,20 m de diámetro, de tipo perforados, de hormigón 

armado colado "in situ", con encamisado parcial o total metálico, con camisa perdida, es decir no 

considerada como colaborante en el cálculo estructural. 

El pilote deberá penetrar un mínimo de 2 diámetros o 3m en suelo resistente, siendo este último aquel 

que alcance un SPT mínimo de 30 golpes. Deberá tenerse en cuenta un nivel de lecho de -26,00m, 

definido a partir de los relevamientos para el presente proyecto. 

La camisa será de un espesor mínimo de 9,52 mm (3/8"), con refuerzos en ambos extremos para evitar 

deformaciones durante el proceso de hinca. Dicha hinca se realizará por percusión y/o vibración, con 

excavado interior, no siendo necesario llevar la camisa hasta la cota de punta de diseño del pilote. Se 

colocará una capa de pintura epoxy bituminosa Amercoat 78 HB de Revesta, o similar (espesor 400 

micrones de película seca total). 

Las camisas serán de chapa de acero liso, con soldadura longitudinal. No se admitirán camisas soldadas 

en forma helicoidal. Las soldaduras de unión entre tramos de camisa se realizarán en un todo de acuerdo 

con la norma API RP 2A, verificándose su calidad mediante radiografiado. 

Se admitirá el uso de lodos bentoníticos, de ser necesarios, para la estabilización de las paredes de la 

perforación por debajo de la cota de punta de las camisas, de considerarse el uso parcial de las mismas, 
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no permitiéndose, bajo ningún aspecto, el volcado de los lodos en el mar, como así tampoco en ningún 

otro sector de la zona portuaria, por lo que los mismos deberán ser recuperados y dispuestos fuera de 

la jurisdicción del puerto de Puerto Deseado. 

El dosaje definitivo del hormigón será propuesto por la Contratista en base a los agregados que utilice, 

el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá usar hormigón elaborado 

proveniente de plantas dosificadoras. 

Ante casos especiales y a solicitud de la Contratista mediante nota de pedido, la inspección de Obra 

podrá autorizar por escrito y a su exclusivo criterio, el uso de hormigón elaborado en obra utilizando 

mezcladoras u hormigoneras. 

La máxima relación agua-cemento para los pilotes será la que indica el Reglamento CIRSOC 201/2005 -

tipo M3-, así mismo se observarán las recomendaciones establecidas por la Tabla 2.8, cap. 2, página 40 

del mismo, específicamente en lo relativo a “hormigón colado bajo agua” y caso típico “pilote de gran 

diámetro”. 

Para los hormigones estructurales se exigirá control riguroso y permanente de elaboración, transporte, 

colocación, compactación y curado a cargo del personal técnico especializado. 

Se deberá verter el hormigón empleando embudos y conductos cilíndricos ajustables, rígidos o flexibles, 

para conducir la vena de hormigón. El hormigón no será arrojado a través de las armaduras o dentro de 

encofrados profundos, sin emplear el equipo descripto. El conducto se mantendrá permanentemente 

lleno de hormigón y el extremo inferior se mantendrá sumergido en la masa de hormigón fresco. No se 

autorizará realizar las operaciones de colocación antes que la Inspección de Obra haya controlado y 

aprobado la posición de las armaduras, vainas, dispositivos de anclaje y equipo de trabajo. 

El recubrimiento mínimo de la armadura deberá ser en todos los casos de 7 cm. 

Las tolerancias admisibles en la hinca de los pilotes, serán las siguientes: 

 Tolerancia vertical: < 0,5 % de la longitud total del pilote. 
 Tolerancia horizontal: < 10 cm entendiéndose como la desviación radial desde el centro del pilote, 

en cualquier dirección, respecto a las coordenadas de diseño. 
La posición y diámetro de los pilotes podrá ser ajustada por el Oferente en la propuesta técnica incluida 

en su oferta, en función de los cálculos y equipos disponibles en aras de minimizar los plazos de obra, 

siempre que ello se encuentre técnicamente justificado. 

La hinca de las camisas se realizará por percusión, mediante el uso de martillos hidráulicos, debiendo 

penetrar hasta la cota de punta indicada en los planos del Proyecto Ejecutivo y verificada en la Ingeniería 

Constructiva correspondiente. 

Los pilotes deberán desmocharse removiendo totalmente la capa superior de hormigón de baja 

resistencia hasta un nivel de 5 cm por encima de la parte inferior del cabezal correspondiente. 

Previo a la recepción de los pilotes se realizará un ensayo de integridad sobre la totalidad de los mismos 

mediante un ensayo sónico. Además, para la recepción en conformidad se deberán realizar ensayos 

cross hole para un 25% de la totalidad de los pilotes. Cada uno de estos ensayos se realizará sobre 

estructuras diferentes, en los pilotes designados por la Inspección de Obra. 

Medición y Forma de pago. 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  142 

 

El pilotaje se medirá por metro lineal (ml) colocado, desde la cota inferior de fundación, hasta la cota 

inferior de la viga según la ingeniería constructiva y se liquidará al precio unitario del ítem 

correspondiente en el Presupuesto de la Oferta, siempre que no exceda la establecida en la Ingeniería 

Constructiva aprobada o modificación por causa justificada.  

El precio unitario incluye el total por los trabajos de perforación, colocación de armaduras y 

hormigonado, incluyendo la provisión de todos los materiales incorporados como así también su 

preparación, transporte, manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, equipos, 

herramientas, camisas metálicas, así como toda la mano de obra y demás erogaciones que demande la 

correcta ejecución y terminación del pilote, incluyendo la terminación del cabezal y la preparación de 

las armaduras de empalme con los cabezales. Los costos de los ensayos de integridad de los pilotes a 

realizar deberán incluirse en el precio del metro lineal de pilote. 

7.3 PILOTES HORMIGÓN ARMADO Ø 1.2M CORTOS. (35,85ML) 

La solución propuesta comprende pilotes de 1,20 m de diámetro, de tipo perforados, de hormigón 

armado colado "in situ", con encamisado parcial o total metálico, con camisa perdida, es decir no 

considerada como colaborante en el cálculo estructural. Estos pilotes tendrán su cota de punta en - 

6,00m referidos al cero local. Para los aspectos constructivos se deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en el punto 7.2. 

Medición y Forma de pago. 

El pilotaje se medirá por metro lineal (ml) colocado, desde la cota inferior de fundación, hasta la cota 

inferior de la viga según la ingeniería constructiva y se liquidará al precio unitario del ítem 

correspondiente en el Presupuesto de la Oferta, siempre que no exceda la establecida en la Ingeniería 

Constructiva aprobada o modificación por causa justificada.  

El precio unitario incluye el total por los trabajos de perforación, colocación de armaduras y 

hormigonado, incluyendo la provisión de todos los materiales incorporados como así también su 

preparación, transporte, manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, equipos, 

herramientas, camisas metálicas, así como toda la mano de obra y demás erogaciones que demande la 

correcta ejecución y terminación del pilote, incluyendo la terminación del cabezal y la preparación de 

las armaduras de empalme con los cabezales. Los costos de los ensayos de integridad de los pilotes a 

realizar deberán incluirse en el precio del metro lineal de pilote. 

7.4 VIGAS TRANSVERSALES. (234,06 M3) 

Como parte del emparrillado, la estructura contará con una serie de vigas transversales cubriendo la 

superficie del sector de transición. Para su materialización se deberán respetar las especificaciones del 

punto 4.1.3. (especificaciones técnicas generales). 

Medición y Forma de pago. 

 El ítem Viga Transversales se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón armado y colocado. 

El precio unitario incluye el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, 

incluyendo la provisión de todos los materiales incorporados como así también su preparación, 

transporte, manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, 

anclajes, equipos, herramientas, curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que 

demande la correcta ejecución y terminación de las vigas. 

7.5 LOSA. (175,59 M3)  
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Se deberá construir una losa de 0,40m de espesor en toda la superficie del sector. En esta losa se alojará 

el canal de servicio. Esta losa se apoyará en el emparrillado compuesto por el entramado de vigas. La 

cota de coronamiento se tomará +7,65 m, coincidente con el resto de las estructuras existentes. La 

superficie de la losa será antideslizante, en su parte superior contará con una protección perimetral que 

asegure que los cabos no tocarán en su maniobra, con los cantos vivos del hormigón de la losa. Esta 

protección se describe en el punto 5.1.(especificaciones técnicas particulares) 

Durante la fase de ingeniería constructiva la Contratista propondrá un esquema para las pendientes de 

la superficie que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

Con respecto al hormigón armado, se deberán respetar las Especificaciones del punto 4.1.3 

(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES). 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Losa se medirá por metro cúbico (m3) de hormigón armado y colocado. El precio unitario incluye 

el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, incluyendo la provisión 

de todos los materiales incorporados como así también su preparación, transporte, manipulación y 

colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, anclajes, equipos, herramientas, 

curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que demande la correcta ejecución y 

terminación de la losa. 

7.6 REPARACIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO. (438,98 M2) 

Para este ítem aplican las especificaciones del punto 6.10. (especificaciones técnicas particulares) 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Reparación de carpeta de rodamiento se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie 

terminado y aprobado por la Inspección de Obra. El precio unitario incluye el total por los trabajos de 

reparación de carpeta de rodamiento que demande la correcta ejecución y terminación del ítem. 

7.7 CANAL DE SERVICIO. (23,76 ML) 

Para este ítem aplican las especificaciones del punto 6.4. (especificaciones técnicas particulares) 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Canal de Servicio se medirá por metro lineal (ml) terminado, con sus tapas incluidas. El precio 

unitario incluye el total por los trabajos de encofrado, colocación de armaduras y hormigonado, 

incluyendo la provisión de todos los materiales incorporados como así también su preparación, 

transporte, manipulación y colocación; y todos los materiales auxiliares, estructuras provisorias, 

anclajes, equipos, herramientas, curado, así como toda la mano de obra y demás consumibles que 

demande la correcta ejecución y terminación del cabezal. 

7.8 PINTURA DE PROTECCIÓN. (129,06 M2) 

A la superficie de la viga frontal se le deberá aplicar una pintura de terminación de acuerdo al punto 

6.13. (especificaciones técnicas particulares) 

Medición y Forma de pago. 
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El ítem Pintura de Protección se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie efectivamente aplicada. 

El costo incluye todas aquellas tareas adicionales que hacen a la aplicación de la pintura, como son 

estructuras provisorias, medidas de protección, entre otras. 

7.9 CANTONERAS. (24,70 ML) 

Para este ítem aplican las especificaciones del punto 5.1. (especificaciones técnicas particulares) 

Medición y Forma de pago. 

El ítem cantoneras se medirá por metro lineal (ml) instalado. El precio del ítem deberá contemplar todos 

los aspectos relativos a la tarea, como pueden ser movilización, utilización de equipos de apoyo, 

tripulación, etcétera.  

7.10 BOTAZOS. (32,00 ML) 

Para este ítem aplican las especificaciones del punto 6.15. (especificaciones técnicas particulares) 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Botazos se medirá por metros lineales (ml) de defensa fijada a la pantalla. El precio del ítem 

deberá contemplar todos los aspectos relativos a la tarea. 

8 SITIO 5 Y 6. 

En la primera etapa se plantea la construcción de un camino de conexión entre los sitios 5 y 6 y el sitio 

4, como se muestra en la imagen a continuación: 

 

8.1 EXCAVACIÓN DE CAJA. (654,57 M3) 

Como este camino de conexión se desarrolla en el terreno natural, primeramente, se debe realizar la 

excavación de una caja dentro de la cual se construirán las capas estructurales que constituyen el 

mismo. 

Una vez que se defina en la Ingeniería Constructiva final los niveles de la planialtimetría definitiva del 

camino, se excavará hasta 0,40 m de los niveles superiores de los mismos, a efectos de descubrir la 

subrasante sobre la que se apoyará el paquete estructural del Pavimento de hormigón y la Base de ripio-

cemento. 
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Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificación será 

considerada como "excavación no clasificada", o sea que consistirá en la excavación de todo material 

encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza, ni los medios empleados en su remoción. 

Durante los trabajos de excavación, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra con la anticipación suficiente, el comienzo de todo 

trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones previas 

necesarias. de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado. 

Cualquier volumen excavado en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspección 

de Obra, no se medirá ni recibirá pago alguno. 

Toda excavación realizada en la forma especificada se computará por medio de secciones transversales 

y el volumen excavado se calculará por el método de la media de las áreas, expresado en metros cúbicos. 

Para ello, una vez nivelado el terreno natural y luego de finalizada la preparación de la subrasante, se 

levantarán los perfiles transversales que, conformados por la Inspección de Obra y el Contratista, 

servirán de base para la medición final. 

Todo el material producto de las tareas de excavación de caja, será retirado del sitio por parte del 

Contratista quien los trasladará y volcará en la zona posterior del muelle 5-6 para generar un área 

adicional a nivel de muelle que posteriormente se pueda intervenir para utilizar como zona de 

circulación o acopio de carga. No se permitirán acopios en obra. 

8.1.1 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

Este trabajo consistirá en la compactación y perfilado de la subrasante del camino, para la construcción 

inmediata de la Base de ripio-cemento. Esta superficie resulta de la excavación efectuada con 

anterioridad, necesaria de la apertura de caja para la ejecución del pavimento del Camino de conexión. 

Para la Construcción y Condiciones para la recepción de este trajo será de aplicación la Sección B.VII: 

"Preparación de la subrasante", Capítulo B: "Movimiento de suelos" del Pliego de Especificaciones 

Generales" de la Dirección Nacional de Vialidad", Edición 1998. 

Cuando se elabore la Ingeniería constructiva, se deberá realizar mediante ensayos de laboratorio la 

"Clasificación de suelos" (Norma VN-E4-84) de los 0,30 m de la parte superior de la subrasante, a efectos 

de definir el grado de compactación que deberá lograrse en la misma. debiéndose obtener el siguiente 

porcentaje de compactación, de acuerdo al tipo de grupo que pertenezcan los suelos existentes: 

 La compactación de suelos cohesivos de los grupos A6 y A7 de la Clasificación HRB (Highway 

Research Board) deberá ser como mínimo 100 % de la densidad máxima determinada según ensayo 

I descripto en la Norma VN-E5-93 (Proctor estándar).  

 La compactación de suelos cohesivos de los grupos A4 y A5 de la Clasificación HRB deberá ser como 

mínimo 95 % de la densidad máxima determinada según ensayo II ó V descripto en la Norma VN-

E5-93 (Proctor modificado).  

 La compactación de suelos cohesivos de los grupos A1, A2 y A3 de la Clasificación HRB deberá ser 

como mínimo 95 % de la densidad máxima determinada según ensayo V descripto en la Norma VN-

E5-93 (Proctor modificado). 

Estos trabajos no se medirán ni recibirán pago directo alguno, estando su costo incluido en el precio del 

ítem de la capa inmediatamente superior: Base de ripio-cemento. 

Medición y Forma de pago. 
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El ítem Excavación de caja se medirá por metros cúbicos (m3) medido en la forma indicada, retirado del 

sitio y volcado en el sitio de disposición final. El precio del ítem deberá contemplar todos los aspectos 

relativos a la tarea. 

8.2 BASE DE RIPIO-CEMENTO. (245,46 M3) 

Este trabajo consiste en la construcción de una base constituida por agregados pétreos con o sin 

incorporación de suelos. Para la ejecución del presente trabajo rigen las Secciones C-I y C-IV, del “Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales”, de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998), con las 

siguientes ampliaciones y modificaciones: 

 El apartado “C.IV 2.1: Agregado pétreo” queda modificado de la siguiente manera: 

C.IV 2.1: Agregado pétreo 

El agregado pétreo consistirá en ripio, arena o pedregullo de roca, producido por la trituración de ripio 

y rocas, o en una mezcla de esos materiales, y deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I 1.2.1. 

 El apartado “C.IV 2.2: Suelo” queda ampliado de la siguiente manera: 

C.IV 2.2: Suelo 

En el caso que se utilice suelo, el mismo deberá cumplir las siguientes exigencias de calidad: 

       Límite líquido: < 25 % 

       Índice de Plasticidad: < 8 %  

       Sales totales: < 1,5 %  

       Sulfatos: < 0,5 %  

       Pasa Tamiz 25 mm (1”): 100 % 

       Pasa Tamiz 4,75 mm (Nº 4): 60 % 

 

 El apartado “C.IV 2.5: Composición de la mezcla” queda modificado de la siguiente manera: 

C.IV 2.5: Composición de la mezcla 

El contenido de cemento será tal que la mezcla, además de tener una pérdida de peso de en el ensayo 

de humedecimiento y secado (Norma VN-E-21-66), inferior a la especificada, deberá tener una 

Resistencia a la compresión inconfinada a los 7 días superior a 14 kg/cm2 (Norma VN-E-33-67). El 

Contratista deberá presentar con la suficiente anticipación la correspondiente Fórmula de obra, la que 

será aprobada por la Inspección de Obra. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Base de Ripio-Cemento se medirá por metros cúbicos (m3) multiplicando la longitud por el ancho 

y por el espesor establecido en los planos. El precio del ítem deberá contemplar todos los aspectos 

relativos a la tarea. 

8.3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN. (1531,62 M2) 

El camino de conexión se hará mediante la ejecución de un pavimento de hormigón simple con juntas 

armadas y malla de control de fisuras. 

8.3.1 CALIDAD DEL HORMIGÓN 

Dado que los pavimentos de hormigón se encuentran solicitados a la flexión, el parámetro resistente 

que interesa en este tipo de estructura es el Módulo de Rotura (MR), determinado en vigas de 15 cm x 
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15 cm x 55 cm, ensayadas con cargas en los tercios (Norma IRAM 1547). En estos pavimentos el Módulo 

de Rotura mínimo debe ser de 4,5 MPa. Este módulo, dependiendo de la dosificación y calidad de los 

materiales utilizados normalmente se logra con hormigones de resistencia mínima efectiva a 

compresión a 28 días comprendida de 30 MPa (Norma IRAM 1551, hormigón tipo H-30 según CIRSOC 

201-2005). 

8.3.2 REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS A APLICAR. 

Con respecto a los requisitos que deben cumplir los materiales y lo requerimientos constructivos será 

de aplicación el "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón" de la 

Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017. 

El procedimiento constructivo deberá ser aprobado por la Inspección y se ajustará a la técnica más 

aconsejable. El personal tendrá la idoneidad y experiencia necesaria para realizar las tareas en forma 

adecuada. 

8.3.3 ESPESOR DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN. 

El espesor del pavimento de hormigón diseñado para el presente proyecto es de 0,25 m. 

8.3.4 DISEÑO DE JUNTAS. 

A continuación, se describen los distintos tipos de juntas utilizados en los pavimentos de hormigón del 

presente proyecto. 

8.3.4.1 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN TIPO A1 CON PASADORES.  

Estas juntas transversales al eje del camino se realizarán distanciadas cada 4,50 m. Llevarán pasadores 

de la siguiente característica: 

 Tipo de material: Barra de acero común liso Tipo I AL-220  

 Largo: 45 cm  

 Diámetro: 32 mm (1"1/4)  

 Separación: 30 cm (de centro a centro; 15 cm de borde a centro)  

 Ubicación: paralelos a la superficie del pavimento y al eje de la calzada; a mitad del espesor de la 

losa. 

8.3.4.2 JUNTAS LONGITUDINALES DE ARTICULACIÓN CON BARRAS DE UNIÓN TIPO C1. 

Esta junta longitudinal se ejecutará en el eje medio de la calzada. Llevarán barras de unión de las 

siguientes características: 

 Tipo de material: Barra de acero torsionado Tipo III (ADN 420) 

 Largo: 120 cm  

 Diámetro: Ø18 mm  

 Separación: 1,10 m (de centro a centro; 0,60 m de borde a centro)  

 Ubicación: paralelos a la superficie del pavimento y transversalmente al eje de la calzada; a mitad 

del espesor de la losa. 

8.3.4.3 JUNTAS DE AISLACIÓN TIPO F1. 

Se deberá colocar una junta de aislación donde se inicia el camino de conexión, y otra la final del mismo. 

En este caso la junta no lleva pasadores, sino debe colocarse una madera blanda que ocupe el espacio 

entre el apoyo y el sellador. 
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Condiciones de aceptación del pavimento de hormigón 

Si a criterio de la Inspección de Obra resulta necesaria la evaluación del pavimento, se extraerán como 

mínimo 3 testigos de cada uno de los sectores en análisis, mediante el empleo de una máquina caladora. 

Sobre cada uno de ellos se determinará su espesor (e) y resistencia a la compresión a los 28 días (R28) 

(corregida por edad y esbeltez según los coeficientes de la DNV) calculando su capacidad de carga (kg). 

Si la capacidad de carga es menor a 0.85 de la capacidad teórica, el tramo será rechazado. También se 

rechazará el tramo si su espesor es menor de 19 cm independientemente de su resistencia. En caso de 

tramos rechazados, si a juicio de la Inspección de Obra no hay posibilidades de roturas inmediatas, se 

permitirá al Contratista optar por dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pago alguno. Caso 

contrario el Contratista efectuará la reconstrucción a su cargo sin reconocimiento de ampliación del 

plazo de obra. 

Los costos de la extracción y ensayo de testigos, así como también los costos devenidos de la realización 

de cualquier tipo de ensayo que a criterio de la Inspección de Obra sean necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos, estarán a exclusivo cargo del Contratista y se realizarán en laboratorios 

aprobados por la Inspección de Obra. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Pavimento de Hormigón para la conexión del acceso de los sitios 5-6 con el Sitio 4 se medirá por 

metros cuadrado (m2); y se abonará de acuerdo al porcentaje de avance comprobado una vez verificado 

el espesor y la resistencia del pavimento según lo especificado precedentemente. El precio del ítem 

deberá contemplar todos los aspectos relativos a la tarea. 

9 DEFENSAS Y SISTEMA DE AMARRE. 

9.1 SPC1200 G2.7. (11,00 UD) 

Se buscará el reemplazo total del actual sistema de defensas por uno de con defensas tipo cónicas 1200 

con un grado de dureza de 2.7, siendo el nuevo dimensionado apto para los requerimientos 

previamente establecidos y de acuerdo a los buques de diseño detallados en el presente documento y 

memorias de cálculo, contemplando la variación de la marea, francobordos, etc. 

El mismo estará integrado por defensas cónicas, con su correspondiente panel frontal y conjunto de 

cadena y anclajes. En la etapa de Ingeniería Constructiva, la Contratista deberá verificar las cantidades 

y dimensiones en función de los cálculos de absorción de energía, francobordos mínimos y máximos de 

los buques de diseño, para velocidades de atraque recomendadas por las normas como ROM, PIANC u 

otras. En esa misma etapa se definirán las posiciones exactas de las defensas y todos los demás 

accesorios asociados a su instalación. 

Como criterio básico de diseño se deberá adoptar un coeficiente para atraques excepcionales mínimo 

de 1,5 y una velocidad de atraque mínimo de 0,15 metros/segundo. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Sistema de Defensas se medirá por unidad (ud) instalada, incluyendo los accesorios como 

anclajes, cadenas y escudos. El precio del ítem deberá contemplar todos los aspectos relativos a la tarea. 

9.2 BOLARDOS DE 80T. (11,00 UD) 
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Se deberán proveer e instalar bolardos de fundición gris de grano fino perfectamente moldeado para 

poder absorber un esfuerzo de ochenta toneladas en su placa de fijación y anclajes correspondientes. 

Deberá presentar un aspecto compacto y regular, estar libre de grietas, hendiduras, solapaduras y otros 

defectos de coladas capaces de comprometer su resistencia y alterar la regularidad y forma de las piezas. 

La resistencia a tracción no deberá ser inferior a 140 MPa. 

El anclaje a la estructura se realizará mediante el empleo de placas de fijación y bulones embebidos en 

la estructura. Las barras de anclaje serán previstas como insertos de primera etapa colocados en su 

posición antes del colado de hormigón al elemento donde se anclan. Tanto barras como bulones serán 

de acero A-34 con cabeza y tuerca hexagonal, según norma IRAM 5592. 

La Inspección de Obra dispondrá todos los ensayos que estime convenientes para determinar la calidad 

de la fundición y su resistencia a tracción, a cuyo efecto cada bolardo vendrá provisto de una cilíndrica 

de 30 mm de diámetro y 200 mm de largo que será cortada en obra para su envío al laboratorio con la 

aprobación de la Inspección de Obra. Se rechazará la pieza que la fundición no cumpla con la condición 

establecida. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Bolardos de 80 tn se medirá por unidad (ud) instalada. Su precio incluirá todos aquellos 

accesorios necesarios para su instalación como bulones y placas de anclaje, además de su instalación, 

el transporte a obra, materiales auxiliares, entre otros. El precio del ítem deberá contemplar todos los 

aspectos relativos a la tarea. 

8.3 ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE DEFENSA. (11,00 UD) 

Como se detalla en los planos que se encuentran en los documentos adjuntos, la defensa se encontrará 

anclada a un suplemento metálico que a su vez este se fijará a la estructura del muelle. Los perfiles serán 

ejecutados con acero Tipo F-24, de acuerdo a la normativa CIRSOC 301. La perfilería será de acero 

galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 120 micrones. 

Las dimensiones serán las establecidas en los documentos adjuntos. La Contratista podrá presentar 

modificación que deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

La perfilería será protegida con el siguiente esquema de pintura: 

A. Imprimante epoxídico en zinc, espesor mínimo 100 micrones. 

B. Esmalte poliuretano espesor mínimo 100 micrones. 

C. Esmalte epoxi bituminoso espesor mínimo 150 micrones. 

Medición y Forma de pago. 

El ítem Estructura para Soporte de Defensa se medirá por unidad (ud) terminada e instalada. El precio 

del ítem incluirá todas las tareas y materiales necesarios para la instalación de las estructuras como, por 

ejemplo, anclajes, equipos auxiliares, movilizaciones, entre otras. El precio del ítem deberá contemplar 

todos los aspectos relativos a la tarea. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS) 

Reconstrucción del Muelle Sitio N° 3 de  Puerto Deseado 
 

 

 

1. OBJETO  

 La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de 

Prevención, Mitigación y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) previstos para la etapa de 

construcción, mantenimiento y operación de las obras hasta su recepción definitiva, con el 

objeto de prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos, 

producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la materialización del 

proyecto.  

 Complementa lo establecido en el Pliego General de las Obras, constituyendo una 

Especificación Técnica Particular para la Licitación de las Obras, en cuanto a Obligaciones a 

cumplir por el Contratista en relación a los aspectos ambientales y sociales.  

2. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

 El desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es fundamental para el 

cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente en todos los niveles de Gobierno, Nacional, 

Provincial, Municipal y con las Políticas Operacionales que establece el BID para los proyectos 

que cofinancia. El mismo comprende:  

 

● Incorporación de los Requerimientos Ambientales y Sociales previsto en el PGAS del 

Proyecto, dentro del marco del Pliego de Bases, Condiciones y de Especificaciones 

Técnicas Generales y Particulares para la Licitación de las Obras, como obligaciones a 
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cumplir por el Contratista, para garantizar el cumplimiento de toda la Legislación 

aplicable a la Obra y las Políticas de Salvaguarda del BID (Incluidas en el Marco de 

Gestión Ambiental y Social del Programa - MGAS_2021).  

 

● Las medidas de manejo ambiental y social para las actividades directa e indirectamente 

relacionadas con el proyecto tales como: selección de sitios de campamento, préstamos 

de materiales, movimiento de maquinaria, capacitación del personal, los insumos 

requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, obras civiles, 

almacenamiento de combustibles, manejo de residuos sólidos comunes y peligrosos, 

etc.  

 

 En dicho marco se presenta el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), comprendiendo 

los diferentes Programas relacionados directamente con las Especificaciones Técnicas de las 

Obras, que determina las responsabilidades a asumir por el Contratista.  

3. INTRODUCCIÓN  

 La Legislación Ambiental y Social vigente aplicable a la obra del Proyecto 

“RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SITIO N° 3 - PUERTO DE PUERTO DESEADO” y los 

requerimientos de los Organismos de Crédito en materia Ambiental, deberán ser considerados 

como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los 

diseños y de la planificación para la ejecución de la Obra, que comprende las etapas de 

construcción, puesta en marcha, pruebas de recepción e instrucciones para la operación y el 

mantenimiento. En caso de variaciones significativas respecto al diseño original, los 

mecanismos de evaluación ambiental a los que quedarán sujetos dichos cambios se realizarán 

conforme a lo previsto en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS 2021) del proyecto. 

 En particular deberá dar cumplimiento a la Ley General del Ambiente Nº 25.675 de 

Presupuestos Mínimos y su Decreto Reglamentario Nº 2413/02, a la Ley 24.071 que sanciona 

en Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y a la Ley 26.171 que sanciona la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer, sin perjuicio 

de las demás normativas y reglamentaciones vigentes que resulten de aplicación.   

 También se le deberá dar cumplimiento a las Leyes: 

 

● Ley 25.612 Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 

● Ley 25.670 Gestión y Eliminación de los PCBs 

● Ley 25.675 Ley General del Ambiente 

● Ley 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 

● Ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental 
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● Ley 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios 

● Ley 26.331 Protección Ambiental de los Bosques Nativos 

● Ley 26.639 Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial 

● Ley 26.815 Manejo del Fuego 

● Ley 27.279 Productos Fitosanitarios 

● Ley 20.094 Navegación. 

● Ley 24.093 Puertos. 

● Ley 20.284 Calidad atmosférica 

● Ley Provincial 2.658 – Evaluación de Impacto Ambiental. 

● Decreto Reglamentario EIA 07/2006 

● Artículo N° 73 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. 

● Declaración de Impacto Ambiental N° 3443 de la UNIDAD EJECUTORA 

PORTUARIA – PUERTO DESEADO, expediente N° 979.228/2020 

● Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS - 2021) - Reglamento Operativo BID 

4753/OC-AR 

 

4. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL CONTRATISTA  

 El Contratista deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante 

eventuales discrepancias en la Legislación, requerimientos de las Políticas de Salvaguardas 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lo indicado en los pliegos y anexos, se deberán 

considerar las obligaciones pactadas en el Convenio de Préstamo. 

 El Contratista deberá incluir en su propuesta el organigrama de funciones del área 

ambiental y social e incorporar un listado detallado del Personal Profesional y Técnico que se 

desempeñará en la obra, acompañando los respectivos Currículum Vitae. 

 El Contratista deberá elaborar y presentar a la Inspección para su aprobación, el Plan de 

Manejo Ambiental y Social (PMAS), previo al inicio de las obras, basándose en las Medidas de 

Mitigación y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que forma parte del presente Pliego. 

 El Contratista deberá considerar las especificaciones incluidas en el presente Pliego, tanto 

para la propuesta técnica como la económica y deberá incluir en el costo total de la obra, todos 

los costos para la realización e implementación del PMAS. 

 El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las 

Normativas Ambientales, Sociales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene 

Laboral, y con toda aquella legislación, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la 

adjudicación, se encuentre o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de 

Licitación. Asimismo deberá cumplir con las Normativas y Reglamentos que pudieran dictarse 

durante el desarrollo del contrato, todo ello en consistencia con las Salvaguardas Ambientales 
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y Sociales del BID. Previo al inicio de la construcción de la obra deberá confeccionar una Matriz 

de Cumplimiento Legal donde contemple toda la legislación en los distintos niveles de gobierno 

asociadas al Proyecto. 

 El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones 

realizadas por las Autoridades y Organismos de Control, Nacionales, Provinciales y/o 

Municipales, asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos, derechos y/o multas por 

cualquier concepto. Asimismo, dará observancia a los requerimientos del BID, considerados en 

los documentos ambientales y sociales del préstamo.  

 Toda la legislación ambiental y social vigente y los requerimientos del BID, deberán ser 

considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista en los 

ajustes de los diseños y de la planificación para la ejecución de la Obra, que comprende las 

etapas de construcción, puesta en marcha, pruebas de recepción e instrucciones para la 

operación y el mantenimiento. 

 El Comitente no aceptará bajo ninguna circunstancia, realizar pagos adicionales ni 

ampliación de los plazos de entrega de la Obra por incumplimiento de los puntos anteriormente 

mencionados. 

 El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo 

referente a: contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, aire, ruidos y 

vibraciones, emergencias y contingencias de incendios, derrames, manipulación, 

almacenamiento  y  utilización de productos  peligrosos,  almacenamiento transitorio, transporte 

y disposición final de residuos comunes, o peligrosos, protección del patrimonio histórico 

cultural, arqueológico, paleontológico, antropológico y natural, prevención de enfermedades 

endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad en el trabajo, respecto de 

los derechos interculturales y de género, protección de la flora y la fauna, población afectada, 

evitando dañar la infraestructura y equipamiento de servicios existentes el área de localización 

e influencia directa del proyecto. 

 El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la 

preparación del terreno deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su 

historial, la información disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza 

de las condiciones existentes que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra. En 

función de ello, y de la documentación ambiental y social preexistente para el préstamo, 

determinará las medidas de seguridad a adoptar en cada una de las áreas de trabajo.  

 El Contratista previo a la instalación del obrador, campamentos, maquinarias y al inicio de 

las obras deberá realizar los estudios técnicos pertinentes para verificar y re-determinar, si 

fuera necesario, la línea de base ambiental del lugar con el objeto de realizar al final del 

proyecto la recomposición de todos los factores naturales ambientales. Será el único 
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responsable de mitigar y corregir los pasivos ambientales existentes. Este requisito es 

fundamental para la recepción de las obras.  

 Frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, Cultural, 

Paleontológico, procederá a detener las tareas y notificar a la Inspección y a las Autoridades 

de Aplicación en la materia, según corresponda, en cada jurisdicción. Podrá continuar con las 

tareas de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato. Con relación a 

estos aspectos se deberán tener en cuenta los procedimientos previstos como parte del 

préstamo.  

 El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o 

extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo, y 

prestará toda colaboración en caso de ser requerida ante eventuales reclamos. Las demandas 

y/o reclamos de orden administrativo y/o judicial originadas en daño ambiental en ocasión de 

la ejecución de este Contrato, serán de exclusiva responsabilidad y asumidas por el Contratista. 

 Con el fin de prevenir todo daño al público originado en las obras, tareas y/o actividades 

objeto de este Contrato, el Contratista se obliga a mantener una vigilancia preventiva sobre las 

instalaciones y movimientos de vehículos, maquinaria y personal que pudieran interferir con la 

seguridad pública y bienes de terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad todo reclamo 

por daños en el fuero Civil y Penal. 

A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del análisis y 

evaluación de los datos climáticos y del estado de situación de los cursos de aguas superficiales 

y de los niveles freáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y actuaciones frente 

a contingencias, en donde resulte necesario adoptar medidas que eviten afectaciones a las 

obras, personas y bienes quedando a su exclusivo riesgo los potenciales daños por 

contingencias climáticas. El Contratista mantendrá informado al Comitente respecto de los 

datos que se obtengan.  

5. RESPONSABILIDADES AMBIENTALES  

5.1 Del Contratista. 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales y sociales, 

incluyendo Higiene y Seguridad Laboral y Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo 

contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones 

bajo su responsabilidad, en las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y período de 

prueba hasta la recepción final de la obra.  

El Contratista deberá incluir en su propuesta económica la contratación de: 

- un/a (1) responsable Ambiental y Social (RAS).  

con presencia, mínima, de una vez a la semana en la obra. 
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- un/a (1) Responsable en Higiene y Seguridad Laboral 

con presencia, mínima, de una vez a la semana en la obra y dando cumpliendo, por éste mismo, 

con las horas profesionales asignadas según la normativa vigente (Art. 2 Res.231/96 de la 

SRT). 

- un/a (1) Técnico/a en Higiene y Seguridad: 

 con presencia permanente en la obra.  

 

quienes se deberán encargar de implementar y verificar, de manera interdisciplinaria, las 

acciones y medidas dispuestas en los programas del PMAS. 

5.1.1 Permisos Ambientales  

 El Contratista está facultado para contactar a la Autoridad de Aplicación que corresponda 

con el fin de obtener los permisos ambientales, entre ellos de utilización, aprovechamiento o 

afectación de los recursos y las modificaciones y/o autorizaciones requeridas para la ejecución 

del proyecto.  

 El Contratista deberá presentar a la Inspección Ambiental y Social de Obra (IASO) un 

programa detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias que se requieran 

para ejecutar los trabajos de obra.  

 Los permisos que el Contratista deberá gestionar en los casos que corresponda son, como 

mínimo, los siguientes:  

 

• Autorización Ambiental Provincial    

• Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) o Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera)  

• Extracción de Especie Arbórea  

• Disposición adecuada de materiales de desbosque y de excavaciones  

• Localización de obrador y campamentos   

• Inscripción como generador de residuos peligrosos  

• Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos  

• Vuelco de Efluentes Líquidos Transporte y Disposición Final  

• Utilización y Explotación de Recursos Hídricos  

• Habilitación y Permisos de los vehículos que transportan materiales para la 

obra o sustancias químicas o peligrosas  

• Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos 

Históricos, Culturales, Paleontológicos, etc.  

• Cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción de vías 

de acceso  
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• Documentación de Higiene y Seguridad 

 

 El Contratista debe cumplir con todos los requisitos para cada permiso procesado, 

sujetando la ejecución del proyecto a las resoluciones y dictámenes que emita la Autoridad de 

Aplicación competente. Se deberá presentar en los informes de seguimiento mensuales el 

detalle de los avances de los distintos permisos ambientales. 

5.1.2 Responsable Ambiental y Social 

 El Contratista contará con un Responsable Ambiental y Social (RAS) durante la ejecución 

de la obra, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales 

de la misma.  

Los requisitos mínimos para la contratación del RAS se encuentran especificados en el 

pliego de condiciones legales. 

El RAS será un profesional designado por el Contratista, con título universitario con 

incumbencia en la temática ambiental (ingeniero o licenciado) o profesional universitario con 

especializaciones en temas ambientales, con no menos de 5 (cinco)  años de experiencia. El 

profesional deberá acreditar conocimientos y experiencia en puestos similares. Asimismo, 

deberá dar cumplimiento a las normas y reglamentaciones provinciales que lo habiliten a 

desempeñarse en sus funciones. 

El Contratista deberá presentar su Currículum Vitae, y constancias de los principales 

antecedentes, el que formará parte de los documentos que conformen su oferta. 

El RAS efectuará las presentaciones, ante las Autoridades de Gobierno Nacional, 

Provincial, Municipal y Organismos de Control, según corresponda y será quien asumirá el 

compromiso de dar cumplimiento durante todo el desarrollo del proyecto.  

Previo a cualquier presentación, deberá tener la conformidad de la IASO. Asimismo, 

actuará como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales entre la empresa Contratista, la 

Inspección, las Autoridades de Gobierno y las Comunidades Locales y Regionales.  

El RAS será el representante del Contratista en relación con la Inspección designada 

por el Comitente.  

 El RAS tendrá como funciones supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento del 

PMAS, MGAS, de las condiciones y requisitos que pudiese establecer la Licencia Ambiental, la 

legislación provincial y nacional y las especificaciones ambientales del presente pliego, en 

todos los sitios intervenidos por la ejecución de la obra.  

 Elevará un informe mensual a la IASO designada por el Comitente. Completará las planillas 

de monitoreo de los aspectos ambientales y sociales que se han definido en efecto en el PGAS 

y PMAS, y elaborará e implementará los registros necesarios, a fin de llevar un control 
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permanente de todas las medidas de gestión, mitigación y prevención incluidas en este pliego, 

el PMAS y otras medidas acordadas con la IASO. 

 El RAS deberá tomar conocimiento de las quejas y reclamos registrados y será 

responsable de monitorear y gestionar la solución del hecho que motivó dicha queja o reclamo. 

La IASO, junto con el RAS y el Inspector de Obra establecerán el tiempo máximo para 

resolución de la situación suscitada.  

5.1.3 Responsable en Seguridad e Higiene Laboral  

 El Responsable en Higiene y Seguridad Laboral será designado por el Contratista. Deberá 

ser un profesional idóneo y poseer amplios conocimientos sobre el área de incumbencia. 

Asimismo, deberá ser graduado universitario en la materia o de una carrera afines con el 

correspondiente posgrado habilitante, estar inscripto en el Registro de Profesionales 

correspondiente a la especialidad y acorde con los requerimientos de la legislación vigente 

(incluyendo matrícula habilitante) y contar con una experiencia mínima de 5 (cinco) años en 

obras. 

 El Contratista deberá presentar su Currículum Vitae, el que formará parte de los 

documentos que conformen su oferta.   

 El Responsable en Higiene y Seguridad Laboral efectuará las presentaciones pertinentes 

a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante la Autoridad de Aplicación en todos 

los niveles de gobierno que corresponda y será quien asumirá el compromiso de dar 

cumplimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Elevará un informe mensual a la 

inspección designada por el Comitente. 

 Será obligación del Responsable en Higiene y Seguridad Laboral elaborar el Legajo 

Técnico de obra, y actualizar durante todo el desarrollo de la Obra, registros, informes de 

investigación y estadísticas, tales como: accidentes de trabajo, incendios, contingencias de 

derrames, capacitaciones a operarios, entrega de elementos de protección personal (EPP), 

estudio de carga de fuego, estudio de medición de puesta a tierra, y todos aquellos aspectos 

relacionados con su incumbencia. Este libro será firmado en la primera hoja, por el responsable 

del Contratista y por la inspección del Comitente. 

 La inspección dejará asentado en este libro sus observaciones, a los efectos de que el 

Contratista las implemente.   

El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral será el representante del Contratista, 

sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por el Comitente.  

Deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional 

N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto 

Nacional N° 911/96 (Capítulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción 

y con las normas complementarias.  
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Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante Contingencias, capacitar al personal ante 

contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia 

en caso de emergencia.  

La Contratista, previamente a iniciar las tareas y con una antelación de 15 días, deberá 

presentar a la inspección,  el programa de seguridad aprobado por la ART contratada y, en 

caso de aplicar, también por autoridades u organismos competentes. 

Asimismo, y de carácter obligatorio, la contratista, deberá presentar, el protocolo de 

procedimiento para la prevención de COVID 19, considerando e incluyendo la normativa local 

vigente, reglamentación BID y cualquier otra normativa que aplique a dicho documento. A modo 

de ejemplo se citan algunos documentos de consulta: 

 

• NOTA TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19 Y OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, 
EN PROYECTOS DE DESARROLLO FINANCIADOS POR EL BID. 

 
• DISPOSICIÓN SRT GG 5 2020 EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 RECOMENDACIONES 

ESPECIALES PARA TRABAJOS EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
CUARENTENA.  

 
• RESUMEN DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS COVID-19- CÁMARA ARGENTINA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
 

Los Roles de los Responsable Ambiental y Social (RAS) y del Responsable de Higiene y 

Seguridad no podrán ser desempeñados por el mismo profesional, según aclaratoria Art. 16 

del Decreto 911/96 de la Ley N°19.587. 

5.1.4 Técnico/a en Higiene y Seguridad Laboral  

 

La Contratista deberá designar a un/a Técnico/a en Higiene y Seguridad con probados 

conocimientos y experiencia mínima de 3 (tres) años en obras similares al proyecto en cuestión; 

quien asimismo deberá permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. 

El personal técnico deberá trabajar en conjunto con el Responsable de HyS dando apoyo en 

todas sus tareas y funciones. 

 

5.2 Del Comitente  

5.2.1 Inspección Ambiental y Social de Obra (IASO) 

 El comitente designará la Inspección Ambiental y Social de Obra (IASO), que actuará 

mancomunadamente con la Inspección de Obra, y tendrá la responsabilidad de velar por el 
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cumplimiento de las cláusulas ambientales y sociales por parte del Contratista. La IASO será 

la representante del Comitente frente al Contratista. 

 Toda la documentación elaborada por el Contratista, en el marco de estas Especificaciones 

o ante cualquier requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá ser 

presentada a la IASO. 

 La IASO realizará visitas de supervisión a la obra en cualquier momento y el Contratista 

deberá recibirla y proveer la información y documentación que solicite. El interlocutor de la 

IASO por parte del Contratista será su Responsable Ambiental y Social (RAS).  

 La IASO estará facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

compromiso contractual y para solicitar al Contratista mediante orden de servicio emanada de 

la Inspección, las adecuaciones y modificaciones que resulten pertinentes. 

 El Área Ambiental y Social (AAS) de la Dirección General de Programas y Proyectos 

Sectoriales y Especiales supervisará las tareas de la IASO. 

5.2.2 Inspección en Higiene y Seguridad (IHS) 

   El Comitente designará la Inspección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Obra (IHS), 

que actuará mancomunadamente con la Inspección de Obra, y tendrá la responsabilidad de 

velar por el cumplimiento de las cláusulas ambientales y sociales por parte del Contratista. La 

IHS será la representante del Comitente frente al Contratista. 

Toda la documentación elaborada por el Contratista, en el marco de la normativa vigente 

aplicable y de estas Especificaciones o ante cualquier requerimiento del Comitente o de 

Autoridades de Aplicación en condiciones de higiene y seguridad laboral y protocolo COVID, 

deberá ser presentada a la IHS. 

   La IHS realizará visitas de supervisión a la obra en cualquier momento y el Contratista deberá 

recibirla y proveer la información y documentación que solicite. El interlocutor de la IHS por 

parte del Contratista será su Responsable en Higiene y Seguridad. 

   La IHS estará facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

compromiso contractual y para solicitar al Contratista mediante orden de servicio emanada de 

la Inspección de obra, las adecuaciones y modificaciones que resulten pertinentes. 

   El Área Ambiental y Social (AAS) de la Dirección General de Programas y Proyectos 

Sectoriales y Especiales supervisará las tareas de la IHS. 

 

6. INFORMES  

 La Contratista, elaborará informes mensuales que tendrán como finalidad controlar e 

informar sobre la aplicación de las medidas ambientales del PMAS correspondientes a la etapa 
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de obra, para conocimiento de las partes involucradas en la misma (IASO, IHS, Inspección de 

Obra, AAS). 

    El contenido de los informes como mínimo incluirá: mes de control, estado actual de avance 

de la obra, trabajos ejecutados, recursos utilizados (personal y material), recorrido por el frente 

de obra, recomendaciones para mejorar la gestión ambiental y de HyS, registro fotográfico y 

Planilla de Control Mensual Ambiental y Social del Proyecto.  

6.1 Informes de Seguimiento Ambiental y Social 

 El Contratista presentará informes sistemáticos mensuales a efectos de la certificación, así 

como la Inspección producirá los suyos y ambos serán elevados a la Supervisión con el 

certificado de avance mensual. 

 A tal fin procederá a elaborar mensualmente un informe de avance del Plan de Manejo 

Ambiental y Social (PMAS), que refleje los avances registrados y adecuaciones al PGAS y a 

estas Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS). 

6.2 Informes de Seguimiento Higiene y Seguridad 

  El Contratista presentará informes sistemáticos mensuales a efectos de la certificación, así 

como la IHS producirá los suyos y ambos serán elevados a la Supervisión con el certificado de 

avance mensual. 

  A tal fin procederá a elaborar mensualmente un informe de avance, describiendo la gestiones 

realizadas y las constancias que se hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus 

planes y programas operativos aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas, 

como así también, se deberá presentar el registro de accidentes con las correspondientes 

estadísticas e investigaciones y evidenciar el registro de visitas realizadas, por el Responsable 

en Higiene y Seguridad, en cumplimiento de las horas profesionales semanales según la 

Resolución 231/96 SRT.   

  Finalizada la obra, se deberá incluir, en el documento de monitoreo ambiental y social, un 

informe final de gestión en los aspectos de Higiene y Seguridad con las correspondientes 

estadísticas. 

 

6.3 Informes del Área Ambiental y Social del MI  

Cabe destacar que, ante los informes de supervisión que se realizarán por el Área Ambiental y 

Social del Ministerio del Interior, en base a sus visitas a la obra, la contratista deberá presentar 

su informe de respuesta, dando conformidad a las observaciones y/o recomendaciones, en un 

plazo máximo de 15 (quince) días una vez que le sea notificado mediante orden de servicio. 
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6.4 Informe de Monitoreo. 

 Al finalizar la obra, el Contratista elaborará un documento de monitoreo ambiental y social 

de la Etapa Constructiva, ajustado según los resultados alcanzados durante la ejecución de los 

Programas y sus relevamientos. El Contratista elaborará un Informe Final de los resultados de 

la Gestión Ambiental y Social correspondientes a la ejecución de la Etapa de Construcción y 

las recomendaciones para la Etapa de Operación, a partir de la experiencia acumulada durante 

la construcción del proyecto. Este documento formará parte de la documentación a entregar 

con la recepción de la obra 

 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS) 

 

 El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) sobre la base de lo 

establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto, considerando los 

impactos detectados en el Perfil Ambiental y Social (PAS), el EIAS y sus Medidas de Mitigación 

(MIT) y prevención. 

 También deberá considerar las exigencias establecidas por la autoridad de aplicación 

ambiental de la Provincia de Santa Cruz. 

 El PMAS deberá presentarse a la IASO al menos 15 días antes de iniciarse la obra, la cual 

no podrá iniciarse, hasta que éste no haya sido revisado por la IASO y aprobado por el Área 

Ambiental y Social (AAS) del Ministerio del Interior. 

 Las medidas y acciones que conformarán el PMAS, deberán integrarse en un conjunto de 

Programas organizados en actividades singulares, relacionadas entre sí, con el fin de optimizar 

los objetivos del Proyecto y atenuando sus efectos negativos. 

 Los Programas y las medidas del PMAS considerarán los efectos del Proyecto durante las 

etapas de Construcción y Operación de la Obra. Las actividades previstas contemplarán los 

impactos positivos y negativos, en forma integral, comprendiendo los efectos sobre el medio 

natural, la realidad socioeconómica de los pobladores locales y los aspectos relacionados con 

la seguridad e higiene laboral. 

 Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deberán 

fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Perfil Ambiental y Social 

(PAS) y en el EIAS y de los riesgos propios de las condiciones del medio ambiente y de las 

características   socio-culturales   en   el   que   se   desarrollará   el   Proyecto, métodos 

constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construcción y operación. 

 En función del Perfil Ambiental y Social (PAS) y del EIAS, deberán extremarse las 

precauciones a adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener 
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previsto la adecuada planificación de medidas para actuar frente a situaciones de emergencias 

y contingencias y la capacitación del personal para su ejecución. 

 El conjunto de medidas, a adoptar por el Contratista, no solamente comprenderá los 

aspectos estructurales de diseño y construcción de las obras principales y complementarias, 

sino que también incorporarán las medidas preventivas de acciones accidentales no deseadas, 

correctivas de situaciones de degradación del medio natural o de problemáticas del medio 

social preexistentes o generadas. 

 

 En particular deberá concentrar los esfuerzos en la generación de capacidades y empleos 

en los que participen con carácter prioritario la población local y regional, incentivando la 

participación de las mujeres. 

 El Contratista deberá mantener informado en forma permanente al Comitente, Inspección, 

las Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales y la población local y regional sobre el 

desarrollo del PMAS. 

 El Contratista con la recepción de la obra tendrá que incorporar dentro del Manual de 

Operación y Mantenimiento a aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema 

ambiental y social, en el marco de la legislación aplicable y contemplarlo para toda la vida útil 

del Proyecto. 

 

El PMAS para la etapa de obra deberá contener: 

 

● Relevamiento y descripción del área de intervención junto con un registro gráfico de la 

situación previa a la obra para asegurar su restitución plena. Describirá, cuando 

corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales y Sociales identificados y las 

actividades de desarrollo actuales dentro del área del proyecto. 

● Matriz de cumplimiento Legal 

● Programa de Instalación de Obrador y Campamento 

● Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación. 

● Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

● Programa de Protección a la Flora, Fauna y Suelo. 

● Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, incluyendo el Protocolo COVID. 

● Programa de Emergencias y Contingencias. 

● Programa de Procedimientos ante Hallazgos Fortuitos de Recursos Culturales, 

Paleontológicos y Arqueológicos. 

● Programa de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura 

social durante las obras 
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● Programa de Desagües, Drenajes y Anegamientos en zona de obra 

● Programa de Monitoreo Ambiental. 

● Programa de Comunicación y Relaciones con la Comunidad. 

● Programa de Sensibilización sobre los Derechos Interculturales con Enfoque de Género 

● Programa de Desocupación del Sitio y Fase de Abandono 

 El alcance de las medidas y acciones que conforman cada programa se especifican en el 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS del proyecto, los cuales serán de 

cumplimiento obligatorio por el Contratista. 

 El Contratista deberá tener disponible en el obrador a fin de su verificación por la IASO 

toda la documentación que respalde el cumplimiento de las exigencias ambientales. 

 

7.1 Normas de conducta 

De forma complementaria al PMAS, con el fin de optimizar el cumplimiento de las medidas y 

acciones establecidas en éste, la contratista desarrollará una serie de normas de conducta e 

instruirá sobre éstas, de manera  fehaciente, tanto a sus trabajadores como a los de las 

subcontratistas.  

 

Una Norma de Conducta satisfactoria contendrá obligaciones para todo el personal del 

Contratista (incluidos los subcontratistas) que sean adecuadas para abordar las siguientes 

cuestiones, como mínimo. Pueden añadirse otras obligaciones para responder a inquietudes 

particulares de la región, la ubicación y el sector del proyecto o a los requisitos específicos del 

proyecto. 

 

Los temas mínimos a tratar son: 

 

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdicción. 

 

2. El cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad aplicables para proteger a la 

comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del 

comitente, el personal del contratista (incluyendo el uso de equipo de protección personal, la 

prevención de accidentes evitables y la obligación de informar sobre condiciones o prácticas 

que representan un peligro para la seguridad o amenazan el  ambiente). 

 

3. El uso de sustancias ilegales. 
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4. No Discriminación al tratar la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y 

desfavorecidos, y comunidades originarias), al personal del comitente, y al personal del 

contratista (por ejemplo, en base a la situación familiar, etnia, raza, género, religión, idioma, 

estado civil, nacimiento, edad, discapacidad (física o mental), orientación sexual, identidad de 

género, convicción política o estado de salud, cívico o social). 

 

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier persona 

afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y 

tradiciones). 

 

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en 

particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo, 

sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado). 

 

7. Violencia, incluida la violencia sexual y/o de género (por ejemplo, actos que infligen daño o 

sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y privación de libertad). 

 

8. Explotación, incluida la explotación y el abuso sexuales (por ejemplo, la prohibición del 

intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u otras 

formas de comportamiento humillante, degradante, de explotación o abuso de poder. 

 

9. La protección de los niños (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o el abuso, 

o comportamiento inaceptable con los niños, limitando las interacciones con los menores y 

garantizando su seguridad en las zonas del proyecto). 

 

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las 

instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su empleador y no las áreas 

abiertas). 

 

11. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier 

tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya 

una conexión financiera, familiar o personal). 

 

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y 

sociales). 

 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  165 

 

13. Protección y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o 

desperdicio). 

 

14. Obligación de denunciar violaciones de las Normas 

 

15. No habrá represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si 

dicho informe se hace de buena fe. 

 

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador 

para indicar que: 

 

● recibió una copia de las Normas 

● se le explicaron las Normas. 

● reconoció que la adhesión a esta Norma de Conducta es una condición de empleo; y  

entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, 

hasta el despido, inclusive, o remisión a las autoridades legales. 

 

Se desplegará una copia de las Normas en un lugar fácilmente accesible para la comunidad y 

las personas afectadas por el proyecto. Se proporcionará en idiomas comprensibles para la 

comunidad local, el personal del contratista, el personal del comitente y las personas afectadas. 

8. DAÑOS A TERCEROS 

 Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, 

o cualquier otra obra o propiedad, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños 

y además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo. 

9. RECEPCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 El PMAS deberá incluir un procedimiento formal de recepción de quejas y reclamos en 

relación con el proyecto y/o sus impactos por parte de los interesados, cumpliendo con el 

Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS) presentes en el MGAS. 

 A fin de atender eventuales quejas y reclamos por parte de los beneficiarios y de la 

comunidad respecto a la obra, el Contratista deberá designar un responsable ambiental y social 

(RAS) para recibirlas e informarlas en forma inmediata al IASO y al Comitente. Si el reclamo 

requiere una respuesta inmediata, el Contratista deberá tomar aquellas medidas que 

provoquen el cese inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que 

requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deberán ser analizadas junto con el IASO en 

forma previa a su implementación. 
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10. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente sobre Higiene Laboral 

y Riesgos del Trabajo en el ámbito nacional y provincial, quedando a su cargo los costos 

respectivos.  

 El Contratista deberá incorporar un Programa de Higiene y Seguridad Laboral que 

comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la 

zona de obras y de afectación directa.  

El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, 

del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de 

Seguridad e Higiene Laboral y Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades 

a sus subcontratistas y proveedores. 

El responsable en Seguridad e Higiene Laboral del Contratista preparará los cursos de 

forma sistemática durante todo el desarrollo del Proyecto en el marco del Decreto 351/79, 

Reglamentarios de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 

24.557/95, Decreto 170/96, Decreto 911/96, Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98 de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y Decreto 1338/96, 

Artículo 5º, Servicio de Técnico en Seguridad e Higiene, acciones de Educación Sanitaria y 

toda otra legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique. 

El Programa de Seguridad aprobado deberá presentarse a la IHyS al menos 15 días 

antes de iniciarse la obra la cual no podrá comenzar hasta que éste no haya sido revisado por 

la IHyS y verificado por el Área Ambiental y Social (AAyS) del Ministerio del Interior. Por otro 

lado, previo a iniciar las tareas en la obra, se deberá presentar, a la IHyS, el correspondiente 

aviso de inicio de obra visado por la ART. 

 

El Contratista tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que los 

trabajadores y terceros, estén expuestos a posibles accidentes o enfermedades. Será 

responsabilidad ineludible que elimine o reduzca los riesgos que puedan amenazar la 

seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia del Proyecto, como 

también minimizar las consecuencias de dichos riesgos.  

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones 

vigentes en materia Primeros Auxilios. Deberá contar en lugar visible y de fácil acceso con un 

número adecuado de botiquines de primeros auxilios, dotados de elementos correspondientes 

y capacitar al personal para la atención inmediata en caso de accidentes. Por otro lado, de 

acuerdo con las necesidades particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que 

se ejecuta la obra, se deberá instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para la 

atención y derivación de accidentados. 
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El Contratista deberá desarrollar los lineamientos de medidas de protección y 

señalización de la obra, tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda 

vallados efectivos, señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y control 

permanente para evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes. La 

señalización de riesgo de la obra debe implementarse con el objeto de minimizar los riesgos 

hacia la población en general. La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, 

banderilleros, carteles indicadores y señales luminosas cuando correspondan. Los dispositivos 

y señales serán conforme a la legislación vigente aplicable (Nacional, Provincial o Municipal). 

El Contratista, para la consideración y aprobación del Comitente, y previo a la iniciación 

de sus trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que acredite la 

organización y funcionamiento de su Servicio de Higiene y Seguridad, el cumplimiento de las 

previsiones y contenidos que establece la legislación vigente. 

De modificarse la planificación de las tareas por la incorporación de nueva tecnología o 

modificación de la existente, el Contratista entregará los planes de seguridad aplicables a cada 

caso y quedará sujeto a la aprobación del Comitente.  

El Contratista deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que 

puedan amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los 

sectores afectados por las obras 

 El Responsable en Higiene y Seguridad Laboral presentará informes mensuales a la 

Inspección y al Comitente. Estos informes incluirán una descripción sintética de nuevos 

asientos y constancias que se hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus planes 

y programas operativos aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas.  

 Finalizada la etapa de construcción, el responsable incluirá, en el informe ambiental y social 

final de la obra, las estadísticas de Higiene y Seguridad.  

 El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del 

Contratista será condición necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra.  

11. CIERRE DE LA OBRA 

 Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber 

procedido al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de los eventuales daños 

ambientales producidos (contaminación por derrame de combustibles o lubricantes, áreas de 

acopio de materiales, etc.). 

12. PASIVOS AMBIENTALES 

 La construcción de las obras no deberá dejar Pasivos Ambientales, para lo cual se deberán 

implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La IASO y la Inspección 
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de Obra tendrán a cargo el control de la mencionada implementación, en función de la 

normativa vigente o criterios adoptados para el proyecto. 

13. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 

especificación. El costo que demande el cumplimiento de la misma, se deberá incluir en los 

distintos ítems de la obra. Se deja expresa constancia que toda disposición contenida en la 

presente documentación que se oponga a lo antes expresado queda anulada. 

14. PENALIDADES 

 En el caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en 

estas Especificaciones será advertido mediante Orden de Servicio por la Inspección, la que 

dará un plazo para su corrección. 

 Por incumplimiento de lo dispuesto por la Inspección en la Orden de Servicio, el Contratista 

será pasible de las siguientes sanciones u otras que se establezcan en el documento de la 

licitación: 

 

a) La inspección reiterará nuevamente por escrito al Contratista de las no conformidades 

observadas en la Orden de Servicio y lo intimará a dar cumplimiento de inmediato. 

 

b) Por infracción a los dos llamados de advertencia por parte de la inspección, ésta 

notificará a la brevedad al Comitente y se procederá a la Retención del Monto Mensual 

del Certificado de Obra correspondiente a la designación “Plan de Gestión Ambiental y 

Social”. Pasado los dos meses de Retención consecutiva del Certificado de Obra, El 

Comitente se quedará con dicha suma en concepto de Multa y el Contratista no podrá 

realizar reclamo alguno. 

 

c) Si continuara el incumplimiento por parte del Contratista además de la retención del 

monto mensual del certificado de obra correspondiente a la designación Plan de 

Gestión Ambiental y Social que no tendrá reintegro alguno, se aplicará la Multa 

mensual del 5% del monto total del Contrato. 

 

No se realizará la Recepción Provisoria de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a 

satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, restauración de las zonas, y otras 

observaciones de la Inspección de Obra, conforme a lo indicado en las especificaciones 

técnicas ambientales. 
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ANEXO 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

Reconstrucción del Muelle Sitio N° 3 – Puerto de Puerto 
Deseado 

1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) está constituido por una serie de medidas 

de mitigación de los impactos ambientales más significativos identificados en las diferentes 

actividades del proyecto y por una cantidad determinada de programas de gestión ambiental.  

1.1 Objetivo 

 El objetivo del presente PGAS es brindar un instrumento para prevenir, corregir o 

compensar efectos ambientales negativos del proyecto en las Etapas de Construcción y 

Mantenimiento y Operación. El mismo proporciona medidas y parámetros de control para 

verificar el desempeño del Proyecto en cuanto al medio socio ambiental, proporcionando a su 

vez información importante de retroalimentación para incorporar medidas o correcciones de ser 

necesario.  

1.2 Estructura de Responsabilidad 

 La responsabilidad ambiental de la implementación de las medidas de mitigación y de los 

programas de gestión ambiental le corresponde para la Etapa Construcción a la Empresa 

Contratista de obra y para la Etapa de Operación y Mantenimiento a la Administración del 

Puerto de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz y su estructura de responsabilidades debe 

ser la siguiente: 

 

Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental 

Empresa Contratista de obra y Administración Portuaria del Puerto de  

Puerto Deseado 

Cargo Nombre Teléfono 

Gerente General   

Encargado de la Obra   

Responsable Ambiental y Social   

Responsable de Higiene y Seguridad   
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Técnico/a en Higiene y Seguridad   

1.3 Gestión de Autorizaciones y Permisos 

 

 El PGAS incluye los permisos, seguros y autorizaciones de las Autoridades de Aplicación 

competentes que le serán requeridos al Contratista para la ejecución del proyecto, los que 

deberán ser gestionados y obtenidos antes del inicio de la obra. Entre los permisos que deberán 

obtenerse se mencionan: 

 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

• Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a 

límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

• Disposición de residuos sólidos. 

• Disposición de efluentes. 

• Permisos de transporte incluyendo el de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) 

y de residuos peligrosos. 

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 

Cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

• Permisos para reparación de caminos, calles, cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 

• Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 

 

 Los requisitos de estos permisos y de otros que eventualmente deban solicitarse, de 

acuerdo a las características particulares de los sectores interesados por la obra, deberán ser 

acatados por el Contratista durante su ejecución. 

1.4 Implementación de las Medidas de Mitigación 

 

El PGAS contiene todas las medidas de manejo ambiental y social específicas para las 

actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción de la presente obra, 

tendientes a eliminar o minimizar todos los aspectos que resulten focos de conflictos socio- 

ambientales, tales como (la siguiente lista no es taxativa): selección de los sitios de 

campamento, préstamo de material, maquinaria a utilizar, capacitación del personal, insumos 

requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, obras civiles en general, 

almacenamiento de combustibles, sustancias peligrosos, manejo y disposición de residuos 

sólidos y líquidos, afectación a actividades productivas. 
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En tal sentido, se presenta a continuación un conjunto de Medidas de Mitigación recomendadas 

para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra. Se pudo determinar por el Perfil 

Ambiental y Social (PAS) y por el EIAS, que no existen conflictos ambientales relevantes que 

impidan su ejecución de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo.  

De todos modos, el éxito de la gestión ambiental y la consecuente minimización de conflictos 

requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del 

desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida comunicación con las autoridades de 

control y la población de las localidades cercanas al área del proyecto. 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita tratar los 

conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de 

comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se 

desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten.  

El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los 

eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. 

La Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS donde se codifica la misma y se establecen 

los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, 

momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad 

esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización 

del grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización. 
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CÓDIGO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 

MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos 

MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

MIT – 5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

MIT – 6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

MIT – 7 Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 

MIT – 8 Control de la Señalización de la Obra 

MIT – 9 Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar 

MIT – 10 Forestación y Revegetación  

MIT – 11 Protección Fauna silvestre 
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MIT 1 - Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT - 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

prevenir o corregir 

Afectación de la seguridad de operarios y población - Riesgo de accidentes 

viales. 

Afectación del sistema vial y transporte liviano y pesado 

Afectación de la fauna, paisaje y actividades económicas 

 

Descripción de la Medida:  

 

- El Contratista de obra deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del 

parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los 

subcontratistas, y verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular 

la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El Contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y 

máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y 

manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. 

En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo 

que lo autorice el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo, con el objeto de no entorpecer el normal 

desarrollo de las actividades de la zona. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y los 

operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra y minimizar al 

máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre.  

- Se debe capacitar al personal sobre normas de tránsito y manejo defensivo. 

- Se debe registrar todo en el legajo técnico de obra.  

 

Ámbito de Aplicación: En la zona de obra, in Itinere y sobre los accesos a los establecimientos rurales 

cercanos a la zona de las obras. 

 

Momento / Frecuencia: Durante la jornada laboral /mensual. Controles sorpresivos que realiza el Jefe 

de obra. 

Recursos Necesarios: Vehículo para el Jefe de Obra.  
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Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad Esperada Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

1. Accidentes de tránsito/Mes 

2. Multas de tránsito/Mes 

3. N° Reparaciones técnicas de los equipos, maquinarias y vehículos/Mes 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 

 

  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  176 

 

MIT 2 - Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y 

Vibraciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y 

Ruidos y Vibraciones 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

prevenir o corregir: 

Afectación de la calidad del aire, flora y fauna 

Afectación de agua, suelo y paisaje 

Afectación a la salud de operarios y a la población. 

 

Descripción de la Medida:  

 

Material Particulado o Polvo:  

 

- Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura 

de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y 

movimiento de suelos. 

- Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos. 

- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente 

necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras 

de las máquinas en el obrador, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.  

- La medida antes descripta se complementará con la señalización de la zona de obra y los sectores 

de maniobra de las máquinas y equipos pesados, de manera de hacer respetar las velocidades 

máximas con el objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvo y disminuir el riesgo de 

accidentes. 

 

Ruidos:   

- Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los 

mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, y 

afectar a la fauna. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones 

de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, deberán estar planeadas adecuadamente para 

mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 
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- El Contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (retroexcavadora, 

motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la carga y transporte de camiones, 

debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo.  

 

Emisiones: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para  evitar 

desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.  

Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en toda la obra y en la zona de obrador.  

Momento / Frecuencia: Durante la jornada laboral. / Mensual. 

Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. Equipos de medición de ruidos y material 

particulado.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad Esperada Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-Inexistencia de altas concentraciones de polvo en suspensión en el área de operaciones como 

consecuencia de las tareas que se realizan.  

2-Ausencia de emisiones de humo en los motores de combustión.  

3- Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la fauna silvestre 

4-Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

5-Mediciones de calidad de aire y ruido.  

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado 

de Cumplimiento y Efectividad de la 

Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente 

MIT 3 - Control de la Correcta Gestión de Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 3 Control de la Correcta Gestión de Residuos 

Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 
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Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

prevenir o corregir: 

Afectación de aire, agua, suelo, y paisaje. 

Afectación de las condiciones higiénico sanitarias (salud, infraestructura 

sanitaria y proliferación de vectores). 

Disposición de materiales. 

Afectación de las condiciones respiratorias por ingreso de materiales via 

respiratoria u oral. 

 

Descripción de la Medida:  

 

- Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos durante todo 

el desarrollo de la Obra, aplicando el Programa de Gestión de Residuos.  

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Jefe de Obra deberá documentar la 

situación dando un tiempo acotado para la solución de las observaciones realizadas.  

- Se deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible dispersión 

por el viento.  

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas, y plásticos de manera de hacer un desarrollo y 

finalización de obra prolijo.  

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán durante la obra, deberán ser controlados y 

determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el programa de manejo de residuos 

de la obra.  

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro 

de los residuos producidos.  

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- Se deberán realizar capacitaciones al personal para la correcta gestión de los residuos de la obra. 

- En caso de encontrar materiales de asbesto, el contratista deberá realizar un inventario de equipos e 

instalaciones que puedan contenerlo. 

- Para la manipulación y eliminación del asbesto, el contratista deberá tomar medidas de seguridad a 

fin de evitar la dispersión del material en el aire. El personal que realice las tareas debe ser el mínimo 

indispensable y poseer conocimiento y entrenamiento en su manejo. 

- Se aislará la zona donde se encuentre los materiales de asbesto, generando una zona de 

descontaminación que permita el ingreso y egreso seguro de materiales peligrosos, elementos de 

trabajo y personas. 

- El personal estará provisto de los elementos de protección necesarios para evitar exposición, 

utilizando trajes aislantes y evitando las discontinuidades en la ropa donde pueda ingresar fibra. 

Utilizarán máscaras que cubrirán por completo el rostro y ser de alta eficiencia (HEPA) que retenga 
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particular del orden de los 0,3 micrones, con buen ajuste alrededor de la boca y nariz. 

- Para su eliminación se creará una zona de seguridad, identificando los materiales, aislados del resto 

del ambiente, que permita el desmontaje seguro de los materiales que lo contienen, los cuales serán 

contenidos en recipientes adecuados para su posterior eliminación como residuos peligrosos. 

- La zona de donde fueron retirado los materiales debe ser correctamente limpiada, eliminando todo 

vestigio de fibras que puedan haber depositadas en el muelle o suelo. 

- Las tareas deben ser realizadas por empresas que posean el conocimiento y cumplan con los 

protocolos necesarios para tales tareas, proveyendo a su personal del entrenamiento y equipamiento 

de protección colectiva y personal  

 

Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en toda la obra, y en zona de obrador.   

Momento / Frecuencia: Durante la jornada laboral / Mensual. 

Recursos Necesarios: Supervisión por parte del Jefe de Obra.  

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-Volumen de residuos peligrosos/Mes  

2- Ausencia de residuos dispersos 

3-Ausencia de potenciales vectores de enfermedades 

4-Ausencia de reclamos por parte de pobladores locales  

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 
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MIT 4 - Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea  

Prevenir o corregir:  

Afectación de agua, suelo y paisaje 

Afectación de la flora y fauna 

Afectación a la salud de la población 

 

Descripción de la Medida:  

 

- El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes 

líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, 

Emisiones y Efluentes. 

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Contratista deberá documentar la 

situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

- El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante 

la etapa de montaje y funcionamiento del obrador. 

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje y 

funcionamiento del obrador, deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de 

Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.  

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de 

los efluentes líquidos generados.  

- El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes 

líquidos de acuerdo a las normas vigentes.  

- El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los 

efluentes líquidos de la obra. 

- El Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan 

producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de cursos de agua. Especial atención por 

sector de acopio de combustibles y residuos peligrosos.  

- El Contratista deberá verificar que los baños químicos instalados para el personal no tengan pérdidas, 

y la correcta gestión de los sanitarios de obras.  

 

 

 

Ámbito de Aplicación: En todo el frente de obra, sector de obrador y campamento. Baños Químicos.  
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Momento / Frecuencia: Durante la jornada laboral / Mensual. 

Recursos Necesarios: Supervisión por parte del Jefe de Obra.  

 

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las 

autoridades y pobladores locales.  

2-Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 

3-N° de pérdidas/Mes  

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El  Comitente. 
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MIT 5 - Control de Excavaciones y Remoción de Suelo y Cobertura Vegetal 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 5 Control de Excavaciones y Remoción de Suelo 

Y Cobertura Vegetal 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

Prevenir o corregir: 

Afectación de agua y suelo. Escurrimiento superficial. 

Afectación a la flora y fauna. 

Afectación del paisaje y la seguridad de los operarios. 

Descripción de la Medida:  

 

- El suelo del predio ya se encuentra antropizado.  

- El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que se 

realicen en el predio sean las estrictamente necesarias.  

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen 

daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, 

inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma 

negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en forma 

manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y 

cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

- Se PROHÍBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio ambiente.  

- Se controlarán pérdidas y derrames 

 

Ámbito de Aplicación: En el predio de la obra 

Momento / Frecuencia: Durante la jornada laboral. / Mensual. 

Recursos Necesarios: Supervisión por parte del Jefe de Obra.  

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-N° de observaciones  

2-No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias / Ausencia de no 

conformidades / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 
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Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 
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MIT 6 - Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 6 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

Prevenir o corregir 

Afectación de agua y suelo. 

Afectación a la seguridad de operarios - accidentes personales Afectación al 

paisaje 

Descripción de la Medida:  

 

- Durante todo el desarrollo de la obra se deberán controlar los sitios de acopio y las maniobras de 

manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos  químicos, pinturas y lubricantes. 

Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos.  

- Se deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente mencionados 

sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y 

cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).  

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 

accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de 

riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las 

personas o al medio ambiente. 

 

Ámbito de Aplicación: En toda la obra.  

Momento / Frecuencia: Durante la jornada laboral / Mensual. 

Recursos Necesarios: Supervisión por parte del Jefe de Obra. 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-N° de observaciones por parte del jefe de obra 

2- N° de accidentes relacionados con estos productos.  

3-Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 
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Periodicidad de Fiscalización del grado 

de Cumplimiento y Efectividad de la 

Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 
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MIT 7 - Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias 
Ambientales 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 7 Control del Plan de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

Prevenir o corregir: 

Eventual generación de nuevos Impactos Ambientales, derivados  de 

Catástrofes Naturales o Antrópicos sobre la Obra 

Afectación al suelo, agua, flora, fauna y seguridad de la población. 

 

Descripción de la Medida:  

 

- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias 

particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que 

cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan grandes lluvias, granizo, 

inundaciones,  incendios y derrames. 

- Para la construcción de la obra, el Contratista deberá controlar la elaboración e implementación 

del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos 

eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

 

● La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en el predio de 

las obras. 

● Estructura de responsabilidades y roles dentro de la Contratista para atender las 

emergencias. 

● Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

● Mecanismos y procedimientos de alerta. 

● Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas. 

● Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas emergencias. 

● Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las 

contingencias. 

● Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

● Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 

emergencias. 
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- El Plan de Contingencias Ambientales, que deberá ser revisado por el Contratista luego de cada 

contingencia importante. 

- El mismo deberá ser implementado por la Contratista de la obra dándolo a conocer a los operarios, 

suministrando los elementos y medidas necesarias para las etapas de las distintas contingencias: 

antes, durante y después.  

- El jefe de obra deberá controlar el estado de los elementos necesarios y la realización de las 

medidas mencionadas en el Plan de Contingencias Ambientales (capacitaciones, mantenimientos de 

maquinarias, simulacros, matafuegos, señalizaciones, etc.)  

  

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

 

Momento / Frecuencia: Inicio de la obra / Mensual. 

 

Recursos Necesarios: Los mencionados en el Plan de Contingencias Ambientales. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-Existencia en obra de una Plan de Contingencias Ambientales/ Conformidad del Comitente. 

2-Existencia de los recursos requeridos en el Plan de Contingencias Ambientales. 

3-Realización de simulacros 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 
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MIT 8 - Control de Señalización de las Obras 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Medida MIT - 8 Control de Señalización de las Obras 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

Prevenir o corregir: 

Afectaciones a la seguridad de operarios y población 

Afectaciones al sistema vial y al tránsito 

 

Descripción de la Medida:  

 

- Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios necesarios para lograr 

una correcta señalización de los frentes de obra.  

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales 

luminosas cuando correspondan. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en 

señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general y 

principalmente aquellas que circulen por la ruta de acceso.  

 

Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en las zonas de acceso al predio de la obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la obra con una frecuencia mensual. 

Recursos Necesarios: Señalética y supervisión por parte del encargado de higiene y seguridad. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

1-N° de señaléticas faltantes 

2-N° de accidentes laborales/mes debidos a falta de señalización. 

3-Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 

 

MIT 9 - Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a realizar 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
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Medida MIT - 9 Control de Notificaciones a los Pobladores 

de las Tareas a realizar 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

Prevenir o corregir: 

Eventuales conflictos con los pobladores locales por intereses no deseados 

como consecuencia del desarrollo de la obra. 

Afectación a la estructura de la propiedad, actividad económica, estilo y 

calidad de vida de las personas. 

Descripción de la Medida:  

 

- Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista dispondrá los medios necesarios para que 

exista una comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores 

locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para 

que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la obra. 

- El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los 

interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no sean 

superficiarios afectados directamente por las obras. El Contratista deberá documentar el proceso 

de información con terceros en forma fehaciente. 

- Se deberán utilizar canales institucionales, canales públicos (periódicos locales, radios y/o 

televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones 

que requieran de una difusión amplia.  

- Así mismo el Contratista deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los particulares 

directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus 

requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en el obrador, e-

mail). 

- Durante el desarrollo de la obra se dispondrá de un cartel en el predio de aviso de la obra. 

- Se deberá disponer de un libro de reclamos y/o sugerencias para que los pobladores vecinos y la 

comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias. 

 

Ámbito de Aplicación: En la obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos Necesarios: Cartel de aviso de obra. Libro de reclamo y/o sugerencias. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  
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1. N° de reclamos por parte de los pobladores locales. 

2. Ausencia de no conformidades por parte del Comitente 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente. 
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MIT 10 – Forestación y Revegetación 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT - 10 Forestación y Revegetación 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

prevenir o mitigar 

Afectación del paisaje.  

Descripción de la Medida:  

- No se plantean en el proyecto de la obra la destrucción de especies arbóreas.  

- Se plantea utilizar el sector de acceso al puerto actualmente.  

- No se proyectan deforestaciones ni podas.  

- El Contratista debe asegurar en caso de daño a alguna especie un plan de reforestación. Debe 

asegurar el mantenimiento de la forestación durante 1 (un) año posterior a la finalización de las 

obras. 

  

Ámbito de Aplicación: Sector de obra.  

Momento / Frecuencia: Fin de la Obra / Semestral en la Etapa de Operación. 

Recursos Necesarios: Plantas nativas. Contratación de viveros locales para la provisión de los ejemplares 

y tareas de plantación. 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Indicadores de Éxito:  

% de reclutamiento de los individuos sembrados.   

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Fin de la obra y semestral en etapa de operación 

Responsable de la Fiscalización: Comitente y Administración del Puerto de Puerto Deseado 

MIT 11 – Protección de la Fauna Silvestre 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
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Medida MIT - 11 Protección de la Fauna Silvestre (Control de la caza furtiva, recolección 

de huevos y/o destrucción de nidales) 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

prevenir o mitigar 

Afectación de la fauna silvestre, sus cuevas y nidales  

Descripción de la Medida:  

 

- El Contratista deberá controlar durante todo el desarrollo de la obra que se apliquen medidas de 

protección de la fauna silvestre y su hábitat. 

- Se deberá prohibir la caza o la pesca por parte del personal vinculado a la obra, así como la 

adquisición en zona de productos y subproductos derivados de la fauna silvestre cuya 

comercialización no esté debidamente autorizada por la autoridad local.  

- Durante las tareas de obras, el Contratista debe efectuar relevamiento previo a las tareas que le 

permita identificar la eventual existencia de nidos o madrigueras. 

- En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo notificado 

previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de los individuos 

o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por personal especializado, con la 

anuencia de las autoridades locales.  

- Control de pérdidas y derrames 

- Adecuada gestión de residuos  

  

Ámbito de Aplicación: En toda la obra. 

Momento / Frecuencia: Durante el período de construcción con una frecuencia mensual. 

Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

   

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

 

Indicadores de Éxito:  

-Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de reportes de daños a la fauna o sus 

nidos / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades. 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

El Contratista 
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Periodicidad de Fiscalización del grado de 

Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente 

 

1.5 PROGRAMAS AMBIENTALES 

 Se han desarrollado 13 (trece) programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la 

prevención de la contaminación, la minimización y adecuada disposición de residuos, 

emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la población, y la 

adecuada atención de los trabajadores y la población, ante contingencias o emergencias 

producidas durante alguna de las etapas de la obra. Estos programas se describen por medio 

de fichas y se desarrollan a continuación.  

 Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación, son los que deberá 

desarrollar y ampliar el Contratista, para implementar durante la construcción de la obra son 

los siguientes: 

 

CÓDIGO PROGRAMA 

P – 1 Programa de Instalación y Funcionamiento de Obradores y Campamentos 

P – 2 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

P – 3 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

P – 4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

P – 5 Programa de Monitoreo Ambiental 

P – 6 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 

P – 7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

P – 8 Programa de Control de Desagües, Drenajes y Anegamientos en zona de Obra 

P - 9 Programa de Manejo de la Vegetación y la Fauna 

P - 10 Programa de Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés 

Científico y Patrimonio Arqueológico. 

P - 11 Programa de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e 

Infraestructura Social durante las Obras 

P - 12 Programa de Sensibilización sobre los Derechos Interculturales con Enfoque de 

Género 

P - 13 Programa de Desocupación del Sitio. Fase de Abandono 

 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  194 

 

 Los programas ambientales que presente el Contratista deberán ser aprobados por el 

Comitente antes de su implementación. 

  

Los programas ambientales serán implementados por el responsable de medio ambiente del 

Contratista o por terceros calificados designados especialmente y serán fiscalizados 

regularmente por el comitente. 
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P - 1 Programa de Instalación y Funcionamiento de Obradores y Campamentos 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P - 1 

 

Programa de Instalación y Funcionamiento 

de Obradores y Campamentos 

 

Descripción del Programa:  

 

Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán seleccionados y operados 

teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 

● Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras 

● No se ocuparán sitios fuera del área delimitada ni se realizarán despejes innecesarios 

● Para la selección del sitio se considerará la dirección de los vientos predominantes y la 

pendiente general del terreno. 

● Dentro del obrador se diferenciarán y señalizarán los sectores destinados a vehículos y 

maquinarias, acopios de insumos y residuos. 

● Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra. 

● El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y limpieza. 

● Los sistemas sanitarios contarán con las habilitaciones correspondientes. 

● Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará con materiales de 

contención como bandejas antiderrames, mantas, absorbentes, etc. El personal deberá 

estar capacitado para su uso. 

● Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos reglamentarios. El 

personal será capacitado periódicamente, para su correcto uso y puesta en marcha del 

rol de emergencia en caso de requerirse. 

● El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el adecuado y normal 

funcionamiento. 

● En el obrador deberán estar disponible el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Plan de 

Contingencias y los registros ambientales asociados a la obra. 

● Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se realizará el 

desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos. La 

recepción definitiva del predio será aprobada por la Inspección de Obra. 

 

Para el manejo de sustancias peligrosas 

 

● No se efectuarán los procedimientos de manipulación y carga de aceites sobre el terreno 

natural sin las medidas preventivas necesarias. 

● Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos los recipientes con 

productos químicos contaminantes, inflamables o combustibles, del contenido, riesgo y 

precauciones del manipuleo de los mismos. 

● Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente saneado y la superficie 

del suelo que hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, 

embolsado y dispuesto según normativa aplicable.  
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● Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las protecciones 

adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento del almacenamiento 

como en la manipulación de esas sustancias. 

 

 

Cierre y abandono de las instalaciones: 

 

Solo podrán permanecer en los predios los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un 

uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad.  

 

Se deberá contar con la solicitud expresa del Comitente del terreno particular donde se 

instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Inspección.  

 

La permanencia de instalaciones no deberá significar transgresiones a leyes, resoluciones o 

disposiciones municipales o provinciales. 

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Sector de obradores y campamentos 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Inicio de la obra y luego continuo durante toda la etapa 

constructiva de la obra. 

Responsable de la Fiscalización: 

 

El Comitente y los organismos sectoriales pertinentes 

 

  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  197 

 

P -2 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P - 2 Programa de Seguimiento 

de las Medidas de Mitigación 

 

El Contratista deberá elaborar y presentar un Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

que comprenda, en detalle, las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación 

vigente. 

El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una 

vez autorizado, el Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en 

funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar su construcción y ser recibida en 

conformidad por el Comitente. 

 

Descripción del Programa:  

- El Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el responsable 

ambiental y social del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.  

 

- Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigación 

propuestas en el PAS, el EIAS y las previstas por el Comitente en el PGAS que deberán ser 

consideradas integralmente como un único cuerpo que contiene información específica y 

complementaria entre sí. 

 

- El Responsable Ambiental y Social del Contratista inspeccionará la obra regularmente para 

verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su aprobación los 

cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo momento minimizar 

efectos no deseados vinculados a la obra. 

 

- El Responsable Ambiental y Social del Contratista deberá manifestar disposición al diálogo y al 

intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer 
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y mejorar las metas a lograr. En particular de los superficiarios directamente involucrados y de 

las autoridades.  

 

- El Responsable Ambiental y Social del Contratista controlará quincenalmente el grado de 

cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe 

Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes 

necesarios. El responsable ambiental presentará su Informe Ambiental Mensual al Comitente 

destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas 

logradas.  

 

- Se debe incorporar en el informe el cumplimiento de los permisos ambientales.  

 

- Finalizada la obra, el responsable ambiental y social emitirá un INFORME AMBIENTAL Y 

SOCIAL DE FINAL DE OBRA donde consten las metas alcanzadas. 

  

- El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición necesaria 

para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y 

debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la zona del proyecto. 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente 
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P – 3 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P – 3 

Etapa Construcción 

Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

 

Descripción del Programa:  

 

El programa de manejo de residuos será aplicable al tiempo que transcurra la obra y a todos los 

sitios involucrados: obrador y las obras, como también los trayectos de transporte de materiales y 

personas. 

Para la instrumentación de la gestión de residuos, es prioritario realizar la clasificación de los 

mismos en función de su naturaleza como también del manejo de la disponibilidad de sitios y 

servicios para su disposición final y tratamientos necesarios. 

Se realiza la siguiente clasificación de residuo: 

 

Tabla: Clasificación de Residuos 

 

A continuación, se indican las medidas que se tomarán para implementar la gestión ambiental en 

obra: 

 

Como norma general no se deberá arrojar ningún tipo de residuo sólido, semisólido u otro de 

cualquier tipo, en las rutas y caminos de accesos, tanto públicos como privados. Los mismos 

deberán ser recogidos y dispuestos en contenedores o bolsas resistentes de residuos hasta ser 

llevados a su destino en el obrador para su posterior traslado a disposición final en sitios 

autorizados. 
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Se deberá contar con un Registro de Residuos con la siguiente información: 

● Destino final de los residuos generados 

● Habilitación correspondiente 

● Fecha de trasladados 

● Volumen de residuos generados en una semana por sector de generación 

● Cantidad de viajes en una semana 

● Tipos de residuos 

 

Residuos Sólidos Urbanos 

 

Los residuos sólidos asimilables a urbanos producidos en las obras serán dispuestos en el lugar 

autorizado por el Municipio de Puerto Deseado. Se deberá presentar autorización municipal.  

 

El acopio transitorio de residuos se realizará en contenedores o recipientes de distintos colores con 

leyendas de identificación, según el tipo de residuo y su código de colores: 

 

● VERDE: Residuos RSU (Domiciliarios) 

● NEGRO: Residuos inorgánicos o reciclables.  

 

Desechos de obra 

 

Por definición es todo rezago o sobrante de los materiales constructivos que se utilizarán en la obra 

(maderas, hormigón, hierro, embalajes, envases metálicos y de plástico, escombros, etc.), las 

medidas a tomar para ellos son las siguientes: 

 

Los residuos referidos a desechos o rezagos de obra, remanentes de construcciones y escombros, 

voluminosos en general, deberán ser trasladados por personal propio o terceros al vertedero de la 

localidad, para lo cual se deberá contar con el permiso de la municipalidad. 

 

En el obrador, los rezagos de materiales de obra de gran tamaño como por ejemplo maderas y 

metales, bolsas de cemento u otros, deberán acopiarse en corralitos debidamente identificados y 

delimitados para tal fin. Estos acopios deberán estar clasificados, permanentemente ordenados, 

limpios y libres de otro tipo de residuos.  
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Durante el hormigonado de las fundaciones, tomar las prevenciones para evitar derrames   

accidentales sobre el suelo. En caso de que el mismo se produzca, se deberá recoger de manera 

inmediata y limpiar la zona de tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado.  

 

El residuo mencionado se gestionará como residuo inerte al igual que aquellos residuos producto 

de las demoliciones (tales como escombros y trozos de hormigón). 

 

Se prohíbe el lavado de vehículos mixers en obra. 

 

Al finalizar los trabajos se realizará un recorrido por los sitios de trabajo asegurándose que los 

mismos se encuentren libres de residuos. 

 

Residuos peligrosos. 

 

El Contratista deberá realizar la inscripción como generador de residuos peligrosos.  

 

El acopio transitorio de residuos peligrosos se realizará en contenedores o recipientes de color 

ROJO/AMARILLO. 

 

Los residuos peligrosos requieren de un manejo específico que garantice su estanqueidad para 

neutralizar sus efectos peligrosos en el entorno. 

 

No se arrojará ningún tipo de sustancia contaminante en las rutas, caminos de accesos, terrenos 

tanto públicos como privados, calzadas, cunetas y banquinas. Los mismos deberán ser 

transportados y dispuestos en forma correcta hasta ser llevados a su destino final. 

 

No se deberá realizar ningún tipo de manipulación de residuos con combustibles o sustancias 

contaminantes en los caminos de accesos a las obras, como cambios de aceite. 

 

En caso de fugas de hidrocarburos se deberá proceder de la siguiente forma 

 

● Controlar el punto de fuga. Apenas se detecte la situación, se deberá detener la pérdida de 

aceite. 

● En caso de que el hidrocarburo haya tenido contacto con el suelo se deberá evaluar la cantidad 

derramada y sus características. 
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● Contactarse con el Responsable Ambiental y Social de la Contratista para determinar las 

medidas necesarias a fin de asegurar el saneamiento del sitio afectado. 

● El suelo afectado por un derrame, se lo retirará en un contenedor adecuado (cerrado y 

estanco), y se aplicará el procedimiento específico para residuos especiales.  Su disposición 

final se realizará con operadores habilitados. 

● Para las tareas de limpieza, el personal debe contar con la indumentaria de protección personal 

adecuada. 

● El equipo afectado, será apartado e identificado asegurando que preventivamente se encuentre 

provisto de material de contención (manta oleofílica o bandeja) hasta tanto se evalúe su 

reparación o cambio según las condiciones de garantía. 

 

Retiro de restos de demolición con asbesto. 

 

Los residuos de asbesto generados durante la actividad, se deberán tratar de acuerdo a los 

establecido en la MIT 3 y ser transportados por empresas autorizadas para su disposición final. El 

Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, acatando los requerimientos de 

la Ley Nacional Nº 24.051 RESIDUOS PELIGROSOS, la que establece en su anexo I a los 

asbestos ( polvo y fibras), como residuos Y36 sometidos a control, su decreto reglamentario 

831/93, y las normativas provinciales sobre residuos peligrosos, en este caso la Ley N°2567, 

 

 

Obrador y sitios de acopio 

 

● Dentro de los mismos deberá existir un área destinada a este uso, la que se deberá encontrar 

siempre limpia, ordenada y libre de desechos. 

● Los residuos serán transportados, de acuerdo con las normas provinciales por un transportista 

autorizado. La disposición final de los mismos deberá ser realizada en sitios habilitados, por 

una empresa que tenga las autorizaciones correspondientes.  

●  Los recipientes destinados a almacenar las sustancias especiales deberán ser recipientes 

controlados y sin fisuras tanto en su cuerpo principal, como en válvulas y mangueras.  

● Los recipientes se colocarán sobre la superficie, nunca enterrados. Estarán dispuestos en un 

recinto cerrado con batea de contención construida de material impermeable.  

● Se tendrá material absorbente a disposición y en cantidad suficiente en las cercanías del 

depósito. 
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● Se contará con matafuegos y arena a los efectos de controlar el inicio de cualquier tipo de 

incendios, así como contar con la debida información para cumplir los roles de combate de 

incendios. 

● Cualquier derrame de tipo accidental será saneado correctamente y la superficie del suelo que 

hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y dispuesto según 

normativa. 

 

Vertidos 

 

Es necesario contar con adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento para el 

tratamiento de los efluentes cloacales. En caso que en el obrador se coloquen Baños químicos de 

alquiler, la empresa que preste dicho servicio será la responsable de realizar la higiene del mismo, 

de manera periódicamente, como también será la encargada de efectuar la correcta disposición final 

de los efluentes generados. 

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

Responsable de la Implementación: Jefe de obra del Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y los organismos pertinentes. 
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P – 4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P – 4 Programa de Prevención de Emergencias 

y Plan de Contingencias 

 

Descripción del Programa:  

 

El objetivo es establecer las responsabilidades y las acciones a ejecutar ante una situación de 

emergencia ambiental.  

 

Prevención de emergencias:  

 

Como medida prioritaria la Contratista implementará una inspección exhaustiva con un mecánico 

de todos los equipos involucrados en la construcción de la Obra y controlará la vigencia del 

programa de mantenimiento de todo el equipamiento.  

 

Además, se debe tener un cronograma de revisión periódica de los equipos. Esta medida será 

controlada a través del Programa de Monitoreo.  

 

También, como otra medida prioritaria es realizar los siguientes Programas de Capacitación, los 

cuales serán de gran utilidad para prevención de emergencias:  

• Rol de actuación en caso de accidentes  

• Rol administrativo para accidentes de trabajo  

• Conceptos sobre accidentes de trabajo in itinere  

• Orden y limpieza  

• Manejo de herramientas manuales  

• Elementos de protección personal (EPP): uso obligatorio y preservación  

• Riesgo eléctrico. Cinco reglas de oro para trabajos eléctricos  

• Trabajo en altura  

• Riesgo de incendio. Uso correcto de los extintores tipo ABC  

• Primero auxilios  

• Clasificación y almacenamiento de residuos  

• Prevención y acción ante derrame de residuos peligrosos. Hojas de seguridad de productos 

químicos  
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• Señalización de zonas de trabajos y obras  

• Señalización transitoria en la vía pública  

• Normas de tránsito. Manejo defensivo  

 

Comunicaciones durante emergencias:  

 

En el predio de obra, a la vista de todos los operarios, se tendrán los números de los teléfonos de 

emergencias para comunicarse en caso de contingencias, el objetivo es establecer las 

responsabilidades y las acciones a ejecutar ante una situación de emergencia ambiental.  

 

Teléfonos de Emergencias 

Jefe de Obra  

Hospital  

Policía  

Bomberos  

Defensa Civil  

Contratista  

 

Definición de la Probabilidad de ocurrencia (P):  

 

Probabilida

d 

Definición 

Frecuente Sucede en forma reiterada 

Moderado Sucede algunas veces 

Ocasional Sucede pocas veces 

Remoto Sucede en forma esporádica 

Improbable Sucede en forma excepcional 

Imposible No ha sucedido hasta ahora 
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Las responsabilidades de cada nivel de respuesta (N):   

 

Nivel de 

Respuesta 

Nivel de Decisión 

1 Jefe de Obra 

2 Jefe de Obra y Responsable Ambiental y Social de la Contratista 

de la Obra 

 

Las siguientes, son medidas a seguir en caso de contingencias: 

 

Contingencias Derrame accidental de residuos aceitosos 

Medidas Recursos P N 

Antes Durante Después 

1- En el predio de 

la obra se 

dispondrá de una 

zona de 

Almacenamiento 

de Materiales 

Peligrosos con 

recipientes 

herméticos, 

estancos y 

etiquetados 

como 

PELIGROSO. 

2- Realizar 

mantenimiento 

preventivo de 

maquinarias y 

equipos y 

reparaciones que 

representen una 

potencial fuga. 

3-Capacitar a los 

operadores sobre 

1-Paralizar 

las 

actividades 

en 

el lugar 

donde ocurrió 

el 

evento. 

2-Recubrir 

con el 

material 

absorbente. 

3-Retirar el 

elemento 

contaminante 

derramado. 

1-Delimitar el 

perímetro del 

área afectada. 

2-Excavar el 

suelo afectado 

hasta una 

profundidad de 

10 cm. por 

debajo del 

nivel 

contaminación. 

3-Retirar el 

material y 

depositarlo en 

los recipientes 

reservados para 

estas 

contingencias. 

4-Rellenar el área 

afectada. 

5-Evaluar las 

causas que 

generaron el 

1-Material 

absorbente, 

contenedores 

herméticos 

para el 

material 

absorbente y 

herramientas 

necesarias 

(pala, pico, 

carretilla, 

etc.). 

2-Recipientes 

herméticos 

en 

cantidad 

suficiente. 

Improbabl

e 

1 
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las Medidas 

Preventivas y las 

Directivas de 

Acción. 

evento. 

6-Registrar el 

accidente. 

 

 

 

 

Contingencias Incendios 

Medidas Recurso

s 

P N 

Antes Durante Después 
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1-Capacitar a los 

operarios 

sobre los riesgos 

de incendio y uso 

correcto de los 

matafuegos tipo 

ABC. 

2-La ubicación 

de los 

matafuegos será 

de conocimiento 

de todos los 

operarios de la 

Obra. 

3- Realizar 

simulacro. 

1- La persona 

que se 

percate 

del fuego o 

amago de 

incendio 

informará 

del hecho, 

para que 

todos se 

pongan en 

resguardo. 

Al mismo 

tiempo 

evaluará la 

situación, y 

si es posible 

actuará 

mediante el 

empleo de 

los 

extintores; y 

si fuera 

necesario se 

comunicará a 

los 

bomberos. 

1-Recargar 

inmediatament

e 

los matafuegos 

usados. 

2-Limpiar el 

área afectada. 

3-Evaluar la 

causa 

generadora  

del incendio y 

revisar las 

acciones 

tomadas 

durante el 

incendio. 

4-Registrar el 

evento. 

1-Equipos 

matafuegos 

contra 

incendios, 

vigentes, tipo 

ABC. 

2-Sistema 

telefónico o 

el canal de 

radio. 

Improbabl

e 

1 y 2 

(de 

acuerdo 

a la 

magnitu

d) 
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Contingencias Accidentes laborales 

Medidas Recursos P N 

Antes                 Durante              Después 

1-Las 

señalizaciones de 

riesgo serán 

permanentes, 

incluyendo 

vallados y carteles 

indicadores, 

visibles y seguras, 

para evitar que 

sean removidas 

por personas o 

factores 

climáticos. 

2-Capacitación 

a los operarios. 

3 Realizar 

simulacros 

1-Solicitar 

asistencia 

médica. 

2-Brindar 

primeros 

auxilios. 

3-El Jefe de 

Obra debe 

comunicar a la 

ART. 

1-Evaluar la 

causa del 

accidente y 

revisar las 

acciones 

tomadas. 

2-Registrar el 

accidente. 

1-Botiquín 

para primeros 

auxilios. 

2-Sistema 

comunicación. 

Improbab

le 

3 

 

Contingencias Fuertes lluvias y/o vientos 

Medidas Recursos P N 

Antes Durante Después 
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 1-Paralizar las 

actividades. 

2-Asegurar las 

señales y recoger los 

elementos de trabajo 

de la obra, para 

evitar accidentes y 

contaminaciones. 

1-Revisar las 

acciones 

tomadas. 

 Remot

a 

 

2 

 

Registro 

 

Existirá un libro de Registro de Contingencias donde se asentará la ocurrencia de las mismas, lugar y 

fecha, causas, personal interviniente, acción del equipo de respuesta, consecuencias en el personal y 

otros, afectación de la obra y bienes personales de terceros, y toda información que se haya generado 

como consecuencia de la contingencia. 

Se debe establecer junto al Plan de Capacitación un Plan de Simulacros. Se definirá un Plan de 

Capacitación y Simulacros que el Contratista llevará a cabo desde la fase de admisión de personal 

(inducción ambiental y social), a fin de proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 

procedimientos técnicos y normas que su personal y subcontratistas deberán utilizar para el 

cumplimiento del PGAS en la obra.  

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Constru

cción 

x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operaci

ón 

 

Ámbito de Aplicación: Obra 

Responsable de la Implementación: Jefe de obra de la Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y autoridades de aplicación. 
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P – 5 Programa de Monitoreo Ambiental 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 PROGRAMAS 

Programa  P – 5 

 

Programa de Monitoreo Ambiental 

 

Descripción del Programa:  

Este programa tiene como alcance la verificación del cumplimiento del monitoreo de la calidad ambiental 

y la retroalimentación para detectar conflictos ambientales no percibidos y aplicar las medidas correctivas 

pertinentes.  

 

Se dispondrá de una carpeta de Legajo Técnico de Obra donde se archiven los siguientes registros:  

⮚ Capacitación a los operarios.  

⮚ Denuncia de accidentes laborales a la ART.  

⮚ Derrames de combustibles o lubricantes ocurridos.  

⮚ Volumen de residuos peligrosos generados.  

⮚ Incendios ocurridos.  

⮚ Observaciones realizadas por el Servicio de Higiene y Seguridad.   

 

Se deberá controlar y monitorear lo siguiente:  

 

CONTROL DE: Técnicas del 

monitoreo 

Sitio de 

muestreo 
Frecuencia 

del 

monitoreo 

Indicadores de eficiencia 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN 

Inspección 

por parte del 

Jefe de Obra 

Obra  

Mensual 

 

1-N° Capacitación/mes 

 

 

PROGRAMA 

DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

Responsable 

del 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad 

Obra  

Semanal 

 

1-N° 

Observaciones/semana 

ORDEN Y 

LIMPIEZA EN 

LA OBRA 

Inspección 

por Parte del 

Jefe de Obra 

Obra  

Semanal 

1-Observaciones de falta 

de limpieza y 

orden/Semana 

MANIPULACIÓN 

Y 

TRATAMIENTO 

Responsable 

Ambiental y 

Social, de 

Obra Diario  1- Identificación de los 

materiales con asbestos a 

demoler.  
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DE 

MATERIALES 

CON  ASBESTO 

Higiene y 

Seguridad e 

Inspección 

2-  Implementación de 

las correspondientes 

medidas de seguridad en 

las tareas.  

3. Correcta disposición 

transitoria y final.  

 

SEÑALIZACIÓN 

Inspección por 

parte del Jefe 

de Obra 

Obra  

Semestral 

 

1-N° de señaléticas 

faltantes 

 

ACCIDENTES 

Responsable 

del 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad 

Obra 

In Itinere 

 

Semanal 

 

1-Accidentes 

laborales/mes 

 

MANEJO DE 

VEHÍCULOS Y 

VELOCIDAD 

DE TRÁNSITO 

Inspección 

por parte 

del Jefe de 

Obra 

Obra 

In Itinere 

 

Mensual 

 

1-Accidentes de 

tránsito/Mes 

 

2-Multas de 

tránsito/Mes 

 

MANTENIMIEN

TO DE 

VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIAS 

Inspección 

por parte del 

Jefe de Obra 

Obra 

In Itinere 

 

Diario 

1-N° Revisación técnica 

de los equipos, 

maquinarias y vehículos 

faltantes/semana. 

 

DERRAMES 

Inspección 

por parte del 

Jefe de Obra 

 

Obra 

 

Mensual 

1-Derrames/Mes 

2-Volumen de suelo 

afectado/Derrame 

 

GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS 

Inspección 

por parte del 

Jefe de Obra 

Obra  

Semanal 

1-Volumen de Residuos 

Peligrosos/Mes 

 

Por otra parte, durante las tareas de demolición y construcción de las obras el CONTRATISTA desarrollará 

e implementará un Programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados serán presentados regularmente al 

COMITENTE en los Informes Ambientales Mensuales. 

 

El CONTRATISTA incluirá en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra, un Programa de Monitoreo 

Ambiental que deberá incluir como mínimo el Monitoreo de la Calidad del Aire. 
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Monitoreo de Aire 

  

En aquellas zonas identificadas en el EIAS del proyecto el CONTRATISTA deberá monitorear la calidad 

de aire, midiendo los niveles de ruido y material particulado, producto de las emisiones de las máquinas y 

herramientas y de los vehículos y maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala mecánica, motoniveladora, 

máquina compactadora, camiones, etc.) y las tareas propias de las obras tales como demoliciones y pilotajes. 

  

Los parámetros mínimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Min., Máx., L10, L50 y L90) y Material 

Particulado en suspensión (PM 10), CO, SO2 y COVs. 

 

Los monitoreos de calidad de aire tendrán una periodicidad trimestral.  

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación   

Ámbito de Aplicación: Obra, camino de acceso y proximidades del Puerto. 

Responsable de la Implementación: Jefe de obra del Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente 
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P – 6 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 PROGRAMAS 

Programa  P - 6 Programa de Seguimiento 

del Plan de Seguridad e Higiene 

 

Descripción del Programa:  

El Programa de Higiene y Seguridad de la obra, será presentado por el responsable de HyS de la 

empresa contratista describiendo todas las actividades vinculadas a la obra respecto a la 

construcción del proyecto y las acciones a desarrollar para la prevención de accidentes y 

enfermedades en los trabajadores y terceros y mantener un alto grado de seguridad en las 

instalaciones y procedimientos operativos. Estas acciones se sintetizan en: 

● Procedimientos de trabajo seguros. 

● Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS. 

● Control médico de salud. 

● Inspección de Seguridad de los Equipos. 

● Auditoría Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

● Informes e Investigación de Accidentes y difusión de estos. 

● Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 

● Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

● Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 

● Actualización de procedimientos operativos. 

● Procedimiento de seguridad para tareas de demolición de materiales conformados con 

asbesto. 

● Plan de prevención de enfermedades infecciosas (Covid-19 y Dengue). 

● Registros de mediciones de ruidos, iluminación, ergonómicos 

 

La empresa contratista ejecutora de las obras deberá adoptar y poner en práctica todas las medidas 

y prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo y sus Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o complementarias 

que provea la legislación provincial. Además, tendrá bajo su responsabilidad los Subcontratistas, 

quienes estarán sujetos a iguales condiciones. 

 

Previo al inicio de las tareas, la contratista deberá presentar la documentación pertinente al 

cumplimiento del Art.3ª de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y Aviso de Obra y Programa de 

Seguridad según la Resolución SRT Nª 51/97, 35/98 y 231/96; y Protocolo COVID.  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  215 

 

 

Datos de la obra  

 

⮚ Comitente   

⮚ Empresa locadora de obra  

⮚ Representante técnico  

⮚ Responsable del servicio de higiene y seguridad laboral  

⮚ Dirección de la obra  

⮚ Fecha de inicio y duración de la misma  

⮚ Nómina de personal afectado a obra:  

 

Organización del servicio de higiene y seguridad en el trabajo  

 

Contenido del legajo técnico, más allá de las especificaciones legales:  

 

1. Acta de designación del servicio de seguridad en el trabajo.  

2. Programa de Seguridad.  

3. Plan de capacitación:  

● capacitación inicial.  

● registros de capacitación   

● programa de capacitación   

4. Provisión y registro de entrega de EPP  

5. Constancias de visita y observaciones del encargado del servicio de higiene y 

seguridad.  

6. Informe e investigación de accidentes. Estadísticas de accidentes.  

7. Acciones de la ART como contribución a la prevención de accidentes.  

 

 

Rol para accidentes de trabajo:  

1. Realice exposición policial (in itinere o desplazamiento en la jornada laboral)  

2. Solicite datos completos de los participantes del accidente:  

● del conductor: nombre, dirección, teléfono, Nº de registro de conductor.  

● del vehículo: marca, modelo, patente, propietario, seguro.  

● de testigos: nombre, dirección, teléfono.  

 

Rol administrativo para accidentes de trabajo: 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  216 

 

 

1. Comunicar a la oficina  

2. Confeccionar formulario original art.  

3. Solicitud de atención médica  

4. Denuncia de accidente de trabajo  

5. Número de siniestro solicitado a la art.  

6. Datos de la empresa y el empleado  

7. Presentar denuncia del accidente con su documentación dentro de las 48 hs.  

 

 

Programa de capacitación – Temario Mínimo 

 

● Marco legal, derechos y obligaciones.  

● Conceptos básicos sobre accidentes de trabajo in-itinere y enfermedades 

profesionales, causas y prevención.  

● Identificación de riesgos potenciales.  

● Orden y limpieza.  

● Manejo de herramientas manuales.  

● Manejo manual de cargas.  

● Estudio diario del lugar de trabajo. Procedimientos operativos.  

● Elementos de protección personal: uso obligatorio y preservación.  

● Rol de actuación en caso de incidentes o accidentes.  

● Trabajo en altura.  

● Prevención de incendios: manejo manual de extintores.  

● Riesgo eléctrico.  

● Plan de evacuación y emergencias.  

● Primeros auxilios.  

● Capacitación del personal sobre estos productos.  

 

Estructura de la capacitación: 

● Charlas presenciales con todo el personal y el encargado de la obra en 

higiene y seguridad laboral, sobre cada tema indicado. 

● Recomendaciones diarias según la tarea a realizar en la jornada por el 

encargado de la obra.  

● Análisis de riesgo previo a la ejecución de las tareas.  

● Folletería y material didáctico 
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Medidas Preventivas  

 

Se capacitará al personal periódicamente para tratar así de controlar mediante la observación 

todo elemento que contribuya a la generación de daños personales y materiales. 

 

Los operarios deben tener los EPP correspondientes a la tarea y no deben incorporar a su 

vestimenta elementos que contribuyan a la generación de accidentes, tales como: cadenas, 

anillos, pulseras, pelo largo o cualquier otro elemento colgante que contribuya al riesgo de 

atrapamiento. 

 

El uso de elementos de protección personal será de forma permanente durante la exposición del 

trabajo. 

 

Los operarios deberán utilizar obligatoriamente todos los EPP (guantes, gafas, ropa de trabajo, 

botines, cascos, arnés,  máscara de soldadura).  

 

Será obligatorio el mantenimiento y control de las normas de orden y limpieza durante la 

ejecución de la obra.  

 

Se demarcarán y señalizarán en todo momento los distintos frentes de trabajo de las instalaciones 

afectadas.  

 

Para la delimitación de la zona se usarán cintas de peligro y carteles de seguridad  

Se utilizarán señalizaciones en lugares o bordes de trabajo donde haya riesgo de caídas en altura, 

las mismas se ubicarán a no menos de 0,80 m del borde de lo que se desea delimitar y en altura 

no menor de 1 m.  

 

Se colocarán matafuegos triclase ABC de polvo químico de 10 Kg. de capacidad distribuidos en 

la obra de manera tal de poder mitigar cualquier iniciación de fuego.  

Los mismos serán ubicados en lugar visible, con su chapa baliza correspondiente y se  capacitará 

al personal en su uso: accionamiento, control periódico, vencimiento, prueba hidráulica y estado 

de conservación general.  

 

En caso de tormentas de viento o lluvia copiosa se deberán suspender las tareas.  
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Para el transporte y levantamiento manual, se utilizará procedimiento de levantamiento manual 

de cargas.  

 

Se implementarán posiciones seguras de trabajo que limiten los esfuerzos físicos.  

 

Se transportarán las herramientas de manera segura, mediante portaherramientas con tira 

colgante que permita el desplazamiento en vertical de los operarios sin tener que ocupar una 

mano. 

 

Toda herramienta manual debe estar en condiciones seguras de uso, verificando previo a su uso 

que todas sus partes no hayan sufrido modificaciones respecto de su fabricación.  

 

En las herramientas y maquinarias eléctricas se verificará su conexión, cables de doble aislación, 

toma corriente en buen estado, incorporado a la herramienta.  

 

Para la excavación se debe capacitar específicamente al personal para evitar atrapamientos, se 

utilizará procedimiento seguro de trabajo, señalización y vallado de la zona.  

 

Queda prohibido fumar durante la jornada laboral.  

 

La carga de combustible de los equipos debe hacerse con el motor parado.  

En el caso de utilización de herramientas específicas de cada tarea se realizará un procedimiento 

seguro para cada caso.  

 

Mantenimiento del tablero de trabajo, el mismo debe estar en perfecto estado hasta la 

finalización de la obra, los prolongadores en lo posible protegidos de la intemperie.  

 

Durante las tareas en las que se realicen trabajos de soldadura eléctrica, se deben tener en cuenta 

las siguientes condiciones de seguridad: se deberá verificar que los conductores (de pinza porta 

electrodos, de masa, de alimentación) y enchufes estén en condiciones de uso y no presenten 

daños en la aislación.  

 

Los trabajadores que realicen tareas en altura, es decir a más de 2 mts de altura, deberán usar en 

forma permanente desde el inicio de la tarea hasta su finalización todos los EPP obligatorios 

para trabajo en  altura: arnés de  seguridad con cola de vida amarrada a punto fijo, casco de 

seguridad con mentonera y botines de seguridad.  
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Todas las tareas serán supervisadas para que los procedimientos de trabajo se realicen en forma 

adecuada y se realicen en todo momento.  

 

 

 

 

Procedimiento de seguridad para tareas de demolición de materiales conformados con 

asbesto: 

El responsable de higiene y seguridad de la contratista deberá desarrollar un procedimiento de 

trabajo seguro para las tareas que contemplen la demolición de materiales que contengan 

asbesto. En tal sentido, la contratista será la responsable de la correcta implementación de éste 

procedimiento y deberá dar estricto cumplimiento a la Normativa Nacional vigente sobre 

Higiene y seguridad en el trabajo y riesgos del trabajo  se encuentre o no especificada en el 

pliego, así como a la Resolución N° 577/1991 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación que Regula la manipulación y disposición del amianto y sus desechos. 

 

Medidas de seguridad que, como mínimo, se deberán tener en cuenta: 

- Capacitación específica sobre los riesgos a los operarios que realicen los trabajos. 

- Técnicas que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la adecuación de 

dicho procedimiento a realizar. 

- Medidas para limitar la exposición de los trabajadores al asbesto.  

- Uso de los elementos de protección personal adecuados y específicos a los riesgos que 

genera la exposición a materiales con asbesto. Se recomienda: 

 

● Protección respiratoria: semimáscara doble filtro o cuando la concentración sea 

elevada máscara completa. Se recomienda la utilización de máscaras y 

semimáscaras tipo 3M Serie 6000 o equivalente con filtros 3M cód. 2091. Estas 

serán de uso estrictamente personal y toda vez que los operarios proceden a 

quitárselas, serán colocadas en compartimientos individuales, debiendo ser 

previamente desempolvadas mediante aspiración y teniendo especial cuidado 

en que la parte interna de las mismas no se contamine con fibras provenientes 

de otras máscaras o del medio circundante. 

● Ropa de trabajo como buzo desechable (Tipo Tyvek) con capucha y cubre 

calzado. 

● Guantes resistentes a productos químicos puño largo (tipo PVC, nitrilo, etc). 
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● Zapatos de seguridad, casco y anteojos de seguridad (en caso de usar 

semimáscara). 

● Toda la ropa utilizada durante el procedimiento de extracción de asbesto (traje 

de protección, guantes, filtros contaminados) deberán ser descartados al 

finalizar cada jornada y se dispondrán en bolsas plásticas perfectamente 

cerradas y rotuladas. En cuanto a los zapatos de seguridad, deberán ser 

desempolvados mediante aspiración al igual que la máscara/semimáscara. 

- Señalizar la zona donde se encuentre el material identificado con asbesto, para evitar 

que personas ajenas a los trabajos transiten por el lugar. 

- Medidas preventivas en los sectores donde se realice la disposición transitoria de los 

materiales con asbesto, previo a su retiro final.  

 

Plan de Prevención de Enfermedades Infecciosas (COVID-19 y Dengue): 

 

La contratista deberá desarrollar medidas de prevención de contagios de COVID-19 y otras 

enfermedades infecciosas. 

 

Antes del inicio de la obra, la contratista, deberá presentar un protocolo para la prevención de 

contagios de COVID-19 y un procedimiento de prevención y control de posibles focos de 

reproducción de los mosquitos vectores de enfermedades como dengue, chikungunya y zika 

(éste último es aplicable según la región de emplazamiento del proyecto).   

 

En tal sentido, la contratista, deberá tener en cuenta, en sus protocolos y procedimientos de 

prevención de enfermedades infecciosas, las siguientes medidas generales: 

● Considerar los riesgos estructurales y de contexto laboral, así como, de comportamiento 

y capacidades de los trabajadores, además, incluir las medidas de mitigación preventivas 

y correctivas. 

● Contemplar las medidas preventivas y pasos a seguir para los casos de que se deba 

trasladar personal proveniente de otras provincias.  

● Capacitar sobre la prevención de contagio de enfermedades infecciosas, a todo el 

personal, priorizando dicha capacitación sobre las enfermedades que tienen mayor 

grado de riesgo en el contexto de la obra.  

● Realizar campañas de concientización a trabajadores y comunidades sobre medidas 

preventivas de enfermedades infecciosas con amenaza en la zona de la obra.  

● Promover y capacitar en los trabajadores sobre prácticas preventivas para evitar el 

contagio de enfermedades infecciosas fuera del trabajo y en sus hogares. 

● Disponer de servicios sanitarios (baños y lavamanos), en cantidades suficientes de 

acuerdo con el número de usuarios. Asegurar que los baños estén dotados con agua, 

jabón y mecanismo para lavado y secado de manos, así como también, tener un 

mecanismo que indique cuando están libres u ocupados. 

● Para los casos de campamentos o alquiler de viviendas para trabajadores, garantizar 
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condiciones de convivencia higiénicas y saludables en estos. 

● Realizar jornadas para eliminar las posibles fuentes de generación de mosquitos en el 

proyecto, en especial en épocas de lluvias como, por ejemplo, asegurar que cualquier 

recipiente en el exterior no contenga agua aposada, clorar las aguas almacenadas, 

fumigar áreas potenciales de acumulación de mosquitos y áreas de uso común como 

almacenes, oficinas, campamentos, etc. 

● Contar con un código de conducta para los trabajadores, el cual incluya prohibiciones 

de prácticas que puedan llevar a contagio entre trabajadores, desde o hacia la población. 

● Realizar el análisis de riesgo de las actividades de la obra para identificar aquellas 

actividades donde existe el riesgo de contaminación por enfermedades infecciosas y los 

trabajadores que podrían estar expuestos y definir las medidas adecuadas. 

 

Por otro lado, la contratista, en su protocolo y procedimiento, deberá considerar e incluir la 

normativa local vigente, políticas y recomendaciones del BID (NOTAS TÉCNICAS) y 

cualquier otra normativa que aplique a dichos documentos.  

 

● Nota técnica de buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención del 

contagio de covid-19 y otras enfermedades infecciosas, en proyectos de desarrollo 

financiados por el BID.  

● Nota técnica Nº IDB-TN-01909 - Recomendaciones para prevenir y gestionar los 

riesgos para la salud por el contagio de COVID-19 en proyectos de desarrollo 

financiados por el BID. 

 

Por último, el contratista deberá llevar un registro documental de acuerdo a las acciones de 

prevención y mitigación implementadas y a los casos de contagios de COVID-19 y de otras 

enfermedades infecciosas. Este registro debe preservar los derechos de privacidad de los 

trabajadores y no injerir en ningún tipo de discriminación de estos.  

  

Registro de las acciones de prevención y mitigación: 

 

● Detalle de la implementación de los protocolos y procedimientos.  

● Planillas de capacitaciones. 

● Planillas de limpieza y desinfección.  

● Planillas de control de temperatura corporal (Covid-19). 

 

Registro de los casos de contagio de COVID-19 y otras enfermedades (a modo de sugerencia): 

 

● Registro de los trabajadores contagiados. 

● Estudios y análisis médicos realizados.  

● Inicio de trámite ante la ART (en caso de aplicar) 

● Informe sobre la evolución del estado de salud de los trabajadores.  

● Constancias de alta médica/fin de tratamiento (en caso de aplicar). 

● Cualquier otra información/registro que se considere relevante. 

 

Etapa de Construcción x   Efectividad Alta 
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Proyecto en 

que se Aplica 

Operación  Esperada 

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

Responsable de la Implementación: Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del 

Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Antes de iniciar los trabajos y luego continuo durante 

toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente, la ART y la Dirección de Trabajo. 

 

  



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  223 

 

P – 7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P – 7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

Descripción del Programa:  

 

El Programa de comunicación social incluye un conjunto de acciones tendientes a articular el 

proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos que 

pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona. 

 

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser aprobado por el 

Comitente. Será implementado por el responsable ambiental y social de la Contratista o por 

terceros calificados designados especialmente. 

 

El Programa de Comunicaciones a la Comunidad deberá incluir las medidas de mitigación 

definidas en el marco del PGAS. 

 

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

 

● Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del 

Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

● Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, 

sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

● Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 

(comunidades locales, pero especialmente a los residentes y aquellos que desarrollen 

actividades comerciantes, industriales o agropecuarias del área de influencia directa) 

respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus 

observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de 

conflictos sociales y promover la inclusión. 

● Comunicar a las autoridades, vecinos, Comunidades, ocupantes de campos, empresas u 

organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a 

las obras que se ejecutarán.  

● Comunicar caminos o rutas sobre las cuales se desplazaran vehículos pesados con 

materiales para la obra y los Planes de Desvío previstos en caso de ser necesario. 
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● Comunicar la presencia de personal de obra en el área de influencia y las medidas tomadas 

para evitar los conflictos con la población local 

● Informar sobre medidas de protección del Plan de Gestión Ambiental y Social sobre todo 

aquellas más vinculadas a la población afectada por la obra 

● Informar sobre las medidas tomadas para la protección de la flora y la fauna 

● Informar sobre las medidas preventivas ante incendios forestales 

● Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 

aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. 

La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su 

seguimiento. 

● Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del  

 

En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos. 

 

Se designará un responsable para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una planilla 

especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo requiere una respuesta 

inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de la causa de la queja o 

reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deben ser 

analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma previa a su implementación.  

 

El responsable ambiental y social designado le dará seguimiento y realizará las gestiones que sean 

necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de comunicación que 

tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un número de teléfono, un número 

de celular, una página web, correo electrónico y/o contactando a la persona designada para este fin. 

Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con conformidad por parte del 

reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de 

comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. 

 

Se colocarán carteles en sitios de intervención de las obras y en sitios visibles estratégicos de la 

localidad donde se indique el teléfono y otros medios disponibles (correo electrónico, horarios de 

atención al público), para que los pobladores puedan comunicarse con la empresa o presentar una 

queja. 

 

Prevención de conflictos sociales 
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Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas, reclamos 

y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de solucionarlas para 

anticipar potenciales conflictos. En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se 

promoverá la negociación y el esfuerzo en alcanzar la resolución del mismo, de forma que todos 

los actores involucrados se vean beneficiados con la solución. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y organismos sectoriales. 
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P - 8 Programa de Control de Desagües, Drenajes y Anegamientos en Zona de 
Obra 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

PROGRAMAS 

Programa  P – 8 Programa de Control de Desagües, Drenajes y Anegamientos en 

Zona de Obra 

 

Descripción del Programa: 

 

El Contratista desarrollará un Programa de Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos de los 

sectores de obra que puedan sufrir estos procesos, que comprenda las tareas, las obras, los 

servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad. El Programa deberá 

cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras, trabajos de 

extracción de suelos de cualquier naturaleza, dentro de la zona de las obras, revisará el ámbito 

físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de vías de drenajes, de desagües y de sectores 

sujetos a procesos de anegamientos, evaluando la potencialidad de afectación a las obras 

existentes y a construir, o al medio como resultado de las tareas constructivas. 

 

En todos los casos se mantendrá el correcto funcionamiento de los desagües pluviales existentes, 

hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas estructuras resultantes de las 

acciones de adecuación y sistematización de los desagües pluviales. En ambos casos, se analizará 

el escurrimiento final en detalle con el fin de evitar que el funcionamiento de los desagües genere 

situaciones de anegamiento que no existían antes del inicio de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

En los trabajos de excavación se adoptarán las precauciones necesarias para asegurar el desvío y 

conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas, desaguar los excedentes de agua 

y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la provisión y mantenimiento de las 

instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los 
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taludes, evitar derrumbamientos y erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y 

la forma de realización de las tareas. 

 

El responsable ambiental y social del Contratista inspeccionará las zonas detectadas como 

inundables después de cada lluvia. Si existieran deficiencias de drenaje serán corregidas de 

inmediato. Presentará un informe a la Inspección 

 

Finalizada la obra, el Contratista incluirá en el INFORME AMBIENTAL Y SOCIAL DE FINAL 

DE OBRA los resultados obtenidos por la aplicación del Programa. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Predio Obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y los organismos sectoriales. 

 

 

 

 

P - 9 Programa de Manejo de la Vegetación y la Fauna 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

PROGRAMAS 

Programa  P - 9 Programa de Manejo de la Vegetación y la Fauna 

 

Descripción del Programa:  

 

El Contratista desarrollará un Programa de Manejo de la Vegetación y de la Fauna que comprenda 

las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad. 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones que deriven de la Legislación vigente, del PAS, 

el EIAS y de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales.  

 



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento  228 

 

El Contratista no podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la 

zona de obra delimitada, sin contar con un permiso específico por parte del propietario o de la 

autoridad competente y la autorización de la Inspección del Comitente. 

 

El Contratista atenuará y limitará los impactos ambientales y sociales, para disminuir el peligro 

de erosión del suelo, la afectación del paisaje natural, las interferencias con la actividad económica 

del sitio y las alteraciones en los hábitats naturales de la flora y de la fauna autóctona o adaptada. 

 

A tal efecto el Contratista deberá: 

 

● Mantener al máximo posible la vegetación existente. 

● Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su 

compactación y la pérdida de la cubierta vegetal. 

 

Durante el desarrollo de todas las tareas, adoptará medidas preventivas respecto de mordeduras o 

picaduras de las alimañas existentes en el área de emplazamiento de la obra. Instrumentará los 

mecanismos de tratamiento en el lugar y las estrategias de derivación del personal para el caso de 

accidentes por mordeduras o picaduras. 

 

No se permitirá en horarios nocturnos la realización de tareas operación de máquinas, si no es con 

la autorización expresa de la Inspección, con la presencia de un responsable de las tareas y, con 

la provisión de un adecuado sistema de iluminación, que evite potenciales daños sobre los 

operarios, personas, animales, patrimonio cultural, obras de infraestructura o bienes de terceros. 

 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la 

fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas sin la 

protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de 

raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; 

cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

 

El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, 

evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. 

El Responsable Ambiental y social identificará un responsable del manejo de equipos e 

instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la 

autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de 

los incendios.   

 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de 

trabajo. Quedan prohibidas las actividades de caza o pesca.  

 

En el caso de detectar nidos o madrigueras deberá implementarse (habiendo notificado 

previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de los individuos 

o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por personal especializado, con la 

anuencia de las autoridades locales. 
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Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación x 

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra y durante el período de 

garantía. 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente 

 

 

 

 P - 10 Programa de Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de 

Interés Científico y Patrimonio Arqueológico 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

PROGRAMAS 

Programa  P - 10 Programa de Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos 

y de Minerales de Interés Científico 

y Patrimonio Arqueológico 

Descripción del Programa: 

 

● Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de 

recursos culturales 

● Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuelo debido a 

las actividades derivadas de las obras. 

● Antes de iniciar cualquier obra que exija movimientos de tierra y/o excavaciones en las 

áreas que existe potencial arqueológico y/o paleontológico, el personal calificado y 

diplomado en la materia deberá inspeccionar dicha(s) área(s) con el fin de detectar la 

presencia de vestigios arqueológicos y/o paleontológicos. Para el caso mencionado se 

recurrirá al listado de profesionales del registro provincial. 

● Se capacitará al personal involucrado en todas las etapas del proyecto en: aspectos 

culturales   locales, importancia   del   patrimonio   cultural   y   de   su   salvaguarda   y   

el reconocimiento de la evidencia material de la región. Del mismo modo, la capacitación 

en esta materia formará parte de los contenidos que se imparten en la inducción de los 

nuevos empleados. Es recomendable la impresión de una guía de procedimientos para 

distribuir en todos los frentes de obra. 

● En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la autoridad provincial 

competente, se acordarán y  ejecutarán las medidas de protección correspondientes. 

● Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista 

designado por la Autoridad de Aplicación. 

Etapa de Construcción x   Efectividad Alta 
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Proyecto en 

que se Aplica 

Operación x Esperada 

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra y durante el período de 

garantía. 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y los organismos sectoriales pertinentes. 

P - 11 Programa de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos  e 

Infraestructura Social durante las Obras 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

PROGRAMAS 

Programa  P - 11 Programa de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios 

Públicos e Infraestructura Social durante las Obras 

 

Descripción del Programa:  

 

El Contratista previo al comienzo de la obra identificará toda Obra de Infraestructura y de 

Servicios Públicos, factible de ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la 

construcción de las obras y las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos 

y maquinarias que pudieran generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la 

prestación de los servicios.  

 

El Contratista mantendrá permanentemente en servicio toda la infraestructura afectada por las 

obras y actividades conexas.  

 

El Contratista efectuará la tramitación que permita lograr la autorización por parte de los 

propietarios o responsables de los servicios e infraestructura que serán afectadas y/o, de la 

autoridad de aplicación, y asumirá los gastos, por pérdidas en la prestación de los servicios y por 

restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, coordinará con los organismos públicos o 

privados prestatarios de los servicios o responsables de la infraestructura y con las autoridades de 

control pertinentes, las medidas y acciones a encarar, para mantener el servicio y restaurar las 

afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los mismos.  

 

Para el caso de los caminos de uso público en las inmediaciones de la obra, el Contratista 

coordinará el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulación pública, ya sea de 

vehículos o de personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de comunicación de 
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uso público, establecerá y se hará cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de 

los medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito. 

 

Estos medios alternativos cumplirán con condiciones para el tránsito, similares a las existentes en 

la vía de comunicación afectada, aún frente a situaciones de circulación intensiva, de cargas 

pesadas o voluminosas o de condiciones meteorológicas adversas. 

 

El Contratista será responsable de la correcta protección y señalización en las zonas de afectación 

de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y señalizaciones de precaución, que 

funcionen correctamente frente a cualquier situación meteorológica, de día y de noche, 

manteniendo permanentemente el sistema en correcto estado de funcionamiento. 

 

Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la infraestructura y servicios públicos, 

prestado por el estado o privados, se suspenderán los trabajos o actividades hasta haber tomado 

los recaudos necesarios para su protección y obtenido la autorización aplicable en cada caso. 

 

La Contratista deberá garantizar, en todo momento, el acceso a las viviendas y establecimientos 

comerciales, industriales y agropecuarios del área de influencia del proyecto. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación x 

Ámbito de Aplicación: En toda la obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Antes de iniciar los trabajos y luego continuo durante toda 

la obra. 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y las autoridades de aplicación 

P - 12 Programa de Sensibilización sobre los Derechos Interculturales con 

Enfoque  de Género 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P - 12 Programa de Sensibilización sobre los Derechos 

Interculturales con Enfoque de Género 

Descripción del Programa:  
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El Programa de Sensibilización sobre Derechos Interculturales con Enfoque de Género, será 

instrumentado por el Contratista o por terceros calificados designados especialmente.  

 

Tendrá como objetivo: 

 

● identificar cuestiones de carácter cultural cuyo desconocimiento e inadecuada gestión 

pueden dar lugar a conflictos.  

● identificar características específicas de los conflictos interculturales frente a otros de 

carácter social o económico.  

● adquirir elementos de posicionamiento personal y colectivo ante situaciones cotidianas 

y cercanas, identificando algunas actitudes y comportamientos de carácter preventivo. 

● ofrecer formación sobre las cuestiones de género al personal técnico y supervisores 

involucrados en el diseño e implementación de obras 

● evaluar la formación de equipos de trabajo exclusivamente femeninos, si fuera 

culturalmente preferible 

● ofrecer a las mujeres formación para desarrollar sus capacidades y competencias para 

asumir funciones técnicas o de supervisión. 

● proporcionar a las mujeres servicios adecuados, que incluyen el transporte desde y hacia 

el lugar de trabajo y servicios de cuidado de los niños en las cercanías, permitiendo 

pausas regulares para las madres lactantes. 

● Generar y promover la inclusión de las Comunidades para con el Proyecto, ya sea 

mediante la participación de un Técnico intercultural, como de cualquier otra persona 

interesada en conocer los aspectos relevantes de la Obra. 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: En sector de obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

Continuo, durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y los organismos pertinentes 

 

P - 13 Programa de Desocupación del Sitio. Fase de Abandono 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa  P - 13 Programa de Desocupación del Sitio. 

Fase de Abandono 

 

Descripción del Programa:  
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El Contratista elaborará un Programa de Retiro de la Contratista al Finalizar la Construcción de 

la Obra, que comprenda el abandono de los obradores, campamentos, la adecuación del paisaje 

en la zona de obra, el saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades de 

las obras, la disposición final de residuos (con certificados o remitos correspondientes), el traslado 

de los materiales reciclables (con certificados o remitos correspondientes), las maquinarias y 

equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los accesos transitorios, las 

restauración de los sitios afectados, señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo 

su directa responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las obligaciones derivadas de la 

Legislación vigente. 

 

Solo podrán permanecer en los predios los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un 

uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad.  

 

Se deberá contar con la solicitud expresa del propietario del terreno particular donde se instalarán 

las mejoras y la autorización fehaciente de la Inspección.   

 

La permanencia de instalaciones no deberá significar transgresiones a leyes, resoluciones o 

disposiciones municipales o provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x   Efectividad 

Esperada 

Alta 

Operación  

Ámbito de Aplicación: Sector Obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

En la etapa de Abandono 

Responsable de la Fiscalización: El Comitente y los organismos sectoriales pertinentes 
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PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

SOCIAL (PPGAS) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 Reconstrucción del Muelle Sitio N° 3 - Puerto de Puerto Deseado. 

 

El Presupuesto de la Gestión Ambiental se pagará según Especificaciones Técnicas,  cuyo valor 

se encuentra incluido dentro del el Ítem N° 4: Plan de Gestión Ambiental dentro del Presupuesto. 
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Sección VIII. Planos 

RECONSTRUCCIÓN SITIO N°3 PUERTO DE PUERTO DESEADO 
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

ÍNDICE DE PLANOS 
 

1 - PLANTEO GENERAL DE LA OBRA                                                                      01 
 PLANTA GENERAL (HOJA A1)     ………………………………………………………………….  01.1 

 PLANTA SITIO 3 (HOJA A1)  .…………………….……………………………………………………. 01.2 

 VISTA FRONTAL SITIO 3 Y TRANSICIÓN (HOJA A1) ………………………………………… 01.3 

 SITIO 4 (HOJA A1) ………………………………………………………………………………………….  01.4 

 CORTE SITIO 3 (HOJA A1) ………………………………………………………………………………  01.5 

 UBICACIÓN DEL OBRADOR …………………………………………………………………………… 01.6 

 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO …………………………………………………………….  01.7 

 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO …………………………………………………………….  01.8 
 

2 - SITIO 3 (PL01)                                                                                                       02 
 PLANTA GENERAL Y VISTA FRONTAL SITIO 3 …………………………………………………… 02.1 

 DETALLE CANTONERA Y CANAL DE SERVICIOS (HOJA A1) ……….………………………. 02.1 

 CORTE GENERAL SITIO 3 (HOJA A1) ………………………………………………………………… 02.2 

 PLANTA DE LOSA Y CORTE SECTOR DE TRANSICION-SITIO 3 (HOJA A1) ………….. 02.3 

 PLANTA DE LOSA Y DETALLE DE LOSA (HOJA A1) ……………………………………………  02.4 

 PAVIMENTO DE CONEXIÓN ACCESO SITIOS 5 Y 6 CON SITIO 4 ……………………….  02.5 
 

3 - VIGAS SITIO 3 (PL 04)                                                                                          03 
 VIGA TRANSVERSAL / VIGA FRONTAL SITIO 3 (HOJA A1) ……………………………….. 03.1  

 VIGA FRONTAL Y ENCOFRADO-SITIO 3 (HOJA A1) ………………………………………….. 03.2 
 

4 - VIGAS TIPO Y ARMADURA – SITIO 3 (PL05)                                       04 
 VIGA 01 – ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN (HOJA A1) ........................... 04.1 

 VIGA 02 – ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN (HOJA A1) ………………………… 04.2  

 VIGA 03/04 – ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN (HOJA A1) ..…………………. 04.3 

 VIGA 05 – ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN (HOJA A1) ………………………… 04.4 

 VIGA FRONTAL – ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN (HOJA A1) ……………… 04.5 

 VIGA FRONTAL – ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN (HOJA A1) ……………… 04.6 
 

5 - TABLERO / ENCOFRADO – SITIO 3 (PL06)                                           05 
 TABLERO / ENCOFRADO – SECTOR DE TRANSICION – SITIO 3 (HOJA A1) ……….. 05.1 

 TABLERO / DISEÑO DE JUNTAS – SECTOR DE TRANSICIÓN – SITIO 3 (HOJA A1)  05.2 
 

6 - TABLERO / ARMADURA – SITIO 3 (PL07)                                          06 
 TABLERO / ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN PLANTA– SITIO 3 (HOJA A1) 06.1 

 TABLERO / ARMADURA – SECTOR DE TRANSICIÓN CORTE – SITIO 3 (HOJA A1) 06.2 

 CANAL DE SERVICIO / ARMADURA DE TAB Y LOSA / PLANTA DE ARMADURA INF  

Y SUP LONGITUDINAL SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3 (HOJA A1) …………….  06.3 
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 CANAL DE SERVICIO / ARMADURA DE TABIQUE / ARMADURA TRANSVERSAL INF  

Y SUP – SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3 (HOJA A1) …………………………………….  06.4 
 CORTE Y DETALLE DE CANAL DE SERVICIOS – SECTOR DE TRANSICIÓN –SITIO 3 

 (HOJA A1) …………………………………………………………………………………………………. 06.5 
 

7 - DEFENSAS – SITIO 3 (PL08)        07 
 DETALLE BOLARDOS / DEFENSAS / BOTAZOS – SITIO 3 (HOJA A1) …………………. 07.1  

 FOLLETO DEFENSA SPC 1200 G2.7 
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Sección IX. Cómputo y Presupuesto  

 

OBRA: RECONSTRUCCION DEL MUELLE SITIO N°3 PUERTO DE PUERTO DESEADO – Provincia de 
Santa Cruz 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Precio 

unitario con 
IVA 

CANT. 

Precio 
TOTAL 
con IVA 

 

1 ESTUDIOS PREVIOS         

1.1 Relevamiento Batimétrico gl 1,00     

1.2 Ensayos Estructuras de Hormigón gl 1,00     

1.3 Estudio de Suelos y Rocas gl 1,00     

1.4 Relevamiento Planialtimétrico gl 1,00     

2 INGENIERÍA CONSTRUCTIVA         

2.1 Ingeniería Constructiva gl 1,00     

3 OBRADOR CARTEL DE OBRA Y 
MOVILIZACION         

3.1 Obrador  Cartel de Obra y Movilización gl 1,00     

4 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL         

4.1 Plan de Gestión Ambiental mes 12,00     

5 SITIOS 1 y 2         

5.1 Cantoneras y Tope de Muelle ml 215,00     

6 SITIO 3         

6.1 Limpieza Frente de Muelle m2 277,67     

6.2 Demolición de Losa m3 176,79     

6.3 Demolición para canal de servicio m3 83,34     

6.4 Canal de Servicio ml 107,83     

6.5 Anclajes Químicos ud 673,00     

6.6 Pantalla Frontal m3 157,20     

6.7 Losa m3 176,79     

6.8 Demolición de Pavimento m3 73,65     

6.9 Repavimentación m2 245,50     

6.10 Reparación de la Carpeta de Rodamiento m2 14,14     

6.11 Demarcación Horizontal m2 283,30     

6.12 Señalización Vertical m2 3,36     

6.13 Pintura de Protección m2 368,80     

6.14 Cantoneras y Tope de Muelle ml 108,47     

6.15 Botazos ml 144,00     

7 ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE SITIO 3 Y 
SITIO 4         

7.1 Viga Frontal m3 74,51     

7.2 Pilotes Hormigón Armado Ø 1.2m ml 287,55     

7.3 Pilotes Hormigón Armado Ø 1.2m Cortos ml 35,85     
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OBRA: RECONSTRUCCION DEL MUELLE SITIO N°3 PUERTO DE PUERTO DESEADO – Provincia de 
Santa Cruz 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Precio 

unitario con 
IVA 

CANT. 

Precio 
TOTAL 
con IVA 

 

7.4 Vigas transversales m3 234,06     

7.5 Losa m3 175,59     

7.6 Reparación de la Carpeta de Rodamiento m2 438,98     

7.7 Canal de Servicio ml 23,76     

7.8 Pintura de Protección m2 129,06     

7.9 Cantoneras ml 24,70     

7.10 Botazos ml 32,00     

8 SITIOS 5 Y 6         

8.1 Excavación de Caja m3 654,57     

8.2 Base de Ripio-Cemento m3 245,46     

8.3 Pavimento de Hormigón m2 1.531,62     

9 DEFENSAS Y SISTEMA DE AMARRE         

9.1 SPC1200 G2.7 ud 11,00     

9.2 Bolardos de 80 tn ud 11,00     

9.3 Estructura para soporte de defensa ud 11,00     

      

PRECIO TOTAL   
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Sección X.  Formularios de Garantía 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 

instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres 

legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta 

con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para 

la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el 

número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá 

respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento 

nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total 

de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en 

una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras 

oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que 

el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la 

Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes 

(en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de 

validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii) no 

suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a 

favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, 

cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su 

comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días 

después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución 

en o antes de dicha fecha.  
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas 

en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 

 



Sección X. Formularios de Garantía                                                                                                                   241 

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con 

las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres 

legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el 

nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en 

[indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se 

obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de 

Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en 

la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre 

convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones 

de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del 

____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante 

“la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la 

Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Subcláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante 

el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad 

con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al 

recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su 

demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el 

acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) 

ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece 

en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, 

y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con 

sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año]. 
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Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)   autorizado(s) 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

      imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en 

corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha: [indique la fecha]                            

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado 

a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea 

porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 

nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 

de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos 

solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento 

de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia 

de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que, si somos una UT, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar 

en el nombre de la UT que presenta la Oferta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos 

los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 

de las IAO. 

 

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique la entidad que autoriza] 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según 

las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 

ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  

con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las 

Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 

Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique 

la cifra en números] [indique la cifra en palabras],9 la cual será pagada por nosotros en los tipos y 

proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de 

su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista 

está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que 

su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del 

Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que 

nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],10 lo 

que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse 

en esta institución en o antes de esta fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por 

sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                 
9 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) 

moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
10 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el 

caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha 

solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el 

Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola 
extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de 

dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante 

“el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o 

aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se 

comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en 

adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza 

en palabras]11, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse 

el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 

obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y 

cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha12 del [indique el 

número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo 

con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo 

estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, 

en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a 

dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso 

contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del 

Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el 

Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para 

llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el 

Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta 

evaluada más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración 

de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras 

(aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del 

Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en 

este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de 

las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el 

primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los 

cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión 

"saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero 

por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo 

con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza. 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta 

fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir 

de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

                                                 
11 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) 

moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
12 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta 

fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho 

estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su 

representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 

anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha 

del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las 

Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un 

anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento 

nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total 

[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]13 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, 

declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el 

Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las 

Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]en 

el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es 

reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago 

periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo 

en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por 

ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique 

el mes] de [indique el año]14, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta 

garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

    

  [firma(s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]      

                                                 
13  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las 

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
14   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al 

plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta 

Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros 

convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud 

por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento y por Pago 

de Anticipo 

 

 

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y a lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato. 
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Llamado a Licitación 

República Argentina 

Ministerio del Interior 

Secretaría de Provincias 

Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional  
 

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II  
 

Contrato de Préstamo BID 4753-OC/AR  

 

Licitación Pública Nacional N° PFGP-II-204-LPN-O 

 

“Reconstrucción del Sitio Nº 3 de Puerto Deseado de la Provincia de Santa Cruz”  
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 

este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB-P592362-11/20 de 

Development Business del día 5 de noviembre de 2020. 

2. La República Argentina ha recibido, del Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Préstamo N° 4753/OC-AR para financiar parcialmente el costo del Programa de 

Fortalecimiento de la Gestión Provincial II, y se propone utilizar parte de los fondos de este 

préstamo para efectuar los pagos del Contrato correspondiente a la “Reconstrucción del Sitio 

Nº 3 de Puerto Deseado de la Provincia de Santa Cruz”. 

3. La Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la Secretaría 

de Provincias del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE), perteneciente a la misma cartera, invita a los 

Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Reconstrucción del Sitio Nº 3 de Puerto 

Deseado de la Provincia de Santa Cruz”. El presupuesto oficial de la obra es de $ 

630.805.831.22 al mes de abril de 2022 y el plazo de ejecución es de doce (12) meses.  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 

(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas 

para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(GN-2349-15) y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en 

dichas normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la 

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE), vía email 

a adquisiciones@mininterior.gob.ar y revisar los documentos de licitación en la página web 

indicada al final de este llamado.  

6. Los requisitos de calificaciones incluyen: a) VAC (volumen anual de contratación), b) 

Activos Líquidos, c) VAD (volumen anual disponible) y d) haber ejecutado obras de naturaleza 

y complejidad similar, todo ello de acuerdo al detalle proporcionado en los Documentos de 

Licitación. 

7. Los Licitantes interesados podrán descargar el Documento de Licitación en español, en el 

sitio web indicados al final de este llamado. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo hasta las 15:00 horas del 04 

de julio de 2022. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
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abrirán a las 15:30 horas del mencionado día. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Durante 

la vigencia de las medidas establecidas a consecuencia de la emergencia pública en materia 

sanitaria, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, N° 1033/2020, normas 

relacionadas y/o las que en el futuro las reemplacen o prorroguen en su alcance, el Acto de 

Apertura de Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de un escribano y funcionarios 

designados por el contratante en Leandro N. Alem 168, piso 4°, oficina 416, CABA  siendo el 

evento transmitido en vivo por el canal de YouTube del Ministerio del Interior: 

https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta por 

la suma de $ 6.310.000. 

9. La dirección referida arriba es: Ministerio del Interior - Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales - Calle 25 de Mayo 155 (Mesa de Entrada Interior), CP 

C1002ABC, CABA, República Argentina. Teléfono: 54-11-4339-0800; correo electrónico: 

adquisiciones@mininterior.gob.ar; sitio web: 

https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php 

 

 

 


