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MEMORIA DESCRIPTIVA: 

El primer proyecto del ingeniero Grondona 

Crónicas y recuerdos de vecinos relatan las primeras manifestaciones cívicas de los 

pobladores de Rosario para recordar la creación de la Bandera. El 27 de febrero de 1862, 

fecha del cincuentenario, fue celebrado con un desfile de los Guardias Nacionales de 

Buenos Aires y la presencia de todas las familias tradicionales de la ciudad. Pero a los actos 

conmemorativos, poco a poco, se le fueron sumando proyectos para transformar los 

homenajes en la construcción de un monumento que perpetuara uno de los acontecimientos 

más trascendentes de la historia nacional. 

El acto más antiguo que se registra de estas conmemoraciones es la ordenanza de la 

Municipalidad del 4 de mayo de 1862 que dispone la creación del escudo de la ciudad 

respondiendo a un proyecto del concejal Eudoro Carrasco. Entre otros atributos poseía una 

batería emplazada sobre la barranca en la que un brazo sostiene la bandera aludiendo al 

lugar de creación de la insignia nacional. 

Una década más tarde, el 1 de septiembre de 1872, se conoce el primer proyecto de 

monumento, idea surgida de varios vecinos y concretada por el ingeniero municipal Nicolás 

Grondona en una nota que presentara ante el Consejo Ejecutor. La iniciativa proponía la 

construcción de dos monumentos recordatorios en los sitios en los que, el entonces Coronel 

Belgrano, instalara las baterías Libertad e Independencia en ambas márgenes del Paraná. 

Sólo uno de los proyectos llegó a concretarse: una pirámide, simple y al estilo egipcio, en la 

Isla de El Espinillo que, debido a un error técnico, fue arrastrada por la crecida pocos años 

después, posiblemente en 1878. 

Dispuesta la construcción de un monumento quedaba por resolver el lugar de 

emplazamiento. Un hecho trascendente a esta cuestión es el decreto del 16 de abril de 

1898, dictado por el Intendente Municipal don Luís Lamas (1898-1904), que dispone que 

una comisión realice una investigación exhaustiva para establecer el sitio de la batería 

Libertad y para que, con la participación de las autoridades nacionales y provinciales, se 

comience a festejar la creación de la bandera al igual que el 25 de mayo. Esta primera 

comisión, de las muchas que se conformaron en relación a la construcción del Monumento a 

la Bandera, estuvo constituida por: Marcelino Freyre, Daniel Goitia, Pedro Nolasco Arias, 

Nicolás de Vedia, Joaquín Lejarza, David Peña, Pelayo Ledesma, Zenón Pereyra, Jacinto 

Fernández, José Leguizamón, Agustín Landó, José E. Sempé, Miguel S. Coronado, Miguel 

Grandoli, Calixto Lassaga y Lisandro de la Torre. 

El informe de la Comisión, elevado a la Municipalidad y puesto a consideración del Concejo 

Deliberante, se traduce en la ordenanza del 5 de julio de 1898 que declara "que el punto 

histórico en que el general argentino don Manuel Belgrano enarboló el 27 de febrero de 

1812 la bandera nacional, es el local en que actualmente se encuentra la plaza Almirante 

Brown entre las calles Córdoba por el sur, Santa Fe por el norte, Primero de Mayo por el 

oeste y del Bajo, por el este". La ordenanza también establece que el 9 de julio de ese 

mismo año se colocara la piedra fundamental del monumento y que en lo sucesivo la plaza 

se denomine general Belgrano, nombre que ya detentaba la gran avenida que bordeaba el 

río. 

Coincidentemente, la Legislatura Provincial autoriza la ampliación de la plaza y la posterior 

apertura de la "Avenida del Juramento" que la conectaría con la Plaza 25 de Mayo. 
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Segundo proyecto: de la escultora Lola Mora 

En 1909, en el marco de los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo, se 

contrató para la realización de la obra a la escultora tucumana Lola Mora, quien comenzó 

a trabajar sobre la idea en su taller de Roma. Las esculturas, realizadas en mármol de 

Carrara, fueron enviadas al país pero, debido a múltiples controversias, el proyecto quedó 

trunco y las esculturas, sin destino cierto, permanecieron en el olvido durante años. 

En 1923 se constituye una nueva Comisión Popular Pro Monumento a la Bandera, integrada 

por vecinos de destacada participación política y profesional. La Comisión se reúne con Lola 

Mora en nuestra ciudad para acordar los detalles de la obra y expone las esculturas en la 

Plaza Gral. Belgrano. Sin embargo, por disposición de una ordenanza municipal del año 

1917, se debía consultar a la Comisión Municipal de Bellas Artes para "la adquisición de 

obras de arte y de decoración y de ornato de obras públicas".  

El 27 de enero de 1925, la Comisión Municipal de Bellas Artes, presidida por Juan B. 

Castagnino, se expide sobre el proyecto de Lola Mora, manifestando "su más formal 

desacuerdo con el levantamiento del monumento proyectado, pues en forma concluyente, él 

no constituye una "obra de arte" en la verdadera acepción de la palabra, sino un 

conglomerado de figuras de pésima concepción, no ejecutado por artistas, sino por ineptos 

oficiales marmoleros." 

El 3 de agosto de 1925 en base a este dictamen la Comisión Popular pide al 

GobiernoNacional que rescinda el contrato. El decreto presidencial del 29 de septiembre de 

1925 da por finalizada la relación contractual con Lola Mora. 

 

Tercer proyecto: Concurso 1927/1928. 

En 1927, todo parecía indicar que Rosario, tras cincuenta años de fallidas gestiones, 

contaría definitivamente con su Monumento a la Bandera. La Comisión Popular, conformada 

en 1923, se trazó como objetivo fundamental "no cometer los errores del pasado", en directa 

alusión a la necesidad de superar la frustración vivida con la contratación de Lola Mora que 

por ser " nacional fue preferida y fracasó”. 

Teniendo en cuenta los episodios precedentes, se elaboraron las bases de un concurso 

internacional para el "mayor monumento existente hasta el momento en el país" , que si bien 

era abierto, designaba seis invitados especiales: los escultores Rogelio Yrurtia, Alberto 

Lagos y Víctor M. Garino y los arquitectos de origen europeo René Villeminot, Gaetano 

Moretti y F. T. Gianotti. Pese a los constantes reclamos e intentos de anulación realizados 

por la Sociedad de Artistas Argentinos de Buenos Aires y por la Comisión Nacional de Bellas 

Artes, presidida por Martín Noel, el concurso logró ponerse en marcha a principios de 1928. 

El jurado, que presidía Ramón Araya, estaba integrado además por Juan Álvarez, Luís B. 

Laporte y Alejandro M. Carrasco, todos en representación de la Comisión Popular; Alfredo 

Guido (hermano de Ángel) y José Fioravantti, por la Comisión Nacional de Bellas Artes y el 

Ing. Sebastián Ghigliazza, por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

Cuando la tramitación se hallaba en las últimas instancias, los insistentes pedidos de la 

Sociedad de Artistas y la Comisión de Bellas Artes convencieron al presidente de la Nación, 

Marcelo Torcuato de Alvear, de intervenir en el concurso. Los peticionantes invocaban 

supuestas promesas de "ayudas" formulada a los artistas nacionales, además de 

argumentar que una obra fundamental para el país no podía quedar en manos de un artista 

extranjero. Como resultado de este reclamo, el presidente, mediante decreto amplió el 
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número de integrantes del jurado con la incorporación del arquitecto Raúl A. Fitte y del 

artista plástico Pío Collivadino. El jurado ampliado logra imponer su voluntad y declara 

desierto el concurso. De tal modo, este nuevo intento de concretar la construcción del 

Monumento se convertía en otro estrepitoso fracaso. 

 

Concurso de anteproyectos 1939/1940. 

Unos años después del último intento fallido, cuando todo indicaba que la construcción del 

monumento no se llevaría a cabo, destacados vecinos rosarinos expresaron nuevamente la 

intención de hacer realidad el anhelado homenaje. Un período en el cual se produjo la 

ruptura institucional del país, la crisis económica a nivel internacional y el conflicto bélico en 

Europa. Una época de profundos conflictos que transformaría profundamente a la sociedad 

argentina. 

En mayo de 1936 se constituyó una nueva comisión para llevar adelante el proyecto. Al mes 

siguiente, el Decreto Nº 84.678 del gobierno nacional deja oficializada la comisión. Este 

decreto, avalado por el Congreso Nacional mediante la sanción de la Ley 12.575 de enero 

de 1939, autorizaba la inversión de un millón de pesos como contribución para levantar el 

Monumento a la Bandera. 

Un decreto presidencial del mes de marzo de 1939 establece las funciones y atribuciones de 

la Comisión pro Monumento, entre las cuales se la facultaba para llamar a concurso de 

planos, maquetas y presupuestos, y a adjudicar la obra a la propuesta ganadora.  

Las bases del concurso establecían, entre otros, los siguientes requisitos: 

 Sólo podrán intervenir arquitectos y escultores argentinos o extranjeros con carta de 

ciudadanía 

 Cada anteproyecto deberá ser realizado por lo menos por un arquitecto y un escultor, 

se presentará bajo un lema que resuma la propuesta junto a una memoria 

descriptiva, y debe acompañarse con un plano de conjunto, de ubicación, acceso y 

jardinería del parque; planos de los frentes, de las plantas y acompañarlos con 

maquetas. 

 El estilo, la interpretación ideológica y la técnica, quedan librados a la inspiración 

artística de los autores y se exige que los personajes y emblemas se ajuste a la 

realidad histórica 

 Se emplearán preferentemente materiales argentinos y la confección de las piezas y 

esculturas debían efectuarse íntegramente en el país. 

 Se fija un monto de $1.000.000.-m/n como máximo para su realización. 

 El plazo de presentación finalizará el 30/06/1940.  

 

El jurado 

El artículo 2º del decreto presidencial establecía que "las condiciones para el concurso del 

plano y presupuesto del monumento, la aceptación de los proyectos, la distribución de los 

premios y adjudicación de la obra serán determinadas y apreciadas por una subcomisión" 

que se constituía a tal efecto y que además fue facultada, por otro decreto del 31 de mayo, 

para adjudicar directamente la obra si los proyectos presentados al concurso no fuesen 

aceptados. 

La subcomisión que actuó como jurado del concurso, estaba integrada por: Presidente: Dr. 

Miguel J. Culaciati; Vicepresidente: Dr. Emilio J. Pareto; Tesorero: Don Leopoldo Uranga; 
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Pro tesorero: Don Federico G. Covernton; Secretario: Dr. Juan J. Colombo Berra; 

Prosecretario: Dr. Emilio F. Solari; en representación del Ministerio del Interior: Dr. Ricardo 

Levene; representante de la Dirección General de Arquitectura: Arq. Jorge A. Tavernier; por 

la Academia Nacional de Historia: Ing. Luís B Laporte; el Arq. Alfredo Williams, por la 

Comisión Nacional de Bellas Artes; el Dr. Horacio F. Rodríguez, por la Comisión Nacional de 

Cultura; y el Coronel Bartolomé E. Gallo, por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos 

y Lugares Históricos. 

 

El dictamen del jurado. 

Se presentaron doce anteproyectos pero fueron admitidos a evaluación sólo siete. Entre los 

autores de los cinco anteproyectos no considerados por el jurado se encontraban 

importantes nombres de la arquitectura rosarina y escultores de prestigio nacional e 

internacional. Se otorgaron cuatro premios y tres menciones. 

La subcomisión dio a conocer su dictamen el 22 de septiembre de 1940, asignando el 

Primer Premio y adjudicación de la obra al anteproyecto presentado con el lema "Invicta", 

cuyos autores eran los arquitectos Alejandro Bustillo y Ángel Guido, y los escultores José 

Fioravanti y Alfredo Bigatti. 

 

Las obras 

Las obras comenzaron en 1943, un año después de la firma del contrato con los artistas. El 

Arq. Alejandro Bustillo no participó en la dirección y ejecución de las obras. La construcción 

tuvo un buen ritmo en los primeros dos años, pero pronto aparecieron problemas con la 

provisión de materiales que hicieron extender los plazos de finalización. Luego los 

problemas económicos vuelven a aparecer y la obra continuaría lentamente y gracias al 

esfuerzo, perseverancia y dedicación de su director y proyectista el Arq. Ángel Guido. La 

edificación concluyó 14años después. 

Al comienzo, el plazo de dos años parecía que iba a cumplirse, luego problemas de costo 

fueron los que provocaron la detención en la marcha de los trabajos. Los sobreprecios 

provocados por la inflación de aquellos tiempos hicieron que las empresas contratadas para 

la obra solicitaran reajustes continuos.  

Se pueden mencionar a empresas como ERCA encargada del hormigón armado; Spirandelli 

de la parte eléctrica; Taiana, Pasquale&Cía de la albañilería; Capella fue la proveedora del 

mármol travertino de los Andes. A través de los documentos existentes en el Archivo del 

Monumento puede hacerse el seguimiento de los trabajos que finalmente concluyeron en 

1957. 
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ARTICULO Nº 1 - GENERALIDADES: 

1.1 - OBJETO DE LA INTERVENCIÓN. 

 Realizar en el Monumento Nacional a la Bandera, estudios de patologías y trabajos 

de consolidación total y definitiva de los distintos componentes estructurales, constructivos y 

de infraestructura que pudieran ser el motivo de las inestabilidades que producen las 

evidencias visuales detectadas en los revestimientos exteriores de mármol travertino del 

monumento en general, sumado a distintas patologías evidentes en el interior de los 

Propileos, la Torre y los Pasajes laterales. 

 La documentación grafica utilizada en estas especificaciones técnicas se tomaron 

como base del aporte efectuado por la Municipalidad de Rosario. 

 

1.2 - ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

 La intervención total del Monumento se ha dividido por sectores, a los efectos de 

identificar cada uno de los elementos arquitectónicos que lo componen y su resolución 

particularizada. Estos sectores son:  

 Propileos.- 

 Torre.- 

 Pasajes laterales.- 

 Patio Cívico.- 

 

1.3 - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

1.3.1.- TORRE: 

1.3.1.1 - Espacio interior: 

 Relevamiento de la estructura de hormigón armado y mampostería: comprende el 

estudio del comportamiento estructural, de sus patologías generales y puntuales, con 

verificación dentro de normativas técnicas vigentes, ensayos “in situ” y en laboratorio, 

estudio de suelos, e informe final que incluye documentación completa realizada por la 

Empresa Contratista de las distintas plantas y cortes, con cotas y medidas parciales y 

totales. 

 Control de humedades:  

Ascendentes: Resueltas por el uso del sistema de supresión de humedades ascendentes 

por diferencias de potencial eléctrico o electroósmosis.  

Impermeabilizaciones: Tratamiento en terrazas, miradores y fuentes de la quilla en la 

barranca. 

 Revoques: 

Tratamiento de grietas y/o fisuras. 

Revoques interiores en mampostería de cierre. 

Distintas mezclas a utilizar. 

 Desagües pluviales: 

Desobstrucción de desagües pluviales a red municipal. 

Tendido completo de desagües pluviales desde miradores y terrazas continuas 

comunicados con la red pluviocloacal existente. 

 

1.3.1.2 - Espacio exterior: 

 Colocación de andamios en tres tramos de la torre: basamento, desarrollo y remate, 
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laterales hacia ambas calles, así como en los basamentos que contienen esculturas de 

bronce y mármol. 

 Estudios y cateos del revestimiento exterior en placas de mármol travertino. Estudio 

de anclajes. 

 Limpieza superficial y consolidación de las placas inestables del revestimiento. 

 Estudios y cateos de las distintas esculturas de bronce y mármol así como de su 

basamento. 

 Atrio: Levantar solados, impermeabilizar y recolocar solados. 

 Esculturas de Bronce y Mármol 

 Prueba Piloto 

 

1.3.2.- PROPILEOS: 

1.3.2.1 - Espacio Interior: 

 Relevamiento de la estructura de hormigón armado y mampostería: comprende el 

estudio del comportamiento estructural, de sus patologías generales y puntuales, con 

verificación dentro de normativas técnicas vigentes, ensayos “in situ” y en laboratorio, 

estudio de suelos, e informe final que incluye documentación completa realizada por la 

Empresa Contratista de las distintas plantas y cortes, con cotas y medidas parciales y 

totales. 

 Control de humedades:  

Ascendentes: Resueltas por el uso del sistema de supresión de humedades ascendentes 

por diferencias de potencial eléctrico o electroósmosis.  

Impermeabilizaciones: Tratamiento en cubierta y bajo escalones hacia el Patio Cívico y 

fuentes del pasaje Juramento (retiro, impermeabilización y recolocación de escalones de las 

escaleras descritas).  

 

 Desagües pluviales: 

Desobstrucción de desagües pluviales a red municipal. 

 

1.3.2.2 - Espacio Exterior: 

 Colocación de andamios móviles. 

 Rehabilitación de cubiertas.  

 Fijación de placas de mármol travertino en cielorraso. 

 Prueba Piloto 

 

1.3.3.- PASAJES LATERALES: 

1.3.3.1 - Espacio interior - exterior: 

 Relevamiento de la estructura de mampostería y hormigón armado: comprende el 

estudio del comportamiento estructural, de sus patologías generales y puntuales, con 

verificación dentro de normativas técnicas vigentes, ensayos “in situ” y en laboratorio, 

estudio de suelos, e informe final que incluye documentación completa realizada por la 

Empresa Contratista de las distintas plantas y cortes, con cotas y medidas parciales y 

totales. 

 Colocación de andamios. 

 Control de humedades:  
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Ascendentes: Resueltas por el uso del sistema de supresión de humedades ascendentes 

por diferencias de potencial eléctrico o electroósmosis.  

Impermeabilizaciones: Tratamiento en cubierta y laterales previo retiro, recolocación y 

restauración de placas horizontales y verticales. 

 Retiro, restauración y recolocación de mástiles y luminarias con modificación de los 

anclajes. 

 Revoques y cielorrasos: 

Picado de revoques 

Tratamiento de grietas y/o fisuras. 

Retiro, impermeabilización, hidrolavado, recolocación y restauración de placas horizontales 

y verticales. 

Rehabilitación de revoques interiores en mampostería de cierre. 

Distintas mezclas a utilizar. 

 Desagües pluviales: 

Desobstrucción de desagües pluviales a red municipal. 

Tendido completo de desagües pluviales desde miradores y terrazas continuas 

comunicados con la red pluviocloacal existente. 

 Tendido a nuevo de instalación eléctrica completa. 

 Instalación contra incendio.  

 Pintura en general. 

 

1.3.4 - PATIO CÍVICO Y EXPANSION DEL ATRIO: 

 Desobstrucción de desagües pluviales existentes en dirección a los pluviocloacales 

municipales. 

 Verificación de pendientes y rehabilitación de conexiones entre piletas de piso 

abiertas y caños de desagüe pluvial de hierro fundido. 

 Nueva Impermeabilización 

 Colocación de placas 

 Tomado de juntas 

 Limpieza de las placas   

 

1.4 - PAUTAS QUE DEBEN CONOCER LOS OFERENTES: 

De la descripción resumida de los trabajos mencionados en el punto anterior, más lo 

expuesto en la presente documentación técnica, presupuesto, planos y demás 

documentación integrante de este pliego de licitación; los Oferentes deberán estudiar 

cuidadosamente la documentación mencionada para tener pleno conocimiento del lugar 

donde se llevarán a cabo los trabajos descriptos.  

 

Por lo tanto los Oferentes tienen la obligación de visitar el lugar de la obra antes de cotizar, 

para interiorizarse de las tareas a realizar, las formas de ejecutar los trabajos y de todo 

aquello que fuese necesario consultar previamente, con posterioridad no se aceptará 

reclamación alguna basada en el desconocimiento de la metodología a aplicar para ejecutar 

los trabajos en un todo de acuerdo a la condición expuesta en el párrafo anterior.- 

 

Posteriormente la Empresa Contratista Adjudicataria ejecutará los trabajos de tal suerte, que 
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resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, 

las especificaciones y demás documentos contractuales y de las reglas del arte de la 

restauración, aunque los planos no representen o las estimaciones no mencionen todos los 

elementos necesarios a esos efectos.- 

 

Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en virtud de esta cláusula, serán análogos 

y conducentes con los establecidos en el contrato.- 

 

Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las especificaciones, pero 

que estén indicados en los planos o que sea imprescindible ejecutar o prever, para que la 

obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de los 

documentos del contrato, serán realizados según el caso sin remuneración adicional alguna 

y serán análogos como clase, aspecto y eficiencia a los elementos o estructuras que vengan 

a completar.- 

 

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica que no hubiesen 

merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de los oferentes, no será 

motivo de reconocimiento de adicional alguno, ni de circunstancias liberatoria de sus 

responsabilidades; por lo tanto se confirma lo expuesto en el segundo párrafo del presente 

punto en todo su sentido.- 

 

Además se deja expresamente aclarado que la obra no dará comienzo hasta tanto la 

Empresa Contratista no presente los distintos seguros que se requieren en el presente 

pliego, como ser ART, Seguros del personal interviniente de la Repartición; Seguros Contra 

Todo Riesgo de la obra, incluyendo Incendio y Responsabilidad Civil.- 

 

 

1.5 - SEGURIDAD EN OBRA. 

1.5.1 - CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 911. 

1.5.1.1 - Seguro de riesgos de trabajo. 

La Empresa Contratista deberá acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación 

del Seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado de acuerdo a la Ley 

24557 y estas Especificaciones, y notificar oportunamente la situación a la Superintendencia 

de Riesgo de Trabajo (SRT). 

 

1.5.1.2 - Ámbito de trabajo. 

En relación con el artículo anterior se entiende como ámbito de aplicación tanto el área física 

de la obra como los sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, 

depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas. 

 

1.5.1.3 - Almacenamiento – Depósitos. 

En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones: 

 Las áreas afectadas serán adecuadas a las características de los materiales y en las 

mismas deberá observarse limpieza y orden, de manera que se proteja la seguridad de los 

trabajadores y de terceros. 
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 Contarán con vías de circulación apropiadas dentro del predio. 

 Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento o 

caída. 

 Las operaciones de retiro de materiales de las estibas no deben comprometer la 

estabilidad de las mismas. 

 Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben trabarse en forma tal de evitar su 

deslizamiento o caída. 

 Los ladrillos, piedras, etc., deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, sean un piso 

plano o tarima.  Cuando supere UN METRO (1 m.) de altura, deben escalonarse hacia 

adentro trabándose las "camadas" entre sí. 

 Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se 

desmoronen. 

 Cuando se almacene material suelto como tierra, grava, arena, etc. no se deberá 

afectar el tránsito del personal. 

 

1.5.1.4 - Circulaciones. 

En la programación de la obra, deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y 

vehiculares en lo que hace a su trazado y delimitación y una clara separación de los lugares 

de acceso al público asistente. 

Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas controladas en todos y cada 

uno de los lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente 

en todos los casos. 

 

1.5.1.5 - Trabajos nocturnos. 

Cuando se realicen trabajos nocturnos, será obligatorio entregar a todos los trabajadores 

elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos de 

Equipos y Elementos de Protección Personal. Se proveerá además de elementos de 

iluminación. 

 

1.5.1.6 - Manipulación de materiales. 

Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir capacitación 

sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y seguridad 

propia y de terceros. El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas 

preventivas en el marco que estas especificaciones establecen para los trabajos de 

intervención en el Monumento Histórico. 

 

1.5.1.7 - Limpieza de obra. 

Será obligatorio el mantenimiento y control de orden y limpieza en toda la obra y en los 

sectores del predio de la iglesia que, aunque no correspondan a la obra, puedan ser 

afectados por ella, debiendo disponerse los materiales, herramientas, deshechos, etc., de 

modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso de trabajadores y público. 

 

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, 

clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad humana. 
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1.5.1.8 - Limpieza diaria. 

Durante todo el tiempo  de ejecución, la limpieza diaria será obligatoria, tanto en el propio 

lugar de los trabajos como en aquellos que sean afectados por los mismos, incluirá 

canaletas, embudos, terrazas, veredas, etc. 

 

1.5.1.9 - Cercanía a infraestructura. 

En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestructura (electricidad, 

gas,etc.) se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 

público ubicado en las cercanías. 

 

1.5.1.10 - Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas. 

Todos los materiales que sean incorporados a la obra, serán nuevos y aprobados por la 

Inspección / Dirección de Obra debiendo ser sometidos antes de emplearse y sin 

excepciones, al examen de ésta, con quince (15) días de anticipación a la fecha que 

determine el Plan de Trabajos, para la iniciación de los trabajos respectivos. Responderán a 

las normas IRAM o, en su defecto, en carácter complementario y suplementario, a las 

ASTM, salvo que razones excepcionales de orden técnico o notoria escasez de ellos en la 

plaza, aconsejen lo contrario; de todos modos, ello estará a criterio y aprobación de la 

Inspección / Dirección de Obra. 

 

Dadas las características particulares de las obras a realizar en el MONUMENTO A LA 

BANDERA, cuando las especificaciones prescriban que algún material deba ajustarse a tipo 

o muestra determinada, en el marco de la Legislación nacional vigente, se entenderá que 

ello será de estricto respeto, no pudiendo la Empresa Contratista suministrar materiales que 

sean equivalentes, sino cuando a juicio inapelable de la Inspección /Dirección de Obra, lo 

autorice. 

 

La Empresa Contratista depositará en  la obra, o en el lugar que se fije, y con suficiente 

tiempo para su examen y aprobación, muestras de los materiales, los que, una vez 

aprobados, quedarán como testigos. 

 

La aprobación de materiales, se dispondrá únicamente para las partidas que correspondan a 

las muestras ensayadas. 

 

Las partidas de materiales aprobados, se marcarán convenientemente  para identificarlas, 

debiendo la Empresa Contratista tomar precauciones para que dichos materiales se 

conserven en buen estado, no sufran perjuicios por la acción de los agentes atmosféricos, ni 

se mezclen con impurezas. 

 

Estos serán depositados en obras, en sus envases originales, cerrados y/o precintados y 

provistos del sello de garantía. 

 

La Inspección / Dirección de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con 

respecto a cualquier material que la Empresa Contratista tenga en depósito para incorporar 

a la obra. Estos envases o los precintos, no podrán ser abiertos hasta tanto hayan sido 
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inspeccionados. 

 

Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección / Dirección de Obra podrá realizar 

ensayos de los materiales extraídos de los envases en uso o cerrados, como de cualquier 

otro elemento, cada vez que lo crea necesario, estando obligado la Empresa Contratista a 

aceptar cualquier indicación que se le formule al respecto. 

 

Elementos de muestra: Los elementos o tramos de muestra que se estipulan  expresamente 

en las Especificaciones Técnicas y/o Planos, deberán ser montados en obra, emplazándolos 

donde indique la Inspección y sometidos a aprobación de la misma por lo menos quince (15) 

días antes de la fecha que determine el Plan de Trabajos, para la iniciación de la tarea 

correspondiente. 

 

Dichos elementos o tramos, no podrán ser considerados parte de la provisión 

comprometida, salvo autorización de la Inspección / Dirección de Obra. Los mismos servirán 

como patrón de comparación para juzgar  la bondad de terminación de los elementos que 

luego se entreguen y coloquen en obra. 

 

1.5.1.11 - Provisión de elementos. 

Se proveerá además, para uso de la Inspección / Dirección de Obra,  teléfono celular móvil 

de tipo radio libre con acceso a mail e internet (Tipo BB). El equipo estará cubierto por 

seguro en caso de pérdida o destrucción, a favor de la Empresa Contratista. Los cargos que 

correspondan a su habilitación, puesta en marcha y utilización, costo de las comunicaciones, 

mantenimiento, seguros, etc., estarán a cargo de la Empresa Contratista durante el período 

de obra, hasta la recepción definitiva total de la misma. 

 

Se proveerá de todos los elementos de seguridad, zapatos con punta de acero, arnés, cabo 

de vida (dos por arnés) que deberán ser simples y no de doble gancho; pilotines para lluvia y 

ropa de fajina. Todos estos elementos deben ser de marca reconocida y aprobados por ley. 

 

1.5.1.12 - Servicio de seguridad e higiene. Especialista. Normativa. 

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad de Obra y de evacuación. 

Asimismo deberá presentar semanalmente un Informe de Seguridad rubricado por un 

profesional Ingeniero en Seguridad e Higiene, destacando las condiciones de los andamios, 

izajes, traslado de materiales, condiciones de comedores y vestuarios, traslado de 

materiales y de personas, circulación de los operarios, circulación peatonal, protección 

peatonal, acopios,  acarreos de materiales y/o condiciones del desarrollo de las tareas. Las 

tareas podrán ser suspendidas de no contar con dicho informe sin poder argumentar la 

empresa atraso alguno o mayores gastos de obra. 

 

La Empresa Contratista deberá contar con un especialista en seguridad (Técnico en 

Seguridad e Higiene) permanente en obra quien garantizará mediante la verificación insitu, 

el correcto desempeño de los operarios en cuanto a la prevención de accidentes, uso de 

elementos de seguridad y el desarrollo de las tareas. 
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La Empresa Contratista no sólo deberá cumplir rigurosamente toda la legislación y 

normativa oficial vigente en relación con la Seguridad e Higiene para la Industria de la 

Construcción vinculada con los Riesgos de Trabajo, sino también deberá adoptar las 

medidas necesarias para cumplir el objetivo y normas ampliatorias del presente pliego en 

relación a los temas de Seguridad Integral para el edificio, el personal obrero, el personal de 

conducción y los terceros que por las inmediaciones puedan encontrarse. 

 

Con carácter enunciativo pero no excluyente de otras normas nacionales e internacionales 

vinculadas con el tema de la Seguridad de la Industria de la Construcción se cita la siguiente 

legislación vigente a cumplimentar: 

 

Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Ley 24557/95 Riesgo de Trabajo. 

Decreto 170/96 Reglamento de la Ley 24557. 

Decreto 334/96 Reglamento de la Ley 24557. 

Decreto 559/97 Reglamento de la Ley 24557. 

Decreto 911/96 Reglamento de la Ley 19587. 

Decreto 1338/96 Reglamento de la Ley 19587 y del Decreto 351/97. 

Resolución SRT.N° 035/98. 

Resolución SRT.N° 050/97. 

Resolución SRT.N° 051/97. 

Resolución SRT.N° 231/96. 

Resolución SRT.N° 319/99. 

Y toda otra legislación que se encuentre vigente al respecto.- 

 

1.5.1.13 - Señalizaciones. 

Todas las tareas que se realicen en sectores públicos respetarán las medidas de seguridad 

de la legislación vigente.  Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para 

evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y 

vehículos y recíprocamente el público que acceda al MONUMENTO.  Para ello, se utilizarán 

los medios indicados en los artículos sobre señalización. 

 

Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar que las 

señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones 

de uso y en los lugares preestablecidos.  En caso de que el riesgo lo justifique, se asignarán 

señaleros, a quienes se les proveerá de los elementos de protección. 

 

El responsable de Higiene y Seguridad indicará los sitios a señalar y las características de la 

señalización a colocar, según las particularidades de la obra. 

 

Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.), se 

mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 

emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas. 

 

Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento adecuado 
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a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de accidentes. 

 

Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a 

distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. 

 

Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan 

dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. 

 

La señalización de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de escape 

deberán adecuarse al avance de la obra. 

 

Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar maniobrando con ocupación parcial o 

total de la vía pública habilitada al tránsito, además de instalar señales fonoluminosas se 

deben asignar señaleros en la medida de lo necesario. 

 

1.5.1.14 - Condición de seguridad. 

Por tratarse de un monumento que durante el transcurso de la obra continuará con la 

actividad, se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de las normas de seguridad 

y el Decreto 911, para las personas que ingresen y/o terceros que por las inmediaciones 

pueden encontrarse. 

 

1.5.1.15 - Horarios de trabajo. 

La Empresa Contratista en los horarios que se realicen ACTOS no podrá realizar ninguna 

tarea que provoque o entorpezca el normal desarrollo de los mismos. No pudiendo 

argumentar atrasos en la obra o mayores gastos. 

 

1.5.1.16 - Grúas. 

Cuando la grúa requiriera el uso de estabilizadores de apoyo, no se debe operar con cargas 

hasta que los mismos estén posicionados sobre bases firmes que eviten el vuelco de la 

grúa.  Igual criterio de precaución se debe aplicar cuando el equipo esté ubicado sobre 

neumáticos, en cuyo caso será necesario que estén calzados para evitar desplazamientos 

accidentales. Las grúas y equipos equivalentes deben poseer como mínimo en servicio los 

dispositivos y enclavamientos originales más aquellos que se agreguen a fin de posibilitar la 

detención de todos los movimientos en forma segura y el accionamiento de los límites de 

carrera de izado y traslación. 

 

Los armazones de los carros y los extremos del puente en las grúas móviles deben estar 

provistos de topes o ménsulas de seguridad para limitar la caída del carro o puente en el 

caso de rotura de una rueda o eje. 

 

1.5.1.17 - Autoelevadores y equipos similares. 

No se debe circular con autoelevadores en superficies con obstáculos o desniveles que 

comprometan su estabilidad. Tampoco se debe cargar ni descargar manualmente un 

autoelevador mientras se encuentre realizando movimientos, ni transportar cargas 

suspendidas y oscilantes o personas. 
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1.5.1.18 - Aparatos elevadores. 

El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores debe  ser adecuadamente 

adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que ha sido asignado. 

 

1.5.1.19 - Datos técnicos. 

Las grúas y aparatos o dispositivos equivalentes fijos o móviles deben disponer de todos los 

datos técnicos del equipo (tablas, ábacos y curvas) que permitan el cálculo de cargas 

máximas admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas en idioma español y en 

sistema métrico decimal, grabadas en lugar visible y en la placa de origen. 

 

1.5.1.20 - Montaje. 

El montaje y desmontaje de grúas y aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión 

directa de personal competente debiendo también ser examinados periódicamente, todos 

los elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las grúas, 

cabrestantes, tornos y restantes dispositivos de elevación. 

 

1.5.1.21 - Maniobras. 

Las maniobras con aparatos elevadores deben efectuarse mediante un código de señales 

preestablecidas u otro sistema de comunicaciones efectivo. Asimismo, el área de 

desplazamiento debe estar señalizada, quedando prohibida la circulación de personas 

mientras se ejecuta la tarea, así como que los trabajadores sean transportados con la carga. 

 

1.5.1.22 - Vehículos y maquinaria automotriz. 

El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos automotores deberá ser 

adecuadamente capacitado y adiestrado en  relación a las tareas específicas a que sea 

destinado y a los riesgos emergentes de las mismas para las personas y el edificio de la 

Iglesia. 

 

Estas maquinarias y vehículos automotores deberán estar provistos de mecanismos y 

dispositivos de seguridad necesarios para evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, 

cuchara, cubeta, receptáculo o vehículo, a causa de avería de la máquina, mecanismo 

elevador o transportador o por la rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados. 

 

Previo a su uso deberá verificarse que los vehículos y maquinaria automotriz y todos sus 

componentes cumplan con las normas de seguridad. 

 

Deberán llevar un rótulo visible con indicación de carga máxima admisible que soportan.En 

ningún caso transportarán personas, a menos que estén adaptados para tal fin. 

 

1.5.1.23 - Inmovilización. 

Todos estos vehículos estarán provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aun cuando se 

hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier condición de trabajo y en máxima 

pendiente admitida.  Dichos frenos serán bloqueados cuando el vehículo se encuentre 

detenido.  Además el vehículo deberá estar provisto de calzas para sus ruedas, las que 
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deberán utilizarse cuando sea necesario y siempre y cuando el vehículo se encuentre 

detenido en pendiente. 

 

1.5.1.24 - Gases de escape. 

Los tubos de escape estarán instalados de manera que los gases y humos nocivos no se 

acumulen alrededor y estarán provistos de parachispas en buenas condiciones. 

 

1.5.1.25 - Herramientas de accionamiento manual y mecánicas portátiles. 

Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la operación a realizar y no 

presentar defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.   

 

Deben contar con protecciones adecuadas, las que no serán modificadas ni retiradas 

cuando ello signifique aumentar el riesgo. Las herramientas deben ser depositadas, antes y 

después de su utilización en lugares apropiados que eviten riesgos de accidentes por caída 

de las mismas.  En su transporte se observarán similares precauciones. Los trabajadores 

deberán ser adecuadamente capacitados en  relación a los riesgos inherentes al uso de las 

herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de protección. Las 

herramientas portátiles accionadas por energía interna deben estar protegidas, para evitar 

contactos y proyecciones peligrosas.  Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, 

deben estar dotados de resguardos tales que no entorpezcan las operaciones a realizar y 

eviten accidentes. 

 

En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas deben cerrar automáticamente al 

dejar de ser presionadas.  Las mangueras y sus acoplamientos deben estar firmemente 

fijados entre sí y deben estar provistos de cadena, retén o traba de seguridad u otros 

elementos que eviten el desprendimiento accidental. 

 

 

1.5.1.26 - Herramientas neumáticas. 

Las instalaciones y equipos que suministren aire comprimido a las herramientas, deben 

cumplir con lo establecido más adelante. Todos los componentes del sistema de 

alimentación deben soportar la presión de trabajo y adaptarse al servicio a que se destina el 

equipo. 

 

1.5.1.27 - Otras herramientas. 

Las herramientas de percusión deben contar con grapas o retenes para impedir que los 

troqueles o brocas salgan despedidos accidentalmente de la máquina. Se debe verificar que 

la velocidad de rotación de las amoladoras y discos de amolar no supere las establecidas en 

las especificaciones técnicas de sus componentes. 

 

1.5.1.28 - Soldaduras. 

En las tareas de corte o soldadura se utilizarán equipos que reúnan las condiciones de 

protección y seguridad. El personal afectado a las tareas deberá estar debidamente 

adiestrado y capacitado en relación   a los riesgos específicos de las mismas.  Se le 

proveerá equipos de protección adecuados a dichos riesgos. Las proximidades de los 
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puestos de soldadura deberán ser protegidas mediante pantallas o medios afines. 

 

1.5.1.29 - Compresores 

Todas las máquinas compresoras de aire, líquidos u otros productos deben poseer en 

placas legibles las siguientes indicaciones: nombre del fabricante, año de fabricación, 

presión de prueba y de trabajo, número de revoluciones del motor y potencia del mismo. 

Dichos equipos estarán dotados de manómetros protegidos contra estallido y de dispositivos 

automáticos de seguridad que impidan que se sobrepase la presión máximaadmisible de 

trabajo.  Los órganos móviles (manchones, poleas, correas o partes que presenten riesgo de 

accidente) deben ser adecuadamente resguardados. 

 

1.5.1.30 - Aire comprimido. 

Los equipos de aire comprimido deben estar equipados con válvula de seguridad, 

manómetro y grifo de purga.  También, con válvula de retención entre el depósito y el 

compresor.  Deben contar con una abertura adecuada instalada de modo que sea accesible 

a los efectos de la inspección y limpieza. La prueba hidráulica de estos equipos debe estar 

siempre actualizada. 

 

1.5.1.31 - Conductos. 

Para las tuberías y conductos de vapor, líquidos y gases a presión deben adaptarse 

medidas preventivas de accidentes como las que siguen: 

 

 Deberán señalizarse, destacando la ubicación de las válvulas de apertura y cierre de 

los conductos de vapor y gas. 

 Se adoptarán procedimientos especiales debidamente autorizados para tareas de 

conexión o desconexión de tuberías mientras exista presión en ellas. 

 Se aislarán de manera apropiada las tuberías que conduzcan fluidos calientes a 

presión y pasen a través de paredes, tabiques, pisos u otros sitios construidos de material 

combustible. 

 Se evacuarán los fluidos que escapen de las válvulas de seguridad y de otras 

similares, de modo que no impliquen riesgo alguno. 

 

1.5.1.32 - Dispositivos de seguridad. 

Todos los dispositivos de seguridad se ensayarán y mantendrán en perfectas condiciones 

de funcionamiento.  La periodicidad de los ensayos estará acorde con las indicaciones del 

fabricante o la impuesta por los organismos competentes. 

 

1.5.1.33 - Equipos de transformación de energía. 

Su diseño, instalación y reparación deben cumplir las condiciones de seguridad, de modo 

que no sean peligrosos para sus operadores, ni para el público que pueda estar en las 

cercanías. 

 

1.5.1.34 - Motores de combustión interna. 

Los comandos de los sistemas de arranque y parada deben contar con dispositivos que 

eviten su accionamiento accidental. Los escapes de gases deberán ser aprobados mediante 
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informe firmado por ingeniero en seguridad e higiene. 

 

1.5.1.35 - Baterías. 

Los acumuladores de energía o baterías deben estar instalados alejados de fuentes de calor 

intenso y de lugares de producción de chispas o arcos eléctricos, debiendo adaptarse 

medidas preventivas del riesgo de la proyección del electrolito en caso de rotura o explosión. 

  

1.5.1.36 - Protección contra caída de objetos y materiales. 

Cuando se estén desarrollando tareas con riesgos de caída de objetos o materiales, será 

obligatorio adoptar medidas de seguridad adecuadas a cada situación. 

 

El transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto vertical como 

horizontal, se hará observando adecuadas medidas de seguridad. 

 

1.5.1.37 - Protección contra caída de personas. 

El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue: 

 

a). Las aberturas en los pisos se deben proteger por medio de:- cubiertas sólidas que 

permitan transitar sobre ellas. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo 

sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental.  El 

espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará los 

CINCO CENTIMETROS (5 cm.).- barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos 

los lados expuestos. 

 

b) Las aberturas en laterales al exterior con desnivel que presenten riesgo de caída de 

personas deben estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos. Cuando no se utilicen 

barandas, travesaños y zócalos como protección contra la caída de personas y objetos y/o 

cuando por la característica del sector o de los trabajos a ejecutar la Inspecciones lo 

considere necesario, se instalarán redes protectoras por debajo del plano de trabajo.  Estas 

deben cubrir todas las posibles trayectorias de caídas.  Estas redes salvavidas tendrán una 

resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas 

características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen.  Deberán 

estar provistas de medios seguros de anclaje a puntos de amarre fijo. 

 

Se colocarán como máximo a TRES METROS (3m) por debajo del plano de trabajo, medido 

en su flecha máxima. 

 

1.6 - RIESGOS DE TRABAJO 

El presente Artículo debe ser interpretado como mínimo requerimiento obligatorio y 

permanente  para esta obra. Por otra parte, la Empresa Contratista deberá cumplir  

rigurosamente toda la legislación sobre Seguridad e Higiene en la Industria y 

fundamentalmente la Ley sobre Riesgos de Trabajo Nº 24557 y reglamentación 

concordante. Los elementos indicados en este Artículo, estarán asimismo disponibles para 

todo el personal, incluso de la Inspección / Dirección de Obra y de toda otra que intervenga 

en la obra o sea parte del Monumento. 
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1.6.1 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN. SU USO. 

Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y 

utilizados obligatoriamente por éstos. Los trabajadores serán previamente capacitados y 

entrenados en el uso y conservación de dichos equipos y elementos. Los trabajadores 

deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de tarea 

que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.  Se prohíbe la utilización de 

elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar 

un riesgo adicional en la ejecución de las tareas.  En su caso, el cabello deberá usarse 

recogido o cubierto. 

 

Se deberá equipar de dichos elementos a la Inspección/ Dirección de obra, (incluyendo 

zapatos de punta de acero, casco homologado, fajina, guantes, antiparras, pilotines, y todo 

elemento necesario, etc.) 

 

1.6.1.1 - Vestimenta. 

La vestimenta utilizada por los trabajadores: 

a)  Será de tela flexible, de fácil limpieza y desinfección y adecuada a las condiciones del 

puesto de trabajo, de marca  

b) Ajustará bien el cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimiento. 

c)  Las mangas serán cortas o, en su defecto, ajustarán adecuadamente. 

 

Cuando sea necesaria la ejecución de tareas bajo la lluvia, se suministrará ropa y calzado 

adecuados a las circunstancias.  Si las condiciones climáticas imperantes lo requieren, se 

proveerá de equipo de protección contra el frío. 

 

Se deberá proveer a la Inspección / Dirección de Obra, de todos los elementos de seguridad 

necesarios para la obra cumpliendo con todas las condiciones de este ítem. 

 

1.6.1.2 - Provisión de ropa y equipos. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las características  de la ropa y los 

equipos a proveer al personal de obra se determinará previamente a la iniciación de las 

tareas. Homologados por ley laboral y/o seguridad vigente. 

 

Se deberá proveer a la Inspección / Dirección de Obra, de todos los elementos de seguridad 

necesarios para la obra cumpliendo con todas las condiciones de este Punto. 

 

1.6.1.3 - Casco de seguridad. 

Se deberá proveer casco de seguridad al personal de obra e Inspección/ Dirección de obra. 

Los cascos podrán ser de ala completa alrededor, o con visera únicamente en el frente, 

fabricados con material de resistencia adecuada a los riesgos inherentes a la tarea a 

realizar. Homologados por ley laboral y/o seguridad vigente. Se deberá proveer a la 

Inspección / Dirección de Obra, de todos los elementos de seguridad necesarios para la 

obra cumpliendo con todas las condiciones de este ítem. 
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1.6.1.4 - Guantes y botas. 

La protección de los miembros superiores se efectuará mediante guantes, manoplas, 

mitones y protectores de brazo acorde a la tarea a realizar. Para la protección de los 

miembros inferiores se proveerá de calzados de seguridad (zapatos, botines o botas, 

conforme los riesgos a proteger) al personal de obra e Inspección / Dirección de Obra. 

Homologados por ley laboral y/o seguridad vigente. Se deberá proveer a la Inspección / 

Dirección de Obra, de todos los elementos de seguridad necesarios para la obra cumpliendo 

con todas las condiciones de este ítem. 

 

1.6.1.5 - Cinturones de seguridad. 

En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a partir de una diferencia 

de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m.), el uso de cinturones de seguridad 

provistos de anillas por donde pasará el cabo de vida, las que no podrán estar sujetas por 

medio de remaches.  Los cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, 

desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su 

resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de 

CINCO METROS (5 m.). Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia 

y la longitud de los cabos salvavidas será la más corta posible conforme con la tarea que se 

ha de ejecutar. El gancho del cabo de vida deberá posibilitar la sujeción a los caños de los 

andamios. Cada conjunto de arnés deberá contar con dos cabos separados para cada uno. 

Se deberá proveer a la Inspección / Dirección de Obra, de todos los elementos de seguridad 

necesarios para la obra cumpliendo con todas las condiciones de este ítem. 

 

1.6.1.6 - Otras protecciones. 

Los medios de protección ocular serán seleccionados atendiendo las características de las 

tareas a desarrollar. Cuando las medidas de ingeniería no logren eliminar o reducir el nivel 

sonoro a los niveles máximos estipulados en la legislación; será obligatorio proveer de 

elementos de protección auditiva acorde al nivel y características del ruido. El sistema de 

suministro de luz y energía eléctrica en todo el sector de trabajo al que se refiere el presente 

pliego contará con instalación completa independiente que asegure el servicio, seguro y 

cómodo en todos los puestos de trabajo, que distintas labores requieran. Deben 

contemplarse asimismo el ubicar puestos de seguridad - extinguidores químicos  (según 

demanden los productos de consolidación, saneamiento, pintura etc. que ingresen al sector) 

y de primeros auxilios – en niveles y tramos del andamiaje que se establezca. 

 

Se deberá proveer a la Inspección / Dirección de Obra, de todos los elementos de seguridad 

necesarios para la obra cumpliendo con todas las condiciones de este ítem. 

 

1.6.2 - MODO DE TRABAJO Y DESARROLLO DE LAS TAREAS DE OBRA. 

1.6.2.1 - Respeto por las actividades cívicasa desarrollarse en el Monumento a la 

Bandera 

En consideración a que las obras a realizarse en el Monumento deben coexistir con la 

actividad y la  vida diaria que desarrolla el turismo permanentemente en ese ámbito, la 

Empresa Contratista deberá prever en su cotización la necesaria armonía y consonancia 
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entre los trabajos contratados y las actividades diarias tanto en el interior como en el espacio 

exterior. Ninguna interrupción, será causa de ampliación de los plazos de obra. 

 

1.6.2.2 - Contaminación sonora. 

En lo que a ruidos y vibraciones se refiere, en los casos en que éstos puedan interferir  la 

actividad, será la Inspección / Dirección de Obra la indicada para actuar de interlocutor con 

la con la Autoridad para organizar los horarios de trabajo. 

 

Nuevamente se resalta que este aspecto deberá ser tenido en cuenta en la cotización  y en 

los plazos de obra establecidos. 

 

1.6.2.3 - Contaminación del aire. 

En todo lugar de trabajo en el que se efectúen operaciones y procesos que produzcan la 

contaminación del ambiente con gases, vapores, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de 

cualquier tipo, líquidos y sólidos, radiaciones, el responsable de Higiene y Seguridad debe 

disponer las medidas de prevención y control para evitar que los mismos puedan afectar la 

salud de los trabajadores,al público en general que accede a la iglesia y a quienes residen 

en los edificios a intervenir. En caso necesario, se entregarán elementos de protección 

personal adecuada y de uso obligatorio a todos los trabajadores expuestos. 

 

1.6.2.4 - En ambientes laborales. 

Para la determinación de las concentraciones máximas permisibles en los ambientes de 

trabajo, se estará a lo dispuesto por la Resolución MTSS Nº 444 de fecha 21 de mayo de 

1991. 

 

1.6.2.5 - Ventilaciones. 

En los locales o espacios confinados de las obras y/o talleres, la ventilación debe contribuir 

a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los trabajadores, 

entendiéndose por locales o espacios confinados aquellos lugares que no reciben 

ventilación natural. 

 

1.6.2.6 - Tratamientos contaminantes. 

Los equipos de captación y tratamiento de contaminantes, deben estar instalados de modo 

que no produzcan contaminación ambiental durante las operaciones de descarga o limpieza.  

Si estuviesen instalados en el interior del local de trabajo, estas operaciones, en la medida 

que dañen la salud del trabajador o puedan afectar a sectores contiguos a la iglesia, se 

realizarán únicamente en horas en que no se efectúen tareas ordinarias en el mismo ni 

exista acceso de público. 

 

1.6.2.7 - Atenuación sonora. 

Todas las máquinas, equipos e instalaciones nuevas deberán tener incorporados los 

dispositivos que garanticen una adecuada atenuación de los ruidos que produzcan. En 

aquellos casos que no pudiera lograrse un adecuado control de los mismos, se indicarán los 

niveles que produce el equipo en condiciones normales. 
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1.6.3 - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

1.6.3.1 - Protección a personas y edificios. 

La prevención y protección contra incendio en las obras, comprende el conjunto de 

condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o 

maquinaria, donde exista riesgo de fuego. 

 

El responsable de Higiene y Seguridad con el criterio establecido en estas especificaciones 

técnicas  en el sentido no solo de proteger a los trabajadores sino también al público que 

accede a la Iglesia y a ésta misma; definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de 

protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la periodicidad que 

asegure su eficaz funcionamiento. 

 

1.6.3.2 - Objetivos. 

Los objetivos a cumplir son: 

a) Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 

combustión. 

b) Asegurar la evacuación de las personas. 

c) Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 

d) Prever las instalaciones de detección y extinción. 

e) Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 

 

 

1.6.3.3 - Equipos. 

El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al mes, las 

instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de 

obstáculos y ser accesibles en todo momento.  Deben estar señalizados y su ubicación será 

tal que resulten fácilmente visibles. 

 

1.6.3.4 - Bomberos. 

Se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de los 

puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos 

telefónicos y áreas de salida. 

 

1.6.3.5 - Depósitos. 

En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse 

con lo establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación, además de cumplimentar con 

los artículos siguientes. 

 

1.6.3.6 - Inflamables. 

Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo 

con las siguientes disposiciones: 

a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso 
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restringido y preferentemente a nivel del piso. 

b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables 

deben ser ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en 

la cota más baja del terreno. 

c) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica anti-explosiva e 

instalación de extintores. 

 

1.6.3.7 - Prohibiciones. 

En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen materiales combustibles e 

inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, 

encendedores de cigarrillos o todo otro artefacto que produzca llama.  Se contará con 

dispositivos que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 

 

1.6.4 - TRATAMIENTO Y RESGUARDO DE MATERIALES ORIGINALES. 

1.6.4.1 - Grados operativos. 

Deben preverse que en cada sector de trabajo las reparaciones (de preservación, 

conservación); las restauraciones; las consolidaciones de los materiales y  estructurales se 

realicen en su mayor parte “in situ”. Para ello se destinarán lugares pertinentes en el área 

destinada al obrador que la Empresa deberá acondicionar  con los requisitos que demande 

cada tipo de trabajo. Su propuesta deberá ser conformada por la Inspección / Dirección de 

Obra. (Depósitos-Taller) 

 

1.6.4.2 - Protección de piezas descartadas. 

Cuando se plantee la necesidad del desmontaje parcial o total de parte o partes 

componentes comprometidas o deterioradas en forma irreversible, debe mediar siempre la 

autorización debidamente documentada de la Inspección o su representante. 

 

La misma dará instrucciones sobre el destino, inventario y estibado de la o las piezas 

removidas que la Empresa Contratista acatará con diligencia de tiempo y forma. 

 

Se habilitará en el obrador un área para dichas piezas  que deberá disponerse al inicio de 

los trabajos. 

 

1.7 - CUIDADOS ESPECIALES Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO. 

Antes de comenzar los trabajos, deberán protegerse los elementos que pudieran dañarse 

con el polvo o por agresión mecánica (golpes, ralladuras, etc.).Las protecciones serán 

sobrepuestas, aseguradas mediante elementos de fijación no agresivos (cintas, cuerdas, 

etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. 

 

Para evitar el polvo será suficiente usar mantas de polietileno.Las estructuras para prever 

golpes deben estar diseñadas especialmente.En estos casos podrá recurrirse a muelles de 

espuma de goma o de fibra comprimida, los que, de ser necesario, se cubrirán con 

elementos de madera. 

 

No se admitirá la fijación de las protecciones de las partes a proteger, mediante elementos 
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que puedan dañarlas (clavos, tornillos, ganchos, etc.). 

 

Los solados se protegerán convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de 

polietileno o lonas. 

 

Durante otras tareas que impliquen agresión mecánica, los solados serán cubiertos con 

tableros de terciado fenólico. 

 

Todo elemento o equipo que deba desplazarse sobre el piso (carretillas, compresores, etc.), 

tendrán ruedas de goma. 

 

1.8 - AYUDA DE GREMIO. 

Se deberá prever ayuda de gremio para la reconstrucción, con materiales iguales a los 

existentes, de todos los sectores dañados por los trabajos de construcción de desagües 

pluviales y de electricidad, (pisos de locales, zócalos, muros, veredas, etc.). 

 

1.9 - LIMPIEZA DE OBRA. 

La Empresa Contratista está obligada a mantener la obra limpia y ordenada en forma diaria, 

pudiendo la Inspección / Dirección de Obra ordenar la misma si así no sucediese. 

 

La obra deberá ser entregada en perfecto estado de limpieza, debiendo retirar La Empresa 

Contratista los escombros y materiales sobrantes. 

 

1.10 - OBRADOR Y COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN / DIRECCIÓN DE OBRA. 

La Empresa Contratista armará un obrador, de acuerdo al Decreto 911, con un sector de 

oficina técnica (20m2), que será asignada a la Inspección / Dirección de Obra. La oficina 

deberá contar con: 

 Línea telefónica propia, fax. 

 Conexión a internet de banda ancha. 

 Tres equipos tipo BB de sistema móvil de comunicación de radio libre, línea celular y 

acceso a internet. 

 Computadora (CPU Tipo Intel i7 o superior, monitor y periféricos) Notebook (Tipo 

Intel i7 o superior). 

 Cámara Filmadora Digital full HD tipo JVC o superior con capacidad 16Gb o superior. 

 Impresora color de formato A3, 

 Insumos de oficina durante toda la obra. 

 Muebles de oficina para dos escritorios, armarios 

 Mesa y sala de reuniones, 

 Aire acondicionado. 

 Dispenser de agua potable fría y caliente. Office equipado. 

 Baño privado. 

 

1.11 - ESPACIO FÍSICO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 

BRINDADO POR GENDARMERÍA 

Se proveerá e instalará en el predio de la obra dos módulosmetálicos portátiles y 
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desarmables de chapa galvanizada de 6,00x2,30x2,30mts con estructura de piso compuesta 

por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60m ó 2,00m. El piso es de 

multilaminado fenólico de 18mm (pintado con pintura especial para pisos de alto transito) 

 

Cada uno de los módulos tendrán una (1) puerta de 0,80x 2.10m mínimo. 

Dos ventanas de 1,00x1,00m con marco de aluminio y vidrio de 3mm, incluso reja. 

Instalación eléctrica completa: luminaria interna de artefactos de tubos fluorescentes de 

36Wtablero con una llave termo magnética. 

Bandeja para aire acondicionado con llave térmica. 

Aislación térmica-acústica en cielorrasos y paredes laterales con poliestireno expandido. 

Terminación superficial interior en chapadur plus o similar. 

Uno de los módulos debe estar provisto de equipamiento de dormitorio para cuatro 

personas. Incluso las camas cuchetas, guardarropas, banquetas, una división interna. 

El otro de los módulos debe estar equipado para oficina, con baño privado y office 

equipado.Conteniendo 1 escritorio, 4 sillas reforzadas, heladera, dispenser de agua potable. 

Ambos deben tener aire acondicionado, una línea telefónica. 

 

1.12 - SERVICIOS SANITARIOS 

Todos los ámbitos de trabajo, la obra en general, talleres, oficinas, vestuarios y otras 

instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para 

cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de personas que trabajen en 

ellos, en un todo de acuerdo a leyes vigentes en el marco de la Seguridad e Higiene en 

Obra y CyMAT. 

 

Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporción de artefactos cada 

QUINCE (15) trabajadores: 

a) UN (1) inodoro. 

b) UN (1) mingitorio. 

c) DOS (2) lavabos. 

d) CINCO (5) duchas con agua caliente y fría 

 

1.12.1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 

a) Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores. 

b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 

c) Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección. 

d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en 

las tres cuartas partes de su altura. 

e) Iluminación y ventilación adecuadas. 

f) Limpieza diaria, desinfección periódica y restante medida que impidan la proliferación de 

enfermedades infectocontagiosas y transmisible por vía dérmica. 

 

1.12.1.1 - Equipos sanitarios móviles. 

Cuando los frentes de obra sean móviles debe proveerse, obligatoriamente, servicios 

sanitarios de tipo móvil, provistos de desinfectantes y cuyas características de terminación 

cumplan con lo establecido en el artículo anterior. 
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1.12.1.2 - Desechos cloacales. 

La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a 

redes de colección con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese fin, 

debiendo evitarse: 

a) la contaminación del  suelo. 

b) la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua. 

c) el contacto directo con las excretas. 

 

La disposición final de los deshechos cloacales no podrá realizarse a pozo absorbente. 

 

1.12.1.3 - Residuos sólidos. 

El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final debe respetar las tres 

etapas: 

a) almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo. 

b) recolección y transporte. 

c) eliminación y disposición final. 

 

1.12.1.4 - Agua potable. 

Se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, 

higienizarse y preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua 

potable por las autoridades competentes. En caso de que el agua suministrada provenga de 

perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficientes garantías de calidad, deberán 

efectuarse análisis físico-químicos y bacteriológicos al comienzo de la actividad, 

bacteriológicos en forma semestral y físico-químicos en forma anual. 

 

Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los 

trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y temperatura 

adecuadas.El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su 

ingesta 

 

1.12.1.5 - Vestuarios. 

Se instalarán vestuarios, dimensionados adecuadamente, de acuerdo a la cantidad de 

trabajadores.  Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 

mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. 

 

Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de 

los trabajadores de la obra.  Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se 

utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las 

manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose 

uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle.  El diseño y materiales de 

construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil 

limpieza. 

 

1.12.1.6 - Comedores. 
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La Empresa Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas 

y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición 

geográfica de la obra, los que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que 

garanticen la salud de los trabajadores. 

 

En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las todas las medidas de higiene y 

limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores y la seguridad al entorno 

edilicio. Las cocinas deberán estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, 

campana de extracción de humos y heladeras. 

 

1.13 - REPRESENTANTE TÉCNICO: 

La Empresa Contratista deberá presentar en forma inmediata tres (3) profesionales con los 

antecedentes completos, uno de los cuales actuará como Especialista en Restauración de la 

obra de referencia. 

 

El mismo será un Arquitecto o Ingeniero Civil, especialista en restauraciones, con absoluta 

experiencia en el tema mencionado, en estructuras, de todo tipo de materiales de 

construcción y amplio manejo de obra, CON ASISTENCIA PERMANENTE EN OBRA. 

 

Será el encargado de la supervisión y el control en la ejecución de todos los trabajos de 

restauración, así también de los análisis y ensayos indicados en la presente documentación 

o de aquellos que le fueran solicitados oportunamente por la Inspección / Dirección de Obra, 

incluso en el manejo del personal de obra. 

 

La Repartición estudiará los antecedentes propuestos y decidirá por el que cumpla con los 

mejores y mayores antecedentes en el tema solicitado. En caso que los tres propuestos por 

La Empresa Contratista no satisfagan y/o no cumplan con los requerimientos solicitados, la 

misma deberá presentar nuevamente otros antecedentes cumplimentando correctamente lo 

solicitado por la Repartición.- 

 

El Especialista requerido es totalmente independiente de la presentación del resto de los 

profesionales y/u operarios especializados solicitados. 

 

 

1.14 - INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS: 

La Empresa Contratista presentará una lista de antecedentes y curriculum vitae de los 

especialistas a intervenir en los distintos rubros y restauraciones contratados, para su 

aprobación por la Inspección / Dirección de Obra. En caso de ser rechazados, La Empresa 

Contratista deberá proponer otros Especialistas. Los antecedentes se deberán presentar 

con la anticipación debida, para evitar atrasos en la ejecución de la obra. 

 

Además deberá presentar propuestas y criterios de restauración, así como la metodología a 

aplicar en los trabajos a realizar en cada caso en particular, firmadas por los respectivos 

especialistas restauradores, cuya participación también debe ser aprobada por la Inspección 

/ Dirección de Obra. 
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La demora en la presentación, tanto de los antecedentes de los especialistas como de las 

propuestas de intervención, no generará ampliación del plazo de obra, dejándose aclarado 

que no se autorizará el comienzo de estos trabajos sin cumplimentar lo requerido.- 

 

Los trabajos o rubros que requieren este tipo de mano de obra especializada y artística, son 

entre otros los que a continuación se detallan: 

 

 Ejecución de cateos y análisis de muestras.- 

 Relevamiento de Hormigón Armado 

 Relevamientos y secuencias fotográficas.- 

 Restauración de placas.- 

 Restauración del Grupo Escultórico- 

 

La Empresa Contratista presentará los antecedentes solicitados dentro de los primeros 

treinta (30) días de emitida la orden de ejecución de los trabajos, téngase o no necesidad de 

ejecución alguna de las especialidades previstas en el comienzo de la obra en cuestión. 

 

Para el caso de trabajos en equipo y ante la eventualidad de que en algún momento de la 

obra haya que reemplazar algún integrante del mismo, se deberá presentar previamente los 

antecedentes del nuevo integrante, para su aprobación. 

 

1.15 - CARTEL DE OBRA. 

Estará a cargo de la Empresa Contratista la ejecución del correspondiente cartel de obra, 

cuya ubicación se determinará conjuntamente con la Inspección / Dirección de Obra. Tendrá 

medidas mínimas de 6,00 m x 4,00 m, de acuerdo al plano tipo según detalle adjunto a estas 

ETP, se deja aclarado que durante el transcurso de la obra y/o sus ampliaciones de plazo si 

existieran, y se dispongan modificaciones al cartel de obra, estas serán realizadas por la 

Empresa Contratista a su cargo. 

 

1.16 - INDEMNIDAD PARA EL COMITENTE. 

Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la 

Contratación de Obras Públicas y las normas generales, de la Dirección Nacional de 

Arquitectura, se especifica y detalla que: 

Estará a cargo la Empresa Contratista todo daño o pérdida de cualquier naturaleza que por 

su causa pueda ocurrir al inmueble desde el momento que el Comitente le entregue la 

tenencia de la obra que se contrata. 

Asimismo la Empresa Contratista se constituye  en único responsable por toda pérdida o 

reclamo, de cualquier tipo de lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona o 

bienes de cualquier clase o especie que puedan producirse en su carácter de Contratista de 

obra. Lo expresado incluye al Contratista y su personal, la Inspección / Dirección de Obra y 

a terceros fuera de la relación contractual. 

La Empresa Contratista se obliga a mantener indemne la Dirección Nacional de 

Arquitectura, esos efectos la Empresa Contratista deberá contratar aquellos seguros 
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necesarios que cubran  los riesgos de responsabilidad civil comprensiva, destrucción total y 

parcial, incendio y extendidos, no siendo esta enunciación limitativa. 

Los montos de los Seguros serán los que establezca la legislación y normas vigentes. 

Las compañías de Seguros serán de primera línea y reconocida solvencia a satisfacción del 

Comitente. Las pólizas estarán a nombre del Ministerio del Interior Secretaria de Obras 

Públicas, Dirección Nacional de Arquitectura, debiendo la Empresa Contratista presentar las 

constancias de pago. La póliza de incendio y extendidos y responsabilidad civil incluirá una 

cláusula o endoso designando al Comitente beneficiario de la indemnización. 

Las compañías de Seguros que extiendan las pólizas a que se refiere esta cláusula 

asumirán expresamente ante la DNA/MIOPyV .el compromiso formal de mantenerlos 

indemnes en todo momento y de notificar fehacientemente  y de inmediato cualquier cambio 

que se produzca en las condiciones de la cobertura o si ocurrieran incumplimientos del 

tomador (Empresa Contratista). 

En cualquier momento, la DNA / MIOPyV podrá solicitar la sustitución de dichos seguros 

cuando, por razones justificadas lo considere necesario y conveniente a sus intereses. 

 

1.16.1 - SEGURIDAD INTEGRAL Y VIGILANCIA. 

La Empresa Contratista deberá contar con vigilancia nocturna en obra tanto para pañoles 

como para los accesos y en todos los sectores de obra. 

 

1.17 - PLAN Y SECUENCIA DE TRABAJOS.- 

La Empresa Contratista presentará un plan de trabajos al cuál se ajustará la ejecución de la 

obra, debiendo considerar la organización de la obra en concordancia con las Autoridades 

del Monumento Nacional a la Bandera, dado que es un edificio que en algunos sectores está 

en actividad.- 

 

Cabe dejar aclarado que en caso de necesidad de ser utilizados sectores que se encuentren 

en obra, la Empresa Contratista, deberá dentro de las posibilidades de la obra, acceder al 

pedido, en forma momentánea, debiendo dar la mano de obra necesaria para poner en 

situación de uso y seguridad.- 

 

El Representante Técnico designado será el encargado de proponer la secuencia de los 

trabajos en cada tramo de la obra, teniendo en cuenta para ello, el estado de conservación 

de las partes originales, determinando el orden de las tareas de modo de garantizar su 

salvaguarda, evitando su alteración o deterioro, como así también el relevamiento y estudio 

de los elementos que haya que recuperar y/o restaurar.- 

 

1.18 - RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA.- 

Dentro del desarrollo de las tareas la Empresa Contratista deberá tomar los recaudos 

necesarios para recoger los escombros en general, producto de las demoliciones, 

extracciones o picados de revoques, etc.; los mismos deberán ser retirados diariamente de 

la obra, evitándose circular dentro lugares habitados, para ello se deberá realizar una 

estructura independiente para retirarlos de la obra hacia él o los contenedores, con el fin de 
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no afectar la integridad del edificio y mantener la obra diariamente limpia, bajo ningún 

concepto se permitirá dejar escombros en cualquier lugar de las terrazas o techos u otros 

locales, patios o en los salones del interior del edificio, además se mantendrán limpios las 

bocas de los desagües existentes, además la limpieza será permanente comprendiendo 

todas las áreas que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos a que se 

refiere el presente pliego.- 

 

También se procederá a la limpieza total del interior con el retiro fuera del recinto de la obra 

de todo aquello que no sirva  como así también de cualquier otro elemento que esté fuera de 

uso o suciedades en general, incluso se barrerán todos los locales y escaleras.- 

 

Al finalizar la obra, la Empresa Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 

condiciones de habilitación, sea ésta de carácter total o parcial; se incluye entre sus 

obligaciones el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia y que 

requiera lavado, como ser vidrios, revestimientos, escaleras, solados en general, artefactos 

eléctricos y sanitarios; equipos en general y cualquier otra instalación que se encuentre en 

las condiciones precitadas.- 

 

Se reitera que la obra una vez finalizadas las tareas diarias, se limpiará la obra en su 

totalidad, incluso aquellas zonas de mesas que no están dentro de la obra y que fueran 

afectadas por suciedades provenientes de la obra en sí.- 

 

Se deja aclarado que los fines de semana toda la zona del descanso deberá ser limpiada en 

su totalidad para que pueda ser utilizada.- 

 

1.19 - PRECAUCIONES Y SEGURIDAD.- 

Cuando se proceda a levantar las distintas cubiertas u otros elementos y que esos sectores 

queden expuestos a lluvias y puedan producir inconvenientes por filtraciones, la Empresa 

Contratista, previamente tomará los recaudos necesarios para proceder a cubrir con una 

cubierta metálica tinglado provisorio de protección que cubra por lo menos la superficie 

tratada en ese momento, para evitar dichos inconvenientes, la protección constará de una 

cubierta y paredes de chapa de Hierro galvanizado y translúcida, incluso estructura y 

canaletas de derivación de agua; dejando aclarado que será responsable de los daños que 

pudiera ocurrir en el interior del edificio por negligencia a tal efecto; la estructura debe ser 

totalmente estanca y correctamente fija para evitar desplazamientos o voladuras de chapas 

por acción de los vientos u otro inconveniente meteorológico o destructivo.- 

 

Se presentaran todos los cálculos que sean necesarios para cumplir con todos los requisitos 

estructurales. Además en parte del edificio, tiene pleno funcionamiento diario, por lo tanto es 

sumamente necesario tener en cuenta esta condición.- 

 

También cuando se deba utilizar parte de la calzada como asiento de contenedores, 

depósito temporario de materiales, etc. y que haya que cortar el paso de transeúntes por 

dicha vereda, se construirá una pasarela de madera cubierta, con el correspondiente 

balizamiento lumínico y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha ocupación, 
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según lo indicado en el Punto 1.5 “Seguridad en Obra” de la presente especificación, incluso 

la realización de los trámites previos ante la Municipalidad. 

 

La Empresa Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad, este 

será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la 

manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra (ácidos, inflamables, 

líquidos corrosivos, etc.).- 

 

Los sectores a intervenir serán delimitados y no se permitirá la circulación de personal 

debajo de los andamios cuando se esté trabajando sobre ellos, este punto se amplía en él 

Punto “Andamios”.- 

 

En cada sector de la obra que se requiera, se deberá contar con iluminación artificial 

homogénea con una intensidad adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar. En 

todos los casos abarcara la totalidad del campo operativo.- 

 

1.20 - ANDAMIOS. 

1.20.1 - SECUENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La Empresa Contratista, para el cumplimiento de su Plan de Trabajos y conforme a su 

metodología, utilizará sistemas adecuados por él provistos, de acercamiento y acceso para 

trabajo en altura, sean éstos andamios como los previstos en estas Especificaciones, 

balancines, silletas u otros, cubriendo la totalidad de los sectores de trabajo de todo el 

MONUMENTO A LA BANDERA .  

 

Todos los dispositivos de acceso, de movilidad y maniobra estarán provistos de las 

protecciones y elementos de seguridad correspondientes, en un todo de acuerdo con las 

normas y disposiciones reglamentarias vigentes sobre Seguridad e Higiene, y según lo 

quepueda establecer en cada caso la Inspección / Dirección de Obra.  

Además de las protecciones para salvaguardar a los operarios, se preverá la protección a 

terceros (peatones, automóviles, etc.) así como a las partes originales de los sectores a 

intervenir, dentro de las disposiciones de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario 

 

Está previsto que todas las áreas de trabajo en las fachadas de las TORRE y PROPILEOS 

y las correspondientes secuencias de tareas se definan sobre la base de un andamiaje 

completo, fijo, que deberá permanecer cubriendo las áreas de trabajo hasta la terminación 

de las tareas abarcadas.  

Los trabajos (consolidación, reparación, restauración, aire acondicionado, etc.) progresarán 

desde los pisos superiores hacia los pisos inferiores. 

Se proveerán un montacargas y un ascensor de personas para acceder a todos los niveles.    

La Empresa Contratista antes de comenzar los trabajos entregará para aprobación cálculos 

detallados, planos, planillas y demás documentos técnicos, relativos a los andamios, 

elevadores y montacargas, y folletos comerciales y características de los mismos en caso de 

tratarse de marcas de plaza.  

La Empresa Contratista deberá tener en cuenta que sean sistemas probados en el mercado 
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y garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 

contractuales. Deberá garantizar asimismo la aplicación de todas las normas y mejores 

prácticas relativas a la Higiene y Seguridad en el trabajo que fueren de aplicación a estas 

tareas, y toda otra norma que pudiere dictarse sobre el particular en el futuro. Los sistemas 

comerciales llegarán a la obra en perfecto estado de conservación, limpio y pintado en 

colores uniformes, y se estibarán en racks separados del terreno. 

 

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: Normas IRAM 2594 / 3690 

/ 3691, CIRSOC 303 (cálculos estructurales). Para las tareas de restauración de las 

fachadas, y para toda otra tarea que a exclusivo juicio de la Inspección / Dirección de Obra 

así lo requiera, sólo se admitirán andamios tubulares de sistema multidireccional. La 

separación entre montantes (caños verticales) no podrá superar los 2,50 m. Los travesaños 

tendrán una separación en altura de no más de 2 metros, exceptuando el caso particular de 

protección peatonal, en donde dicha distancia podrá ser de 3 metros. Los caños a utilizar 

serán de acero IRAM F20 o similar, diámetro exterior 48,3 mm y espesor mínimo de 2,90 

mm.  

 

Los parantes, para asegurar una adecuada repartición de las cargas, descansarán sobre 

placas de fenólico, de espesor mínimo 18 mm. Bajo ningún concepto se admitirá que 

apoyen directamente sobre los solados. En el caso del montaje sobre terrazas se deberá 

verificar la capacidad de las mismas para apoyar el andamio. El andamiaje deberá fijarse al 

edificio mediante riostras con puntal en vanos, u otro sistema aprobado por la Inspección. 

 

La distancia entre anclajes no superará los 6 metros en horizontal y los 2 pisos en vertical. 

El andamio no podrá sobrepasar más de 3 metros por encima del anclaje superior. 

 

En el andamio realizado serán necesarios como mínimo dos niveles de trabajo, los cuales 

contarán con una plataforma completa, del ancho del andamio pero nunca inferior a 60 cm. 

 

Los tablones serán de chapa de acero con dibujo antideslizante, pintados o galvanizados. 

Tendrán 2,50 m de largo máximo. Encastrarán sus extremos en travesaños tubulares. 

 

El andamio contará exteriormente con 2 barandas continuas tubulares a 50 cm. y 100 cm. 

de altura, mientras que en su parte interna se colocará una única baranda a 100 cm. de 

altura. 

 

Se contará con las protecciones necesarias para evitar la caída de objetos, para lo cual se 

hará una pantalla de protección inferior horizontal y a 45º realizada en terciados fenólicos de 

18 mm de espesor soportados por elementos a una altura aproximada de 3 metros. 

 

Se colocarán pantallas a niveles superiores en el caso de ser necesarias. Se verificará 

siempre que las pantallas no tengan aberturas que posibiliten la caída de objetos. El 

andamio se cubrirá enteramente, desde la parte horizontal de la pantalla hasta su extremo 

superior, con una malla antigranizo aprobada, vertical, color blanco. 
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La malla se tomará mediante precintos plásticos colocados en cantidad y forma tal que se 

garantice la integridad y duración de los amarres durante todo el período de obra. 

 

Los andamios contarán con una escalera interna metálica, que arrancará desde el nivel de 

la pantalla de protección inferior hasta la parte más alta del mismo. 

 

Contará además con un acceso en un nivel que será indicado por la Inspección / Dirección 

de Obra. 

 

Se considerarán 2 columnas independientes de la estructura principal destinadas a la 

colocación de 1 sistema de montacargas y 1 sistema de elevación para personas.La 

aprobación de su disposición quedará a exclusivo juicio de la Inspección / Dirección de 

Obra. 

 

La Empresa Contratista avisará en forma fehaciente a la Inspección / Dirección de Obra 

antes de desarmar andamios o de retirar tablones, para que ésta efectúe cualquier tipo de 

inspección final. Asimismo durante la marcha de las tareas la Empresa Contratista facilitará 

el acceso de la Inspección / Dirección de Obra al área de trabajo tantas veces como le fuere 

requerido. 

 

La Inspección / Dirección de Obra podrá solicitar que se repongan los andamios o cualquier 

otro medio de acceso que requiera para acceder a los sectores que deba inspeccionar, en 

caso de que hayan sido retirados sin previa autorización. 

 

Para intervenir el sector Basamento se deberá tener un cierre completo hasta el nivel del 

piso. En este caso el cierre será construido con terciado fenólico de espesor 20 mm con una 

altura mínima de tres (3) metros. No deberán quedar espacios libres por los que pueda 

ingresar una persona. 

 

Los tableros se fijarán mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que tomará los 

parantes del andamio. Los tornillos serán colocados de forma tal que garanticen la 

seguridad de la pantalla. Se emplearán tableros limpios, sanos, colocados a tope, no 

admitiéndose superposiciones. La terminación deberá ser prolija y requerirá de la 

aprobación de la Inspección / Dirección de Obra. Finalizado el armado, la estructura de 

madera será pintada con esmalte sintético de acuerdo al color que indique la Inspección. Se 

dejará una puerta de aproximadamente 0,80 m x 2,00 m, con tres o más bisagras y con dos 

cerraduras o bien dos dispositivos para colocar candados. Un juego de llaves quedará para 

la Inspección / Dirección de Obra. 

 

1.20.2 - APROBACIÓN DE LOS ANDAMIOS. 

En consideración a  la característica de los trabajos que deben ser ejecutados, la tipología 

edilicia, la necesidad de realizar inspecciones  “in situ” con la consecuente necesidad  de 

acceder  a todos los sectores por parte de personal profesional  sin adecuada capacitación 

para trabajar en altura, y el requerimiento de optimizar  la seguridad de esta estructura 

provisoria en relación con el cuidado que requiere el Monumento Histórico Nacional y la 
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protección de las vidas humanas involucradas, la Empresa Contratista deberá presentar 

para su aprobación por la Inspección / Dirección de Obra  los planos y cálculos con el diseño 

de los andamios a utilizar, cualquiera sea la marca y tipología que emplee. 

 

Se deja en claro que sin la aprobación definitiva no pueden iniciarse los trabajos 

correspondientes, y que no podrán desmontarse hasta que se dé la aprobación final de los 

trabajos. 

 

1.20.3 - ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de caño negro, con 

costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de característica 

igual o superior.  Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al descripto, éstos 

deben ser aprobados. 

 

1.20.4 - PIEZAS. 

Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre si, 

mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas 

de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajustarse 

perfectamente a los elementos a unir. 

 

1.20.5 - MONTAJE. 

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán estar 

diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad integral, entendiéndose por 

ello a los trabajadores que los utilicen, al edificio del Monumento Histórico y lógicamente al 

público que circula por las cercanías.  El montaje debe ser efectuado por personal 

competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Deben ser dimensionados en 

base a cálculos realizados por un ingeniero que, más allá de las responsabilidades de la 

Empresa Contratista, asumirá profesionalmente la suya. 

 

1.20.6 - CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

Los cálculos deberán considerar estructuras autoportantes, arriostradas al edificio a través 

de lugares como aventanamientos que permitan estructuras pasantes que eviten cualquier 

apoyo y naturalmente, deterioro, desgaste, abrasión u otro daño a las estructuras y 

paramentos del edificio. 

 

A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones: 

 Rigidez. 

 Resistencia. 

 Estabilidad. 

 Ser apropiados para la tarea a realizar. 

 Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes. 

 Asegurar inmovilidad lateral y vertical. 

 

Los andamios deberán dimensionarse para soportar su propio peso, una carga accidental 

distribuida de 300Kg./m2 ubicada en la posición y sector que dé mayor solicitación al 
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elemento estructural en análisis (pasarelas, peldaños de escalera, parantes, etc.,) y la 

sustentación de cualquier figura o decoración que deba ser apoyada sobre el andamio para 

su reparación o retiro. Se deberá en los andamios en forma bien visible la carga máxima que 

soporta. 

 

1.20.7 - BARANDAS. 

Todas las plataformas de andamio en su perímetro llevarán una baranda construida con 

elementos estructurales, colocados a UN METRO (1m.) y CINCUENTA CENTIMETROS 

(5Ocm.) de altura, parantes a una distancia no mayor de 2m y un zócalo metálico de 10cm 

de alto en contacto con la plataforma (rodapiés). El elemento superior de la baranda será 

dimensionado para soportar una carga horizontal de 100Kg. /m o una concentrada de 100 

Kg. en cualquier posición o dirección. El elemento inferior deberá soportar una carga 

concentrada de 100Kg. en cualquier posición y dirección. 

 

 

1.20.8 - DIMENSIONES. 

La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (6Ocm.) como 

mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los 

trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a 

tope, unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA 

CENTIMETROS (5Ocm.) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse 

obligatoriamente sobre los apoyos y sujetos a los caños. 

 

1.20.9 - TABLONES. 

Los tablones metálicos que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados 

sólidamente a la estructura del andamio, de modo tal que no puedan separarse 

transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. 

 

Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en 

más de VEINTE CENTIMETROS (2Ocm.). 

 

1.20.10 - SEPARACIONES. 

El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTIMETROS (2Ocm.). 

Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las 

características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (7Ocm.). 

 

1.20.11 - MONTANTES. 

Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio. 

 Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3m.) entre sí. 

 Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS 

(3m.), deben avalarse mediante cálculo técnico. 

 Estar sólidamente sujetos al  suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que 

eviten el deslizamiento accidental. 

 La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice 
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una resistencia por lo menos igual a la de sus partes. 

 

1.20.12 - EQUIPOS DE IZAR. 

Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben contar 

con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales. El representante técnico de 

la Empresa Contratista junto con el responsable de Seguridad e Higiene serán los 

encargados de verificar, previo a su utilización, que el andamio y sus elementos 

componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo al uso y a la 

carga máxima a soportar. 

 

1.20.13 - PLATAFORMAS 

En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las especificaciones 

indicadas por el fabricante, cuidando que las mismas sean antideslizantes. No se permitirán 

refuerzos estructurales u otros elementos perpendiculares a la dirección de circulación que 

se encuentren a una altura menor que 2.10m. 

 

Deberán proveerse plataformas de trabajo en cantidad suficiente y ubicación adecuada, 

para evitar desplazamientos que produzcan discontinuidades en la ejecución de las tareas 

de restauro. 

 

Asimismo se asegurará que la Inspección / Dirección de Obra pueda acceder fácil y 

seguramente a todos los lugares de trabajo que debe verificar, y comprendidos en estas 

especificaciones. 

 

1.20.14 - REFUERZOS. 

Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos 

adecuados en sentido longitudinal y transversal. 

 

1.20.15 - ANCLAJES Y APOYOS. 

El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en 

los puntos de intersección entre montantes y largueros. 

 Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben 

ser vinculados a una estructura fija. 

 Se deberán minimizar los puntos de contacto entre el edificio y los andamios. 

 Siempre que sea posible, el anclaje será realizado a través de aberturas existentes, 

tomándolo a la estructura interior. 

 Cuando el andamio se apoye sobre partes del edificio, debe relevarse y verificarse 

previamente la estructura que le sirva de sostén y de acuerdo a los Reglamentos 

vigentes (entrepisos, torres, estructura de cubierta, bóvedas, losas, etc.). La Empresa 

Contratista presentará un informe con la memoria de cálculo, que será evaluado por 

la Inspección / Dirección de Obra. 
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 A medida que se desarman los andamios deberán verificarse los puntos que 

sirvieron de apoyo, asegurándose que se encuentren en perfectas condiciones. En 

caso contrario se harán todas las reparaciones en la forma que corresponda. 

 

1.20.16 - ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS. 

Estas escaleras deben cumplir las siguientes condiciones: 

Deben soportar sin peligro las cargas previstas. 

Tener un ancho libre de SESENTA CENTIMETROS (6Ocm.) como mínimo. 

 

Cuando tengan más de UN METRO (1 m.) de altura deben estar provistas en los lados 

abiertos de barandas, de unos pasamanos, o cuerda apropiada que cumpla ese fin, de DOS 

(2) pasamanos si su ancho excede UNO CON VEINTE METROS (1,20 m). 

 

Deben tener una alzada máxima de VEINTE CENTIMETROS (2Ocm.) y una pedada mínima 

de VEINTICINCO CENTIMETROS (25cm.). 

La altura libre entre el nivel superior de las pasarelas y de los peldaños de las escaleras y 

cualquier elemento estructural ubicada sobre ellos será mayor o igual a 2.10m. 

El escalón de inicio y el terminal de cada tramo de escalera deberán destacarse pintándolos 

en franjas oblicuas a 45º con pintura indeleble amarilla en un ancho de 15cm. 

1.20.17 - APUNTALAMIENTOS. 

Se colocarán apuntalamientos donde surja la necesidad de asegurar la estabilidad, 

integridad y supervivencia de partes del edificio que pudieren encontrarse estructuralmente 

comprometidas. Para ello se utilizarán estructuras de madera o metálicas del tipo tubular. 

 

En todos los casos los apuntalamientos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los 

elementos a intervenir. Cuando se utilice madera deberá estar perfectamente seca, libre de 

imperfecciones, nudosidades o cualquier anormalidad que pueda comprometer su 

estabilidad o integridad.Si se recurre al uso de elementos metálicos, éstos deberán estar 

libres de óxido y corrosión. 

 

Serán protegidos mediante recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte 

sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en la obra 

pueda alterar las superficies originales del edificio. Cuando se empleen sistemas 

comerciales, estandarizados, las piezas deben estar en buenas condiciones de 

conservación y los accesorios a utilizar serán los indicados por el fabricante. 

 

Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, éstos serán fijados mediante el 

empleo de pernos, tuercas y contratuercas.En todos los casos las secciones de los 

diferentes elementos serán las indicadas para soportar los esfuerzos a los que se verán 

sometidos una vez puestos en carga. 

 

Los apuntalamientos serán proyectados y calculados por la Empresa Contratista y se 

requerirá la autorización previa de la Inspección / Dirección de Obra para su ejecución.Las 

estructuras contarán con los arriostramientos necesarios para asegurar su estabilidad. 
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La transmisión de los esfuerzos desde y hacia las estructuras provisionales se hará 

empleando tacos, de madera o goma, de forma tal que se evite dañar las superficies de 

contacto.En todos los casos la Empresa Contratista se asegurará de que los 

apuntalamientos apoyen sobre superficies con la rigidez y la estabilidad requeridas para la 

solicitación de que se trate. 

 

1.20.18 - PROTECCIÓN DEL ENTORNO. 

La Empresa Contratista antes de dar comienzo a cualquier trabajo protegerá los elementos 

que puedan ser dañados por el polvo o por los golpes. Las protecciones serán sobrepuestas 

pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas 

adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. Cuando sólo se 

requieran protecciones contra el polvo, será suficiente usar mantas de polietileno o Tyvek. 

Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos casos 

podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o, en caso de ser necesario, estructuras de 

madera especialmente diseñadas y construidas.  

 

No se admitirá la fijación de protecciones a las partes originales mediante elementos que 

puedan dañarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Los pisos, además de protegerse del 

polvo según lo indicado anteriormente, durante la ejecución de tareas que impliquen 

agresión mecánica serán cubiertos por la Empresa Contratista con tableros fenólicos de un 

espesor suficiente para garantizar su salvaguarda. Las carretillas o zorras para el transporte 

de material tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba ser 

desplazado sobre los pisos. En caso contrario se construirán tarimas o pasarelas de 

madera, apoyadas en muelles construidos por tacos de goma o bolsas de arena 

previamente niveladas. 

 

Pasarelas o tableros serán exigidos cuando sea necesario circular por las azoteas del 

edificio, para proteger membranas o baldosones de protección. Las piezas de piedra que se 

encuentren en el edificio formando parte de escalones, solías o umbrales, se cubrirán con 

protecciones de terciado fenólico y/o emplastos de yeso y arpillera. Los bordes serán 

especialmente protegidos aumentando el grosor del recubrimiento. Por ningún motivo se 

autorizará su remoción hasta la finalización de las obras. Durante las tareas de limpieza 

exterior, ante cualquier procedimiento que pudiera provocar polvo y/o agua, la Empresa 

Contratista pondrá especial atención a los dispositivos de protección y sellado de hendijas y 

canales a fin de evitar filtraciones al interior del edificio. 

 

La Empresa Contratista será el único responsable de los daños que se pudieren provocar. 

Cuando se deba trabajar desde el interior del edificio, en los lugares a intervenir las áreas en 

obra se separarán del resto del espacio de planta con mamparas temporarias aprobadas. La 

Empresa Contratista realizará un cerramiento temporario de obra con perfilería de chapa 

galvanizada y placas de roca de yeso de piso a techo, o bien podrá ejecutar una estructura 

de andamios con cierres perimetrales en fenólico o film poliéster de 100 micrones. Se 

tomarán las medidas necesarias para que no se filtre ningún tipo de suciedad mediante 

sellado de sus bordes de contacto. Asimismo no se podrá amurar a suelos ni cielorrasos con 
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anclajes ni perforaciones. Deberá tener una estructura de soporte independiente que no 

afecte las superficies de los locales. Estos elementos deberán ser aprobados por la 

Inspección / Dirección de Obra antes de su colocación. 

 

Se pondrá especial atención a los sistemas de señalización en parantes, columnas, tabiques 

ó cualquier implemento que pueda producir barrera de impactos traumáticos en la totalidad 

de los andamios, pero sobre todo en las torres que se instalarán en la vía pública. Como 

generalidad el diseño de los andamios tendrá especial cuidado los sistemas de seguridad, 

como por ejemplo barandas, escaleras, tablones de chapa, cruces, etc. El tramo inferior será 

lo suficientemente sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales, tendrá 

también incorporado protecciones para evitar la caída del polvo y de cualquier otro objeto u 

elemento al piso, tanto interior como exterior. Para aislar la obra de las áreas de circulación 

pública, la Empresa Contratista instalará un vallado ciego de madera o metálico, con 

parantes que aseguren su rigidez horizontal. Tendrá un mínimo de 2.00m de altura y será 

regular y prolijo. Dicho vallado se dispondrá en todas las áreas que a tal efecto determinará 

la Inspección / Dirección de Obra.  

La Empresa Contratista presentará, antes de armar, todos los diagramas y cálculos de los 

andamios y vallados a ejecutar, para su aprobación por la Inspección / Dirección de Obra. 

Sin esta, no se podrá comenzar con el armado. 

Como medida general para todos los casos, previo a toda tarea de desmonte sobre terrazas 

se deberá construir una cubierta de protección la cual deberá ser estanca y garantizar que el 

agua de lluvia no afecten los sectores a trabajar en ningún momento ni circunstancia alguna 

durante toda la obra.  

 

Luego cumplido lo anterior y solo con la autorización de la Inspección / Dirección de Obra  

se procederá al comienzo de las tareas correspondientes según ETP. Los daños causados 

por incumplimiento de lo antedicho serán responsabilidad de La Empresa Contratista. 

 

1.21 - INFORME FINAL. 

En el término máximo de treinta (30) días de producida la terminación de los trabajos, la 

Empresa Contratista deberá entregar un informe final satisfactorio a juicio de la Inspección / 

Dirección de Obra, que dé cuenta de los trabajos que se llevaron a cabo detalladamente, 

además de lo siguiente: 

 

1) Planos “conforme a obra" de las fachadas que registren las intervenciones reali-

zadas.  

 

2) Toda la documentación gráfica, fotográfica y videográfica solicitada en los pliegos 

que la empresa considere necesaria para mostrar el antes, durante y después de los 

trabajos ejecutados. Como mínimo, se deberán presentar: 12 rollos de 36 fotos cada uno 

(cuatro de antes, 4 de durante y 4 de después); 4 videos de ½ hora cada uno (uno que 

registre el antes, uno el durante y uno el después de los trabajos a ejecutar y/o ejecutados) 

Memoria de técnicas, materiales y equipos, empleados en la restauración con la totalidad de 

sus características y marcas. Será confeccionado con la participación de un locutor 

profesional en “off” y será realizado en formato VHS- PAL N y una velocidad SP. No podrá 
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contener publicidad sobre la empresa y empresas participantes ni mención institucional 

alguna. La descripción de los productos utilizados en la obra serán mencionados por su 

nombre genérico sin mencionar marcas. 

 

3) Memoria de técnicas, materiales y equipos, empleados en la restauración con la 

totalidad de sus características y marcas. Manual de Mantenimiento, conforme lo indicado 

en el artículo “Recomendaciones de mantenimiento”. 

 

4) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la fachada. 

La totalidad de los elementos citados en los puntos anteriores se presentarán como sigue: 

tres (3) copias en papel (impresión o ploteo a color, según corresponda) y tres (3) copias en 

soporte magnético. Las copias en papel estarán firmadas por el representante técnico la 

Empresa Contratista y el asesor en restauración. En el caso de las fotografías deberá 

entregar tres (3) juegos en papel fotográfico, encarpetadas, pegados en hojas o cartones 

con indicación del lugar y fechas en que fueron tomadas reflejando claramente el estado 

anterior, avance, y finalización de cada intervención., tres (3) copias en soporte magnético 

(CD en Corel Draw V10) y los negativos correspondientes. En el caso de los videos, tres (3) 

copias de cada uno. 

 

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la Empresa Contratista. 

La Inspección / Dirección de Obra recibirá la totalidad del Informe final definitivo, revisará el 

el mismo, quedando facultada para solicitar las ampliaciones de la información que 

considere oportunas, antes de aceptarlo definitivamente, fijando en ese momento un nuevo 

plazo de entrega. 

 

Cabe agregar que la entrega del informe final, marcará la fecha de terminación de la obra, a 

partir de la cual empezará a correr el plazo de garantía de la misma; además, contra la 

entrega del informe final, se firmará el Acta de Recepción Provisional. 

 

La Empresa Contratista deberá confeccionar una publicación ilustrada (LIBRO)en la que se 

detalle el estado de conservación antes de la intervención, el proceso de ejecución de la 

obra y el resultado final de los trabajos. Será tamaño A4, a todo color, en hoja ilustración, 

con un mínimo de 200 hojas y en cantidad de 1.000 ejemplares. El diseño de esta 

publicación deberá ser aprobado por la Inspección / Dirección de Obra. Esta publicación 

servirá como base para realizar dos juegos de veinte paneles cada uno, montados, (tamaño 

A0), resumiendo el contenido de la misma con textos y fotos a color. 

 

1.21.1.- FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS - GENERALIDADES: 

Tanto el registro fotográfico como el video, deberán registrar minuciosamente el seguimiento 

de la obra, tanto como secuencia diaria dentro de determinado rubro cuanto el rubro de que 

se trata se relacione con un estadio parcial y luego con la totalidad de la obra, de manera tal 

que siempre se referencie la parte con el todo. 

 

En ambos registros deben figurar las obras tal como se encontraran antes del inicio de los 

trabajos. 
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1.21.2.- FOTOGRAFÍAS: 

Las fotografías deben se registradas por un profesional con cámara acorde, que registre 

“diariamente” el avance por rubros en todos los sectores del monumento. 

 

Las fotos deben ser de alta resolución (no menor a 16 megas), lo que permitirá ampliar 

áreas relevantes, así como también poder servir para una futura impresión de la obra en 

forma de edición final de los trabajos. 

 

1.21.3.- VIDEO: 

El video será de carácter institucional, y corresponderá a esta primera etapa de 

consolidación. Deben mostrarse secuencias de trabajos y montajes de distintas piezas. 

Duración de 45 minutos con voz en off y alta definición. Debe ser realizado por un 

profesional con cámara acorde con el nivel exigido. 
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ARTICULO 2. – TORRE (EXTERIOR, INTERIOR, BASAMENTO,ATRIO Y ESCULTURAS). 

 

2.1 - TORRE EXTERIOR, BASAMENTO 

2.1.1 - ANDAMIOS 

La Empresa Contratista, para el cumplimiento de su Plan de Trabajos y conforme a su 

metodología, utilizará sistemas adecuados por él provistos, de acercamiento y acceso para 

trabajo en altura, sean éstos andamios como los previstos en estas Especificaciones, 

cubriendo la totalidad de los sectores de trabajo de todo el MONUMENTO A LA 

BANDERAen la totalidad de la Torre y el Basamento. 

No obstante las particularidades mencionadas en el caso de los exteriores de la Torre, se 

debe tener en cuenta todo lo expresado enel PUNTO 1.20 de estas ETP. 

 

2.1.2 -  COLOCACIÓN DE LONA MESH 

La Empresa Contratista proveerá y colocará una lona mesh impresa con tinta UV la imagen 

del monumento que la Inspección / Dirección de Obra apruebe para tal fin, en las cuatro 

caras de la torre. 

 

Las características de la lona micro perforada o más conocida como lona mesh es utilizada 

principalmente en exterior en zonas de exposición al viento, el aire pasa a través de los 

diminutos agujeros de la lona evitando el efecto vela y el riesgo de romperse.  

Está fabricada en estructura de malla de PVC micro perforado con un peso aproximado de 

350 gr/m2.  

 

Es resistente al agua y al sol no alterando los colores de ser mojada.La Empresa Contratista 

usará las tintas UV de secado instantáneo, las cuales permiten una magnifica calidad de 

impresión emitiendo menos compuestos volátiles y sin olores, no perjudicando al medio 

ambiente. 

Refuerzo perimetral: 

Refuerzo de 4.5 cm de ancho por la parte trasera de la lona que triplica el grosor de la 

misma obteniendo una mayor resistencia. 

Vaina o jaretón:Dobladillo realizado con el propio material de la lona por donde se introduce 

un tubo para la sujeción de la lona o como contrapeso. 

Aros: 

Plástico transparente: 
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Normal: aro de policarbonato transparente de 12 mm de diámetro interior y 25 mm de 

diámetro exterior colocado mediante presión neumática. 

2.1.3.-HIDROLAVADO. 

Se aplicara en ángulo de aproximadamente 60 grados a la pared para evitar aumentar la 

rugosidad superficial, fachada y sectores que así lo ameriten. Se aplicará con agua fría o 

caliente -en cuyo caso la temperatura no será superior a los 80º- y una presión máxima de 

200bar. El agua residual deberá ser encausada y tomando los recaudos de seguridad 

pertinentes a fin de no inundar ni mojar sectores peatonales, de acceso y/o paso dentro y 

fuera del predio de obra.  

 

La tarea consiste en como mínimo dos procesos: el primero, un hidrolavado a presión con la 

incorporación de detergente para desprender todo elemento externoquedando de esta 

manera expuestas las posibles fisuras en el mármol. Se continuará luego al proceso 

consistente en un hidrolavado con la incorporación de un bactericida/biocida. Como 

bactericida se utilizará una solución alcalina dosificada en un 5% de su volumen de agua, 

(cloruro de benzalconio).  Se aplicará con agua fría o caliente -en cuyo caso la temperatura 

no será superior a los 80º- y una presión máxima de 200bar; para cumplir con el proceso 

deben realizarse como mínimo tres manos con 24hs de acción del biocida entre mano y 

mano, hasta lograr un perfecto saturado de la superficie y la perfecta eliminación de la flora 

invasora.  

 

Se eliminarán las plantas parásitas con la aplicación de exfoliantes químicos, sin pretender 

retirarlos manualmente. Una vez secas, se deben cortar los tallos, sin retirar las raíces.  

 

La Empresa Contratista gestionará todos los permisos pertinentes para el desagüe y/o 

autorizaciones para la tarea de hidrolavado. 

 

2.1.4.- RELEVAMIENTO DE PATOLOGIAS. 

2.1.4.1 - Alcance de las tareas 

La Empresa Contratista realizará un relevamiento dimensional y de estado de las fachadas 

de la Torre, basamentos, esculturas y elementos ornamentales  Se detallan a continuación 

los aspectos a tener en cuenta y entregar a la Inspección / Dirección de Obra como tarea 

previa  a la restauración. 

 

2.1.4.2 - Relevamiento dimensional. 

Se realizará el levantamiento de datos y procesamiento con sistemas digitales (Auto CAD, 

editor de imágenes y renders), se relevarán las fachadas en escala 1:1, volcándose en 

planos ploteados en escala 1:50, entregándose además toda información en CD/DVD.- 

 

2.1.4.3 - Presentación de antecedentes del especialista en la materia. 

Esta tarea incluye la indagación y recopilación de información y documentación gráfica que 

avale la intervención de completamiento o fabricación de piezas replicando las originales 

faltantes del Monumento. Teniendo en cuenta que  las esculturas y la imagen general se 

fue deteriorada por el paso del tiempo el a presentar ante la Inspección / Dirección de 
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Obradeberá marcar los faltantes y desajustes en cuanto a lo referido.  

 

Se deberá contar con un especialista en la materia, de quien se deberá presentar  sus 

antecedentes para ser evaluados por la Inspección / Dirección de Obra antes de 

encomendar la tarea de investigación.  

 

El legajo se formalizará mediante un informe con documentación gráfica y de texto que 

muestre la evolución del monumento histórico; que además deberá incluir como tema de 

indagación a los retablos y mobiliario del templo. 

 

2.1.4.4 - Relevamiento de patologías: 

Consistirá en el reconocimiento de lesiones que afectan en la actualidad a lascaras de la 

torre. Se procesarán los datos con sistemas digitales (Auto CAD, editor de imágenes y 

renders), volcándose en planos ploteados en escala 1:100, entregándose además toda 

información en CD/DVD.- 

 

2.1.4.5 - Registro de patologías en los planos. 

Este punto se completará con otro relevamiento posterior a la ejecución del hidrolavado. 

Humedades en cornisas, áreas planas originadas por distintas causas como las que se 

describen. Se realizarán tres (3) planos por cada fachada relevada, indicando: 

 

a.- Filtraciones y comportamiento de las placas de mármol travertino. 

b.- Derrame de humedades contenidas en revoques. 

c.- Alteraciones generales. 

d.- Desprendimiento de mármoles. 

e.- Presencia de vegetación en juntas y oquedades. 

f.- Desajustes de piezas de soporte de las placas de revestimiento. 

g.- Y toda otra patología que se encontrare y que no se mencione en esta especificación. 

 

2.1.4.6 - Planos de detalles: 

Consistirán en el levantamiento de datos y dimensionamiento de piezas y elementos 

singulares del Monumento para efectivizar una correcta reposición de faltantes y 

documentar sus características originales. Se procesarán los datos con sistemas digitales 

(Auto CAD, editor de imágenes y render), volcándose en planos ploteados en escala 1:10, 

1:20 o 1:1 según el caso, entregándose además toda información en CD/DVD.- 

Se realizarán tres (3) COPIAS por cada sector, indicando todos los detalles, esculturas, 

imágenes, y todo otro detalle del mismo. 

 

La  documentación requerida se confeccionará según indicaciones de la Inspección / 

Dirección de Obra, acompañada del informe y diagnóstico de dicho relevamiento, incluyendo 

todos aquellos desajustes que no hayan sido detallados. 

 

El relevamiento y reconocimiento de las fachadas, se realizará previamente al inicio de las 

tareas de intervención; con el fin de garantizar el adecuado registro dimensional y formal de 

componentes como molduras, ménsulas, etc. y posibilitar el ajuste del dimensionado de 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 59 

tareas de reposición y consolidación, entre otras. 

 

2.1.5.-MUESTRAS 

Las muestras -entre tres (3) y seis (6) - de cada lado de la Torre y del Basamento. Los 

lugares donde deberán tomarse serán indicados por la Inspección / Dirección de Obra. Los 

cortes se harán con maquinaria para estudios en placas, tomando las precauciones del caso 

para evitar alterar el entorno. El material retirado será colocado en bolsas de polietileno 

grueso y transparente. Las muestras serán claramente identificadas mediante dos etiquetas, 

una colocada en el interior de la bolsa y la otra sujeta al amarre, y en ambas se hará constar 

número de muestra, ubicación, fecha, responsable de la toma y las observaciones que 

pudieran corresponder. 

 

Se realizarán estudios correspondientes de las placas y sus características, anclajes y 

morteros de asiento  determinar proporciones, componentes, (forma, tamaño, color, etc.)  Se 

llevará una planilla del registro de muestras donde además se hagan constar las dimensio-

nes de las muestras, el peso y la descripción de las características observadas a simple 

vista. Una copia de la planilla una vez completada, será entregada a la Inspección / 

Dirección de Obra, que supervisará el estado del material extraído antes de su salida de la 

obra.  

 

En el laboratorio al examinar la muestra se registrarán las siguientes características, que 

formaran parte de una planilla a presentar a la Inspección / Dirección de Obra: composición 

y espesores de los componentes de la muestra, color, textura, inclusiones, porosidad, 

dosificaciones, dureza y toda otra que se considere. Posteriormente se procesará la muestra 

a efectos de obtener el resto de la información requerida. Los estudios serán encargados 

por la Empresa Contratista al laboratorio del INTEMIN (Instituto de Tecnología Minera) del 

SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino), ubicado en el Edificio 14 del Parque 

Tecnológico Migueletes del INTI, u otra repartición aprobada (Lemit, Cadiem, etc.). La 

Empresa Contratista entregará los protocolos originales a la Inspección / Dirección de Obra 

guardando una copia para sí. Dado que estas tareas representan un punto crítico en el 

desarrollo de la obra, la toma de muestras y el envío de las mismas al laboratorio se 

deberán realizar con la celeridad del caso. 

 

Tomando como base esa información al Contratista, efectuará la propuesta de la futura 

intervención, los que deberán ser presentados a la Inspección / Dirección de Obra para su 

evaluación.  

 

En cada caso se puntualizará el protocolo correspondiente para la presentación y análisis de 

cada muestra. 

 

2.1.6 -TRABAJOS DE VERIFICACIÓN – CATEOS, SONDEOS, MUESTRAS Y ENSAYOS 

La Empresa Contratista será responsable del estado de los componentes del MONUMENTO 

a intervenir, por ello deberá  proceder a analizar el estado interior y oculto de la masa 

constructiva y realizar los estudios complementarios, ensayos y cateos en los lugares y con 

los procedimientos que le indique la Inspección / Dirección de Obra. 
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Los trabajos complementarios emergentes de cateos u otras indagaciones, estarán 

comprendidos en el presupuesto detallado. 

 

2.1.6.1 - Métodos de realización de cateos. 

a.- Método destructivo: Por remoción parcial (puntual) o total de planos adherentes 

horizontales o verticales  que oculten las características constructivas/estructurales de la 

obra de fábrica o dificulten su interpretación. 

 

b.- Método no destructivo: desarrollados por las técnicas de última generación con el fin de 

obtener información sobre el interior de estructuras de hormigón armado/piedra, basados en 

emisiones atómicas, térmicas, de resonancia, higroscopia, gammagrafías, etc. 

 

La Empresa Contratista deberá entregar un informe de interpretación realizado por un 

profesional especializado y toda otra documentación original respaldatoria de dicho informe. 

 

2.1.6.2 - Tomografía, fotogrametría. 

La Empresa Contratista deberá prever en su oferta el uso de estos recursos de relevamiento 

y análisis para el caso que le fueran solicitados por la Inspección / Dirección de Obra para 

ampliar la información obtenida en oportunidades anteriores.  

 

2.1.6.3 - Verificación de la estructura de la caja muraría 

La masa muraría no muestra desajustes visibles  ni fisuras por asentamientos en el interior 

del Monumento. 

 

La Empresa Contratista  realizará los estudios solicitados por la Inspección / Dirección de 

Obra: Gammagrafías, Termografía, Georadar, Fotogrametría y proveerá apoyo en materia 

de personal y maquinaria para los estudios y extracción de las catas necesarias y para  las 

indagaciones que el caso requiere. 

 Planos Generales y de Detalles.- 

 Inspección en talleres.- 

 Marcas y modelos.- 

 Registro de deterioros.- 

 Calidad de los trabajos.- 

 Registro fotográfico y video.- 

 Nómina y confección de planos-nomenclatura - planos de proyecto ejecutivo.- 

 Confección de planos conforme a obra.- 

 Fichas de intervención.- 

 

2.1.7 - PRUEBA PILOTO. 

La índole de los trabajos a realizar requiere conocimientos específicos sobre este tipo de 

intervenciones, la opinión de expertos y mano de obra calificada que, aun así, demandará 

una puesta a punto de los equipos de labores que se constituyan a efectos del logro de los 

resultados previstos. 
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En laTORRE y suBASAMENTO, se llevará a cabo una intervención piloto en el lugar que 

indique la Inspección / Dirección de Obra para evaluar tanto la mano de obra como la 

característica de los equipos a utilizar y la técnica que en cada caso se estime como la más 

adecuada. 

SE DEBERÁ  TENER EN CUENTA ELRELEVAMIENTO DE PATOLOGIASREALIZADO 

PREVIAMENTE Y SU CORRESPONDIENTE INFORME FINAL A FIN DE ESTABLECER 

LAS TAREAS A REALIZAR EN LA PRUEBAPILOTO 

Los trabajos consistirán en la realización de pruebas piloto de hidrolavado para determinar 

presión y distancia de trabajo.  

Se verificarán las placas de mármol travertino y su colocación orientada siempre (horizontal 

o verticalmente) todas en el mismo sentido de las vetas. Se estimará el grado de 

permeabilidad de las piezas de recubrimiento a los morteros de fijación, su anclaje  y el tipo 

de deterioro producido en las placas. 

Se analizarán depósitos de material vivo, sus características y formas de contrarrestar su 

proliferación. 

Se analizará el tipo de sellado de juntas con el objeto de observar su rendimiento en el 

tiempo, y con los resultados obtenidos, definir si se reiterará su uso o se reemplazará  por 

otros selladores de distinta característica. 

Se verificarán los anclajes, su tipo, rendimiento a lo largo del tiempo y afección o no de las 

placas de mármol travertino. 

Se realizarán las siguientes tareas 

- Percusión en las placas para determinar oquedades. 

- Remoción de placa que se encuentre deteriorada 

- Verificación de anclaje   

- Provisión de Placa de iguales características 

- Limpieza puntual y general  

-.Tratamiento sobre Revestimiento 

-.Tratamiento sobre fisuras 

-.Sellado de Juntas  

- Consolidación Superficial de la placa  

- Aplicación de Hidrofugante  

 

Una vez finalizado todos los Estudios Previos,Relevamiento de Patologías y Prueba 

Piloto se deberá entregar un INFORME FINAL Y FICHA TECNICA, que indique 

minuciosamente los pasos ejecutados, Análisis de Laboratorios   materiales y 

técnicas utilizadas.  

Como Conclusión se determinara  las tareas a realizar en la TORRE y BASAMENTO, 

indicando con exactitud los sectores a intervenir y el alcance  de la Intervención en 
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dicha Área   

 

2.1.8 - TRATAMIENTO DE LA PLACA DEL REVESTIMIENTO DE TRAVERTINO. 

A continuación se detalla algunos lineamientos básicos a tener en cuenta para dicha 

intervención de la prueba piloto. 

 

2.1.8.1 - Criterio de intervención. 

Para el presente punto en particular las tareas previstas son las vinculadas a los recambios 

o recuperación de las placas del revestimiento de travertino en el sector exterior de la Torre, 

Basamento,  Miradores y Fuentes 

 

2.1.8.2 - Verificación de la adhesión de las placas. 

Consiste en la verificación del desplazamiento y de la adherencia de placas de revestimiento 

verticales o de las placas horizontales que no se remueven, mediante observación visual y 

percusión con martillo de goma, identificando en un plano, cuales son las placas que se 

removerán y cuales quedarán instaladas en función a su desplazamiento y al porcentaje de 

adherencia que presentan. Las placas de revestimiento que presenten menos de 50% de 

superficie adherida, se removerán de acuerdo con los criterios indicados  El resto quedará 

fijado, salvo indicación contraria especificada en cada caso. 

 

2.1.8.3 - Remoción de las placas. 

Las placas con faltantes o con fisuras mayores a 3mm, se removerán. Aquellas que tengan 

un porcentaje con poca superficie adherida, dicha decisión se verificara con la Inspección / 

Dirección de Obra y se determinara la forma que se removerán por tracción mediante 

ventosas u otro método que mantenga la integridad de las placas de travertino, y se 

volverán a colocar. 

Se quitará toda la mezcla de asiento tanto de las placas como de la superficie soporte hasta 

llegar a la superficie de ladrillos u hormigón y se eliminará todo material suelto. 

 

2.1.8.4 - Readhesión de las placas. 

Placas no removidas. 

Se inyectará agua potable a presión hasta saturación y luego se colocará Lechada para 

Inyección para llenar los espacios entre las placas y el mortero despegado. De acuerdo a la 

situación, se realizarán las siguientes tareas: 

a) Placas rodeadas de otras placas: 

Se practicarán agujeros por las juntas entre placas para pasar cánulas por las cuales se 

les inyectará el agua y la lechada mediante un equipo a presión hasta su completa 

saturación. 

b) Placas que tienen la parte lateral o superior libre: 

Se colocan las cánulas por los laterales y se inyecta el agua y la lechada para inyección. 

 

Placas removidas. 

Se deberá eliminar todo mortero adherido protegiendo la cara que quedará vista, se utilizará 

como material adhesivo Mortero de relleno para placas de acuerdo a las situaciones 

planteadas, según la ubicación de las placas. 
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a) Placas verticales que contengan otras placas verticales por encima: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo y evitando que queden huecos 

entre la superficie soporte y la placa. 

Se dispondrán fijaciones según detalle. 

 

b) Placas verticales superiores con encuentro con las placas horizontales: 

Tareas preliminares: En la parte inferior de la placa de travertino se verificará el estado 

del soporte. Si estuviera deteriorado se colocará uno nuevo dentro del muro, usando 

Mortero de cemento con resina para anclajes, Esperar 7 días antes de intervenir 

nuevamente. 

Colocación de la placa: Se presenta la placa y un soporte en la parte superior 

sosteniéndola, de tal forma que quede nivelada Anclarla con Mortero de cemento con 

resina. Esperar 48 horas antes de intervenir nuevamente. Se engancha la placa de 

travertino en el soporte del muro de tal manera que quede nivelada con el resto de la 

superficie. Se verificará la eficacia del soporte en la parte inferior para que no se desplace 

durante el llenado con mortero. Se cuela por la parte superior de la misma un Mortero de 

relleno para placas con la fluidez adecuada para que llene totalmente el espacio entre 

muro y placa.  

c) Placas horizontales: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo o Mortero adhesivo para placas 

(según el espesor de mortero) y evitando que queden huecos entre la superficie soporte y 

la placa. 

Luego de la readhesión de las placas, deberán transcurrir al menos 14 días para realizar 

cualquier otra intervención en las placas que recibieron tratamiento. 

 

2.1.8.5 - Provisión de las Placas. 

La provisión de las placas una vez armados los andamios será una consecuencia del 

relevamiento en cada una de sus etapas para definir la cuantificación de las patologías que 

definen la remoción y provisión de las placas verticales y horizontales. Y en el caso que se 

retiren para ejecutar la nueva impermeabilización. 

 

La provisión de las placas en los mismos espesores que las retiradas deberán ser similares 

en sus características cristalográficas y de porosidad que las existentes. Para ello se 

realizarán ensayos petrográficos y de difractometría de rayos X de las piezas a proveer por 

la Empresa Contratista, para comparar fases, componentes básicos, textura y porosidad 

óptica con los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre las placas originales y 

que constan en el informe previo de diagnóstico. A modo de referencia se informa que en la 

última intervención realizada por la Dirección Nacional de Arquitectura en el año 1994, se 

colocó material proveniente de la cantera Furlotti de la Provincia de San Juan. De cada 

remesa de mármol y previamente a su utilización se obtendrán probetas del material 

propuesto y se las someterá a los estudios de compatibilidad con el revestimiento existente, 

según los ensayos especificados en el pliego de especificaciones técnicas. Con un mínimo 

de tres probetas por cada remesa de mármol que ingrese a la obra y/o sobremesas 
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identificables por análisis visual, a las que se les efectuarán en laboratorio ensayos de 

porosidad, permeabilidad, absorción y los parámetros antes descritos.  

 

Placas de 8 cm de espesor. 

La provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes en estructura y 

terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie efectivamente 

colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la Inspección / 

Dirección de Obra considere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada. 

 

2.1.8.6 - Limpieza General de la superficie del revestimiento de Travertino. 

Se aplica a la totalidad de la superficie de travertino que se están interviniendo. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo al estado de la superficie. Se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 

dadas. Se regulará la presión distancia de trabajo en el caso de la utilización del remolino de 

macropartículas de carbonato de calcio y en el caso de la aplicación de la solución Biocida, 

se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

2.1.8.7 - Limpieza Seca. 

Toda la superficie vertical se encuentra con deposiciones de hollín, polvo, microorganismos, 

etc. Las situaciones difieren según la altura y la orientación del sector. Para definir el 

procedimiento se cepillará primero toda la superficie en seco. Si la acumulación no parece 

ser muy importante, se lavará con agua a baja presión y cepillos blandos. Si resulta 

resistente se eliminarán por medio de un pulido con un rotoorbital o piedra a mano, evitando 

el daño superficial de las placas.  

 

Para evitar que el polvo del abrasivo se expanda hacia otros sectores, se colocarán 

aspiradores de polvo de alta eficacia. 

 

Posteriormente se quitará el polvo superficial mediante equipo de aspiración. 

El personal que utilizará los equipos de limpieza superficial deberá encontrarse acreditados 

a partir de las tareas de puesta a punto de las intervenciones y actuarán con los elementos 

de protección correspondientes. 

 

2.1.8.8 - Limpieza húmeda con Biocida. 

Se preparará en obra una solución de Biocida con agua potable en una proporción del 10% 

en volumen según se detalla en el punto seguridad. 

 

La aplicación de la solución preparada, sobre la superficie que posea presencia de 

microorganismos, se efectúa por medio de rodillo o pinceleta, no se permite la utilización de 

rociador o pistola, procediéndose a aplicar dos “manos”, utilizando en cada aplicación al 

menos 250 ml por metro cuadrado, para garantizar la saturación de poros y oquedades y 

con un período de actuación mínimo de 6 horas ampliable si fuese abundante la alteración 

biológica del sector. 
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Es necesario antes de aplicar la segunda “mano” que la superficie anteriormente 

impregnada haya secado. 

 

Luego de aplicada la segunda “mano” dejar transcurrir como mínimo 8 horas previo a la 

remoción del tratamiento. 

 

La remoción del biocida se efectúa mediante el enjuague con agua a presión sin superar las 

20 atmósferas, asegurando que se haya eliminado totalmente el biocida y el material 

biológico. 

 

Se deberá dejar transcurrir al menos 12 horas para una posterior intervención.  

 

2.1.9 - TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS LOCALIZADOS SOBRE EL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

Se debe contemplar la eliminación localizada, según su naturaleza, de manchas de distintos 

tipos que no pudieron ser removidas con el método general antes descrito.  

 

2.1.9.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra / Dirección de 

obra se reunirá frente al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo a la 

naturaleza de la mancha y al estado de la superficie. Se definirán los procedimientos, 

productos y herramientas a partir de las especificaciones dadas a continuación. Se regulará 

la presión y distancia de trabajo en el caso de la utilización del remolino de microesferas  de 

vidrio y en el caso de la aplicación de compresas, se ajustará la concentración y el tiempo 

de exposición. 

 

2.1.9.2 - Manchas de óxido de cobre. 

El procedimiento de intervención para eliminar el deterioro consistirá en aplicar sobre la 

mancha una Compresade amonio en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film 

de polietileno de 20 micrones de espesor mínimo. Se deja actuar como mínimo durante 3 

horas. Se remueve con espátulas plásticas cuidando de no manchar el entorno y enjuagar 

bien.  

 

2.1.9.3 - Costras calcáreas. 

Sobre las deposiciones de costras calcáreas se aplica por medio de un pulido con un  

rotoorbital o piedra a mano, evitando el daño superficial de las placas. 

Posteriormente se elimina el polvo de la superficie mediante aspiración. 

 

2.1.9.4 - Eflorescencias de sales solubles. 

Este deterioro se remediará aplicando sobre la superficie afectada una Compresa de 

tartrato en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film de polietileno de 20 

micrones de espesor mínimo. Dejar actuar un mínimo de 3 horas. Remover con espátulas 

plásticas y enjuagar bien. De ser necesario se repetirá el tratamiento. 

 

2.1.9.5 - Deyecciones de aves y otras suciedades superficiales. 
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Se procederá a eliminar las deyecciones de aves y otras suciedades que se encuentren en 

la superficie del Monumento, evitando dañar la superficie, por medio de cepillo de cerda y 

agua, en caso que la superficie este muy percudida se podrá utilizar algún producto que 

ayude a realizar una limpieza profunda del sector (se presentarán las características de 

dicho producto para su aprobación) y hasta la eliminación de los restos de las mismas. Para 

finalizar se deberá enjuagar. 

 

2.1.9.6 - Tratamiento de fisuras y oquedades de la placa de travertino. 

El presente punto contempla el tratamiento que se dará a la presencia de oquedades y 

fisuras en las placas de Travertino. 

 

2.1.9.7 - Criterio de intervención. 

En cuanto a las fisuras se procederá con un criterio similar, interviniendo las placas que 

presenten fisuras de menos de 5mm. Verificada la permeabilidad, se procederá a sellar la 

fisura en función de su apertura respetando las especificaciones obrantes en este pliego.  

 

Además, se definirán los procedimientos, productos y herramientas a utilizar, a partir de las 

especificaciones dadas a continuación, ajustando cromáticamente los morteros de relleno. 

 

2.1.9.8 - Oquedades. 

En el caso de dimensiones iguales o superiores a 20 mm, o en encadenamiento de 

oquedades se procederá a humedecer la superficie de la oquedad y rellenar en forma 

manual con Mortero fino y resina, para finalizar nivelando y presionando fuertemente la 

superficie. Se deberá limpiar en forma manual toda la superficie que se ensució. Esperar 7 

días antes de seguir con otra intervención. 

 

2.1.9.9 - Fisuras. 

Reiterando lo expresado se intervendrán las fisuras que afecten la integridad de la placa o la 

impermeabilidad de la misma. Se aplicará el mismo procedimiento y criterio de intervención 

desarrollado para las oquedades. 

En el caso que la apertura de la fisura no admita la colocación eficiente del mortero de 

relleno, se inyectará la misma con resina Emulsión Acrílica diluida en agua. Esperar 7 días 

antes de seguir con otra intervención. 

 

2.1.10 - SELLADO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE TRAVERTINO. 

Se deberá contemplar el tratamiento que se dará a las juntas de las placas de travertino, 

horizontales y verticales, sean existentes o repuestas.  

 

2.1.10.1 - Criterio de intervención. 

El objetivo es lograr controlar el acceso de agua al interior de la estructura de hormigón y 

mampostería del Monumento, dotando al conjunto del revestimiento la posibilidad de 

deformarse con estanqueidad, respetando, en lo conveniente, los criterios originales de 

proyecto. Como hemos dicho, se intervendrán la totalidad de las juntas, ya sea entre placas 

sin remover o removidas, diferenciándose las placas horizontales de las verticales. Las 

placas horizontales se intervendrán todas con un sellado de juntas elástico, en cambio las 
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juntas entre placas verticales se intervendrán todas con un sellado entre juntas rígido, 

equivalente al original y con las particularidades luego descripta y solo se dispondrá un 

sellado elástico interior en las juntas así especificadas en los planos de detalle o en aquellas 

juntas que por un análisis interior de eflorescencias o degradación de la mampostería o el 

hormigón evidencien el ingreso de agua o sus consecuencias. El criterio de intervención 

para esta situación de las juntas verticales, será la impermeabilidad de las mismas, 

debiendo verificarse dicha condición sobre las juntas de las placas a través de un tubo 

Karsten. Verificada la permeabilidad con los criterios establecidos en el estudio diagnóstico 

que forma parte del pliego, se procederá a definir las juntas a intervenir con sellado elástico 

y la extensión de tratamiento de las mismas, para lo cual deberá referirse a las 

degradaciones interiores relevadas. 

 

2.1.10.2 - Apertura de las juntas. 

En algunos lugares de la obra se ha localizado alguna vegetación (malezas, arbustos, etc.) 

cuyas raíces penetraron entre las juntas de las placas de travertino, alterando su integridad. 

Previo al comienzo de las tareas en cada etapa, se las deberá cortar en la base y aplicar 

mediante inyección una dosis abundante de Herbicida en los restos que queden expuestos. 

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno disponiendo un dispositivo de 

saturación estanco sobre las mismas. Dejar actuar durante 24 horas. Aplicar nuevamente 

Herbicida. Deberán transcurrir al menos 3 días para realizar cualquier intervención 

posterior. Los tratamientos se realizarán en horas del mediodía, asegurando una correcta 

aplicación del producto a la totalidad de las malezas. Se deben evitar aplicaciones si 

existiera amenaza de lluvia. El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el 

entrenamiento previo y el equipo de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, 

antiparras). Luego de efectuado el tratamiento de la vegetación invasiva, se procederá a 

abrir juntas entre placas de travertino con un equipo de sierra con guía para evitar deterioros 

en el travertino, utilizando un disco apto para devastar mármol. Se cuidará de dejar los 

flancos de las placas totalmente libres de pastinas, morteros o selladores utilizados 

anteriormente. Se dejará una junta de un ancho mínimo de 4mm y profundidad no menor de 

10 mm para el caso de sellado simple en las placas horizontales; y no menor de 20mm para 

el caso de sellado mixto en las placas verticales que lo requieran. El personal tendrá que 

estar entrenado y utilizar guantes y máscara para polvo. 

 

Limpiar los restos de sellador adherido sobre la superficie manualmente con espátulas 

cuidando de no dañar la superficie. 

 

2.1.10.3 - Sellado elástico de juntas de placas horizontales. 

Previo a la aplicación del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. 

Debe ser menor de 5%. Sobre la placa totalmente seca y limpia, aplicar Sellador 

poliuretanito, de color similar al travertino, mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta. Si no hubiere fondo de junta, 

se colocará un Respaldo de Junta. 

 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 
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La superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta. El personal debe estar entrenado para realizar ésta 

intervención. 

 

Dejar polimerizar durante 7 días como mínimo antes de intervenir nuevamente sobre el 

sector. 

 

2.1.10.3 - Sellado rígido de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas que no hayan evidenciado ingresos de agua y que requieran su 

reejecución por pérdidadel material original o debido a un estado de degradación que 

reclame su remoción, se procederá a humedecerla superficie de la junta con un pincel 

pequeño evitando chorreaduras. Rellenar la junta con Mortero fino y resina a través de una 

pistola con pico para inyectar en la junta. Se debe emparejar la superficie del mortero para 

que quede levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del travertino. La 

superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta, el personal debe estar entrenado para realizar tal tarea. 

Dejar endurecer como mínimo 30 días antes de intervenir nuevamente sobre el sector. 

 

2.1.10.4 - Sellado elástico de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas entre placas verticales que por necesidad de proyecto o por que se han 

verificado ingresos de agua o sus consecuencias en los sectores interiores, se dispondrá la 

ejecución de un sellado elástico interior de las juntas en coincidencia con la superficie 

interior degrada relevada, con un incremento de 2 metros en todas direcciones. Establecida 

la extensión de las juntas a intervenir de esta manera, se procederá a la apertura de la junta 

hasta un mínimo  de 20 mm como se ha explicitado anteriormente y previo a la aplicación 

del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. Debe ser menor de 5%. 

Colocar cinta de enmascarar en los flancos de la junta cubriendo 10 mm desde la superficie 

de la placa. Aplicar Sellador poliuretánico mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta, dejando la junta 

enmascarada libre. Si no hubiere fondo de junta, se colocará un Respaldo de Junta. 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 

A las 24 horas quitar la cinta de enmascarar y dejar polimerizar 7 días antes del sellado final. 

Limpiar la superficie de la junta mediante aire comprimido.  

 

2.1.11 - CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

El tratamiento que se dará a las placas de travertino que presenten fenómenos de 

exfoliación o pérdida de cohesión estructural.  

 

2.1.11.1 - Criterio de intervención. 

Seevaluara el estado las placas en lo vinculado a la cohesión de los componentes minerales 

y la adhesión entre porciones dañadas de la misma y el núcleo lítico sano de las mismas. 

Básicamente se referirán los parámetros de resistencia, dureza, resistencia al rayado y 

alteración cromática a los de los sectores sanos. Asimismo se evaluarán las condiciones de 
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la superficie degradada a los efectos de ajustar las concentraciones y forma de aplicación. 

Los resultados deben asegurar que el material consolidado recupere la resistencia inicial del 

mismo tanto ante tensiones internas como externas sin producir alteraciones cromáticas. 

 

La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio 

y/o “in-situ” con probetas o la modalidad que se indique. 

 

2.1.11.2 - Consolidación con esteres de ácido silícico. 

Del estudio diagnóstico surge que no es una patología relevante del Monumento. Para 

aquellas placas que requieran su intervención se procederá a aplicar Consolidante 

superficial hasta el punto de saturación de modo de actuar sobre poros y capilares del 

material sin afectar su capacidad de evapotranspiración. El éxito del tratamiento dependerá 

de la profundidad de penetración del compuesto activo, razón por la cual se utilizarán 

ésteres de ácido silícico vehiculizados en alcohol aptos para rocas con componentes de 

sílice con baja capacidad de absorción. El producto no deberá polimerizar en superficie ni 

producir alteraciones cromáticas u ópticas. La viscosidad a 25°C debe ser entre 5 y 10 cps y 

la profundidad de actuación de 10 a 15 mm. Previo a su aplicación a pincel, se deberá 

verificar que la superficie se encuentre limpia, sin polvo y ligeramente humedecida. No 

aplicar bajo la acción directa del sol ni con temperatura fuera del rango 10 a 25 °C. La 

aplicación mínima será de dos manos con un consumo mínimo de 1,2 kg/m2. El personal 

que efectúe esta tarea deberá ser especializado y actuar protegido con el equipamiento de 

seguridad correspondiente. 

 

2.1.11.3 - Impermeabilización de la placa de Travertino. 

Se deberá contemplar el tratamiento de impermeabilización que se le dará a las placas de 

travertino. 

 

2.1.11.4 - Criterio de intervención. 

Se evaluara el estado de las placas y la impermeabilidad del sector. Asimismo se evaluarán 

las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar las concentraciones y 

forma de aplicación del hidrofugante especificado. Los resultados deben asegurar que el 

material hidrófugado repela el ingreso del agua, manteniendo su capacidad de 

evapotranspirar sin producir alteraciones cromáticas. La impregnación química profunda 

procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio y/o “in-situ” con probetas o la 

modalidad que se indique de modo de verificar la absorción y, una vez seco, se verificará la 

homogeneidad cromática resultante y su relación con la del material base sin intervenir. Esta 

misma verificación deberá realizarse humectando las superficies tratadas y el material base. 

 

2.1.11.5 - Aplicación del tratamiento hidrofugante. 

La totalidad de las placas recibirán un tratamiento superficial de hidrofugación Previo a la 

aplicación de hidrofugante se debe medir la humedad superficial. El tenor de humedad debe 

ser inferior a 5%. Se aplicarán un mínimo de 2 “manos” a soplete (únicamente) de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante de Hidrofugante de siliconas al solvente, garantizando la 

saturación de la superficie y un consumo mínimo de 200 gr. por m2 por mano. 
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Se dejará transcurrir entre mano y mano un mínimo de 12 hs. y un máximo de 48 horas. En 

caso de lluvia entre mano y mano se verificará nuevamente el tenor de humedad. 

 

Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del entorno (marcos 

de ventanas, vidrios, plásticos, etc.) que se verían afectados en forma irreversible por este 

material. Por lo tanto la Empresa Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. 

 

Dado que se trata de productos con alto contenido de solventes inflamablela Empresa 

Contratista deberá extremarlas medidas de seguridad para preservar la integridad de sus 

operarios y del edificio, tanto al momento de la aplicación, como durante el almacenaje, el 

transporte y la manipulación. 

 

La manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados, los 

que deberán emplear guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No estará 

permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. 

Puesta en servicio: 48 horas luego de aplicado el Hidrofugante. 

 

2.2 - ESCULTURAS Y SUS APOYOS 

2.2.1- EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN LAS ESCULTURAS Y SUS APOYOS. 

2.2.1.1 - Introducción. 

Dentro del programa de tareas de puesta en valor del MONUMENTO, se pretende llevar 

adelante un exhaustivo diagnóstico del estado de la estructura portante de las esculturas 

huecas de bronce ubicadas en la TORRE, BASAMENTO Y DEL MÁSTIL MAYOR. 

 

En el basamento de la Torre del MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA, se 

encuentran ubicadas cuatro esculturas huecas de bronce. Este conjunto fue emplazado 

entre los años 1948 y 1957, año en el cual se inaugura el MONUMENTO.  

 

Por primera vez, desde su inauguración en el año 1957, las esculturas se someterán a 

estudios para verificar el estado de la estructura portante interior de las mismas. 

 

Los estudios responden a la necesidad de verificar el estado de conservación interior de las 

esculturas. Con dichos estudios se podrá tener un panorama más claro de los trabajos de 

restauración y conservación integral que se debe proceder a realizar sobre las mismas. 

 

En cuanto al Mástil Mayor, los estudios responden a la necesidad de verificar el estado 

integral de la estructura de soporte del mismo, por cuanto, de acuerdo con el protocolo de 

Presidencia Nacional, se han establecido nuevos patrones en cuanto al tamaño de las 

banderas nacionales. 

 

2.2.1.2- Estudios. 

Todas las esculturas de bronce y mármol y altorrelieves, así como todos sus apoyos 

deberán ser estudiados en todos sus componentes para determinar tipo y grado de deterioro 

que comprende a cada pieza y apoyo, así como la determinación del tipo de intervención 
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que requerirá cada una. 

 

2.2.1.3- Andamios para acceder a las piezas a estudiar. 

Cada pieza contará con un andamio propio para poder acceder y trabajar en cada obra a ser 

estudiada, razón por la cual es previsible que cada andamio de acceso sea diferente ya que 

las obras al cambiar en sus formas, requieren una  forma distinta de acceder a cada una de 

ellas. 

 

2.2.1.4- Registro de los distintos pasos de la intervención. 

Fotográficamente y por medio de videos, deben registrarse los trabajos de detección de 

patologías que se realizarán en cada una de las obras, así como de la documentación 

escrita de estudios de laboratorios y fichas técnicas de cada caso. 

 

2.2.1.5- Esculturas. 

1) LA MADRE PATRIA: Ubicada en el ATRIO del PATIO CÍVICO. 

Dimensiones: 6 mts altura, 2 mts ancho, 1,5 mts profundidad. 

 

2) LA PAMPA: Ubicada en basamento Torre lado calle Córdoba. Dimensiones: 2,5 mts 

altura, 4,5 mts largo, 3 mts profundidad 

 

3) LOS ANDES: Ubicada en Basamento Torre lado calle Santa Fe. Dimensiones 2,5 mts 

altura, 4,5 mts largo, 3 mts profundidad.  

 

4) LA PATRIA ABANDERADA: Ubicada en el extremo Este de la Torre. 

Dimensiones: 6 mts altura, 2 mts ancho, 1,5 mts profundidad.  

 

Esculturas de cobre: estudios a realizar: 

a) Estudios gammagráficos para relevar el estado de las fijaciones. 

b) Estudios con videoscopios para verificar el estado interior de las esculturas. 

c) Relevamiento fotográfico exterior e interior. 

 

Mástil Mayor: estudios a realizar: 

a) Recolección de información disponible: planos, croquis, escritos, etc. 

b) Chequear la verticalidad y los desplazamientos del extremo del mástil en días de calma y 

en días con vientos intensos. 

c) Desplazamientos en las base mediante comparadores mecánicos. 

d) Determinación de diámetros y espesores a distintas alturas, los medios de elevación 

necesariosa cargo de la Empresa Contratista. 

e) Análisis metalográfico para determinar las características del material. 

f) Con los datos obtenidos realizar evaluaciones numéricas tendientes a conocer el grado de 

seguridad disponible. 

 

2.2.1.6 - Tratamiento de los elementos de hierro. 

Todos los elementos perdidos o no visibles desde el exterior, serán limpiados a metal blanco 

y se le aplicaran dos manos de Esmalte poliuretánico bituminoso con un espesor residual 
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de película seca de 250 micrones. 

 

2.2.1.7 - Tratamiento de las juntas del mástil. 

Se procederá a efectuar tres sellos en cada mástil. El primero se dispondrá en la pieza 

superior del basamento de bronce, procediendo a colocar un anillo interior de diámetro 

interior igual al exterior del mástil, de modo de generar un soporte para contener una 

inyección de Sellador poliuretánico desde 4 orificios realizados a 90° entre sí, hasta que 

rebasen por el siguiente, ver plano PD-16-C. El sello deberá ser factible de ser desvinculado 

del mástil desde la superficie. 

 

El segundo sello se dispondrá en el encuentro del caño cuna y el mástil propiamente dicho, 

colocando un respaldo de juntas y Sellador poliuretánico. El sello deberá ser factible de ser 

desvinculado del mástil desde la superficie. 

 

2.2.1.8 - Tratamiento de las juntas entre sectores de bronce. 

Se procederá a liberar los orificios originales de los escurrimientos naturales de los ingresos 

de agua de los distintos componentes, efectuando las adecuaciones interiores necesarias, 

de corresponder, que aseguren su permanente funcionamiento. Se repondrán todos los 

tornillos, clavijas, pernos, etc. en el material original. 

 

Se colocará en las juntas entre piezas de bronce del basamento un sellador con resistencia 

a la intemperie, incluida la resistencia química, tipo silicónico neutro o poliuretánico (color 

afín). 

 

2.2.1.9 - Base de los Atlantes y Ornamentos. 

En el presente grupo se contemplan los trabajos que permitan lograr el perfecto desagüe de 

las precipitaciones pluviales de la base de las dos esculturas de bronce (La Pampa y Los 

Andes), seis esculturas de travertino (Río Paraná, Océano Atlántico y Los Cuatro Puntos 

Cardinales) y ocho ornamentos de bronce (urnas en Propileo). 

 

2.2.1.10 - Sistema de Drenaje. 

Se deberán efectuar todas las provisiones y tareas necesarias para la recuperación, 

desobstrucción y eventual reparación de los desagües originales de las superficies de apoyo 

de los Atlantes (Esculturas de bronce: La Pampa y Los Andes). 

Asimismo se procederá a liberar los orificios originales de los escurrimientos naturales de los 

ingresos de agua de los distintos ornamentos de bronce del Propileo y la Torre, que 

aseguren su permanente funcionamiento. 

Se recuerda, como ya fue especificado, que deberá preverse una junta de dilatación entre la 

base de los Ornamentos y Atlantes y el revestimiento de travertino. 

 

2.2.1.11 - Informe final. 

Tras la realización de los estudios necesarios, se procederá a la preparación de un informe 

final en el que se describirán el estado de las fijaciones, estructura de soporte, espesores 

del material, etc., como así también  los trabajos necesarios para la restauración integral del 

conjunto de las esculturas y el mástil mayor.  
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ARTICULO 3 - TERRAZAS NIVEL +18,19, MIRADORES NIVEL +52,78, AZOTEA 59,61 Y 

FUENTE A NIVEL PEATONAL, FUENTE EN PROA 

 

3.1 - GENERALIDADES 

Se realizara el tratamiento de terrazas continuas en cota +20,45 y miradores en cota 

+54,95. Y tratamiento en las fuentes (alta y baja) de la proa 

 

Tanto en los miradores como en las terrazas continuas deberán retirarse las placas del piso 

y la primera del muro vertical, de modo de permitir la impermeabilización y el babeteo de la 

misma. En las terrazas continuas en cota +20,45, deberán, además, tratarse las vigas y 

columnas donde se observan degradaciones del recubrimiento y afloramiento de humedad, 

razón por la cual deberán retirarse las placas y realizar la impermeabilización 

correspondiente para luego restituir los materiales retirados para obtener una terminación 

final similar a la del resto del monumento. 

 

Otro punto a tratar corresponde a las fuentes que envuelve a la proa, donde se aplicará el 

mismo procedimiento de retirar las placas, realizar la impermeabilización con babeteo alto y 

restituir las placas de terminación final. 

 

3.2 - RETIRO DE PLACAS Y DEMOLICIONES 

En el sector exterior de las Terrazas, Miradores y Fuentes se deberán retirar las placas 

envolvente tanto horizontal como del muro vertical, de modo de permitir la 

impermeabilización y el babeteo de la misma., razón por la cual retirarse el revestimiento se 

deberá realizar la impermeabilización correspondiente para luego restituir los materiales 

retirados para obtener una terminación final similar a la del resto del monumento. 

 

Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar conforme avancen las 

tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan 

sido expresamente habilitados para tal fin por la Inspección / Dirección de Obra. Podrán 

utilizar tolvas para agilizar la bajada de escombros en sectores superiores, con el 

consecuente cuidado de que cada pieza este perfectamente encastrada en la siguiente y no 

permita el derrame de material por fisuras y/o roturas. 

 

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con 

coronas diamantadas de tamaño proporcional al del elemento.  

Previamente se cortarán con amoladora y disco de corte los extremos y salientes del 

elemento en cuestión, en la medida que puedan interferir con la tarea precitada. 

 

Si fuera necesario realizar retiros trabajando con cinceles y martillos, los cinceles serán tan 

pequeños como resulte posible y tendrán un buen filo de corte. Los martillos o mazas serán 

lo más livianos que fuere posible para el tipo de cincel a emplear y de material a retirar.  

También puede facilitarse la remoción realizando perforaciones con mecha de widia y 

taladro. 

 

3.2.1 - ELEMENTOS ORIGINALES RETIRADOS DE LA OBRA. 
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Todos los elementos originales de la obra que se retiren, en particular los que 

posteriormente deban recolocarse (estarán identificados de manera tal que pueda 

determinarse con precisión el lugar en que fueron obtenidos, y serán protegidos ade-

cuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando los medios más idóneos según el tipo de 

material o elemento que se trate. 

 

Los elementos se mantendrán identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijará al 

elemento en cuestión. La segunda se sujetará a la protección de modo que resulte perfecta-

mente visible. 

 

Las etiquetas contendrán como mínimo los siguientes datos: número de inventario, fecha, 

tipo de elemento y material, localización original -sector, nivel, etc. 

 

Los objetos u elementos originales serán registrados en un inventario.  

La información correspondiente se volcará en fichas numeradas correlativamente. Que se 

entregaran a la Inspección / Dirección de Obra. 

 

Una vez identificados e inventariados, los elementos en cuestión serán guardados en obra. 

Si dichos elementos o materiales debieran salir de la obra temporaria o definitivamente, la 

Empresa Contratista solicitará el correspondiente permiso formal a la Inspección / Dirección 

de Obra. 

 

3.3 - NUEVA IMPERMEABILIZACION 

Una vez realizado el retiro del primer nivel de placa inferior verticaly las delos solados se 

procederá al tratamiento de la losa y su impermeabilización  

 

El sistema a utilizar para impermeabilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de 

materiales viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas 

granulometría, previa preparación de la superficie a tratar (, por medio de la aplicación de 

polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su fraguado y 

vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el riesgo de 

potenciales filtraciones.  

 

Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

3.3.1 - EL PROCESO TOTAL COMPRENDERÁ: 

 

3.3.1.1 - En superficies horizontales. 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Provisión y Colocación de geo textil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Provisión y Colocación de segundo geotextil de tipo vial saturado con elastómero, 

colocado en forma perpendicular al anterior. 
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 Provisión y Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, 

a razón de 2,2 Kg/m2. 

 Provisión y Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Provisión y Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo 

incorporado, a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Provisión y Aplicación de dos manos de pintura acrílica de color gris, a razón de 1,5 

Kg/m2. 

 

3.3.2.2 - En superficies verticales: 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Provisión yAplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Provisión y Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2. 

 

Observaciones:  

 No deberá utilizarse ningún elemento cortante o que pudiere dañar la 

impermeabilización durante la colocación de las nuevas placas. 

 En caso de adherirse las placas con material, el sobrante deberá ser retirado antes 

de su secado, de manera que se requiera su retiro por medios mecánicos. 

 

3.4 - TRATAMIENTO DE LA PLACA DEL REVESTIMIENTO DE TRAVERTINO. 

 

3.4.1 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Para el presente punto en particular las tareas previstas son las vinculadas a los recambios 

o recuperación de las placas del revestimiento de travertino en el sector exterior de los 

Miradores y Fuentes 

 

Se debe tener en cuenta que la mezcla de cal de asiento probablemente haya sido colada 

entre la placa y el sustrato luego de su montaje con las grampas. Su existencia se 

manifiesta de varias maneras. 

 

A. En el arrastre que el movimiento diferencial del sustrato, generalmente entre la estructura 

de hormigón y la mampostería, produce en las placas que se fisuren calcando la fisura de la 

base, indicando que están pegadas a la base. 

 

En estas áreas es importante no repetir en las placas de reemplazo la forma de 

colocación rígida con mortero, dejando flotantes las placas, sujetas por sus grampas. 

 

B. El agua que se infiltra entre las placas y el sustrato, aparece nuevamente de manera 
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caprichosa al exterior por las juntas, en los lugares donde encuentra bloqueada su 

circulación por áreas donde el mortero de asiento está firme, arrastrando al exterior 

hidróxido de calcio sin carbonatar de la mezcla fuerte, que aparece en forma de material de 

estalactitas (carbonato de calcio).  

 

Una vez finalizada la impermeabilización se deberá intervenir teniendo en cuenta 

todos los elementos que a continuación se detallan para todo el perímetro que se está 

interviniendo en dicho sector 

 

3.4.2 - VERIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LAS PLACAS. 

Consiste en la verificación del desplazamiento y de la adherencia de placas de revestimiento 

verticales o de las placas horizontales que no se remueven, mediante observación visual y 

percusión con martillo de goma, identificando en un plano, cuales son las placas que se 

removerán y cuales quedarán instaladas en función a su desplazamiento y al porcentaje de 

adherencia que presentan. Las placas de revestimiento que presenten menos de 50% de 

superficie adherida, se removerán de acuerdo con los criterios indicados  El resto quedará 

fijado, salvo indicación contraria especificada en cada caso. 

 

3.4.3 - REMOCIÓN DE LAS PLACAS. 

Las placas con faltantes o con fisuras mayores a 3mm, se removerán. Aquellas que tengan 

un porcentaje con poca superficie adherida, Dicha decisión se verificara con la Inspección / 

Dirección de Obra y se determinara la forma que se removerán por tracción mediante 

ventosas u otro método que mantenga la integridad de las placas de travertino, y se 

volverán a colocar. 

Se quitará toda la mezcla de asiento tanto de las placas como de la superficie soporte hasta 

llegar a la superficie de ladrillos u hormigón y se eliminará todo material suelto. 

 

 

3.4.4 - READHESIÓN DE LAS PLACAS. 

Placas no removidas. 

Se inyectará agua potable a presión hasta saturación y luego se colocará Lechada para 

Inyección para llenar los espacios entre las placas y el mortero despegado. De acuerdo a la 

situación, se realizarán las siguientes tareas: 

a) Placas rodeadas de otras placas: 

Se practicarán agujeros por las juntas entre placas para pasar cánulas por las cuales se 

les inyectará el agua y la lechada mediante un equipo a presión hasta su completa 

saturación. 

b) Placas que tienen la parte lateral o superior libre: 

Se colocan las cánulas por los laterales y se inyecta el agua y la lechada para inyección. 

 

3.4.5 - PLACAS REMOVIDAS. 

Se deberá eliminar todo mortero adherido protegiendo la cara que quedará vista, se utilizará 

como material adhesivo Mortero de relleno para placas de acuerdo a las situaciones 

planteadas, según la ubicación de las placas. 
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a) Placas verticales que contengan otras placas verticales por encima: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo y evitando que queden huecos 

entre la superficie soporte y la placa. 

Se dispondrán fijaciones según detalle. 

 

b) Placas verticales superiores con encuentro con las placas horizontales: 

Tareas preliminares: En la parte inferior de la placa de travertino se verificará el estado 

del soporte. Si estuviera deteriorado se colocará uno nuevo dentro del muro, usando 

Mortero de cemento con resina para anclajes, Esperar 7 días antes de intervenir 

nuevamente. 

Colocación de la placa: Se presenta la placa y un soporte en la parte superior 

sosteniéndola, de tal forma que quede nivelada Anclarla con Mortero de cemento con 

resina. Esperar 48 horas antes de intervenir nuevamente. Se engancha la placa de 

travertino en el soporte del muro de tal manera que quede nivelada con el resto de la 

superficie. Se verificará la eficacia del soporte en la parte inferior para que no se desplace 

durante el llenado con mortero. Se cuela por la parte superior de la misma un Mortero de 

relleno para placas con la fluidez adecuada para que llene totalmente el espacio entre 

muro y placa.  

 

c) Placas horizontales: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo o Mortero adhesivo para placas 

(según el espesor de mortero) y evitando que queden huecos entre la superficie soporte y 

la placa. 

Luego de la readhesión de las placas, deberán transcurrir al menos 14 días para realizar 

cualquier otra intervención en las placas que recibieron tratamiento. 

 

3.4.6 - PROVISIÓN DE LAS PLACAS. 

La provisión de las placas una vez armados los andamios será una consecuencia del 

relevamiento en cada una de sus etapas para definir la cuantificación de las patologías que 

definen la remoción y provisión de las placas verticales y horizontales. Y en el caso que se 

retiren para ejecutar la nueva impermeabilización. 

 

La provisión de las placas en los mismos espesores que las retiradas deberán ser similares 

en sus características cristalográficas y de porosidad que las existentes. Para ello se 

realizarán ensayos petrográficos y de difractometría de rayos X de las piezas a proveer por 

la Empresa Contratista, para comparar fases, componentes básicos, textura y porosidad 

óptica con los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre las placas originales y 

que constan en el informe previo de diagnóstico. A modo de referencia se informa que en la 

última intervención realizada por la Dirección Nacional de Arquitectura en el año 1994, se 

colocó material proveniente de la cantera Furlotti de la provincia de San Juan. De cada 

remesa de mármol y previamente a su utilización se obtendrán probetas del material 

propuesto y se las someterá a los estudios de compatibilidad con el revestimiento existente, 

según los ensayos especificados en el pliego de especificaciones técnicas. Con un mínimo 
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de tres probetas por cada remesa de mármol que ingrese a la obra y/o sobremesas 

identificables por análisis visual, a las que se les efectuarán en laboratorio ensayos de 

porosidad, permeabilidad, absorción y los parámetros antes descritos.  

 

Placas de 3,4,6 y 8 cm de espesor. 

La provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes en estructura y 

terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie efectivamente 

colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la Dirección de Obra / 

Inspección / Dirección de Obra considere necesarias para acreditar la equivalencia 

solicitada. 

 

3.4.7 - LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

Se aplica a la totalidad de la superficie de travertino que se están interviniendo. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra / Dirección de 

obra se reunirá frente al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo al 

estado de la superficie. Se definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de 

las especificaciones dadas. Se regulará la presión distancia de trabajo en el caso de la 

utilización del remolino de macropartículas de carbonato de calcio y en el caso de la 

aplicación de la solución Biocida, se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

3.4.8 - LIMPIEZA SECA. 

Toda la superficie vertical se encuentra con deposiciones de hollín, polvo, microorganismos, 

etc. Las situaciones difieren según la altura y la orientación del sector. Para definir el 

procedimiento se cepillará primero toda la superficie en seco. Si la acumulación no parece 

ser muy importante, se lavará con agua a baja presión y cepillos blandos. Si resulta 

resistente se eliminarán por medio de un pulido con un  rotoorbital o piedra a mano, evitando 

el daño superficial de las placas.  

 

Para evitar que el polvo del abrasivo se expanda hacia otros sectores, se colocarán 

aspiradores de polvo de alta eficacia. 

 

Posteriormente se quitará el polvo superficial mediante equipo de aspiración. 

 

El personal que utilizará los equipos de limpieza superficial deberá encontrarse acreditados 

a partir de las tareas de puesta a punto de las intervenciones y actuarán con los elementos 

de protección correspondientes. 

 

 

3.4.9 - LIMPIEZA HÚMEDA CON BIOCIDA. 

Se preparará en obra una solución de Biocida con agua potable en una proporción del 10% 

en volumen según se detalla en el Artículo correspondiente a Seguridad en Obra 

La aplicación de la solución preparada, sobre la superficie que posea presencia de 

microorganismos, se efectúa por medio de rodillo o pinceleta, no se permite la utilización de 

rociador o pistola, procediéndose a aplicar dos “manos”, utilizando en cada aplicación al 
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menos 250 ml por metro cuadrado, para garantizar la saturación de poros y oquedades y 

con un período de actuación mínimo de 6 horas ampliable si fuese abundante la alteración 

biológica del sector. 

 

Es necesario antes de aplicar la segunda “mano” que la superficie anteriormente 

impregnada haya secado. 

 

Luego de aplicada la segunda “mano” dejar transcurrir como mínimo 8 horas previo a la 

remoción del tratamiento. 

 

La remoción del biocida se efectúa mediante el enjuague con agua a presión sin superar las 

20 atmósferas, asegurando que se haya eliminado totalmente el biocida y el material 

biológico. 

 

Se deberá dejar transcurrir al menos 12 horas para una posterior intervención.  

 

3.4.10 - TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS LOCALIZADOS SOBRE EL REVESTIMIENTO 

DE TRAVERTINO. 

Se debe contemplar la eliminación localizada, según su naturaleza, de manchas de distintos 

tipos que no pudieron ser removidas con el método general antes descrito.  

 

3.4.11 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo a la naturaleza de la mancha 

y al estado de la superficie. Se definirán los procedimientos, productos y herramientas a 

partir de las especificaciones dadas a continuación. Se regulará la presión y distancia de 

trabajo en el caso de la utilización del remolino de microesferas  de vidrio y en el caso de la 

aplicación de compresas, se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

3.4.12 - MANCHAS DE ÓXIDO DE COBRE. 

El procedimiento de intervención para eliminar el deterioro consistirá en aplicar sobre la 

mancha una Compresade amonio en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film 

de polietileno de 20 micrones de espesor mínimo. Se deja actuar como mínimo durante 3 

horas. Se remueve con espátulas plásticas cuidando de no manchar el entorno y enjuagar 

bien.  

 

3.4.13 - COSTRAS CALCÁREAS. 

Sobre las deposiciones de costras calcáreas se aplica por medio de un pulido con un  

rotoorbital o piedra a mano, evitando el daño superficial de las placas. Teniendo en cuenta 

que en algunos casos la costra es más dura que la superficie de la piedra  

Posteriormente se elimina el polvo de la superficie mediante aspiración. 

 

3.4.14 - EFLORESCENCIAS DE SALES SOLUBLES. 

Este deterioro se remediará aplicando sobre la superficie afectada una Compresa de 

tartrato en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film de polietileno de 20 
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micrones de espesor mínimo. Dejar actuar un mínimo de 3 horas. Remover con espátulas 

plásticas y enjuagar bien. De ser necesario se repetirá el tratamiento. 

 

3.4.15 - DEYECCIONES DE AVES Y OTRAS SUCIEDADES SUPERFICIALES. 

Se procederá a eliminar las deyecciones de aves y otras suciedades que se encuentren en 

la superficie del Monumento, evitando dañar la superficie, por medio de cepillo de cerda y 

agua, en caso que la superficie este muy percudida se podrá utilizar algún producto que 

ayude a realizar una limpieza profunda del sector (se presentarán las características de 

dicho producto para su aprobación) y hasta la eliminación de los restos de las mismas. Para 

finalizar se deberá enjuagar. 

 

3.4.16 - TRATAMIENTO DE FISURAS Y OQUEDADES DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

El presente punto contempla el tratamiento que se dará a la presencia de oquedades y 

fisuras en las placas de Travertino. 

 

3.4.17 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo oquedades que se presentan y el grado de porosidad / 

impermeabilidad de las mismas. El criterio de intervención de las oquedades será el sellado 

de los orificios de más de 20 mm. 

 

En cuanto a las fisuras se procederá con un criterio similar, interviniendo las placas que 

presenten fisuras de menos de 5mm. Verificada la permeabilidad, se procederá a sellar la 

fisura en función de su apertura respetando las especificaciones siguientes. Además, se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 

dadas a continuación, ajustando cromáticamente los morteros de relleno. 

 

3.4.18 - OQUEDADES. 

En el caso de dimensiones iguales o superiores a 20 mm, o en encadenamiento de 

oquedades se procederá a humedecer la superficie de la oquedad y rellenar en forma 

manual con Mortero fino y resina, para finalizar nivelando y presionando fuertemente la 

superficie. Se deberá limpiar en forma manual toda la superficie que se ensució. Esperar 7 

días antes de seguir con otra intervención. 

 

3.4.19 - FISURAS. 

Reiterando lo expresado se intervendrán las fisuras que afecten la integridad de la placa o la 

impermeabilidad de la misma. Se aplicará el mismo procedimiento y criterio de intervención 

desarrollado para las oquedades. 

 

En el caso que la apertura de la fisura no admita la colocación eficiente del mortero de 

relleno, se inyectará la misma con resina Emulsión Acrílica diluida en agua. Esperar 7 días 

antes de seguir con otra intervención. 

 

3.4.20 - SELLADO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE TRAVERTINO. 

Se deberácontemplar el tratamiento que se dará a las juntas de las placas de travertino, 
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horizontales y verticales, sean existentes o repuestas.  

 

3.4.21 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Antes del inicio de las tareas en este sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá 

frente al sector para evaluar el estado de las juntas entre placas y la impermeabilidad del 

sector. El objetivo de este ítem es lograr controlar el acceso de agua al interior de la 

estructura de hormigón y mampostería del Monumento, dotando al conjunto del 

revestimiento la posibilidad de deformarse con estanqueidad, respetando, en lo conveniente, 

los criterios originales de proyecto. Como hemos dicho, se intervendrán la totalidad de las 

juntas, ya sea entre placas sin remover o removidas, diferenciándose las placas horizontales 

de las verticales. Las placas horizontales se intervendrán todas con un sellado de juntas 

elástico, en cambio las juntas entre placas verticales se intervendrán todas con un sellado 

entre juntas rígido, equivalente al original y con las particularidades luego descripta y solo se 

dispondrá un sellado elástico interior en las juntas así especificadas en los planos de detalle 

o en aquellas juntas que por un análisis interior de eflorescencias o degradación de la 

mampostería o el hormigón evidencien el ingreso de agua o sus consecuencias. El criterio 

de intervención para esta situación de las juntas verticales, será la impermeabilidad de las 

mismas, debiendo verificarse dicha condición sobre las juntas de las placas a través de un 

tubo Karsten. Verificada la permeabilidad con los criterios establecidos en el estudio 

diagnóstico que forma parte del pliego, se procederá a definir las juntas a intervenir con 

sellado elástico y la extensión de tratamiento de las mismas, para lo cual deberá referirse a 

las degradaciones interiores relevadas. 

 

3.4.22 - APERTURA DE LAS JUNTAS. 

En algunos lugares de la obra se ha localizado alguna vegetación (malezas, arbustos, etc.) 

cuyas raíces penetraron entre las juntas de las placas de travertino, alterando su integridad. 

Previo al comienzo de las tareas en cada etapa, se las deberá cortar en la base y aplicar 

mediante inyección una dosis abundante de Herbicida en los restos que queden expuestos. 

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno disponiendo un dispositivo de 

saturación estanco sobre las mismas. Dejar actuar durante 24 horas. Aplicar nuevamente 

Herbicida. Deberán transcurrir al menos 3 días para realizar cualquier intervención 

posterior. Los tratamientos se realizarán en horas del mediodía, asegurando una correcta 

aplicación del producto a la totalidad de las malezas. Se deben evitar aplicaciones si 

existiera amenaza de lluvia. El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el 

entrenamiento previo y el equipo de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, 

antiparras). Luego de efectuado el tratamiento de la vegetación invasiva, se procederá a 

abrir juntas entre placas de travertino con un equipo de sierra con guía para evitar deterioros 

en el travertino, utilizando un disco apto para devastar mármol. Se cuidará de dejar los 

flancos de las placas totalmente libres de pastinas, morteros o selladores utilizados 

anteriormente. Se dejará una junta de un ancho mínimo de 4mm y profundidad no menor de 

10 mm para el caso de sellado simple en las placas horizontales; y no menor de 20mm para 

el caso de sellado mixto en las placas verticales que lo requieran. El personal tendrá que 

estar entrenado y utilizar guantes y máscara para polvo. 

Limpiar los restos de sellador adherido sobre la superficie manualmente con espátulas 

cuidando de no dañar la superficie. 
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3.4.23 - SELLADO ELÁSTICO DE JUNTAS DE PLACAS HORIZONTALES. 

Previo a la aplicación del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. 

Debe ser menor de 5%. Sobre la placa totalmente seca y limpia, aplicar Sellador 

poliuretánico, de color similar al travertino, mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta. Si no hubiere fondo de junta, 

se colocará un Respaldo de Junta. 

 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 

 

La superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta. El personal debe estar entrenado para realizar éste punto. 

 

Dejar polimerizar durante 7 días como mínimo antes de intervenir nuevamente sobre el 

sector. 

 

3.4.24 - SELLADO RÍGIDO DE JUNTAS DE PLACAS VERTICALES. 

En aquellas juntas que no hayan evidenciado ingresos de agua y que requieran su 

reejecución por pérdidadel material original o debido a un estado de degradación que 

reclame su remoción, se procederá a humedecerla superficie de la junta con un pincel 

pequeño evitando chorreaduras. Rellenar la junta con Mortero fino y resina a través de una 

pistola con pico para inyectar en la junta. Se debe emparejar la superficie del mortero para 

que quede levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del travertino. La 

superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta. 

El personal debe estar entrenado para realizar tal tarea. 

Dejar endurecer como mínimo 30 días antes de intervenir nuevamente sobre el sector. 

 

3.4.25 - SELLADO ELÁSTICO DE JUNTAS DE PLACAS VERTICALES. 

En aquellas juntas entre placas verticales que por necesidad de proyecto o por que se han 

verificado ingresos de agua o sus consecuencias en los sectores interiores, se dispondrá la 

ejecución de un sellado elástico interior de las juntas en coincidencia con la superficie 

interior degrada relevada, con un incremento de 2 metros en todas direcciones. Establecida 

la extensión de las juntas a intervenir de esta manera, se procederá a la apertura de la junta 

hasta un mínimo  de 20 mm como se ha explicitado anteriormente y previo a la aplicación 

del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. Debe ser menor de 5%. 

Colocar cinta de enmascarar en los flancos de la junta cubriendo 10 mm desde la superficie 

de la placa. Aplicar Sellador poliuretánico mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta, dejando la junta 

enmascarada libre. Si no hubiere fondo de junta, se colocará un Respaldo de Junta. 

 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 
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A las 24 horas quitar la cinta de enmascarar y dejar polimerizar 7 días antes del sellado final. 

Limpiar la superficie de la junta mediante aire comprimido.  

 

3.4.26 - CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

El tratamiento que se dará a las placas de travertino que presenten fenómenos de 

exfoliación o pérdida de cohesión estructural.  

 

3.4.27 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Antes del inicio de las tareas del sector, la Inspección / Dirección de Obra / Dirección de 

obra se reunirá frente al sector para evaluar el estado de las placas en lo vinculado a la 

cohesión de los componentes minerales y la adhesión entre porciones dañadas de la misma 

y el núcleo lítico sano de las mismas. Básicamente se referirán los parámetros de 

resistencia, dureza, resistencia al rayado y alteración cromática a los de los sectores sanos. 

Asimismo se evaluarán las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar 

las concentraciones y forma de aplicación. Los resultados deben asegurar que el material 

consolidado recupere la resistencia inicial del mismo tanto ante tensiones internas como 

externas sin producir alteraciones cromáticas. 

 

La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio 

y/o “in-situ” con probetas o la modalidad que se indique. 

 

3.4.28 - CONSOLIDACIÓN CON ÉSTERES DE ÁCIDO SILÍCICO. 

Del estudio diagnóstico surge que no es una patología relevante del Monumento. Para 

aquellas placas que requieran su intervención se procederá a aplicar Consolidante 

superficial hasta el punto de saturación de modo de actuar sobre poros y capilares del 

material sin afectar su capacidad de evapotranspiración. El éxito del tratamiento dependerá 

de la profundidad de penetración del compuesto activo, razón por la cual se utilizarán 

ésteres de ácido silícico vehiculizados en alcohol aptos para rocas con componentes de 

sílice con baja capacidad de absorción. El producto no deberá polimerizar en superficie ni 

producir alteraciones cromáticas u ópticas. La viscosidad a 25°C debe ser entre 5 y 10 cps y 

la profundidad de actuación de 10 a 15 mm. Previo a su aplicación a pincel, se deberá 

verificar que la superficie se encuentre limpia, sin polvo y ligeramente humedecida. No 

aplicar bajo la acción directa del sol ni con temperatura fuera del rango 10 a 25 °C. La 

aplicación mínima será de dos manos con un consumo mínimo de 1,2 kg/m2. El personal 

que efectúe esta tarea deberá ser especializado y actuar protegido con el equipamiento de 

seguridad correspondiente. 

 

3.4.29 - IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

Se deberá contemplar el tratamiento de impermeabilización que se le dará a las placas de 

travertino. 

 

3.4.30 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Antes del inicio de las tareas en cada sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá 

frente al sector para evaluar el estado de las placas y la impermeabilidad del sector. 

Asimismo se evaluarán las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar 
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las concentraciones y forma de aplicación del hidrofugante especificado. Los resultados 

deben asegurar que el material hidrófugadoevite el ingreso del agua, manteniendo su 

capacidad de evapotranspirar sin producir alteraciones cromáticas. La impregnación química 

profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio y/o “in-situ” con probetas o 

la modalidad que se indique de modo de verificar la absorción y, una vez seco, se verificará 

la homogeneidad cromática resultante y su relación con la del material base sin intervenir. 

Esta misma verificación deberá realizarse humectando las superficies tratadas y el material 

base. 

 

3.4.31 - APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO HIDROFUGANTE. 

La totalidad de las placas recibirán un tratamiento superficial de hidrofugación Previo a la 

aplicación de hidrofugante se debe medir la humedad superficial. El tenor de humedad debe 

ser inferior a 5%. Se aplicarán un mínimo de 2 “manos” a soplete (únicamente) de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante de Hidrofugante de siliconas al solvente, garantizando la 

saturación de la superficie y un consumo mínimo de 200 gr. por m2 por mano. 

 

Se dejará transcurrir entre mano y mano un mínimo de 12 hs. y un máximo de 48 horas. En 

caso de lluvia entre mano y mano se verificará nuevamente el tenor de humedad. 

 

Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del entorno (marcos 

de ventanas, vidrios, plásticos, etc.) que se verían afectados en forma irreversible por este 

material. Por lo tanto la Empresa Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. 

 

Dado que se trata de productos con alto contenido de solventes inflamablela Empresa 

Contratista deberá extremarlas medidas de seguridad para preservar la integridad de sus 

operarios y del edificio, tanto al momento de la aplicación, como durante el almacenaje, el 

transporte y la manipulación. 

 

La manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados, los 

que deberán emplear guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No estará 

permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. 

Puesta en servicio: 48 horas luego de aplicado el Hidrofugante. 

 

 

3.5 - REEMPLAZO DE REJAS DE PROTECCIÓN EN MIRADOR DE LA TORRE 

Se reemplazará la reja existente del Mirador de la Torre por una de acero inoxidable 

“calidad 304” aprovechando las cualidades estéticas del material y su nulo mantenimiento. 

 

Estará construida por varillas macizas de 9,5mm de acero inoxidable “calidad 304”  

dispuestas de tal manera que conforma una cuadricula con una separación de 15cm según 

se expresa en plano adjunto. La terminación será esmerilada. 
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ARTÍCULO 4 - TORRE – INTERIOR, 

4.1- ANDAMIOS. 

La Empresa Contratista, para el cumplimiento de su Plan de Trabajos y conforme a su 

metodología, utilizará sistemas adecuados por él provistos, de acercamiento y acceso para 

trabajo en altura, sean éstos andamios como los previstos en estas Especificaciones, 

cubriendo la totalidad de los sectores de trabajo de todo la totalidad del Interior de la Torre. 

No obstante las particularidades mencionadas en el caso de los interiores de la Torre, se 

debe tener encuentra todo lo expresado enel PUNTO 1.20 de estas ETP. 

 

4.2- CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA TORRE INTERIOR. 

4.2.1 - DETERIOROS. 

Las fisuras tienen diversos orígenes -corrosión de armaduras, contracción de fraguado 

original, variaciones de temperatura, incompatibilidad de deformaciones, etc- y las grietas, 

las pérdidas de recubrimiento y las pérdidas de sección de las armaduras tienen su origen 

en la corrosión. 

 

La corrosión es generada por el despasivado del acero. Los frentes del monumento acusan 

toda la gama de deterioros que se produce durante el avance del fenómeno de corrosión. 

 

4.2.2 - RELEVAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y 

MAMPOSTERÍA. 

 

a) Alcance de los trabajos:  

Los trabajos a cargo de la Empresa Contratistaabarcados en estas Especificaciones 

Técnicas, relacionados al relevamiento de la estructura mixta de hormigón armado y 

mampostería de la Torre, así como las de los basamentos de las Esculturas de bronce y 

mármol consisten en:  

 

El relevamiento de ubicación de cada una de las partes estructurales (bases, columnas, 

vigas y losas), su dimensionamiento y estudio de verificación y redimensionamiento si fuera 

necesario, lo que implica el relevamiento total de la estructura.-  

El estudio geotécnico del lugar de emplazamiento de la obra.-  

Los ensayos de materiales y componentes utilizados en la obra.-  

La verificación de los cuantías y del estado del hormigón, así como el proyecto de detalle de 

las estructuras de hormigón armado y de mampostería que merezcan ser aclarados por las 

patologías presentadas así como de refuerzos o modificaciones propuestas. Todo deberá 

estar acompañado por la documentación correspondiente al estado actual y al proyecto de 

modificaciones propuesto.-  

La Empresa Contratistaproveerá de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios 

para la realización del relevamiento mencionado, así como de la ejecución de todas las 

tareas requeridas para realizar los trabajos de consolidación de la estructura de la torre.  
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La Empresa Contratista se hará cargo de la ejecución de excavaciones para verificación de 

fundaciones, construcción de estructuras de  hormigón armado complementarias, si ello 

fuera necesario, apuntalamientos y arriostramientos temporarios, retiro de partes que deban 

ser removidas, etc., así como de toda otra tarea necesaria para la completa y satisfactoria 

terminación de los trabajos de las obras conforme a lo aquí descrito.-  

La Empresa Contratistaserá la única responsable por los trabajos a su cargo enumerados, 

aun cuando parte de éstos sea llevados a cabo por Subcontratistas con previa autorización 

de la Inspección / Dirección de Obra.- También se hará cargo de todas las tramitaciones y 

gestiones que en razón de los trabajos corresponda efectuar ante organismos 

gubernamentales, sean éstos nacionales, provinciales o municipales, tanto como del sector 

privado, y de los gastos a que aquéllas den lugar, para obtener permisos, registros, licencias 

o aprobaciones para iniciar y ejecutar la obra, y dar cumplimiento a todas las disposiciones 

pertinentes sobre presentación de planos, memorias y demás documentos, ya sea al inicio o 

a la terminación de los trabajos o durante los mismos.- 

 

b) Documentación a presentar por la Empresa Contratista: 

La Empresa Contratistadeberá elaborar de toda la documentación relativa a la verificación 

del estado estructural de la obra de referencia, en forma de planos ejecutivos, constructivos 

y de detalles necesarios para la correcta definición y ejecución de los trabajos y la gestión y 

obtención de aprobaciones y registros.  

 

No se comenzarán los trabajos sin la documentación que establece los caminos a seguir a 

partir de un diagnóstico previo aprobado, y una falta de cumplimiento de este punto no se 

podrá alegar como causal válida para una prórroga de plazos contractuales parciales o 

totales.-  

 

La Empresa Contratistapresentará para aprobación, con la debida antelación a su 

intervención en la obra,la Empresa, será la encargada de la elaboración de toda la 

documentación de verificación de la obra (composición estructural) existente, en forma de 

planos ejecutivos, constructivos y de detalles necesarios para la correcta definición y 

ejecución de los trabajos, así como de la gestión y obtención de aprobaciones y registros.-  

 

En caso de no ser aprobada por la Inspección / Dirección de Obra toda la documentación 

técnica, la Empresa Contratistadeberá efectuar las correcciones que le sean requeridas, y 

entregará nuevamente una documentación para su aprobación.-  

 

La Empresa Contratistapresentará para aprobación, con la debida antelación a su empleo 

en obra:  

 

1.- La documentación de la estructura existente. 

2.- Proyecto de intervención conforme a lo arriba estipulado.-  

3.- Plan de Trabajos, con memoria descriptiva de tareas y procedimientos constructivos.-  
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4.- Planos constructivos generales de la obra con el rediseño estructural y detalles, con su 

ubicación, ejes, cotas de nivel, configuración general, cortes, etc.-  

5. Las memorias de cálculo de verificación correspondientes.-  

 

Los cálculos estructurales serán realizados por profesionales idóneos, conforme a las 

normas especificadas y a los resultados de los ensayos estipulados de suelos y de los 

materiales que correspondan; la presentación de los cálculos será completa, clara y con 

referencias apropiadas a los planos presentados.-  

 

Todos los planos estarán relacionados con hechos existentes y ejes de referencia 

aprobados.- Todas las dimensiones se expresarán en el sistema métrico legal argentino 

(SIMELA).-  

Todos los dibujos deberán estar en escala.- En todos los planos revisados habrá referencias 

claras a las modificaciones efectuadas.-  

 

La Empresa Contratistadeberá presentar, con la anticipación debida, para su eventual 

aprobación, alternativas de diseño de detalle, y asimismo variantes en procedimientos 

constructivos, que considere adecuadas y convenientes en relación con su plan inicial de 

trabajos o con lo aquí estipulado.-  

 

Las alternativas y variantes serán consideradas cuando:  

 

1. El comportamiento estructural propuesto sea superador del existente.  

2. La variante no implique entorpecimientos en otros procedimientos constructivos.-  

3. La variante no implique alargar los plazos totales de la obra.-  

4. Se obtenga en algún renglón relevante una mejora arquitectónica o funcional apreciable.-  

 

5.No haya diferencias económicas, o se obtenga alguna ventaja relativa, para el Comitente.-  

 

c) Normas y reglamentaciones:  

Las presentes Especificaciones Técnicas dan requisitos básicos para la realización de los 

trabajos requeridos.- Donde no se indique norma o especificación a seguir se tendrán en 

cuenta: Los Reglamentos del CIRSOC, Centro de Investigación de los Reglamentos 

Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, última edición.-  

 

El Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas de la DNA y sus Cláusulas Complementarias.-  

 

Las normas técnicas (últimas ediciones) de instituciones y organismos reconocidos, 

nacionales o extranjeros, tales como IRAM (Instituto Argentino de Normalización); DIN 

(Deutsches Institut für Normung); ASTM (American Society of Testing of Materials); AISC 

(American Institute of Steel Construction); ACI (American Concrete Institute); AWS 

(American Welding Society).-  
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Se respetarán durante los trabajos todas las normas legales y reglamentaciones pertinentes 

sobre seguridad de las personas y de los equipos.-  

 

Las tareas se realizarán tomando todas las medidas de seguridad pertinentes respecto a 

desmoronamientos, movimiento de cargas pesadas, armado y posicionamiento de 

armaduras, movimiento y montaje de elementos metálicos, etc., debiéndose mantener el 

espacio interior y exterior de la torre en condiciones operativas y de limpieza diaria retirando 

materiales sobrantes de excavaciones, perforaciones, hormigonados, montajes, etc., en 

forma continuada y sin perjuicio de las demás tareas.-  

 

d) Descripción de los trabajos:  

Generalidades:  

Los trabajos previstos para la verificación y correcciones necesarias surgidas del estudio de 

la estructura existente, comprenden toda la Torre, con su basamento y estructura de sostén 

de la quilla y sus laterales que conforman las fuentes, así como el estudio de suelos, bases 

columnas y vigas tanto como del estado y comportamiento de la mampostería de cierre.  

 

Debe prestarse particular cuidado en el estudio de la conformación estructural o de 

transición que se desarrolla sobre la semiesfera que contiene el Monumento a Belgrano, y 

se constituye en arranque del ascensor y escalera de servicio (centrados en la torre). 

 

Todos los componentes estructurales deberán ser verificados en detalle y plasmados en la 

documentación técnica por la Empresa Contratista. 

 

e) Materiales: verificación y control de calidad:  

Hormigón armado:  

En el cálculo de verificación de las estructuras de hormigón armado se tendrá en cuenta el 

Reglamento CIRSOC 201, última edición.-  

 

Toda la información sobre las características del hormigón utilizado, tales como: 

dosificación, procedencia, calidad de componentes y de aditivos, será parte de los trabajos 

encomendados a la Empresa Contratista.- 

 

Mampostería:  

En el cálculo de verificación de las estructuras de mampostería se tendrán en cuenta: 

calidad y condiciones de trabajo de los mampuestos utilizados, previos cateos y estudios de 

sus características en variadas ubicaciones y posiciones, su anclaje longitudinal entre 

columnas y estudios de laboratorio del dosaje de la mezcla de vinculación de mampuestos. 

 

Estudio de la vinculación de la mampostería a la estructura de hormigón armado, trabajo en 

conjunto, tipo de revoque (dopaje) a la cal a utilizar para la realización de los revoques 

interiores como parte de los trabajos encomendados a la Empresa Contratistaque deben ser 

aprobadospreviamente por laInspección / Dirección de Obra.- 

 

f) Ensayos de materiales y componentes:  
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Inspección y ensayos:  

Los procesos de construcción, los equipos y la mano de obra empleados en la obra deben 

ser evaluados mediante prácticas experimentadas y a técnicas adecuadas, lo que podrá ser 

comprobado por la Inspección en cualquier momento.-  

 

Estarán a cargo de la Empresa Contratistatodos los ensayos especificados por normas, 

tales como las pruebas de dosificación y los ensayos obligatorios de la calidad del hormigón 

en obra, y los que eventualmente fueren requeridos por la Inspección en relación con estas 

Especificaciones.- Los ensayos se realizarán en momentos previamente acordados con la 

Inspección / Dirección de Obra.-  

 

La Inspección / Dirección de Obrapodrá renunciar al derecho de ensayar un material de 

acopio o de stock, en caso de que la Empresa Contratistapruebe que ese material satisface 

lo estipulado.- Si la Inspección / Dirección de Obradesiste de realizar un control, ello no 

eximirá a la Empresa Contratistade la responsabilidad de suministrar material y ejecución 

aceptables.-  

 

La Inspección / Dirección de Obrase reserva el derecho de realizar todos aquellos controles 

o ensayos que crea necesarios, con el objeto de asegurarse a su entera satisfacción que el 

suministro cumple los requisitos y características especificadas.- 

 

a.- Ensayos de hormigón armado “in situ”: 

 Esclerometría N: Para verificar la resistencia a la compresión. 

 Ultrasonido: Para detectar defectos de hormigonado, rango de resistencia y 

profundidad de fisuras. 

 Extracción de testigos. 

 Detector magnético: Para detectar ubicación y obtener datos sobre la armadura. 

 Fenolftaleína: Para determinar el grado de carbonatación. 

 Extracción por exfoliación de acero. 

 Resistividad eléctrica y potencial eléctrico: Para determinar el estado de 

corrosión. 

 

b.- Ensayos de hormigón armado en laboratorio: 

 

 Testigos: Resistencia a la compresión, carbonatación, absorción y densidad. 

 Exfoliaciones de hierro: Identificación de productos de corrosión. 

 

4.2.3.- ESTUDIO DE SUELOS.  

 

Para determinar las características del suelo en los lugares previamente concertados con la 

Inspección / Dirección de Obra, la Empresa Contratistahará a su cargo un estudio 

geotécnico, ejecutado por profesionales idóneos e independientes, con no menos de 4 

(cuatro) sobre el terreno natural.  
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El lugar apropiado para las perforaciones respectivas, será elegido de modo tal que los 

especialistas en mecánica de suelos puedan asegurar que los resultados obtenidos son 

representativos del suelo del sitio; cualquier resultado dudoso será motivo de una nueva 

perforación.-  

 

En el ensayo se evaluará la resistencia a la penetración que el suelo ofrezca a la hinca del 

saca muestras normalizado, con el cual se sacarán metro a metro muestras para definir en 

detalle la estratigrafía, la resistencia triaxial y demás propiedades físicas, y el nivel freático.- 

 

Las perforaciones serán complementadas con las calicatas que fueren necesarias.- Las 

dimensiones de las bases existentes serán verificadas para la capacidad portante que 

determine el estudio geotécnico.-  

 

4.2.4.- INFORME FINAL. 

El grupo de expertos en patología de las estructuras subcontratados por la Empresa 

Contratista presentará por intermedio de ella, un detallado estudio del comportamiento de la 

estructura mixta que compone esta torre, con detección de patologías y recomendaciones 

para subsanar las alteraciones observadas, ya sea por medio de refuerzos estructurales o 

reparaciones puntuales. 

 

Este informe final incluirá una serie de planos correspondientes a la documentación del 

proyecto ejecutivo de verificación estructural y corrección de patologías, para  cada una de 

las plantas que constituyen la Torre, así como todos los cortes longitudinales necesarios que 

muestren la continuidad de la estructura desde sus bases hasta el remate, y cortes 

transversales, todos en escala 1:100, así como detalles de los procedimientos propuestos 

para corregir patologías. 

 

4.3 – REPARACIÓN - FUNDAMENTOS. 

 

En la estructura del MONUMENTO los elementos estructurales se encuentran en diferentes 

grados de avance en lo que a corrosión se refiere: recubrimientos no carbonatados - algo 

carbonatados - muy carbonatados - ligera corrosión de armaduras - aparición de fisuras - 

caída de recubrimientos - pérdida de sección de armaduras - desaparición de armaduras - 

agrietamiento generalizado de hormigón - colapso estructural local. 

 

Para asegurar una vida útil se deben asegurar simultáneamente los siguientes parámetros: 

 Revestimiento mínimo sobre la superficie del acero más expuesto de 20 mm, ya sea con 

un hormigón de excelente calidad o un mortero especialmente dosificado. 

 Reducción de la humedad a su mínima expresión. 

 Mantenimiento del espesor medio de las fisuras por variación de temperatura en valores 

mínimos de aproximadamente 0,30 mm. 

 

El cumplimiento simultáneo de esas tres condiciones asegura que luego de la reparación de 

vida útil de carbonatación no supere 15 mm, manteniéndose la pasivación de las armaduras 

con un razonable coeficiente de seguridad. 
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La reparación adecuada del hormigón armado es una tarea de fundamental importancia.  

 

De la durabilidad de la estructura de hormigón dependerá la durabilidad de los morteros 

superficiales. Por lo tanto, muchas tareas de reparación de la envolvente quedan 

supeditadas a una buena reparación del hormigón armado, aunque eso a veces implique la 

necesidad de eliminar sectores de mortero superficial que aparentemente se encontrarían 

en buen estado. 

 

En tales casos de superficies de mortero por delante de elementos de hormigón armado y 

que no se hallan aún en estado fisurado, cabría la alternativa de rescatar sectores más o 

menos amplios sin hacer otra cosa que limpiarlos adecuadamente.  

 

Hay razones que atentan contra esta solución: 

 

 Las estructuras, por escasez de recubrimientos de las armaduras, pueden encontrarse 

al borde de un proceso de carbonatación que podría empezar a manifestarse en 

brevísimo plazo. Por lo tanto no hay garantía de buen comportamiento futuro. 

 

Implementar una solución confiable y durable lleva a priorizar la correcta reparación del 

hormigón por sobre el mantenimiento  

 

La necesidad de preservar la estructura de hormigón armado, de manera de permitir el 

agregado de recubrimientos que permitan asegurar al menos 2 cm de protección 

equivalente hasta enrasar con el límite actual, es decir, hasta el revestimiento actual. 

 

La Empresa Contratista ejecutará una impermeabilización completa, de tipo Monotop 107 o 

similar, que dotará al conjunto de suficiente aislación contra agentes agresivos externos 

(vapor de agua, CO2, etc.) y permitirá eliminar filtraciones de agentes deteriorantes por entre 

las juntas entre superficies reparadas y no reparadas.  

 

Una vez colocada la capa uniforme de mortero reparador del hormigón tipo  Weber.tec dur / 

Monotop 107 o equivalente la Empresa Contratista colocará encima una nueva capa de 

revoque. 

 

4.3.1 - REPARACIÓN DE SECTORES AFECTADOS POR CORROSIÓN DE 

ARMADURAS. CASOS GENERALES. 

La Empresa Contratista eliminará todas las superficies de mortero (revoques) y las 

terminaciones que cubren elementos de hormigón armado. Las partes afectadas por 

corrosión de armaduras se tratarán y repararán como se indica en lo que sigue. 

 

Las superficies de la reparación y del revestimiento existente, perfectamente enrasadas, 

serán protegidas con un impermeabilizante cementicio aprobado,  

 

La gran mayoría de los deterioros del hormigón armado debidos a la corrosión de las barras 
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de acero tienen una forma de solución en común que depende únicamente del grado de 

deterioro encontrado. Se estipula en este punto el procedimiento para los casos generales 

de patologías por corrosión (casos particulares se tratan en 4.3). 

 

a. Se eliminará el revoque externo en correspondencia con el hormigón. 

 

b. Se eliminarán todos los elementos flojos del hormigón fisurados por la oxidación de las 

barras. Este trabajo se efectuará por medios mecánicos (picado manual o eléctrico, 

evitando el uso de martillos neumáticos pesados). Si la barra se encuentra corroída en 

menos de la mitad de su perímetro la eliminación del hormigón perimetral se realizará 

sólo en la parte vista. Si se encuentra corroída en más de la mitad de su perímetro se 

retirará el hormigón existente detrás de la barra en al menos 2 cm, dejándola totalmente 

a la vista.  

 

c. Si se verifica por medición del diámetro de la barra en su parte más afectada que se ha 

perdido menos del 25% de la sección útil de acero, se limpiará la armadura mediante 

arenado, lijado o cepillado manual con cepillo de cerdas de alambre hasta quitar todo el 

óxido suelto. Si la pérdida de sección es mayor al 25% la barra deberá ser reforzada o 

reemplazada en toda la extensión dañada. Para ello se demolerá la mínima cantidad 

necesaria del hormigón.  La nueva armadura será vinculada a la anterior mediante 

soldadura o ganchos, con la suficiente longitud de empalme para permitir la 

transferencia de esfuerzos. 

 

d. Se aplicará sobre la parte vista de las barras Sika Top Armatec 110 Epocem o 

equivalente.  

 

e. Una vez endurecido el Sika Top Armatec 110 Epocem, la Empresa Contratista restituirá 

el hormigón a su geometría original de los siguientes modos: 

 

 Con Sika Monotop 615, si el hueco a rellenar tiene espesores del orden de 3 cm o 

menores. 

 

 Si el hueco tiene dimensiones mayores, se rellenará con Sikadur 41 (previa imprima-

ción con Sikadur 32 Gel antes de la primera capa) en capas de hasta 5 cm por mano. Se 

utilizará, para cada juego a mezclar, la cantidad de Componente C que sea necesaria 

para lograr la consistencia y trabajabilidad ideal según el lugar de aplicación (sobre 

cabeza; vertical, horizontal). 

 

 En los casos en que el hueco a rellenar tenga espesores importantes, se rellenarán 

por medio de un encofrado y con un hormigón de Sikagrout 212 + piedra partida 

granítica lavada, con tamaño máximo del agregado grueso acorde a la separación entre 

barras. La cantidad de agregado grueso se fija tentativamente en un 30 % en peso, del 

peso del Sikagrout 212, valor sujeto a ensayos que realizará la Empresa Contratista. 
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f. Sobre la superficie de hormigón de la reparación y sobre la superficie del revestimiento 

existente, perfectamente enrasadas, se aplicarán dos manos de impermeabilizante 

cementicio Sika Monotop 107 o similar a fin de proteger las superficies contra la 

humedad. 

 

4.3.2 - REPARACIÓN DE SECTORES AFECTADOS POR CORROSIÓN DE 

ARMADURAS. CASOS PARTICULARES. 

Se analiza en lo que sigue cada uno de los diferentes casos que se pueden presentar en la 

reparación de las estructuras. 

 

Como primera medida, luego de colocados los andamios, la Empresa Contratista realizará 

un golpeteo con martillo de goma que permita detectar los sectores flojos y retirarlos 

siguiendo todas las medidas de seguridad indicadas por la normativa vigente. 

Esa operación permitirá evidenciar problemas ocultos detrás del material flojo y detectar o 

confirmar los casos de reparación. En particular debe permitir dilucidar los diferentes casos 

de origen de fisuras -por corrosión, por variaciones de temperatura, por razones 

estructurales, etc.- ya que según sea el origen así es el tratamiento.  

Se distinguirán los siguientes casos:  

 

Caso 1: Hormigón carbonatado con corrosión incipiente (o ninguna corrosión) de barras aún 

no evidenciada a través de fisuras con revoque firme y recubrimiento de hormigón firme. 

 

Se eliminará revoque hasta llegar a la superficie del hormigón. Se eliminará cualquier 

vestigio de suciedad y luego se aplicará el procedimiento general. 

 

Caso 2: Hormigón carbonatado con corrosión incipiente de barras aún no evidenciada a 

través de fisuras con revoque y/o recubrimientos flojos. 

 

Este caso debería haber quedado evidenciado después del golpeteo inicial con martillo de 

goma. De quedar recubrimientos flojos, englobamientos, etc. se eliminará el material flojo y 

se evidenciará el problema existente. Si se trata de un problema de corrosión, como es 

previsible en la gran mayoría de los casos, la Empresa Contratista aplicará el procedimiento 

general. 

 

Caso 3: Fisuras visibles originadas por corrosión. 

 

En estos casos el proceso de corrosión comenzó, lo que se evidencia por las fisuras 

aparecidas como consecuencia de la presión sobre los recubrimientos de hormigón debida 

al incremento de volumen del óxido de hierro. La Empresa Contratista abrirá en “V” la fisura 

llegando hasta la barra para realizar su limpieza y aplicará a posteriori el procedimiento 

general. 

 

Caso 4: Grietas acompañadas de sectores de recubrimientos semi desprendidos. 

 

Este caso constituye la última etapa del proceso de deterioro por corrosión antes de 
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desprenderse por completo el recubrimiento de las armaduras. Por sus características 

deberá la Empresa Contratista extremar los cuidados al proceder a su desprendimiento 

completo, a efectos de evitar la caída descontrolada de material.  

Las grietas perimetrales que se visualizan se deben en este caso exclusivamente al levanta-

miento de los revestimientos. En general, el revoque ya se encuentra caído cuando el 

recubrimiento de las armaduras está flojo. Una vez eliminado el revestimiento flojo las 

grietas desaparecerán y quedarán a la vista las armaduras oxidadas con un grado a 

determinar de corrosión. 

La Empresa Contratista aplicará el procedimiento general de reparación. 

 

Caso 5: Desprendimientos aislados (1 sector de barra) de recubrimientos de armadura, con 

barras a la vista pero sin mayor pérdida de sección. 

 

Este caso es el que se presenta con mayor frecuencia dado que los estribos, fundamental-

mente los de las vigas, tienen un menor recubrimiento que el resto de las barras. Al realizar 

la limpieza de la totalidad de los sectores flojos se podrá visualizar la cantidad de barras con 

recubrimientos desprendidos. La Empresa Contratista aplicará el caso general a cada barra 

en particular. 

 

Caso 6: Desprendimientos de sectores de recubrimiento que incluyen varias barras, con 

barras a la vista pero sin mayor pérdida de sección.  

 

En general las barras serán reparadas por la Empresa Contratista en forma individual, si la 

distancia entre ellas lo permite. Si la distancia entre barras es escasa (por ejemplo, en 

columnas o en fondo de vigas) se deberán reparar en grupos.  

En el caso de columnas la Empresa Contratista cuidará que los grupos a reparar no 

abarquen simultáneamente más de un tercio de la cara a reparar, para no disminuir en 

demasía la capacidad portante de la columna. Por otra parte, si se encuentran 

simultáneamente afectados varios estribos, la Empresa Contratista respetará que la longitud 

en altura a reparar no exceda de dos estribos.  

 

Debe tenerse especialmente en cuenta la conveniencia de que las barras longitudinales de 

la columna no pandeen, lo que puede evitarse si durante la reparación quedan con 

suficiente sujeción lateral. Por esta razón es conveniente aplicar, de ser factible, el 

procedimiento del Caso 5, ya que si la barra no se encuentra totalmente libre (con respaldo 

posterior del hormigón y anterior de los estribos) disminuye su posibilidad de pandeo. 

 

En todo caso la metodología de reparación de columnas, una vez conocido su grado 

efectivo de afectación, deberá ser aprobada por un ingeniero especialista en estructuras, 

propuesto por la Empresa Contratista y aprobado por la Inspección / Dirección de Obra. 

 

En fondos de vigas (armadura traccionada) la Empresa Contratista cuidará que la longitud a 

reparar simultáneamente no abarque más de 1/5 de la longitud de la viga, para mantener en 

todo momento una longitud de adherencia suficiente entre barras traccionadas y el resto de 

la viga. 
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Caso 7: La exposición de grandes longitudes de barras puede llevar a su pandeo (la 

fluencia lenta del hormigón lleva la carga de las barras a valores de tensión altos) la 

Empresa Contratista limitará la eliminación de adherencia entre acero y hormigón a valores 

no mayores a los que corresponden a las longitudes previstas en los reglamentos. 

 

Por lo tanto, la reparación de la armadura se realizará por franjas de 15 cm de altura. En 

esos 15 cm de altura la Empresa Contratista podrá reparar ya sea barra por barra como 

escarificar el fondo y reparar la totalidad del paño en 15 cm de altura. 

 

Dado el escaso recubrimiento de los sectores afectados, la reparación se incluirá 1,5 cm de 

Monotop 615 como protección adicional, luego la protección impermeabilizante Monotop 107 

y por último el revoque. Por lo tanto, la superficie llevarán en total 2,0 cm más de revoque, 

1,5 cm de Monotop 615 y aproximadamente 0,5 cm de revoque fino. 

 

Caso 8: Barras a la vista con pérdida de sección o cortadas. 

En estos casos, donde es necesario incrementar la sección de las barras, la Empresa 

Contratista dejará libre indefectiblemente la totalidad del perímetro de la barra, para poder 

realizar el empalme correspondiente.  

 

Caso 9: Fisuras originadas por contracción de fraguado original y/o variaciones de 

temperatura en superficies verticales. 

 

En el exterior del edificio no se han detectado fisuras por contracción y/o temperatura de 

suficiente significación como para justificar su tratamiento como fisuras vivas. Por lo tanto no 

se proponen soluciones con materiales flexibles que a corto o mediano plazo se acusarán 

irremediablemente en la fachada.  

 

La Empresa Contratista reparará todas las fisuras de este tipo, por lo tanto, como fisuras 

muertas. Un tratamiento como fisura muerta implica reconstruir la integridad del material 

soporte. 

 

Cualquier fisura que se produzca en el futuro se acusará ligeramente, ya sea en el mismo 

sitio o en otro distinto, pero su espesor será lo suficientemente pequeño como para evitar la 

producción de deterioros de envergadura.  

 

La simple producción de una fisura es un fenómeno natural de los materiales de 

construcción y no es indispensable eliminarla si su presencia no genera consecuencias de 

gravedad.La Empresa Contratista podrá realizar el tratamiento de estas fisuras, en general 

menores a 0,30 mm, dotando de continuidad a la cobertura externa exclusivamente, ya que 

la inyección de las fisuras en espesores pequeños genera importantes complicaciones 

constructivas.  

 

Se debe sellar perimetralmente la fisura, es decir, de afuera y de adentro, por ejemplo. 

Por lo tanto la Empresa Contratista aplicará un tratamiento de la superficie exterior 
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consistente en: 

 Abertura de la fisura en “V” en una profundidad de 10 mm. 

 Colocación de un mortero cementicio del tipo Monotop 615. 

 Terminación con capa de impermeabilización y una nueva capa de revoque  

 En caso que se detectare algún caso de importancia con Wf >0,30 mm, por ejemplo, la 

Empresa Contratista inyectará las fisuras siguiendo la metodología siguiente. 

 Tanto desde el interior como del exterior se amolarán levemente las fisuras para generar 

una pequeña buña de 3 mm x 3 mm. 

 La Empresa Contratista limpiará con aire a presión las fisuras amoladas, para evitar la 

colmatación del polvo generado por el amolado. 

 Cada ~ 20 cm con agujereadora percutora la Empresa Contratista hará agujeros de ~ 10 

mm de profundidad y diámetro tal que los packers de inyección entren sin juego en los 

mismos. 

 Se colocarán los packers de inyección anclados con adhesivo epoxi Sikadur 31 o 

similar. 

 La Empresa Contratista sellará la fisura en toda su longitud con adhesivo epoxi tipo 

Sikadur 31 o similar, ocluyendo la buña generada según lo indicado en el ítem anterior. 

 La Empresa Contratista inyectará resina epoxi tipo Sikadur 52, o similar, de la siguiente 

forma:  

Con todos los packers cerrados menos dos consecutivos (los dos primeros desde debajo 

si la fisura no es horizontal) aplicará por presión el producto en el primer packer, y 

repetirá el procedimiento hasta el último packer.  

La presión de inyección estará determinada por el ancho de la fisura. Pistolas de 

inyección manuales son en general suficientes para la mayoría de las fisuras 

estructurales en estructuras de escaso espesor, como columnas, vigas y losas de 

edificios.   

 

Caso 10: Fisuras originadas por contracción de fraguado original y/o variaciones de 

temperatura en superficies horizontales. 

 

Es fundamental eliminar la posibilidad de que el agua se introduzca del lado superior. Esto 

implica la reparación completa de pisos para lograr la necesaria estanquidad. La Empresa 

Contratista para la reparación de estas fisuras deberá seguir el siguiente procedimiento del 

lado superior: 

 Demolición del piso. 

 Reparación superficial de las fisuras (apertura de la “V” y relleno con mortero 

cementicio tipo Sika Monotop 615). 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Sellado de juntas y fisuras con sellador de caucho. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2), cuidando su perfecta saturación con 

elastómero. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 
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 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría fina, a razón de 1,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de carpeta de cemento ídem anterior. 

 

En el caso de ser necesario por el relevamiento realizado se podrá incorporar la 

utilización de lámina y manta de fibra de carbono  

 

Caso 11: Refuerzo con lámina de fibra de carbono. 

Dado que los casos de refuerzo estructural se deben a problemas de corrosión y pérdida de 

sección de la armadura, necesariamente el hormigón estará deteriorado. Se deja expresa 

constancia que no resulta posible colocar refuerzos de material compuesto sobre bases 

inadecuadas y que no posean resistencia estructural para canalizar al elemento  Estructural 

el refuerzo diseñado. En consecuencia va de suyo que el hormigón base del refuerzo de 

material compuesto está saneado como se ha establecido en los ítems anteriores. 

 

Se aplicarán los criterios de cálculo y normas especificadas por el fabricante, en particular, 

además, las especificaciones técnicas de proyecto y las recomendaciones del fabricante. 

 

Los resultados ventajosos de los refuerzos estructurales con fibra de carbono están 

estrechamente vinculados al cuidado con que se ejecuten las fases de aplicación del ciclo. 

En particular se prestará atención a los siguientes aspectos: 

- Cumplir atentamente los tiempos de aplicación y las prescripciones del proyecto. 

- Ejecutar una correcta preparación del soporte. 

- Controlar visualmente la perfecta impregnación del soporte y de la adherencia de las 

láminas en toda la sección sin presencia de zonas no mojadas por la resina y burbujas de 

aire. 

- La lámina debe mantenerse extendida y anclada con el fin de transmitir correctamente los 

esfuerzos; las láminas deben tener desniveles menores de 5 mm en 2 m. 

- Evitar en las zonas extremas afloramientos que puedan provocar acciones de peeling 

actuando con oportunos tratamientos de resina o de protección específica. 

 

El ciclo aplicativo de un refuerzo estructural para hormigón armado utilizando láminas de 

fibra de carbono requiere una preventiva y esmerada preparación del soporte. El hormigón 

debe garantizar una resistencia al desgarro de por lo menos 1.5 Mpa. Debe presentarse 

áspero por arenado o un enérgico cepillado. El soporte debe estar seco (< 4% de humedad) 

y exento de aceites, grasas, materiales incoherentes. La superficie tiene que estar exenta de 

polvo. En el caso de superficies fuertemente deterioradas es necesario reconstruir las zonas 

que faltan con Mortero Cementicio de alta performance o con Resina epoxídicas para 

enrasado y pegado de láminas,evitando desniveles superiores a 5mm en 2 metros. 

 

Las láminas de fibra de carbono deben ser cuidadosamente limpiadas con un paño blanco 

utilizando el disolvente especial para epoxi y con el fin de quitar el polvo de carbono. Aplicar 

el Primer epoxídicoy dentro de las 24 horas extender sobre el soporte y sobre las láminas 

Resina epoxídica para el enrasado y pegado de láminas. Colocar la lámina sobre la 
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superficie y presionar regularmente con las manos y sucesivamente con un rodillo de goma 

dura con el fin de permitir la difusión del adhesivo entre las láminas y el soporte. 

 

El exceso de adhesivo se deberá eliminar. El espesor aconsejado de adhesivo es de 1-3 

mm. Aplicar láminas paralelas a una distancia mínima de 5 mm. Controlar que el desnivel 

esté dentro de los límites establecidos. No se admitirá la instalación de los refuerzos por 

personal no calificado.Evitar vibraciones sobre la estructura por al menos 1-2 días. La 

temperatura de aplicación debe estar entre 10°C y los 35ºC. 

 

Comprobar eventuales necesidades de protección exterior. Evitar poner la estructura en 

actividad en los primeros 2 días. 

 

En la fase aplicativa utilizar guantes de goma; evitar el contacto de la piel, de las mucosas y 

de los ojos con la resina, en caso de contacto lavar abundantemente con agua y jabón 

neutro la parte afectada. Utilizar gafas de protección. 

 

4.3.3 - REFUERZO CON MANTA DE FIBRA DE CARBONO. 

En líneas generales valen las recomendaciones y prescripciones desarrolladas para el punto 

anterior sobre la preparación del sustrato y condiciones de colocación. 

 

Los tejidos de fibra de carbono se emplean más generalmente en el refuerzo de estructuras 

flexionadas y comprimidas. En particular se utilizan en el refuerzo para contención de 

elementos comprimidos tales como pilares, columnas y en el refuerzo exterior al corte de 

vigas. 

 

Los resultados ventajosos de los refuerzos estructurales con manta tejida de fibra de 

carbono están estrechamente vinculados al cuidado con que se ejecuten las fases de 

aplicación del ciclo. En particular se prestará atención a los siguientes aspectos: 

- Cumplir atentamente los tiempos de aplicación y las prescripciones del proyecto. 

- Ejecutar una correcta preparación del soporte. 

- Controlar visualmente la perfecta impregnación del tejido de refuerzo y de la adherencia en 

toda la sección sin presencia de zonas no mojadas por la resina y burbujas de aire.  

- El tejido debe mantenerse extendido y anclado con el fin de transmitir correctamente los 

esfuerzos. 

- Evitar en las zonas extremas afloramientos del tejido que puedan provocar acciones de 

peeling actuando con oportunos tratamientos de resina o de protección específica. 

 

Preparada la superficie como se desarrolló en el ítem anterior, se procederá entonces a la 

imprimación del soporte con brocha o rodillo con un Primer Epoxídicoen una cantidad idónea 

a la absorción del soporte. 

 

Después de transcurrido el tiempo y el primer esté seco al tacto y de todos modos dentro de 

las 24 horas siguientes se aplicará el enrasado epoxi con Adhesivo epoxídico, si se lo 

solicita, con espátula o fratás, aplicar entonces la resina de pegado Resina Epoxídica para el 

sistema adhesivo de la manta tejidadespués de secado el enrasado y dentro de las 24 h. 
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con brocha o rodillo. Extender el refuerzo de carbono según las indicaciones de proyecto y 

ejercer una presión constante con rodillo o manualmente hasta una completa impregnación 

de las fibras. Después de 1 h. aprox. aplicar una segunda mano de Resina Epoxídica para el 

sistema adhesivo de la manta tejida.Repetir el ciclo si están previstas más capas de 

refuerzo. 

 

Sobre la última mano de adhesivo se podrá espolvorear arena de cuarzo húmedo sobre 

húmedo, siempre que se tuvieran que ejecutar revoques o recubrimientos sucesivos de 

adherencia. La protección final, si está prevista se aplicará cuando el adhesivo está casi 

seco. Se prestará atención para evitar zonas puntiagudas que inhiban las características 

prestacionales del refuerzo. En tales casos se procederá a un enrasado o bien a la 

reducción de los cantos o al redondeo con un medio flexible mecánico u otro recomendable. 

 

Es buena norma solapar los refuerzos de fibras 15-20 cm. en dirección de la fibra misma y 

de 2 cm. en dirección transversal. En algunos casos podrá utilizarse como pegamento para 

el tejido Adhesivo epoxídico. Es fundamental, reiteramos, la necesidad de preparar la 

superficie de modo que la misma resulte áspera de modo de generar clavos epoxídicos, 

recurriendo al arenado o a un cepillado enérgico. Asimismo deberá asegurarse de que sean 

redondeadas las angulosidades antes de la aplicación del tejido. Comprobar eventuales 

necesidades de protección exterior. No se admitirá la instalación de los refuerzos por 

personal no calificado.Evitar poner la estructura en actividad en los primeros 2 días. 

 

El consumo de resina está estrechamente relacionado al diseño del refuerzo y el estado del 

material base.En general se puede afirmar que para aplicar 1m2 de refuerzo estructural de 

lámina o manta tejidason necesarios aproximadamente 3-4 Kg. de resina y primer, excluida 

la preparación del soporte. 

 

En la fase aplicativa utilizar guantes de goma; evitar el contacto de la piel, de las 

mucosas y de los ojos con la resina, en caso de contacto lavar abundantemente con agua y 

jabón neutro la parte afectada. Utilizar gafas de protección. 

 

4.3.4- HUMEDADES ASCENDENTES. 

 

Para controlar estas patologías se colocará un sistema de supresión de humedades 

ascendentes por electroósmosis o flujo a través de medios porosos causado por diferencias 

de potencial eléctrico para eliminar y proteger las paredes y pisos  de la humedad de 

cimientos. 

 

Incluye su puesta en marcha con todo lo necesario para su funcionamiento. Incluye, de ser 

necesario, el tratamiento de revoques construcción de revoques macroporosos y 

mampostería para garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

 

Se aceptarán las propuestas que utilicen los sistemas electroósmosis, por ondas 

electromagnéticas que invierten la polaridad del campo eléctrico de las mamposterías. Es 

condición que el tratamiento no afecte las estructuras edilicias ni el normal desenvolvimiento 
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de las actividades. 

 

Deben tener bajo consumo eléctrico (potencia menor de 1VA) y tensión de alimentación 

220v-50Hz. La emisión electromagnética debe ser baja potencia (menor a 100mwatts de 

pico) y la frecuencia no debe exceder los 200Khz.Además es requisito que cumplan con la 

Resolución 92/98 de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio. 

 

Tienen que ser fácil instalación, de simple control operativo, mínimo mantenimiento y gran 

autonomía de trabajo. El/los equipos contarán con sus antenas emisoras, jabalinas, 

gabinetes y elementos de conexión. 

 

Se colocará un equipo en cada Pasaje Lateral cuyos equipos serán de tipo WATERTEC o 

Similar característica MODELO WTSTD8 (R = 30 metros). 

 

Se deberá controlar el descenso de la humedad, con mediciones tomadas en el momento de 

las instalaciones, a los 90 días de la instalación, al año, a los tres años y a los diez años de 

su colocación 

 

4.4 - REVOQUE INTERIORES: 

4.4.1 - NORMAS GENERALES: 

Los paramentos de las paredes interiores que deban revocarse, se prepararán y limpiarán, 

degradando las juntas hasta 1.5cms. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la 

superficie, desprendiendo las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.- 

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto el jaharro haya enjutado lo suficiente.-  

 

Los revoques se ejecutarán por paños completos y rectos, los revoques terminados no 

deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos, 

tendrán aristas rectas y curvas exentas de garrotes, depresiones o bombeos.-  

 

Las superficies curvas se revocarán empleando guías de madera.- Las aristas de 

intersección de los paramentos entre sí y de estos con los cielorrasos, de haberlos, serán 

vivas y rectilíneas.- En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, debiendo 

quedar con un acabado perfecto, exento de alabeos, rebabas o cualquier otro defecto, si 

después de esta operación quedara alguna imperfección, se la hará desaparecer pasando 

sobre el mismo, un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener una superficie 

completamente lisa.- 

 

No deberán notarse las reparaciones realizadas en general, es decir parches, pequeños 

remiendos, etc. y con el fin de evitar remiendos y añadidos. Se inspeccionarán todas las 

superficies de paramentos sobre los cuales se colocarán los revoques, especialmente la 

ejecución de canalizaciones y empotramientos de instalaciones y equipamientos fijos en las 

mamposterías, la iniciación de los trabajos implicará que aquellas tareas han finalizado 

definitivamente.-  
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La superficie deberá quedar pareja en todo su desarrollo.- Todo muro o tabique que no 

tenga terminación especialmente indicada, será revocado con revoque completo. 

 

Las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente, se aislarán adecuadamente para 

evitar los posteriores desprendimientos de los revoques, como consecuencia de la dilatación 

por exceso de temperatura.- Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán 

ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos 

indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y, en caso 

contrario, la Inspección / Dirección de Obrapodrá exigir su demolición y la ejecución de 

paños completos.-  

 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros, estos tendrán 

entre 1.5 y 2 cms, con una tolerancia +/- 2 mm, y los enlucidos de 3 a5 mm.- El jaharro se 

terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.- Para la 

ejecución de enlucido a la cal, sobre paramentos, se usarán morteros con arena fina, la que 

será previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de 

material grueso.- 

 

El enlucido se ejecutará de manera tal que se obtenga uniformidad de color, tonalidad y 

aspecto, evitando apariencias de uniones y retoques, a tal efecto, se procurará ejecutar los 

paños en una única vez, trabajando al fratás con un emprolijado a media llana.-  

 

Donde se deban picar a fondo los revoques, se raspará la mezcla de la superficie, 

desprendiendo todos aquellos sobrantes no adherentes que provienen del picado, luego 

dicha superficie será abrevada con agua antes de recibir el nuevo revoque.- 

 

Todos aquellos paramentos que en la actualidad no se encuentran revocados, se deberán 

revocar en toda su superficie con el tipo de revoque previsto según el caso o el sector.- 

 

4.4.2 - REVOQUES A LA CAL EN PARAMENTOS INTERIORES: 

En los paramentos interiores correspondientes a los distintos locales y con revoque 

totalmente nuevo, se aplicará un jaharro a la cal para nivelar la superficie, debiendo esta 

quedar pareja, perfectamente nivelada y a plomo y lo suficiente rugosa a los efectos de 

favorecer la adhesión del enlucido; una vez fraguado el jaharro, se procederá a su 

ejecución.-  

 

Para los casos que haya que proceder a realizar reparaciones parciales de los revoques 

existentes, la Empresa Contratistaprocederá a realizar un revoque similar al existente, se 

eliminarán los parches en revoques viejos o mal realizados o por la reparación en general, 

en las cuales no se deberán notar dichos remiendos o parches, esta reparación deberán 

realizar con la ejecución de los paños completos.- 

 

4.4.3 - REVOQUES MACROPOROSOS. 

Este tipo de revoque está especificado para favorecer la acción del sistema por 

electroósmosis interviniendo en la capilaridad. Se deberá realizar este tipo de revoque en 
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todo el perímetro del nivel inferior de la Torre y Basamento a una altura de 1,50 m de 

altura, quedando oculto luego, bajo el revoque final. Responderá a las características 

especificadas por el fabricante del sistema de electroósmosis.  

 

4.4.4 - MEZCLAS A UTILIZAR EN OBRA: 

Las formulaciones de mezclas deberán ser aprobadas expresamente por la Inspección / 

Dirección de Obra.- Deberán ser batidas en mezcladoras mecánicas, dosificando sus 

proporciones en recipientes adecuados, se mezclarán durante no menos de tres minutos 

después que se hayan agregado todos los materiales al tambor del mezclador.-  

 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 

cemento portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación.- 

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora 

sin añadir agua, será desechada, igualmente, sin intentar ablandarla, toda la mezcla de 

cemento portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse, también será 

desechada.-  

 

Se deberá considerarse como meta primordial al comienzo de la obra realizar los muestreos 

en distintos lugares para determinar el tipo de mezcla y su terminación, por lo que, de ser 

necesario y a criterio de la Inspección / Dirección de Obra, esta podrá requerir los análisis de 

laboratorio pertinentes.-  

 

Para el caso de las mezclas indicadas en el presente pliego para el caso de la Torre se 

utilizará cal viva o de Córdoba. Deberá recordarse tener en cuenta que las piedras de cal 

viva tienden a reaccionar fácilmente en presencia de agua o humedad, por lo tanto, deben 

ser guardadas en lugares secos y dentro de recipientes que garanticen la hermeticidad.- 

Para el apagado, las piedras serán colocadas en bateas o artesas, la cantidad de agua 

agregada en cada momento del proceso será tal que impida que el material se seque, la 

pasta debe ser batida, desintegrando los fragmentos mediante el empleo de azadones.-  

 

Completada esta operación, el material quedará en reposo, hasta que disminuya 

completamente su temperatura; transcurrido el tiempo necesario para que se agriete, se 

disolverá nuevamente la pasta agregando el agua necesaria para permitir su tamizado; en 

esta etapa se empleará un tamiz de malla de 5 mm de abertura, desechando los restos 

retenidos (caliches).- El material obtenido se dejará en reposo hasta que se agriete, 

entonces se batirá y cernirá con un tamiz de 1 o 2 mm de abertura de malla, dejándolo 

reposar hasta el momento de emplearla.-  

 

La cal apagada se guardará en recipientes inoxidables, que se mantendrán tapados, 

evitando contaminarla.- Dada las características del producto, los operarios encargados de 

desarrollar esta tarea contarán con las protecciones adecuadas (botas, guantes de goma, 

antiparras, etc.).-  

 

La Empresa Contratistaes la única responsable del control de la calidad del agua para 

morteros.-Para su utilización deberá solicitar autorización expresa a la Inspección / Dirección 
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de Obra, adjuntando a este pedido los ensayos realizados por un laboratorio habilitado, que 

avalen la calidad del agua; no se podrá iniciar la ejecución de ningún tipo de hormigón o 

mortero hasta no tener la aprobación de la fuente de agua para la mezcla que se propone 

ejecutar.-  

 

Toda mezcla aglomerante, sus agregados y dosificación, al igual que los productos 

químicos, deben estar debidamente aprobados por la Inspección / Dirección de Obra, que 

podrá disponer la realización de las pruebas corrientes de calidad y conveniencia de su uso 

según antecedentes previos o verificación en obra.- De allí la conveniencia de que la 

Empresa Contratistaformule la lista del tipo de productos que, a su entender y experiencia, 

cumplen con los requisitos formulados en el presente pliego para las diversas tareas de 

preservación, conservación y restauro; la mencionada lista deberá acompañarse con la 

documentación descriptiva de los productos de la firma o firmas proveedoras; métodos de 

uso; información científica, antecedentes y resultados en casos comprobables (nacionales o 

extranjeros).-  

 

También será base de aceptación o rechazo de los productos a ser empleados (los químicos 

en especial) en primer lugar su efectividad, su carácter de no peligrosos y su compatibilidad 

con el sustrato sobre el que se aplicarán y al medio ambiental.- 

 

Serán de larga duración; reversibles, removibles al envejecer y no plantearán obstáculos a 

nuevos tratamientos a lo largo del tiempo, con el mismo producto o con otros.- 

 

4.5 - PINTURA. 

4.5.1 - NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS: 

Previamente al uso, todas las pinturas, independientemente de su tipo, deberán ser 

mezcladas convenientemente con el propósito de conseguir una perfecta homogeneidad 

entre en vínculo y su pigmento; durante su almacenamiento no deberán ser sometidas a 

condiciones extremas de temperatura, según las indicaciones del respectivo fabricante.- 

 

Antes de aplicarse las distintas manos de pintura, la superficie a pintar deberá estar bien 

secas y libre de grasitud luego se lijará totalmente y se eliminará el polvillo resultante con la 

utilización de cepilla de cerda o con un trapo embebido en agua o aguarrás según el caso 

que corresponda.- 

Además, antes de proceder a la aplicación de cada mano de pintura, deberá verificarse que 

la mano anterior, es decir la capa esté suficientemente adherida y endurecida.- 

 

Es condición indispensable para la aceptación de los trabajos de pintura, que estos tengan 

un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, chorreaduras, 

etc., si por deficiencia en el material o de la mano de obra o cualquier otra causa que no 

satisfagan las exigencias de la perfecta terminación y acabado, la Empresa Contratista 

tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias o en su defecto retirará las 

mismas y comenzará el trabajo nuevamente a su costo y cargo.- 

 

Para el caso de la aplicación de pintura en taller, se deberá tener en cuenta que el área  o 
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ambiente se encuentre libre de polvo o cualquier otro tipo de contaminante o suciedades.- 

 

También se deberán proteger convenientemente equipos, motores, bombas, elementos, 

ornamentos, vidrios y todo aquello que se encuentre en los lugares de intervención, 

cualquier incumplimiento de este tema y que se hayan afectados esos u otros elementos, 

deberán ser limpiados, restaurados o se repondrán por cuenta y cargo de la Empresa 

Contratista.- 

 

Aquella pintura que se observe muy viscosa  por evaporación de los solventes, oxidación o 

vejez del material, será rechazada por la Inspección / Dirección de Obra y retirada del lugar 

de la obra.- 

 

También presentará ante la Inspección / Dirección de Obra, los catálogos y muestras de 

colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, 

si para el caso que los colores de los catálogos no satisfagan se presentarán nuevamente 

otras muestras de color que se les indique.- 

 

Todas las pinturas que se utilizarán en la obra estarán contenidas bajo las normas IRAM.- 

 

4.5.2. - ALMACENAMIENTO: 

Para el caso de utilizarse algunos locales existentes, contenedores, armarios y otros donde 

se almacenen pinturas, pigmentos y sus solventes y/o diluyentes, estos deberán ser de una 

construcción que no propague la llama; bien ventilados; que no presenten riesgos de 

explosión o incendio; protegidos de la radiación solar directa y de fuentes de calor radiante; 

contar con sistema de extinción de clase adecuada y de disponer de instalaciones eléctricas 

estancas o antiexplosivas, de acuerdo al riego.- 

 

4.5.3 - ELIMINACIÓN DE SALES SOLUBLES EN EL REVOQUE: 

En ciertos casos la presencia de las sales solubles se manifiesta como un polvillo blanco 

adherido a la superficie o incluido en el interior del revoque, en una zona muy próxima a la 

superficie; por lo tanto, identificadas las áreas afectadas por las sales, se procederá a su 

eliminación por el método de compresas, usando agua destilada como agente activo; dichas 

compresas se harán con pasta de papel limpia y de PH(grado de acidez o alcalinidad de una 

disolución) neutro; una vez colocadas se dejarán destapadas hasta que el material activo 

haya secado, oportunidad en que serán retirados.- 

 

Se debe evitar la rápida evaporación del agua, las compresas serán repetidas tantas veces 

como se requiera, hasta obtener la completa eliminación de las sales; solo cuando su 

cantidad se estabilice, y previo análisis de control, se dará por finalizado el trabajo.- Para 

evaluar se irá controlando la concentración de sales que presentan las compresas al 

momento de retirarlas.- 

 

4.5.4. - LIMPIEZA PROFUNDA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Para el caso de los revoques totalmente nuevos se deberá verificar el grado de alcalinidad 

que puedan dañar la pintura, por lo tanto de existir deberán ser eliminadas, para verificar su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
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existencia se recurrirá a la utilización de Fenolftaleina diluida en alcohol, cuya reacción en 

contacto con la superficie nos indica el estado de la misma (cuando el color vira al rojo 

violáceo, el medio es alcalino), o al Papel P.H. con método más exacto (mayor de 7,5 el 

medio es alcalino), de confirmarse tal situación y pudiendo llegarse al caso que se deba 

pintar con anterioridad al plazo de uno y tres meses, según corresponda y con pinturas al 

látex, la Empresa Contratista deberá lavar con ácido clorhídrico diluido en agua al 10%, y 

enjuagándolo luego con abundante agua para acelerar el envejecimiento de la pared.- 

 

Con respecto a los revoques viejos que se encuentren pintados ó blanqueados deberán ser 

limpiados profundamente y lijados a fondo retirando todas las capas de pintura flojas, 

englobadas ó desprendidas del sustrato, se emparejarán los deterioros que se encuentren 

en los revoques en aquellos lugares que determine una intervención de ese tipo, previa a la 

pintura en general.- 

Se deja aclarado que no se utilizará ningún tipo de enduído en los paramentos exteriores.- 

 

También previamente a toda intervención se deberán aprobar los colores a aplicar, para ello 

se realizará un carta de colores para su verificación, como así también las muestras que 

sean necesarias para lograr tal cometido.- 

 

La Inspección / Dirección de Obra procederá en todos los casos a realizar un examen visual 

de las superficies que han sido preparadas para pintar y de esa forma se determinará la 

conformidad del trabajo y autorizar el pintado siempre y cuando se cumpla con lo 

especificado sobre el tema en cuestión.- 

 

Por último, se deja expresamente aclarado que la superficie pintada deberá tener una 

apariencia en el color de forma uniforme, lisa y continua, libre de toda inclusión, abrasivo, 

elementos extraños o imperfecciones de pintura.- 

 

4.5.5 - LIMPIEZA DE LA CARPINTERÍA DE MADERA: 

Se llevará a cabo una limpieza a fondo con chorro de aire caliente, viruta fina y espátula, 

buscando no dañar la superficie, a esta tarea se completará con un lijado suave para evitar 

ralladuras con lija fina en el sentido de las vetas, incluso eliminación del polvillo resultante.- 

 

Esta tarea se realizará en ambas caras y cantos de hojas, marcos, contramarcos y todo otro 

elemento de madera componente de la carpintería, previa extracción de todos los herrajes, 

los cuales no podrán ser recolocados hasta tanto no se encuentren finalizadas las tareas de 

restauración y pintura en general.- 

 

La carpintería a barnizar o pintar será limpiada una vez extraídas las capas de pintura, con 

sal de limón, que se retira con abundante agua.- 

 

La Empresa Contratista deberá solicitar una inspección previa a la aplicación de la pintura, 

para que la Inspección / Dirección de Obra determine si dichas carpinterías están en 

condiciones de limpieza para aplicar la correspondiente terminación.- 
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Para el caso de las estructuras de madera el procedimiento será el mismo que se explica 

precedentemente.- 

 

Las carpinterías o elementos nuevos de madera que se deban lustrar, previamente se 

deberá preparar la superficie, dejándola sin grasitud, rayaduras, polvillo, etc., por lo tanto de 

observarse tal inconveniente, la superficie será lijada totalmente en todos sus lados, y por 

último se aplicará aire para eliminar todo vestigio de polvillo.- 

 

4.5.6 - PINTURA EN HERRERÍA: 

Se procederá al pintado total de la herrería, carpintería metálica y todo otro elemento de 

hierro o chapa, observándose para ello el siguiente procedimiento según corresponda: 

a) Se aplicarán dos  (2) manos de fondo convertidor de óxido basado en resinas 

sintéticas y pigmentos inhibidores de la corrosión y aditivos especiales tipo 

FERROBET de CINTOPLOM ó de igual calidad y componentes, con un espesor de 

60 micrones en total.- 

b) Luego dos (2) manos como mínimo de pintura al esmalte sintético tipo ALBALUX o 

de igual calidad y componentes, con un espesor de 60 micrones en total, color a 

elección por la Inspección / Dirección de Obra.- 

 

4.5.7 - PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO O  BARNIZADO EN CARPINTERÍA DE 

MADERA: 

Como terminación de la carpintería de madera se tendrá en cuenta lo siguiente de acuerdo 

al tipo de elemento a aplicar: 

a) Se procederá a la aplicación a pincel de una (1) mano de fondo sintético blanco para 

madera y después de 24 hs se realizará un lijado suave y aplicación a pincel de una 

segunda mano diluida al 50% de esmalte sintético; luego se realizará un suave lijado y 

se aplicará una tercera mano de esmalte sintético tipo ALBALUX o de igual calidad y 

componentes, ambas caras y cantos; se aclara que se aplicarán las manos necesarias 

de pintura para que la superficie cubra correctamente; el color se determinará como se 

indicara en los puntos anteriores.- 

 

b) Para el caso que la madera debe quedar a la vista, se procederá, si la terminación es 

satinada, se aplicará a pincel de una mano diluida al 50% con aguarrás mineral y 50% 

de un protector para madera,  tipo CETOL o de igual calidad y componentes, luego se 

realizará un lijado suave, eliminación del polvillo resultante y se aplicará a pincel una 

segunda y tercera mano diluida máximo 20% con aguarrás mineral, se deja aclarado que 

de ser necesario se aplicará otra mano, hasta que la superficie quede totalmente pareja; 

si la terminación es brillante se diluirá una primera mano con 50% aguarrás mineral y 

50% del protector para madera indicado anteriormente y luego de la fina lijada de la 

superficie se aplicarán la segunda y tercera mano sin diluir.-  

 

c) Para todos los casos se deja aclarado que los tipos de pinturas a utilizar, ya sean mate, 

semimate o brillante, o cualquier otro tipo, esto deberá ser decidido y aprobado antes de 

su ejecución por la Inspección / Dirección de Obra, por lo tanto se harán las muestras 

que sean necesarias y colores a decidir.- 
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4.5.8 - PINTURA AL LÁTEX EN PARAMENTOS INTERIORES Y CIELORRASOS: 

Una vez concluido con los trabajos de preparación de la superficie de los paramentos 

exteriores se utilizará pintura al látex para exteriores, hidrocuarzo tipo ORDA PLAST o de 

igual calidad y componentes, como mínimo tres (3) manos, color a elección.- 

 

En los paramentos interiores, se aplicará pintura al látex tipo LOXON para interiores, en un 

todo de acuerdo a lo indicado anteriormente, previa aplicación de enduido en toda la 

superficie de los paramentos, cuya terminación deberá ser perfecta y totalmente lisa, no se 

admitirán rayaduras, huecos, golpes, etc., debiéndose lijar las veces que sean necesarias 

para lograr una correcta terminación.- 

Se pintará con el mismo material y metodología, los colores serán aprobados 

oportunamente, para todos los casos se tendrá en cuenta el rasqueteo y preparación de la 

superficie.- 

 

Se aplicaran para ambos casos las manos de pintura necesarias hasta lograr un correcto 

acabado en la superficie.- 

 

4.5.9 - PINTURA PARA PISOS DE CEMENTO: 

Todos los  pisos  y escaleras de terminación cemento y que no se proceda a su 

levantamiento o demolición, serán después de restauradas y/o reparados en su totalidad, 

tendrán una terminación con pintura del tipo bicomponente epoxi de altos sólidos para 

revestimientos de pisos y escaleras cementicios de alto tránsito (personas).- 

 

Esta pintura estará compuesta de vehículo de resina epoxi catalizada y un pigmento dióxido 

de titanio y otros según el color y cargas, acabado semimate, las manos a aplicar serán no 

menor de tres, tipo RECUFLOOR (Alto Transito) de SINTEPLAST o de igual calidad y 

componentes químicos.- 

 

Previamente se preparará la superficie a pintar debiendo quedar totalmente limpia, libre de 

grasitud, polvillo, etc.- 

 

4.6 - DESAGÜES PLUVIALES 

4.6.1 - GENERALIDADES. 

Se contemplan aquí los trabajos que permiten la sustitución de las bajadas existentes por 

otras de hierro fundido y que respondan a la posibilidad de una mejor eficiencia en la 

descarga pluvial de la torre. Se encuentran comprendidos dentro de los trabajos contratados 

la verificación de las secciones existentes así como las cantidades de salidas hacia la red 

pluviocloacal municipal existentes, ampliando esa cantidad en caso de ser necesario.  

 

4.6.2 - PRUEBA HIDRÁULICA INTEGRAL. 

Se procederá a hacer  pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red a los efectos de 

verificar la estanqueidad de la misma disponiendo los tapones o tapas herméticas que sean 

necesarias. Se llevará un registro de las fallas detectadas en cada prueba y con ellas se 

definirá el programa de intervención para anular todas las fugas. 
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4.6.3 - REACONDICIONAMIENTO DE LAS BOCAS DE DESAGÜE. 

Se procederá a reacondicionar o reponer las bocas de desagüe o piletas de patio, ya sean 

suspendidas, en losa o sobre terreno que hayan cumplido su vida útil o no sea posible 

reacondicionarlas. Se mantendrá como mínimo las secciones originales y se utilizarán 

materiales originales. 

 

4.6.4 - REACONDICIONAMIENTO DE CÁMARAS. 

Se procederá a reacondicionar o reponer las cámaras de inspección sobre terreno que 

hayan cumplido su vida útil o no sea posible reacondicionarlas. Se mantendrá como mínimo 

las secciones originales y si se encuentra dificultada la accesibilidad se las reejecutará en 

mampostería u hormigón, a definir por la Inspección / Dirección de Obra en cada caso. 

 

4.6.5 - REACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN A LA RED PLUVIOCLOACAL. 

Se verificará el funcionamiento, estanqueidad y estado de la conexión a la red externa. Se 

gestionará con el Ente prestador la verificación y eventual reparación o reejecución de la 

conexión, en caso de ser necesario, siendo los aranceles, sellados y trámites a cuenta la 

Empresa Contratista. 

 

Las especificaciones de este Artículo definen todos los trabajos y materiales necesarios a 

suministrar por la Empresa Contratistapara re instalar el tendido de los desagües pluviales, 

según todas las reglas de arte, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario que 

sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las 

instalaciones, esté o no previsto y especificado en el presente pliego de condiciones y 

complementan lo indicado en los planos.-  

 

Estará a cargo de la Empresa Contratistala provisión de materiales, transporte, mano de 

obra y preparación de planos ejecutivos, para la materialización de la totalidad de: desagües 

pluviales y conexionado a redes exteriores.-  

 

Comprende también la provisión de materiales y la ejecución de pequeñas cámaras de 

desagüe, la provisión y colocación de insertos, tapas y marcos.- La Empresa 

Contratistadeberá desmontar la totalidad de las instalaciones existentes, previamente 

realizará una programación minuciosa de estos trabajos, que someterá a la aprobación de la 

Inspección / Dirección de Obra.-  

 

Todos los trabajos incluidos en la presente especificación deberán observar las 

distribuciones indicadas en los planos y cumplir con las especificaciones de este Pliego y 

con las reglamentaciones vigentes, en la jurisdicción donde se ejecutan las obras, de los 

organismos provinciales, municipales y de las empresas prestadoras de servicios.-  

 

El diseño y la fabricación de los materiales de cañerías y accesorios, en forma general, 

cumplirán con las normas IRAM.- Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de 

primera calidad, y aprobados por las normas IRAM y/o por el reglamento de la ex-Obras 

Sanitarias de la Nación.- 
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La Empresa Contratistapresentará para su aprobación por la Inspección / Dirección de Obra, 

catálogos de los principales materiales, artefactos, grifería y accesorios que prevea instalar 

en obra.- Materiales para instalaciones de Desagües Cloacales y Pluviales.-  

 

4.6.6 - MATERIALES: 

En los casos particulares de desagües pluviales los materiales previstos para su 

materialización corresponden a hierro fundido de sección adecuada, conforme se indica en 

los planos.-  

 

La Empresa Contratista deberá verificar los desagües relacionados con  el sector a 

intervenir y considerar el proyecto de bocas de desagües complementarias si la 

Inspección/Dirección de Obra lo indicara como necesario por insuficiencia de la superficie a 

evacuar.  

 

Deberá ejecutarse el “cálculo”, de las cuencas que afectan a cada embudo, para verificar el 

correcto funcionamiento de cada descarga. Se presentará un “Plano” en escala, detallando 

lo solicitado 

 

4.6.7 - DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE TRAMOS HORIZONTALES: 

El funcionamiento deficiente por obstrucciones o filtraciones de las salidas horizontales a los 

pluviocloacales municipales deben ser minuciosamente relevados por la Empresa 

Contratista, ya que constituyen un importante factor de deterioros por asentamientos en 

dados de mampostería, fisuras en las uniones entre distintos tramos así como en las piezas 

metálicas. 

 

Como tarea complementaria, y una vez realizado el tendido de la nueva instalación de 

desagües pluviales, se procederá a la realización de una prueba hidráulica consistente en la 

inundación de las cañerías con la obturación  de sus bocas de salida con tapones realizados 

con tacos de madera y juntas de goma. Deberá permanecer cada tramo de descarga al 

menos 24 hs. corridas con el nivel de agua observado inicialmente. Incluso se mantendrá la 

carga correspondiente.  

Se efectuarán  todas las tareas y provisiones necesarias para lograr la estanqueidad de la 

red, reponiendo las piezas o cañerías rotas o fisuradas. Se intercalarán en cada tramo 

pluvial las piezas especiales que permitan acceder en cada cambio de dirección. Se 

cepillará la cañería para eliminar restos de óxido y se pintará toda la red con dos manos de 

pintura asfáltica sin diluyente. 

 

La Inspección/Dirección de Obra realizará con el representante de La Empresa Contratista 

el sondeo y medición en boca de desagüe de la cañería inundada  controlando si el nivel de 

la misma baja como prueba de alguna fuga. 

 

En caso que los niveles se mantengan y la prueba fuera satisfactoria quedará asentado en 

un informe como antecedente. 
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En caso  de pérdida de nivel, se investigará el motivo de la misma, con la posibilidad de 

cateos, que a pedido de la Inspección / Dirección de Obra, realice la Empresa Contratista. 

 

Cuando esta prueba no verifique, se procederá al recambio y/o reparación de las cañerías y 

sus piezas, reemplazándolos por los materiales establecidos para estas instalaciones. 

 

Las cañerías de desagüe deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento asegurando 

la normal circulación de los líquidos. No se aceptarán filtraciones ni estancamientos. Se 

observará también el correcto funcionamiento del sistema en lo referido a las pendientes 

correspondientes.  

 

La Empresa Contratista será responsable por los daños que las falencias no detectadas o 

corregidas de la instalación, puedan provocar al MONUMENTO. 
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ARTÍCULO 5 - ATRIO Y EXPANSION DEL ATRIO 

 

5.1 - RETIRO DE PLACAS E IMPERMEABILIZACIONES: 

Se deberá realizar el tratamiento del atrio que se desarrolla sobre la futura Sala de las 

Provincias.  

 

Además, de tratarse las vigas y columnas donde se observan degradaciones del 

recubrimiento y afloramiento de humedad, razón por la cual deberán retirarse las placas y 

realizar la impermeabilización correspondiente para luego restituir los materiales retirados 

para obtener una terminación final similar a la del resto del monumento. 

 

El ATRIO enmarcado por dos muros bajos donde se encuentran dos altorrelieves que miran 

hacia el mismo, se aplicará el mismo procedimiento de retiro de placas, impermeabilización 

con babeteo hasta el inicio de los altorrelieves con restitución final de placas. En el 

TERRAZAS NIVEL +18,19, MIRADORES NIVEL +52,78, AZOTEA 59,61 y FUENTE A 

NIVEL PEATONAL, FUENTE EN PROA 

 

EN EL CASO DE OBSERVARSE DETRIOROS DEL HORMIGON SE DEBERA TOMAR EL 

CRITERIO ESTABLECIDO EN EL Punto 4.3.2 “Reparación de sectores afectados por 

corrosión de armaduras. Casos particulares “. 

 

En particular se deberá  dilucidar los diferentes casos de origen de fisuras -por corrosión, 

por variaciones de temperatura, por razones estructurales, etc.- ya que según sea el origen 

así es el tratamiento.  

 

En el ATRIO  se deberán retirar las placas envolvente tanto horizontal como del muro 

vertical, de modo de permitir la impermeabilización y el babeteo de la misma., razón por la 

cual retirarse el revestimiento se deberá realizar la impermeabilización correspondiente para 

luego restituir los materiales retirados para obtener una terminación final similar a la del 

resto del monumento. 

 

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con 

coronas diamantadas de tamaño proporcional al del elemento.  

Todos los elementos originales de la obra que se retiren, en particular los que 

posteriormente deban recolocarse (estarán identificados de manera tal que pueda 

determinarse con precisión el lugar en que fueron obtenidos, y serán protegidos ade-

cuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando los medios más idóneos según el tipo de 

material o elemento que se trate. 

 

Los objetos u elementos originales serán registrados en un inventario.  

 

5.2 - NUEVA IMPERMEABILIZACION 

Una vez realizado el retiro del primer nivel de placa inferior vertical y las de los solados se 

procederá al tratamiento de la losa y su impermeabilización  
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El sistema a utilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de materiales 

viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas granulometría, previa 

preparación de la superficie a tratar (incluidas las babetas), por medio de la aplicación de 

polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su fraguado y 

vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el riesgo de 

potenciales filtraciones.  

 

Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

5.2.1 - EL PROCESO TOTAL COMPRENDERÁ: 

5.2.1.1 - En superficies horizontales. 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Colocación de segundo geotextil de tipo vial saturado con elastómero, colocado en 

forma perpendicular al anterior. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica de color gris, a razón de 1,5 Kg/m2. 

 

5.2.1.2 - En superficies verticales: 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2. 

 

Observaciones:  

 No deberá utilizarse ningún elemento cortante o que pudiere dañar la 

impermeabilización durante la colocación de las nuevas placas. 

 En caso de adherirse las placas con material, el sobrante deberá ser retirado antes 

de su secado, de manera que se requiera su retiro por medios mecánicos. 

 

Posteriormente a la colocación de la nueva intervención para impermeabilizar el sector del 

ATRIO, se ejecutara las siguientes tareas  
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5.2.1.3 –En babetas: 

- Colocación de Poliestireno Expandido 

- Sellador Poliuretánico 

 

5.2.1.4 –Sobre losa 

- Contrapiso de hormigón de cascote 

- Utilizar mezcla de mortera la cal reforzado 

- Colocación de placa de travertino a recolocar o nuevo 

 

5.3 - TRATAMIENTO Y COLOCACION DE LAS PLACAS DEL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO EN SOLADO Y MUROS PERIMETRALES DEL ATRIO (PLACAS 

HORIZONTALES Y VERTICALES). 

Se deberá tener en cuenta las siguientes tareas cuya descripción es la establecida en el 

ARTICULO 3TERRAZAS NIVEL +18,19, MIRADORES NIVEL +52,78, AZOTEA 59,61 y 

FUENTE A NIVEL PEATONAL, FUENTE EN PROA 

- Verificación de la adhesión de las placas en muros. 

- Remoción de las placas. 

- Readhesión de las placas. En Placas no removidas. 

- Placas removidas. 

- Colocación de las placas 

- Provisión de las Placas. 

 

La provisión de las placas en los mismos espesores que las retiradas deberán ser similares 

en sus características cristalográficas y de porosidad que las existentes.  

 

5.3.1 - LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

- Limpieza Seca. 

- Limpieza húmeda con Biocida. 

 

5.3.2 - TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS LOCALIZADOS SOBRE EL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

- Manchas de óxido de cobre. 

- Costras calcáreas. 

- Eflorescencias de sales solubles. 

- Deyecciones de aves y otras suciedades superficiales. 

 

5.3.3 - TRATAMIENTO DE FISURAS Y OQUEDADES DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

- Oquedades. 

- Fisuras. 

 

5.3.4 - SELLADO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE TRAVERTINO. 

- Apertura de las juntas. 

- Sellado elástico de juntas de placas horizontales. 
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- Sellado rígido de juntas de placas verticales. 

- Sellado elástico de juntas de placas verticales. 

 

5.3.5 - CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

- Consolidación con ésteres de ácido silícico. 

 

5.3.6 - IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

- Aplicación del tratamiento hidrofugante. 

 

5.4 - TRATAMIENTO EN ESCALINATA DEL ATRIO 

5.4.1 - ÁREAS PUNTUALES (“IN SITU”) DE CONTRALOR Y EXPERIMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS DE CONSERVACIÓN. 

Forman parte de las acciones de preservación y complementan los estudios de laboratorio. 

La Inspección / Dirección indicará los lugares en que se efectuarán estas tareas, la Empresa 

deberá vallar y proteger el área de toda intromisión, siendo la responsable de la seguridad 

de todo equipo y/o instrumento que se requiera utilizar para un eficiente resultado de los 

estudios, así como del acceso solo de personas que  cuenten con autorización de la 

Inspección / Dirección de Obra. 

 

5.4.2 - AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEZCLAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. 

Toda mezcla aglomerante, sus agregados y dosificación, al igual que los productos 

químicos, deben estar debidamente autorizados por la Inspección / Dirección de Obra que 

podrá disponer la realización de las pruebas corrientes de calidad y conveniencia de su uso 

según antecedentes previos o verificación en obra. De allí la conveniencia de que la 

Empresa formule la lista del tipo de productos que, a su entender y experiencia, cumplen 

con los requisitos formulados en el presente pliego para las diversas tareas de preservación, 

conservación y restauro que se listan y describen. 

 

La mencionada lista deberá acompañarse con la documentación descriptiva de los 

productos de la firma o firmas proveedoras; métodos de uso; información científica, 

antecedentes y resultados en casos comprobables (nacionales o extranjeros). 

 

En especial la Inspección / Dirección de Obra será exigente en cuanto al cambio de color 

que pueda darse con el tratamiento en los materiales de origen, al gradiente de absorción de 

agua (sin y con presión); a los residuos de sales o eflorescencias; y a la adherencia de polvo 

atmosférico. 

También será base de aceptación o rechazo de los productos a ser empleados (los químicos 

en especial) en primer lugar su efectividad, su carácter de no peligrosos y su compatibilidad 

con el sustrato sobre el que se aplicarán y al medio ambiental. Serán de larga duración; 

reversibles, removibles al envejecer y no plantearán obstáculos a nuevos tratamientos a lo 

largo del tiempo, con el mismo producto o con otros 

 

5.4.3 - RETIRO DE LOS ESCALONES. 

Se procederá a levantar las placas del piso de las escaleras en el sector del atrio. Se 

recuerdan las recomendaciones en cuanto al criterio de retiro y conservación de las placas 
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para su posterior recolocación  

 

Levantar los escalones, limpiarlos y preservarlos para su reposición. Se eliminara toda 

impermeabilización que hubiere y rellenos dispuestos en la zona de trabajo. 

 

5.4.4 - ELEMENTOS ORIGINALES RETIRADOS DE LA OBRA. 

Todos los elementos originales de la obra que se retiren, en particular los que 

posteriormente deban recolocarse (estarán identificados de manera tal que pueda 

determinarse con precisión el lugar en que fueron obtenidos, y serán protegidos ade-

cuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando los medios más idóneos según el tipo de 

material o elemento que se trate. 

 

Los elementos se mantendrán identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijará al 

elemento en cuestión. La segunda se sujetará a la protección de modo que resulte perfecta-

mente visible. Las etiquetas contendrán como mínimo los siguientes datos: número de 

inventario, fecha, tipo de elemento y material, localización original -sector, nivel, etc. 

 

Los objetos u elementos originales serán registrados en un inventario. La información 

correspondiente se volcará en fichas numeradas correlativamente. Copias de las mismas 

quedarán en poder del  Contratista y de la Inspección / Dirección de Obra. Una vez 

identificados e inventariados, los elementos en cuestión serán guardados en obra. Si dichos 

elementos o materiales debieran salir de la obra temporaria o definitivamente, la Empresa 

Contratista solicitará el correspondiente permiso formal a la Inspección / Dirección de Obra 

 

5.4.5 - RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE. 

Eliminar el mortero que protege la membrana asfáltica existente. A continuación se 

procederá a retirar dicha membrana y a remover la carpeta de asiento de la misma y todo 

resto de imprimación o asfalto propiamente dicho. 

 

 

5.4.6 - ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. 

Previo a la colocación de la membrana se procederá a efectuar una carpeta de Mortero de 

cemento con Resina,la cual responderá en sus exigencias a las solicitudes de la ficha 

técnica y de colocación de una multicapa de materiales viscoelásticos de cauchos naturales 

y sintéticos, en capas de distintas granulometría, la cual deberá colocarse con los 

accesorios detallados en su ficha de colocación de modo de lograr acuerdos entre 

superficies horizontales y verticales y tener fijos sus extremos de instalación. 

 

5.4.7 - COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. 

El sistema a utilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de materiales 

viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas granulometría, previa 

preparación de la superficie a tratar (incluidas las babetas), por medio de la aplicación de 

polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su fraguado y 

vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el riesgo de 

potenciales filtraciones.  
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Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

La aplicación de la membrana multicapa debe cumplimentar lo establecido en el 

ARTICULO3TERRAZAS NIVEL +18,19, MIRADORES NIVEL +52,78, AZOTEA 59,61 y 

FUENTE A NIVEL PEATONAL, FUENTE EN PROA 

 

5.4.8 - REEJECUCIÓN DE CONTRAPISOS. 

Se procederá a reponer las cargas existentes sean contrapisos, colocando un Hormigón de 

cascotes, de manera de reacondicionar el nivel original para recibir la recolocación de los 

escalones o las placas. En donde se encontrasen  juntas de dilatación se colocará una placa 

de Poliestireno expandido de un mínimo de 20 mm de ancho desde la Membrana hasta 5 

cm por encima de la superficie. 

 

5.4.9 - ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESCALONES. 

Se procederá a retirar los restos de mezcla de asiento y pastinas correspondientes a las 

tomas de juntas con métodos ligeros para preservar el escalón. A continuación se procederá 

a efectuar una limpieza integral de los mismos con los métodos utilizados para la limpieza 

de las placas de travertino, preservando en todo momento el estado y la integridad de los 

mismos. 

 

5.4.10 - RECOLOCACIÓN DE ESCALONES. 

Colocar nuevamente los escalones que se hubieren quitado perfectamente nivelados y 

escuadrados, con Mortero a la cal reforzado. Dejar entre escalones y placas 4mm para 

recibir sellado. Donde hubiera una junta de dilatación, dejar 20mm de espacio entre 

escalones para su posterior sellado. 

 

El esquema de juntas consistirá en dos juntas elásticas longitudinales en coincidencia con el 

arranque y llegada de los escalones, y cuatro juntas transversales, una en cada extremo de 

las escalinatas y una en cada tercio. La junta elástica consistirá en un Poliestireno 

expandido de 10mm, un respaldo de jutas de 15mm y un sello elástico con Sellador 

poliuretánico cromáticamente afín al escalón colocado sobre una superficie limpia y con una 

humedad inferior al 5%. Se debe emparejar la superficie del sellador para que quede 

levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del escalón. La superficie del 

escalón o placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la superficie 

aledaña a la junta. 

 

El resto de las juntas tendrá un sellado rígido, similar al  existente y tipo Pastina para 

juntas.Dejar endurecer 30 días antes de continuar con alguna intervención. 

 

5.4.11 - JUNTAS DE DILATACIÓN. 

Estos trabajos comprenden el caso en el que la junta de dilatación se materialice en el 

encuentro de la losa de hormigón y la mampostería del subsuelo. No se han encontrado 

detalles de resolución de la misma y no fue posible catear por la magnitud de la 
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intervención. La solución deberá permitir la libre deformación entre los bloques y tener 

garantida la estanqueidad. 

 

El tratamiento en superficie de la junta entre placas de travertino está incluido en el punto  

 

5.4.12 - DRENAJES. 

En los planos de detalle se detallan los drenajes continuos al pie de la impermeabilización, 

destinados a evacuar en forma definitiva la eventual agua retenida por la membrana y 

conducida por la misma hasta los drenajes con una descarga en una cañería (media caña) 

de PVC-3,2 de 63 mm de diámetro. 

 

5.5 – CONSOLIDACION 

5.5.1 - CONSOLIDACIÓN DE LA PIEDRA. 

La Empresa preverá la consolidación de todo el sector a intervenir, habiendo previamente 

retirado todo el material flojo o suelto.Las tareas de consolidación deberán mejorar la 

cohesión de los componentes minerales y la adhesión entre las porciones dañadas y el 

núcleo sano de las piezas líticas. 

 Los resultados deben asegurar que el material consolidado sea más resistente que el de 

origen tanto a tensiones externas como internas. 

 La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio, 

"in-situ" y/o en gabinete especializado según se indique, con las probetas que sean 

necesarias. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la adopción de medidas y métodos para la 

conservación y la consolidación 

 

5.5.2 - PATOLOGÍAS DE LA PIEDRA. 

-Deterioros y/ o desajustes  consecuencia del paso del tiempo,  

-Defectos de origen  

- Reformas o refacciones  poco afortunadas  que hubieran modificado la apariencia original. 

- Depósitos de materiales extraños producidos por polvo, hollín y humo de velas, etc. 

 

5.5.3 - ANÁLISIS DEL MATERIAL - EXAMEN DE LA PIEDRA A TRATAR. 

1. Determinación de la absorción del agua. 

2. Determinación del tipo de material aglomerante (hidrosoluble, soluble en ácidos). 

3. Determinación de la profundidad de penetración de los productos a ser empleados 

por la Empresa Contratista como respuesta a los desajustes del material, con 

determinación comprobada de la profundidad de penetración en función del tiempo 

de actuación del conservante. 

4. Determinación de la absorción reducida de agua comprobada después de las 

medidas de conservación. 

5. Realización de test de rotura por sales de las probetas tratadas según normas DIN 

52111. 

 

5.5.4 - CONSOLIDACIÓN USO Y MÉTODOS BÁSICOS 

El uso de  productos dependerá del grado y tipo de deterioro de los sectores a tratar. En las 
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áreas de relativo buen estado, luego del trabajo de limpieza bastará con aplicar un 

consolidante. 

 

Las áreas de reparación de mediano y avanzado deterioro exigirán una intervención más 

fuerte, consistente: en una etapa de preparación, el retiro de todos los restos de materiales 

sueltos de toda la zona a tratar, con eliminación del polvo remanente en la superficie; un 

tratamiento preliminaraplicando un consolidante de piedraapropiado en la zona afectada 

para consolidar y reforzar la superficie; un primer paso recubriendo toda la zona afectada 

con una lechada preparada con mortero de imprimación  (compatible con el consolidante): 

un segundo paso aplicando el mortero de imprimación en un grosor no mayor de 30mm en 

una sola aplicación durante 24 hs. Tan pronto como esta capa haya curado lo suficiente 

deberá rayarse para proporcionar adherencia y seguir engrosando los estratos de relleno 

(con productos, espesores y tiempos referidos) hasta alcanzar un nivel entre 5 / 10 mm por 

debajo  del que tendrá el acabado del muro o pieza en proceso de restauro; un tercer paso, 

aplicando una lechada preparada a base de un mortero de restauración de 

marcacomprobada por el uso y como paso final seaplicará el mortero de restauración 2mm 

por encima del nivel  que presentará un aspecto idéntico a la de la superficie circundante. Se  

dejará curar y rebajará al nivel definitivo. 

 

5.5.5 - MÉTODO DE APLICACIÓN DE LOS POLÍMEROS. 

Las Empresas deberán proponer polímeros de última generación (perfluoretanos) de 

adherencia y cohesión comprobadas. 

Técnicas de aplicación a baja presión - pistola - para asegurar una rápida y profunda 

impregnación de las piezas; A presiones atmosféricas variables –según los casos- por 

gravedad o equipo apropiado. 

 

Todos los productos deben ser de marca y resultados reconocidos por su uso en Edificios 

similares al del MONUMENTO; de elevado nivel de reacción; en envases sellados con fecha 

de elaboración –no más de cinco meses de antigüedad, insensibles a la humedad y 

permeables al vapor de agua. 

 

Productos tipo: Remmers –Funcosil (Holanda-Alemania); Röhm y Hass (Alemania); Dupont 

(EE.UU.); Dermont (UK) o similar. La Dirección junto con los expertos de las firmas decidirán 

de acuerdo con los resultados de los estudios “in situ”, sobre fórmulas y porcentuales 

definitivas a usarse. 

 

5.5.6 - RESTAURACIÓN. REINTEGRACIÓN. SUSTITUCIÓN. 

La restauración es necesaria cuando el grado de alteración de una roca es tal como para 

que una limpieza o consolidación no pueda mejorar su estado. El nuevo material ha de tener 

un aspecto y características similares al original, pero a la vez ser lo suficientemente distinto 

como para que se pueda reconocer la restauración realizada. 

 

Los morteros utilizados en esta tarea deberán proporcionar aspecto, resistencia mecánica y 

permeabilidad similares a la piedra. Serán lo suficientemente plásticos como para permitir 

una buena trabajabilidad y evitar tensiones que impidan su adherencia. No pueden modificar 
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la roca, introducir agentes nocivos ni ser de dureza superior a la de la piedra, y siempre han 

de permitir su respiración. Los morteros podrán llevar áridos de la misma piedra de la 

edificación o pigmentos para imitar el color de la roca. Los pigmentos pueden ser naturales o 

artificiales, siendo los mejores los óxidos de hierro por ser muy resistentes a la radiación 

ultravioleta.  

 

La reintegración es una intervención delicada, consistente en recuperar volúmenes y formas 

arquitectónicas perdidas en parte o totalmente.  

 

En la sustitución se cambia la piedra original por otra de aspecto y comportamiento 

adecuado, pretendiendo elevar la durabilidad del conjunto conservando al máximo el 

material original. En el caso de la escalera deberán ser bloques de  travertino de 74x35x15 

 

Ambas operaciones pueden llevarse a cabo con piedra natural o artificial. Luego de la 

limpieza, laInspección / Dirección de Obra determinará los procedimientos a seguir en cada 

caso. 

 

Una vez terminada la tarea se realizara la Impermeabilización de las placas de Travertino 

aplicando el tratamiento hidrofugante 

 

5.6 - EXPANSION DEL ATRIO 

5.6.1 - DESAGÜES PLUVIALES 

5.6.1.1 - Desobstrucción y limpieza de tramos horizontales: 

El funcionamiento deficiente por obstrucciones o filtraciones de las salidas horizontales a los 

pluviocloacales municipales deben ser minuciosamente relevados por la Empresa 

Contratista, ya que constituyen un importante factor de deterioros por asentamientos en 

dados de mampostería, fisuras en las uniones entre distintos tramos así como en las piezas 

metálicas. 

 

Como tarea complementaria, y una vez realizado el tendido de la nueva instalación de 

desagües pluviales, se procederá a la realización de una prueba hidráulica consistente en la 

inundación de las cañerías con la obturación  de sus bocas de salida con tapones realizados 

con tacos de madera y juntas de goma. Deberá permanecer cada tramo de descarga al 

menos 24 hs. corridas con el nivel de agua observado inicialmente. Incluso se mantendrá la 

carga correspondiente.  

La Inspección/Dirección de Obra realizará con el representante de La Empresa Contratista 

el sondeo y medición en boca de desagüe de la cañería inundada  controlando si el nivel de 

la misma baja como prueba de alguna fuga. 

 

En caso que los niveles se mantengan y la prueba fuera satisfactoria quedará  asentado en 

un informe como antecedente. 

 

En caso  de pérdida de nivel, se investigará el motivo de la misma con la posibilidad de 

cateos que a pedido de la Inspección / Dirección de Obra, realice La Empresa Contratista. 
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Cuando esta prueba no verifique, se procederá al recambio y/o reparación de las cañerías y 

sus piezas, reemplazándolos por los materiales establecidos para estas instalaciones. 

 

Las cañerías de desagüe deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento asegurando 

la normal circulación de los líquidos. No se aceptarán filtraciones ni estancamientos. Se 

observará también el correcto funcionamiento del sistema en lo referido a las pendientes 

correspondientes. 

 

La Empresa Contratista será responsable por los daños que las falencias no detectadas o 

corregidas de la instalación, puedan provocar en el MONUMENTO. 

Todos los trabajos incluidos en la presente especificación deberán observar las 

distribuciones indicadas en los planos y cumplir con las especificaciones de este Pliego y 

con las reglamentaciones vigentes, en la jurisdicción donde se ejecutan las obras, de los 

organismos provinciales, municipales y de las empresas prestadoras de servicios.-  

 

El diseño y la fabricación de los materiales de cañerías y accesorios, en forma general, 

cumplirán con las normas IRAM.- Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de 

primera calidad, y aprobados por las normas IRAM y/o por el reglamento de la ex-Obras 

Sanitarias de la Nación.- 

 

La Empresa Contratistapresentará para su aprobación por la Inspección / Dirección de Obra, 

catálogos de los principales materiales, artefactos, grifería y accesorios que prevea instalar 

en obra.- Materiales para instalaciones de Desagües Cloacales y Pluviales.-  

 

5.6.1.2 - Materiales: Desagües Pluviales: 

En los casos particulares de desagües pluviales los materiales previstos para su 

materialización corresponden a hierro fundido de sección adecuada, conforme se indica en 

los planos.-  

 

La Empresa Contratista deberá verificar los desagües relacionados con  el sector a 

intervenir y considerar el proyecto de bocas de desagües complementarias si la 

Inspección/Dirección de Obra lo indicara como necesario por insuficiencia de  la superficie a 

evacuar. 

 

Deberá ejecutarse el  “cálculo”, de las cuencas que afectan a cada embudo, para verificar el 

correcto funcionamiento de cada descarga. Se presentará un “Plano” en escala, detallando 

lo solicitado.  

 

En el caso particular que se tuviera que cambiar tramos de desagües pluviales se deberá 

tener en cuenta todo lo establecido en los ARTICULOSsobre el Retiro, Restauración. 

Reintegración. Sustitución de Placas  
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ARTÍCULO 6 - PATIO CÍVICO 

6.1 - ESCALINATAS DE ACCESO 

6.1.1 - ESCALINATAS DE ACCESO AL PATIO CÍVICO. 

Los trabajos para la ejecución de las tareas de impermeabilización que permitan la 

recuperación y puesta en valor del sector de los PASAJES LATERALESque pasan debajo 

o adyacentes a las mismas.  

 

6.1.2 - PUESTA A PUNTO DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

Los trabajos de impermeabilización y puesta en valor de los sectores de los CORREDORES 

LATERALES ubicados bajo o en las adyacencias de las escalinatas de acceso al PATIO 

CÍVICO desde calle Córdoba y Santa Fe.  

 

Antes del inicio de las tareas la Inspección / Dirección de Obra procederá a replantear el 

emplazamiento del corredor y su relación con las escalinatas, para ello se procederá a la 

ejecución de un cateo por cada escalinata. Definido ello se evaluarán los componentes 

estructurales y se establecerán los ajustes de detalle en cada elemento en particular a partir 

de las soluciones constructivas previstas en los siguientes puntos 

 

6.1.3 - RETIRO DE LOS ESCALONES Y PLACAS DE PISO. 

Se procederá a levantar los escalones y las placas correspondientes del piso del PATIO 

CÍVICO, a partir de allí se efectuarán la demolición de contrapisos y la excavación necesaria 

para acceder a la losa de techo del CORREDOR y poder proceder a la instalación de la 

membrana de impermeabilización.  

 

Eliminar toda impermeabilización que hubiere y rellenos dispuestos en la zona de trabajo. 

 

6.1.4 - RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE. 

Eliminar el mortero que protege la membrana asfáltica existente. A continuación se 

procederá a retirar la membrana asfáltica existente y a remover la carpeta de asiento de la 

misma y todo resto de imprimación o asfalto propiamente dicho. 

 

6.1.5 - ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. 

Previo a la colocación de la membrana se procederá a efectuar una carpeta de Mortero de 

cemento con Resina, la cual responderá en sus exigencias a las solicitudes de la ficha 

técnica y de colocación de una Impermeabilización Multicapa, la cual deberá colocarse con 

los accesorios detallados en su ficha de colocación de modo de lograr acuerdos entre 

superficies horizontales y verticales y tener fijos sus extremos de instalación, tal como lo 

establecen los planos de detalle  

 

6.1.6 - COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA. 

El sistema a utilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de materiales 

viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas granulometría, previa 

preparación de la superficie a tratar (incluidas las babetas), por medio de la aplicación de 

polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su fraguado y 
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vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el riesgo de 

potenciales filtraciones.  

 

Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

La aplicación de la membrana multicapa debe cumplimentar lo establecido en el ARTICULO 

3 TERRAZAS NIVEL +18,19, MIRADORES NIVEL +52,78, AZOTEA 59,61 y FUENTE A 

NIVEL PEATONAL, FUENTE EN PROA 

6.1.7 - REEJECUCIÓN DE CONTRAPISOS. 

Se procederá a reponer las cargas existentes, sean rellenos con suelo-cemento compactado 

en seco al 7%,contrapisos por medio de un Hormigón de cascotes, o doblado de ladrillos, 

de manera de reacondicionar el nivel original para recibir la recolocación de las placas 

originales o los escalones. En donde se encontrarenjuntas de dilatación se colocará una 

placa de Poliestireno expandido de 20 mm de ancho desde la Membrana hasta 5 cm por 

encima de la superficie, de acuerdo a lo previsto en el plano   

 

6.1.8 - ACONDICIONAMIENTO DE PLACAS DE PISO Y ESCALONES. 

Se procederá a retirar los restos de mezcla de asiento y pastinas correspondientes a las 

tomas de juntas con métodos ligeros para preservar los elementos. A continuación se 

procederá a efectuar una limpieza integral de los mismos con los métodos utilizados para la 

limpieza de las placas de travertino, preservando en todo momento el estado y la integridad 

de los mismos. 

 

6.1.9 - Recolocación de placas de escalones. 

Se procederá a colocar nuevamente las placas de piso y los escalones que se hubieren 

quitado perfectamente nivelados y escuadrados, con Mortero a la cal reforzado. Dejar 

entre escalones y placas 4 mm para recibir sellado. Donde hubiera una junta de dilatación, 

dejar 20 mm de espacio entre escalones para su posterior sellado. 

El esquema de juntas consistirá en dos juntas elásticas longitudinales en coincidencia con el 

arranque y llegada de los escalones, y dos juntas transversales, una en cada extremo de las 

escalinatas. La junta elástica consistirá en un Poliestireno expandido de 10 mm, un 

respaldo de juntas de 15 mm y un sello elástico con Sellador poliuretánico 

cromáticamente afín al escalón colocado sobre una superficie limpia y con una humedad 

inferior al 5%. Se debe emparejar la superficie del sellador para que quede levemente 

cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del escalón. La superficie del escalón o 

placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la superficie aledaña a la 

junta. 

El resto de las juntas tendrá un sellado rígido, similar al existente y tipo Pastina para juntas. 

Dejar endurecer 30 días antes de continuar con alguna intervención. 

 

6.1.10 - SUSTITUCIÓN DE ESCALONES. 

En la sustitución se cambia la piedra original por otra de aspecto y comportamiento 

adecuado, pretendiendo elevar la durabilidad del conjunto conservando al máximo el 

material original. En el caso de la escalera deberán ser bloques de  travertino de 74x35x15 
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Ambas operaciones pueden llevarse a cabo con piedra natural o artificial. Luego de la 

limpieza, la Inspección / Dirección de Obra determinará los procedimientos a seguir en cada 

caso 

 

6.1.11 - JUNTAS DE DILATACIÓN. 

Estos trabajos comprenden el caso que la junta de dilatación se materialice en el encuentro 

de la losa de hormigón y la mampostería del subsuelo en profundidad. No se han 

encontrado detalles de resolución de la misma y no fue posible catear por la magnitud de la 

intervención. La solución deberá permitir la libre deformación entre los bloques y tener 

garantida la estanqueidad, respondiendo la solución a los lineamientos del plano  

El tratamiento en superficie de la junta entre placas de travertino está incluido en el PUNTO 

2.1.10 

 

6.1.12 - LIMPIEZA DE PLACAS. 

A fin de lograr una adecuada limpieza, de la totalidad del PATIO CIVICO  se someterá a dos 

hidrolavados, ambos lavados se realizarán mediante un spray de agua a baja presión (2,4 a 

4 atm.), que en el caso de requerirse se podrá combinar con un jet de vapor de agua.  

 

Se utilizará agua limpia y libre de productos químicos o detergentes. La remoción de la 

suciedad podrá favorecerse mediante el empleo de cepillos de fibra vegetal o filamentos 

plásticos. Excepcionalmente, y previo ensayo, la Inspección / Dirección de Obra podrá 

indicar el empleo de un detergente no iónico u otros productos específicos en sectores 

especialmente localizados. 

 

La presión de trabajo de la hidrolavadora, así como el tamaño del abanico y la distancia de 

la lanza a la superficie del paramento de cada fachada, deberán regularse para evitar dañar 

las superficies. 

 

Sólo se admitirá el trabajo con chorro en forma de espátula o abanico. La superficie debe 

ser mojada previamente con agua a muy baja presión a efectos de reblandecer la suciedad. 

En función de la salvaguarda del material se priorizará la aplicación de agua a menor 

presión durante un lapso mayor, a efectos de alcanzar el resultado esperado.  

 

El barrido de la lanza al lavar debe hacerse de forma tal que la limpieza resulte pareja y 

cubra la totalidad de la superficie. Se debe emplear personal idóneo para la tarea a 

desarrollar. 

 

También podrán utilizarse otros medios de limpieza, como el lavado y aspirado simultáneo.  

 

6.1.13 - LIMPIEZA DE JUNTAS. 

Por medio de elementos mecánicos y/o manuales se procederá a limpiar todas las juntas 

prestando especial atención a no degradar superficialmente los escalones o las placas. 

Concluida esta tarea se procederá a verificar y documentar la presencia de socavaciones 

mediante la utilización de una sonda metálica graduada que aportará información sobre la 
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magnitud de la misma y el estado de la humedad interior. La presencia de barro o humedad 

elevada indicará un canal de filtración activo que se privilegiará a la hora de inyectar. 

 

6.1.14 - ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN INVASIVA. 

En algunos lugares del PATIO se han localizado alguna vegetación (malezas, arbustos, etc.) 

cuyas raíces penetraron entre las juntas de las placas y escalones del piso, alterando su 

integridad. Previo al comienzo de las tareas en cada etapa, se las deberá cortar en la base y 

aplicar mediante inyección una dosis abundante de Herbicida en los restos que queden 

expuestos. Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno disponiendo un 

dispositivo de saturación estanco sobre las mismas. Dejar actuar durante 24 horas. Aplicar 

nuevamente Herbicida. Deberán transcurrir al menos 3 días para realizar cualquier 

intervención posterior. 

 

Los tratamientos se realizarán en horas del mediodía, asegurando una correcta aplicación 

del producto a la totalidad de las malezas. Se deben evitar aplicaciones si existiera amenaza 

de lluvia. 

 

El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo y el equipo 

de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, antiparras). 

 

Luego de efectuado el tratamiento de la vegetación invasiva, se procederá a abrir juntas 

entre placas de reconstituido con un equipo de sierra con guía para evitar deterioros en la 

placa, utilizando un disco apto para devastar el reconstituido granítico. Se cuidará de dejar 

los flancos de las placas totalmente libres de pastinas, morteros o selladores utilizados 

anteriormente. Se dejará una junta de un ancho mínimo de 4mm y profundidad no menor de 

10 mm para el caso de sellado rígido y no menor de 15mm para el caso de sellado elástico. 

El personal tendrá que estar entrenado y utilizar guantes y máscara para polvo. 

Limpiar los restos de sellador adherido sobre la superficie manualmente con espátulas 

cuidando de no dañar la superficie. 

 

6.1.15 - RELLENO DE SOCAVADOS. 

Se colocarán cánulas a distintos espacios dentro de la línea de las juntas en las cuales se 

ha detectado socavaciones o concreciones salinas por infiltración. Se sellará en profundidad 

con Mortero de cemento con resina. Se dejará 24 horas. Posteriormente se inyectará 

agua potable a presión para humectar el entorno y luego se colocará a presión, con una 

bomba de bajo caudal y elevada presión, a través de las cánulas comenzando desde los 

extremos hacia el centro, una Lechada para Inyección para llenar los espacios de las 

socavaciones. 

 

En caso de coincidir con una junta de sellado elástico, se procederá a remover el material 

colocado en la junta de modo de lograr la deformabilidad requerida. 

 

6.1.16 - NIVELACIÓN DE LOS ESCALONES. 

En aquellos casos en que la socavación haya producido asentamiento de las placas de piso 

o escalones, los mismos serán removidos y vueltos a reponer manteniendo los niveles y las 
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líneas originales con Mortero a la cal reforzado. Dejar entre escalones y placas 4 mm para 

recibir sellado. 

 

6.1.17 - ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESCALONES. 

Se procederá a retirar los restos de mezcla de asiento y pastinas correspondientes a las 

tomas de juntas con métodos ligeros para preservar el escalón. A continuación se procederá 

a efectuar una limpieza integral de los escalones y lajas entre los mismos con los métodos 

utilizados para la limpieza de las placas de travertino en función de la presencia de 

suciedad, concreciones salinas o la patología detectada, preservando en todo momento el 

estado y la integridad de los mismos. 

 

6.1.18 - SELLADO RÍGIDO DE JUNTAS. 

El Patio presentará un esquema de juntas rígidas y juntas elásticas detalladas en el plano 

PG-14 de modo que una junta elástica entorna una superficie de hasta 20 m2 tratada con 

juntas rígidas. 

 

Dichas juntas tendrá un sellado rígido perfectamente terminado y uniforme, similar al  

existente y tipo pastina para juntas. Dejar endurecer 30 días antes de continuar con alguna 

intervención. 

 

Sellado elástico de juntas. 

El esquema de juntas consistirá, además de lo explicitado en el punto anterior, en una junta 

elásticas perimetral al PATIO CÍVICO. La junta elástica consistirá en un Poliestireno 

expandido de 10 mm, un respaldo de juntas de 15 mm y un sello elástico con Sellador 

poliuretánico cromáticamente afín al escalón colocado sobre una superficie limpia y con 

una humedad inferior al 5%. Se debe emparejar la superficie del sellador para que quede 

levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del escalón. La superficie del 

escalón o placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la superficie 

aledaña a la junta. 

 

6.1.19 - TRATAMIENTO DE JUNTAS 

HERBICIDA  

Compuesto basado en Bramacil, utilizado para secar y eliminar el crecimiento de los 

vegetales 

Uso en obra: Solución de  Herbicida puro: 10% / Agua: 90%  proporciones en peso 

SELLADOR POLIURETÁNICO, tipo Vulkem 116 o Sikaflex o  Nodulastic  o equivalente 

(color Ivory) 

Especificación: 

Masa tixotrópica monocomponente basada en resinas de poliuretano que polimeriza con los 

componentes del aire, transformándose en un caucho de dureza entre 30 y 45 Shore A. 

Contenido máximo de materiales volátiles 10%. 

PASTINA PARA JUNTAS, tipo Mortero superfino MB + Emulsión acrílica o equivalentes 

Especificación: 

Mortero de color similar al travertino, basado en cemento Pórtland blanco, cal aérea, 

agregados en color de piedras molidas y puzolanas. No contiene pigmentos. Tamaño de 
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partícula máximo 0,3 mm. Contenido mínimo de conglomerante 35%. Relación (p/p): de 

Cemento blanco: Cal aérea: Puzolana = 77: 12: 11) 

Se amasa con solución de Emulsión acrílica-Agua: 1:6 

RESPALDO DE JUNTAS, tipo backer rod o equivalente 

Especificación: 

Cordón comprimible de poliuretano, apto para juntas de 4 mm o mayores, que recibirá un 

sellado elástico. 

SELLADOR SILICÓNICO NEUTRO, tipo Nodulastic o Sikasil o equivalente. 

Especificación:Masa tixotrópica monocomponente basada en resinas de siliconas sin 

solventes, transparente, sin agregado de minerales ni pigmentos, que polimeriza en contacto 

con el medio ambiente, transformándose en un caucho de dureza entre 30 y 45 Shore A. No 

contiene ni libera ácidos. 

 

6.2 - INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA ACCESIBILIDAD AL PATIO CIVICO 

6.2.1 – EJECUCIÓN DE RAMPA ASISTIDA 

La rampa a incorporar a la obra se encuentra enmarcada dentro de los programas de 

Accesibilidad urbana para personas con capacidades motoras disminuidas. 

 

Teniendo en cuenta la importancia y el valor histórico, patrimonial y social que posee este 

edificio, la rampa es proyectada de modo tal que no compita con la arquitectura del 

MONUMENTO. 

 

La rampa será ejecutada en estructura metálica de acero inoxidable en su totalidad, ubicada 

sobre la explanada lateral sobre escalinata calle Córdoba. Ver PLANO MNB 25. 

 

6.2.2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 

Se realizarán las excavaciones para las diez (10) bases de hormigón armado según planos 

indicativos que forman parte de esta documentación. 

 

De acuerdo con estas especificaciones la Empresa Contratista deberá proveer para la 

ejecución de las fundaciones las maquinarias, materiales y mano de obra necesaria. 

 

También deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación ó servicio 

enterrado, de manera tal que en el caso de ocurrir procederá a la remoción y reubicación de 

los mismos a su total riesgo y costo. 

 

La Empresa Contratista deberá tener especial cuidado de una vez efectuadas las 

excavaciones completar el trabajo de hormigonado para no producir anegamientos en las 

pozos que puedan producir filtraciones en los interiores. 

 

Deberá tomar los recaudos necesarios para que las áreas que siguen funcionando no se 

vean afectadas durante la ejecución de los trabajos. 

 

6.2.3 - ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

El alcance de los trabajos comprende la provisión de materiales, equipos y manos de obra 
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para realizar los trabajos de: 

Relevamiento del lugar de emplazamiento y replanteo de las bases. 

Ensayo de los materiales y componentes a ser utilizados. 

Cálculo y proyecto de detalles de las estructuras de hormigón armado que servirán de apoyo 

de la rampa prevista. 

Ejecución de las bases de acuerdo a proyecto aprobado por la Inspección / Dirección de 

Obras. 

 

6.2.4 - ESTRUCTURA METÁLICA 

Se colocaran 10 perfiles IPN nº 12 coincidentes con los apoyos de bases de hormigón 

armado, y 5 perfiles IPN apoyados sobre los mencionados anteriormente para el sostén de 

la rampa.  

Sobre los laterales de la rampa se colocarán 2 perfiles UPN nº 14 sobre los cuales se 

apoyaran el zócalo y la baranda, 1 perfil UPN nº 14 en la llegada de la rampa. 

Se utilizan caños estructurales de 60x60 mm de espesor 2mm para el sostén de la rampa 

sobre la cual se apoya la chapa de rampa. Para evitar el arriostramientos en los primeros 

apoyos de la rampa se colocan tubos de diámetro 12 en forma de V.  

La totalidad de los materiales metálicos que conforman la rampa son de acero inoxidable 

“calidad 304” 

 

6.2.5 - PISOS Y ZÓCALOS 

Se colocarán tableros de MDF de 22mm de espesor por debajo de la chapa antideslizante 

estampada de 2mm de espesor de acero inoxidable “calidad 304”. Cumpliendo con las 

normas de accesibilidad se colocarán zócalos de acero inoxidable “calidad 304” en forma de 

L de 5x10cm, colocados a ambos lados de la rampa. 

 

6.2.6 - VARIOS 

Se utilizarán planchuelas de 2 1/4” para los parantes de la baranda, sobre los cuales se 

soldarán las barandas de 38mm de diámetro, cumpliendo con las normas de accesibilidad, 

ambos de acero inoxidable “calidad 304” 
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ARTÍCULO 7 -  PASAJES LATERALES 

7.1 - PASAJES LATERALES EXTERIOR 

7.1.1 - ANDAMIOS 

En el caso de los Pasajes laterales se debe tener encuentra todo lo expresado en elPUNTO 

1.20 de estas ETP. Por otra parte el andamio deberá tomar todo el envolvente de las 

galerías laterales a fin de poder llegar a cada uno de los sectores a intervenir tanto para 

desarrollar las tareas como para poder inspeccionar todos los trabajos,asimismo se deberá 

proteger del entorno (plantaciones, revestimientos etc.) a fin de no perjudicar con la 

colocación del andamio nada donde se apoye 

 

7.1.2 - RELEVAMIENTO DE PATOLOGIAS. 

7.1.2.1 - Alcance de las tareas 

La Empresa Contratista realizará un relevamiento dimensional y de estado de los 

PASILLOS LATERALES y elementos ornamentales  Se deberá tener en cuenta para este 

caso del relevamiento de patologíasde acuerdo alPUNTO 2.1.4.- 

 

7.1.2.2 - Muestras. 

Las muestras - entre tres (3) y seis (6) - de cada lado de los PASAJES/CORREDORES 

LATERALES. Los lugares donde deberán tomarse serán indicados por la Inspección / 

Dirección de Obra. Los cortes se harán con maquinaria para estudios en placas, tomando 

las precauciones del caso para evitar alterar el entorno. El material retirado será colocado en 

bolsas de polietileno grueso y transparente. Las muestras serán claramente identificadas 

mediante dos etiquetas, una colocada en el interior de la bolsa y la otra sujeta al amarre, y 

en ambas se hará constar número de muestra, ubicación, fecha, responsable de la toma y 

las observaciones que pudieran corresponder. 

 

Se realizarán estudios correspondientes de las placas y sus características, anclajes y 

morteros de asiento  determinar proporciones, componentes, (forma, tamaño, color, etc.)  Se 

llevará una planilla del registro de muestras donde además se hagan constar las dimensio-

nes de las muestras, el peso y la descripción de las características observadas a simple 

vista. Una copia de la planilla una vez completada, será entregada a la Inspección / 

Dirección de Obra, que supervisará el estado del material extraído antes de su salida de la 

obra.  

 

En el laboratorio al examinar la muestra se registrarán las siguientes características, que 

formaran parte de una planilla a presentar a la Inspección / Dirección de Obra,de acuerdo a 

lo expresado en el PUNTO2.1.6 

 

En cada caso se puntualizará el protocolo correspondiente para la presentación y análisis de 

cada muestra. 

 

7.1.2.3 - Trabajos de verificación. Cateos, sondeos, muestras y ensayos. 

Más allá de los estudios realizados por los Proyectistas, la Empresa Contratista será 

responsable del estado de los componentes del Monumento a intervenir, por ello deberá  

proceder a analizar el estado interior y oculto de la masa constructiva y realizar los estudios 
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complementarios, ensayos y cateos en los lugares y con los procedimientos que le indique 

la Inspección / Dirección de Obra,de acuerdo a lo expresado en el PUNTO 2.1.6. 

 

Tanto los Métodos de realización de cateos como las Tomografía, fotogrametríay la 

Verificación de la estructura de la caja muraría deben cumplimentar lo establecido en el 

PUNTO 2.1.6.3. 

 

7.1.2.4 - Relevamiento de la estructura de hormigón armado y mampostería. 

Estructura de hormigón armado y mampostería.- 

a) Alcance de los trabajos:  

Los trabajos a cargo de la Empresa Contratistaabarcados en estas Especificaciones  

relacionados al relevamiento de la estructura mixta de hormigón armado y mampostería de 

las GALERÍAS LATERALESy todo lo establecido en elPUNTO 2.1.6de la ETP 

 

b) Informe final. 

El grupo de expertos en patología de las estructuras subcontratados por la Empresa 

Contratista presentará por intermedio de ella, un detallado estudio del comportamiento de la 

estructura mixta que compone este sector, con detección de patologías y recomendaciones 

para subsanar las alteraciones observadas, ya sea por medio de refuerzos estructurales o 

reparaciones puntuales. 

 

Este informe final incluirá una serie de planos correspondientes a la documentación del 

proyecto ejecutivo de verificación estructural y corrección de patologías, todos en escala 

1:100, así como detalles de los procedimientos propuestos para corregir patologías. 

 

7.1.3 - RETIRO DE PLACAS E IMPERMEABILIZACIONES 

7.1.3.1 - RETIRO DE PLACAS Y DEMOLICIONES 

En el sector exterior de los PASAJES LATERALESdeberán retirarse las placas envolvente 

tanto horizontal como del muro vertical, de modo de permitir la impermeabilización y el 

babeteo de la misma., razón por la cual retirarse el revestimiento se deberá realizar la 

impermeabilización correspondiente para luego restituir los materiales retirados para obtener 

una terminación final similar a la del resto del monumento. 

 

Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar conforme avancen las 

tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan 

sido expresamente habilitados para tal fin por la Inspección / Dirección de Obra. Podrán 

utilizar tolvas para agilizar la bajada de escombros en sectores superiores, con el 

consecuente cuidado de que cada pieza este perfectamente encastrada en la siguiente y no 

permita el derrame de material por fisuras y/o roturas. 

 

Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con 

coronas diamantadas de tamaño proporcional al del elemento. 

 

Previamente se cortarán con amoladora y disco de corte los extremos y salientes del 

elemento en cuestión, en la medida que puedan interferir con la tarea precitada. 
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Si fuera necesario realizar retiros trabajando con cinceles y martillos, los cinceles serán tan 

pequeños como resulte posible y tendrán un buen filo de corte. Los martillos o mazas serán 

lo más livianos que fuere posible para el tipo de cincel a emplear y de material a retirar.  

También puede facilitarse la remoción realizando perforaciones con mecha de widia y 

taladro. 

 

Elementos originales retirados de la obra. 

Todos los elementos originales de la obra que se retiren, en particular los que 

posteriormente deban recolocarse (estarán identificados de manera tal que pueda 

determinarse con precisión el lugar en que fueron obtenidos, y serán protegidos ade-

cuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando los medios más idóneos según el tipo de 

material o elemento que se trate. 

 

Los elementos se mantendrán identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijará al 

elemento en cuestión. La segunda se sujetará a la protección de modo que resulte perfecta-

mente visible. 

Las etiquetas contendrán como mínimo los siguientes datos: número de inventario, fecha, 

tipo de elemento y material, localización original -sector, nivel, etc. 

 

Los objetos u elementos originales serán registrados en un inventario.  

La información correspondiente se volcará en fichas numeradas correlativamente.  

Una vez identificados e inventariados, los elementos en cuestión serán guardados en obra. 

Si dichos elementos o materiales debieran salir de la obra temporaria o definitivamente, la 

Empresa Contratista solicitará el correspondiente permiso formal a la Inspección / Dirección 

de Obra. 

 

7.1.4 - NUEVA IMPERMEABILIZACION 

Una vez realizado el retiro de las placas superiores y primer nivel de placa superior de 

los laterales se procederá al tratamiento de la losa y su impermeabilización  

 

El sistema a utilizar para impermeabilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de 

materiales viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas 

granulometría, previa preparación de la superficie a tratar (, por medio de la aplicación de 

polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su fraguado y 

vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el riesgo de 

potenciales filtraciones.  

 

Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

El proceso total comprenderá: 

En superficies horizontales. 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 132 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Colocación de segundo geotextil de tipo vial saturado con elastómero, colocado en 

forma perpendicular al anterior. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica de color gris, a razón de 1,5 Kg/m2. 

 

En superficies verticales: 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2. 

 

Observaciones:  

 No deberá utilizarse ningún elemento cortante o que pudiere dañar la 

impermeabilización durante la colocación de las nuevas placas. 

 En caso de adherirse las placas con material, el sobrante deberá ser retirado antes 

de su secado, de manera que se requiera su retiro por medios mecánicos. 

 

 

7.1.5 - TRATAMIENTO DE LA PLACA DEL REVESTIMIENTO DE TRAVERTINO. 

7.1.5.1 - Puesta a Punto del Criterio de intervención. 

Básicamente consiste en poner a punto los distintos procedimientos, tecnologías, métodos u 

ordenamiento de las tareas previstas y especificadas en el pliego de modo de adaptarla a 

los diferentes grados de conservación de las partes para lograr los objetivos  esperados sin 

producir alteraciones o deterioros en el MONUMENTO. Para ello deberán efectuarse a 

escala de test la aplicación de los procedimientos, materiales, equipos, condiciones de 

operación de los mismos, apoyaturas de trabajo y condiciones artesanales de ejecución, de 

modo de lograr la optimización de la eficiencia de las especificaciones generales en función 

de las particularidades de cada sector y etapa.  

 

Para el presente punto en particular las tareas previstas son las vinculadas a los recambios 

o recuperación de las placas del revestimiento de travertino en el sector exterior de los 

PASAJES LATERALES 
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Se debe tener en cuenta que la mezcla de cal de asiento probablemente haya sido colada 

entre la placa y el sustrato luego de su montaje con las grampas. Su existencia se 

manifiesta de varias maneras. 

 

A. En el arrastre que el movimiento diferencial del sustrato, generalmente entre la estructura 

de hormigón y la mampostería, produce en las placas que  se fisuren calcando la fisura de la 

base, indicando que están pegadas a la base. 

En estas áreas es importante no repetir en las placas de reemplazo la forma de 

colocación rígida con mortero, dejando flotantes las placas, sujetas por sus grampas. 

 

B. El agua que se infiltra entre las placas y el sustrato, aparece nuevamente de manera 

caprichosa al exterior por las juntas, en los lugares donde encuentra bloqueada su 

circulación por áreas donde el mortero de asiento está firme, arrastrando al exterior 

hidróxido de calcio sin carbonatar de la mezcla de cal, que aparece en forma de material de 

estalactitas (carbonato de calcio).  

 

7.1.5.2 - Verificación de la adhesión de las placas. 

Consiste en la verificación del desplazamiento y de la adherencia de placas de revestimiento 

verticales o de las placas horizontales que no se remueven, mediante observación visual y 

percusión con martillo de goma, identificando en un plano, cuales son las placas que se 

removerán y cuales quedarán instaladas en función a su desplazamiento y al porcentaje de 

adherencia que presentan. Las placas de revestimiento que presenten menos de 50% de 

superficie adherida, se removerán de acuerdo con los criterios indicados  El resto quedará 

fijado, salvo indicación contraria especificada en cada caso. 

 

7.1.5.3 - Remoción de las placas. 

Las placas con faltantes o con fisuras mayores a 3mm, se removerán. Aquellas que tengan 

un porcentaje con poca superficie adherida, Dicha decisión se verificara con la Inspección / 

Dirección de Obra y se determinara la forma que se removerán por tracción mediante 

ventosas u otro método que mantenga la integridad de las placas de travertino, y se 

volverán a colocar. 

Se quitará toda la mezcla de asiento tanto de las placas como de la superficie 

soporte hasta llegar a la superficie de ladrillos u hormigón y se eliminará todo material 

suelto. 

 

7.1.5.4 - Readhesión de las placas. 

Placas no removidas. 

Se inyectará agua potable a presión hasta saturación y luego se colocará Lechada para 

Inyección para llenar los espacios entre las placas y el mortero despegado. De acuerdo a la 

situación, se realizarán las siguientes tareas: 

a) Placas rodeadas de otras placas: 

Se practicarán agujeros por las juntas entre placas para pasar cánulas por las cuales se 

les inyectará el agua y la lechada mediante un equipo a presión hasta su completa 

saturación. 

b) Placas que tienen la parte lateral o superior libre: 
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Se colocan las cánulas por los laterales y se inyecta el agua y la lechada para inyección. 

 

Placas removidas. 

Se deberá eliminar todo mortero adherido protegiendo la cara que quedará vista, se utilizará 

como material adhesivo Mortero de relleno para placas de acuerdo a las situaciones 

planteadas, según la ubicación de las placas. 

 

a) Placas verticales que contengan otras placas verticales por encima: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo y evitando que queden huecos 

entre la superficie soporte y la placa. 

 

b) Placas verticales superiores con encuentro con las placas horizontales: 

Tareas preliminares: En la parte inferior de la placa de travertino se verificará el estado 

del soporte. Si estuviera deteriorado se colocará uno nuevo dentro del muro, usando 

Mortero de cemento con resina para anclajes, Esperar 7 días antes de intervenir 

nuevamente. 

 

Colocación de la placa: Se presenta la placa y un soporte en la parte superior 

sosteniéndola, de tal forma que quede nivelada Anclarla con Mortero de cemento con 

resina. Esperar 48 horas antes de intervenir nuevamente. Se engancha la placa de 

travertino en el soporte del muro de tal manera que quede nivelada con el resto de la 

superficie. Se verificará la eficacia del soporte en la parte inferior para que no se desplace 

durante el llenado con mortero. Se cuela por la parte superior de la misma un Mortero de 

relleno para placas con la fluidez adecuada para que llene totalmente el espacio entre 

muro y placa.  

 

c) Placas horizontales: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo o Mortero adhesivo para placas 

(según el espesor de mortero) y evitando que queden huecos entre la superficie soporte y 

la placa. 

Luego de la readhesión de las placas, deberán transcurrir al menos 14 días para realizar 

cualquier otra intervención en las placas que recibieron tratamiento. 

 

7.1.5.5 - Provisión de las Placas. 

La provisión de las placas una vez armados los andamios será una consecuencia del 

relevamiento en cada una de sus etapas para definir la cuantificación de las patologías que 

definen la remoción y provisión de las placas verticales y horizontales. Y en el caso que se 

retiren para ejecutar la nueva impermeabilización. 

 

La provisión de las placas en los mismos espesores que las retiradas deberán ser similares 

en sus características cristalográficas y de porosidad que las existentes. Para ello se 

realizarán ensayos petrográficos y de difractometría de rayos X de las piezas a proveer por 

la Empresa Contratista, para comparar fases, componentes básicos, textura y porosidad 
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óptica con los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre las placas originales y 

que constan en el informe previo de diagnóstico. A modo de referencia se informa que en la 

última intervención realizada por la Dirección Nacional de Arquitectura en el año 1994, se 

colocó material proveniente de la cantera Furlotti de la provincia de San Juan. De cada 

remesa de mármol y previamente a su utilización se obtendrán probetas del material 

propuesto y se las someterá a los estudios de compatibilidad con el revestimiento existente, 

según los ensayos especificados en el pliego de especificaciones técnicas. Con un mínimo 

de tres probetas por cada remesa de mármol que ingrese a la obra y/o sobremesas 

identificables por análisis visual, a las que se les efectuarán en laboratorio ensayos de 

porosidad, permeabilidad, absorción y los parámetros antes descritos.  

 

7.1.5.6 - Nuevos Anclajes; 

Se deberá en todo los sectores que se intervenga extraer los anclajes existentes y realizar el 

cambio por otros de acero inoxidable, previo a dicha tarea se deberá realizar los cálculos y 

ejecutar pruebas de a fin de verificar que los mismos son aptos para sostener la placas que 

se están cambiando o recolocando   

 

7.1.5.7 - Placas de 3 cm, 4, 6 y 8 cm de espesor. 

Se refiere a la provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes en 

estructura y terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie 

efectivamente colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la 

Inspección / Dirección de Obraconsidere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada. 

 

7.1.5.8 - Limpieza General de la superficie del revestimiento de Travertino. 

Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo al estado de la superficie. Se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 

dadas. Se regulará la presión distancia de trabajo en el caso de la utilización del remolino de 

macropartículas de carbonato de calcio y en el caso de la aplicación de la solución Biocida, 

se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

7.1.5.9 - Limpieza Seca. 

Toda la superficie vertical se encuentra con deposiciones de hollín, polvo, microorganismos, 

etc. Las situaciones difieren según la altura y la orientación del sector. Para definir el 

procedimiento se cepillará primero toda la superficie en seco. Si la acumulación no parece 

ser muy importante, se lavará con agua a baja presión y cepillos blandos. Si resulta 

resistente se eliminarán por medio de un pulido con un  rotoorbital o piedra a mano, evitando 

el daño superficial de las placas.  

Para evitar que el polvo del abrasivo se expanda hacia otros sectores, se colocarán 

aspiradores de polvo de alta eficacia. 

Posteriormente se quitará el polvo superficial mediante equipo de aspiración. 

El personal que utilizará los equipos de limpieza superficial deberá encontrarse acreditados 

a partir de las tareas de puesta a punto de las intervenciones y actuarán con los elementos 

de protección correspondientes. 
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7.1.5.10 - Limpieza húmeda con Biocida. 

Se preparará en obra una solución de Biocida con agua potable en una proporción del 10% 

en volumen según se detalla en el punto Materiales Especiales. 

La aplicación de la solución preparada, sobre la superficie que posea presencia de 

microorganismos, se efectúa por medio de rodillo o pinceleta, no se permite la utilización de 

rociador o pistola, procediéndose a aplicar dos “manos”, utilizando en cada aplicación al 

menos 250 ml por metro cuadrado, para garantizar la saturación de poros y oquedades y 

con un período de actuación mínimo de 6 horas ampliable si fuese abundante la alteración 

biológica del sector. 

Es necesario antes de aplicar la segunda “mano” que la superficie anteriormente 

impregnada haya secado. 

Luego de aplicada la segunda “mano” dejar transcurrir como mínimo 8 horas previo a la 

remoción del tratamiento. 

La remoción del biocida se efectúa mediante el enjuague con agua a presión sin superar las 

20 atmósferas, asegurando que se haya eliminado totalmente el biocida y el material 

biológico. 

Se deberá dejar transcurrir al menos 12 horas para una posterior intervención.  

 

7.1.5.11 - Tratamientos específicos localizados sobre el revestimiento de Travertino. 

Se debe contemplar la eliminación localizada, según su naturaleza, de manchas de distintos 

tipos que no pudieron ser removidas con el método general antes descrito.  

 

7.1.5.12 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo a la naturaleza de la mancha 

y al estado de la superficie. Se definirán los procedimientos, productos y herramientas a 

partir de las especificaciones dadas a continuación. Se regulará la presión y distancia de 

trabajo en el caso de la utilización del remolino de microesferas  de vidrio y en el caso de la 

aplicación de compresas, se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

7.1.5.13 - Manchas de óxido de cobre. 

El procedimiento de intervención para eliminar el deterioro consistirá en aplicar sobre la 

mancha una Compresade amonio en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film 

de polietileno de 20 micrones de espesor mínimo. Se deja actuar como mínimo durante 3 

horas. Se remueve con espátulas plásticas cuidando de no manchar el entorno y enjuagar 

bien.  

 

7.1.5.14 - Costras calcáreas. 

Sobre las deposiciones de costras calcáreas se aplica por medio de un pulido con un  

rotoorbital o piedra a mano, evitando el daño superficial de las placas. Teniendo en cuenta 

que en algunos casos la costra es más dura que la superficie de la piedra  

Posteriormente se elimina el polvo de la superficie mediante aspiración. 

 

7.1.5.15 - Eflorescencias de sales solubles. 
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Este deterioro se remediará aplicando sobre la superficie afectada una Compresa de 

tartrato en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film de polietileno de 20 

micrones de espesor mínimo. Dejar actuar un mínimo de 3 horas. Remover con espátulas 

plásticas y enjuagar bien. De ser necesario se repetirá el tratamiento. 

 

7.1.5.16 - Deyecciones de aves y otras suciedades superficiales. 

Se procederá a eliminar las deyecciones de aves y otras suciedades que se encuentren en 

la superficie del MONUMENTO, evitando dañar la superficie, por medio de cepillo de cerda y 

agua, en caso que la superficie este muy percudida se podrá utilizar algún producto que 

ayude a realizar una limpieza profunda del sector (se presentarán las características de 

dicho producto para su aprobación) y hasta la eliminación de los restos de las mismas. Para 

finalizar se deberá enjuagar. 

 

7.1.5.17 - Tratamiento de fisuras y oquedades de la placa de travertino. 

Se debe contemplar el tratamiento que se dará a la presencia de oquedades y fisuras en las 

placas de Travertino. 

 

7.1.5.18 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo oquedades que se presentan y el grado de porosidad / 

impermeabilidad de las mismas. El criterio de intervención de las oquedades será el sellado 

de los orificios de más de 20 mm. 

En cuanto a las fisuras se procederá con un criterio similar, interviniendo las placas que 

presenten fisuras de menos de 5mm. Verificada la permeabilidad, se procederá a sellar la 

fisura en función de su apertura respetando las especificaciones siguientes. Además, se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 

dadas a continuación, ajustando cromáticamente los morteros de relleno. 

 

7.1.54.19 - Oquedades. 

En el caso de dimensiones iguales o superiores a 20 mm, o en encadenamiento de 

oquedades se procederá a humedecer la superficie de la oquedad y rellenar en forma 

manual con Mortero fino y resina, para finalizar nivelando y presionando fuertemente la 

superficie. Se deberá limpiar en forma manual toda la superficie que se ensució. Esperar 7 

días antes de seguir con otra intervención. 

 

7.1.5.20 - Fisuras. 

Reiterando lo expresado se intervendrán las fisuras que afecten la integridad de la placa o la 

impermeabilidad de la misma. Se aplicará el mismo procedimiento y criterio de intervención 

desarrollado para las oquedades. 

En el caso que la apertura de la fisura no admita la colocación eficiente del mortero de 

relleno, se inyectará la misma con resina Emulsión Acrílica diluida en agua. Esperar 7 días 

antes de seguir con otra intervención. 

 

7.1.5.21 - Sellado de juntas entre placas de Travertino. 

Se debe contemplar el tratamiento que se le dará a las juntas de las placas de travertino, 
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horizontales y verticales, sean existentes o repuestas.  

 

7.1.5.22 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en este sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá 

frente al sector para evaluar el estado de las juntas entre placas y la impermeabilidad del 

sector. El objetivo es lograr controlar el acceso de agua al interior de la estructura de 

hormigón y mampostería del MONUMENTO, dotando al conjunto del revestimiento la 

posibilidad de deformarse con estanqueidad, respetando, en lo conveniente, los criterios 

originales de proyecto.Se intervendrán la totalidad de las juntas, ya sea entre placas sin 

remover o removidas, diferenciándose las placas horizontales de las verticales. Las placas 

horizontales se intervendrán todas con un sellado de juntas elástico, en cambio las juntas 

entre placas verticales se intervendrán todas con un sellado entre juntas rígido, equivalente 

al original y con las particularidades luego descripta y solo se dispondrá un sellado elástico 

interior en las juntas así especificadas en los planos de detalle o en aquellas juntas que por 

un análisis interior de eflorescencias o degradación de la mampostería o el hormigón 

evidencien el ingreso de agua o sus consecuencias. El criterio de intervención para esta 

situación de las juntas verticales, será la impermeabilidad de las mismas, debiendo 

verificarse dicha condición sobre las juntas de las placas a través de un tubo Karsten. 

Verificada la permeabilidad con los criterios establecidos en el estudio diagnóstico que forma 

parte del pliego, se procederá a definir las juntas a intervenir con sellado elástico y la 

extensión de tratamiento de las mismas, para lo cual deberá referirse a las degradaciones 

interiores relevadas. 

 

7.1.5.23 - Apertura de las juntas. 

En algunos lugares de la obra se ha localizado alguna vegetación (malezas, arbustos, etc.) 

cuyas raíces penetraron entre las juntas de las placas de travertino, alterando su integridad. 

Previo al comienzo de las tareas en cada etapa, se las deberá cortar en la base y aplicar 

mediante inyección una dosis abundante de Herbicida en los restos que queden expuestos. 

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno disponiendo un dispositivo de 

saturación estanco sobre las mismas. Dejar actuar durante 24 horas. Aplicar nuevamente 

Herbicida. Deberán transcurrir al menos 3 días para realizar cualquier intervención 

posterior. Los tratamientos se realizarán en horas del mediodía, asegurando una correcta 

aplicación del producto a la totalidad de las malezas. Se deben evitar aplicaciones si 

existiera amenaza de lluvia. El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el 

entrenamiento previo y el equipo de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, 

antiparras). Luego de efectuado el tratamiento de la vegetación invasiva, se procederá a 

abrir juntas entre placas de travertino con un equipo de sierra con guía para evitar deterioros 

en el travertino, utilizando un disco apto para devastar mármol. Se cuidará de dejar los 

flancos de las placas totalmente libres de pastinas, morteros o selladores utilizados 

anteriormente. Se dejará una junta de un ancho mínimo de 4mm y profundidad no menor de 

10 mm para el caso de sellado simple en las placas horizontales; y no menor de 20mm para 

el caso de sellado mixto en las placas verticales que lo requieran. El personal tendrá que 

estar entrenado y utilizar guantes y máscara para polvo. 

Limpiar los restos de sellador adherido sobre la superficie manualmente con espátulas 

cuidando de no dañar la superficie. 
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7.1.5.24 - Sellado elástico de juntas de placas horizontales. 

Previo a la aplicación del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. 

Debe ser menor de 5%. Sobre la placa totalmente seca y limpia, aplicar Sellador 

poliuretánico, de color similar al travertino, mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta. Si no hubiere fondo de junta, 

se colocará un Respaldo de Junta. 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 

La superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta. El personal debe estar entrenado para realizar éste ítem. 

 

Dejar polimerizar durante 7 días como mínimo antes de intervenir nuevamente sobre el 

sector. 

 

7.1.5.25 - Sellado rígido de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas que no hayan evidenciado ingresos de agua y que requieran su 

reejecución por pérdidadel material original o debido a un estado de degradación que 

reclame su remoción, se procederá a humedecerla superficie de la junta con un pincel 

pequeño evitando chorreaduras. Rellenar la junta con Mortero fino y resina a través de una 

pistola con pico para inyectar en la junta. Se debe emparejar la superficie del mortero para 

que quede levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del travertino. La 

superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta. 

El personal debe estar entrenado para realizar tal tarea. 

Dejar endurecer como mínimo 30 días antes de intervenir nuevamente sobre el sector. 

 

7.1.5.26 - Sellado elástico de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas entre placas verticales que por necesidad de proyecto o por que se han 

verificado ingresos de agua o sus consecuencias en los sectores interiores, se dispondrá la 

ejecución de un sellado elástico interior de las juntas en coincidencia con la superficie 

interior degrada relevada, con un incremento de 2 metros en todas direcciones. Establecida 

la extensión de las juntas a intervenir de esta manera, se procederá a la apertura de la junta 

hasta un mínimo  de 20 mm como se ha explicitado anteriormente y previo a la aplicación 

del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. Debe ser menor de 5%. 

Colocar cinta de enmascarar en los flancos de la junta cubriendo 10 mm desde la superficie 

de la placa. Aplicar Sellador poliuretánico mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta, dejando la junta 

enmascarada libre. Si no hubiere fondo de junta, se colocará un Respaldo de Junta. 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 

A las 24 horas quitar la cinta de enmascarar y dejar polimerizar 7 días antes del sellado final. 

Limpiar la superficie de la junta mediante aire comprimido.  

 

7.1.5.27 - Consolidación superficial de la placa de travertino. 
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El tratamiento que se dará a las placas de travertino que presenten fenómenos de 

exfoliación o pérdida de cohesión estructural.  

 

7.1.5.28 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas del sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el estado de las placas en lo vinculado a la cohesión de los 

componentes minerales y la adhesión entre porciones dañadas de la misma y el núcleo lítico 

sano de las mismas. Básicamente se referirán los parámetros de resistencia, dureza, 

resistencia al rayado y alteración cromática a los de los sectores sanos. Asimismo se 

evaluarán las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar las 

concentraciones y forma de aplicación. Los resultados deben asegurar que el material 

consolidado recupere la resistencia inicial del mismo tanto ante tensiones internas como 

externas sin producir alteraciones cromáticas. 

La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio 

y/o “in-situ” con probetas o la modalidad que se indique. 

 

7.1.5.29 - Consolidación con ésteres de ácido silícico. 

Del estudio diagnóstico surge que no es una patología relevante del Monumento. Para 

aquellas placas que requieran su intervención se procederá a aplicar Consolidante 

superficial hasta el punto de saturación de modo de actuar sobre poros y capilares del 

material sin afectar su capacidad de evapotranspiración. El éxito del tratamiento dependerá 

de la profundidad de penetración del compuesto activo, razón por la cual se utilizarán 

ésteres de ácido silícico vehiculizados en alcohol aptos para rocas con componentes de 

sílice con baja capacidad de absorción. El producto no deberá polimerizar en superficie ni 

producir alteraciones cromáticas u ópticas. La viscosidad a 25°C debe ser entre 5 y 10 cps y 

la profundidad de actuación de 10 a 15 mm. Previo a su aplicación a pincel, se deberá 

verificar que la superficie se encuentre limpia, sin polvo y ligeramente humedecida. No 

aplicar bajo la acción directa del sol ni con temperatura fuera del rango 10 a 25 °C. La 

aplicación mínima será de dos manos con un consumo mínimo de 1,2 kg/m2. El personal 

que efectúe esta tarea deberá ser especializado y actuar protegido con el equipamiento de 

seguridad correspondiente. 

 

7.1.5.30 - Impermeabilización de la placa de Travertino. 

Se debe contemplar el tratamiento de la impermeabilización que se les dará a las placas de 

travertino. 

 

7.1.5.31 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en cada sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá 

frente al sector para evaluar el estado de las placas y la impermeabilidad del sector. 

Asimismo se evaluarán las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar 

las concentraciones y forma de aplicación del hidrofugante especificado. Los resultados 

deben asegurar que el material hidrófugadoevite el ingreso del agua, manteniendo su 

capacidad de evapotranspirar sin producir alteraciones cromáticas. La impregnación química 

profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio y/o “in-situ” con probetas o 

la modalidad que se indique de modo de verificar la absorción y, una vez seco, se verificará 
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la homogeneidad cromática resultante y su relación con la del material base sin intervenir. 

Esta misma verificación deberá realizarse humectando las superficies tratadas y el material 

base. 

 

7.1.5.32 - Aplicación del tratamiento hidrofugante. 

La totalidad de las placas recibirán un tratamiento superficial de hidrofugación Previo a la 

aplicación de hidrofugante se debe medir la humedad superficial. El tenor de humedad debe 

ser inferior a 5%. Se aplicarán un mínimo de 2 “manos” a soplete (únicamente) de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante de Hidrofugante de siliconas al solvente, garantizando la 

saturación de la superficie y un consumo mínimo de 200 gr. por m2 por mano. 

 

Se dejará transcurrir entre mano y mano un mínimo de 12 hs. y un máximo de 48 horas. En 

caso de lluvia entre mano y mano se verificará nuevamente el tenor de humedad. 

 

Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del entorno (marcos 

de ventanas, vidrios, plásticos, etc.) que se verían afectados en forma irreversible por este 

material. Por lo tanto la Empresa Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. 

 

Dado que se trata de productos con alto contenido de solventes inflamables la Empresa 

Contratista deberá extremarlas medidas de seguridad para preservar la integridad de sus 

operarios y del edificio, tanto al momento de la aplicación, como durante el almacenaje, el 

transporte y la manipulación. 

 

La manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados, los 

que deberán emplear guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No estará 

permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. 

Puesta en servicio: 48 horas luego de aplicado el Hidrofugante. 

 

7.1.6 - RETIRO, RESTAURACION Y RECOLOCACION DE LOS PORTABANDERAS Y 

ARTEFACTOS LUMINICOS 

7.1.6.1 - Mástiles y Farolas. 

En el presente grupo de puntos  se contemplan los trabajos que permitan  lograr la 

estanqueidad de los 22 mástiles sobre los CORREDORES/PASAJES LATERALES DEL 

PATIO CÍVICO.  

 

7.1.6.2 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Se deberá realizar el desmontaje de un mástil compuesto por el mástil propiamente dicho, 

un caño cuna que lo fija a una estructura metálica interior a los CORREDORES y cinco 

elementos que componen su basamento apoyados sobre un bloque de travertino, 

ampliando, de corresponder, las especificaciones dadas de modo de asegurar la integridad y 

condiciones de los mismos que permitan una perfecta recolocación. Se evaluarán el interior 

de los componentes estructurales y se establecerán los ajustes de detalle en cada elemento 

en particular  
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7.1.6.3 - Desmontaje. 

Antes de comenzar los trabajos se procederá a desenergizar en forma irreversible las 

Farolas. Asimismo se instalará un trípode desmontable que estabilice el mástil a lo largo de 

todas las tareas de desmontaje. 

Como hemos dicho el mástil asienta en una cuna inferior y tiene un basamento de cinco 

piezas asentadas sobre un bloque de travertino asentado sobre las placas del Corredor del 

mismo material. 

La tercer pieza es un cubo que hace las veces de caja de paso eléctrica a partir del cual 

parten las farolas mediante curvas bridadas. 

Se procederá a eliminar de cada componente del basamento de bronce, comenzando por el 

superior, de todo perno, clavija, prisionero o tornillo que lo fije al mástil o al elemento inferior. 

A continuación se procederá a protegerlo con una funda elástica con resistencia superior 

tipo junta MAS o similar, y se procederá a aplicarle pausadamente y con una herramienta 

adecuada, llave cadena o similar, un esfuerzo de torsión para aflojar el elemento. Se 

agotaran los métodos de prueba y aplicación de liberadores de junta no agresivos al bronce 

antes de aplicar un incremento importante de fuerza, el cual solo podrá efectuarse en 

presencia de la Inspección / Dirección de Obra.- 

Concluido el retiro del mástil y los basamentos se procederá inmediatamente a su 

identificación por grabado indeleble. 

 

7.1.6.4 - Tratamiento de los elementos de hierro. 

Todos los elementos perdidos o no visibles desde el exterior, serán limpiados a metal blanco 

y se le aplicaran dos manos de Esmalte poliuretánico bituminoso con un espesor residual 

de película seca de 250 micrones. 

 

7.1.6.5 - Tratamiento de las juntas del mástil. 

Se procederá a efectuar tres sellos en cada mástil. El primero se dispondrá en la pieza 

superior del basamento de bronce, procediendo a colocar un anillo interior de diámetro 

interior igual al exterior del mástil, de modo de generar un soporte para contener una 

inyección de Sellador poliuretánico desde 4 orificios realizados a 90° entre si, hasta que 

rebasen por el siguiente. El sello deberá ser factible de ser desvinculado del mástil desde la 

superficie. 

El segundo sello se dispondrá en el encuentro del caño cuna y el mástil propiamente dicho, 

colocando un respaldo de juntas y Sellador poliuretánico. El sello deberá ser factible de 

ser desvinculado del mástil desde la superficie. 

 

7.1.6.6 - Tratamiento de las juntas de dilatación. 

Por último, se dispondrá un sello en la holgura que, dejada adrede para evitar restricciones a 

la dilatación del revestimiento, se da entre el basamento de travertino y el caño cuna. 

Siguiendo los criterios empleados para las juntas de dilatación se dispone un respaldo de 

poliestireno expandido, un respaldo de juntas y un cordón de Sellador poliuretánico, que 

pueden ser removidos desde el interior del Corredor de ser excepcionalmente necesario 

 

7.1.6.7 - Tratamiento de las juntas entre sectores de bronce. 

Se procederá a liberar los orificios originales de los escurrimientos naturales de los ingresos 
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de agua de los distintos componentes, efectuando las adecuaciones interiores necesarias, 

de corresponder, que aseguren su permanente funcionamiento. Se repondrán todos los 

tornillos, clavijas, pernos, etc. en el material original. 

Se colocará en las juntas entre piezas de bronce del basamento un sellador con resistencia 

a la intemperie, incluida la resistencia química, tipo silicónico neutro o poliuretánico 

(color afín). Finalmente se realizara pulido y patina final  

 

7.1.6.8 - Montaje. 

Se efectuará el montaje del mástil, prestando debida atención a la experiencia acumulada 

en el proceso de desmontaje, utilizando un trípode de seguridad y procediendo ala 

reenergización de los mástiles con elementos y protecciones admitidas por la Norma 

Electrotécnica Argentina. Deberán reponerse sin cargo los componentes y lámparas de las 

Farolas dañados.  

 

7.1.7 - PARQUIZACION DE SECTORES ADYACENTES A LOS PASAJES LATERALES 

Las acciones a llevar a cabo en los espacios exteriores del MONUMENTO comprenden la 

Parquización integral de espacios verdes. La Empresa deberá retirar paulatinamente el 

andamio en los sectores liberados a fin de que a la terminación de las obras la zona 

parquizada esté completa, con las especies arraigadas, el césped colocado, etc. 

 

La Empresa deberá proponer un profesional Paisajista, cuyos antecedentes deberán ser 

presentados para su aprobación por la Inspección / Dirección de Obra, llevará a cabo todos  

los trabajos de plantación, poniendo particular cuidado en las especies, que requerirán 

excavaciones de acuerdo con sus raíces.  

La entrega por parte de los viveros,  reconocidos por la calidad del material que ofrecen, 

deberá ser concretada al menos dos estaciones antes de su plantación para verificar su 

estado,  calidad del follaje, aspecto, etc.  Cada pieza será controlada al arribo en obra, antes 

de su aceptación. En todos los casos tendrá marcada la dirección Norte de origen a los 

efectos de respetar la orientación en su implantación. 

 

Realizada la plantación gruesa, se procederá al roturado y rastrillado de los sectores 

intermedios, para lo cual podrán utilizarse máquinas apropiadas, respetando la distancia 

mínima de 1.5m respecto de construcciones fijas. Una vez preparado el suelo se colocarán  

panes de pasto resistente al tránsito (Kikuyo) con los niveles que impone el libre 

escurrimiento establecido para cada sector. 

 

7.2 - PASAJES LATERALES INTERIOR 

 

7.2.1 - ANDAMIOS/PLATAFORMA DE TRABAJO 

En el caso de los PASAJES LATERALESen su interior se debe tener en cuenta todo lo 

expresado enel PUNTO 1.20 de estas ETP. Por otra parte el andamio o plataforma de 

trabajo deberá abarcar  todo la superficie de las galerías laterales en su interior  a fin de 

poder llegar a cada uno de los sectores a intervenir tanto para desarrollar los estudios y sus 

posteriores trabajos, como para poder inspeccionar los mismos   
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Asimismo se deberá proteger del entorno y sus instalaciones que se encuentran en el 

sector, a fin de no perjudicar con la colocación de andamios o plataforma de trabajo en el 

sector  

 

7.2.2 - HUMEDADES ASCENDENTES: 

Para controlar estas patologías se colocará un sistema de supresión de humedades 

ascendentes por electroósmosis o flujo a través de medios porosos causado por diferencias 

de potencial eléctrico para eliminar y proteger las paredes y pisos  de la humedad de 

cimientos. 

 

Incluye su puesta en marcha con todo lo necesario para su funcionamiento. Incluye, el 

tratamiento de revoques construcción de revoques macroporosos y mampostería para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

 

Se aceptarán las propuestas que utilicen los sistemas electroósmosis, por ondas 

electromagnéticas que invierten la polaridad del campo eléctrico de las mamposterías. Es 

condición que el tratamiento no afecte las estructuras edilicias ni el normal desenvolvimiento 

de las actividades. 

 

Deben tener bajo consumo eléctrico (potencia menor de 1VA) y tensión de alimentación 

220v-50Hz. La emisión electromagnética debe ser baja potencia (menor a 100mwatts de 

pico) y la frecuencia no debe exceder los 200Khz. 

 

Además es requisito que cumplan con la Resolución 92/98 de la Secretaría Nacional de 

Industria y Comercio. 

 

Tienen que ser fácil instalación, de simple control operativo, mínimo mantenimiento y gran 

autonomía de trabajo. 

 

El/los equipos contarán con sus antenas emisoras, jabalinas, gabinetes y elementos de 

conexión. 

 

Se colocara un equipo en cada PASAJE LATERALcuyos equipos serán de tipo 

WATERTEC o Similar característica MODELO WTSTD8 (R = 30 metros), se deberá 

controlar el descenso de la humedad, con mediciones tomadas en el momento de las 

instalaciones, a los 90 días de la instalación, al año, a los tres años y a los diez años de su 

colocación   

 

7.2.2.1 - Alcance de las tareas 

La Empresa Contratista realizará un relevamiento dimensional y de estado del interior de los 

PASAJES LATERALES, teniendo en cuenta todo lo descripto en estas especificaciones 

técnicas  que se deberán tener en cuenta y entregar a la Inspección / Dirección de Obra 

como tarea previa  a la restauración del sector. 

 

7.2.2.2 - Estudio de suelos: 
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Para determinar las características del suelo en los lugares previamente concertados con la 

Inspección, la Empresa Contratistahará a su cargo un estudio geotécnico, ejecutado por 

profesionales idóneos e independientes, con no menos de 4 (cuatro) sobre el terreno 

natural.  

 

El lugar apropiado para las perforaciones respectivas, será elegido de modo tal que los 

especialistas en mecánica de suelos puedan asegurar que los resultados obtenidos son 

representativos del suelo del sitio; cualquier resultado dudoso será motivo de una nueva 

perforación.-  

 

En el ensayo se evaluará la resistencia a la penetración que el suelo ofrezca a la hinca del 

saca muestras normalizado, con el cual se sacarán metro a metro muestras para definir en 

detalle la estratigrafía, la resistencia triaxial y demás propiedades físicas, y el nivel freático.-  

 

Las perforaciones serán complementadas con las calicatas que fueren necesarias.- Las 

dimensiones de las bases existentes serán verificadas para la capacidad portante que 

determine el estudio geotécnico.-  

 

7.2.2.3 - Informe final. 

Este informe final incluirá una serie de planos correspondientes a la documentación del 

proyecto ejecutivo de verificación estructural y corrección de patologías, así como todos los 

cortes longitudinales necesarios que muestren la continuidad de la estructura, todos en 

escala 1:100, así como detalles de los procedimientos propuestos para corregir patologías 

 

7.2.3 - CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS PASAJES LATERALES 

7.2.3.1 - Deterioros. 

Los deterioros de importancia de la estructura de este sector del  MONUMENTO se deben 

casi exclusivamente a problemas de filtraciones,las fisuras tienen diversos orígenes -

corrosión de armaduras, contracción de fraguado original, variaciones de temperatura, 

incompatibilidad de deformaciones, etc. y las grietas, las pérdidas de recubrimiento y las 

pérdidas de sección de las armaduras tienen su origen en la corrosión  y todo lo que se 

pudo investigar a través de los estudios previos  

 

La corrosión es generada por el despasivado del acero. Los frentes de los Pasajes  acusan 

toda la gama de deterioros que se produce durante el avance del fenómeno de corrosión. Se 

deberá cumplimentar con todo lo establecido en el PUNTO 4.3 se tomara el criterio de dicho 

Artículo para las Reparaciones de sectores afectados por corrosión de armadurasy se 

distinguirán cada caso  

 

En el caso que sea necesario, por los estudios previos las necesidades de la aplicación de 

lámina y manta de fibra de carbono, se deberá tener en cuenta las Especificaciones del 

PUNTO4.3.3. 

 

7.2.4 - REVOQUES INTERIORES: 

7.2.4.1 - Normas generales: 
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Los paramentos de las paredes que deban revocarse, se prepararán y limpiarán, 

degradando la juntas hasta 1.5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la 

superficie, desprendiendo las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.- 

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto el jaharro haya enjutado lo suficiente.-  

 

Los revoques se ejecutarán por paños completos y rectos, los revoques terminados no 

deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos, 

tendrán aristas rectas y curvas exentas de garrotes, depresiones o bombeos.-  

 

Las superficies curvas se revocarán empleando guías de madera.- Las aristas de 

intersección de los paramentos entre sí y de estos con los cielorrasos, de haberlos, serán 

vivas y rectilíneas.- En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, debiendo 

quedar con un acabado perfecto, exento de alabeos, rebabas o cualquier otro defecto, si 

después de esta operación quedara alguna imperfección, se la hará desaparecer pasando 

sobre el mismo, un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener una superficie 

completamente lisa.- 

 

No deberán notarse las reparaciones realizadas en general, es decir parches, pequeños 

remiendos, etc. y con el fin de evitar remiendos y añadidos. Se inspeccionarán todas las 

superficies de paramentos sobre los cuales se colocarán los revoques, especialmente la 

ejecución de canalizaciones y empotramientos de instalaciones y equipamientos fijos en las 

mamposterías, la iniciación de los trabajos implicará que aquellas tareas han finalizado 

definitivamente.-  

 

La superficie deberá quedar pareja en todo su desarrollo.- Todo muro o tabique que no 

tenga terminación especialmente indicada, será revocado con revoque completo. 

 

Las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente, se aislarán adecuadamente para 

evitar los posteriores desprendimientos de los revoques, como consecuencia de la dilatación 

por exceso de temperatura.- Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán 

ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos 

indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y, en caso 

contrario, la Inspección / Dirección de Obrapodrá exigir su demolición y la ejecución de 

paños completos.-  

 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros, estos tendrán 

entre 1.5 y 2 cm., con una tolerancia +/- 2 mm, y los enlucidos de 3 a5 mm.- El jaharro se 

terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.- Para la 

ejecución de enlucido a la cal, sobre paramentos, se usarán morteros con arena fina, la que 

será previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de 

material grueso.- 

 

El enlucido se ejecutará de manera tal que se obtenga uniformidad de color, tonalidad y 

aspecto, evitando apariencias de uniones y retoques, a tal efecto, se procurará ejecutar los 

paños en una única vez, trabajando al fratás con un emprolijado a media llana.-  
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Donde se deban picar a fondo los revoques, se raspará la mezcla de la superficie, 

desprendiendo todos aquellos sobrantes no adherentes que provienen del picado, luego 

dicha superficie será abrevada con agua antes de recibir el nuevo revoque.- 

 

Todos aquellos paramentos que en la actualidad no se encuentran revocados, se deberán 

revocar en toda su superficie con el tipo de revoque previsto según el caso o el sector.- 

 

7.2.4.2 -  Reparación de revoques en general: 

En aquellos sectores donde no se deban picar a fondo los revoques cuya patología y/o 

deterioros puedan considerarse de mínima (agujeros por la extracción de insertos 

desactivados, desprendimiento parcial de revoque, algún pequeño englobamientos, etc.), la 

Empresa Contratistaprocederá a su reparación manteniendo la misma textura y el plomo 

entre la superficie existente y el revoque nuevo, no debiéndose notar los parches una vez 

terminada la pintura del paramento, previo picado o escarificado superficial del sector a 

intervenir.- 

7.2.4.3 - Revoques macroporosos. 

Este tipo de revoque está especificado para favorecer la acción del sistema por 

electroósmosis interviniendo en la capilaridad. Se deberá realizar este tipo de revoque en 

todo el perímetro de ambas GALERÍAS LATERALES, con una altura de un metro, 

quedando oculto luego, bajo el revoque final. Responderá a las características especificadas 

por el fabricante del sistema de electroósmosis.  

 

7.2.4.4 - Revoques a la cal en paramentos interiores: 

En los paramentos interiores correspondientes a los distintos locales y con revoque 

totalmente nuevo, se aplicará un jaharro a la cal para nivelar la superficie, debiendo esta 

quedar pareja, perfectamente nivelada y a plomo y lo suficiente rugosa a los efectos de 

favorecer la adhesión del enlucido; una vez fraguado el jaharro, se procederá a su 

ejecución.-  

 

Para los casos que haya que proceder a realizar reparaciones parciales de los revoques 

existentes, la Empresa Contratistaprocederá a realizar un revoque similar al existente, se 

eliminarán los parches en revoques viejos o mal realizados o por la reparación en general, 

en las cuales no se deberán notar dichos remiendos o parches, esta reparación deberán 

realizar con la ejecución de los paños completos.- 

7.2.4.5 - Mezclas a utilizar en obra: 

Las formulaciones de mezclas deberán ser aprobadas expresamente por la Inspección / 

Dirección de Obra.- Deberán ser batidas en mezcladoras mecánicas, dosificando sus 

proporciones en recipientes adecuados, se mezclarán durante no menos de tres minutos 

después que se hayan agregado todos los materiales al tambor del mezclador.-  

 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 

cemento Portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación.- 
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Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora 

sin añadir agua, será desechada, igualmente, sin intentar ablandarla, toda la mezcla de 

cemento Portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse, también será 

desechada.-  

 

Se deberá considerarse como meta primordial al comienzo de la obra realizar los muestreos 

en distintos lugares para determinar el tipo de mezcla y su terminación, por lo que, de ser 

necesario y a criterio de la Inspección / Dirección de Obra, esta podrá requerir los análisis de 

laboratorio pertinentes.-  

 

Para el caso de las mezclas indicadas en el presente pliego para el caso de la Torre se 

utilizará cal viva o de Córdoba. Deberá recordarse tener en cuenta que las piedras de cal 

viva tienden a reaccionar fácilmente en presencia de agua o humedad, por lo tanto, deben 

ser guardadas en lugares secos y dentro de recipientes que garanticen la hermeticidad.- 

Para el apagado, las piedras serán colocadas en bateas o artesas, la cantidad de agua 

agregada en cada momento del proceso será tal que impida que el material se seque, la 

pasta debe ser batida, desintegrando los fragmentos mediante el empleo de azadones.-  

 

Completada esta operación, el material quedará en reposo, hasta que disminuya 

completamente su temperatura; transcurrido el tiempo necesario para que se agriete, se 

disolverá nuevamente la pasta agregando el agua necesaria para permitir su tamizado; en 

esta etapa se empleará un tamiz de malla de 5 mm de abertura, desechando los restos 

retenidos (caliches).- El material obtenido se dejará en reposo hasta que se agriete, 

entonces se batirá y cernirá con un tamiz de 1 o 2 mm de abertura de malla, dejándolo 

reposar hasta el momento de emplearla.-  

 

La cal apagada se guardará en recipientes inoxidables, que se mantendrán tapados, 

evitando contaminarla.- Dada las características del producto, los operarios encargados de 

desarrollar esta tarea contarán con las protecciones adecuadas (botas, guantes de goma, 

antiparras, etc.).-  

 

La Empresa Contratistaes la única responsable del control de la calidad del agua para 

morteros.- Para su utilización deberá solicitar autorización expresa a la Inspección / 

Dirección de Obra, adjuntando a este pedido los ensayos realizados por un laboratorio 

habilitado, que avalen la calidad del agua; no se podrá iniciar la ejecución de ningún tipo de 

hormigón o mortero hasta no tener la aprobación de la fuente de agua para la mezcla que se 

propone ejecutar.-  

 

Toda mezcla aglomerante, sus agregados y dosificación, al igual que los productos 

químicos, deben estar debidamente aprobados por la Inspección / Dirección de Obra, que 

podrá disponer la realización de las pruebas corrientes de calidad y conveniencia de su uso 

según antecedentes previos o verificación en obra.- De allí la conveniencia de que la 

Empresa Contratistaformule la lista del tipo de productos que, a su entender y experiencia, 

cumplen con los requisitos formulados en el presente pliego para las diversas tareas de 

preservación, conservación y restauro; la mencionada lista deberá acompañarse con la 
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documentación descriptiva de los productos de la firma o firmas proveedoras; métodos de 

uso; información científica, antecedentes y resultados en casos comprobables (nacionales o 

extranjeros).-  

 

También será base de aceptación o rechazo de los productos a ser empleados (los químicos 

en especial) en primer lugar su efectividad, su carácter de no peligrosos y su compatibilidad 

con el sustrato sobre el que se aplicarán y al medio ambiental.- 

 

Serán de larga duración; reversibles, removibles al envejecer y no plantearán obstáculos a 

nuevos tratamientos a lo largo del tiempo, con el mismo producto o con otros.- 

 

7.2.5 - PINTURA 

7.2.5.1 - Pintura al látex en paramentos interiores y cielorrasos: 

Una vez concluido con los trabajos de preparación de la superficie en los paramentos 

interiores, se aplicará pintura al látex tipo LOXON para interiores, previa aplicación de 

enduído en toda la superficie de los paramentos, cuya terminación deberá ser perfecta y 

totalmente lisa, no se admitirán rayaduras, huecos, golpes, etc. debiéndose lijar las veces 

que sean necesarias para lograr una correcta terminación Se pintará con el mismo material 

y metodología, los colores serán aprobados oportunamente, para todos los casos se tendrá 

en cuenta el rasqueteo y preparación de la superficie.- Se aplicaran para ambos casos las 

manos de pintura necesarias hasta lograr un correcto acabado en la superficie. 

 

7.2.6 - VENTILACIONES / DESAGUES 

Se deberá reconstruir la salida de las ventilaciones a fin de darle una pendiente adecuada 

para que no se acumule agua ni humedad en el sector, dicha salida estará construida de tal 

forma que evite chorreaduras o acumulación de agua en las placas exteriores, juntas o 

encuentro entre placas verticales y horizontales  

 

  



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 150 

ARTICULO 8 - PROPILEOS 

PROPILEOS EXTERIOR 

8.1.- CUBIERTA, REMATE SUPERIOR Y COLUMNAS. 

8.1.1 - ANDAMIOS 

 Secuencia de los trabajos. 

La Empresa Contratista, para el cumplimiento de su Plan de Trabajos y conforme a su 

metodología, utilizará sistemas adecuados por él provistos, de acercamiento y acceso para 

trabajo en altura, sean éstos andamios como los previstos en estas Especificaciones, 

balancines, silletas u otros, cubriendo la totalidad de los sectores de todo el MONUMENTO 

A LA BANDERA. 

 

 Plataforma perimetral en frente y laterales del remate de las Fachadas del 

PROPILEO 

 

 Plataforma móvil interior cielorrasos. 

 

 Torre móvil intercolumnio. 

 

 Torre móvil interior sobre calle Córdoba. 

 

 Torre móvil interior sobre calle Santa Fe. 

 

Nota: Ver Artículo 1.20 Andamios de esta ETP 

 

8.1.2 - PRUEBA PILOTO EN REMATE SUPERIOR Y COLUMNAS 

La índole de los trabajos a realizar requiere conocimientos específicos sobre este tipo de 

intervenciones, la opinión de expertos y mano de obra calificada que, aun así, demandará 

una puesta a punto de los equipos de labores que se constituyan a efectos del logro de los 

resultados previstos. 

En REMATE SUPERIOR Y COLUMNAS DEL PROPILEO se llevará a cabo una 

intervención piloto en el lugar que indique la Inspección / Dirección de Obra para evaluar 

tanto la mano de obra como la característica de los equipos a utilizar y la técnica que en 

cada caso se estime como la más adecuada. Teniendo en cuenta elRELEVAMIENTO DE 

PATOLOGIAS realizado previamente y su correspondiente INFORME FINAL de 

Patologías  a fin de establecer las tareas a realizar en la Prueba Piloto 

Los trabajos consistirán en la realización de pruebas piloto de hidrolavado para determinar 

presión y distancia de trabajo.  

Se verificarán las placas de mármol travertino y su colocación orientada siempre (horizontal 

o verticalmente) todas en el mismo sentido de las vetas. Se estimará el grado de 

permeabilidad de las piezas de recubrimiento a los morteros de fijación, su anclaje  y el tipo 

de deterioro producido en las placas. 

Se analizarán depósitos de material vivo, sus características y formas de contrarrestar su 

proliferación. 
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Se analizará el tipo de sellado de juntas con el objeto de observar su rendimiento en el 

tiempo, y con los resultados obtenidos, definir si se reiterará su uso o se reemplazará  por 

otros selladores de distinta característica. 

Se verificarán los anclajes, su tipo, rendimiento a lo largo del tiempo y afección o no de las 

placas de mármol travertino. 

Se realizarán las siguientes tareas 

- Armado de andamio para prueba Piloto 

- Percusión en las placas para determinar oquedades. 

- Remoción de placa que se encuentre deteriorada 

- Verificación de anclaje   

- Provisión de Placa de iguales características 

- Limpieza 

 - Tratamiento sobre Revestimiento 

- Tratamiento sobre fisuras 

- Sellado de Juntas  

- Consolidación Superficial de la placa  

- Aplicación de Hidrofugante   

Una vez finalizada la PRUEBA PILOTOse deberá realizar una FICHA TECNICA que indique 

cada uno de los pasos ejecutados, materiales, técnicas utilizadas, análisis de laboratorios y 

su correspondiente Conclusión a fin de determinar cuáles son los pasos a seguir para poder 

desarrollar la intervención total en lasFACHADAS del PROPILEO 

 

8.1.3- HIDROLAVADO. 

Se aplicara en ángulo de aproximadamente 60 grados a la pared para evitar aumentar la 

rugosidad superficial, fachada y sectores que así lo ameriten. El agua residual deberá ser 

encausada y tomando los recaudos de seguridad pertinentes a fin de no inundar ni mojar 

sectores peatonales, de acceso y/o paso dentro y fuera del predio de obra.  

 

La tarea consiste en como mínimo dos procesos: el primero, un hidrolavado a presión con la 

incorporación de detergente para desprender la pintura con falta de adherencia; 

inmediatamente después de realizado se procederá a un espatulado de la pintura que se 

pueda desprender, quedando de esta manera expuestas las posibles fisuras y rajaduras del 

revoque. Se continuará luego al proceso consistente en un hidrolavado con la incorporación 

de un bactericida/biocida. Como bactericida se utilizará una solución alcalina dosificada en 

un 5% de su volumen de agua, (cloruro de benzalconio).  Se aplicará con agua fría o 

caliente -en cuyo caso la temperatura no será superior a los 80º- y una presión máxima de 

200bar; para cumplir con el proceso deben realizarse como mínimo tres manos con 24hs de 

acción del biocida entre mano y mano, hasta lograr un perfecto saturado de la superficie y la 

perfecta eliminación de la flora invasora.  
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Se eliminarán las plantas parásitas con la aplicación de exfoliantes químicos, sin pretender 

retirarlos manualmente. Una vez secas, se deben cortar los tallos, sin retirar las raíces. 

 

La Empresa Contratista gestionará todos los permisos pertinentes para el desagüe y/o 

autorizaciones para la tarea de hidrolavado. 

 

8.1.4 - RELEVAMIENTO DE PATOLOGIAS Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL. 

Como consecuencia de los deterioros observados en la mampostería de cierre, así como en 

la estructura de hormigón armado y algunas inconsistencias observadas respecto a 

discontinuidades, secciones que generan duda, se solicita un estudio del comportamiento 

estructural con su informe final, el que luego de su aprobación permitirá realizar los trabajos 

de consolidación estructural necesarios de acuerdo al artículo correspondiente.- 

 

Una vez finalizado todos los Estudios Previos,Relevamiento de Patologías y Prueba 

Piloto se deberá entregar un INFORME FINAL Y FICHA TECNICA, que indique 

minuciosamente los pasos ejecutados, Análisis de Laboratorios   materiales y 

técnicas utilizadas.  

Como Conclusión se determinaralas tareas a realizar en el Propileo (tanto en su 

interior como su exterior) indicando con exactitud los sectores a intervenir y el 

alcance  de la Intervención en dicha Área 

 

8.1.5 - TRATAMIENTO DE LA PLACA DEL REVESTIMIENTO DE TRAVERTINO. 

 

A continuación se detalla algunos lineamientos básicos a tener en cuenta para dicha 

intervención en la prueba piloto. 

 

8.1.5.1 - Criterio de intervención. 

Para el presente punto en particular las tareas previstas son las vinculadas a los recambios 

o recuperación de las placas del revestimiento de travertino en el sector exterior de las 

PROPILEOS 

 

8.1.5.2 - Verificación de la adhesión de las placas. 

Consiste en la verificación del desplazamiento y de la adherencia de placas de revestimiento 

verticales o de las placas horizontales que no se remueven, mediante observación visual y 

percusión con martillo de goma, identificando en un plano, cuales son las placas que se 

removerán y cuales quedarán instaladas en función a su desplazamiento y al porcentaje de 

adherencia que presentan. Las placas de revestimiento que presenten menos de 50% de 

superficie adherida, se removerán de acuerdo con los criterios indicados  El resto quedará 

fijado, salvo indicación contraria especificada en cada caso. 

 

8.1.5.3 - Remoción de las placas. 

Las placas con faltantes o con fisuras mayores a 3mm, se removerán. Aquellas que tengan 

un porcentaje con poca superficie adherida, dicha decisión se verificara con la Inspección / 

Dirección de Obra y se determinara la forma que se removerán por tracción mediante 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 153 

ventosas u otro método que mantenga la integridad de las placas de travertino, y se 

volverán a colocar. 

Se quitará toda la mezcla de asiento tanto de las placas como de la superficie soporte hasta 

llegar a la superficie de ladrillos u hormigón y se eliminará todo material suelto. 

 

8.1.5.4 - Readhesión de las placas. 

Placas no removidas. 

Se inyectará agua potable a presión hasta saturación y luego se colocará Lechada para 

Inyección para llenar los espacios entre las placas y el mortero despegado. De acuerdo a la 

situación, se realizarán las siguientes tareas: 

a) Placas rodeadas de otras placas: 

Se practicarán agujeros por las juntas entre placas para pasar cánulas por las cuales se 

les inyectará el agua y la lechada mediante un equipo a presión hasta su completa 

saturación. 

b) Placas que tienen la parte lateral o superior libre: 

Se colocan las cánulas por los laterales y se inyecta el agua y la lechada para inyección. 

Placas removidas. 

Se deberá eliminar todo mortero adherido protegiendo la cara que quedará vista, se utilizará 

como material adhesivo Mortero de relleno para placas de acuerdo a las situaciones 

planteadas, según la ubicación de las placas. 

 

a) Placas verticales que contengan otras placas verticales por encima: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo y evitando que queden huecos 

entre la superficie soporte y la placa. 

 

b) Placas verticales superiores con encuentro con las placas horizontales: 

Tareas preliminares: En la parte inferior de la placa de travertino se verificará el estado 

del soporte. Si estuviera deteriorado se colocará uno nuevo dentro del muro, usando 

Mortero de cemento con resina para anclajes, Esperar 7 días antes de intervenir 

nuevamente. 

Colocación de la placa: Se presenta la placa y un soporte en la parte superior 

sosteniéndola, de tal forma que quede nivelada Anclarla con Mortero de cemento con 

resina. Esperar 48 horas antes de intervenir nuevamente. Se engancha la placa de 

travertino en el soporte del muro de tal manera que quede nivelada con el resto de la 

superficie. Se verificará la eficacia del soporte en la parte inferior para que no se desplace 

durante el llenado con mortero. Se cuela por la parte superior de la misma un Mortero de 

relleno para placas con la fluidez adecuada para que llene totalmente el espacio entre 

muro y placa.  

 

c) Placas horizontales: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placas con consistencia de adhesivo o Mortero adhesivo para placas 

(según el espesor de mortero) y evitando que queden huecos entre la superficie soporte y 

la placa. 
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Luego de la readhesión de las placas, deberán transcurrir al menos 14 días para realizar 

cualquier otra intervención en las placas que recibieron tratamiento. 

 

8.1.5.5 - Provisión de las Placas. 

La provisión de las placas una vez armados los andamios será una consecuencia del 

relevamiento en cada una de sus etapas para definir la cuantificación de las patologías que 

definen la remoción y provisión de las placas verticales y horizontales. Y en le caso que se 

retiren para ejecutar la nueva impermeabilización 

La provisión de las placas en los mismos espesores que las retiradas deberán ser similares 

en sus características cristalográficas y de porosidad que las existentes. Para ello se 

realizarán ensayos petrográficos y de difractometría de rayos X de las piezas a proveer por 

la Empresa Contratista, para comparar fases, componentes básicos, textura y porosidad 

óptica con los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre las placas originales y 

que constan en el informe previo de diagnóstico. A modo de referencia se informa que en la 

última intervención realizada por la Dirección Nacional de Arquitectura en el año 1994, se 

colocó material proveniente de la cantera Furlotti de la provincia de San Juan. De cada 

remesa de mármol y previamente a su utilización se obtendrán probetas del material 

propuesto y se las someterá a los estudios de compatibilidad con el revestimiento existente, 

según los ensayos especificados en el pliego de especificaciones técnicas. Con un mínimo 

de tres probetas por cada remesa de mármol que ingrese a la obra y/o sobremesas 

identificables por análisis visual, a las que se les efectuarán en laboratorio ensayos de 

porosidad, permeabilidad, absorción y los parámetros antes descritos.  

 

Placas de 8 cm de espesor. 

La provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes en estructura y 

terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie efectivamente 

colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la Inspección / 

Dirección de Obraconsidere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada. 

 

8.1.5.6 - Limpieza General de la superficie del revestimiento de Travertino. 

Se aplica a la totalidad de la superficie de travertino que se están interviniendo. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo al estado de la superficie. Se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 

dadas. Se regulará la presión distancia de trabajo en el caso de la utilización del remolino de 

macropartículas de carbonato de calcio y en el caso de la aplicación de la solución Biocida, 

se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

8.1.5.7 - Limpieza Seca. 

Toda la superficie vertical se encuentra con deposiciones de hollín, polvo, microorganismos, 

etc. Las situaciones difieren según la altura y la orientación del sector. Para definir el 

procedimiento se cepillará primero toda la superficie en seco. Si la acumulación no parece 

ser muy importante, se lavará con agua a baja presión y cepillos blandos. Si resulta 

resistente se eliminarán por medio de un pulido con un  rotoorbital o piedra a mano, evitando 

el daño superficial de las placas.  
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Para evitar que el polvo del abrasivo se expanda hacia otros sectores, se colocarán 

aspiradores de polvo de alta eficacia. 

 

Posteriormente se quitará el polvo superficial mediante equipo de aspiración. 

El personal que utilizará los equipos de limpieza superficial deberá encontrarse acreditados 

a partir de las tareas de puesta a punto de las intervenciones y actuarán con los elementos 

de protección correspondientes. 

 

8.1.5.8 - Limpieza húmeda con Biocida. 

Se preparará en obra una solución de Biocida con agua potable en una proporción del 10% 

en volumen según se detalla en el punto seguridad. 

La aplicación de la solución preparada, sobre la superficie que posea presencia de 

microorganismos, se efectúa por medio de rodillo o pinceleta, no se permite la utilización de 

rociador o pistola, procediéndose a aplicar dos “manos”, utilizando en cada aplicación al 

menos 250 ml por metro cuadrado, para garantizar la saturación de poros y oquedades y 

con un período de actuación mínimo de 6 horas ampliable si fuese abundante la alteración 

biológica del sector. 

 

Es necesario antes de aplicar la segunda “mano” que la superficie anteriormente 

impregnada haya secado. 

 

Luego de aplicada la segunda “mano” dejar transcurrir como mínimo 8 horas previo a la 

remoción del tratamiento. 

 

La remoción del biocida se efectúa mediante el enjuague con agua a presión sin superar las 

20 atmósferas, asegurando que se haya eliminado totalmente el biocida y el material 

biológico. 

 

Se deberá dejar transcurrir al menos 12 horas para una posterior intervención.  

 

8.1.6 - TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS LOCALIZADOS SOBRE EL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

Se debe contemplar la eliminación localizada, según su naturaleza, de manchas de distintos 

tipos que no pudieron ser removidas con el método general antes descrito.  

 

8.1.6.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo a la naturaleza de la mancha 

y al estado de la superficie. Se definirán los procedimientos, productos y herramientas a 

partir de las especificaciones dadas a continuación. Se regulará la presión y distancia de 

trabajo en el caso de la utilización del remolino de microesferas  de vidrio y en el caso de la 

aplicación de compresas, se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 

 

8.1.6.2 - Manchas de óxido de cobre. 
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El procedimiento de intervención para eliminar el deterioro consistirá en aplicar sobre la 

mancha una Compresade amonio en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film 

de polietileno de 20 micrones de espesor mínimo. Se deja actuar como mínimo durante 3 

horas. Se remueve con espátulas plásticas cuidando de no manchar el entorno y enjuagar 

bien.  

 

8.1.6.3 - Costras calcáreas. 

Sobre las deposiciones de costras calcáreas se aplica por medio de un pulido con un  

rotoorbital o piedra a mano, evitando el daño superficial de las placas. Teniendo en cuenta 

que en algunos casos la costra es más dura que la superficie de la piedra  

Posteriormente se elimina el polvo de la superficie mediante aspiración. 

 

8.1.6.4 - Eflorescencias de sales solubles. 

Este deterioro se remediará aplicando sobre la superficie afectada una Compresa de 

tartrato en un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film de polietileno de 20 

micrones de espesor mínimo. Dejar actuar un mínimo de 3 horas. Remover con espátulas 

plásticas y enjuagar bien. De ser necesario se repetirá el tratamiento. 

 

8.1.6.5 - Deyecciones de aves y otras suciedades superficiales. 

Se procederá a eliminar las deyecciones de aves y otras suciedades que se encuentren en 

la superficie del Monumento, evitando dañar la superficie, por medio de cepillo de cerda y 

agua, en caso que la superficie este muy percudida se podrá utilizar algún producto que 

ayude a realizar una limpieza profunda del sector (se presentarán las características de 

dicho producto para su aprobación) y hasta la eliminación de los restos de las mismas. Para 

finalizar se deberá enjuagar. 

. 

8.1.7 - TRATAMIENTO DE FISURAS Y OQUEDADES DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

El presente ítem contempla el tratamiento que se dará a la presencia de oquedades y fisuras 

en las placas de Travertino. 

 

8.1.7.1 - Criterio de intervención. 

En cuanto a las fisuras se procederá con un criterio similar, interviniendo las placas que 

presenten fisuras de menos de 5mm. Verificada la permeabilidad, se procederá a sellar la 

fisura en función de su apertura respetando las especificaciones siguientes. Además, se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 

dadas a continuación, ajustando cromáticamente los morteros de relleno. 

 

8.1.7.2 - Oquedades. 

En el caso de dimensiones iguales o superiores a 20 mm, o en encadenamiento de 

oquedades se procederá a humedecer la superficie de la oquedad y rellenar en forma 

manual con Mortero fino y resina, para finalizar nivelando y presionando fuertemente la 

superficie. Se deberá limpiar en forma manual toda la superficie que se ensució. Esperar 7 

días antes de seguir con otra intervención. 

 

8.1.7.3 - Fisuras. 
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Reiterando lo expresado se intervendrán las fisuras que afecten la integridad de la placa o la 

impermeabilidad de la misma. Se aplicará el mismo procedimiento y criterio de intervención 

desarrollado para las oquedades. 

En el caso que la apertura de la fisura no admita la colocación eficiente del mortero de 

relleno, se inyectará la misma con resina Emulsión Acrílica diluida en agua. Esperar 7 días 

antes de seguir con otra intervención. 

 

8.1.8 - SELLADO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE TRAVERTINO. 

Se deberá contemplar el tratamiento que se dará a las juntas de las placas de travertino, 

horizontales y verticales, sean existentes o repuestas.  

 

8.1.8.1 - Criterio de intervención. 

El objetivo es lograr controlar el acceso de agua al interior de la estructura de hormigón y 

mampostería del Monumento, dotando al conjunto del revestimiento la posibilidad de 

deformarse con estanqueidad, respetando, en lo conveniente, los criterios originales de 

proyecto. Como hemos dicho, se intervendrán la totalidad de las juntas, ya sea entre placas 

sin remover o removidas, diferenciándose las placas horizontales de las verticales. Las 

placas horizontales se intervendrán todas con un sellado de juntas elástico, en cambio las 

juntas entre placas verticales se intervendrán todas con un sellado entre juntas rígido, 

equivalente al original y con las particularidades luego descripta y solo se dispondrá un 

sellado elástico interior en las juntas así especificadas en los planos de detalle o en aquellas 

juntas que por un análisis interior de eflorescencias o degradación de la mampostería o el 

hormigón evidencien el ingreso de agua o sus consecuencias. El criterio de intervención 

para esta situación de las juntas verticales, será la impermeabilidad de las mismas, 

debiendo verificarse dicha condición sobre las juntas de las placas a través de un tubo 

Karsten. Verificada la permeabilidad con los criterios establecidos en el estudio diagnóstico 

que forma parte del pliego, se procederá a definir las juntas a intervenir con sellado elástico 

y la extensión de tratamiento de las mismas, para lo cual deberá referirse a las 

degradaciones interiores relevadas. 

 

8.1.8.2 - Apertura de las juntas. 

En algunos lugares de la obra se ha localizado alguna vegetación (malezas, arbustos, etc.) 

cuyas raíces penetraron entre las juntas de las placas de travertino, alterando su integridad. 

Previo al comienzo de las tareas en cada etapa, se las deberá cortar en la base y aplicar 

mediante inyección una dosis abundante de Herbicida en los restos que queden expuestos. 

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno disponiendo un dispositivo de 

saturación estanco sobre las mismas. Dejar actuar durante 24 horas. Aplicar nuevamente 

Herbicida. Deberán transcurrir al menos 3 días para realizar cualquier intervención 

posterior. Los tratamientos se realizarán en horas del mediodía, asegurando una correcta 

aplicación del producto a la totalidad de las malezas. Se deben evitar aplicaciones si 

existiera amenaza de lluvia. El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el 

entrenamiento previo y el equipo de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, 

antiparras). Luego de efectuado el tratamiento de la vegetación invasiva, se procederá a 

abrir juntas entre placas de travertino con un equipo de sierra con guía para evitar deterioros 

en el travertino, utilizando un disco apto para devastar mármol. Se cuidará de dejar los 
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flancos de las placas totalmente libres de pastinas, morteros o selladores utilizados 

anteriormente. Se dejará una junta de un ancho mínimo de 4mm y profundidad no menor de 

10 mm para el caso de sellado simple en las placas horizontales; y no menor de 20mm para 

el caso de sellado mixto en las placas verticales que lo requieran. El personal tendrá que 

estar entrenado y utilizar guantes y máscara para polvo. 

 

Limpiar los restos de sellador adherido sobre la superficie manualmente con espátulas 

cuidando de no dañar la superficie. 

 

8.1.8.3 - Sellado elástico de juntas de placas horizontales. 

Previo a la aplicación del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. 

Debe ser menor de 5%. Sobre la placa totalmente seca y limpia, aplicar Sellador 

poliuretánico, de color similar al travertino, mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta. Si no hubiere fondo de junta, 

se colocará un Respaldo de Junta. 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 

La superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 

superficie aledaña a la junta. El personal debe estar entrenado para realizar éste ítem. 

 

Dejar polimerizar durante 7 días como mínimo antes de intervenir nuevamente sobre el 

sector. 

 

8.1.8.4 - Sellado rígido de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas que no hayan evidenciado ingresos de agua y que requieran su 

reejecución por pérdidadel material original o debido a un estado de degradación que 

reclame su remoción, se procederá a humedecer 

la superficie de la junta con un pincel pequeño evitando chorreaduras. Rellenar la junta con 

Mortero fino y resina a través de una pistola con pico para inyectar en la junta. Se debe 

emparejar la superficie del mortero para que quede levemente cóncava, sin que supere el 

nivel de la superficie del travertino. La superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. 

Es aconsejable enmascarar la superficie aledaña a la junta. 

El personal debe estar entrenado para realizar tal tarea. 

Dejar endurecer como mínimo 30 días antes de intervenir nuevamente sobre el sector. 

 

8.1.8.5 - Sellado elástico de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas entre placas verticales que por necesidad de proyecto o por que se han 

verificado ingresos de agua o sus consecuencias en los sectores interiores, se dispondrá la 

ejecución de un sellado elástico interior de las juntas en coincidencia con la superficie 

interior degrada relevada, con un incremento de 2 metros en todas direcciones. Establecida 

la extensión de las juntas a intervenir de esta manera, se procederá a la apertura de la junta 

hasta un mínimo  de 20 mm como se ha explicitado anteriormente y previo a la aplicación 

del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. Debe ser menor de 5%. 

Colocar cinta de enmascarar en los flancos de la junta cubriendo 10 mm desde la superficie 

de la placa. Aplicar Sellador poliuretánico mediante un pico aplicador especialmente 
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diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta, dejando la junta 

enmascarada libre. Si no hubiere fondo de junta, se colocará un Respaldo de Junta. 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. 

A las 24 horas quitar la cinta de enmascarar y dejar polimerizar 7 días antes del sellado final. 

Limpiar la superficie de la junta mediante aire comprimido.  

 

8.1.9 - CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

El tratamiento que se dará a las placas de travertino que presenten fenómenos de 

exfoliación o pérdida de cohesión estructural.  

 

8.1.9.1 - Criterio de intervención. 

Seevaluara el estado las placas en lo vinculado a la cohesión de los componentes minerales 

y la adhesión entre porciones dañadas de la misma y el núcleo lítico sano de las mismas. 

Básicamente se referirán los parámetros de resistencia, dureza, resistencia al rayado y 

alteración cromática a los de los sectores sanos. Asimismo se evaluarán las condiciones de 

la superficie degradada a los efectos de ajustar las concentraciones y forma de aplicación. 

Los resultados deben asegurar que el material consolidado recupere la resistencia inicial del 

mismo tanto ante tensiones internas como externas sin producir alteraciones cromáticas. 

La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio 

y/o “in-situ” con probetas o la modalidad que se indique. 

 

8.1.9.2 - Consolidación con ésteres de ácido silícico. 

Del estudio diagnóstico surge que no es una patología relevante del MONUMENTO. Para 

aquellas placas que requieran su intervención se procederá a aplicar Consolidante 

superficial hasta el punto de saturación de modo de actuar sobre poros y capilares del 

material sin afectar su capacidad de evapotranspiración. El éxito del tratamiento dependerá 

de la profundidad de penetración del compuesto activo, razón por la cual se utilizarán 

ésteres de ácido silícico vehiculizados en alcohol aptos para rocas con componentes de 

sílice con baja capacidad de absorción. El producto no deberá polimerizar en superficie ni 

producir alteraciones cromáticas u ópticas. La viscosidad a 25°C debe ser entre 5 y 10 cps y 

la profundidad de actuación de 10 a 15 mm. Previo a su aplicación a pincel, se deberá 

verificar que la superficie se encuentre limpia, sin polvo y ligeramente humedecida. No 

aplicar bajo la acción directa del sol ni con temperatura fuera del rango 10 a 25 °C. La 

aplicación mínima será de dos manos con un consumo mínimo de 1,2 kg/m2. El personal 

que efectúe esta tarea deberá ser especializado y actuar protegido con el equipamiento de 

seguridad correspondiente. 

 

8.1.10 - IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

Se deberá contemplar el tratamiento de impermeabilización que se le dará a las placas de 

travertino. 

 

8.1.10.1 - Criterio de intervención. 

Se evaluara el estado de las placas y la impermeabilidad del sector. Asimismo se evaluarán 

las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar las concentraciones y 
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forma de aplicación del hidrofugante especificado. Los resultados deben asegurar que el 

material hidrófugadoevite el ingreso del agua, manteniendo su capacidad de evapotranspirar 

sin producir alteraciones cromáticas. La impregnación química profunda procurará ese 

resultado, que se verificará en laboratorio y/o “in-situ” con probetas o la modalidad que se 

indique de modo de verificar la absorción y, una vez seco, se verificará la homogeneidad 

cromática resultante y su relación con la del material base sin intervenir. Esta misma 

verificación deberá realizarse humectando las superficies tratadas y el material base. 

 

8.1.10.2 - Aplicación del tratamiento hidrofugante. 

La totalidad de las placas recibirán un tratamiento superficial de hidrofugación Previo a la 

aplicación de hidrofugante se debe medir la humedad superficial. El tenor de humedad debe 

ser inferior a 5%. Se aplicarán un mínimo de 2 “manos” a soplete (únicamente) de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante de Hidrofugante de siliconas al solvente, garantizando la 

saturación de la superficie y un consumo mínimo de 200 gr. por m2 por mano. 

Se dejará transcurrir entre mano y mano un mínimo de 12 hs. y un máximo de 48 horas. En 

caso de lluvia entre mano y mano se verificará nuevamente el tenor de humedad. 

Se deben evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del entorno (marcos 

de ventanas, vidrios, plásticos, etc.) que se verían afectados en forma irreversible por este 

material. Por lo tanto la Empresa Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. 

Dado que se trata de productos con alto contenido de solventes inflamablela Empresa 

Contratista deberá extremar 

las medidas de seguridad para preservar la integridad de sus operarios y del edificio, tanto al 

momento de la aplicación, como durante el almacenaje, el transporte y la manipulación. 

La manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados, los 

que deberán emplear guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No estará 

permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. 

Puesta en servicio: 48 horas luego de aplicado el Hidrofugante. 

 

8.2- TRATAMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORRASOS. 

Se realizara la intervención de la totalidad de la superficie de la cubierta tanto en la cubierta 

superior a cuatro aguas, como las cubiertaslaterales, hasta la última fila del revestimiento del 

Frente y laterales del  remate de las fachadas del PROPILEO). 

 

8.2.1 - EL TRATAMIENTO DE LA CUBIERTA (INCLUYE ÚLTIMA FILA DEL 

REVESTIMIENTO DEL FRENTE Y LATERALES DEL REMATE DE LAS FACHADAS DEL 

PROPILEO). 

Deberán retirarse las placas de la cubierta y la última hilada de mármol travertino del muro 

vertical perimetral, de modo de acceder al entretecho y permitir la impermeabilización de la 

cubierta. 

 

El sistema de impermeabilización a utilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de 

materiales viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas 

granulometría, previa preparación de la superficie a tratar (incluidas las babetas), por medio 

de la aplicación de polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su 
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fraguado y vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el 

riesgo de potenciales filtraciones.  

 

Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

8.2.1.1 - Procedimiento de recomposición de la cubierta. 

Primeramente se procederá a desmontar, con sumo cuidado, todas las piezas de mármol 

travertino que componen la terminación final de la cubierta. Estas piezas se asientan, 

mediante un mortero de cal reforzado, sobre losetas alivianadas que a su vez descargan su 

peso sobre la losa de hormigón armado de los PROPILEOS, mediante pilares de ladrillo de 

altura variable que marcan la pendiente a cuatro aguas de la cubierta. 

 

Entre el mortero de asiento de las placas de mármol y las losetas alivianadas se encuentra 

una membrana asfáltica que trabaja como impermeabilizante llegando hasta el borde de la 

cubierta. El mismo tipo de membrana se encuentra sobre la losa de hormigón armado donde 

apoyan los pilares de ladrillo utilizados para dar apoyo y marcar la pendiente de la cubierta. 

Ambas aislaciones hidrófugas deben ser removidas hasta la limpieza profunda de la 

superficie de apoyo de hormigón ya mencionada. 

 

Por otra parte, se levantará la última hilada de mármol travertino que recubre 

perimetralmente el remate de los PROPILEOS. Estas placas serán retiradas con el fin de 

practicarle un anclaje superior, y dar continuidad, por la parte interna, a la aislación 

hidrófuga que viene actuando en forma continua de por debajo del mortero de asiento. 

 

Desarmada la cubierta, practicada la limpieza superficial de la losa y realizadas las 

perforaciones de anclaje de las placas de travertino que actúan de cielorraso interior (ver 

Plano MNB-22), se procederá a colocar la membrana impermeabilizante multicapa en la 

forma detallada en elPUNTO8.1 de estas ETP: superficies horizontales, incluyendo babetas 

en los pilares de ladrillo y cubriendo las piezas roscadas de anclaje del cielorraso ya 

mencionado. 

 

Colocada la membrana impermeabilizante multicapa sobre la losa, se procederá a recolocar 

las placas de losetas alivianadas, sobre las cuales, antes de la realización del mortero de 

asiento donde apoyarán las placas de terminación final de placas de mármol travertino. 

Debajo del mortero de asiento se colocará una nueva membrana impermeabilizante 

multicapa, que hacia los bordes se levantará y continuará hasta la altura del inicio del 

goterón de la última placa de travertino. La última hilada de estas placas de terminación, 

llevarán como anclaje una broca de acero inoxidable, sellada con material viscoelásticos de 

caucho natural y sintético. 

 

La recolocación de la hilada perimetral de la cubierta, constituida de placas de mármol 

travertino, recibirán sobre la cara del muro donde se asentarán, un tratamiento 

impermeabilizante con la membrana multicapa ya descrita, cuya función será la de vincular 

la aislación hidrófuga de la cubierta superior con la del alero perimetral de igual terminación 
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que el de la cubierta. 

 

La última hilada de placa de mármol travertino tendrá un anclaje en forma de grapa de acero 

inoxidable que toma la pieza de mármol y hormigón de leca que remata perimetralmente la 

mampostería portante. A su vez, cada placa recibirá, entre ella y la membrana 

impermeabilizante una mezcla adherente fluida (ver PLANOMNB22).  

 

La terminación final de la cumbrera y las limatesas se realizará con chapas de bronce 

dobladas y soldadas en sus encuentros, que sobresaldrán cinco centímetros en cada una de 

las cuatro esquinas, a modo de goterones. 

 

La secuencia es la siguiente: 

Armado de andamio y pantalla de protección  

1.- Retiro de las placas de terminación final de la cubierta. 

2.- Retiro de membrana existente. 

3.- Retiro de las placas de losetas premoldeadas alivianadas. 

4.- Retiro de la membrana sobre la losa y limpieza de la misma. 

5.- Perforación de la losa para la fijación de placas de mármol en cielorraso. 

6.- Proceso de colocación de aislación  hidrófuga por capas sobre la losa limpia y 

cubrimiento de las piezas roscadas de anclaje del cielorraso del interior del PROPILEOS, 

según lo descrito en colocación en superficies horizontales. 

7.- Restablecimiento de losetas alivianadas sobre las que se apoyan las placas. 

8.- Colocación de membrana impermeabilizante multicapa. 

9.- Mortero de asiento de las placas de travertino. 

10.- Recolocación y/o colocación de placas de travertino como terminación final de la 

cubierta. 

11.- Fijación con broca de anclaje y sellado de la última hilada de placas de la cubierta. 

12.- Colocación de cumbrera y limatesas de chapas de bronce dobladas y soldadas en sus 

encuentros, que sobresaldrán cinco centímetros en cada una de las cuatro esquinas, a 

modo de goterones 

13.- Retiro de las placas verticales perimetrales a la cubierta. 

14.- Limpieza de mezclas adherentes de las placas, que hubieran quedado en la 

mampostería portante. 

15.- Colocación vertical de membrana impermeabilizante multicapa. 

16.- Recolocación y/o colocación de placas de travertino como terminación perimetral de la 

cubierta, mediante colado de mezcla fluida. 

17.- Anclaje superior de la última placa vertical al hormigón de leca perimetral, por medio de 

grapas de acero inoxidable. 

18.- Aplicación de hidrofugante  

19.- Retiro de las placas horizontales laterales a la cubierta y última fila del remate de la 

fachada. 

20.- Limpieza de mezclas adherentes de las placas, que hubieran quedado en la 

mampostería portante. 

21.- Colocación vertical de membrana impermeabilizante multicapa. 

22.- Recolocación y/o colocación de placas nuevas de travertino como terminación 
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perimetral de la cubierta, mediante colado de mezcla fluida. 

23.- Anclaje superior de la última placa vertical al hormigón de leca perimetral, por medio de 

grapas de acero inoxidable. 

24.- Aplicación de hidrofugante  

 

8.2.1.2-Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en cada sector, la Inspección / Dirección de Obra deberá 

contar con los cateos preliminares realizados por La Empresa Contratista,  para evaluar el 

estado de la estratigrafía bajo el piso de modo de ratificar o ajustar detalles menores de la 

solución propuesta. 

 

8.2.1.3 - Desmonte de la cubierta. 

Secontemplan los trabajos que permitan la ejecución de las tareas de impermeabilización y 

drenaje que aguas de lluvia y condensación que permitan la recuperación y puesta en valor 

de la cubierta. Se deja expresamente aclarado que las tareas vinculadas con la limpieza, 

retiro, reposición, tratamiento de juntas y demás tareas vinculadas con las placas de 

Travertino están incluidas en el punto-Intervenciones sobre el conjunto. 

 

8.2.1.4 - Retiro de escombros 

Los escombros y demás desechos se embolsarán y retirarán del lugar conforme avancen las 

tareas. No se permitirá la acumulación de escombros o desechos en lugares que no hayan 

sido expresamente habilitados para tal fin por la Inspección / Dirección de Obra. Podrán 

utilizar tolvas para agilizar la bajada de escombros en sectores superiores, con el 

consecuente cuidado de que cada pieza este perfectamente encastrada en la siguiente y no 

permita el derrame de material por fisuras y/o roturas. 

 

Cuando exista riesgo de fallas estructurales debida a los trabajos de demolición, la 

Inspección / Dirección de Obra podrá requerir los apuntalamientos que considere necesarios 

y la colocación de testigos para registrar deformaciones o  movimientos que puedan 

producirse como consecuencia de los trabajos en la zona afectada o su entorno. 

 

La Empresa Contratista reparará todos los sistemas constructivos y áreas que resulten 

afectados como consecuencia de los trabajos. 

Toda destrucción o alteración indebida que se produzca como consecuencia de las tareas 

de demolición será corregida por la Empresa Contratista a su exclusivo cargo. Esto no lo 

eximirá de multas o apercibimientos que pudieren caberle. 

 

8.2.1.5 - Retiro de elementos empotrados o sobrepuestos. 

Salvo indicación en contrario de la Inspección / Dirección de Obra, todo elemento no original 

existente en la fachada, sin uso actual, incluso cartelerías, será retirado. Las cañerías y/o 

cableados inservibles serán eliminados en su totalidad siguiendo cuidadosamente su 

recorrido. También se retirará cualquier elemento de fijación que corresponda al sistema. La 

remoción se realizará tomando los recaudos necesarios para evitar la alteración o 

destrucción del entorno inmediato. 
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Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados, se retirarán trabajando con 

coronas diamantadas de tamaño proporcional al del elemento.  

 

Previamente se cortarán con amoladora y disco de corte los extremos y salientes del 

elemento en cuestión, en la medida que puedan interferir con la tarea precitada. 

 

Si fuera necesario realizar retiros trabajando con cinceles y martillos, los cinceles serán tan 

pequeños como resulte posible y tendrán un buen filo de corte. Los martillos o mazas serán 

lo más livianos que fuere posible para el tipo de cincel a emplear y de material a retirar. 

También puede facilitarse la remoción realizando perforaciones con mecha de widia y 

taladro. 

 

8.3 - FRENTES Y LATERALES DEL REMATE DE PROPILEOS. 

Se procederá a levantar la última hilada de placas de mármol travertino y realizar el 

procedimiento de aislación hidrófugo y de anclaje descritos en el punto anterior de esta ETP, 

y se detallan en el plano  

 

Una vez realizada la intervención en la última hilada perimetral según lo detallado y 

aseguradas las fijaciones de todas y cada una de las placas de mármol restante que 

configuran la terminación superficial de estos frentes 

 

8.3.1 - IMPERMEABILIZACION 

 

El proceso total del sistema de impermeabilización comprenderá: 

En superficies horizontales. 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Colocación de segundo geotextil de tipo vial saturado con elastómero, colocado en 

forma perpendicular al anterior. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica de color gris, a razón de 1,5 Kg/m2. 

 

En superficies verticales: 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 
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 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2. 

 

Observaciones:  

 No deberá utilizarse ningún elemento cortante o que pudiere dañar la 

impermeabilización durante la colocación de las nuevas placas. 

 En caso de adherirse las placas con material, el sobrante deberá ser retirado antes 

de su secado, de manera que se requiera su retiro por medios mecánicos. 

 

8.3.1.1 - Limpieza y consolidación. 

Finalizadas las tareas descritas se procederá a hidrolavar los laterales de la cubierta con 

frentes sobre las calles. Finalizado el hidrolavado se procederá a profundizar la limpieza de 

las piezas integrantes de estos laterales. Los trabajos se ejecutarán de tal suerte de eliminar 

por completo la suciedad superficial sin alterar o dañar la superficie por erosión, 

desprendimientos, etc. 

 

En todos los casos, e independientemente del método que se utilice: 

 La remoción de las suciedades debe ser total. 

 La remoción de intervenciones anteriores debe ser total hasta el material original. 

 La tarea debe ser realizada por restauradores u operarios entrenados y con experiencia 

en la  aplicación de la técnica seleccionada 

 Dicho personal deberá contar con la protección personal requerida (guantes de goma, 

antiparras, mascarillas para vapores, etc.). 

 

La Empresa Contratista, siempre que así lo considere, podrá presentar propuestas de 

intervención que considere superadoras a las que figuran en el presente pliego; las mismas 

serán analizadas por la Inspección / Dirección de Obra quien se pronunciará al respecto.  

 

8.3.1.2 – Limpieza de placas 

A fin de lograr una adecuada limpieza, la fachada se someterá a dos Hidrolavados, que se 

realizarán mediante un spray de agua a baja presión (2,4 a 4 atm.), que en el caso de 

requerirse se podrá combinar con un jet de vapor de agua.  

 

Se utilizará agua limpia y libre de productos químicos o detergentes. La remoción de la 

suciedad podrá favorecerse mediante el empleo de cepillos de fibra vegetal o filamentos 

plásticos. Excepcionalmente, y previo ensayo, la Inspección / Dirección de Obra podrá 

indicar el empleo de un detergente no iónico u otros productos específicos en sectores 

especialmente localizados. 

 

La presión de trabajo de la hidrolavadora, así como el tamaño del abanico y la distancia de 

la lanza a la superficie del paramento de cada fachada, deberán regularse para evitar dañar 

las superficies. 
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Sólo se admitirá el trabajo con chorro en forma de espátula o abanico. La superficie debe 

ser mojada previamente con agua a muy baja presión a efectos de reblandecer la suciedad. 

En función de la salvaguarda del material se priorizará la aplicación de agua a menor 

presión durante un lapso mayor, a efectos de alcanzar el resultado esperado.  

 

El barrido de la lanza al lavar debe hacerse de forma tal que la limpieza resulte pareja y 

cubra la totalidad de la superficie. Se debe emplear personal idóneo para la tarea a 

desarrollar. 

 

También podrán utilizarse otros medios de limpieza, como el lavado y aspirado simultáneo.  

 

 

8.3.1.3 - Remoción de vegetación invasora. 

Se localizan en algunos lugares de la fachada especies vegetales cuyas raíces han 

penetrado en los muros, alterando su integridad. Se eliminarán de raíz y se aplicará 

herbicida total en el área más próxima. Se tomarán todos los recaudos necesarios a fin de 

evitar el derrame de herbicida en el entorno. Se usarán herbicidas tipo Round Up o 

similares. El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo y 

equipo de protección requerido. 

El corte y retiro de los vegetales secos (incluyendo raíces), se deberá realizar 

conjuntamente con la consolidación de los elementos afectados y utilizando las 

herramientas adecuadas.  

No se admitirá que los restos de vegetales sean arrancados.  

 

8.3.1.4 - Tratamiento de eflorescencias salinas 

Para la eliminación de eflorescencias salinas, se utilizará el método de compresas, 

empleando como soporte inerte pulpa de papel o papel tissue y agua desmineralizada como 

agente activo. Siempre que sea visible previo a cualquier aplicación, se removerá la “pelusa 

blanca” de manera mecánica, utilizando pinceles suaves, para evitar así una solubilización y 

posible penetración al interior del muro restando eficacia al procedimiento. 

 

Luego, el emplaste totalmente embebido se dejará actuar por 48 hs. para permitir que las 

sales se disuelvan y pasen por difusión de la placa al apósito. Se aplicarán compresas 

delgadas de unos 5 mm de espesor cubriéndolas con un film delgado de plástico para 

prolongar su actividad. Una vez seca se retirará con la ayuda de aire comprimido. Se 

controlará la concentración de sales presentes tomando muestras de las mismas, las que se 

colocarán en agua destilada, se registrará la evolución del proceso en fichas de seguimiento 

de obra.  

 

Cuando la cantidad de sales sea muy baja y solo bajo el consentimiento expreso de la 

Inspección / Dirección de Obra, se podrá aplicar un rociado de cloruro de bario en agua 

destilada al 2%, para fijar e inmovilizar el residuo salino restante.  

 

La eliminación de las sales de los sustratos deberá ser completa, por lo tanto el tratamiento 

de compresas se repetirá las veces que sea necesario. 
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8.3.1.5 - Sellado de fisuras y juntas 

Las fisuras superficiales deben sellarse, así como las juntas existentes entre placas. En 

todos los casos se buscará evitar el ingreso de agua de lluvia. Se eliminarán los restos de 

polvo o partículas sueltas y se empleará un sellador elástico tipo Sikaflex 1A Plus o similar, 

siguiendo en un todo las instrucciones del fabricante. Se tendrá en cuenta, que si fuera 

posible obtener alguno de estos productos en un color semejante al de la pieza a sellar, se 

le dará prioridad sobre el resto, en la medida que cumpla con los requisitos de calidad 

expresados. 

Las fisuras o juntas muy abiertas serán tratadas con mortero de reposición según resultado 

de estudios de laboratorio. No se taparán las oquedades salvo que resultare una faltante 

superior a los 4 centímetros cuadrados. 

Como terminación de esta etapa se aplicará consolidante de pétreos naturales de marca 

reconocida, previa aprobación de la Inspección / Dirección de Obra. 

 

8.3.2 - RESTAURACIÓN. REINTEGRACIÓN. SUSTITUCIÓN. 

La restauración es necesaria cuando el grado de alteración de una roca es tal como para 

que una limpieza o consolidación no pueda mejorar su estado. El nuevo material ha de tener 

un aspecto y características similares al original, pero a la vez ser lo suficientemente distinto 

como para que se pueda reconocer la restauración realizada. 

 

Los morteros utilizados en esta tarea deberán proporcionar aspecto, resistencia mecánica y 

permeabilidad similares a la piedra. Serán lo suficientemente plásticos como para permitir 

una buena trabajabilidad y evitar tensiones que impidan su adherencia. No pueden modificar 

la roca, introducir agentes nocivos ni ser de dureza superior a la de la piedra, y siempre han 

de permitir su respiración. Los morteros podrán llevar áridos de la misma piedra de la 

edificación o pigmentos para imitar el color de la roca. Los pigmentos pueden ser naturales o 

artificiales, siendo los mejores los óxidos de hierro por ser muy resistentes a la radiación 

ultravioleta.  

 

La reintegración es una intervención delicada, consistente en recuperar volúmenes y formas 

arquitectónicas perdidas en parte o totalmente.  

En la sustitución se cambia la piedra original por otra de aspecto y comportamiento 

adecuado, pretendiendo elevar la durabilidad del conjunto conservando al máximo el 

material original.  

 

Ambas operaciones pueden llevarse a cabo con piedra natural o artificial. Luego de la 

limpieza, la Inspección / Dirección de Obra determinará los procedimientos a seguir en cada 

caso. 

 

8.3.2.1 - Puesta a Punto del Criterio de intervención. 

Para el presente punto en particular las tareas previstas son las vinculadas a los recambios 

o recuperación de las placas del revestimiento de travertino en el sector Propileos. 
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Se debe tener en cuenta que la mezcla de cal de asiento probablemente haya sido colada 

entre la placa y el sustrato luego de su montaje con las grampas. Su existencia se 

manifiesta de varias maneras. 

 

A.- En el arrastre que el movimiento diferencial del sustrato, generalmente entre la 

estructura de hormigón y la mampostería, produce en las placas que se fisuren calcando la 

fisura de la base, indicando que están pegadas a la base. 

En estas áreas es importante no repetir en las placas de reemplazo la forma de colocación 

rígida con mortero, dejando flotantes las placas, sujetas por sus grampas. 

 

B.- El agua que se infiltra entre las placas y el sustrato, aparece nuevamente de manera 

caprichosa al exterior por las juntas, en los lugares donde encuentra bloqueada su 

circulación por áreas donde el mortero de asiento está firme, arrastrando al exterior 

hidróxido de calcio sin carbonatar de la mezcla de cal, que aparece en forma de material de 

estalactitas (carbonato de calcio).  

 

8.3.2.2 - Verificación de la adhesión de las placas. 

Consiste en la verificación del desplazamiento y de la adherencia de placas de revestimiento 

verticales o de las placas horizontales que no se remueven, mediante observación visual y 

percusión con martillo de goma, identificando en un plano, cuales son las placas que se 

removerán y cuales quedarán instaladas en función a su desplazamiento y al porcentaje de 

adherencia que presentan. Las placas de revestimiento que presenten menos de 50% de 

superficie adherida, se removerán de acuerdo con los criterios indicados  El resto quedará 

fijado, salvo indicación contraria especificada en cada caso. 

 

8.3.2.3 - Remoción de las placas. 

Las placas con faltantes o con fisuras mayores a 3mm, se removerán. Aquellas que tengan 

un porcentaje con poca superficie adherida, Dicha decisión se verificara con la Inspección / 

Dirección de Obra y se determinara la forma que se removerán por tracción mediante 

ventosas u otro método que mantenga la integridad de las placas de travertino, y se 

volverán a colocar. 

 

Se quitará toda la mezcla de asiento tanto de las placas como de la superficie soporte hasta 

llegar a la superficie de ladrillos u hormigón y se eliminará todo material suelto. 

 

8.3.2.4 - Readhesión de las placas. 

Placas no removidas. 

Se inyectará agua potable a presión hasta saturación y luego se colocará Lechada para 

Inyecciónpara llenar los espacios entre las placas y el mortero despegado. De acuerdo a la 

situación, se realizarán las siguientes tareas: 

a) Placas rodeadas de otras placas: 

Se practicarán agujeros por las juntas entre placas para pasar cánulas por las cuales se 

les inyectará el agua y la lechada mediante un equipo a presión hasta su completa 

saturación. 
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b) Placas que tienen la parte lateral o superior libre: 

Se colocan las cánulas por los laterales y se inyecta el agua y la lechada para inyección. 

 

Placas removidas. 

Se deberá eliminar todo mortero adherido protegiendo la cara que quedará vista, se utilizará 

como material adhesivo Mortero de relleno para placasde acuerdo a las situaciones 

planteadas, según la ubicación de las placas. 

 

a) Placas verticales que contengan otras placas verticales por encima: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placascon consistencia de adhesivo y evitando que queden huecos entre 

la superficie soporte y la placa.  

 

b) Placas verticales superiores con encuentro con las placas horizontales: 

Tareas preliminares:En la parte inferior de la placa de travertino se verificará el estado del 

soporte. Si estuviera deteriorado se colocará uno nuevo dentro del muro, usando Mortero 

de cemento con resinapara anclajes, Esperar 7 días antes de intervenir nuevamente. 

 

Colocación de la placa:Se presenta la placa y un soporte en la parte superior 

sosteniéndola, de tal forma que quede nivelada,anclarla con Mortero de cemento con 

resina. Esperar 48 horas antes de intervenir nuevamente. Se engancha la placa de 

travertino en el soporte del muro de tal manera que quede nivelada con el resto de la 

superficie. Se verificará la eficacia del soporte en la parte inferior para que no se desplace 

durante el llenado con mortero. Se cuela por la parte superior de la misma un Mortero de 

relleno para placascon la fluidez adecuada para que llene totalmente el espacio entre 

muro y placa.  

 

c) Placas horizontales: 

Se saturará la superficie soporte con agua potable. Se adherirán las placas con Mortero 

de relleno para placascon consistencia de adhesivo o Mortero adhesivo para 

placas(según el espesor de mortero) y evitando que queden huecos entre la superficie 

soporte y la placa. Luego de la readhesión de las placas, deberán transcurrir al menos 14 

días para realizar cualquier otra intervención en las placas que recibieron tratamiento. 

 

 

8.3.2.5 - Provisión de las Placas. 

La provisión de las placas una vez armados los andamios será una consecuencia del 

relevamiento en cada una de sus etapas para definir la cuantificación de las patologías que 

definen la remoción y provisión de las placas verticales y horizontales. Y en el caso que se 

retiren para ejecutar la nueva impermeabilización. 

 

La provisión de las placas en los mismos espesores que las retiradas deberán ser similares 

en sus características cristalográficas y de porosidad que las existentes. Para ello se 

realizarán ensayos petrográficos y de difractometría de rayos X de las piezas a proveer por 

la Empresa Contratista, para comparar fases, componentes básicos, textura y porosidad 
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óptica con los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre las placas originales y 

que constan en el informe previo de diagnóstico. A modo de referencia se informa que en la 

última intervención realizada por la Dirección Nacional de Arquitectura en el año 1994, se 

colocó material proveniente de la cantera Furlotti de la provincia de San Juan. De cada 

remesa de mármol y previamente a su utilización se obtendrán probetas del material 

propuesto y se las someterá a los estudios de compatibilidad con el revestimiento existente, 

según los ensayos especificados en el pliego de especificaciones técnicas. Con un mínimo 

de tres probetas por cada remesa de mármol que ingrese a la obra y/o sub remesas 

identificables por análisis visual, a las que se les efectuarán en laboratorio ensayos de 

porosidad, permeabilidad, absorción y los parámetros antes descritos.  

 

Placas de 3cm de espesor. 

Este ítem se refiere a la provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes 

en estructura y terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie 

efectivamente colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la 

Inspección / Dirección de Obraconsidere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada. 

 

Placas de 4cm de espesor. 

Este ítem se refiere a la provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes 

en estructura y terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie 

efectivamente colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la 

Inspección / Dirección de Obraconsidere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada.  

 

Placas de 6cm de espesor. 

Este ítem se refiere a la provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes 

en estructura y terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie 

efectivamente colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la 

Inspección / Dirección de Obraconsidere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada. 

 

Placas de 8cm de espesor. 

Este ítem se refiere a la provisión de las placas de travertino equivalentes a las existentes 

en estructura y terminación, en el espesor indicado. La medición se efectúa por superficie 

efectivamente colocada e incluye todos los análisis, ensayos y determinaciones que la 

Inspección / Dirección de Obraconsidere necesarias para acreditar la equivalencia solicitada. 

 

8.3.3 - LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE DEL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

Este Artículo se aplica a la totalidad de la superficie de travertino 

 

8.3.3.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Se evaluara el tipo de limpieza adecuada de acuerdo al estado de la superficie. Se definirán 

los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones dadas. Se 

regulará la presión distancia de trabajo en el caso de la utilización del remolino de 

macropartículas de carbonato de calcio y en el caso de la aplicación de la solución Biocida, 

se ajustará la concentración y el tiempo de exposición. 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 171 

 

8.3.3.2 - Limpieza Seca. 

Toda la superficie vertical se encuentra con deposiciones de hollín, polvo, microorganismos, 

etc. Las situaciones difieren según la altura y la orientación del sector. Para definir el 

procedimiento se cepillará primero toda la superficie en seco. Si la acumulación no parece 

ser muy importante, se lavará con agua a baja presión y cepillos blandos. Si resulta 

resistente se eliminarán por medio de un pulido con un  rotoorbital o piedra a mano, evitando 

el daño superficial de las placas.  

 

Para evitar que el polvo del abrasivo se expanda hacia otros sectores, se colocarán 

aspiradores de polvo de alta eficacia. Posteriormente se quitará el polvo superficial mediante 

equipo de aspiración. 

 

El personal que utilizará los equipos de limpieza superficial deberá encontrarse acreditados 

a partir de las tareas de puesta a punto de las intervenciones y actuarán con los elementos 

de protección correspondientes. 

 

8.3.3.3 - Limpieza húmeda con Biocida. 

Se preparará en obra una solución de Biocidacon agua potable en una proporción del 10% 

en volumen según se detalla en el punto seguridad. 

 

La aplicación de la solución preparada, sobre la superficie que posea presencia de 

microorganismos, se efectúa por medio de rodillo o pinceleta, no se permite la utilización de 

rociador o pistola, procediéndose a aplicar dos “manos”, utilizando en cada aplicación al 

menos 250 ml por metro cuadrado, para garantizar la saturación de poros y oquedades y 

con un período de actuación mínimo de 6 horas ampliable si fuese abundante la alteración 

biológica del sector. 

 

Es necesario antes de aplicar la segunda “mano” que la superficie anteriormente 

impregnada haya secado. Luego de aplicada la segunda “mano” dejar transcurrir como 

mínimo 8 horas previo a la remoción del tratamiento. 

 

La remoción del biocida se efectúa mediante el enjuague con agua a presión sin superar las 

20 atmósferas, asegurando que se haya eliminado totalmente el biocida y el material 

biológico. Se deberá dejar transcurrir al menos 12 horas para una posterior intervención.  

 

8.3.4 - TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS LOCALIZADOS SOBRE EL REVESTIMIENTO DE 

TRAVERTINO. 

El presente ítem contempla la eliminación localizada, según su naturaleza, de manchas de 

distintos tipos que no pudieron ser removidas con el método general antes descrito.  

 

8.3.4.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas en el sector, la Inspección / Dirección de Obra / Dirección de 

obra se reunirá frente al sector para evaluar el tipo de limpieza adecuada de acuerdo a la 

naturaleza de la mancha y al estado de la superficie. Se definirán los procedimientos, 
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productos y herramientas a partir de las especificaciones dadas a continuación. Se regulará 

la presión y distancia de trabajo en el caso de la utilización del remolino de micro esferas  de 

vidrio y en el caso de la aplicación de compresas, se ajustará la concentración y el tiempo 

de exposición. 

 

8.3.4.2 - Manchas de óxido de cobre. 

El procedimiento de intervención para eliminar el deterioro consistirá en aplicar sobre la 

mancha una Compresa de amonioen un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film 

de polietileno de 20 micrones de espesor mínimo. Se deja actuar como mínimo durante 3 

horas. Se remueve con espátulas plásticas cuidando de no manchar el entorno y enjuagar 

bien.  

 

8.3.4.3 - Costras calcáreas. 

Sobre las deposiciones de costras calcáreas se aplica por medio de un pulido con un  

rotoorbital o piedra a mano, evitando el daño superficial de las placas. Teniendo en cuenta 

que en algunos casos la costra es más dura que la superficie de la piedra  

Posteriormente se elimina el polvo de la superficie mediante aspiración. 

 

8.3.4.4 - Eflorescencias de sales solubles. 

Este deterioro se remediará aplicando sobre la superficie afectada tratar con compresas en 

un espesor mínimo de 1 mm, cubriéndola con un film de polietileno de 20 micrones de 

espesor mínimo. Dejar actuar un mínimo de 3 horas. Remover con espátulas plásticas y 

enjuagar bien. De ser necesario se repetirá el tratamiento. 

 

8.3.4.5 - Deyecciones de aves y otras suciedades superficiales. 

Se procederá a eliminar las deyecciones de aves y otras suciedades que se encuentren en 

la superficie del Monumento, evitando dañar la superficie, por medio de cepillo de cerda y 

agua, en caso que la superficie este muy percudida se podrá utilizar algún producto que 

ayude a realizar una limpieza profunda del sector (se presentarán las características de 

dicho producto para su aprobación) y hasta la eliminación de los restos de las mismas. Para 

finalizar se deberá enjuagar. 

 

8.3.5 - TRATAMIENTO DE FISURAS Y OQUEDADES DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

Se debe contemplar el tratamiento que se dará a la presencia de oquedades y fisuras en las 

placas de Travertino. 

 

8.3.5.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Se deberá evaluar el tipo oquedades que se presentan y el grado de porosidad / 

impermeabilidad de las mismas. El criterio de intervención de las oquedades será el sellado 

de los orificios de más de 20 mm. 

 

En cuanto a las fisuras se procederá con un criterio similar, interviniendo las placas que 

presenten fisuras de menos de 5mm. Verificada la permeabilidad, se procederá a sellar la 

fisura en función de su apertura respetando las especificaciones siguientes. Además, se 

definirán los procedimientos, productos y herramientas a partir de las especificaciones 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 173 

dadas a continuación, ajustando cromáticamente los morteros de relleno. 

 

8.3.5.2 - Oquedades. 

En el caso de dimensiones iguales o superiores a 20 mm, o en encadenamiento de 

oquedades se procederá a humedecer la superficie de la oquedad y rellenar en forma 

manual con Mortero fino y resina, para finalizar nivelando y presionando fuertemente la 

superficie. Se deberá limpiar en forma manual toda la superficie que se ensució. Esperar 7 

días antes de seguir con otra intervención. 

 

8.3.5.3 - Fisuras. 

Reiterando lo expresado se intervendrán las fisuras que afecten la integridad de la placa o la 

impermeabilidad de la misma. Se aplicará el mismo procedimiento y criterio de intervención 

desarrollado para las oquedades. 

 

En el caso que la apertura de la fisura no admita la colocación eficiente del mortero de 

relleno, se inyectará la misma con resina Emulsión Acrílicadiluida en agua. Esperar 7 días 

antes de seguir con otra intervención. 

 

8.3.6 - SELLADO DE JUNTAS ENTRE PLACAS DE TRAVERTINO. 

El presente ítem contempla el tratamiento que se dará a las juntas de las placas de 

travertino, horizontales y verticales, sean existentes o repuestas.  

 

8.3.6.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

El objetivo es lograr controlar el acceso de agua al interior de la estructura de hormigón y 

mampostería del MONUMENTO, dotando al conjunto del revestimiento la posibilidad de 

deformarse con estanqueidad, respetando, en lo conveniente, los criterios originales de 

proyecto.  

 

Como hemos dicho, se intervendrán la totalidad de las juntas, ya sea entre placas sin 

remover o removidas, diferenciándose las placas horizontales de las verticales. Las placas 

horizontales se intervendrán todas con un sellado de juntas elástico, en cambio las juntas 

entre placas verticales se intervendrán todas con un sellado entre juntas rígido, equivalente 

al original y con las particularidades luego descripta y solo se dispondrá un sellado elástico 

interior en las juntas así especificadas en los planos de detalle o en aquellas juntas que por 

un análisis interior de eflorescencias o degradación de la mampostería o el hormigón 

evidencien el ingreso de agua o sus consecuencias.  

 

El criterio de intervención para esta situación de las juntas verticales, será la 

impermeabilidad de las mismas, debiendo verificarse dicha condición sobre las juntas de las 

placas a través de un tubo Karsten. Verificada la permeabilidad con los criterios establecidos 

en el estudio diagnóstico que forma parte del pliego, se procederá a definir las juntas a 

intervenir con sellado elástico y la extensión de tratamiento de las mismas, para lo cual 

deberá referirse a las degradaciones interiores relevadas. 

 

8.3.6.2 - Apertura de las juntas. 
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En algunos lugares de la obra se ha localizado alguna vegetación (malezas, arbustos, etc.) 

cuyas raíces penetraron entre las juntas de las placas de travertino, alterando su integridad. 

Previo al comienzo de las tareas en cada etapa, se las deberá cortar en la base y aplicar 

mediante inyección una dosis abundante de Herbicida en los restos que queden expuestos. 

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno disponiendo un dispositivo de 

saturación estanco sobre las mismas. Dejar actuar durante 24 horas. Aplicar nuevamente 

Herbicida.Deberán transcurrir al menos 3 días para realizar cualquier intervención posterior. 

Los tratamientos se realizarán en horas del mediodía, asegurando una correcta aplicación 

del producto a la totalidad de las malezas. Se deben evitar aplicaciones si existiera amenaza 

de lluvia. El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo y 

el equipo de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, antiparras).  

 

Luego de efectuado el tratamiento de la vegetación invasiva, se procederá a abrir juntas 

entre placas de travertino con un equipo de sierra con guía para evitar deterioros en el 

travertino, utilizando un disco apto para devastar mármol. Se cuidará de dejar los flancos de 

las placas totalmente libres de pastinas, morteros o selladores utilizados anteriormente. Se 

dejará una junta de un ancho mínimo de 4mm y profundidad no menor de 10 mm para el 

caso de sellado simple en las placas horizontales; y no menor de 20mm para el caso de 

sellado mixto en las placas verticales que lo requieran. El personal tendrá que estar 

entrenado y utilizar guantes y máscara para polvo. Limpiar los restos de sellador adherido 

sobre la superficie manualmente con espátulas cuidando de no dañar la superficie. 

 

8.3.6.3 - Sellado elástico de juntas de placas horizontales. 

Previo a la aplicación del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. 

Debe ser menor de 5%. Sobre la placa totalmente seca y limpia, aplicar Sellador 

poliuretánico,de color similar al travertino, mediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta. Si no hubiere fondo de junta, 

se colocará un Respaldo de Junta. 

 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. La superficie de la placa 

debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la superficie aledaña a la junta. 

El personal debe estar entrenado para realizar éste ítem. 

 

Dejar polimerizar durante 7 días como mínimo antes de intervenir nuevamente sobre el 

sector. 

 

8.3.6.4 - Sellado rígido de juntas de placas verticales. 

En aquellas juntas que no hayan evidenciado ingresos de agua y que requieran su 

reejecución por pérdida del material original o debido a un estado de degradación que 

reclame su remoción, se procederá a humedecer la superficie de la junta con un pincel 

pequeño evitando chorreaduras. Rellenar la junta con Mortero fino y resinaa través de una 

pistola con pico para inyectar en la junta. Se debe emparejar la superficie del mortero para 

que quede levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del travertino. La 

superficie de la placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la 
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superficie aledaña a la junta. 

 

El personal debe estar entrenado para realizar tal tarea. Dejar endurecer como mínimo 30 

días antes de intervenir nuevamente sobre el sector. 

 

8.3.6.5 - Sellado elástico de juntas de placas verticales. 

 En aquellas juntas entre placas verticales que por necesidad de proyecto o por que se han 

verificado ingresos de agua o sus consecuencias en los sectores interiores, se dispondrá la 

ejecución de un sellado elástico interior de las juntas en coincidencia con la superficie 

interior degrada relevada, con un incremento de 2 metros en todas direcciones. Establecida 

la extensión de las juntas a intervenir de esta manera, se procederá a la apertura de la junta 

hasta un mínimo  de 20 mm como se ha explicitado anteriormente y previo a la aplicación 

del sellador, se medirá la humedad del flanco y fondo de la junta. Debe ser menor de 5%. 

Colocar cinta de enmascarar en los flancos de la junta cubriendo 10 mm desde la superficie 

de la placa. Aplicar Sellador poliuretánicomediante un pico aplicador especialmente 

diseñado para garantizar que llegue hasta el fondo de la junta, dejando la junta 

enmascarada libre. Si no hubiere fondo de junta, se colocará un Respaldo de Junta. 

 

Se debe emparejar la superficie del sellador tal que no sobrepase la parte enmascarada. 

Espolvorear arena fina o Marmolina sobre la superficie del sellador. A las 24 horas quitar la 

cinta de enmascarar y dejar polimerizar 7 días antes del sellado final. Limpiar la superficie 

de la junta mediante aire comprimido.  

 

8.3.7 -  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL DE LA PLACA DE TRAVERTINO. 

El tratamiento que se dará a las placas de travertino que presenten fenómenos de 

exfoliación o pérdida de cohesión estructural.  

 

8.3.7.1 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Antes del inicio de las tareas del sector, la Inspección / Dirección de Obra se reunirá frente 

al sector para evaluar el estado de las placas en lo vinculado a la cohesión de los 

componentes minerales y la adhesión entre porciones dañadas de la misma y el núcleo lítico 

sano de las mismas. Básicamente se referirán los parámetros de resistencia, dureza, 

resistencia al rayado y alteración cromática a los de los sectores sanos. Asimismo se 

evaluarán las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar las 

concentraciones y forma de aplicación. Los resultados deben asegurar que el material 

consolidado recupere la resistencia inicial del mismo tanto ante tensiones internas como 

externas sin producir alteraciones cromáticas. 

 

La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio 

y/o “in-situ” con probetas o la modalidad que se indique. 

 

8.3.7.2 - Consolidación con ésteres de ácido silícico. 

Del estudio diagnóstico surge que no es una patología relevante del MONUMENTO. Para 

aquellas placas que requieran su intervención se procederá a aplicar Consolidante 

superficialhasta el punto de saturación de modo de actuar sobre poros y capilares del 
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material sin afectar su capacidad de evapotranspiración. El éxito del tratamiento dependerá 

de la profundidad de penetración del compuesto activo, razón por la cual se utilizarán 

ésteres de ácido silícico vehiculizados en alcohol aptos para rocas con componentes de 

sílice con baja capacidad de absorción. El producto no deberá polimerizar en superficie ni 

producir alteraciones cromáticas u ópticas. La viscosidad a 25°C debe ser entre 5 y 10 cps y 

la profundidad de actuación de 10 a15 mm. Previo a su aplicación a pincel, se deberá 

verificar que la superficie se encuentre limpia, sin polvo y ligeramente humedecida. No 

aplicar bajo la acción directa del sol ni con temperatura fuera del rango 10 a25 °C. La 

aplicación mínima será de dos manos con un consumo mínimo de 1,2 kg/m2. El personal 

que efectúe esta tarea deberá ser especializado y actuar protegido con el equipamiento de 

seguridad correspondiente. 

 

8.3.7.3 - Impermeabilización de la placa de Travertino. 

Se debe realizar el tratamiento de impermeabilización que se le dará a las placas de 

travertino. 

 

8.3.7.4 - Puesta a punto del criterio de intervención. 

Se evaluará las condiciones de la superficie degradada a los efectos de ajustar las 

concentraciones y forma de aplicación del hidrofugante especificado. Los resultados deben 

asegurar que el material Hidrófugado evite el ingreso del agua, manteniendo su capacidad 

de evapotranspirar sin producir alteraciones cromáticas. La impregnación química profunda 

procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio y/o “in-situ” con probetas o la 

modalidad que se indique de modo de verificar la absorción y, una vez seco, se verificará la 

homogeneidad cromática resultante y su relación con la del material base sin intervenir. Esta 

misma verificación deberá realizarse humectando las superficies tratadas y el material base. 

 

8.3.7.5 - Aplicación del tratamiento hidrofugante. 

La totalidad de las placas recibirán un tratamiento superficial de hidrofugación Previo a la 

aplicación de hidrofugante se debe medir la humedad superficial. El tenor de humedad debe 

ser inferior a 5%. Se aplicarán un mínimo de 2 “manos” a soplete (únicamente) de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante de Hidrofugante de siliconas al solvente, garantizando la 

saturación de la superficie y un consumo mínimo de 200 gr. por m2 por mano. 

 

Se dejará transcurrir entre mano y mano un mínimo de 12 hs. y un máximo de 48 horas. En 

caso de lluvia entre mano y mano se verificará nuevamente el tenor de humedad. Se deben 

evitar las chorreaduras o salpicaduras sobre otros elementos del entorno (marcos de 

ventanas, vidrios, plásticos, etc.) que se verían afectados en forma irreversible por este 

material. Por lo tanto la Empresa Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando las superficies antes de aplicar el producto. 

Dado que se trata de productos con alto contenido de solventes inflamablela Empresa 

Contratista deberá extremar las medidas de seguridad para preservar la integridad de sus 

operarios y del edificio, tanto al momento de la aplicación, como durante el almacenaje, el 

transporte y la manipulación. 

 

La manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados, los 
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que deberán emplear guantes de goma y protección ocular y respiratoria. No estará 

permitido arrojar restos del producto a la tierra o a los desagües. Puesta en servicio: 48 

horas luego de aplicado el Hidrofugante. 

 

8.4 - CIELORRASO DE PLACAS HORIZONTALES EN PROPILEOS 

8.4.1.- ANDAMIOS. 

En el caso de los Propileos se debe tener en cuenta todo lo expresado en el PUNTO 1.20 de 

estas ETP. Por otra parte el andamio o plataforma de trabajo deberá abarcar  todo la 

superficie del área de trabajo con el fin de poder llegar a cada uno de los sectores a 

intervenir tanto para desarrollar los estudios y sus posteriores trabajos, cuanto para poder 

inspeccionar los mismos. 

 

Asimismo se deberá proteger del entorno y sus instalaciones que se encuentran en el 

sector, a fin de no perjudicar con la colocación de andamios o plataforma de trabajo en el 

sector. 

 

Como alternativa pueden usarse andamios móviles para los trabajos de fijación de placas de 

mármol travertino en los cielorrasos de los Propileos 

 

8.4.2.-PRUEBA PILOTO. 

La índole de los trabajos a realizar requiere conocimientos específicos sobre este tipo de 

intervenciones, la opinión de expertos y mano de obra calificada que, aun así, demandará 

una puesta a punto de los equipos de labores que se constituyan a efectos del logro de los 

resultados previstos. 

En cada uno de los sectores, se llevará a cabo una intervención piloto en el lugar que 

indique la Inspección / Dirección de Obra para evaluar tanto la mano de obra como la 

característica de los equipos a utilizar y la técnica que en cada caso se estime como la más 

adecuada. 

Los trabajos consistirán en la realización de pruebas piloto de hidrolavado para determinar 

presión y distancia de trabajo. Así también se realizarán tareas de percusión en las placas 

para determinar oquedades. 

Se verificarán las placas de mármol travertino y su colocación orientada siempre (horizontal 

o verticalmente) todas en el mismo sentido de las vetas. Se estimará el grado de 

permeabilidad de las piezas de recubrimiento a los morteros de fijación y el tipo de deterioro 

producido en las placas. 

Se analizarán depósitos de material vivo, sus características y formas de contrarrestar su 

proliferación. 

Se analizará el tipo de sellado de juntas con el objeto de observar su rendimiento en el 

tiempo, y con los resultados obtenidos, definir si se reiterará su uso o se reemplazará  por 

otros selladores de distinta característica. 

Se verificarán los anclajes, su tipo, rendimiento a lo largo del tiempo y afección o no de las 

placas de mármol travertino. 
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8.4.3.- HIDROLAVADO. 

Se aplicara en ángulo de aproximadamente 60 grados a la pared para evitar aumentar la 

rugosidad superficial, fachada y sectores que así lo ameriten. Se aplicará con agua fría o 

caliente -en cuyo caso la temperatura no será superior a los 80º- y una presión máxima de 

200bar. El agua residual deberá ser encausada y tomando los recaudos de seguridad 

pertinentes a fin de no inundar ni mojar sectores peatonales, de acceso y/o paso dentro y 

fuera del predio de obra.  

 

La tarea consiste en como mínimo tres procesos: el primero, un hidrolavado a presión con la 

incorporación de detergente para desprender la pintura con falta de adherencia; 

inmediatamente después de realizado se procederá a un espatulado de la pintura que se 

pueda desprender, quedando de esta manera expuestas las posibles fisuras y rajaduras del 

revoque. Se continuará luego al proceso consistente en un hidrolavado con la incorporación 

de un bactericida/biocida. Como bactericida se utilizará una solución alcalina dosificada en 

un 5% de su volumen de agua, (cloruro de benzalconio).  Se aplicará con agua fría o 

caliente -en cuyo caso la temperatura no será superior a los 80º- y una presión máxima de 

200bar; para cumplir con el proceso deben realizarse como mínimo tres manos con 24hs de 

acción del biocida entre mano y mano, hasta lograr un perfecto saturado de la superficie y la 

perfecta eliminación de la flora invasora.  

 

Se eliminarán las plantas parásitas con la aplicación de exfoliantes químicos, sin pretender 

retirarlos manualmente. Una vez secas, se deben cortar los tallos, sin retirar las raíces. Un 

tercer proceso consiste en hidrolavar el paramento en su totalidad luego de cumplida la 

tarea de picado de revoques. 

 

La empresa contratista gestionará todos los permisos pertinentes para el desagüe y/o 

autorizaciones para la tarea de hidrolavado. 

 

8.4.4.- RELEVAMIENTO DE PATOLOGÍAS. 

8.4.4.1 - Alcance de las tareas 

La Empresa Contratista realizará un relevamiento dimensional y de estado del Cielorraso del 

Propileo Se detallan a continuación los aspectos a tener en cuenta y entregar a la 

Inspección / Dirección de Obra como tarea previa  a la restauración y todo lo previsto en el 

ARTÍCULO 2.1 

 

Relevamiento dimensional. 

Presentación de antecedentes del especialista en la materia. 

Relevamiento de patologías 

Registro de patologías en los planos.Planos de detalles 

 

8.4.4.2  - Fijación de las Placas. 

Las placas que conforman el cielorraso deberán fijarse a la losa por medio de piezas de 

anclaje de bronce, cuatro por placa, y sellado final con tapa de travertino. 

 

La realización de estos anclajes, deben realizarse en simultáneo con el desarmado de la 
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cubierta, ya que el anclaje de bronce es pasante y remata en una tuerca ubicada en la parte 

superior de la losa, la que recibirá la membrana impermeabilizante multicapa descrita en 

elPUNTO8.1de las ETP.  

 

Presentada la placa de mármol travertino con sus cuatro agujeros para ser amurada, se 

marcará en la losa los puntos a perforar, se realizará el trabajo y descrito el que finalizará 

con la colocación de la cubierta de los propileos, luego de la realización de los anclajes de 

todas las placas del cielorraso. (Ver PLANOMNB22). 

 

8.5 - TRATAMIENTO DE ESCALINATAS EXTERIORES: SOBRE PATIO CÍVICO Y 

SOBRE PASAJE JURAMENTO. 

 

8.5.1.- ÁREAS PUNTUALES (“IN SITU”) DE CONTRALOR Y EXPERIMENTACIÓN DE 

PRODUCTOS DE CONSERVACIÓN. 

Forman parte de las acciones de preservación y complementan los estudios de laboratorio. 

La Inspección / Dirección de Obra indicará los lugares en que se efectuarán estas tareas, la 

Empresa deberá vallar y proteger el área de toda intromisión, siendo la responsable de la 

seguridad de todo equipo y/o instrumento que se requiera utilizar para un eficiente resultado 

de los estudios, así como del acceso solo de personas que  cuenten con autorización de la 

Inspección / Dirección de Obra. 

 

8.5.2.- AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEZCLAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. 

Toda mezcla aglomerante, sus agregados y dosificación, al igual que los productos 

químicos, deben estar debidamente autorizados por la Dirección que podrá disponer la 

realización de las pruebas corrientes de calidad y conveniencia de su uso según 

antecedentes previos o verificación en obra. De allí la conveniencia de que la Empresa 

formule la lista del tipo de productos que, a su entender y experiencia, cumplen con los 

requisitos formulados en el presente pliego para las diversas tareas de preservación, 

conservación y restauro que se listan y describen. 

 

La mencionada lista deberá acompañarse con la documentación descriptiva de los 

productos de la firma o firmas proveedoras; métodos de uso; información científica, 

antecedentes y resultados en casos comprobables (nacionales o extranjeros). 

 

En especial la Inspección / Dirección de Obra será exigente en cuanto al cambio de color 

que pueda darse con el tratamiento en los materiales de origen, al gradiente de absorción de 

agua (sin y con presión); a los residuos de sales o eflorescencias; y a la adherencia de polvo 

atmosférico. 

También será base de aceptación o rechazo de los productos a ser empleados (los químicos 

en especial) en primer lugar su efectividad, su carácter de no peligrosos y su compatibilidad 

con el sustrato sobre el que se aplicarán y al medio ambiental. Serán de larga duración; 

reversibles, removibles al envejecer y no plantearán obstáculos a nuevos tratamientos a lo 

largo del tiempo, con el mismo producto o con otros 

 

8.5.3.- RETIRO DE LOS ESCALONES. 
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Se procederá a levantar las placas del piso de las escaleras. Se recuerdan las 

recomendaciones en cuanto al criterio de retiro y conservación de las placas para su 

posterior recolocación y los límites de reconocimiento para el caso de la rotura de las 

mismas.  

 

Levantar los escalones, limpiarlos y  preservarlos para su reposición.. Se eliminara toda 

impermeabilización que hubiere y rellenos  dispuestos en la zona de trabajo. 

Se levantarán la mínima cantidad de placas del Patio Cívico necesarias para la ejecución de 

los trabajos. 

 

8.5.4.- ELEMENTOS ORIGINALES RETIRADOS DE LA OBRA. 

Todos los elementos originales de la obra que se retiren, en particular los que 

posteriormente deban recolocarse (estarán identificados de manera tal que pueda 

determinarse con precisión el lugar en que fueron obtenidos, y serán protegidos ade-

cuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando los medios más idóneos según el tipo de 

material o elemento que se trate. 

 

Los elementos se mantendrán identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijará al 

elemento en cuestión. La segunda se sujetará a la protección de modo que resulte perfecta-

mente visible. Las etiquetas contendrán como mínimo los siguientes datos: número de 

inventario, fecha, tipo de elemento y material, localización original -sector, nivel, etc. 

 

Los objetos u elementos originales serán registrados en un inventario. La información 

correspondiente se volcará en fichas numeradas correlativamente. Una vez identificados e 

inventariados, los elementos en cuestión serán guardados en obra. Si dichos elementos o 

materiales debieran salir de la obra temporaria o definitivamente, la Empresa Contratista 

solicitará el correspondiente permiso formal a la Inspección / Dirección de Obra 

 

8.5.5.-RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE. 

Eliminar el mortero que protege la membrana asfáltica existente. A continuación se 

procederá a retirar dicha membrana y a remover la carpeta de asiento de la misma y todo 

resto de imprimación o asfalto propiamente dicho. 

 

8.5.6.- ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. 

Previo a la colocación de la membrana se procederá a efectuar una carpeta de Mortero de 

cemento con Resina, la cual responderá en sus exigencias a las solicitudes de la ficha 

técnica y de colocación de una multicapa de materiales viscoelásticos de cauchos naturales 

y sintéticos, en capas de distintas granulometría, la cual deberá colocarse con los 

accesorios detallados en su ficha de colocación de modo de lograr acuerdos entre 

superficies horizontales y verticales y tener fijos sus extremos de instalación. 

 

8.5.7.- COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. 

El sistema a utilizar corresponde al de la aplicación de multicapa de materiales 

viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas granulometría, previa 

preparación de la superficie a tratar (incluidas las babetas), por medio de la aplicación de 
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polirresina. El sistema debe aplicarse en forma líquida, y luego de su fraguado y 

vulcanización, conformar una película uniforme libre de juntas, evitándose así el riesgo de 

potenciales filtraciones.  

 

Los materiales a utilizar deben poseer las cualidades mecánicas de alta elongación, 

permitiendo al sistema la absorción del trabajo de contracción y dilatación de las losas. 

 

8.5.8.- EL PROCESO TOTAL DEL SISTEMA A UTILIZAR COMPRENDERÁ: 

En superficies horizontales. 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Colocación de segundo geotextil de tipo vial saturado con elastómero, colocado en 

forma perpendicular al anterior. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica de color gris, a razón de 1,5 Kg/m2. 

 

En superficies verticales: 

 Imprimación de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razón de 0,5 

Kg/m2. 

 Aplicación de capa de elastómero, a razón de 2 Kg/m2. 

 Colocación de geotextil de tipo vial (130 gr/m2). 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría media, a razón de 

2,2 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de polirresina y árido. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con endurecedor de cuarzo incorporado, 

a razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color gris, a razón de 0,5 Kg/m2. 

 

Observaciones:  

 No deberá utilizarse ningún elemento cortante o que pudiere dañar la 

impermeabilización durante la colocación de las nuevas placas. 

 En caso de adherirse las placas con material, el sobrante deberá ser retirado antes 

de su secado, de manera que se requiera su retiro por medios mecánicos. 

 

La multicapa de materiales viscoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de 

distintas granulometríase colocará con un solape de 7 cm, engrafada. La base no tendrá 

oquedades superiores a 5 mm y de haberlas se continuará con el aplicado de las capas 

necesarias para subsanar la oquedad.  
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8.5.9.- REEJECUCIÓN DE CONTRAPISOS. 

Se procederá a reponer las cargas existentes sean contrapisos, colocando un Hormigón de 

cascotes, de manera de reacondicionar el nivel original para recibir la recolocación de los 

escalones o las placas. En donde se encontrasen  juntas de dilatación se colocará una placa 

de Poliestireno expandido de un mínimo de 20 mm de ancho desde la Membrana hasta 5 

cm por encima de la superficie. 

 

8.5.10.- ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESCALONES. 

Se procederá a retirar los restos de mezcla de asiento y pastinas correspondientes a las 

tomas de juntas con métodos ligeros para preservar el escalón. A continuación se procederá 

a efectuar una limpieza integral de los mismos con los métodos utilizados para la limpieza 

de las placas de travertino, preservando en todo momento el estado y la integridad de los 

mismos. 

 

8.5.11.- RECOLOCACIÓN DE ESCALONES. 

Colocar nuevamente los escalones que se hubieren quitado perfectamente nivelados y 

escuadrados, con Mortero a la cal reforzado. Dejar entre escalones y placas 4 mm para 

recibir sellado. Donde hubiera una junta de dilatación, dejar 20 mm de espacio entre 

escalones para su posterior sellado. 

 

El esquema de juntas consistirá en dos juntas elásticas longitudinales en coincidencia con el 

arranque y llegada de los escalones, y cuatro juntas transversales, una en cada extremo de 

las escalinatas y una en cada tercio. La junta elástica consistirá en un Poliestireno 

expandidode 10 mm, un respaldo de jutas de 15 mm y un sello elástico con Sellador 

poliuretánico cromáticamente afín al escalón colocado sobre una superficie limpia y con una 

humedad inferior al 5%. Se debe emparejar la superficie del sellador para que quede 

levemente cóncava, sin que supere el nivel de la superficie del escalón. La superficie del 

escalón o placa debe quedar totalmente limpia. Es aconsejable enmascarar la superficie 

aledaña a la junta. 

 

El resto de las juntas tendrá un sellado rígido, similar al  existente y tipo Pastina para 

juntas.Dejar endurecer 30 días antes de continuar con alguna intervención. 

 

8.5.12.- DRENAJES. 

En los planos de detalle se detallan los drenajes continuos al pie de la impermeabilización, 

destinados a evacuar en forma definitiva la eventual agua retenida por la membrana y 

conducida por la misma hasta los drenajes con una descarga en una cañería (media caña) 

de PVC-3,2 de 63 mm de diámetro. 

 

8.5.13.- CONSOLIDACIÓN 

8.5.13.1 - Consolidación de la Piedra. 

La Empresa preverá la consolidación de todo el sector a intervenir, habiendo previamente 

retirado todo el material flojo o suelto. 

Las tareas de consolidación deberán mejorar la cohesión de los componentes minerales y la 

adhesión entre las porciones dañadas y el núcleo sano de las piezas líticas. 
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Los resultados deben asegurar que el material consolidado sea más resistente que el de 

origen tanto a tensiones externas como internas. 

La impregnación química profunda procurará ese resultado, que se verificará en laboratorio, 

"in-situ" y/o en gabinete especializado según se indique, con las probetas que sean 

necesarias. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la adopción de medidas y métodos para la 

conservación y la consolidación: 

 

8.5.13.2 - Patologías de la Piedra. 

-Deterioros y/ o desajustes  consecuencia del paso del tiempo,  

-Defectos de origen  

- Reformas o refacciones  poco afortunadas  que hubieran modificado la apariencia original. 

- Depósitos de materiales extraños producidos por polvo, hollín y humo de velas, etc. 

 

8.5.13.3 - Análisis del material - Examen de la piedra a tratar. 

1. Determinación de la absorción del agua. 

2. Determinación del tipo de material aglomerante (hidrosoluble, soluble en ácidos). 

3. Determinación de la profundidad de penetración de los productos a ser empleados 

por la Empresa como respuesta a los desajustes del material, con determinación 

comprobada de la profundidad de penetración en función del tiempo de actuación del 

conservante. 

4. Determinación de la absorción reducida de agua comprobada después de las 

medidas de conservación. 

5. Realización de tests de rotura por sales de las probetas tratadas según normas DIN 

52111. 

 

8.5.13.4 - Consolidación uso y métodos básicos 

El uso de  productos dependerá del grado y tipo de deterioro de los sectores a tratar. En las 

áreas de relativo buen estado, luego del trabajo de limpieza bastará con aplicar un 

consolidante. 

 

Las áreas de reparación de mediano y avanzado deterioro exigirán una intervención más 

fuerte, consistente: en una etapa de preparación,el retiro de todos los restos de materiales 

sueltos de toda la zona a tratar, con eliminación del polvo remanente en la superficie; un 

tratamiento preliminaraplicando un consolidante de piedraapropiado en la zona afectada 

para consolidar y reforzar la superficie; un primer paso recubriendo toda la zona afectada 

con una lechada preparada con mortero de imprimación  (compatible con el consolidante): 

un segundo paso aplicando el mortero de imprimación en un grosor no mayor de 30mm en 

una sola aplicación durante 24 hs. Tan pronto como esta capa haya curado lo suficiente 

deberá rayarse para proporcionar adherencia y seguir engrosando los estratos de relleno 

(con productos, espesores y tiempos referidos) hasta alcanzar un nivel entre 5 / 10 mm por 

debajo  del que tendrá el acabado del muro o pieza en proceso de restauro; un tercer paso, 

aplicando una lechada preparada a base de un mortero de restauración de 

marcacomprobada por el uso y como paso final seaplicará el mortero de restauración 2mm 

por encima del nivel  que presentará un aspecto idéntico a la de la superficie circundante. Se  
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dejará curar y rebajará al nivel definitivo. 

 

8.5.13.5 - Método de aplicación de los polímeros. 

Las Empresas deberán proponer polímeros de última generación (perfluoretanos) de 

adherencia y cohesión comprobadas. 

Técnicas de aplicación a baja presión - pistola - para asegurar una rápida y profunda 

impregnación de las piezas; A presiones atmosféricas variables –según los casos- por 

gravedad o equipo apropiado. 

 

Todos los productos deben ser de marca y resultados reconocidos por su uso en Edificios 

similares al del MONUMENTO; de elevado nivel de reacción; en envases sellados con fecha 

de elaboración –no más de cinco meses de antigüedad, insensibles a la humedad y 

permeables al vapor de agua. 

Productos tipo: Remmers –Funcosil (Holanda-Alemania); Röhm y Hass (Alemania); Dupont 

(EE.UU.); Dermont (UK) o similar. La Dirección junto con los expertos de las firmas decidirán 

de acuerdo con los resultados de los estudios “in situ”, sobre fórmulas y porcentuales 

definitivas a usarse. 

 

8.5.13.6 - Restauración. Reintegración. Sustitución. 

La restauración es necesaria cuando el grado de alteración de una roca es tal como para 

que una limpieza o consolidación no pueda mejorar su estado.  

El nuevo material ha de tener un aspecto y características similares al original, pero a la vez 

ser lo suficientemente distinto como para que se pueda reconocer la restauración realizada. 

 

Los morteros utilizados en esta tarea deberán proporcionar aspecto, resistencia mecánica y 

permeabilidad similares a la piedra. Serán lo suficientemente plásticos como para permitir 

una buena trabajabilidad y evitar tensiones que impidan su adherencia. No pueden modificar 

la roca, introducir agentes nocivos ni ser de dureza superior a la de la piedra, y siempre han 

de permitir su respiración. Los morteros podrán llevar áridos de la misma piedra de la 

edificación o pigmentos para imitar el color de la roca. Los pigmentos pueden ser naturales o 

artificiales, siendo los mejores los óxidos de hierro por ser muy resistentes a la radiación 

ultravioleta.  

 

La reintegración es una intervención delicada, consistente en recuperar volúmenes y formas 

arquitectónicas perdidas en parte o totalmente.  

En la sustitución se cambia la piedra original por otra de aspecto y comportamiento 

adecuado, pretendiendo elevar la durabilidad del conjunto conservando al máximo el 

material original.  

 

Ambas operaciones pueden llevarse a cabo con piedra natural o artificial. Luego de la 

limpieza, la Inspección / Dirección de Obra determinará los procedimientos a seguir en cada 

caso. 

 

 

8.6–PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS 
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Se colocará una plataforma transportadora para sillas de ruedas modelo AS30 de Access 

Systems o similar, con el fin de acceder alPROPILEO  desde la escalinata  del PASAJE 

JURAMENTO  

Es un sistema compuesto por una plataforma montada sobre un riel recto, con cremallera y 

motor a bordo. 

Podrá ser por cremallera y piñón dentado o cable con instalación obligatoria de dos cables 

independientes para garantizar  que no realicen caída libre en caso de rotura de uno de 

ellos.  

Los dos cables deberán ser independientes al sistema  de paracaídas el cual deberá 

accionar en forma independiente al sistema de tracción.   

Queda prohibido el uso de cadenas conforme a código de edificación artículo nro. 8.10.2.7 

Cables de ascensores y montacargas. El cual se adjunta. 

La instalación debe realizarse en INTEMPERIE. Todo el sistema es bajo voltaje. Motor 

monofásico y circuitos de seguridad.  Funciona a batería. 

Los mandos deben ser del tipo a presión constante y protegidos contra golpes accidentales, 

botonera para acompañante, pulsadores de subida y bajada y llave extraíble, pliegue y 

despliegue de la plataforma. 

El motor de 0.75 Kw. Colocado a bordo. Alimentación con 2 baterías de 24 v. Posee 

cargador de batería  a instalarse fuera del equipo de tracción donde el cliente lo requiera 

La pendiente que debe poder sortear la plataforma varia de 0 a 50º. 

El espacio mínimo para el aterrizaje necesario es de 1300 mm como mínimo pudiendo 

corregirse en más/menos 10 cm. 

El ancho mínimo de la guía es de: 100 mm (desde la pared) con fijación a pared. 

200 mm con fijación auto portante 

El espacio ocupado por la guía en planta baja será de 130 MM. 

El espacio ocupado por la plataforma cerrada sobre la escalera es de 330 mm. Min. 

Las fijaciones se harán mediante columnas de soporte del riel que permiten la fijación sobre 

los peldaños, y amuro  a petición: auto portante. (sólo a peldaños) . Fijación a muro: con 

tacos mecánicos opcional: tacos químicos en caso de no existir muro portante. 

La alimentación de 220v. solo en el toma fuera de la instalación de la plataforma para 

conectar el cargador de batería. Cargador de batería 24 V cc, para motor, mandos y 

circuitos de seguridad.  

La velocidad será de 0.07 m/s. 

Tendrá una carga útil de 190Kg. En escaleras rectas / 150Kg. En escaleras con giros. 

La plataforma plegable manualmente, de dimensiones útiles de 0,70 x 0,83mts. Provista de 

aletas laterales de protección de enlace automático al piso de llegada. A petición pliegue de 

plataforma automático. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

PARA LA PERSONA TRANSPORTADA:  

Baja Tensión en motor y mandos 
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Paracaídas. 

Barras integrales de protección. 

Bandas laterales para la protección de la silla de ruedas encerrada a 45° para el enlace 

automático con la planta de llegada. 

Pulsador de parada de emergencia de rearme manual, posicionado en el panel de mandos. 

Finales de recorrido electromecánicos de contactos de conexión. 

Amortiguadores de final de recorrido. 

PARA EL RECORRIDO:  

Sistemas integrales de protección para las piernas con micro interruptores de seguridad con 

contacto de conexión. 

Pulsadores de subida y bajada (funcionan solo con la plataforma cerrada y todos los 

sistemas de seguridad activados). 

Disyuntor diferencial y puesta a tierra normalizada. 

Limitador de velocidad máxima. 

 

OBRAS CIVILES: 

Se deberá dejar a no más de 2mts. de distancia de alguno de los dos extremos de la 

escalera un toma corriente. Además deberá proveer un caño de ¾  desde el lugar donde 

estará el toma corriente hasta el lugar donde estará el inicio de la guía para llevar la 

alimentación eléctrica del cargador de batería a la plataforma. El piso y/o pared donde se 

instalará el equipo debe ser portante. 

 

 

8.7 - PROPÌLEO INTERIOR /ESCALERA DE ACCESO A CORREDORES SUPERIORES E 

INTERIOR DE CORREDORES SUPERIORES 

 

Se deberá tener en cuenta para ejecutar las obras en este sector todo lo establecido 

en el Artículo PASAJES LATERALES INTERIOR PUNTO 7.2 

 

- Andamios / Plataforma de trabajo 

- Relevamiento de patologías   

- Consolidación estructural 

- Tratamiento de estructura de Hormigón Armado  

- Tratamiento de mampostería 

 

- Revoque interiores:  

- Pintura en muros y cielorraso 

- Tratamiento de Protecciónpara Estructura Metálica 

- Anclaje de Placas del Cielorraso   

-  Ventilaciones  

- Instalación Eléctrica y Colocación de artefacto 

En el caso de las Ventilaciones se deberá construir dos salidas(rejillas de ventilación) 

calando las placas de mármol, las mismas serán iguales a las existente 

Se ejecutaran en cada lateral de los corredores interiores del Propileo a fin de generar 
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ventilaciones para los equipos de los Aire acondicionados se les dará una pendiente 

adecuada para que no se acumule agua ni humedad en el sector, dicha salida estará 

construida de tal forma que evite chorreaduras o acumulación de agua en las placas 

exteriores, juntas o encuentro entre placas verticales y horizontales   
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ARTICULO 9 - SALA DE LAS BANDERAS/AREA ADMINISTRATIVA 

Alcance de la tarea  

La misma abraca la totalidad de la SALA DE LA BANDERA, OFICINAS ANEXAS Y 

CORREDORES LATERALES   

 

9.1 - HUMEDADES ASCENDENTES. 

Para controlar estas patologías se colocará un sistema de supresión de humedades 

ascendentes por electroósmosis o flujo a través de medios porosos causado por diferencias 

de potencial eléctrico para eliminar y proteger las paredes y pisos  de la humedad de 

cimientos. 

 

Incluye su puesta en marcha con todo lo necesario para su funcionamiento, de ser 

necesario, el tratamiento de revoques construcción de revoques macroporosos y 

mampostería para garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

 

Se aceptarán las propuestas que utilicen los sistemas electroósmosis, por ondas 

electromagnéticas que invierten la polaridad del campo eléctrico de las mamposterías. Es 

condición que el tratamiento no afecte las estructuras edilicias ni el normal desenvolvimiento 

de las actividades. 

 

Deben tener bajo consumo eléctrico (potencia menor de 1VA) y tensión de alimentación 

220v-50Hz. La emisión electromagnética debe ser baja potencia (menor a 100mwatts de 

pico) y la frecuencia no debe exceder los 200Khz. Además es requisito que cumplan con la 

resolución 92/98 de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio. Tienen que ser fácil 

instalación, de simple control operativo, mínimo mantenimiento y gran autonomía de trabajo. 

 

Los equipos contarán con sus antenas emisoras, jabalinas, gabinetes y elementos de 

conexión. Se colocará un equipo en cada Lateral cuyos equipos serán de tipo WATERTEC o 

Similar característica MODELO WTSTD8 (R = 30 metros). 

 

Se deberá controlar el descenso de la humedad, con mediciones tomadas en el momento de 

las instalaciones, a los 90 días de la instalación, al año, a los tres años y a los diez años de 

su colocación   

 

9.2 - REVOQUE Y CIELORRASOS INTERIORES: 

Se deberá tener en cuenta todo lo establecido en el PUNTO4.4y otros.- 

Los revoques se ejecutarán por paños completos y rectos, los revoques terminados no 

deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos, 

tendrán aristas rectas y curvas exentas de garrotes, depresiones o bombeos.-  

 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros, estos tendrán 

entre 1.5 y 2 cms., con una tolerancia +/- 2 mm, y los enlucidos de 3 a5 mm.- El jaharro se 

terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.- Para la 

ejecución de enlucido a la cal, sobre paramentos, se usarán morteros con arena fina, la que 
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será previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de 

material grueso.- 

 

El enlucido se ejecutará de manera tal que se obtenga uniformidad de color, tonalidad y 

aspecto, evitando apariencias de uniones y retoques, a tal efecto, se procurará ejecutar los 

paños en una única vez, trabajando al fratás con un emprolijado a media llana.-  

 

Donde se deban picar a fondo los revoques, se raspará la mezcla de la superficie, 

desprendiendo todos aquellos sobrantes no adherentes que provienen del picado, luego 

dicha superficie será abrevada con agua antes de recibir el nuevo revoque.- 

 

Todos aquellos paramentos que en la actualidad no se encuentran revocados, se deberán 

revocar en toda su superficie con el tipo de revoque previsto según el caso o el sector.- 

 

Revoques a la cal en paramentos interiores:  

En los paramentos interiores correspondientes a los distintos locales y con revoque 

totalmente nuevo, se aplicará un jaharro a la cal para nivelar la superficie, debiendo esta 

quedar pareja, perfectamente nivelada y a plomo y lo suficiente rugosa a los efectos de 

favorecer la adhesión del enlucido; una vez fraguado el jaharro, se procederá a su 

ejecución.-  

 

Para los casos que haya que proceder a realizar reparaciones parciales de los revoques 

existentes, la Empresa Contratistaprocederá a realizar un revoque similar al existente, se 

eliminarán los parches en revoques viejos o mal realizados o por la reparación en general, 

en las cuales no se deberán notar dichos remiendos o parches, esta reparación deberán 

realizar con la ejecución de los paños completos.- 

 

Revoques macroporosos. 

Este tipo de revoque está especificado para favorecer la acción del sistema por 

electroósmosis interviniendo en la capilaridad. Se deberá realizar este tipo de revoque en 

todo el perímetro del nivel inferior de los locales anexos a la Sala de la Bandera  a una altura 

de 1,00 m , quedando oculto luego, bajo el revoque final. Responderá a las características 

especificadas por el fabricante del sistema de electroósmosis.  

 

Cielorrasos  

Se deberá reparar el cielorraso en aquellos sectores que se vaya a desarrollar tareas  

instalaciones eléctricas y termomecánicas. Se ejecutaran dichos trabajos con materiales de 

iguales características que el existente  

 

9.3 - PINTURA. 

Se deberá tener en cuenta todo lo establecido en el Punto 4.5 y otros. 

- Eliminación de sales solubles en el revoque: 

- Limpieza profunda y preparación de la superficie: 

- Limpieza de la carpintería de madera: 

- Pintura en herrería: 
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- Pintura al esmalte sintético o  barnizado en carpintería de madera: 

- Pintura al látex en paramentos interiores y cielorrasos 

 

9.4 – INSTALACION DE CLIMATIZACION 
9.4.1.  OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), es definir los 
requerimientos mínimos que deben cumplir los sistemas de climatización y de ventilación, a 
instalar la Sala de las Banderas del Monumento a la Bandera. 
 
9.4.2.  ALCANCE  GENERAL 
9.4.2.1 Ubicación del edificio y descripción de la Sala de las Provincias. 
 
La Sala de las Banderas es un local existente del Monumento a la Bandera ubicado en el 
predio delimitado por las Av. Belgrano, Av. Córdoba, Pasaje Juramento y la calle Santa Fé 
en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. La Sala de las Banderas cubre una 
superficie de  aproximadamente 400 m² en una planta, con acceso desde la calle Santa Fé, 
y se ubica en el subsuelo del Propileo del Monumento.  
9.4.2.2 Descripción general del Sistema de Climatización requerido. 
 
Para climatizar la sala de las Banderas se ha previsto instalar seis (6) de equipos separados 
tipo Split  (evaporador/condensador),  frío calor  con bomba de calor, con condensación por 
aire y tecnología inverter,  de alta eficiencia energética, última generación y tecnología 
vigente en el mercado local. 
 
Cada uno de los equipos seleccionados  estará equipado con un condensador y un 
evaporador tipo cassette de cuatro vías con control independiente.  
 
Las oficinas laterales a la Sala serán climatizados en verano y en invierno con equipos 
separados murales nuevos y con tecnología actualizada. Actualmente están refrigerados 
con dos equipos solo frío los que serán reemplazados por equipos frío/calor con bomba de 
calor. 
 
La ventilación se ha previsto a través de las puertas de acceso y la extracción por el 
conducto de escaleras que va hacia el nivel superior del Propileo donde se montarán los 
condensadores. 
 
Para extraer el calor producido por las condensadoras se ha previsto colocar varios 
ventiladores helicoidales que descargue el aire caliente hacia el patio del Propileo. 
 
Todos los equipos y sus correspondientes controles serán compatibles entre sí, de la misma 
marca y tecnología inverter. La ubicación preliminar de los equipos, cañerías y conductos se 
muestran en el Proyecto Básico, incluido en el presente Pliego.  
 
9.4.3.  ALCANCE PARTICULAR DE LOS TRABAJOS 
 

El alcance de los trabajos requeridos por el presente pliego incluye: la ingeniería, la 
provisión de los equipos y de los materiales complementarios, el transporte, la mano de 
obra, el montaje, la puesta en marcha, los ensayos y toda otra provisión necesaria para el 
correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo como mínimo y en forma no excluyente 
los rubros que a continuación se detallan: 
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1. Elaboración de la ingeniería de detalle, incluyendo el Balance Térmico definitivo, la 
selección de los equipos, el Proyecto Constructivo, los planos generales y de detalle y toda 
la documentación técnica necesaria para la construcción de las Obras. 
 

2. Provisión y montaje de cuatro (6) equipos separados tipo split, cuya capacidad conjunta 
debe superar los requerimientos de climatización de la Sala de las Banderas, incluyendo 
cada uno de ellos de un condensador, un evaporador tipo cassette de cuatro vías, el 
paquete de conexión condensador/evaporador, la instalación eléctrica y los controles, los 
soportes y/o accesorios, la conexión eléctrica a la red y todo otro elemento necesario para 
su correcto funcionamiento. 
 

3. Provisión y montaje de un (2) equipos separados tipo split, cuya capacidad debe superar 
los requerimientos de climatización de las oficinas laterales a la Sala incluyendo un 
condensador, un evaporador tipo mural, el paquete de conexión condensador/evaporador, la 
instalación eléctrica y los controles, los soportes y/o accesorios, la conexión eléctrica a la 
red y todo otro elemento necesario para su correcto funcionamiento. Estos equipos 
reemplazarán a los existentes. 
 

4. Provisión y montaje del sistema de drenaje para la colección del condensado producido 
por las Unidades Evaporadoras y por las Condensadoras previstas en el proyecto.  
 

5. Provisión y montaje de  Equipos de Extracción que garanticen la ventilación del local 
donde se montarán los condensadores, incluyendo el/los ventiladores centrífugo y/o 
extractores, los conductos, las rejas y la instalación eléctrica correspondiente. La descarga 
será  a través del muro que da al patio del Propileo cerca del techo, pero como es una zona 
revestida con placas de mármol y que queda a la vista, se deben desmontar las placas 
necesarias y agujerearlas con rajas verticales para disimular la reja de expulsión de aire 
caliente. 
 

6. Provisión y montaje de los elementos acústicos y/o antivibratorios que permitan el 
correcto funcionamiento de los equipos, sin transmisión de ruidos y/o vibraciones molestos a 
los ambientes acondicionados y a los edificios vecinos. 
 

7. Provisión y montaje de la Instalación Eléctrica para alimentación de los equipos de 
climatización y ventilación, incluyendo un gabinete conteniendo interruptor automático de 
capacidad adecuada y conectado a las barras del tablero general del edificio (TG), los 
tableros necesarios para los equipos de climatización y ventilación, los ramales de 
distribución desde cada tablero hasta cada condensadora, evaporadora y/o ventilador, la 
puesta a tierra y todos las partes y/o accesorios para su correcto funcionamiento. 
 

8. Provisión y montaje de los elementos necesarios para disimular el recorrido de las 
cañerías, incluyendo plenos, falsas vigas y/o gargantas de mampostería u otro material 
adecuado. 
 

9. Todos los trabajos de obra civil y ayuda de gremios, necesarios para el montaje de los 
equipos y para la terminación de las instalaciones, incluyendo apertura y cierre de pases y 
canaletas en paredes, losas y cielorrasos, la construcción de bases para equipos, cañerías 
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de drenaje, conexión de la fuerza motriz, terminaciones, etc., incluyendo la reparación de 
todos los daños que pudieren ocasionarse durante el montaje. 
 

10. Provisión temporaria de los equipos de maniobra e izaje, andamios y todos los mate-
riales y/o herramientas necesarios para los montajes. 
 

11. Movimientos dentro y fuera de la obra de todos los equipamientos que forman el 
Suministro, incluyendo el transporte, la carga y descarga de materiales y el transporte 
vertical.  
 

12. Ensayos y pruebas de recepción, incluyendo el personal y la provisión temporaria de los 
instrumentos y los equipos auxiliares necesarios para llevarlos a cabo. 
 

13. Trámites de habilitación de las instalaciones ante los Organismos correspondientes y el 
pago de todos los derechos nacionales, municipales o de cualquier otra índole que corres-
pondan. 
 

14. Provisión de servicio de mantenimiento durante 1 año, a partir de la recepción de los 
equipos, incluyendo la obligación de mantener un stock permanente de repuestos críticos 
para responder en tiempo y forma al servicio de mantenimiento.  
 

15. Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que aunque 
no estén expresamente indicados en los planos y/o especificaciones sean necesarios para 
que las instalaciones respondan correctamente a sus fines, sean realizadas de acuerdo a 
las reglas del arte y cumplan con las normas y/o reglamentaciones oficiales de los 
organismos competentes. 
 

16. Precauciones especiales: Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista adoptará a 
su costo las previsiones necesarias para evitar daños a las personas y a las instalaciones 
y/o bienes de propiedad pública o privada, incluyendo protecciones contra caída de 
elementos, defensas, empalizadas, etc. según corresponda.  
 
 
9.4.4. CÓDIGOS, NORMAS Y REGLAMENTOS. 
 
Independientemente de que los equipos importados cumplan con las normas internacionales 
y/o de origen, todos los equipos importados y/o nacionales deben cumplir con los requeri-
mientos de las reglamentaciones y/o normas vigentes publicadas por las siguientes 
instituciones y/u organismos: 
 

 IRAM Instituto Argentino de Normalización. 

 AEA   Asociación Electrotécnica Argentina. 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las instalaciones o los materiales no cubiertos por las Reglamentaciones y/o Normas 
citadas responderán, según corresponda, a las recomendaciones de: 
 

  ASHRAE  
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 SMACNA 

 IEC  Comisión Electrotécnica Internacional. 

 DIN  Deutsches Institut fur Normung. 
 
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 
 
9.4.5.  CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para el diseño final de las instalaciones se deben aplicar los siguientes criterios de diseño:  
 
9.4.5.1 Condiciones de diseño exterior. 

Invierno           t (bs) = 0°C 
Verano           t (bs) = 36° C   HR = 40% 

 
9.4.5.2 Condiciones de diseño interior. 
El sistema de climatización debe mantener en los locales acondicionados las siguientes 
condiciones de confort: 

Invierno   t (bs) = 20°C   HR= sin control 
Verano   t (bs) = 24°C  HR= 50%   

 
9.4.5.3 Cargas térmicas interiores. 

Ocupación máxima estimada 200  personas 
Iluminación promedio       20 W/m² , fluorescente. 
Aire exterior    15 % (ver nota 1)  
Equipamiento informático   300 W por puesto de trabajo o pantalla. 
Otras     según proyecto 

Nota 1: Para evaluar el volumen de aire exterior a inyectar en cada local se debe tomar, 
como mínimo, el 15 % del aire de circulación necesario para climatizar el correspondiente 
ambiente. 
 
9.4.5.4 Ventilación de sanitarios y zonas de servicio. 
En los sanitarios y las zonas de servicio donde no se prevea climatización se debe 
garantizar un mínimo de 20 renovaciones por hora, para garantizar una eficiente ventilación. 
 
9.4.5.5 Características de los cerramientos. 
  Muros exteriores   : transmitancia = 1,6 W / m² °C 
  Muros interiores  : transmitancia = 2,3 W / m² °C 

Vidrios (simples)  : transmitancia =  5   W / m² °C 
  Azotea y techos  : transmitancia =  1,5 W / m² °C 
 
 
9.4.6. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN TECNICA 
 
9.4.6.1 Proyecto Básico. 
 
El anteproyecto del Sistema de Climatización mostrado en el “Proyecto Básico” y que ha 
sido incluido en el presente PET, detalla en forma general y aproximada la ubicación, la 
cantidad, el tipo y la capacidad de los equipos que,  como mínimo, se deben prever para 
cumplir con los requerimientos del Pliego.  
Atención: La citada documentación no es apta para construcción. 
 
El Contratista deberá garantizar técnicamente todas las instalaciones que formen parte de 
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su provisión. Para ello deberá revisar, y podrá variar en más, la cantidad, las dimensiones 
y/o la capacidad de los equipamientos e instalaciones indicadas en el Proyecto Básico, o 
proponer variantes si lo juzga necesario, las que deberán ser justificadas y advertidas en 
ocasión de presentar su Oferta económica. En caso contrario se interpretará que el Oferente 
hace suyo el Proyecto Básico, se compromete a desarrollar el Proyecto Definitivo 
(constructivo) a partir del PB y asume la responsabilidad por el correcto funcionamiento de 
las instalaciones, y de diseñarlas y construirlas en un todo de acuerdo a las normas vigentes  
y a las reglas del arte. 
 
9.4.6.2 Proyecto Definitivo. 
 
En base al Proyecto Básico, el Contratista debe desarrollar el Proyecto Definitivo, en el cual 
debe ubicar, definir y detallar todas las partes que forman el suministro e indicar los diseños, 
las dimensiones, las especificaciones y los detalles necesarios para definir, comprar, 
construir, montar y poner en marcha los equipos e instalaciones. 
 
Para ello deberá realizar el Balance Térmico definitivo en base a los datos del Edificio y 
hacer la selección final de los equipos a montar entendiendo que los valores de capacidad 
indicados en el Proyecto Básico deben ser considerados como mínimos. 
 
9.4.6.3 Planos. 
 
El conjunto de planos de Proyecto Definitivo, que debe elaborar el Contratista deben 
rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto”, ser firmados por el Representante Técnico 
del Contratista y verificados y aprobados por la Dirección de Obra. El Contratista no debe 
avanzar en ninguna parte de las Obras que no tenga Plano de Proyecto “aprobado”. Todo 
Plano de Proyecto debe ser complementado con su correspondiente Documentación 
Técnica, incluyendo Memorias Descriptivas, Memorias de Cálculo, Planillas de 
Características Técnicas, Especificaciones, etc. 
 
 
El Contratista debe elaborar y presentar a la DO, para revisión y calificación, como mínimo 
los siguientes planos y/o documentos técnicos: 

 Planos de cada piso (plantas y cortes) indicando equipos, distribución de conductos, 
rejas, difusores, etc. 

 Planos de detalles típicos para el montaje de equipos y conductos de aire. 

 Planos de cada piso (plantas y cortes) indicando montantes, distribución de cañerías, 
colectores de drenaje. 

 Planos de detalles típicos para el montaje de equipos, conductos  y cañerías. 

 Planos de ubicación de condensadores y distribución de cañerías  (plantas y cortes). 

 Planos de ubicación de sensores e instrumentos de regulación y control (plantas y 
cortes). 

 Plano de detalles típicos para el montaje de sensores e instrumentos. 

 Planos de instalación eléctrica, incluyendo canalizaciones y conducciones de FM, en 
cada uno de los pisos y terraza (plantas y cortes). 

 Esquema unifilar del/los tablero/s de equipos. 

 Esquema unifilar del/los tablero/s de comando. 

 Planos topográficos de los tableros de potencia y de control. 
 
Como documentación complementaria de los Planos de Proyecto, el Contratista debe 
elaborar y presentar como mínimo los siguientes Documentos Técnicos: 
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 Balance Térmico del Edificio, con cargas térmicas de verano e invierno.  

 Selección de las Condensadoras Múltiples. 

 Selección de Unidades Evaporadoras. 

 Selección del equipo separado para conductos par el SS 

 Selección de difusores, rejas persianas y filtros. 

 Cálculo de pérdida de presión en redes de conductos de inyección y de extracción. 

 Selección de censores e instrumentos. 

 Selección de conducciones, conductores y protecciones 
 
En los planos de las instalaciones a presentar deberán figurar como mínimo: 
 

 La marca, el tipo y el modelo de los equipos a utilizar. 

 El recorrido de cañerías, conductos y conducciones, mostrando las válvulas, las 
compuertas, las rejas, los instrumentos, los controles y los accesorios, indicando las 
dimensiones de las piezas, el replanteo de cada una de las partes, numeradas y 
codificadas claramente. 

 Las características técnicas de los materiales. 

 La simbología utilizada en los planos, que debe definirse claramente en las 
referencias de cada plano o en planilla aparte adjunta al juego de planos. 

 Todo otro dato necesario para construir y montar el sistema. 
 
La DO podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos 
parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
Los planos de proyecto se deben elaborar en AutoCad y los textos en Word, ambos 
programas de edición actualizada. Cada presentación se debe hacer en dos (2) juegos de 
copias en papel opaco y en CD con archivos de extensión DWG o DXF. 
 
Atención: No se podrán iniciar los trabajos hasta que los planos estén aprobados por la 
Inspección. 
 
9.4.6.4 Calificación. 
 
La DO  revisará las entregas del Contratista (planos de proyecto y/o la documentación 
técnica) y devolverá, dentro de los quince (15) días subsiguientes a su recepción en el Area 
correspondiente, una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes: 

 Aprobado.  

 Aprobado con las correcciones indicadas. 

 Devuelto para su corrección 

 Rechazado. 
El Contratista solo puede realizar tareas cuando los planos estén “Aprobados”. No iniciará 
ninguna parte de las Obras cuando los planos de proyecto y/o documentación técnica estén 
calificados con  “Devuelto para su corrección” y/o “Rechazado”. 
 
Los planos de proyecto y demás documentos enunciados serán revisados por la DO a los 
efectos de que los mismos se adecuen al Pliego y cumplan con los requisitos del Contrato. 
La aprobación otorgada no relevará al Contratista de la responsabilidad por errores de 
cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones o conflictos que pudieran 
surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones. 
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9.4.6.5 Planos Conforme a Obra. 
 
Al fin de las Obras, el Contratista debe entregar un juego de planos  que muestre la Obra tal 
cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. En estos planos  se debe incluir la leyenda 
“Planos Conforme a Obra” y deben ser firmados por el Representante Técnico del 
Contratista.  
La DO verificará que los planos indican la realidad de lo construido y dará su conformidad 
por escrito. 
 
9.4.6.6 Manual de Operación y Mantenimiento 
 
Al finalizar las tareas y antes de entregar la Obra, el Contratista debe recopilar 
ordenadamente en forma de Manual toda la información necesaria para que el personal 
afectado a la operación y al mantenimiento de las instalaciones pueda realizar sus tareas 
con conocimiento y  eficacia. 
 
El contenido mínimo, pero no excluyente, del Manual de Operación y Mantenimiento es: 
carátula, índice, descripción del equipo y/o instalación, esquemas y planos Conforme a 
Obra, copia de los Informes de ensayos, copia del acta de recepción de la obra, 
instrucciones para la operación, instrucciones para hacer el mantenimiento preventivo, lista 
de materiales y componentes, catálogos técnicos de cada una de las partes y lista de 
repuestos. 
 
Se deben entregar tres (3) ejemplares del Manual de Operación y Mantenimiento, 
adecuadamente encarpetados.  
 
Los planos y/o documentación técnica que el Contratista debe elaborar y presentar   a la DO 
para su aprobación,  a continuación se detallan en forma no excluyente: 
 
 
9.4.7.  DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS Y PARTES COMPLEMENTARIAS 
 
9.4.7.1 Climatizadores equipados con evaporador tipo Cassette 
 
Los climatizadores Split con evaporador tipo cassette deben tener una capacidad nominal 
mínima de 5 TR (siendo 1TR = 3000 kcal/h), ser aptos para 3x380 V, 50 Hz. y como mínimo 
deben cumplir con las siguientes características: usar refrigerante ecológico R410, contar 
con un compresor scroll de alta eficiencia, usar tecnología inverter, ser apto para frío/calor 
por bomba de calor y tener un ventilador de alta capacidad y bajo ruido. Los equipos deben 
tener, como mínimo, una eficiencia de: en frío EER > 3,5  Wf/We y en calor COP> 3,5 
Wc/We.  
 
Se debe prever un control individual para cada uno de los equipos, a fin de que puedan 
operar en forma independiente o en paralelo.  
 
9.4.7.2 Climatizadores murales. 
 
Los climatizadores Split con evaporador tipo mural deben tener una capacidad nominal 
mínima de 1 TR (siendo 1TR = 3000 kcal/h), ser aptos para 3x380 V, 50 Hz. y como mínimo 
deben cumplir con las siguientes características: usar refrigerante ecológico R410, contar 
con un compresor scroll de alta eficiencia, usar tecnología inverter, ser apto para frío/calor 
por bomba de calor y tener un ventilador de alta capacidad y bajo ruido. Los equipos deben 
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tener, como mínimo, una eficiencia de: en frío EER > 3,5  Wf/We y en calor COP> 3,5 
Wc/We.  
 
9.4.7.3 Cañerías de gas refrigerante. 

Cañerías 

La distribución de refrigerante entre las evaporadoras y las respectivas condensadoras debe 
hacerse con cañerías de cobre electrolítico de primera calidad. Cuando sea posible  cañería 
deben ser de un solo tramo y sin uniones. Las conexiones de los caños a los equipos deben 
hacerse con accesorios especiales y adecuados que garanticen la estanquidad, instaladas 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Cuando fuese necesario hacer uniones soldadas entre caños y/o accesorios de derivación, 
todas las soldaduras deben realizarse con circulación de nitrógeno seco por el tubo para 
evitar la oxidación de la junta. Como material de aporte  se debe utilizar  varillas de plata.  
Una vez terminada la cañería se limpiará adecuadamente. 

La aislación de las cañerías se realizará con tubos de espuma elastomérica de estructura 
celular cerrada con elevado coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua, tipo 
Armaflex o de similar calidad. Cuando las aislaciones queden expuestas a la intemperie se 
deben proteger de las radiaciones ultravioletas con pintura tipo Armafinish o de similar 
calidad,  aún en los casos en que sean montadas sobre bandejas. 

Las cañerías que corran por azoteas y balcones se instalarán en bandejas tipo portacables, 
cerradas con tapas ciegas para protección de las mismas. Dichas bandejas estarán 
dimensionadas para alojar las cañerías y contarán con espacio adicional para poder colocar 
los conductores de comando que interconectarán las unidades condensadoras con las 
unidades evaporadoras. 

En los casos en que no sea posible la colocación de bandejas se ejecutarán canalizaciones 
eléctricas para los conductores de comando, y se deberán tomar los recaudos necesarios 
para proteger mecánicamente las aislaciones de las cañerías de refrigerante. 
PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA, VACÍO DE LAS CAÑERÍAS. 

Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán presurizando los 

circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 36 kg/cm², verificando que no existan fugas.  

Terminada la prueba de estanqueidad y antes de cargar refrigerante adicional y/o abrir las 
válvulas de servicio de la unidad condensadora, se deberá hacer la limpieza y el vacío de 
las cañerías siguiendo el siguiente procedimiento: hacer el soplado de limpieza, luego hacer 
el vacío inicial de la cañería, romper el vacío con N2 seco y realizar vacío final hasta llegar a 
casi -760 mm Hgverificando que dicho vacío se mantenga inalterable durante 4 hs. 

Superada la citada prueba puede cargarse el refrigerante necesario y/o recomendado por el 
fabricante. 

 
9.4.7.4 Cañerías de desagüe. 

Dado que los climatizadores son frío/calor se debe prever que habrá condensación tanto en 
las evaporadoras como en las condensadoras según el modo de operación, por lo la red de 
drenaje debe cubrir todos los equipos. 

Las evaporadoras tipo cassette deben contar con bomba de drenaje incorporada. 

Los recorridos de las  cañerías de drenaje de condensado se han previstoindependientes al 
paquete de conexión y serán construidas con caños y accesorios polipropileno termofusión, 
de calidad sanitaria y aisladas con tubo esponjoso de espuma elastomérica de 6 mm de 
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espesor. El diámetro mínimo aceptable de las cañerías de drenaje será 25 mm y serán 
montadas empotradas y/o a la vista según corresponda.   

.El condensado debe descargar en  un sistema de Los drenajes se deben dscargar en una 
pileta de patio adecuada. 

 
9.4.7.5 Instalación eléctrica para el Sistema de Climatización previsto. 
 
Dentro del alcance de la provisión, se debe prever una Instalación Eléctrica apta para 
alimentar los equipos de climatización y de ventilación motivo del presente pliego.  
 
La instalación prevista, como mínimo, debe contar con los siguientes componentes:  
 

 Una salida, conectada a las barras del tablero general del Edificio, incluyendo un 
interruptor automático de In=  200 A, Icc= 36 kA, un gabinete adecuado para el 
interruptor, la conducción y los conductores de conexión al TG, la señalización y los 
accesorios de  montaje. La capacidad del interruptor es aproximada y debe ajustarse 
con el proyecto final de las instalaciones. 

 

 El ramal de alimentación entre la salida del TG (ubicado en el local contiguo a la Sala 
de Provincias y el tablero de AA a instalar cerca de los condensadores, incluyendo 
las conducciones, los conductores y los accesorios de montaje. Debe Ell recorrido 
del ramaldebe verificarse en obra.  

 

 Puesta a tierra de todos los equipos y partes que forman la provisión. 
 

 Todo otro componente que aunque no este expresamente detallado sea necesario 
para el correcto funcionamiento de la instalación y el cumplimiento de los 
reglamentos y normas vigentes.  

 
9.4.8. MUESTRAS. 
 
El Contratista antes de la iniciación de los trabajos presentará para su aprobación un 
muestrario de los principales elementos a emplear en las instalaciones. Los presentará en 
un tablero que quedará en la oficina de la Inspección de Obra y que contendrá, por lo 
menos, muestras de los siguientes elementos:  
 

 Un  (1) trozo de conducto aislado. 
 Una (1) reja de inyección y un (1) difusor si corresponde. 
 Una (1) reja de retorno y una (1) reja de toma de aire exterior. 
 Un  (1) trozo de caño para refrigerante, aislado y un (1) accesorio de conexión. 
 Un  (1) trozo de caño para drenaje y muestras de accesorios. 
 

9.4.9. INSPECCIONES. 
 
Se deberán solicitar las inspecciones en los momentos en que mejor se pueda observar el 
avance de los  trabajos, comprobar las características de los materiales  empleados, y 
evaluar la calidad de la mano de obra utilizada. Quedan expresamente fijadas las siguientes 
inspecciones: 
 

 Al acopiar el material en obra. 
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 Cuando las instalaciones estén en condiciones de ejecutar las pruebas de 
hermeticidad. 

 Cuando las instalaciones se encuentren terminadas y en condiciones de ser 
ejecutadas las pruebas de funcionamiento. 

 
La inspección de obra detendrá la ejecución de cualquier trabajo que no cumpla con los 
requerimientos  del PET y/o las reglas del arte, ordenará el retiro de todo material 
defectuoso y mandará deshacer o demoler todo trabajo mal ejecutado. 
 
9.4.10. PUESTA EN MARCHA Y REGULACION 

Una vez terminadas las obras y en condiciones de entrar en funcionamiento se debe realizar 
la puesta en marcha y la regulación de las mismas. Para ello se deberán efectuar los ajustes 
a las unidades acondicionadoras para que rindan lo especificado, se hará la verificación de 
los caudales de aire y la temperatura en cada local y la calibración de los controles.  

Simultáneamente con la puesta en marcha se deberán entregar los Manuales de Operación 
y Mantenimiento incluyendo listas de repuestos, instrucciones de manejo y planos Conforme 
a Obra de las instalaciones. 
 
9.4.11. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Deberá  considerarse  la  ejecución  de todos los trabajos complementarios, incluso las 
roturas de losas, paredes, etc., reparación y/o sustitución de elementos dañados, pintura y 
ayuda de gremio en general. 
 
9.4.12. GARANTIA 
 
Se garantizará el perfecto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas, por el término de 
un (1) año a partir de la Recepción Provisoria de los trabajos. Todo defecto que se detecte 
durante ese plazo debe ser subsanado por el Contratista a su costo y en breve plazo 
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ARTÍCULO 10 - SALA DE LAS PROVINCIAS 

10.1 - ALCANCE DE LAS TAREAS 

Se adaptaran locales que se encuentran bajo el Atrio para crear la SALA DE LAS 

PROVINCIASse deberátomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el 

transcurso del período de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera 

de las partes originales que conforman dicha construcción, como ser, estructura de 

hormigón, paredes, pisos, cerramientos, cielorrasos, núcleos húmedos, etc. 

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la reconstrucción, al mínimo 

detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los 

trabajos objeto del presente documento. 

 

10.2 - PLANOS. 

La Empresa Contratista procederá a desarrollar el proyecto definitivo, complementando 

acabadamente la información emanada de la Repartición en los presentes documentos que 

forman parte de esta ETP, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes 

de la obra. 

Es para ello indispensable que previo al inicio de las obras, la Empresa Contratista presente 

para su aprobación a la Repartición, los siguientes planos de proyecto: 

 

Planos de Proyecto 

-Plano de proyecto y replanteo en plantas y cortes en escala 1:50 al menos tres (3) cortes 

transversales y tres (3) longitudinales. 

-Plano de detalle de locales sanitarios en escala 1:20. 

-Planos de detalles Vitrinas entre columnas, en escala 1:20. 

-Plano de detalles revestimientos en placas de mármol. 

- Plano de detalles de todo otro sector que la Inspección / Dirección de Obra requiera a fin 

de tomar decisiones finales de ejecución de trabajos específicos. 

-Planilla de carpinterías. 

-Planos finales conforme a obra. 

 

10.3 - DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS: 

Los trabajos de demoliciones de mamposterías, retiros de cierres provisorios, retiros de 

carpinterías, instalaciones  remoción de mamposterías completas sobre lado atrio 

respondiendo a proyecto de arquitectura, retiro de pisos, retiro de revestimientos, retiros de 

cierres provisorios, retiros de carpinterías, instalaciones y todo aquello que fuese necesario 

para la realización del proyecto de Arquitectura. 

De la interpretación por contraste de los planos de proyecto y los planos de la arquitectura 

existente, se desprenden las cantidades de elementos a demoler. 

Para la ejecución de estas tareas, la Empresa Contratista deberá adoptar todas las medidas 

de seguridad necesarias tendientes a dar cumplimiento a la Leyes de Seguridad e Higiene 

antes mencionada, además de lo que al respecto determine el Código de Edificación de la 

Ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, y atendiendo las indicaciones que resuelva la 

Inspección / Dirección de Obra. 

En la totalidad de los puntos incluidos en las presentes Especificaciones, la Empresa 

Contratista deberá incluir el retiro de todo el producido de las demoliciones, fuera del predio 
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afectado; salvo piezas y/o elementos de valor histórico, que a juicio de la Inspección / 

Dirección de Obra considere pertinente su resguardo. En dicho caso la Empresa Contratista 

deberá hacerse cargo de su manipulación y transporte dentro de un radio de los 60 km. de 

la obra. 

La Empresa Contratista demolerá las construcciones que se desprenden de los planos, con 

el mayor cuidado, a fin de conservar cuanto sea posible los materiales anexos, así como no 

crear obstáculos que interfieran el desenvolvimiento de las actividades. 

Asimismo se ejecutarán barras protectoras y defensas supervisadas por la Inspección / 

Dirección de Obra para evitar deterioros en pisos, cielorrasos e instalaciones.- 

Los daños no deseados por efecto de estos trabajos, correrán por cuenta de La Empresa 

Contratista, en un tiempo acorde con la ejecución y plan de los trabajos. 

Incluso se retirarán elementos de cierre de madera y vidrio, manteniendo similares cuidados. 

Todos los materiales retirados o demolidos, son propiedad del comitente, salvo aquellos con 

los que la Inspección / Dirección de Obra determine lo contrario, debiendo la Empresa 

Contratista retirar todos los elementos en tiempo y forma. 

La Empresa Contratista retirará íntegramente todos los elementos que se indiquen en los 

planos y planillas y/o aquellos que se desprendan de las tareas encomendadas, 

extrayéndolos con sumo cuidado, a fin de garantizar su conservación y posterior reutilización 

en caso de corresponder. 

Aquellos que con motivo de su limpieza, pulido o tratamiento, deban retirarse del edificio, 

deberán clasificarse, de modo tal de ser perfectamente identificables, dicho retiro solo será 

efectivo con la correspondiente presentación de las notas y planillas y la autorización de la 

Inspección / Dirección de Obra.- 

 

10.4 - CONTRAPISOS. 

Se realizaran al mismo nivel, tanto en el sector ingreso, sector sanitarios, sector sala de 

provincias sector sala Multimedia. Los sectores de exposición comprendidos entre (V15 a 

VT25) y (VT01 a VT14) estarán elevados con contrapiso tradicional 10 cm. mas del nivel 

general terminación de piso símil a la sala con el agregado de zócalo de acero inoxidable a 

lo largo del recorrido del escalón. Los espesores pueden varias de 10cm hasta 15 cm. Se 

deberán nivelar, ya sea excavando hasta el nivel inferior o agregando y compactando tierra 

(tosca o tierra arcillosa). Allí se despliega, para evitar la humedad, un polietileno de 200 

micrones que se va solapando hasta cubrir las capas aisladoras de las paredes. Entonces, 

se colocaran los tirantes paralelos como fajas o con pendiente hacia un punto de desagüe y 

con escallas de ladrillos o cerámicos se irá nivelando el suelo. 

Se ejecutarán en hormigón pobre de cascote compuesto por cualquiera de las siguientes 

dosificaciones: 

⅛ de cemento, 4 de arena gruesa, 1 de cal hidráulica y 8 de cascote de ladrillos. 

2 de cal, ½ de cemento, 3 de arena y 7 de cascotes. 

1 de cal hidráulica, 3 de arena y 5 de cascotes. 

1 de cemento de albañilería, 4 de arena y 8 de cascotes. 

1 de cal hidratada, 5 de arena y 10 de cascotes. 

 

No podrán formar parte del contrapiso ningún tipo de material orgánico, ni yeso, por lo tanto 

antes de ejecutarse, se procederá  a su limpieza, librándolo de impurezas, desperdicios, 
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etc.- 

El terreno natural sobre el cual se asentará, deberá estar perfectamente compactado de 

modo tal de garantizar una óptima resistencia del suelo. 

El espesor del mismo será similar a los existentes, y en los locales sanitarios, permitirán 

cubrir las cañerías, etc., las que deberán recubrirse con mortero de cemento. 

Deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso, y 

por ejemplo en los locales sanitarios, las rejillas de pileta estarán por debajo del nivel inferior 

del marco de la puerta que lo separa del vecino, contemplándose una pendiente del 1,5%.- 

 

10.5 - CARPETAS. 

El manto de concreto deberá presentar una superficie perfectamente alisada, firme, seca y 

nivelada de acuerdo con los niveles y pendientes requeridas. 

Deberán aplicarse puente de adherencia SIKACIM (entre contrapiso y carpetas).  

Se ejecutarán sobre el contrapiso, con un mortero cementicio o carpeta de asiento de 2cm. 

de espesor (para pisos de mosaicos graníticos o calcáreos), cuya dosificación podrá ser:  

1 parte de cemento y 6 partes de arena,  

1 de cal hidráulica y 3 partes de arena, 

Dejase constancia que como criterio general, se deberá responder a cada situación, en 

función del solado que deban recibir.- 

 

10.6 - MAMPOSTERÍA Y TABIQUE DE ROCA DE YESO 

El presente ítem se refiere a la ejecución de los cerramientos de mampostería y tabiques de 

roca de yeso, en un todo de acuerdo a los planos de arquitectura, para ello se ejecutarán 

cerramientos nuevos de ladrillos huecos y se refaccionarán las fábricas existentes en los 

espesores originales según corresponda.   

Todo nuevo tabique en elevación se construirá disponiendo las guías necesarias 

perfectamente aplomadas y niveladas, para su correcta materialización y de confección 

según las reglas del arte. 

Los ladrillos huecos se colocarán mojados, conformando un aparejo donde las hileras serán 

horizontales y las juntas verticales alternadas, de modo que no se correspondan 

verticalmente en hiladas sucesivas, las juntas horizontales tendrán un espesor máximo de 

1.5cm.  

La trabazón con mampostería vieja se hará picando previamente el sector de anclaje, 

limpiando y mojando abundantemente la superficie de contacto y colocando cada seis 

hiladas una barra de acero del seis 6), por cada metro de altura con mortero de cemento si 

correspondiere. 

La dosificación de los morteros, para mampostería de ladrillos huecos de 8x15x20 será de ½ 

parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena, realizado con materiales en seco o 

sueltos con la proporción de agua acorde a la dosificación y deberán resultarse de mezcla 

con máquina. 

La dosificación de los morteros, para mampostería de ladrillos huecos de 12x15x20 y para 

mampostería 8x15x20 es: ½ parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena, realizado 

con materiales en seco o sueltos con la proporción de agua acorde a la dosificación de estilo 

a mezclarse con máquina. 

En las aberturas y/o vanos que se proceda a refuncionalizar, deberán cegarse según se 
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indica en los planos, con absoluta prolijidad, brindando seguridad y estanqueidad. 

En cuanto a tabiques de placas de roca de yeso La Empresa Contratista construirá todas las 

tabiquerías en un todo de acuerdo a los planos de arquitectura, utilizando materiales de 1a. 

calidad. 

Deberá emplear perfilería y placas de roca de yeso tipo DURLOCK o similar calidad y su 

modo de colocación será el correcto para este tipo de sistema, con personal especializado 

en el tema. 

Los tabiques estarán compuestos por un bastidor metálico de perfiles de chapa galvanizada 

BWG No.24, compuesto por montantes y soleras de 35x69mm y de 35x70mm. de sección, 

perfectamente fijados , sobre el cual se atornillará la placa de yeso de un espesor de 

12,5mm. ”, se tomarán las juntas y se fijarán  sobre los bastidores. La aislación acústica 

estará garantizada mediante el agregado de espuma de poliuretano inyectado “in situ entre 

ambas placas, en una cantidad tal que asegure como mínimo los estándares de 

habitabilidad establecidos por el código de Edificación correspondiente. 

Posteriormente se colocará masilla a base de resinas vinílicas para la toma de juntas, la 

colocación de cintas de papel, cantoneras, ángulos de ajuste, aristas cubrecantos y todo 

otro elemento apropiado para una perfecta terminación. 

 

10.7 - REVOQUES. 

Este punto abarca la reparación de revoques, revoques impermeables, revoques grueso 

bajo revestimiento, revoques adhesivo para grandes piezas, revoque grueso y revoque fino. 

Debiendo responder en cada situación, en función de las solicitaciones a las que se vean 

sometidos. 

Previo a su ejecución deberá limpiarse con cepillos de acero los paramentos, con el objeto 

de desprender toda parte floja de morteros y se abrevará con agua en suficiente cantidad, a 

la superficie a tratar. 

Los revoques cubrirán completamente los paramentos de los muros, con la finalidad de 

obtener superficies lisas para recibir la correspondiente terminación, y serán realizados con 

posterioridad a la ejecución de las fajas o guías. 

Se ejecutarán los azotados hidrófugos en todo lugar de mampostería nueva ya sea en su 

paramento interno, en su paramento externo o en todo su desarrollo, según corresponda a 

cada caso en particular. 

Se realizarán con mortero de cemento amasado con hidrófugo químico inorgánico en 

proporción 1:10 espesor mínimo =2cm. de marca SIKA o calidad equivalente. 

La dosificación de morteros será la que se indica en presupuesto adjunto. 

Los revoques terminados no deben presentar superficies alabeadas ni rebabas o estar fuera 

de nivel, plomo o escuadra ni otro defecto cualquiera.- 

Se deberá ejecutar el recuadro de los vanos que se hayan abierto debiendo quedar los 

ángulos vivos perfectamente aplomados y firmes, de lo contrario se exigirá la colocación de 

guardacantos o esquineros. 

En aquellos sectores donde se hayan demolido muros o paramentos, y se presenten 

diferencias de plomo y/o nivel, deberán corregirse hasta lograr una superficie perfectamente 

enrasada, no admitiéndose planos inclinados o recortados  

 

10.8 - REVESTIMIENTOS. 
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Revestimiento venecita tipo murvi (mosaico veneciano) en sanitarios. 

Se colocarán en paredes de núcleos húmedos según da cuenta plano adjunto. 

Se recomienda utilizar adhesivos de primera marca para revestimientos de baja absorción. 

Se debe utilizar adhesivo blanco para colores claros para evitar que el color cambie la 

tonalidad del producto. Téngase en cuenta que se trata de un producto vítreo que tiene 

cierto grado de transparencia. Referente al tomado de juntas se deberá utilizar cemento 

blanco. 

 

10.9 - JUNTAS DE DILATACIÓN. 

En los Planos de Obra o en croquis separados presentados al efecto para su aprobación, se 

deberán acotar los paños de los solados y la ubicación de las juntas de dilatación, 

considerando simultáneamente las medidas de las piezas, sus propias juntas y las que 

correspondan a las intermedias entre los paños de solados, para conseguir la necesaria 

correspondencia entre las juntas de dilatación de los solados con las de los contrapisos, 

cuando así se establezca. Las juntas de dilatación en los contrapisos, si no se produjeran 

daños a otras capas o mantos y expresamente lo autorizara la Inspección, podrán obtenerse 

por aserrado posterior a su fraguado, pero siempre su ubicación responderá a lo previsto en 

los planos o croquis aprobados. 

 

10.10 - CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO. 

La Empresa Contratista construirá todas los cielorrasos en un todo de acuerdo a los planos 

y presupuesto, utilizando materiales de 1a. calidad. 

Deberá emplear perfilería de aluminio y placas de roca de yeso tipo DURLOCK o similar 

calidad y su modo de colocación será el correcto para este tipo de sistema, con personal 

especializado en el tema. 

Se realizarán suspendidos con la junta tomada y con placas de roca de yeso de 12,7mm de 

espesor perfectamente atornilladas a una estructura construida en perfiles de chapa 

galvanizada B.W.G. Nº 24, compuesto por montantes y soleras de 35 x 69 mm y de 35 x 70 

mm de sección respectivamente, perfectamente fijados. 

Los montantes estarán distanciados 40 cm. entre si y contarán con las correspondientes 

vigas a modo de refuerzo colocadas cada 1,20 a 1,50 m., las que se colgarán del techo con 

velas rígidas (montantes) cada 1 m. 

Posteriormente se colocará masilla a base de resinas vinílicas para la toma de juntas, la 

colocación de cintas de papel, cantoneras, ángulos de ajuste, aristas, cubrecantos y todo 

otro elemento apropiado.- 

Quedan incluidos en la presente todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 

especiales, etc, y todo aquello que especificado o no sean indispensables para alojar las 

rejas de aire acondicionado, artefactos de instalación eléctrica y para la correcta ejecución, 

terminación y funcionamiento de los cielorrasos. 

 

10.11 - PISOS. 

De mosaico compacto 30x30 en sanitarios. 

Todos los solados a proveer y colocar serán de 1ra calidad en su respectiva clase, libre de 

defectos o falla alguna, su colocación será en un todo de acuerdo a estas E.T.P. en piezas 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 205 

enteras, evitándose los cortes, añadidos, etc...Se entregarán perfectamente enrasados y 

nivelados, salvo locales sanitarios en los cuales se les adecuará la pendiente necesaria para 

el escurrimiento de líquidos. Se consideran incluidos dentro de los precios los desperdicios, 

cortes, huecos, traforos, ajustes, piezas especiales, etc., y todo aquello que especificado o 

no sean indispensables para la correcta ejecución, terminación y funcionamiento de los 

solados, así como también para alojar instalaciones sanitarias, eléctricas y/o informáticas. 

Este piso, se colocará sobre una carpeta cementicio perfectamente lisa y nivelada según los 

niveles y pendientes requeridos o definidos por la Inspección / Dirección de Obra.  

Las juntas se materializarán a tope, debiendo estar perfectamente alineadas y niveladas. 

 

De microcemento alisado tipo Tarquini o similar calidad. 

Se ejecutará un revestimiento continuo de dos componentes secos y uno líquido, formulado 

a base de aglomerantes hidráulicos, resinas sintéticas, aditivos y colorantes seleccionados. 

La ejecución del mismo se desarrollará sobre carpeta absolutamente seca, firme y nivelada, 

libre de grasas. Sobre esta se dará una mano de mordiente tipo B-51 o imprimación a 

proveer por el fabricante lo que dará al microcemento una mejor adherencia a la carpeta de 

base la que deberá ejecutarse sin aporte de cal. 

Posteriormente se colocará el material mezclado correspondientemente con el grado de 

fluidez establecido por fabricante, extendiéndose con llana metálica en un espesor 

aproximado de 2mm.conseguido en dos manos y terminándose con hidrolaca micromax o 

similar calidad en dos (2) manos. 

 

10.12 - ZÓCALOS, UMBRALES Y SOLIAS. 

Baño de caballeros. 

En sector mingitorio se colocarán empotradas divisiones en granito tipo SAHARA color beige 

símil mesada, de 0,90m x 0,34m x 0,020m acorde altura reglamentaria. 

Se dispondrá bajo puerta de acceso al baño, de un umbral granítico tipo SAHARA color 

beige de 0,20m x 0,80m x 0,020m 

 

Baño de damas. 

Recambio de mesada, de granito tipo SAHARA color beige de 0,50mx2,20mx0,025m 

amurado y sujeto con grapas, con traforo ovalado para bachas y el correspondiente a 

griferías; zócalo sobre mesada símil material de 0,90m x 0,05m x 0,02m.  

Se dispondrá bajo puerta de acceso al baño, de un umbral granítico tipo SAHARA color 

beige de 0,20mx0,80mx0,020m  

 

Baño de discapacitados. 

Se colocará bajo puerta de acceso al baño, de un umbral granítico tipo SAHARA color beige 

de 0,20m x 0,90m x 0,025m.  

Se dispondrá bajo puerta de acceso al baño, de un umbral granítico tipo SAHARA color 

beige de 0,20mx0,80mx0,020m  

 

10.13 - MESADAS Y DIVISORES DE RETRETES. 

Mesadas. 

El granito a utilizar será BEIGE SAHARA doble frente, de 25mm de espesor, pulido a brillo, 
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de las mayores dimensiones posibles, para conseguir el menor número de juntas, se 

colocarán a tope y amurado y sujeto con grapas, con traforo para bachas y griferías; contará 

con un frentín a igual plomo, de 15cm. de alto con una buña rehundida de 15mm. en la 

unión con plano de mesada. Llevará un zócalo de 5cm. de alto en todo el perímetro de 

encuentro con el espejo.- Se consideran parte del precio de este ítem todos los traforos, 

perforaciones, cortes curvos, cortes especiales, rebajes, regrueses, etc. 

 

Divisores de retretes. 

Se utilizarán en todas las divisiones entre retretes de los sanitarios. El mismo consistirá en 

placas de granito beige SAHARA, de 20 mm de espesor con bisel superior e inferior medida 

0,90 m x 0,34 m x 0,020 m. Las mismas serán de la mayor dimensión posible, evitándose 

cuando sea posible los cortes o añadiduras, serán de aplicación las condiciones generales 

para solados de granito, respecto a los materiales de las placas se anclaran a la pared en la 

parte posterior del retrete. 

 

10.14 - ESPEJOS 

Serán de cristales  float de 6mm. de espesor, seleccionados; el azogue será de la mejor 

calidad, no se admitirá ningún tipo de fallas en si mismo y los bordes estarán perfectamente 

chaflanados a bisel, el montaje se realizará sobre bastidor metálico. 

El correspondiente a sanitarios discapacitados se colocará con una leve inclinación hacia 

abajo según lo indican las recomendaciones establecidas- 

 

10.15 - CARPINTERÍA DE MADERA. 

Las maderas que se empleen en estos trabajos, deberán ser de 1a. calidad, bien secadas, 

de fibras rectas y sin defecto. 

Los herrajes de las puertas placa serán de bronce platil, sin filos rústicos, con cantos pulidos 

y uniformes, utilizando picaportes y cerraduras tipo Schlage, las bisagras serán a munición 

de bronce platil. 

Los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte y de acuerdo a planos y planillas, 

podrán ser revisados en cualquier tiempo por la Inspección / Dirección de Obras en el 

edificio antes de la colocación, podrá rechazar aquellas que no cumplan con las 

dimensiones prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecución o que 

ofrezcan torceduras, rehundidos o roturas no permitiéndose su reparación o arreglo. 

La Empresa Contratista cambiará a sus expensas, toda pieza que durante el plazo de 

garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. 

Las cabezas de tornillos con que se ajustan los forros, contramarcos, etc., deberán ser 

introducidos en el espesor de las piezas. 

Queda englobado dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de las 

partes accesorias que complementan, tanto sean de madera o metálicos, así como también 

los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metálicas, salvo indicación 

contraria. 

Se verificarán previo a la construcción de aberturas y muebles, las medidas y cantidades.- 

La Empresa Contratista presentará planos de disposición de armado y detalles, en escala, 

de las carpinterías, respetando la imagen y las terminaciones propuestas. 

Toda modificación a los detalles sugeridos en planos y planillas, debe garantizar este último 
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aspecto, tanto como solidez, durabilidad y estabilidad de las carpinterías. 

La Empresa Contratista proveerá, colocará e instalará la cantidad de puertas placas que se 

desprendan de los planos y planillas correspondientes. 

Las mismas estarán construidas por un bastidor de viraró como marco perimetral, dentro de 

la cual se colocará una estructura interior constituida por listones formando una cuadricula 

de 5 x 5 Cm., con refuerzos en las aristas en los sectores donde deban embutirse las 

cerraduras u otros herrajes. Los listones serán de Pino Paraná o Pino Brasil y serán 

colocados en la forma que la disposición de su fibra anule los esfuerzos individuales de cada 

uno de ellos. Sobre este conjunto se encolarán las chapas de Cerejeira de 5 mm de 

espesor, debidamente prensadas, preparando la superficie para la aplicación de la laca 

poliuretánica 

Las puertas placa serán de doble contacto e irán sostenidas por tres pomelas de bronce, 

según planilla de carpinterías que se adjunta.- 

En los casos descriptos en planillas se enchaparán en placas de revestimiento melamínico 

marca Fórmica o calidad equivalente, color a elección de la Inspección / Dirección de Obra.- 

 

10.16 - PINTURAS. 

1. Generalidades. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas del arte, debiendo todos los 

sectores limpiarse prolijamente y prepararse en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas capas de pintura, esmalte sintético, etc. 

Deberán responder a las características fijadas en las Normas IRAM 1020, a las técnicas de 

muestreo de la norma IRAM 1022, y a  los ensayos previstos en la Norma IRAM 1109, 1023 

y 1072.- 

Los defectos que pudieren presentar cualquier estructura o superficie, (por ejemplo 

revoques flojos o englobados), serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos 

se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros o grietas. La Empresa 

Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar los sectores a 

tratar del polvo y la lluvia. 

Las diferentes manos se distinguirán dándoles diferentes tonos del mismo color, salvo en la 

pinturas que precisen un proceso continuo. 

La última mano de pintura, se dará después de que todos los otros gremios que intervengan 

en la construcción hayan finalizado los trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, chorreaduras, 

manchas de fondo, desprendimientos, etc. 

Si por diferencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las 

exigencias de perfecta terminación o acabado fijada, la Empresa Contratista tomará las 

previsiones del caso, dará las manos necesarias para lograr un acabado perfecto sin que 

esto constituya trabajo o costo adicional alguno. 

Se tomarán los recaudos y las precauciones necesarias  a efectos de no manchar o dañar 

otras estructuras como vidrios, paredes, pisos, revestimientos o cielorrasos, pues en el caso 

de esto ocurra serán por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la 

Inspección / Dirección de Obra. 
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La Empresa Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de 

pintura de todas y cada una de las estructuras que se contratan, las muestras de color y 

tono que la Inspección / Dirección de Obrale requieran, para que esta decida el tono a 

emplearse, al efecto se establece que la Empresa Contratista debe solicitar las tonalidades y 

colores por nota, de acuerdo a catálogo o muestras indicadas, irá ejecutando las muestras 

necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigiera. 

Los materiales serán todos de primera calidad dentro de su respectiva clase, debiendo ser 

llevados al sitio en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La 

Inspección / Dirección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de este todos 

los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Este deberá respetar como mínimo en su totalidad, los procedimientos indicados para cada 

tipo de pintura, en cuanto a las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipo de diluyentes, 

tiempo de repintado y/o secado, etc. 

Los materiales a utilizar serán preferentemente de SINTEPLAST o similar calidad. 

 

2. Normas Particulares para el uso de pinturas  

2.1 - Sobre paredes interiores nuevas revocadas: Látex sobre revoques. 

Las superficies se pintaran de la siguiente forma :  

a) - Lijado con papel de lija grano medio. 

b) - Una mano de fijador al agua. 

c) - Enduído. 

d) - Lijado. 

e) - Una mano de fijador al agua. 

f) - Tres manos de pintura al látex acrílico. 

 

2.2 - Sobre paredes de placa de roca yeso: Látex sobre yeso. 

Las superficies se pintaran de la siguiente forma:  

a) - Lijado con papel de lija grano medio. 

b) - Una mano de fijador al agua. 

c) - Aplicación de enduido donde sea necesario. 

d) -Una mano de fijador al agua. 

e) -Tres manos de pintura al látex acrílico. 

 

2.3. - Sobre carpinterías metálicas: Esmalte sintético sobre metal. 

Las superficies se pintaran en ambas caras y además del tratamiento que reciban en taller 

se realizara de la siguiente forma:  

a) - Lijado con papel de lija grano medio. 

b) - Masilla plástica para carpinterías donde corresponda. 

c) - Aplicación de enduído donde sea necesario. 

d) -Una mano de convertidor de oxido. 

e) - Tres manos de esmalte sintético satinado. 

Aplicación: puede aplicarse con soplete en aquellos sectores que lo posibiliten, previa 

autorización por la Inspección / Dirección de Obra. 

 

2.4. - Sobre carpinterías de madera: Esmalte sintético sobre madera. 
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Las superficies se pintaran de la siguiente forma:  

a) - Lijado con papel de lija grano medio. 

b) - Una mano de fondo sintético sobre carpinterías nuevas. 

c) - Masilla plástica para carpinterías donde corresponda. 

d) -Tres manos de esmalte sintético satinado. 

 

2.5. - Sobre carpinterías de madera: Laca poliuretánica sobre madera.  

Las superficies se pintaran de la siguiente forma. 

a) -Limpieza de la superficie liberándola de toda grasitud o suciedad. 

b) - Una mano de laca poliuretánica sin diluir. 

c) - Lijado suave con lija grano fina. 

d) -Dos manos de laca poliuretánica sin diluir. 

e) - Lustrado a muñeca. 

 

Queda bajo la supervisión de la Inspección / Dirección de Obra la elección de los colores de 

las pinturas a aplicar. Será utilizado el catalogo de colores de SINTEPLAST u otros para tal 

fin. 

 

10.17 - CARPINTERÍA Y VIDRIOS 

Colocar las nuevas carpinterías de accesos a baños y las del compartimiento inodoros, 

todas ellas con sus correspondientes herrajes. 

Serán en total 3 carpinterías tipo puerta placa para accesos a sanitarios, dos tipo P2 = 82cm 

las que rebaten hacia adentro y una tipo P7 = 90cm (discapacitados) rebate hacia afuera, y 

las pertenecientes al compartimiento inodoros son en total cuatro del tipo P1 = 67cm, todas 

ellas en madera de tonalidad acorde al entorno, es decir las carpinterías de acceso con color 

símil mármol travertino, y las interiores a tono con el revestimiento murvi blanco.  

Se colocarán de acuerdo a plano de proyecto carpintería P4 = 140cm. de doble hoja en 

vidrio tipo blindex incoloro (templado de 10mm) con sus correspondientes herrajes cerradura 

piso techo, pivotes, manjón de ambos lados en acero inoxidable, freno hidráulico tipo PHS 

en caja enterrada y tapa. 

Se colocará carpintería tipo P5 = 155cm de doble hoja, en vidrio blindex incoloro 

(templado10mm) con sus correspondientes herrajes símil lo especificado en el anterior caso.  

Las carpinterías P6 = 90cm serán puertas tipo placa de madera, pintada terminada al 

esmalte sintético s/las siguientes ETP., color a elección de la D de O. 

En los seis (6) intercolumnios de las siete columnas centrales de la sala se proveerán e 

instalarán vitrinas constituidas por dos hojas de vidrio templado 10 mm. que abrirán hacia 

afuera con sus correspondientes herrajes tipo pívot superior e inferior terminación platil y 

buje superior, tope reten magnético terminación en acero inoxidable superior e inferior y 

cerradura con llave diseño tipo UV 417 BN diseño cerradura tipo manija     

La colocación de todos los elementos descriptos se ejecutará acorde a las especificaciones 

técnicas del fabricante de origen con sus correspondientes accesorios. 

Se colocaran carpintería según planos de proyecto integrante del presente pliego. 

En general la provisión de cristales, se efectivizara según las características y 

requerimientos adjuntos, disponibilidades y tipos, en todas las carpinterías del edificio. 

Todos los vidrios a proveer deberán entregarse cortados en sus exactas medidas, los 
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espesores serán uniformes y en ningún caso serán inferiores a la menor medida 

especificada separadamente para cada caso, ni excederán de 1mm. y una décima con 

respecto a la misma.. Las dimensiones frontales serán las requeridas por las carpinterías u 

otros lugares en que se coloquen. 

Todos los vidrios a proveer no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o 

grado de transparencia. A los efectos de cumplir con dichas exigencias, las imperfecciones 

causantes de rechazos serán las siguientes: burbujas, punto brillante, punto fino, cuerda, 

distorsión, rayado, impresión, peine, marca de rodillo, estrella, entrada, corte duro, 

enchapado. 

Las tolerancias de los defectos mencionados quedarán limitadas por los márgenes que 

admita las muestras presentadas que serán aprobadas por la Inspección / Dirección de 

Obra. 

El interior de los marcos de chapa recibirán un tratamiento con pintura bituminosa en dos 

manos cruzadas previo al llenado. 

Quedan comprendidos como parte integrante de este rubro, la ejecución de amure de 

grampas, colocación de tacos, bulones metálicos y demás trabajos que sin estar 

explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los trabajos que se 

indican.- 

 

10.18 - PUERTA PRINCIPAL HISTÓRICA DE ACCESO. 

En el caso de la puerta principal de acceso a la SALA DE LAS PROVINCIAS, se procederá 

a complementar la puerta histórica existente con una hoja de ajuste de las mismas 

características constructivas, que permitirá la generación de un vano de mayores 

dimensiones que favorezca una posible evacuación de emergencia. 

Esta hoja de ajuste será construida en chapa de bronce estampada rellena de lana de roca 

180kg/m³ y con las correspondientes costillas de madera dura que garanticen su perfecta 

escuadra e indeformabilidad,  la superficie recibirá un tratamiento mediante el uso de 

productos químicos, que la provean artificialmente de características aproximadas a la 

pátina del tiempo real. 

Esta placa tendrá 50cm. De ancho y una altura y espesor exactamente igual a la de la 

puerta original debiendo proveerse para tal fin herrajes, bisagras y pasadores construidos 

especialmente a fin de copiar a su complementaria histórica existente. 

Se perfilará la totalidad del vano tanto desde el interior nuevo como desde el exterior 

existente de acuerdo a las características de los materiales y terminaciones que permitan 

una adecuada estética integral del conjunto.     

 

10.19 – SALIDA DE EMERGENCIA 

Se proveerá y colocará una puerta de emergencia ubicada de acuerdo a lo establecido en el 

plano MNB-16. En un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, con puertas de 

apertura en el sentido de la circulación en emergencia y cerraduras de pánico. 

 

10.20 - SEÑALIZACIÓN. 

Deberán proveerse lo siguientes carteles identificadores de: 

Salida de emergencia / Entrada / Hidrante / Alarma / Matafuegos. 

Serán del tipo fotoluminiscente medidas (360mmx120mm) material Poliestireno alto impacto 
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de 1 mm. 

 

10.21 - LIMPIEZA. 

Limpieza parcial y final de obra en condiciones para funcionar. 

 

10.22 - REJAS DE VENTILACIÓN. 

La Empresa Contratista proveerá y colocará rejas de ventilación en locales sanitarios 

efectos de cumplimentar las normas establecidas para los volúmenes de renovación de aire 

de los locales. Las mismas serán de chapa DD con 2 (dos) manos de pintura antioxidante y 

terminación con pintura esmalte sintético mate color a definir por la Inspección / Dirección de 

Obra. Por otra parte, tendrán las dimensiones que resulten del cálculo de proyecto. 

 

10.23 - INSTALACIONES SANITARIAS. 

10.23.1 - DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Se desarrollarán según lo define el presente proyecto, las instalaciones completas de 

provisión de agua y desagües para los sanitarios proyectados en las Sala de las Provincias 

de acuerdo a proyecto, recomendándose la utilización de los materiales que a continuación 

se detallan.   

 

Piletas de polipropileno sanitario  tipo Awaduct o similar calidad. 

Se colocarán según proyecto pileta de piso con sifón incorporado con salida de 63 mm. 

(abierta con cierre hidráulico de 3 entradas) en su nivel , portamarco para rejilla de 

12cmx12cm, Marco de bronce con reja acero inoxidable 12cmx12cm.  

 

Desagües cloacales en polipropileno sanitario tipo Awaduct o similar. 

Los  desagües  cloacales  de los sanitarios se  empalmarán a la cañería existente  mediante 

piezas de transición convenientes para pasar de Fo.Fo. a este material instalándose para la 

totalidad de las nuevas instalaciones caños de Policloruro de vinilo ( PVC.3,2 ) de 110mm de 

diámetro y se instalarán con una pendiente mínima de 1 :50 y máxima de 1: 20, de acuerdo 

a lo dispuesto en el proyecto.  

 

 Desagües secundarios en polipropileno sanitario y de sistema de aire acondicionado en 

PVC tipo Awaduct o similar calidad. 

Los desagües secundarios, se ejecutarán con caños de Policloruro de vinilo  

( PVC.3,2) según planos de proyecto. 

 

Provisión de agua fría polipropileno tipo IPS o similar calidad. 

Se procederá a adecuar la instalación de agua en baño de damas y prepararla para la 

conexión tendiente a prolongar la distribución desde toma de agua más próxima a las 

instalaciones que se describen o en caso de ser necesario deberá plantearse una nueva 

conexión desde tanque; los tramos de suministro de agua se realizarán con Polipropileno 

Copolimero Random AST por Termofusión; del  aqua system, saladillo o hidro3 , y se 

distribuirán de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto e irán empotradas en pared, 

previéndose la colocación de llaves de paso en caja con llave según plano. 

La distribución dentro de los mismos se hará, con los diámetros indicados en los planos de 
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proyecto. 

 

Artefactos y accesorios. 

La empresa tendrá a su cargo, la provisión y colocación de todos los artefactos previstos en 

los planos, o que resultan de la necesidad de completamiento de las instalaciones, los que 

serán de losa tipo ROCA o similar calidad y características. 

La calidad de los artefactos y su tipo deberá responder a lo especificado, debiendo la 

empresa en casos no estar debidamente definidos solicitar a la Inspección / Dirección de 

Obra/Dirección de Obra la aclaración oportuna y además se deberá someter en todos los 

casos a la aprobación los catálogos o muestras antes de proceder a su envío a obra. 

La unión de los artefactos a sus cañerías se deberá ejecutar de conformidad a las mejores 

reglas del arte, empleando todos los materiales complementarios o adicionales que sean 

necesarios.- 

 

Para baño de caballeros. 

Se utilizará losa sanitaria blanca línea Roca Mónaco, tapas de inodoro madera laqueada, 

mingitorios mural corto blanco, bachas de losa blanca Roca Trevi para pegar de abajo, 

conexiones rígidas cromadas, grifería Pressmatic  y canilla de servicio marca fv con pico 

para manguera modelo 436.01 cromo en nicho con tapa de acero inoxidable con llave a 

colocar en zona bajo mesada. 

 

Para baño de damas. 

Se procederá a la modificación de mesada y extracción de uno de los lavabos reubicando  

los artefactos y grifería existentes, todos se fijarán nuevamente con tornillos de bronce 

cromado y tendrán conexiones cromadas, los inodoros llevarán asientos de madera 

laqueada de la línea Trevi de la línea Roca. Se colocarán artefactos sanitarios línea Roca 

Mónaco. Tapas de inodoro madera laqueada, bachas losa blanca Roca Trevi para pegar de 

abajo, conexiones rígidas cromadas, grifería Pressmatic canilla de servicio marca fv con pico 

para manguera modela 436.01 cromo en nicho con tapa de acero inoxidable con llave en 

zona bajo mesada. 

 

Para baño discapacitados. 

Deberán proveerse los siguientes elementos especiales. 

Espejo basculante 60x80, Inodoro de losa mensular (FERRUM espacio alto de 48 cm) 

(IETJ), Asiento espacio para inodoro TFN blanco, Deposito espacio blanco DTEXF, Barrales 

de seguridad de 25cm de largo, Barral de acero rebatible con porta rollo marca Bochi, 

modelo Mako 900, barral de acero fijo reforzado de 1”, Grifería FV Pressmatic - llave 

automática, Lavatorio lujo discapacitados, agarraderas cromo para inodoro y canilla de 

servicio marca FV con pico para manguera modela 436.01 cromo en nicho con tapa de 

acero inoxidable con llave en zona bajo mesada. 

 

Broncería.  

Las llaves de paso ubicadas en locales sanitarios serán de bronce cromado, reforzadas,  

con letras indicadoras y campana de acabado cromo.-Uniones por termofusión. 
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Muestras.  

Se presentarán muestras de  artefactos, cañerías, piezas pvc, broncería, grifería,  llaves  de  

paso, llaves esclusa, tipo de soldaduras y todo otro material constitutivo de la instalación, 

asegurados en un tablero.- 

 

 

10.24 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN. 

10.24.1 - DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN. 

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de obra, 

materiales, equipos y servicio técnico necesario para remodelar la instalación eléctrica y 

proveer de nueva instalación al edificio, de acuerdo a las Reglamentaciones en vigencia, a 

los planos y a la presente Especificación Técnica. 

Incluye esto, el desarrollo del proyecto definitivo, por parte de La Empresa Contratista, elcual 

se elaborará siguiendo el marco y condicionamientos del presente anteproyecto expresado 

en los documentos que forman parte del presente Pliego, debiendo el adjudicatario 

desarrollar la arquitectura e ingeniería de detalles constructivos de cada uno de los 

elementos componentes de la obra  

 

10.24.2 - PLANOS DE PROYECTO ELÉCTRICO A PRESENTAR. 

El proyectista deberá proceder a realizar los siguientes trabajos, acorde a lo que se detalla a 

continuación. 

Planos del sistema general de distribución en baja tensión.(tensión de servicio).- 

Planos del sistema general de distribución de corrientes débiles. 

Planos en escala 1:25 de detalles constructivos de tableros. 

Planos de instalación eléctrica, para cada una de las plantas. 

Planos en escala 1:100 con la ubicación de todos los artefactos de iluminación.- 

Planos de arquitectura en escala 1:100 con la instalación de detección aviso y extinción de 

incendio, para cada planta, con sistema de telefonía independiente. 

Planos de arquitectura en escala 1:100 con la señalización de escape, para cada una de las 

plantas. 

El área electromecánica podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la 

ejecución de planos parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no 

resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 

La simbología a utilizar para el Proyecto en los planos a confeccionar responderá a la 

simbología vigente en la Dirección Nacional de Arquitectura, área electromecánica. 

En los planos de las instalaciones 380/220 V., a presentar en el proyecto, deberán figurar 

como mínimo: 

Ubicación de tableros, bocas, llaves, tomacorrientes, artefactos.-  

Recorrido de cañerías y conductores, indicando diámetro y sección de los mismos, así como 

su numeración debidamente codificada.- 

Planilla de cálculo y de cómputo.- 

En todos los casos deberá figurar la marca y modelo de los elementos a utilizar en los 

tableros.- 

En los planos de corrientes débiles deberá indicarse el equipo correspondiente a cada boca, 

cañería y conductores utilizados, cajas de pase con o sin bornera componible interior. 
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Se requerirá todo lo solicitado en el punto 3.1 y estará a cargo de La Empresa Contratista su 

confección. A su vez se adjuntará cómputo y presupuesto, utilizando unidades del SIMELA. 

 

10.24.3 - NORMAS Y REGLAMENTOS. 

Las características del proyecto a realizar debe adecuarse al tipo de instalaciones y 

materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. 

Pliego de Especificaciones Técnicas del Ex-MOSP y su Anexo No.22/84 

Pliego de Estándares Tecnológicos para la Administración Pública. ETAP7. 

Subsecretaría de sistemas de Información.- 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.- 

Asociación Electrotécnica Argentina.- 

Asociación Argentina de Luminotecnia.- 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.- 

Código de Edificación de la Ciudad de Rosario. 

Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles. Resolución 

ENRE nº 207 / 95. Profesional Nivel 1 para la Categoría A. ( P > 50 kW. ) 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente.- 

Las instalaciones o materiales no cubiertos por Normas y Reglamentaciones citadas 

responderán a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o 

bien a las Normas: 

 

D.I.N.  (Deutsches Institut fur Normung) y  

N.F.P.A. ( National Fire Protection Association). 

U.L.  ( Underwrites Laboratories). 

V.D.E. (Verein Deusthe Electrizitat).- 

 

10.24.4 - DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS CON LAS SIGUIENTES SECCIONES 

MÍNIMAS: 

Líneas principales  4 mm 

Líneas seccionales  2,5 mm 

Líneas de circuitos para usos generales  1,5 mm 

Líneas de circuitos para usos especiales  2,5 mm 

Derivaciones y retorno a los interruptores de efecto 1   mm 

Conductor de protección 2,5 mm 

 

10.24.5 - CANALIZACIONES. 

Para cubrir las distintas necesidades del proyecto y en función de las características de las 

líneas y del tipo de cable adoptado, se debe seleccionar el tipo de canalización a utilizar 

entre las alternativas que a continuación se detallan : 

 

Instalación fija en cañería embutida ó a la vista. 

Para la selección de los conductores y la distribución de circuitos para instalaciones fijas en 

cañerías se deben aplicar las siguientes pautas generales: 

En general se deben utilizar cables con conductores de Cu s/ norma IRAM 2183. En 

aquellas partes de la instalación en que no sea posible evitar la colocación de caños en “U” 
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u otra forma que facilite la acumulación de agua se colocarán únicamente cables aislados s/ 

IRAM 2178. 

Todos los conductores de una misma línea, incluyendo el cable de protección, se deben 

incluir en el mismo caño. 

Las líneas seccionales en general, se deben montar unos caños independientes. En casos 

particulares y con aprobación de la Inspección / Dirección de Obra/Dirección de Obra se 

admitirá desviaciones a esta regla. 

Las líneas de circuitos de iluminación y de tomacorrientes para usos generales se pueden 

instalar en un misma caño. 

En un mismo caño se pueden instalar hasta un máximo de 3 circuitos de usos generales, si 

se cumplen los siguientes requisitos: 

Todos los circuitos deben pertenecer a la misma fase. 

La carga máxima simultánea de los circuitos debe ser menor de 20 A 

La cantidad de bocas que alimentan los circuitos en conjunto no superen a 15. 

En una misma boca no se deben montar artefactos o equipos alimentados por diferentes 

circuitos. 

Los circuitos especiales se deben montar en cañerías independientes. 

Los circuitos de conexión fija se deben montar en cañerías independientes 

 

Cañerías:  

Las canalizaciones interiores de diámetro interno menor de 46 mm, montadas en forma 

embutida, expuesta sobre cielorraso, en plenos o a la vista se construirán con caños y 

accesorios semipesados, ensamblados por unión roscada, tipo RS según IRAM 2005. 

Cuando sea necesario usar caños de diámetro interior mayor de 46 mm se debe utilizar 

caños tipo pesado, según IRAM 2100. 

En instalaciones a la intemperie o aquellas partes de la instalación que estén en intemperie, 

o en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique expresamente, los caños serán de 

acero galvanizado Sch 40 y tendrán como mínimo 1” de diámetro. 

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique 

expresamente, la cañería será de PVC, extrareforzado con uniones realizadas con cupla y 

con cemento solvente especial para PVC. 

 

Cajas 

A lo largo de las canalizaciones se deben intercalar cajas de paso para facilitar la colocación 

y reemplazo de conductores. No todas las cajas necesarias están indicadas en los planos de 

licitación y la cantidad y ubicación final de las mismas surgirán de los planos de detalle que 

debe realizar la Empresa Contratista. 

Para ubicar las citadas cajas se debe tener en cuenta que en tramos rectos horizontales sin 

derivación se debe colocar como mínimo una caja de paso cada 12 m, en tramos verticales 

una caja cada 15 m y que no se admiten más de 3 curvas en la cañería de unión de dos 

cajas contiguas. 

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están 

prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas 

 

Cajas de paso y derivación 
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Las cajas de paso y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que 

lleguen a ellas . Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su 

interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los 

caños que deban alojarlos. 

Cuando la caja se monte en tramos rectos de cañería, el lado mínimo de la misma será no 

inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la 

chapa será de 1.5 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm ; 2 mm para cajas de hasta 40 x 40 

cm. Para mayores dimensiones, las cajas se fabricarán con espesores de chapa adecuados 

o convenientemente reforzados con perfiles. 

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 

el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su 

colocación 

Las cajas deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la 

de la cañería cuando la instalación es embutida o mediante galvanizado por inmersión 

cuando la instalación sea a la vista. 

 

Cajas de salida para instalación embutida 

Las cajas para centros, tomacorrientes, llaves, brazos, etc. utilizadas en instalaciones 

embutidas en paredes o cielorrasos, serán de tipo normalizado, estampadas en una pieza 

de chapa de 1.5 mm de espesor y deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura 

anticorrosiva similar a la de la cañería que complementa. 

En general las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro. 

Las cajas a las que lleguen  más de cuatro caños y/o más de ocho conductores deben ser 

octogonales grandes de 100 mm de diámetro o cuadradas de 100 x 100 mm. 

Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos normalizados para el anclaje de 

los artefactos.  

Las cajas para brazos se colocarán, salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y 

perfectamente centradas entre artefactos y/o en el paño de pared que iluminan. 

Las cajas para llaves y tomacorriente deben ser rectangulares de 55 mm para hasta dos 

caños y/o cuatro conductores;  para mayor número de caños y/o conductores se deben 

utilizar cajas cuadradas de 100 x 100 mm con tapa de reducción a rectangular,. 

Salvo indicaciones especiales, las cajas para las llaves se colocarán a 1.20 m sobre el piso 

terminado y a 0,10 m de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre. Las cajas para 

tomacorrientes se colocarán a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado en oficinas y a 1.20 

m en los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario. 

 

Cajas de salida para instalación a la vista: 

Se utilizarán cajas de aluminio inyectado, con bocas de acceso de caños roscadas con paso 

eléctrico y tapas lisas o para montaje de accesorios, diseñadas para instalaciones eléctricas 

exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la norma IRAM  2005. Las 

tapas podrán ser de chapa pintada o de aluminio y se deben montar a la caja con junta y 

tornillos adecuados. 

Las dimensiones de las cajas redondas y rectangulares de aluminio deben respetar, como 

mínimo, las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación 

embutida. Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño no deben ser 
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maquinadas (salidas ciegas).  

La altura de colocación de las cajas para distintos usos es igual a la indicada para las 

instalaciones embutidas. 

 

10.24.6 - INTERRUPTORES ELÉCTRICOS MANUALES (LLAVES DE EFECTO): 

Las llaves de efecto deben responder a la norma IRAM 2007 “Interruptores eléctricos 

manuales para instalaciones domiciliarias y similares” y tanto las simples como las 

agrupadas deben ser aptas para 250 V y 16 A por efecto. Las llaves deben ser para embutir, 

con accionamiento a tecla, tener cubierta protectora aislante y un grado de protección 

mínimo IP 40. La Inspección / Dirección de Obrase reserva el derecho de efectuar los 

ensayos de remesa previstos en el punto 6 de la Norma IRAM 2007. 

Las llaves de efecto  para usos generales y  para uso dentro de los cuadros de encendido 

(CE) serán de la marca Sica, línea Habitat o calidad similar. Las llaves colocadas en los CE 

serán montadas con adaptador a riel DIN. 

Las tapas serán de material plástico de modelo y color a aprobar por la D.O. En sectores de 

instalación a la vista o exterior, las tapas serán adecuadas para montar sobre las  cajas de 

fundición de aluminio. 

 

10.24.7 - TOMACORRIENTES 

Los tomacorrientes para usos generales serán de la misma marca de las llaves de efecto, 

del tipo para embutir, con tomas de tierra y aptos para 10A como mínimo. Deben permitir el 

uso de fichas con pernos redondos y con pernos chatos. 

En los lugares indicados en los planos, se colocarán tomacorrientes de 10 A con conexión a 

tierra, monofásicos, montados en cajas de aluminio fundido con tapa volquete. 

Los tomacorrientes de más de 10 A serán con contactos de bronce con puesta a tierra, 

marca STECK o similar equivalente. 

Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas IRAM 

establecidas: 

Las tapas serán de material plástico de modelo y color a aprobar por la Inspección / 

Dirección de Obra. En sectores de instalación a la vista o exterior, las tapas serán 

adecuadas para montar sobre las  cajas de fundición de aluminio. 

 

Instalación fija en conducto bajo piso.- 

Seguirán el mismo criterio que en las instalaciones fijas antes descriptas. 

Todos los conductores serán de cobre y responderán a la Norma IRAM 2220, en el caso de 

ser cables autoprotegidos. 

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales o circuitos no 

contendrán empalmes, que no sean de la derivación. 

En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado 

de la fuente. La conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe 

realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico. 

Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos 

circuitos trifásicos o monofásicos. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 

terminales o conectores del tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas 
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apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 

ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones de servicio normal.- 

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso éstas será mediante conectores 

colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior 

a la de un metro de conductor. 

Se hará el tendido de un alimentador principal, por cada circuito, desde el dispositivo de 

protección instalado en el tablero seccional, hasta la caja de pase correspondiente. En este 

punto se ejecutará, por medio de bornera, la derivación a los periscopios (puestos de 

trabajo), llevando dos conductores independientes a cada uno de ellos, cuyas secciones no 

serán mayores a 2,5mm².- 

La caída de tensión entre el tablero seccional y el puesto de trabajo no deberá superar el 

1%.- 

Los circuitos estarán integrados por seis puestos de trabajo como máximo. Para el cálculo 

de las secciones adecuadas, atendiendo a la caída de tensiones estipulada, se estimará un 

factor de simultaneidad de 0.7 por circuito. 

Para la totalidad de los circuitos de toma de un tablero seccional se estimará un factor de 

simultaneidad 0,4, coeficiente éste que deberá tenerse en cuenta para el diseño de los 

ramales montantes, sobre los que no se deberá superar una caída de tensión del 2%. 

Deberá considerarse que cada puesto podrá consumir hasta 600(w) de potencia 

distribuidos en cuatro tomacorrientes que irán montados sobre el periscopio.- 

 

Pisoductos. 

Para el tendido de las acometidas a las áreas de trabajo se instalarán los pisoductos 

metálicos de tres vías, de 34x72mm, construidos en chapa de acero de 2mm. de espesor 

según detalle de planilla adjunta; siguiendo una distribución aproximada según se muestra 

en plano de planta tipo.-  

 

Cajas de pase. 

Serán para tres conductos, de forma de mantener los servicios separados, estarán 

construidos en fundición de aluminio y estarán compuestas de tres piezas, cuyas divisiones 

y cruzamientos permiten una completa separación de los distintos servicios. Su amplitud 

interior no solo facilitarla el cómodo acceso y manipuleo de los cables, sino que reservará 

espacio extra para alojar en el futuro una mayor cantidad de conductores. 

 

Cajas de derivación.- 

Permitirá la conexión de la red con los ductos de distribución por piso, se instalarán 

empotradas, próximas a las columnas montantes en cada piso, sus medidas mínimas serán 

400x300mm.- 

 

Periscopios. (Cajas de conexión).- 

De manera uniforme y según los planos aproximados que se adjuntan, se distribuirán sobre 

los ductos, tomas para la instalación de cajas de conexión. Las cajas de conexión a utilizar 

para conectar las áreas de trabajo deberán ser aprobadas por el Comitente, previo a su 

instalación, serán metálicas, con tratamiento anticorrosivo y pintura horneada. 

Dispondrán de:  
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Dos jacks modulares de ocho posiciones, ocho conductores. 

Cuatro tomacorrientes simples de 2x10A + t.- 

Deberán poseer un borne que permita asegurar la conexión del cable de puesta a tierra. 

Chapa de numeración o identificación de área.- 

Poseerán una división metálica en su interior, tal que divida el compartimiento en dos 

secciones. Una sección será destinada a los servicios de telecomunicaciones y la otra a los 

servicios de energía, previniendo de esta manera la posibilidad de interferencias 

electromagnéticas entre ambos servicios. 

La base tendrá una abertura que permita el acceso del cableado para ambos servicios, y 

será desmontable, con perforaciones para facilitar su instalación. La totalidad de las cajas de 

conexión deberán poseer una base suficientemente ancha para su instalación sobre 

pisoductos estándares de tres vías, y dispondrán en dos jacks modulares RJ45 en su 

sección de datos.- 

 

10.24.8 - TABLEROS. 

a) Tablero Principal de BT - 

El tablero principal será para uso interior con protección IP55, con interruptor extraíble para 

una In = 800A/380V. del tipo ME de AEG o similar calidad. 

 

b) Tablero General de BT (TG) 

El Tablero General se ubica en el subsuelo del edificio y se indica en el plano 

correspondiente con la sigla TG. Recibe tensión desde la subestación transformadora por 

medio de la línea principal de 3x380 + N y distribuye energía a cada uno de los tableros 

seccionales. 

Será para uso interior, con protección IP55.- Para uso de servicios, como interruptor general 

se colocará un seccionador fusible bajo carga del tipo OESA 630-D3 para 630A/380V.e 

interruptores termo magnéticos 

de capacidad necesaria para proteger las líneas seccionales correspondientes. 

En los esquemas unifilares se indicará la composición típica de cada tablero y los datos 

básicos de sus elementos integrantes. 

 

c) Tableros seccionales para usos generales 

Los tableros seccionales, serán para uso interior, embutidos con protección IP55 

para uso en iluminación y tomacorrientes, con interruptor general termomagnético tripolar 

para una capacidad no inferior a 63A/220V. 

En los esquemas unifilares se indicará la composición típica de cada tablero y los datos 

básicos de sus elementos integrantes. 

Las llaves de efecto para cuadros de encendido, serán para 16A/220V. montadas sobre 

adaptador de plástico a riel DIN, marca SICA, modelo HABITAT  o calidad equivalente.- 

 

Materiales constitutivos de los tableros. 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 

debiendo el oferente adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 

eléctricas de los distintos elementos, en calidad de datos garantizados, pudiendo la DO 

pedir ensayos de cualquier material y/o aparato y rechazar todo aquel que no cumpla con 
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dichos datos garantizados. 

Para los equipos de producción local seriada  bajo licencia, se deben presentar protocolos 

de ensayo  de producción local reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos 

originales o de los prototipos fabricados en ocasión del otorgamiento de la licencia. 

 

a) Interruptores termomagnéticos. 

Los interruptores termomagnéticos, bipolares o tripolares serán de marca Siemens, Merlin 

Gerin o calidad equivalente. 

La capacidad  nominal y la capacidad de ruptura se adoptará en función del uso. El agarre 

debe ser apto para montar sobre riel DIN. 

 

b) Disyuntores diferenciales 

Serán de la misma marca que los termomagnéticos del tablero y aptos para montar sobre 

riel DIN. Deberán actuar ante una corriente de defecto a tierra de 30 mA y contar con 

pulsador de prueba de funcionamiento. Serán de marca Siemens, Merlin Gerin o calidad 

equivalente. 

 

c) Contactores y Relés 

Los Contactores serán de las características indicadas en los diagramas unifilares, para uso 

industrial y categoría de servicio AC3. En los circuitos que se indique los contactores se 

colocarán combinados con relés térmicos adecuados a los equipos a proteger. Tanto los 

contactores como los relés serán marca Siemens, Merlin Gerin o calidad equivalente. 

 

d) Seccionadores Fusible NH Bajo Carga 

Serán de construcción sólida y compacta, de doble interrupción y con contactos de cobre 

bañados en plata. Deben ser aptos para una tensión nominal de 500 V  ca. y para  montaje 

en tableros de distribución y maniobra. Serán de la marca Siemens, modelo 3NP o calidad 

equivalente. 

 

e) Seccionadores Bajo Carga con y sin fusibles incorporados 

Serán de construcción sólida y compacta con accionamiento manual a palanca, con alta 

capacidad de ruptura normal y en cortocircuito, segura indicación de posición tipo mecánica 

y con grado de aislación de acuerdo a los requerimientos del tablero. 

El tamaño de los interruptores y las características eléctricas se determinarán en función de 

las condiciones de uso. 

Los seccionadores bajo carga sin fusibles serán modelo OETL y los seccionadores bajo 

carga con fusibles serán modelo OESA, ambos de ZODOLA, o calidad equivalente. 

 

f) Fusibles 

Serán del tipo Diazed o NH, de la marca Siemens o calidad equivalente. Su elección estará 

de acuerdo con la corriente nominal del circuito y las corrientes de arranque de los equipos. 

 

g) Borneras 

Serán del tipo componible, montadas sobre riel soporte de acero cincado, tamaño DIN 

46277/1, de tal forma que pueda desmontarse cada borne por separado sin necesidad de 
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abrir la línea y aptos para recibir puentes fijos o seccionales. 

El material del cuerpo debe ser irrompible y auto extinguible, todas los partes metálicas 

serán de cobre-bronce o latón plateado, la fijación al riel debe ser por medio de un 

mecanismo a resorte metálico y los tornillos del tipo imperdibles. 

La capacidad de los bornes se determinará en función de la corriente admisible al aire de los 

cables a conectar en ellos. Los puentes entre bornes se harán con elementos normalizados, 

adecuados para tal fin y de longitud acorde con los bornes a interconectar. No se admitirán 

guirnaldas entre bornes. 

Las borneras serán identificadas con etiquetas de cartulina protegidas con una lámina 

plástica. 

 

h) Transformadores de Intensidad e Instrumentos 

Los transformadores de intensidad serán de barra pasante clase 1, tipo TAIT o calidad 

equivalente. Se debe tener especial cuidado con la elección del índice de sobre intensidad 

en relación con la prestación.  

El secundario de cada transformador se conectará al instrumento correspondiente por medio 

de tres bornes: uno de los conductores directamente con un borne simple y el otro a través 

de dos bornes unidos por un puente seccional. 

Los instrumentos de medición serán del tipo de embutir, de 96x96 mm, clase 1,5. 

 

i) Barras, Cableados y Conexiones 

Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores 

serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexión. 

A fin de individualizar cada fase, las barras se pintarán con esmalte sintético dejando franjas 

sin pintar para efectuar las conexiones. 

Los colores a utilizar son: 

Fase R Castaño 

Fase S Negro 

Fase T Rojo 

Neutro Celeste 

Tierra  Bicolor amarillo-verde 

 

Para los cableados se utilizarán cables aislados con PVC, multifilares y con las secciones 

indicadas en los esquemas unifilares. La sección de cable mínima a utilizar será 1,5 mm2. 

Antes de hacer las conexiones se debe estañar los extremos de los conductores o bien 

colocarles terminales a compresión no ferrosos. 

El cableado fijo del tablero se ubicará en cablecanales de PVC cerrados con tapas de 

compresión y pasajes laterales para la salida de los cables en los lugares adecuados. Los 

manojos de cables móviles deben ser correctamente ordenados y abrochados con precintos 

de PVC. 

Todo el cableado interno, incluyendo los cables de llegada y salida, deben ser  identificados 

colocándoles en los extremos un anillo impreso con letras y/o con números. 

 

j) Ojos de Buey y Lámparas Indicadoras. 

Los ojos de buey indicadores de funcionamiento y de fase a montarse en todos los tableros 
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serán tipo Telemecanique o calidad equivalente, con transformador incorporado de 220/3,8 

V y lámpara de neón adecuada. 

 

k) Carteles Indicadores 

Todos los equipos que integran el tablero deben ser plenamente identificados para lo cual se 

utilizarán placas acrílicas negras con letras blancas. 

La altura de las placas debe ser igual o mayor a 10 mm y se fijarán al tablero con tornillos de 

cabeza fresada cromados. 

Medición de resistencia de aislación de los circuitos principales, de control y auxiliares, con 

megóhmetro de 1.000 V. 

Ensayo dieléctrico a 50 Hz (según Norma IRAM 2195). 

Calentamiento para la intensidad de corriente nominal (según Norma IRAM 2186).- 

Ensayos de los aparatos eléctricos componentes de cada tablero, (según Normas IRAM 

correspondientes). 

 

10.24.9 - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 

Se proveerán los siguientes artefactos eléctricos, los cuales se distribuirán según se indica 

en los planos correspondientes: 

 

Equipo p/luz de emergencia con equipo inverter marca Lucciola o calidad equivalente. 

 

Artefacto modelo Space marca Lucciola 200x200mm o calida equivalente, de empotar en 

techo, incluso lámparas led.  

 

Artefacto indicador SALIDA (de emergencia) acrílico fotoluminiscente . 

 

Sistema autónomo de iluminación de emergencia no permanente y señalización de salidas 

autónomas permanentes. 

Desde el tablero general se designará un grupo de circuitos para alimentar el sistema de 

iluminación de emergencia, todo realizado en instalación eléctrica ala vista. En los planos de 

planta se indican los lugares donde están ubicados los artefactos para señalización de 

escape más los equipos para iluminación de emergencia no permanente. 

Cuando se produce una interrupción en el sistema de alimentación normal o el nivel de 

tensión esté a un 10 % por debajo de 220 V. el equipo conectará a sus bornes de salida 

(léase circuitos), la tensión de las baterías con lo que se encienden las luminarias no 

permanentes o se activan los equipos que a ella se conecten. 

La autonomía a garantizar es de 6 hs. tanto para los equipos permanentes como los no 

permanentes. 

Las baterías a emplear serán libres de mantenimiento, gel de electrolito absorbido,  

estacionarias, de capacidad en A-H para garantizar en cada equipo autocontenido una 

autonomía de 6 hs. al 100 % de luminosidad de las lámparas. 

 

10.24.10 - CENTRAL DE RECEPCIÓN Y AVISO DE INCENDIOS.- 

1 - Central de alarma analógica digital inteligente. 

La central será del tipo inteligente, con funciones como la de Auto aprendizaje, efectúa la 
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determinación en forma automática de la posición y tipo de monitor colocado en la red. Se 

sugiere la provisión de central modelo CMI-DE24 de INELAR o calidad equivalente.-  

La transmisión de la información se efectúa en forma digital con verificación deerrores. 

 

1.1 - Características Generales. 

La central cumplirá con las normas NFPA y BS 5839 parte 4. 

El panel será diseñado para ser estéticamente agradable, con un teclado alfanumérico de 

membrana, haciéndolo programable en el campo. 

El gabinete de acero es protegido según la Norma IP54. 

La central será expandible de 1 a 3 lazos, por medio de tarjetas enchufables de lazo. 

Será direccionable, analógica y digital, totalmente compatible con monitores Apollo serie 90 

y XP95, y, Hochiki direccionables. 

El display principal es del tipo de cristal líquido de 80 caracteres. Con hasta 80 LEDs de 

zonas de fuegos, e indicación de fallas. 

Tiene también dos display de 7 segmentos para una fácil identificación de la zona en 

alarma. 

Está equipada con todos los dispositivos necesarios para  cumplir, con las siguientes 

especificaciones: 

Tiene dos niveles de acceso con password, y tiene un bloqueo interno de la memoria para 

evitar que personal sin autorización ingrese, ó, modifique información. 

Aceptará 126 monitores y/o dispositivos similares, por lazo. 

Hasta ochenta zonas de monitores programables,  

Posee una tarjeta de relés auxiliares,  

32 caracteres de texto programables por teclado alfanumérico, 16 para identificación de 

zona y 16 para dispositivos. 

Función de autoaprendizaje, esta característica le permite monitorear el lazo, y retornar la 

dirección y el tipo de dispositivo conectado. 

Almacenar en memoria no volátil los últimos 400 eventos ocurridos para ser consultados en 

el momento que se desee, ellos son fallas, incendios y cualquier información relevante del 

mismo panel, como ser reset, evacuación, etc. 

Cada lazo está totalmente monitoreado para verificar, corto circuito o circuito abierto, el 

panel tiene en sí mismo aislador de corto circuito. 

Impresora de 40 caracteres, con papel convencional, 

Fuente de alimentación autocontenida, 

Salida serie, RS 232. 

Salida serie, RS 485 para tableros repetidores, o comunicación en red. 

 

Indicación de Pre-Alarma y Alarma. 

Ajuste de sensibilidad hasta ocho niveles, limitado por la Norma NFPA 72 E . 

 

1.2 - Características funcionales. 

Programación 

La programación del sistema parte de una configuración básica con valores por defecto, 

incluyendo el autoreconocimiento de la cantidad y tipo de monitores y/o dispositivos. La 

carga de los datos complementarios se realizará desde el teclado propio o desde una PC 
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compatible IBM. 

Salidas programables 

El equipo dispone de capacidad para adicionar dispositivos de comando para controles 

generales. 

Comunicación entre componentes del sistema 

La línea de transmisión/recepción de datos y la alimentación desde el panel de control hasta 

los monitores y/o dispositivos se hace con un vínculo clase 7 (con  aisladores de línea). 

 

1.3 - Funciones programables. 

El software es capaz de realizar las siguientes funciones como mínimo: 

Accionamiento de salidas de audio y relés auxiliares. 

Control secuencial de aire acondicionado, después de una alarma. 

Verificación de alarmas por zonas. 

Verificación de sensores en alarma. 

Lectura en tiempo real. 

Operaciones en función del tiempo. 

Identificación y control del tipo de monitor. 

Generar el reporte del sistema. 

Configurar zonas o monitores cruzados. 

Permitir la visualización en display de valor analógico del estado de los 

monitores.(mantenimiento) 

Modificación del nivel de disparo de alarma y prealarma según el valor analógico de los 

monitores. 

Conformando un sistema interconectado con PC compatible IBM, no dedicada, mediante el 

mismo software, se podrá: 

 

Modificar los estados de zona ó monitores, en el panel de control, realizando operaciones de 

simulación. 

Generar archivos para el almacenamiento de todos los eventos reportados por el panel 

central. 

Obtener un reporte con ubicación, tipo y estado (si-no) de monitores, avisadores, módulos o 

cualquier dispositivo conectado en la línea de comunicación. 

Podrá realizar informes por monitor o impresora de los eventos ocurridos. 

 

1.4 - Sensores analógicos digitales. 

Sensor analógico digital por temperatura. 

La temperatura ambiente es medida por un termistor que traduce ésta un nivel de tensión de 

salida proporcional a la misma. Esta señal es digitalizada y transmitida al panel central. 

Una señal de prealarma o alarma de fuego es instigada por el microprocesador cuando la 

temperatura aumenta por sobre el nivel de precalibración del sensor; esto ocurre 

independientemente del nivel de ajuste que se halla prefijado como prealarma o alarma. 

Cuando esto acontezca es capaz de colocar en el lazo un bit de interrupción del ciclo de 

interrogación y reporta su estado y posición en menos de 2 segundos, además poseerá la 

capacidad de confirmar su dirección digital al equipo central como verificación de informe 

correcto. 
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El LED indicador de sensor activado será encendido o apagado por el equipo de control y no 

por el sensor. 

Modelo XP95 de temperatura. 

 

1.5. Sensor analógico digital de humo y gases de combustión por ionización. 

El aire presente en la doble cámara de sensado es irradiado por una corriente de iones 

producidos por un par de electrodos (positivo y negativo), creando una corriente de flujo. 

Cuando el humo ingresa en la cámara el flujo de iones y la tensión, aumentan. Esta tensión 

es medida y una señal analógica es convertida en digital para ser transmitida al equipo de 

control.  

Una señal de pre-alarma o alarma de fuego es instigada por el microprocesador cuando la 

densidad de humo aumenta por sobre el nivel de precalibración del sensor; esto ocurre 

independientemente del nivel de ajuste que se halla prefijado como prealarma o alarma. 

Cuando esto acontece es capaz de colocar en el lazo un bit de interrupción del ciclo de 

interrogación y reporta su estado y posición en menos de 2 segundos, además posee la 

capacidad de confirmar su dirección digital al equipo central como verificación de informe 

correcto. 

El LED indicador de sensor activado es encendido o apagado por el equipo de control y no 

por el sensor. 

Sensor del tipo XP95 IONIZACION 

 

1.6. Sensor analógico digital de humo óptico. 

Este sensor tiene un dispositivo fotoeléctrico por efecto Tyndall, que utiliza la reflexión de la 

luz sobre partículas de humo que se introducen en una cámara oscura abierta al ambiente, 

este valor es digitalizado y transmitido a la línea de comunicación. 

Una señal de prealarma o alarma de fuego es instigada por el microprocesador cuando la 

densidad de humo aumenta por sobre el nivel de precalibración del sensor; esto ocurre 

independientemente del nivel de ajuste que se halla prefijado como prealarma o alarma. 

Cuando esto acontece es capaz de colocar en el lazo un bit de interrupción del ciclo de 

interrogación y reporta su estado y posición en menos de 2 segundos, además posee la 

capacidad de confirmar su dirección digital al equipo central como verificación de informe 

correcto. 

El LED indicador de sensor activado es encendido o apagado por el equipo de control y no 

por el sensor. 

El sensor será del tipo XP95 OPTICO. 

 

NOTA: 

La base para montaje de los sensores es universal, y cuenta con el dispositivo de 

direccionamiento (el mismo permite la intercambiabilidad de los mismos sin tener que 

realizar modificaciones en el direccionamiento). 

Los dispositivos electrónicos de direccionamiento están incorporados a la electrónica del 

cabezal sensor. 

Son de material no corrosivo y permiten su fijación sobre caja octagonal chica o 

directamente sobre cielorraso. 

Para efectuar la prueba de funcionamiento se deberá tener el instrumental adecuado para 
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cada caso, de acuerdo a las exigencias de las normas. 

El direccionamiento de los mismos es independiente de su ubicación, permitiendo de esta 

manera la modificación de la cantidad o ubicación de los sensores. 

Los sensores responden a las siguientes especificaciones: 

Son blindados y protegidos contra falsas alarmas ocasionadas por campos 

electromagnéticos y de radiofrecuencia, y tienen una fina malla metálica para evitar el 

ingreso de insectos a las cámaras de sensado. 

Todos los sensores cuentan con sello de calidad reconocido internacionalmente. 

Tienen un LED indicador de estado que depende del panel central. 

 

1.7. - Repetidores. 

Estos están permanentemente conectados al panel central y reportarán en tiempo real todos 

los eventos que en este se registren. 

Están armados en gabinetes metálicos aptos para montaje sobre pared, y cuentan con 

display de cristal líquido LCD. 

 

1.8. Avisador manual de incendio. 

Totalmente construido en plástico antillama. Su activación se logra por medio de la rotura de 

un cristal, de fácil accionamiento. Una fina lámina transparente con la escritura ROMPER EL 

CRISTAL, cubre al mismo para impedir roturas accidentales. 

La prueba de funcionamiento en obra, se realiza por medio de una llave especial que hace 

innecesaria la rotura del cristal. 

Cuando sea operado deberá interrumpir el ciclo de interrogación y reportará su estado un 

menos de 0,2 segundos. 

El avisador será del tipo XP95. 

 

1.9. - Aisladores de fallas. 

Los aisladores estarán diseñados para proteger los lazos de XP95,en el evento de una falla 

de cortocircuito. Dividirán un lazo de monitoreo de fuego y dispositivos accesorios, en 

grupos de 20 como una regla, de tal manera que en el evento de un cortocircuito, no más de 

20 dispositivos estarán inoperables. 

El aislador será del tipo para XP95 y tendrá baja resistencia de línea.   

 

1.10 - Detector de mezcla explosiva. 

Totalmente construido en plástico antillama, con montaje en base de interconexión. Cuenta 

con detector a filamento catalítico, calibrado para dar alarma cuando detecte un nivel de gas 

natural de entre el 12,5% al 25% del nivel inferior de explosividad. 

Se alimentará desde la fuente de 24 Vcc del panel central y se vinculará al lazo de detección 

por módulo de monitoreo. 

 

1.11 - Detector de llama. 

Totalmente construido en plástico antillama, con montaje en base de interconexión. Cuenta 

con detector ultravioleta, calibrado para dar alarma cuando detecte el flameo de llama en un 

área de 340 m2 en un ángulo delimitado en 50º al eje vertical. 

Se alimentará desde la fuente de 24 Vcc del panel central y se vinculará al lazo de detección 
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por módulo de monitoreo. 

 

1.12 - Alarma Tipo bitonal 

Estarán armadas con elementos de estado sólido, para una tensión de servicio de 24 Vcc y 

de potencia adecuada al local donde se instale. 

 

1.13 - Detector de humo por aspiración forzada. 

Se trata de un detector de humo por muestreo de aire, que es programable y controlado 

inteligentemente en una central propia autocontenida. 

Podrá ser conectado a la central de tecnología digital prevista para esta obra. 

El sistema detecta partículas generadas durante la etapa de precombustión de un incendio, 

posee tres etapas de aviso de incendio, a saber: 

a. Incipiente. 

b. Humo visible. 

c. Llama, 

d. Calor. 

A través de una cañería una bomba de vacío extrae aire del ambiente a controlar, luego 

pasa por un filtro multietapa y finalmente es sensado por una cabeza detectora en donde es 

expuesta a una fuente de luz de amplio espectro. 

El receptor convierte la energía de la luz en una señal electrónica, representando el nivel de 

humo y según el nivel de humo activará o no la indicación de alarma. 

La cañería de aspiración se ejecutará en caño de polipropileno roscado o eventualmente en 

casos especiales en manguera extraflexible de pvc, con aprobación previa de la Dirección 

de Obra. 

La minicentral de aspiración ofrecerá un monitoreo e información en tiempo real, mediante 

un gráfico de barras provisto por la tarjeta de control, que posibilita una indicación visual de 

la intensidad de fuego en tiempo real. 

 

Proveerá tres señales a saber: 

1. Fuego: Produce la señal de alarma de fuego en tiempo real. 

2. Acción: Produce una pre-alarma que puede utilizarse para hacer una evacuación o 

desenergizar una zona en particular, etc. 

3. Alerta: Produce el aviso de cuidado inicial de un incendio potencial, permitiendo al 

personal tomar las medidas de investigación y si es necesario intervenir con el tiempo 

necesario. 

Esta minicentral vendrá provista con cargador y baterías de gel de electrolito absorbido de 

igual autonomía que la central a la cual se conecta. 

 

10.24.11 -. MATAFUEGOS. 

También se proveerán 5 (cinco) matafuegos triclase de 10kg según las normas 

reglamentarias vigentes. 

 

10.24.12 - SISTEMA DE CCTV 

Se proveerá e instalará un sistema completo de CCTV integrado por los siguientes 

elementos cuyo circuito está definido en el detalle superior de las correspondientes líneas de 
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circuitos. 

Se proveerá: 

DVR digital de 8 canales, visualización y grabación de 25 cuadros /s, gabinete, 

Microprocesador Intel Celeron 430 DDR 1Gb HD SATA, grabadora de DVD, Sonido, placa 

Red 10/100, teclado, mouse y parlantes, provista además de un monitor Samsung pantalla 

plana 17” LCD alta resolución color. 

 

Minidomos varifocales, color, CCD¼  marca Sony 420 líneas, 3.5 a 8mm, 0,5 lux, F 1.2, DC: 

12V. 

 

CCD marca Sony, cámara water Proof.420 TV lines/lente de 3.5 a 8mm./CCD⅓/0 

lux/iluminador infrarrojo, alcance de 30m., con soporte interior o exterior. 

 

10.25 - INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 
10.25.1.  OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), es definir los 
requerimientos mínimos que deben cumplir los sistemas de climatización y de ventilación, a 
instalar la Sala de las Provincias del Monumento a la Bandera. 
 
10.25.2.  ALCANCE  GENERAL 
10.25.2.1 Ubicación del edificio y descripción de la Sala de las Provincias. 
 
La Sala de las Provincias se construirá en un local, actualmente sin uso del Monumento a la 
Bandera localizado  en el predio delimitado por las Av. Belgrano, Av. Córdoba, Pasaje 
Juramento y la calle Santa Fé en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. La Sala de 
las Provincias y sus locales complementarios (Local de Multimedios, hall de entrada y 
sanitarios) cubren una superficie de  aproximadamente 280 m² en una planta, en acceso es 
desde el exterior a nivel de vereda y se ubica prácticamente bajo la torre principal del 
Monumento.  
 
10.25.2.2 Descripción general del Sistema de Climatización requerido. 
 
Para climatizar el citado local se ha previsto instalar seis (6) de equipos separados simples 
(evaporador/condensador),  frío calor  con bomba de calor, con condensación por aire, con 
tecnología invertery alta eficiencia energética, de última generación y tecnología vigente en 
el mercado local. 
 
La Sala de las Provincias (SP) será climatizada por medio de cuatro (4) equipos separados 
tipo split, con control independiente. Cada uno de ellos estará equipado con un condensador 
y un evaporador tipo cassette de cuatro vías, el paquete de conexión entre ellos y los 
controles correspondientes. 
 
El Local de Multimedia (LM) será climatizado por un (1) equipo separado tipo split formado 
por un evaporador tipo mural, su correspondiente condensadora, el paquete de conexión 
entre ambos y su control independiente. 
 
Para ventilar adecuadamente los distintos locales se ha previsto inyectar aire desde una 
toma exterior por medio de una red de conductos de chapa. El citado aire de renovación 
será tratado,antes de ser inyectado a los distintos locales, con un equipo separado tipo split, 
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apto para conductos. 
 
La extracción se hará  a través de los sanitarios para ventilar y climatizar correctamente las 
zonas de servicio. 
 
Para completar el esquema y evitar que se escape el aire tratado por las puertas de acceso, 
se ha previsto colocar una cortina de aire en la puerta interna. 
 
Todos los equipos y sus correspondientes controles serán compatibles entre sí, de la misma 
marca y tecnología inverter.  
 
La ubicación preliminar de los equipos, cañerías y conductos se muestran en el Proyecto 
Básico, incluido en el presente Pliego.  
 
10.25.3.  ALCANCE PARTICULAR DE LOS TRABAJOS 
 

El alcance de los trabajos requeridos por el presente pliego incluye: la ingeniería, la 
provisión de los equipos y de los materiales complementarios, el transporte, la mano de 
obra, el montaje, la puesta en marcha, los ensayos y toda otra provisión necesaria para el 
correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo como mínimo y en forma no excluyente 
los rubros que a continuación se detallan: 

 
1. Elaboración de la ingeniería de detalle, incluyendo el Balance Térmico definitivo, la 

selección de los equipos, el Proyecto Constructivo, los planos generales y de detalle y 
toda la documentación técnica necesaria para la construcción de las Obras. 

 

2. Provisión y montaje de cuatro (4) equipos separados tipo split, cuya capacidad conjunta 
debe superar los requerimientos de climatización de la Sala de las Provincias, 
incluyendo cada uno de ellos de un condensador, un evaporador tipo cassette de cuatro 
vías, el paquete de conexión condensador/evaporador, la instalación eléctrica y los 
controles, los soportes y/o accesorios, la conexión eléctrica a la red y todo otro elemento 
necesario para su correcto funcionamiento. 

 

3. Provisión y montaje de un (1) equipos separados tipo split, cuya capacidad debe superar 
los requerimientos de climatización del Local Multimedio, incluyendo un condensador, un 
evaporador tipo mural, el paquete de conexión condensador/evaporador, la instalación 
eléctrica y los controles, los soportes y/o accesorios, la conexión eléctrica a la red y todo 
otro elemento necesario para su correcto funcionamiento. 

 

4. Provisión y montaje del Sistema de Renovación de Aire incluyendo: el equipo separado 
tipo split para conductos (formado por el condensador, la evaporadora de baja silueta 
para conductos, el paquete de conexión entre el condensador y la evaporadora), los 
conductos de chapa galvanizada para la entrada de aire exterior y la distribución del aire  
tratado en la Sala de las Provincias y en el Local de Multimedia, las rejas de regulación 
y/o de inyección de aire en los ambientes,la reja de entrada de aire exterior, las juntas, 
los soportes, las fijaciones, las aislaciones de cañerías y conductos,  los accesorios, la 
instalación eléctrica y los controles, completo y listo para funcionar.  
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5. Provisión y montaje del sistema de drenaje para la colección del condensado producido 
por las Unidades Evaporadoras y por las Condensadoras previstas en el proyecto.  

 

6. Provisión y montaje de  Equipos de Extracción que garanticen la ventilación de los 
locales sanitarios, incluyendo el/los ventiladores centrífugo y/o extractores, los 
conductos, las rejas y la instalación eléctrica correspondiente. 

 

7. Provisión y montaje de los elementos acústicos y/o antivibratorios que permitan el 
correcto funcionamiento de los equipos, sin transmisión de ruidos y/o vibraciones 
molestos a los ambientes acondicionados y a los edificios vecinos. 

 

8. Provisión y montaje de la Instalación Eléctrica para alimentación de los equipos de 
climatización y ventilación, incluyendo un gabinete conteniendo interruptor automático de 
capacidad adecuada y conectado a las barras del tablero general del edificio (TG), los 
tableros necesarios para los equipos de climatización y ventilación, los ramales de 
distribución desde cada tablero hasta cada condensadora, evaporadora y/o ventilador, la 
puesta a tierra y todos las partes y/o accesorios para su correcto funcionamiento. 

 

9. Provisión y montaje de los elementos necesarios para disimular el recorrido de las 
cañerías, incluyendo plenos, falsas vigas y/o gargantas de mampostería u otro material 
adecuado. 

 

10. Todos los trabajos de obra civil y ayuda de gremios, necesarios para el montaje de los 
equipos y para la terminación de las instalaciones, incluyendo apertura y cierre de pases 
y canaletas en paredes, losas y cielorrasos, la construcción de bases para equipos, 
cañerías de drenaje, conexión de la fuerza motriz, terminaciones, etc., incluyendo la 
reparación de todos los daños que pudieren ocasionarse durante el montaje. 

 

11. Provisión temporaria de los equipos de maniobra e izaje, andamios y todos los mate-
riales y/o herramientas necesarios para los montajes. 

 

12. Movimientos dentro y fuera de la obra de todos los equipamientos que forman el 
Suministro, incluyendo el transporte, la carga y descarga de materiales y el transporte 
vertical.  

 

13. Ensayos y pruebas de recepción, incluyendo el personal y la provisión temporaria de los 
instrumentos y los equipos auxiliares necesarios para llevarlos a cabo. 

 

14. Trámites de habilitación de las instalaciones ante los Organismos correspondientes y el 
pago de todos los derechos nacionales, municipales o de cualquier otra índole que 
correspondan. 

 

15. Provisión de servicio de mantenimiento durante 1 año, a partir de la recepción de los 
equipos, incluyendo la obligación de mantener un stock permanente de repuestos 
críticos para responder en tiempo y forma al servicio de mantenimiento.  
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16. Todos aquellos trabajos, elementos, materiales, provisiones y previsiones que aunque 
no estén expresamente indicados en los planos y/o especificaciones sean necesarios 
para que las instalaciones respondan correctamente a sus fines, sean realizadas de 
acuerdo a las reglas del arte y cumplan con las normas y/o reglamentaciones oficiales de 
los organismos competentes. 

 

17. Precauciones especiales: Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista adoptará a 
su costo las previsiones necesarias para evitar daños a las personas y a las 
instalaciones y/o bienes de propiedad pública o privada, incluyendo protecciones contra 
caída de elementos, defensas, empalizadas, etc. según corresponda.  

 
 
10.25.4. CÓDIGOS, NORMAS Y REGLAMENTOS. 
 
Independientemente de que los equipos importados cumplan con las normas internacionales 
y/o de origen, todos los equipos importados y/o nacionales deben cumplir con los requeri-
mientos de las reglamentaciones y/o normas vigentes publicadas por las siguientes 
instituciones y/u organismos: 
 
1* IRAM Instituto Argentino de Normalización. 
2* AEA   Asociación Electrotécnica Argentina. 
3* Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
4* Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Las instalaciones o los materiales no cubiertos por las Reglamentaciones y/o Normas 
citadas responderán, según corresponda, a las recomendaciones de: 
 

  ASHRAE  

 SMACNA 

 IEC  Comisión Electrotécnica Internacional. 

 DIN  Deutsches Institut fur Normung. 
 
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 
 
10.25.5.  CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para el diseño final de las instalaciones se deben aplicar los siguientes criterios de diseño:  
 
10.25.5.1 Condiciones de diseño exterior. 

Invierno           t (bs) = 0°C 
Verano           t (bs) = 36° C   HR = 40% 

 
10.25.5.2 Condiciones de diseño interior. 
El sistema de climatización debe mantener en los locales acondicionados las siguientes 
condiciones de confort: 

Invierno   t (bs) = 20°C   HR= sin control 
Verano   t (bs) = 24°C  HR= 50%   

 
10.25.5.3 Cargas térmicas interiores. 

Ocupación máxima estimada 100  personas 
Iluminación promedio       20 W/m² , fluorescente. 
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Aire exterior    15 % (ver nota 1)  
Equipamiento informático   300 W por puesto de trabajo o pantalla. 
Otras     según proyecto 

Nota 1: Para evaluar el volumen de aire exterior a inyectar en cada local se debe tomar, 
como mínimo, el 15 % del aire de circulación necesario para climatizar el correspondiente 
ambiente. 
 
10.25.5.4 Ventilación de sanitarios y zonas de servicio. 
En los sanitarios y las zonas de servicio donde no se prevea climatización se debe 

garantizar un mínimo de 20 renovaciones por hora, para garantizar una eficiente 
ventilación. 

 
10.25.5.5 Características de los cerramientos. 
  Muros exteriores   : transmitancia = 1,6 W / m² °C 
  Muros interiores  : transmitancia = 2,3 W / m² °C 

Vidrios (simples)  : transmitancia =  5   W / m² °C 
  Azotea y techos  : transmitancia =  1,5 W / m² °C 
 
 
10.26.6. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN TECNICA 
 
10.25.6.1 Proyecto Básico. 
 
El anteproyecto del Sistema de Climatización mostrado en el “Proyecto Básico” y que ha 
sido incluido en el presente PET, detalla en forma general y aproximada la ubicación, la 
cantidad, el tipo y la capacidad de los equipos que,  como mínimo, se deben prever para 
cumplir con los requerimientos del Pliego.  
Atención: La citada documentación no es apta para construcción. 
 
El Contratista deberá garantizar técnicamente todas las instalaciones que formen parte de 
su provisión. Para ello deberá revisar, y podrá variar en más, la cantidad, las dimensiones 
y/o la capacidad de los equipamientos e instalaciones indicadas en el Proyecto Básico, o 
proponer variantes si lo juzga necesario, las que deberán ser justificadas y advertidas en 
ocasión de presentar su Oferta económica. En caso contrario se interpretará que el Oferente 
hace suyo el Proyecto Básico, se compromete a desarrollar el Proyecto Definitivo 
(constructivo) a partir del PB y asume la responsabilidad por el correcto funcionamiento de 
las instalaciones, y de diseñarlas y construirlas en un todo de acuerdo a las normas vigentes  
y a las reglas del arte. 
 
10.25.6.2 Proyecto Definitivo. 
 
En base al Proyecto Básico, el Contratista debe desarrollar el Proyecto Definitivo, en el cual 
debe ubicar, definir y detallar todas las partes que forman el suministro e indicar los diseños, 
las dimensiones, las especificaciones y los detalles necesarios para definir, comprar, 
construir, montar y poner en marcha los equipos e instalaciones. 
 
Para ello deberá realizar el Balance Térmico definitivo en base a los datos del Edificio y 
hacer la selección final de los equipos a montar entendiendo que los valores de capacidad 
indicados en el Proyecto Básico deben ser considerados como mínimos. 
 
10.25.6.3 Planos. 
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El conjunto de planos de Proyecto Definitivo, que debe elaborar el Contratista deben 
rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto”, ser firmados por el Representante Técnico 
del Contratista y verificados y aprobados por la Dirección de Obra. El Contratista no debe 
avanzar en ninguna parte de las Obras que no tenga Plano de Proyecto “aprobado”. Todo 
Plano de Proyecto debe ser complementado con su correspondiente Documentación 
Técnica, incluyendo Memorias Descriptivas, Memorias de Cálculo, Planillas de 
Características Técnicas, Especificaciones, etc. 
 
 
El Contratista debe elaborar y presentar a la DO, para revisión y calificación, como mínimo 
los siguientes planos y/o documentos técnicos: 

 Planos de cada piso (plantas y cortes) indicando equipos, distribución de conductos, 
rejas, difusores, etc. 

 Planos de detalles típicos para el montaje de equipos y conductos de aire. 

 Planos de cada piso (plantas y cortes) indicando montantes, distribución de cañerías, 
colectores de drenaje. 

 Planos de detalles típicos para el montaje de equipos, conductos  y cañerías. 

 Planos de ubicación de condensadores y distribución de cañerías  (plantas y cortes). 

 Planos de ubicación de sensores e instrumentos de regulación y control (plantas y 
cortes). 

 Plano de detalles típicos para el montaje de sensores e instrumentos. 

 Planos de instalación eléctrica, incluyendo canalizaciones y conducciones de FM, en 
cada uno de los pisos y terraza (plantas y cortes). 

 Esquema unifilar del/los tablero/s de equipos. 

 Esquema unifilar del/los tablero/s de comando. 

 Planos topográficos de los tableros de potencia y de control. 
 
Como documentación complementaria de los Planos de Proyecto, el Contratista debe 
elaborar y presentar como mínimo los siguientes Documentos Técnicos: 
 

 Balance Térmico del Edificio, con cargas térmicas de verano e invierno.  

 Selección de las Condensadoras Múltiples. 

 Selección de Unidades Evaporadoras. 

 Selección del equipo separado para conductos par el SS 

 Selección de difusores, rejas persianas y filtros. 

 Cálculo de pérdida de presión en redes de conductos de inyección y de extracción. 

 Selección de censores e instrumentos. 

 Selección de conducciones, conductores y protecciones 
 
En los planos de las instalaciones a presentar deberán figurar como mínimo: 
 

 La marca, el tipo y el modelo de los equipos a utilizar. 

 El recorrido de cañerías, conductos y conducciones, mostrando las válvulas, las 
compuertas, las rejas, los instrumentos, los controles y los accesorios, indicando las 
dimensiones de las piezas, el replanteo de cada una de las partes, numeradas y 
codificadas claramente. 

 Las características técnicas de los materiales. 

 La simbología utilizada en los planos, que debe definirse claramente en las 
referencias de cada plano o en planilla aparte adjunta al juego de planos. 

 Todo otro dato necesario para construir y montar el sistema. 
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La DO podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos 
parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
Los planos de proyecto se deben elaborar en AutoCad y los textos en Word, ambos 
programas de edición actualizada. Cada presentación se debe hacer en dos (2) juegos de 
copias en papel opaco y en CD con archivos de extensión DWG o DXF. 
 
Atención: No se podrán iniciar los trabajos hasta que los planos estén aprobados por la 
Inspección. 
 
10.25.6.4 Calificación. 
 
La DO  revisará las entregas del Contratista (planos de proyecto y/o la documentación 
técnica) y devolverá, dentro de los quince (15) días subsiguientes a su recepción en el Area 
correspondiente, una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes: 

 Aprobado.  

 Aprobado con las correcciones indicadas. 

 Devuelto para su corrección 

 Rechazado. 
El Contratista solo puede realizar tareas cuando los planos estén “Aprobados”. No iniciará 
ninguna parte de las Obras cuando los planos de proyecto y/o documentación técnica estén 
calificados con  “Devuelto para su corrección” y/o “Rechazado”. 
 
Los planos de proyecto y demás documentos enunciados serán revisados por la DO a los 
efectos de que los mismos se adecuen al Pliego y cumplan con los requisitos del Contrato. 
La aprobación otorgada no relevará al Contratista de la responsabilidad por errores de 
cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones o conflictos que pudieran 
surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones. 
 
 
10.25.6.5 Planos Conforme a Obra. 
 
Al fin de las Obras, el Contratista debe entregar un juego de planos  que muestre la Obra tal 
cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. En estos planos  se debe incluir la leyenda 
“Planos Conforme a Obra” y deben ser firmados por el Representante Técnico del 
Contratista.  
La DO verificará que los planos indican la realidad de lo construido y dará su conformidad 
por escrito. 
 
10.25.6.6 Manual de Operación y Mantenimiento 
 
Al finalizar las tareas y antes de entregar la Obra, el Contratista debe recopilar 
ordenadamente en forma de Manual toda la información necesaria para que el personal 
afectado a la operación y al mantenimiento de las instalaciones pueda realizar sus tareas 
con conocimiento y  eficacia. 
 
El contenido mínimo, pero no excluyente, del Manual de Operación y Mantenimiento es: 
carátula, índice, descripción del equipo y/o instalación, esquemas y planos Conforme a 
Obra, copia de los Informes de ensayos, copia del acta de recepción de la obra, 
instrucciones para la operación, instrucciones para hacer el mantenimiento preventivo, lista 
de materiales y componentes, catálogos técnicos de cada una de las partes y lista de 
repuestos. 
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Se deben entregar tres (3) ejemplares del Manual de Operación y Mantenimiento, 
adecuadamente encarpetados.  
 
Los planos y/o documentación técnica que el Contratista debe elaborar y presentar   a la DO 
para su aprobación,  a continuación se detallan en forma no excluyente: 
 
 
10.25.7.  DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS Y PARTES COMPLEMENTARIAS 
 
10.25.7.1 Climatizadores equipados con evaporador tipo Cassette 
 
Los climatizadores Split con evaporador tipo cassette deben tener una capacidad nominal 
mínima de 1,5 TR (siendo 1TR = 3000 kcal/h), ser aptos para 3x380 V, 50 Hz. y como 
mínimo deben cumplir con las siguientes características: usar refrigerante ecológico R410, 
contar con un compresor scroll de alta eficiencia, usar tecnología inverter, ser apto para 
frío/calor por bomba de calor y tener un ventilador de alta capacidad y bajo ruido. Los 
equipos deben tener, como mínimo, una eficiencia de: en frío EER > 3,5  Wf/We y en calor 
COP> 3,5 Wc/We.  
 
Se debe prever un control individual para cada uno de los equipos, a fin de que puedan 
operar en forma independiente o en paralelo.  
 
10.25.7.2 Climatizadores aptos para conductos 
 
Los climatizadores Split para conductos, con evaporador tipo baja silueta deben tener una 
capacidad nominal mínima de 3 TR (siendo 1TR = 3000 kcal/h), ser aptos para 3x380 V, 50 
Hz. y como mínimo deben cumplir con las siguientes características: usar refrigerante 
ecológico R410, contar con un compresor scroll de alta eficiencia, usar tecnología inverter, 
ser apto para frío/calor por bomba de calor y tener un ventilador de alta capacidad, media 
presión y bajo ruido. Los equipos deben tener, como mínimo, una eficiencia de: en frío EER 
> 3,5  Wf/We y en calor COP> 3,5 Wc/We.  
 
Se debe prever un control individual para este equipo, a fin de que puedan operar en forma 
independiente o en paralelo con los equipos cassettes. Como mínimo se debe colocar un 
termostato en el conducto de entrada de aire fresco(aire de renovación), con control a 
distancia. 
 
10.25.7.3 Climatizadores murales. 
 
Los climatizadores Split con evaporador tipo mural deben tener una capacidad nominal 
mínima de 1 TR (siendo 1TR = 3000 kcal/h), ser aptos para 3x380 V, 50 Hz. y como mínimo 
deben cumplir con las siguientes características: usar refrigerante ecológico R410, contar 
con un compresor scroll de alta eficiencia, usar tecnología inverter, ser apto para frío/calor 
por bomba de calor y tener un ventilador de alta capacidad y bajo ruido. Los equipos deben 
tener, como mínimo, una eficiencia de: en frío EER > 3,5  Wf/We y en calor COP> 3,5 
Wc/We.  
 
10.25.7.4 Sistema de distribución de aire por conductos 

Conductos 

Las secciones de los conductos, tanto de alimentación como de retorno, deben ser 
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calculadas por el método de pérdida constante, en base a una velocidad máxima de 300 
m/min (5 m/seg) y de una pérdida de carga constante de 0,08 mmca /m (0,8 Pa/m), como 
máximo. 

Los conductos deberán ser construidos con chapa lisa de acero galvanizado de primera 
calidad.  El espesor de la chapa galvanizada a utilizar en los conductos  de distintas 
dimensiones debe ser adoptado en función de la longitud del lado mayor del conducto a 
construir y debe superar el espesor mínimo indicado en el siguiente detalle: 

Hasta 60 cm de lado máximo chapa BWG N° 24  (espesor 0,55 mm, peso 4,5 
kg/m2).  

Entre    61 cm   y 120 cm  chapa BWG N° 22 (espesor 0,75 mm, peso 5,5 
kg/m2).  

Entre  121 cm  y  200 cm  chapa BWG N° 20 (espesor 1,00 mm, peso 7    
kg/m2).  

Desde 201 cm en adelante  chapa BWG N° 18 (espesor 1,25 mm, peso 10  
kg/m2).  

 

Para aumentar la rigidez de los conductos la chapa de cada tramo debe ser prismada. 
Cuando los lados superen los 100 cm  se deben colocar refuerzos adecuados de chapa 
doblada. Las uniones transversales y longitudinales deben ser pestañadas, admitiéndose el 
uso de la pestaña simple y levantada, construidas con la prolijidad necesaria que garantice 
buena hermeticidad. Se debe prever suficiente cantidad de uniones por tramo a fin de 
facilitar el transporte y el montaje.  

Para el diseño y la construcción de las piezas especiales a colocar en los conductos se 
seguirán, como mínimo, las siguientes pautas: 

a) Toda pieza especial necesaria para materializar el trazado de los en los conductos 
será construida en forma apropiada a sus dimensiones, siguiendo las reglas del arte 
y con materiales de la misma calidad con que se construye el conducto. 

b) Las curvas deben tener una relación mínima de R/D=1,25 (R es el radio medio del 
codo y D es la dimensión del conducto en la dirección de giro. Cuando por razones 
arquitectónicas no sea posible cumplir con la anterior condición, las curvas se 
trazarán de acuerdo al espacio disponible incluyendo los guiadores que 
correspondan según las dimensiones del conducto. 

c) Todo cambio de sección en tamaño y/o forma de los conductos se debe hacer en 
forma gradual, intercalando una pieza especial de longitud por lo menos igual al 
doble del diámetro de sección circular, equivalente a la sección rectangular o 
cuadrangular mayor.  

d) En toda desviación en ángulo recto, derivación, obstrucción, etc, la distribución de los 
filetes de aire debe ser mejorada con guiadores de chapa galvanizada. 

Los conductos deben ser fijados a paredes y/o techos con soportes y abrazaderas 
adecuados que eliminen toda posibilidad de vibraciones y ruidos durante el funcionamiento. 
 
Aislación para Conductos 
 
Los conductos de alimentación se aislarán con fieltro de lana de vidrio recubierta con papel 
de aluminio, con esquineros de chapa doblada en los bordes del conducto, todo sujeto con 
alambre galvanizado. El fieltro tendrá como mínimo 30  mm de espesor y un peso específico 
de 16 kg/m³. 
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CONEXIONES FLEXIBLES. 

Para evitar la transmisión de vibraciones entre los equipos y los ductos se deben prever 
juntas flexibles de lona de no menos de 10 cm de largo. 
DEFLECTORES. 

Se utilizarán deflectores como elemento de regulación de aire en los puntos de ramificación 
de conductos. Los deflectores serán construidos con chapa de acero galvanizado BWG N° 
20 y el armazón de soporte con perfiles de tamaño adecuado. El conjunto debe tener 
suficiente rigidez como para que no vibre, contar con palanca de accionamiento manual y 
señalización de posición.  
REJAS Y DIFUSORES DE INYECCIÓN. 

Las rejas y los difusores deben ser marca Trox, Titus o de calidad similar, con aletas 
direccionales orientables y con 100% de regulación. Serán de chapa DD pintada al horno, 
montada sobre marco de madera con su correspondiente junta de fieltro. Se las instalará de 
manera de asegurar una fácil regulación. La sección de salida de cada reja asegurará el 
caudal requerido, el alcance necesario y la dispersión prevista sin originar niveles de ruido 
inadmisibles para el local. La velocidad máxima  de paso debe ser menor a  240 m/min.  

 

Rejas de retorno 

Las rejas de retorno serán marca Trox, Titus o similar calidad, de sección rectangular, 
construidas con chapa DD pintadas al horno, montadas sobre marco de madera con su 
correspondiente junta de fieltro. La sección de entrada asegurará el caudal requeridosin 
originar niveles de ruido inadmisibles. La velocidad máxima  de paso en las rejas de retorno  
debe ser menor a  150 m/min.  

 

Persianas fijas de toma de aire exterior. 

Las persianas serán de tipo celosía, construidas en chapa de hierro galvanizado N° 22, con 
malla de alambre antipájaros. 

 

Persianas de regulación. 

Las persianas serán del tipo de aletas opuestas reforzadas, construidas en chapa de hierro 
galvanizado N° 16 montada en armazón de hierro galvanizado N° 16, con palanca de 
cómodo accionamiento manual y movimiento suave, sobre bujes de bronce poroso de 
lubricación permanente, con capacidad de regulación adecuada a lo requerido y 
dimensiones acordes con el conducto sobre el que será montado. Las persianas deben 
contar con indicador de porcentaje de apertura.  

 
10.25.7.5 Cañerías de gas refrigerante. 

Cañerías 

La distribución de refrigerante entre las evaporadoras y las respectivas condensadoras debe 
hacerse con cañerías de cobre electrolítico de primera calidad. Cuando sea posible  cañería 
deben ser de un solo tramo y sin uniones. Las conexiones de los caños a los equipos deben 
hacerse con accesorios especiales y adecuados que garanticen la estanquidad, instaladas 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Cuando fuese necesario hacer uniones soldadas entre caños y/o accesorios de derivación, 
todas las soldaduras deben realizarse con circulación de nitrógeno seco por el tubo para 
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evitar la oxidación de la junta. Como material de aporte  se debe utilizar  varillas de plata.  
Una vez terminada la cañería se limpiará adecuadamente. 

La aislación de las cañerías se realizará con tubos de espuma elastomérica de estructura 
celular cerrada con elevado coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua, tipo 
Armaflex o de similar calidad. Cuando las aislaciones queden expuestas a la intemperie se 
deben proteger de las radiaciones ultravioletas con pintura tipo Armafinish o de similar 
calidad,  aún en los casos en que sean montadas sobre bandejas. 

Las cañerías que corran por azoteas y balcones se instalarán en bandejas tipo portacables, 
cerradas con tapas ciegas para protección de las mismas. Dichas bandejas estarán 
dimensionadas para alojar las cañerías y contarán con espacio adicional para poder colocar 
los conductores de comando que interconectarán las unidades condensadoras con las 
unidades evaporadoras. 

En los casos en que no sea posible la colocación de bandejas se ejecutarán canalizaciones 
eléctricas para los conductores de comando, y se deberán tomar los recaudos necesarios 
para proteger mecánicamente las aislaciones de las cañerías de refrigerante. 
PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA, VACÍO DE LAS CAÑERÍAS. 

Las pruebas de hermeticidad de las cañerías de refrigerante se realizarán presurizando los 

circuitos con nitrógeno (N2) a una presión de 36 kg/cm
²
, verificando que no existan fugas.  

Terminada la prueba de estanqueidad y antes de cargar refrigerante adicional y/o abrir las 
válvulas de servicio de la unidad condensadora, se deberá hacer la limpieza y el vacío de 
las cañerías siguiendo el siguiente procedimiento: hacer el soplado de limpieza, luego hacer 
el vacío inicial de la cañería, romper el vacío con N2 seco y realizar vacío final hasta llegar a 
casi -760 mm Hgverificando que dicho vacío se mantenga inalterable durante 4 hs. 

Superada la citada prueba puede cargarse el refrigerante necesario y/o recomendado por el 
fabricante. 

 
10.25.7.6 Cañerías de desagüe. 

Dado que los climatizadores son frío/calor se debe prever que habrá condensación tanto en 
las evaporadoras como en las condensadoras según el modo de operación, por lo la red de 
drenaje debe cubrir todos los equipos. 

Las evaporadoras tipo cassette deben contar con bomba de drenaje incorporada. 

Los recorridos de las  cañerías de drenaje de condensado se han previstoindependientes al 
paquete de conexión y serán construidas con caños y accesorios polipropileno termofusión, 
de calidad sanitaria y aisladas con tubo esponjoso de espuma elastomérica de 6 mm de 
espesor. El diámetro mínimo aceptable de las cañerías de drenaje será 25 mm y serán 
montadas empotradas y/o a la vista según corresponda.   

.El condensado debe descargar en  un sistema de Los drenajes se deben dscargar en una 
pileta de patio adecuada. 

 
10.25.7.7 Instalación eléctrica para el Sistema de Climatización previsto. 
 
Dentro del alcance de la provisión, se debe prever una Instalación Eléctrica apta para 
alimentar los equipos de climatización y de ventilación motivo del presente pliego.  
 
La instalación prevista, como mínimo, debe contar con los siguientes componentes:  
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 Una salida, conectada a las barras del tablero general del Edificio, incluyendo un 
interruptor automático de In=  200 A, Icc= 36 kA, un gabinete adecuado para el 
interruptor, la conducción y los conductores de conexión al TG, la señalización y los 
accesorios de  montaje. La capacidad del interruptor es aproximada y debe ajustarse 
con el proyecto final de las instalaciones. 

 

 El ramal de alimentación entre la salida del TG (ubicado en el local contiguo a la Sala 
de Provincias y el tablero de AA a instalar cerca de los condensadores, incluyendo 
las conducciones, los conductores y los accesorios de montaje. Debe Ell recorrido 
del ramaldebe verificarse en obra.  

 

 Puesta a tierra de todos los equipos y partes que forman la provisión. 
 

 Todo otro componente que aunque no este expresamente detallado sea necesario 
para el correcto funcionamiento de la instalación y el cumplimiento de los 
reglamentos y normas vigentes.  

 
 
10.25.8. MUESTRAS. 
 
El Contratista antes de la iniciación de los trabajos presentará para su aprobación un 
muestrario de los principales elementos a emplear en las instalaciones. Los presentará en 
un tablero que quedará en la oficina de la Inspección de Obra y que contendrá, por lo 
menos, muestras de los siguientes elementos:  
 

 Un  (1) trozo de conducto aislado. 
 Una (1) reja de inyección y un (1) difusor si corresponde. 
 Una (1) reja de retorno y una (1) reja de toma de aire exterior. 
 Un  (1) trozo de caño para refrigerante, aislado y un (1) accesorio de conexión. 
 Un  (1) trozo de caño para drenaje y muestras de accesorios. 
 

10.25.9. INSPECCIONES. 
 
Se deberán solicitar las inspecciones en los momentos en que mejor se pueda observar el 
avance de los  trabajos, comprobar las características de los materiales  empleados, y 
evaluar la calidad de la mano de obra utilizada. Quedan expresamente fijadas las siguientes 
inspecciones: 
 

 Al acopiar el material en obra. 
 Cuando las instalaciones estén en condiciones de ejecutar las pruebas de 

hermeticidad. 
 Cuando las instalaciones se encuentren terminadas y en condiciones de ser 

ejecutadas las pruebas de funcionamiento. 
 
La inspección de obra detendrá la ejecución de cualquier trabajo que no cumpla con los 
requerimientos  del PET y/o las reglas del arte, ordenará el retiro de todo material 
defectuoso y mandará deshacer o demoler todo trabajo mal ejecutado. 
 
10.25.10. PUESTA EN MARCHA Y REGULACION 

Una vez terminadas las obras y en condiciones de entrar en funcionamiento se debe realizar 
la puesta en marcha y la regulación de las mismas. Para ello se deberán efectuar los ajustes 
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a las unidades acondicionadoras para que rindan lo especificado, se hará la verificación de 
los caudales de aire y la temperatura en cada local y la calibración de los controles.  

Simultáneamente con la puesta en marcha se deberán entregar los Manuales de Operación 
y Mantenimiento incluyendo listas de repuestos, instrucciones de manejo y planos Conforme 
a Obra de las instalaciones. 
 
10.25.11. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Deberá  considerarse  la  ejecución  de todos los trabajos complementarios, incluso las 
roturas de losas, paredes, etc., reparación y/o sustitución de elementos dañados, pintura y 
ayuda de gremio en general. 
 
10.25.12. GARANTIA 
 
Se garantizará el perfecto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas, por el término de 
un (1) año a partir de la Recepción Provisoria de los trabajos. Todo defecto que se detecte 
durante ese plazo debe ser subsanado por el Contratista a su costo y en breve plazo 
 

 

10.26–PROVISIÓN YCOLOCACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS 

Se colocará una plataforma transportadora para sillas de ruedas modelo AS30 de Access 

Systems ó similar, con el fin de acceder A LA SALA DE LAS PROVINCIAS desde la 

escalinata que conecta con el PATIO CIVICO. 

Es un sistema compuesto por una plataforma montada sobre un riel recto, con cremallera y 

motor a bordo. 

Podrá ser por cremallera y piñón dentado o cable con instalación obligatoria de dos cables 

independientes para garantizar  que no realicen caída libre en caso de rotura de uno de 

ellos.  

Los dos cables deberán ser independientes al sistema  de paracaídas el cual deberá 

accionar en forma independiente al sistema de tracción.   

Queda prohibido el uso de cadenas conforme a código de edificación artículo nro. 8.10.2.7 

Cables de ascensores y montacargas. El cual se adjunta. 

La instalación debe realizarse en INTEMPERIE. Todo el sistema es bajo voltaje. Motor 

monofásico y circuitos de seguridad.  Funciona a batería. 

Los mandos deben ser del tipo a presión constante y protegidos contra golpes accidentales, 

botonera para acompañante, pulsadores de subida y bajada y llave extraíble, pliegue y 

despliegue de la plataforma. 

El motor de 0.75 Kw. Colocado a bordo. Alimentación con 2 baterías de 24 v. Posee 

cargador de batería  a instalarse fuera del equipo de tracción donde el cliente lo requiera 

La pendiente que debe poder sortear la plataforma varia de 0 a 50º. 

El espacio mínimo para el aterrizaje necesario es de 1300 mm como mínimo pudiendo 

corregirse en más/menos 10 cm. 

El ancho mínimo de la guía es de: 100 mm (desde la pared) con fijación a pared. 

200 mm con fijación auto portante 

El espacio ocupado por la guía en planta baja será de 130 MM. 
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El espacio ocupado por la plataforma cerrada sobre la escalera es de 330 mm. Min. 

Las fijaciones se harán mediante columnas de soporte del riel que permiten la fijación sobre 

los peldaños, y amuro  a petición: auto portante. (sólo a peldaños) . Fijación a muro: con 

tacos mecánicos opcional: tacos químicos en caso de no existir muro portante. 

La alimentación de 220v. solo en el toma fuera de la instalación de la plataforma para 

conectar el cargador de batería. Cargador de batería 24 V cc, para motor, mandos y 

circuitos de seguridad.  

La velocidad será de 0.07 m/s. 

Tendrá una carga útil de 190Kg. En escaleras rectas / 150Kg. En escaleras con giros. 

La plataforma plegable manualmente, de dimensiones útiles de 0,70 x 0,83mts. Provista de 

aletas laterales de protección de enlace automático al piso de llegada. A petición pliegue de 

plataforma automático. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

PARA LA PERSONA TRANSPORTADA:  

Baja Tensión en motor y mandos 

Paracaídas. 

Barras integrales de protección. 

Bandas laterales para la protección de la silla de ruedas encerrada a 45° para el enlace 

automático con la planta de llegada. 

Pulsador de parada de emergencia de rearme manual, posicionado en el panel de mandos. 

Finales de recorrido electromecánicos de contactos de conexión. 

Amortiguadores de final de recorrido. 

PARA EL RECORRIDO:  

Sistemas integrales de protección para las piernas con micro interruptores de seguridad con 

contacto de conexión. 

Pulsadores de subida y bajada (funcionan solo con la plataforma cerrada y todos los 

sistemas de seguridad activados). 

Disyuntor diferencial y puesta a tierra normalizada. 

Limitador de velocidad máxima. 

 

OBRAS CIVILES: 

Se deberá dejar a no más de 2mts. de distancia de alguno de los dos extremos de la 

escalera un toma corriente. Además deberá proveer un caño de ¾  desde el lugar donde 

estará él toma corriente hasta el lugar donde estará el inicio de la guía para llevar la 

alimentación eléctrica del cargador de batería a la plataforma. El piso y/o pared donde se 

instalará el equipo debe ser portante. 
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ARTÍCULO 11 – ILUMINACION Y SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL EXTERIOR 

11.1 - DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN. 

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de la mano de obra, 

materiales, equipos y servicio técnico necesario para remodelar la instalación eléctrica y 

proveer de nueva instalación al edificio, de acuerdo a las Reglamentaciones en vigencia, a 

los planos y a la presente Especificación Técnica. 

Incluye esto, el desarrollo del proyecto definitivo, por parte de La Empresa Contratista, elcual 

se elaborará siguiendo el marco y condicionamientos del presente anteproyecto expresado 

en los documentos que forman parte del presente Pliego, debiendo el adjudicatario 

desarrollar la arquitectura e ingeniería de detalles constructivos de cada uno de los 

elementos componentes de la obra  

 

11.2 - PLANOS DE PROYECTO ELÉCTRICO A PRESENTAR. 

El proyectista deberá proceder a realizar los siguientes trabajos, acorde a lo que se detalla a 

continuación. 

Planos en escala 1:25 de detalles constructivos de tableros. 

Planos en escala 1:100 con la ubicación de todos los artefactos de iluminación.- 

El área electromecánica podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la 

ejecución de planos parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no 

resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. 

La simbología a utilizar para el Proyecto en los planos a confeccionar responderá a la 

simbología vigente en la Dirección Nacional de Arquitectura, área electromecánica. 

En los planos de las instalaciones 380/220 V., a presentar en el proyecto, deberán figurar 

como mínimo: 

Ubicación de tableros, bocas, llaves, tomacorrientes, artefactos.-  

Recorrido de cañerías y conductores, indicando diámetro y sección de los mismos, así como 

su numeración debidamente codificada.- 

Planilla de cálculo y de cómputo.- 

En todos los casos deberá figurar la marca y modelo de los elementos a utilizar en los 

tableros.- 

Se requerirá todo lo solicitado en el punto 11.2 y estará a cargo de La Empresa Contratista 

su confección. A su vez se adjuntará cómputo y presupuesto, utilizando unidades del 

SIMELA. 

 

11.3 - NORMAS Y REGLAMENTOS. 

Las características del proyecto a realizar debe adecuarse al tipo de instalaciones y 

materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. 

Pliego de Especificaciones Técnicas del Ex-MOSP y su Anexo No.22/84 

Pliego de Estándares Tecnológicos para la Administración Pública. ETAP7. 

Subsecretaría de sistemas de Información.- 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.- 

Asociación Electrotécnica Argentina.- 

Asociación Argentina de Luminotecnia.- 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.- 

Código de Edificación de la Ciudad de Rosario. 
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Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles. Resolución 

ENRE nº 207 / 95. Profesional Nivel 1 para la Categoría A. ( P > 50 kW. ) 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente.- 

Las instalaciones o materiales no cubiertos por Normas y Reglamentaciones citadas 

responderán a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o 

bien a las Normas: 

 

D.I.N.  (Deutsches Institut fur Normung) y  

N.F.P.A. ( National Fire Protection Association). 

U.L.  ( Underwrites Laboratories). 

V.D.E. (Verein Deusthe Electrizitat).- 

 

11.4 - DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS CON LAS SIGUIENTES SECCIONES MÍNIMAS: 

Líneas principales  4 mm 

Líneas seccionales  2,5 mm 

Líneas de circuitos para usos generales  1,5 mm 

Líneas de circuitos para usos especiales  2,5 mm 

Derivaciones y retorno a los interruptores de efecto 1   mm 

Conductor de protección 2,5 mm 

 

11.5 - CANALIZACIONES. 

Para cubrir las distintas necesidades del proyecto y en función de las características de las 

líneas y del tipo de cable adoptado, se debe seleccionar el tipo de canalización a utilizar 

entre las alternativas que a continuación se detallan 

 

Instalación fija en cañería embutida ó a la vista. 

Para la selección de los conductores y la distribución de circuitos para instalaciones fijas en 

cañerías se deben aplicar las siguientes pautas generales: 

En general se deben utilizar cables con conductores de Cu s/ norma IRAM 2183. En 

aquellas partes de la instalación en que no sea posible evitar la colocación de caños en “U” 

u otra forma que facilite la acumulación de agua se colocarán únicamente cables aislados s/ 

IRAM 2178. 

Todos los conductores de una misma línea, incluyendo el cable de protección, se deben 

incluir en el mismo caño. 

Las líneas seccionales en general, se deben montar un caños independientes. En casos 

particulares y con aprobación de la DO se admitirá desviaciones a esta regla. 

Las líneas de circuitos de iluminación y de tomacorrientes para usos generales se pueden 

instalar en un misma caño. 

En un mismo caño se pueden instalar hasta un máximo de 3 circuitos de usos generales, si 

se cumplen los siguientes requisitos: 

Todos los circuitos deben pertenecer a la misma fase. 

La carga máxima simultánea de los circuitos debe ser menor de 20 A 

La cantidad de bocas que alimentan los circuitos en conjunto no superen a 15. 

En una misma boca no se deben montar artefactos o equipos alimentados por diferentes 

circuitos. 
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Los circuitos especiales se deben montar en cañerías independientes. 

Los circuitos de conexión fija se deben montar en cañerías independientes 

 

Cañerías:  

Las canalizaciones interiores de diámetro interno menor de 46 mm, montadas en forma 

embutida, expuesta sobre cielorraso, en plenos o a la vista se construirán con caños y 

accesorios semipesados, ensamblados por unión roscada, tipo RS según IRAM 2005. 

Cuando sea necesario usar caños de diámetro interior mayor de 46 mm se debe utilizar 

caños tipo pesado, según IRAM 2100. 

En instalaciones a la intemperie o aquellas partes de la instalación que estén en intemperie, 

o en contrapisos de locales húmedos, o donde se indique expresamente, los caños serán de 

acero galvanizado Sch 40 y tendrán como mínimo 1” de diámetro. 

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique 

expresamente, la cañería será de PVC, extrarreforzado con uniones realizadas con cupla y 

con cemento solvente especial para PVC. 

 

Cajas 

A lo largo de las canalizaciones se deben intercalar cajas de paso para facilitar la colocación 

y reemplazo de conductores. No todas las cajas necesarias están indicadas en los planos de 

licitación y la cantidad y ubicación final de las mismas surgirán de los planos de detalle que 

debe realizar la Empresa Contratista. 

Para ubicar las citadas cajas se debe tener en cuenta que en tramos rectos horizontales sin 

derivación se debe colocar como mínimo una caja de paso cada 12 m, en tramos verticales 

una caja cada 15 m y que no se admiten más de 3 curvas en la cañería de unión de dos 

cajas contiguas. 

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están 

prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas 

 

Cajas de paso y derivación 

Las cajas de paso y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que 

lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su 

interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los 

caños que deban alojarlos. 

Cuando la caja se monte en tramos rectos de cañería, el lado mínimo de la misma será no 

inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la 

chapa será de 1.5 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm ; 2 mm para cajas de hasta 40 x 40 

cm. Para mayores dimensiones, las cajas se fabricarán con espesores de chapa adecuados 

o convenientemente reforzados con perfiles. 

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 

el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su 

colocación 

Las cajas deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la 

de la cañería cuando la instalación es embutida o mediante galvanizado por inmersión 

cuando la instalación sea a la vista. 
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Cajas de salida para instalación embutida 

Las cajas para centros, tomacorrientes, llaves, brazos, etc. utilizadas en instalaciones 

embutidas en paredes o cielorrasos, serán de tipo normalizado, estampadas en una pieza 

de chapa de 1.5 mm de espesor y deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura 

anticorrosiva similar a la de la cañería que complementa. 

En general las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro. 

Las cajas a las que lleguen  más de cuatro caños y/o más de ocho conductores deben ser 

octogonales grandes de 100 mm de diámetro o cuadradas de 100 x 100 mm. 

Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos normalizados para el anclaje de 

los artefactos.  

Las cajas para brazos se colocarán, salvo indicación, a 2,10 m del nivel del piso terminado y 

perfectamente centradas entre artefactos y/o en el paño de pared que iluminan. 

Las cajas para llaves y tomacorriente deben ser rectangulares de 55 mm para hasta dos 

caños y/o cuatro conductores;  para mayor número de caños y/o conductores se deben 

utilizar cajas cuadradas de 100 x 100 mm con tapa de reducción a rectangular,. 

Salvo indicaciones especiales, las cajas para las llaves se colocarán a 1.20 m sobre el piso 

terminado y a 0,10 m de la jamba de la puerta del lado que ésta se abre. Las cajas para 

tomacorrientes se colocarán a 0.30 m sobre el nivel del piso terminado en oficinas y a 1.20 

m en los locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario. 

 

Cajas de salida para instalación a la vista 

Se utilizarán cajas de aluminio inyectado, con bocas de acceso de caños roscadas con paso 

eléctrico y tapas lisas o para montaje de accesorios, diseñadas para instalaciones eléctricas 

exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la norma IRAM  2005. Las 

tapas podrán ser de chapa pintada o de aluminio y se deben montar a la caja con junta y 

tornillos adecuados. 

Las dimensiones de las cajas redondas y rectangulares de aluminio deben respetar, como 

mínimo, las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación 

embutida. Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño no deben ser 

maquinadas (salidas ciegas). 

La altura de colocación de las cajas para distintos usos es igual a la indicada para las 

instalaciones embutidas. 

 

11.6 - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 

Se proveerán los siguientes artefactos de iluminación, los cuales se distribuirán según se 

indica en los planos correspondientes: 

 

Descripción general del producto 

Cuerpo, articulación y base de fundición de aluminio resistente a la corrosión. Tratamiento 

de superficie No-Rinse. Dos capas de pintura en polvo. Superficie optimizada para reducir la 

acumulación de suciedad. Articulación con escala y conducto de cable interior. Cableado 

continuo posible. Clema de conexión de tres polos. Óptica colimadora de polímeros ópticos. 

Tipo de protección IP65 estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. 

 

11.6.1 – ARTEFACTOS 



 

 
ROSARIO (SANTA FE) MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ETAPA I 

 

 246 

Se proveerá y colocará los artefactos de iluminación descriptos a continuación de acuerdo a 
lo detallado en plano MNB-37 que forma parte de la presente documentación.- 
 
E1 –PROYECTOR – MODELO DE REFERENCIA ERCO 34085 Ó EQUIVALENTE 

Datos técnicos 

Flujo luminoso 635lm 

Potencia instalada 10W 

Eficacia luminosa 64lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>90 

Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0,1%  50000h 

LMF E 

Clase de eficiencia energética  EEI A+ 

 

E2 – BAÑADOR – MODELO DE REFERENCIA ERCO 34095 Ó EQUIVALENTE 

Datos técnicos 

Flujo luminoso 1357lm 

Potencia instalada 20W 

Eficacia luminosa 68lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>90 

Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0,1%  50000h 

LMF E 

 

E3 – PROYECTOR – MODELO DE REFERENCIA ERCO 34084 Ó EQUIVALENTE 

Datos técnicos 

Flujo luminoso 832lm 

Potencia instalada 10W 

Eficacia luminosa 83lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>80 

Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0,1%  50000h 

LMF E 

Clase de eficiencia energética  EEI A+ 

 

E4 – BAÑADOR DE PARED CON LENTE – MODELO DE REFERENCIA ERCO 34097 Ó 

EQUIVALENTE 

Datos técnicos 

Flujo luminoso 1281lm 

Potencia instalada 20W 

Eficacia luminosa 64lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>90 
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Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0,1%  50000h 

LMF E 

Clase de eficiencia energética  EEI A+ 

 

E5 –BAÑADOR – MODELO DE REFERENCIA ERCO 34650 Ó EQUIVALENTE 

Datos técnicos 

Flujo luminoso 7256lm 

Potencia instalada 109W 

Eficacia luminosa 67lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>90 

Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0, 1% 50000h 

LMF E 

Clase de eficiencia energética  EEI A+ 

Temperatura de salida de la luz 36º 

 

E6 – PROYECTOR – MODELO DE REFERENCIA ERCO 34093 Ó EQUIVALENTE 

Datos técnicos 

Flujo luminoso 1326lm 

Potencia instalada 20W 

Eficacia luminosa 66lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>90 

Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0,1%  50000h 

LMF E 

Clase de eficiencia energética  EEI A+ 

 

E7 – BAÑADOR -  

Datos técnicos 

Flujo luminoso 4088lm 

Potencia instalada 55W 

Eficacia luminosa 74lm/W 

Tolerancia cromática SDCM<2 

Índice de reproducción cromática CRI>90 

Mantenimiento de flujo lumínico L80/B10 50000h 

LED failure rate 0,1%  50000h 

LMF E 

Clase de eficiencia energética  EEI A+ 

 

11.7 –SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EXTERIOR 

Ubicación sugerida de los equipos de video vigilancia 

Considerando las características del lugar se sugieren la posible ubicación de los equipos de 
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vigilancia, ser verificado en obra y será definida su ubicación definitiva en el momento de 

ejecución de los trabajos, por parte de la Inspección / Dirección de Obra.- 

 
 

Esquema del predio del MONUMENTO donde se señalan las ubicaciones sugeridas para los 

equipos de video vigilancia y los ángulos de incidencia de cada uno de ellos.- 

 

11.7.1  SISTEMA DE CCTV CIRCUITO CERRADO DE TV 

El sistema consistirá en video grabadora del tipo DVR GEOVISION, digital para 8 canales. 

Visualización y grabación de 25 cuadros por segundo. 

Gabinete tipo Midtower. 

Procesador: MICRO INTEL CELERON 430 DDR 1Gb HD 160 Gb SATA. 

GRABADORA DVD.  Sonio Placa red 10/100. 

Con teclado, mouse y parlantes. 

Cámara MINIDOMO VARIFOCAL COLOR, CCD ¼ SONY 420 LINEAS;  Lente 3,5 A 8mm  

0,5 Lux/F 1,2; DC: 12V. A colocar en acceso principal,  aplicado sobre techo losa, con el fin 

de monitorear las áreas marcadas en el grafico que antecede. 

Cámara Color CCD SONY, Cámara water prof. 420 TV Lines / Lente de 3,5 A 8mm / CCD 

1/3   

0 Lux / Iluminador INFRARROJO, alcance de 30 m.  Con soporte exterior e interior. 

 Monitor color SAMSUNG, Pantalla plana de 17 “ LCD, de alta resolución. 

 

11.7.2 - SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INTRUSOS: 

Consistirá en un panel de control de alarmas de 8 zonas, marca RUNNER o calidad similar, 

Monitoreable. Contactos ID, 4+2, doméstico. Hasta 100 usuarios y hasta 8 botones 

inalámbricos. 

Auto armado/desarmado. Opción de retorno de llamadas. 

Capacidad de control de accesos con lecturas de proximidad. Particionable en dos áreas A y 

B con 4 salidas programables. Capacidad de hasta 80 salidas. Hasta 8 teclados para 

operación del panel.- 
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Hasta 2 key-switch que posibilitan el armado de las distintas áreas A y B. 

Con acceso de llamada a 8 números Telefónicos. Posibilidad de programación vía PC con 

software. 

Tiempos de auto-armado por zona, tiempos y días programables. 

Memoria de eventos: hasta 255 eventos. 

Tecleado Led: 16 zonas con partición A y B, para CRPW4PCB. 

Batería 12 V y 7 A/h, tipo libre mantenimiento de gel. 

 

11.7.3 - SENSOR INFRARROJO 

Pasivo (PIR): anti mascota, hasta 40 Kg. Lentes compactos esféricos con filtro LP para 

completa inmunidad contra la luz visible/Electrónica basada con análisis de espectro de 

velocidad de movimiento. 

Piro sensor de elemento dual y cuádruple para excelente desempeño de detección y 

eliminación de falsas alarmas. 

 

Compensación bidireccional de temperatura. No necesita ajuste en instalaciones entre los 

1,5 a 3,6 mts. Ajuste de sensibilidad mediante preset. 

Cobertura de 10 x 15 mts.  Llave tamper. 

 

11.7.4 - SIRENA EXTERIOR PLÁSTICA: 

Material ABS, con stroboss., azúl y led. Potencia: 105 Db., 12 Vcc. 

Todo de acuerdo a descripción indicada, la Empresa Contratista presentará planos donde la 

denominación corresponde a instalación en corriente reducida que acompaña la presente 

documentación.- 
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ARTÍCULO 12 – INSTALACION ELECTRICA NORMAS GENERALES 

12. 1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos a realizarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, la mano de obra, 

los materiales, los ensayos o mediciones y los equipamientos (protecciones y luminarias) 

para el correcto funcionamiento las instalaciones eléctricas, de acuerdo a los planos y 

lineamientos de las presentes E.T.P. 

 

a) Desmontaje de todas las luminarias existentes y retiro, para su posterior reemplazo por 

nuevas luminarias con tecnología LEDs. 

 

b)  Medición de la Resistencia de aislación entre conductores activos, pertenecientes a cada 

circuito de iluminación; con Megohometro de 1000V, de todas las  instalaciones 

existentes, tanto: interiores como exteriores  del Monumento, una vez efectuado el 

desmontaje de todas  las luminarias existentes. 

 

c) Medición de la puesta a tierra de servicio de la instalación eléctrica del monumento. 

 

d) Desmontaje de todo el cableado existente, que no cumpla con la medición de  aislación 

entre conductores activos y/o dieléctrica exigida por norma IRAM N° 21955. 

 

e) Recableado de todos los circuitos que no cumplan con las condiciones expuestas en el 

punto anterior, por cañería existente. 

 

f) Provisión y colocación de nuevas cañerías y conductores, para la instalación eléctrica de 

nuevas luminarias del patio Cívico. Con tendido a la vista por interior de túneles de 

servicio por subsuelo,  hasta rajas de ventilación. Instalación: a la vista e intemperie. 

s/ETP. 

 

g) Líneas de circuitos de iluminación, instalación a la vista, por entre techo y cielo-raso, para 

luminarias asimétricas en el Propileo, Mediante conductos de H° G°, Ø = 19 mm, mínimo 

y cajas  de pase y/o distribución, de F° Al. Con cables de Cu, s/IRAM 2178, de ser 

necesario. 

 

h) Provisión y colocación de limitadores de sobre tensión transitoria, contra las sobrecargas  

de origen atmosféricos (rayos)  e industrial, para protección de cada tablero seccional, 

s/ETP.  

 

i) Provisión y colocación de nuevas luminarias,  para iluminación interior y de fachadas, 

según detalle y cómputo del presupuesto, en reemplazo de las existentes. 

 

j) Provisión y colocación de puesta a tierra de servicio y pararrayos, s/ETP. 
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k) Provisión y colocación de pararrayos, s/ETP. 

 

12. 2. NORMAS Y REGLAMENTOS. 

Las instalaciones y los materiales a incorporar en las obras deberán cumplir con las 

reglamentaciones y normativas vigentes fijadas por las siguientes empresas y/o organismos, 

según corresponda. 

 

 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 

 Asociación Electrotécnica Argentina. 

 Asociación Argentina de Luminotecnia. 

 Reglamentación de E.T.A.P. (Estándares Tecnológicos para la Administración Pública) 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.- 

 Norma:  NFPA (National Fire Protection Association). 

 Sello y Norma UL (UNDERWRITER LABORATORIES).  

 Normas ISO 9000 y subsiguientes. 

 Código de Edificación de la Ciudad  de Rosario. 

 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. 

Las instalaciones o los materiales no cubiertos por las Reglamentaciones y las  Normas 

citadas, responderán a las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC) o bien a las Normas que se nombran a continuación: 

 D.I.N.  (Deutsches Institut fur Normung). 

 V.D.E. (Verein Deusthe Electrizitat). 

 

12.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El contratista deberá desarrollar la ingeniería, elaborar los planos y toda la documentación 

técnica necesaria para construir, montar, poner en marcha y ensayar las obras cubiertas por 

el presente PET, cuyo contenido mínimo se detalla a continuación: 

1. Esquemas unifilares de BT de los tableros. 

 

2. Planos de instalación eléctrica y puesta a tierra, en escala 1:100, indicando: 

 Ubicación de tableros, bocas, llaves, tomacorrientes, artefactos. 

 Lista de materiales indicando las características, marca y modelo de las partes. 

 Ubicación y detalles de la jabalina de puesta a tierra. 

 Planillas de cálculo y de cómputo. 

3. Memorias de cálculo incluyendo: 

 Computo final de las cargas. 

 Selección de cables y protecciones. 

 Selectividad de protecciones incluyendo curvas de los equipos. 

 Puesta a tierra. 

 

4. Documentación conforme a obra. 
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La simbología a utilizar en los planos a confeccionar responderá a la simbología vigente en 

la Dirección Nacional de Arquitectura, área electromecánica. 

 

La DO podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos 

parciales de detalle, sobre determinadas zonas que a su juicio no resultaren claras para la 

correcta evaluación del proyecto y de los trabajos a realizar. 

 

12. 4. TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES. 

Dentro del alcance de las tareas el Contratista debe asumir las siguientes obligaciones:  

Presentación de planos, solicitud de permisos, pedido de inspecciones y todo otro trámite 

necesario a realizar ante las autoridades que correspondan, a fin de cumplir con las 

ordenanzas municipales, entes reguladores y cualquier otra legislación de aplicación vigente 

al momento de la construcción de las Obras. 

 

Tramitaciones ante la empresa proveedora de energía eléctrica a fin de que la misma inicie 

el suministro en el momento necesario. 

Todo otro trámite de habilitación. 

 

12. 5. CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

a. Catálogos. 

El oferente deberá presentar a requerimiento del Comité de Pre-adjudicación y a su 

exclusivo juicio catálogos conteniendo las especificaciones técnicas, que son las  necesarias 

para dilucidar el correcto cumplimiento de las normas que reglamentan las instalaciones; 

detallando además tipo y marca de materiales, capacidades de los equipos, consumos, etc. 

 

b. Muestras: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente el Contratista someterá a 

aprobación de la Dirección de Obra un muestreo completo de todos los elementos a 

emplearse en la instalación. 

 

Dichas muestras serán conservadas por la Dirección de Obra como prueba de control y no 

podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

 

Los elementos cuya naturaleza no permita su inclusión en el muestrario deberán ser 

remitidos como muestra aparte y, en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia 

impidan que sean trasladados, podrán ser instalados en ubicación accesible y segura, de tal 

forma que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia. 

 

Tanto la presentación de muestras como la aprobación de las  mismas por la Dirección de 

Obra, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás 

requerimientos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

 

12. 6. ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES. 

12.6.1 GENERALIDADES. 

12.6.1.1   Ensayos de tipo. 
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En principio no se exigirá la realización de los ensayos de tipo especificados por las normas 

respectivas. No obstante la DO se reserva el derecho de solicitar la presentación de los 

correspondientes certificados emitidos por un laboratorio reconocido y aceptable a su 

exclusivo juicio. 

 

En caso de que los resultados de los ensayos de rutina arrojaran dudas sobre la calidad del 

equipo involucrado, la DO podrá solicitar la ejecución de alguno o todos los ensayos de tipo 

especificados por las normas. Estos ensayos se realizarán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

 

12.6.1.2. - Ensayos de rutina y/o de recepción 

 

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de los ensayos de rutina y/o recepción 

establecidos por las normas para cada equipo o material. 

 

Salvo expresa indicación en contrario en la oferta, tales normas serán las establecidas en el 

Pliego. 

 

Previo a la realización de los ensayos y con suficiente anticipación, el Contratista debe 

presentar los procedimientos que aplicará para la ejecución de los ensayos. 

 

En cada procedimiento de ensayo se deben incluir como mínimo la siguiente información: 

 

 Norma en que se basa el ensayo a realizar. 

 Pasos y procedimiento a seguir. 

 Valores de aceptación según norma. 

 Listado de instrumentos, detallando marca, tipo, alcance, tolerancia, etc. 

 Certificados de contraste de instrumentos, emitido por laboratorio reconocido. 

 Análisis de resultados. 

 

La DO se reserva el derecho de contrastar los instrumentos a utilizar durante los ensayos. 

 

12.6.1.3.  Inspección de las instalaciones 

 

Durante el curso del Contrato, la DO realizará inspecciones periódicas a intervalos 

establecidos a las obras, a fin de controlar los avances de las tareas, la calidad de los 

trabajos y verificar que las instalaciones hayan sido diseñadas, fabricadas y montadas en un 

todo de acuerdo con las prescripciones de las presentes especificaciones. 

 

Cuando se termine el montaje y previo a la puesta en servicio, la DO realizará una 

inspección general de las instalaciones. 

 

Inspección visual de las instalaciones de 380/220 V   

Durante la inspección visual, como mínimo se verificarán los siguientes documentos y 

detalles constructivos: 
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 Existencia de la declaración del fabricante que todos los componentes cumplen con las 

normas IRAM correspondientes. 

 Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (Norma IRAM 2281 - Parte III). 

 Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de protección a su 

borne de puesta a tierra. 

 Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. 

 Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección. 

 Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de los conductores. 

 Correspondencia entre los colores de los conductores activos, neutro y de protección con 

los establecidos en el código de colores. 

 Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas 

del tablero principal y tableros seccionales. 

 

Conformidad con el proyecto aprobado 

Como parte de las inspecciones se debe verificar que la instalación cumple con todo lo 

indicado en el proyecto aprobado y la memoria técnica, especialmente en lo relacionado a: 

 Cantidad y destino de los circuitos.  

 Sección de los conductores: activos, neutro y conductor de protección de cada circuito. 

 Dimensiones y características de las canalizaciones. 

 Características eléctricas y mecánicas de los aparatos de maniobra, seccionamiento y 

protección. 

 Dimensiones, tipo, grado de protección, detalles constructivos y terminación de los 

gabinetes de los tableros. 

 Distribución de equipos, barras, borneras, mandos, luces indicadoras, etc. de cada 

tablero. 

 

Ensayos de líneas y circuitos 

Luego de la verificación visual y la certeza de que las instalaciones cumplen con los 

requerimientos del proyecto aprobado, a las líneas y a los circuitos se les deben realizar los 

siguientes ensayos:  

 Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones 

metálicas, con óhmetro de tensión menor a 12 V. 

 Continuidad  eléctrica del conductor de protección, con óhmetro de tensión menor a 

12V. 

 Resistencia de aislación de la instalación eléctrica, con megóhmetro de 1.000 V/Ohm.. 

Ensayos de tableros 

Cada tablero será  sometido a las siguientes verificaciones en el orden indicado: 

 Control visual (según Norma IRAM 2200).  

 Verificación del conexionado según planos aprobados. 

 Secuencia de maniobras.- 

 Funcionamiento mecánico (según Norma IRAM 2200). 

 Medición de resistencia de aislación de los circuitos principales, de control y auxiliares         

mediante  megóhmetro de 1.000 V. 

 Ensayo dieléctrico a 50 Hz (según Norma IRAM 2195). 
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 Calentamiento para la intensidad de corriente nominal (según Norma IRAM 2186). 

 Ensayos de los aparatos eléctricos componentes de cada tablero, (según Normas 

IRAM correspondientes). 

 

12. 7. LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

12.7.1. OBJETO. 

La presente Especificación Técnica Particular (ETP) fija las pautas generales y particulares 

para desarrollar la ingeniería, fabricación y el montaje de las líneas que se incluyen en la 

instalación eléctrica del presente proyecto. 

La descripción y las características de las distintas líneas se detallan a continuación: 

 Las líneas Seccionales son todas trifásicas con neutro (3x380V+N) más puesta a tierra. 

Cuya sección está indicada en los esquemas unifilares  correspondientes en plano IE de 

tableros existentes, Conforme a Obra, desarrollados oportunamente por  la Empresa 

Contratista. 

 

 Líneas de circuitos, entendiendo como tales a aquellas que vinculan los bornes de salida de  

los tableros, con los puntos de conexión de los aparatos de consumo. 

 Dentro de las líneas de circuitos se incluyen los circuitos para usos generales, los circuitos 

para usos especiales y los circuitos de conexión fija.  

Todas las líneas de circuitos para iluminación y tomacorrientes son (o deberán ser, en caso 

de realizarse el recableado) monofásicas de 1x220V+N+ PE. Para iluminación de 2x 2,5 

mm² + PE y 2 x 1 mm² para los retornos. Para tomas de 2x 4 mm²+PE en el primer 50% de 

tomas instalados y luego 2x 2,5 mm²+PE para el resto de cableado del circuito. 

 

Se estima que del total (86  circuitos) de iluminación existente, el 30 (treinta) deberá ser 

recableado, por conductos: embutidos y/o colocados a la vista e intemperie. 

 

12.7.2. CONDUCTORES. 

12.7.2.1. Tipos de cables para usos en baja tensión o tensión de servicio: 

Para cubrir las distintas necesidades del proyecto y en función de las características de las 

líneas y del tipo de canalización adoptado, se debe seleccionar el tipo de cable a utilizar, 

entre las alternativas que a continuación se detallan: 

 En instalaciones interiores fijas en cañerías, embutidas o a la vista, en general se debe 

utilizar cables  s/ Normas IRAM 2183. 

 En instalaciones exteriores fijas en cañerías, embutidas o a la vista, y en los tramos de 

instalaciones interiores con posible acumulación de agua se debe utilizar cables  s/ 

Normas IRAM 2178. 

 En instalaciones fijas sobre bandejas se deben usar cables s/Normas IRAM 2178, según 

la tensión nominal del circuito. 

 En instalaciones enterradas directamente o enterradas dentro de conductos se deben 

usar cables s/Normas IRAM 2178, según la tensión nominal del circuito. 

Las normas mencionadas corresponden a los siguientes tipos de cable: 
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 IRAM 2183: Conductores de cobre aislados con poli-cloruro de vinilo (PVC), para 

instalaciones fijas interiores. 

Cables para tensión de servicio: 

 En instalaciones de muy baja tensión o reducidas (12/48 o 110Vca), para señalización y 

télecomando a distancia, se usaron ó usarán cables multifilares aislados en PVC, 

s/Norma IRAM  2268, tanto para tendido por bandeja porta cable o por cañería RS, 

embutida o  aplicada a la vista. 

La DO aceptará cada tipo de cable luego de la realización y aprobación de los ensayos de 

aceptación especificados en las normas correspondientes. 

La totalidad de los conductores deberán responder al ensayo  de no propagación de 

incendios según se especifica en la Norma IRAM 2289 categoría A. 

 

12.7.3 CRITERIOS PARA ADOPTAR LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES 

Para seleccionar la sección necesaria a adoptar en cada línea y/o circuito se deben aplicar 

lo indicado en sección 771.16.1 a 771.16.2.3.2 de reglamentación de la A.E.A. 

 

12.7.3.1 Dimensionamiento en base, al criterio de máxima caída de tensión. 

La aplicación del criterio de máxima caída de tensión implica que la intensidad de corriente 

que circula por las líneas y circuitos no debe ocasionar caídas de tensión que superen los 

siguientes porcentajes de la tensión en la acometida. 

Instalaciones   de  iluminación:   dU adm = 3 % 

Instalaciones de fuerza motriz:  dU adm = 5 %   en régimen. 

     dU adm =15 %  en el arranque. 

 

12.7.3.2  Dimensionamiento aplicando el criterio de las secciones mínimas. 

Independientemente de que por los métodos detallados se verifique la necesidad de 

secciones menores, se debe adoptar para cada tipo de línea las siguientes secciones 

mínimas: 

 Líneas seccionales       ver esquemas de tableros 

 Líneas de circuitos para usos generales   2,5  mm² 

 Líneas de circuitos para usos especiales     4 mm² 

 Derivaciones y retorno a los interruptores de efecto      1,5 mm² 

 Conductor de protección  mínima   2,5 mm² 

 

12.7.4   CANALIZACIONES. 

Las canalizaciones de la instalación eléctrica del edificio serán fijas, en cañería embutida ó a 

la vista. 

En todos los casos, se utilizarán las canalizaciones nuevas, las mismas con cañerías, bocas 

y cajas nuevas para adaptar y completar los recorridos al proyecto aprobado. 

Se debe inspeccionar los recorridos de cañerías,  sus diámetros, cajas de paso y  bocas de 

consumo de toda la canalización existente para verificar si cumplen con los requisitos 

reglamentarios y si se adaptan al nuevo proyecto.  

Durante la  inspección se deben identificar todas las partes deterioradas por corrosión, 

identificarlas en  planos y luego  reemplazarlas antes de cablear. 

Tanto las partes existentes como las nuevas deben cumplir con las pautas que se detallan 
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en los puntos siguientes. 

 

12.7.4.1  Instalación fija en cañería embutida ó a la vista 

Pautas generales  

Para la selección de los conductores y la distribución de circuitos para instalaciones fijas en 

cañerías se deben aplicar las siguientes pautas generales: 

 En general se debe utilizar cables con conductores de Cu s/ norma IRAM 2183. En 

aquellas partes de la instalación en que no sea posible evitar la colocación de caños en 

“U” u otra forma que facilite la acumulación de agua se colocarán únicamente cables 

aislados s/ IRAM 2178. 

Todos los conductores de una misma línea, incluyendo el cable de protección, se deben 

incluir en el mismo caño. 

Las líneas seccionales en general, se deben montar en caños independientes. En casos 

particulares y con aprobación de la DO se admitirá desviaciones a esta regla. 

 Las líneas de circuitos de iluminación y de toma corrientes para usos generales se 

pueden instalar en un mismo caño. 

 En un mismo caño se pueden instalar hasta un máximo de 3 circuitos de usos generales, 

si se cumplen los siguientes requisitos: 

* Todos los circuitos deben pertenecer a la misma fase. 

* La carga máxima simultánea de los circuitos debe ser menor de 20 A. 

* La cantidad de bocas que alimentan los circuitos en conjunto no supere a 15. 

 En una misma boca no se deben montar artefactos o equipos alimentados por diferentes 

circuitos. 

 Los circuitos especiales se deben montar en cañerías independientes. 

 Los circuitos de conexión fija se deben montar en cañerías independientes. 

 

Materiales y detalles constructivos: 

a ) Cañerías: 

Las canalizaciones interiores de diámetro interno menor de 46 mm, montadas en forma 

embutida, expuesta sobre cielorraso, en plenos o a la vista se construirán con caños y 

accesorios semipesados, ensamblados por unión roscada, tipo RS según IRAM 2005. 

Cuando sea necesario usar caños de diámetro interior mayor de 46 mm se debe utilizar 

caños tipo pesado, según IRAM 2100. La unión entre cañería se realizará siempre 

mediante cúpla roscada. 

En instalaciones a la intemperie o aquellas partes de la instalación que esté en intemperie, o 

en contra-piso de locales húmedos, o donde se indique expresamente, los caños serán de 

acero galvanizado Sch 40 y tendrán como mínimo 25 mm  de diámetro. 

 

Para las cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique 

expresamente, y/o en el caso de paredes afectadas al constante efecto de humedad, la 

cañería será de PVC color blanco, extra-reforzado, según IRAM-IEC 1386-1, además las 

uniones realizadas con cúplas y pegadas con  cemento al solvente especial para PVC. 

 

a1) Criterios para seleccionar el diámetro de las cañerías  
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En  tabla se indica el diámetro mínimo del caño a utilizar en función del tipo, cantidad y 

sección de los conductores a instalar. 

Tabla 771.12.VI, de la reglamentación de la A.E.A.  

 

a.2)  Detalles constructivos generales 

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de paso y se fijarán a las cajas, 

en todos los casos, con boquillas y contratuercasde forma tal que el sistema sea 

eléctricamente continuo en toda su extensión. 

Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, 

escariados, roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo. 

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador 

manual. 

 

a.3)  Detalles constructivos  para cañerías embutidas 

Las cañerías embutidas se colocarán usando la menor distancia entre cajas; las diferencias 

o cambios de dirección se tomarán con curvas suaves. 

Cuando los caños deban ser embutidos en hormigón se instalarán después de colocada la 

armadura y se tendrá especial cuidado en el ajuste de las tuercas y boquillas, a los efectos 

de evitar desprendimientos durante el vibrado del hormigón. 

Durante la construcción todos los extremos de las cañerías deben ser adecuadamente 

taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños. 

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, deberán estar 

instalados antes de pasar los conductores. 

 

a.4)  Detalles constructivos  para cañerías a la vista 

En instalaciones a la vista, las cañerías se colocarán paralelas o en ángulo recto con las 

líneas del edificio; los tramos verticales y horizontales se sujetarán con abrazaderas de un 

solo agujero, con silletas de montaje como separador de la pared, o mediante otros sistemas 

aprobados, con bulones de expansión o clavos a pistola. 

 Se deberá tener especial cuidado durante la fijación de los tramos verticales a fin de evitar 

esfuerzos sobre las cajas de paso. 

Los tramos rectos de las cañerías deben ser asegurados a la estructura con soportes 

colocados a distancias no mayores de 1.50 m. Adicionalmente se colocará un soporte en 

cada codo y al final de cada tramo en la llegada a una caja. 

 

Para instalaciones a la vista e intemperie, las cañerías serán de acero galvanizado, con 

cajas de pase o distribución, de fundición de aluminio, del tipo DAYSA, o similar. 

Los soportes deben ser fabricados con material duradero; si son de acero deberán ser 

cadmiados o galvanizados en caliente. 

Cuando la sujeción de las cañerías a la vista se deba hacer desde la losa, se utilizará 

perfiles tipo C y grapas adecuadas. En locales donde la altura así lo requiera o sea 

necesario para evitar sombras producidas por otros elementos, los artefactos serán 

suspendidos por medio de barrales (caños RS,  c/florón o base aplicada a la losa)  acordes 

con el tipo y dimensiones del artefacto a colocar. 
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En los locales donde la cañería expuesta y sus respectivas cajas de pase se encuentren con 

conductos de otras instalaciones u otro elemento que afecten, impidan o interfieran su 

acceso para mantenimiento, se desplazarán, para evitar efectos de corrosión o deterioros 

sobre los conductos activos. La instalación se montará, utilizando para su sujeción perfiles 

tipo C suspendidos por medio de barral roscado de ¼” de acero galvanizado.  

 

En aquellos lugares muy comprometidos debido a que otros equipos impiden la sujeción de 

las cañerías desde la losa se preverán soportes especiales. 

 

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de paso, cañerías, deberán 

estar fijados mediante boquilla y contratuerca a caños de acero semipesado, los que a la 

vez, conduzcan líneas o circuitos de distribución de energía a bocas de consumo. 

 

a-5) Detalles constructivos particulares: 

a-5.1) Cañerías a la vista con caño flexible. 

Será fabricado en acero galvanizado anular con revestimiento de vaina de PVC, en ambos 

extremos del caño flexible se utilizarán terminales de acero cincado, aptos para trabajar a la 

intemperie. Se usará para conexión desde bornera de distribución a luminarias estancas en 

intemperie, desde la caja de distribución de F° de aluminio, en fachada  al artefacto. 

 

a.5.2)   Instalación fija sobre bandeja porta-cables  

De ser necesario la instalación de nuevas bandejas porta cables, estas deberán ser:  del  

tipo lisa perforada. Construidas con chapa de acero de 1,6 mm de espesor “ tipo 

pesada”, deben tener suficiente rigidez como para resistir el peso de los cables, con 

margen de seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones 

permanentes.  

En todas las bandejas se debe prever una reserva de espacio del 10%, respecto del ancho 

que ocupan los cables a montar y el espaciamiento entre ellos. 

La distancia entre bandejas debe ser como mínimo 250 mm y entre bandeja y cualquier 

obstáculo 200 mm. 

Las bandejas se sujetarán con soportes adecuados de manera de evitar movimientos tanto 

longitudinales como transversales y no deben quedar sin vinculación mecánica en sus 

extremos, o sea que deben unirse a cajas de paso, tableros, o canalizaciones mediante 

dispositivos apropiados. 

 

Todos los elementos: bandejas (morsetería, elementos de sujeción, etc.), deberán ser 

cincados por inmersión en caliente, de marca ELECE o igual calidad. 

 

Todas las partes metálicas deben ser conectadas a un conductor de protección, asegurando 

la continuidad eléctrica en toda la extensión. El conductor de protección se debe colocar 

sobre la bandeja. 

 

Cuando las bandejas atraviesen juntas de dilatación se debe interrumpir la continuidad, 

colocar un soporte de cada lado de la junta y hacer una pequeña omega en cada cable. 
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a-5.3) Consideraciones particulares para las  instalaciones: 

Instalaciones embutidas: 

 Cuando se realice el tendido de circuitos de instalaciones: tomacorrientes e iluminación, 

se colocará cañería  RS o PVC extra rígido por la pared, tendido embutido, para luego, 

desde cajas de pase, acometer a las bocas, tanto embutidas o a la vista. Por entre 

techo sobre cielorrasos (con tendido de cañería a la vista, aplicada a losa solamente 

con cañería de acero RS), hasta puntos de consumo, para los circuitos de todas las 

plantas. 

Instalación a la vista: 

 En el caso de la iluminación exterior en Patio Cívico, se realizará  a la vista con 

cañería de hierro galvanizado, aplicada en el extremo superior de la pared interior del 

Túnel de Servicio, para luminarias rasantes. Tomada desde montante de distribución 

(cuyo recorrido será perimetral), hasta cajas de fundición de aluminio tipo DAISA, 

estancas, como cajas de pase y/o puntos de consumo. 

 El tendido de los circuitos de iluminación ornamental rasante, para luminarias Leds se 

realizará con caños de H° G° de 19 mm de diámetro a cajas de distribución de fundición 

de aluminio tipo DAISA, colocada, a la vista en pared interior, del predio. Tanto para 

distribución a luminarias a ubicar en murete perimetral del patio, como así también de 

corresponder, en torre, a luminarias del tipo estancas para exteriores, marcando las 

franjas de color de la Bandera Nacional, del Monumento.  

 

a-5.4)Conducto (cañería)  para Riel eléctrico  c/luminarias puntuales: 

Cañería y cableado en Cu 2x 2.5 mm² de sección + PE IRAM 2183, instalación existente 

por, conducto de acero RS 19/15, a cajas de distribución del mismo material, con Riel, y 

luminarias, a colocar en el Salón de las Banderas. 

 

b. 1) Cajas: 

A lo largo de las canalizaciones se deben intercalar cajas de paso para facilitar la colocación 

y reemplazo de conductores. No todas las cajas necesarias están indicadas en los planos de 

licitación y la cantidad y ubicación final de las mismas surgirán de los planos de detalle que 

debe realizar el Contratista. 

Para ubicar las citadas cajas se debe tener en cuenta que en tramos rectos horizontales sin 

derivación se debe colocar como mínimo una caja de paso cada 12 m, en tramos verticales 

una caja cada 15 m y que no se admiten más de 3 curvas en la cañería de unión de dos 

cajas contiguas. 

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En instalaciones a la vista están 

prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas 

 

b.1)  Cajas de paso y derivación: 

Las cajas de paso y derivación serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que 

lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su 

interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los 

caños que deban alojarlos. 
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Cuando la caja se monte en tramos rectos de cañería, el lado mínimo de la misma será no 

inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la 

chapa será de 1.5 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para cajas de hasta 40 x 40 

cm. Para mayores dimensiones, las cajas se fabricarán con espesores de chapa adecuados 

o convenientemente reforzados con perfiles. 

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren 

el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su 

colocación 

Las cajas deben ser protegidas contra oxidación mediante pintura anticorrosiva similar a la 

de la cañería cuando la instalación es embutida o mediante galvanizado por inmersión 

cuando la instalación sea a la vista. 

 

b.2)   Cajas de salida para instalación a la vista: 

Se utilizarán cajas de aluminio inyectado, con bocas de acceso de caños roscadas con paso 

eléctrico y tapas lisas o para montaje de accesorios, diseñadas para instalaciones eléctricas 

exteriores y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la norma IRAM  2005. Las 

tapas podrán ser de chapa pintada o de aluminio y se deben montar a la caja con junta y 

tornillos adecuados. 

Las dimensiones de las cajas redondas y rectangulares de aluminio deben respetar, como 

mínimo, las dimensiones interiores fijadas para las cajas equivalentes de instalación 

embutida. Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño no deben ser 

maquinadas (salidas ciegas).  

La altura de colocación de las cajas para distintos usos es igual a la indicada para las 

instalaciones embutidas. 

 

12. 7.  TABLEROS SECCIONALES: 

 

Sector Sala de las Banderas: Tablero Seccional  TS 1 

Es existente, con Grado de protección IP 45, de construcción metálica normalizada, c/frente 

y puerta. 

Además de su equipamiento existente, para protección y comando del encendido de 

luminarias, se deberá instalar:  

 Interruptor termo-magnético automático, tipo C60N, trifásicos, tetra-polar, de 4x 63 A, 

como protección del Descargador de sobretensiones de línea y descargas atmosféricas 

(PF 65r). 

 Limitador de sobretensiones transitorias PF65r.  

 

Sector Torre: Tablero Seccional  TS 2 

Es existente, con Grado de protección IP 45, de construcción metálica normalizada, c/frente 

y puerta. 

Además de su equipamiento existente, para protección y comando del encendido de 

luminarias, se deberá instalar:  
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 Interruptor termo-magnético automático, tipo C60N, trifásicos, tetra-polar, de 4x 63 A, 

como protección del Descargador de sobretensiones de línea y descargas atmosféricas 

(PF 65r). 

 Limitador de sobretensiones transitorias PF65r.  

 

Sector Patio Cívico: Tablero Seccional TS 3 

Es existente, con Grado de protección IP 45, de construcción metálica normalizada, c/frente 

y puerta. 

Además de su equipamiento existente, para protección y comando del encendido de 

luminarias, se deberá instalar:  

 Intermo-magnético automático, tipo C60N, trifásicos, tetra-polar, de 4x 63 A, como 

protección del Descargador de Interruptor sobretensiones de línea y descargas 

atmosféricas (PF 65r). 

 Limitador de sobretensiones transitorias PF65r.  

 Interruptor termo-magnético bipolar para 2x 25A/220V, para nuevo circuito de 

iluminación desde muretes laterales del Patio Cívico.  

 Contactor, de 2x 25 A, para comando a distancia para el encendido de luminarias 

exteriores,  a instalarse en murete. 

 

Sector Propileo: Tablero Seccional  TS 4 

Es existente, con Grado de protección IP 45, de construcción metálica normalizada, c/frente 

y puerta. 

Además de su equipamiento existente, para protección y comando del encendido de 

luminarias, se deberá instalar:  

 Interruptor termo-magnético automático, tipo C60N, trifásicos, tetra-polar, de 4x 63 A, 

como protección del Descargador de sobretensiones de línea y descargas atmosféricas 

(PF 65r). 

 Limitador de sobretensiones transitorias PF65r.  

 

 

12.7.2  DETALLES CONSTRUCTIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

 Materiales constitutivos de los tableros. 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 

debiendo el oferente adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 

eléctricas de los distintos elementos, en calidad de datos garantizados, pudiendo la DO 

pedir ensayos de cualquier material y/o aparato y rechazar todo aquel que no cumpla con 

dichos datos garantizados. 

 

Para los equipos de producción local seriada  bajo licencia, se deben presentar protocolos 

de ensayo  de producción local reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos 

originales o de los prototipos fabricados en ocasión del otorgamiento de la licencia. 

a. Interruptor Automatico, tetrapolar, tipo C60 marca Merlin Gerin o calidad 

equivalente. 
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b. Limitador de sobretensión transitoria del tipo PDR o PF, como protector de 

equipos  electrónicos contra las sobretensiones de origen atmosférico (rayos) o 

industria, tetrapolares modelo  PF 65r, , marca Merlin Gerin o calidad equivalente. 

c. Interruptores termomagnéticos. 

Los interruptores termomagnéticos, bipolares,  tipo C60a, serán de marca 

Siemens, Merlin Gerin o calidad equivalente. 

La capacidad  nominal y la capacidad de ruptura se adoptará en función del uso. 

El agarre debe ser apto para montar sobre riel DIN. 

d. Télerruptores  para mando Centralizado: 

e. Serán bipolares para 2x 16 A/ 230V, tensión de comando 24 o 110 Vca.,  con 

función auxiliar integrada y/o  adaptables para  mando centralizado del tipo ATLc 

+ s, de Merlin Gerin o igual calidad. 

f. Contactores y Relés 

Los contactores serán de las características indicadas en los diagramas 

unifilares, para uso industrial y categoría de servicio AC1 y AC3. En los circuitos 

que se indique  los contactores se colocarán combinados con relés térmicos 

adecuados a los equipos a proteger. Tanto los contactores como los relés serán 

marca Siemens, Merlin Gerin o calidad equivalente. 

g. Fusibles 

Serán del tipo Diazed o NH, de la marca Siemens o calidad equivalente. Su 

elección estará de acuerdo con la corriente nominal del circuito y las corrientes 

de arranque de los equipos. 

        h.    Carteles Indicadores 

Todos los equipos que integran el tablero deben ser plenamente identificados 

para lo cual se utilizarán placas acrílicas negras con letras blancas. 

La altura de las placas debe ser igual o mayor a 10 mm y se fijarán al tablero con 

tornillos de cabeza fresada cromados. 

Además deberá contener impreso el logotipo de riesgo eléctrico y denominación 

del tablero en su frente (apartado 771.20.4 de la reglamentación de la A.E.A.). 

 

12. 8: ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Nuevos artefactos de iluminación 

Los oferentes en la presente licitación deberán presentar además de la propuesta, la 

siguiente documentación:  

 Planilla de precios unitarios y totales por los productos especificados en el PET. 

 Copia de los certificados de cumplimiento de normas de control de calidad que 

dispone la firma de productos ofrecidos (ISO u otras). 

 En caso de presentar productos alternativos, se deberá incluir copias de las 

Licencias de Seguridad Eléctrica, según exigencias de la Resolución 92/98 de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, emitidas por algún Ente de 

Certificación oficial. 

 Ensayos Fotométricos realizados por laboratorio oficial, que certifique el 

cumplimiento de las características exigidas (curvas polares, tablas UGR, de 

intensidades lumínicas, etc.). 
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 Muestras de cada uno de los productos alternativos, en perfectas condiciones de 

funcionamiento, para la verificación tanto del rendimiento fotométrico como de su 

funcionamiento. 

 Referencias de proyectos con características tecnológicas similares a éstos, 

ejecutados en los últimos tres años. 

 Declaración de los términos de la garantía de productos propuestos, por el término 

de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva. 

 Manuales operativos de los productos ofrecidos. 

 Declaración del domicilio legal de la representación comercial del oferente en la 

República Argentina. 

12. 9.1 PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD Y SERVICIO ( P.A.T.S) 

La finalidad de la p.a.t.s es proteger a las personas de los peligros que puedan resultar de 

contactos con partes metálicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensión por fallas en 

la aislación. 

 

El sistema de puesta a tierra se verificará mediante medición de rutina. En caso de no dar 

los valores de resistencia exigida por normas, se procederá a realizar el recableado y nuevo 

puesta en servicio, de la siguiente manera: 

 

La instalación se realizará de acuerdo a los lineamientos indicados por la norma IRAM 2281, 

parte III, definido por: 

 

a) La resistencia de puesta a tierra. 

 

Para las instalaciones protegidas con disyuntor diferencial la resistencia máxima de puesta a 

tierra debe ser menor a 5 ohms. 

 

Cuando la instalación no esté protegida con disyuntor diferencial, se deben tomar los 

recaudos necesarios a fin de que la tensión de contacto indirecto no supere los 24 V. 

 

b) Conductor de protección 

 

Todas las piezas metálicas de la instalación, tales como cañerías, soportes, gabinetes, 

tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo 

tensión, debe ser conectada a tierra. La puesta a tierra se hará conectando sólidamente 

cada parte a un conductor de Cu aislado bicolor (s/IRAM 2183) y dicho cable a una 

fehaciente toma a tierra. 

En ningún caso el conductor de protección será menor de 2,5 mm². 

 

c)  Toma de tierra 

 

La toma de tierra se efectuará mediante dos jabalinas, de 19mm. de diámetro y longitud de 

tres metros, de acero con recubrimiento de Cobre, distantes 10 metros entre sí, método 

adecuado previsto en las normas y apto para lograr resistencias medidas contra tierra 

menores a las máximas admisibles. 
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En tierra o a la vista los cables de hasta 35mm² de sección desnudos estarán formados por 

siete cuerdas y hasta 120mm² de sección por 19 cuerdas. 

El recubrimiento será de Cu, según IRAM 2002 en espesor mínimo de 0,300mm. 

Cada jabalina tendrá su respectiva cámara de inspección de hierro fundido con una base 

porta-fusibles ACR, t=00; puenteada mediante  una planchuela de Cu de 15x3mm. 

La unión jabalina-conductor desnudo y conductores de tierra entre si se hará mediante 

soldadura cupro-aluminotérmica. 

 

d) Disposiciones varias 

 El borne de puesta a tierra de los tomacorrientes deben ser conectados con el 

correspondiente borne de la caja mediante un cable de Cu aislado. 

 La conexión a tierra de motores u otros aparatos eléctricos de conexión fija se hará 

mediante un conductor de Cu aislado de sección adecuada a la potencia del motor o 

equipo conectado. 

 Los caños, cajas, gabinetes y en general todas las piezas metálicas deben ser 

conectados con el cable de protección para asegurar su efectiva puesta a tierra, para lo 

cual cada  parte debe contar con un borne o dispositivo adecuado. 

 Debe asegurarse la continuidad eléctrica de las cajas con los caños que acometen a 

ellas.  

 Cuando los gabinetes, los caños, cajas, etc. sean de material aislante se debe asegurar 

la continuidad eléctrica entre las posibles masas y el cable de protección. 

12.9.2. PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS. 

 

 Se proveerá e instalará sobre la cúspide de la Torre, un pararrayos de cinco puntas 

para extremo de mástil  tipo CopperSteel o similar calidad, construida en base de bronce 

fundido, punta intercambiable de acero inoxidable, lanza de acero cobre, con tomacables 

para alambre o cable de cobre fabricados s/IRAM 2467. 

 Con grampa para fijar el cable a la pared para bajada prolija y sencilla. 

 Por cañería se colocará un conductor desnudo de Cu electrolítico de 50mm² de 

sección mínima para puesta a tierra.- 

 La efectiva puesta a tierra se realizará mediante tres jabalinas de ø 19mm y longitud 

de 3,00 metros para ser hincada en el terreno hasta la 1ra. Napa, disposición tipo pata de 

ganso. 

 Responderá la jabalina a la Norma IRAM 2309.- 

 La bajada debe estar sujetada por grampas de hierro galvanizado sin aislador del tipo de 

amurar, evitando los contactos metálicos con la estructura del edificio. Donde el caño 

deba colocarse embutido, lo hará en caño de hierro galvanizado de 25mm de diámetro. 

 La zona para ubicar las jabalinas será en lugar a determinar por la Dirección de Obra y 

la misma deberá estar separada por lo menos 2,00 metros de toda otra instalación que se 

encuentre puesta a tierra, siguiendo los lineamientos indicados en la Norma IRAM 2184 y 

sus anexos.  

 

 

NOTA: Todos los elementos descriptos serán tentativos cuya cantidad mínima esta 

descripta en Presupuesto. 


