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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A.  Disposiciones Generales

1. Alcance de la
licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II,
“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la
Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El
nombre y el número de identificación del Contrato están
especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la sub
cláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico,
facsímile, télex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “día” significa día calendario.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (en lo adelante denominado el
“FONPLATA”) identificado en los DDL, para sufragar
parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin
de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras.
El FONPLATA efectuará pagos solamente a solicitud del
Prestatario y una vez que el FONPLATA los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.
Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones
de dicho Contrato. Salvo que el FONPLATA acuerde
expresamente otra cosa con el Prestatario, nadie más que este podrá
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá
derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

2.2 El FONPLATA efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario
y una vez que el FONPLATA los haya aprobado de conformidad
con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre
el Prestatario y el FONPLATA (en adelante denominado “el
Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo
que el FONPLATA acuerde expresamente lo contrario, nadie más
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que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato
de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del
financiamiento.

3. Prácticas
prohibidas

3.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios,
Organismos Ejecutores y a todas las personas que participan en
la preparación, ejecución y evaluación de proyectos financiados
con recursos del mismo, observar los más altos niveles éticos y
denunciar cualquier acto sospechoso de constituir una práctica
prohibida de la cual tenga conocimiento.

Las prácticas prohibidas comprenden:

a) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de otra parte.

b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión,
incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación.

c) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente,
a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte.

d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un propósito
inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

e) Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, alterar
u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigación o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación sobre denuncias de una práctica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigación o que prosiga la investigación; o (b) todo acto
dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de
FONPLATA y los derechos de auditoría.

f)     Delitos graves: incluyendo el Lavado de Activos de acuerdo a las
definiciones particulares de la legislación de cada país que
incluye pero no se limita a: Narcotráfico; Delitos contra la
administración pública o el sistema financiero; Terrorismo y su
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financiamiento; Contrabando y delito fiscal; Tráfico ilícito de
armas, explosivos, municiones o material destinado a su
producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos
sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales
tóxicos; Tráfico ilícito y trata de personas; Estafa; Secuestro,
extorsión, proxenetismo; Delitos contra la propiedad
intelectual; Delitos marcarios; Falsificación y alteración de
moneda; Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil,
utilización de pornografía; o sobre trata, tráfico o explotación
sexual de personas; Quiebra o insolvencia fraudulenta;
insolvencia societaria fraudulenta, entre otros y el
Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo definido en el
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación
del Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas.

3.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben
permitir al FONPLATA revisar las cuentas y archivos
relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento
del contrato y someterlos a una verificación por auditores
designados por el FONPLATA.

3.3 Además, los Licitantes deberán tener presentes las provisiones
establecidas en la Sub cláusula 59.2 (h) de las Condiciones Generales
del Contrato.

4. Oferentes
elegibles

4.1 Un Oferente, todas las partes que constituyen el Oferente, pueden
tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las
condiciones estipuladas en la Sección III, Países Elegibles. Se
considerará que un Oferente tiene la nacionalidad de un país si es
ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de
conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio
también aplicará para determinar la nacionalidad de los
subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de
cualquier parte del Contrato incluso los bienes y servicios

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés serán
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de
interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente,
con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha
sido contratada por el Contratante para la prestación de
servicios de consultoría para la preparación del diseño,
las especificaciones técnicas y otros documentos que
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se utilizarán en la licitación para la adquisición de los
bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio,
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas
bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no
limita la participación de subcontratistas en más de una
oferta

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

5. Calificaciones
del Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV,
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gráficas, según sea necesario.

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se
considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán
confirmar en sus Ofertas que la información presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta
cualquier información que actualice su información original de
precalificación. La confirmación o actualización de la información
deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Sección IV.

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la
siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos
que se establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la
constitución o incorporación y sede del Oferente, así como
el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole
a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras
civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los
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trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico
como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio
de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de
los últimos cinco (5) años;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante
los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo
o está involucrado, las partes afectadas, los montos en
controversia, y los resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras
cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del
Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de
participación de subcontratistas está establecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más
firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos
que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en
la antes mencionada Sub cláusula 5.3 de las IAO para cada
miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una
obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;
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(d) uno de los socios deberá ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de
la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de
Intención para formalizar el convenio de constitución de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá
ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una
copia del Convenio propuesto.

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán
cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de
obras por el período indicado en los DDL de al menos el
múltiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construcción de por lo menos el número de obras indicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el período indicado en los DDL (para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al
menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio,
alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos
tres años han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres
de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier
anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto
superior a la suma indicada en los DDL.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra
del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA
podría ser causal para su descalificación.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una
APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con
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los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las
Sub cláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento
(25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que
se establecen en las Sub cláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio
designado como representante debe cumplir al menos con el
cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para
determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos
de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los
DDL.

6. Una Oferta por
Oferente

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente
que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que
todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.

7. Costo de las
propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante
en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio
de las obras

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato
para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con
dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de
los Documentos
de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
cláusula 11 de las IAO:

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II Datos de la Licitación (DDL)

Sección III Países Elegibles

Sección IV Formularios de la Oferta

Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
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Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Sección VII Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Sección VIII Planos

Sección IX Lista de Cantidades

Sección X Formularios de Garantías

10. Aclaración de
los Documentos
de Licitación

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite
para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de
la consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación
mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los
posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus
Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con
la Sub cláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las
Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos
que conforman
la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por
los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Sección IV);

(b) El Convenio de Integridad (en el formulario indicado en
la Sección IV);
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(c) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se
requiere;

(d) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación
de precios);

(e) El formulario y los documentos de Información para la
Calificación;

(f) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(g) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14. Precios de la
Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas
en la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades presentada por el Oferente.

14.2 El Oferente indicará los precios totales para todos los rubros de
las Obras descriptas en la Lista de Cantidades. El Contratante no
efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el
Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales
que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones,
éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 El precio total que cotice el Oferente estará sujeto a ajustes
durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL,
en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las
CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la
información requerida en las Condiciones Especiales del
Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la
Oferta y pago

15.1 El precio total deberá ser cotizado por el Oferente enteramente
en la moneda del país del Contratante según se especifica en
los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se
deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta
(excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta
en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.
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15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Sub cláusula 15.1 anterior, será
el tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la
presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo
cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las
disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en
todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio
cotizadas en la Oferta.

15.3 Los Oferentes deberán indicar en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren
sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las
cantidades incluidas en el precio global, si así se requiere en
los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub
cláusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las
Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en
los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar
a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo
adicional específico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la
Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28
días después de la fecha límite prorrogada para la presentación
de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración
de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo
con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula
17 de las IAO.

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56
días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la
solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes
señalados.

17. Garantía de
Mantenimiento

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como
parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta
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de la Oferta  y
Declaración de
Mantenimiento
de la Oferta

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el
formulario original especificado en los DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del
Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra
moneda de libre convertibilidad, y deberá:

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o
en una garantía bancaria emitida por una institución
bancaria o una póliza de caución emitida por una
aseguradora;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier país. Si la institución que
emite la garantía está localizada fuera del país del
Contratante, ésta deberá tener una institución financiera
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer
efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante, a excepción de la póliza de caución, en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la
Cláusula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o
del período prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Sub cláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
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fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de
Cumplimiento.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se
podrá ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta,
salvo lo estipulado en la Sub cláusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Sub cláusula
28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida
en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si dicha APCA
no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar
la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida
en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA
tal como se denominan en la carta de intención.

18. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Sub cláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El
Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
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y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII,
serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la
información necesaria para su completa evaluación por parte
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construcción propuestos y otros detalles
pertinentes.

19. Formato y
firma de la
Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de
las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”.
Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original  prevalecerá sobre el
de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Sub
cláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación,
Sello e
Identificación
de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus
Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL.
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente
seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la
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presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre
exterior que también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 20.2 de
las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará
en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.

21. Plazo para la
presentación de
las Ofertas

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la
dirección especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de
los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para
presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al
Oferente remitente sin abrir.
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23. Retiro,
sustitución y
modificación de
las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite
indicada en la Cláusula 21 de las IAO.

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la
Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o
“MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán
ser entregadas al Contratante en la dirección especificada
conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en
la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Sub cláusula 16.1 o del período
prorrogado de conformidad con la Sub cláusula 16.2 de las
IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las
Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitución y modificación de Ofertas presentadas de
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub cláusula 20.1 de las IAO, estarán
indicados en los DDL.

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No
se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.
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24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere
apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el
acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones
y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las
disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas
y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y
serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas
que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la
información dada a conocer a los asistentes de conformidad con
la Sub cláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de
dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas
puntualmente.

25. Confidenciali-
dad

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,
información relacionada con el examen, aclaración,
evaluación, comparación  de las Ofertas, ni la recomendación
de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub cláusula 34.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del
contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por
escrito.

26. Aclaración de
las Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta
correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los
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precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias
para confirmar la corrección de errores aritméticos que el
Contratante haya descubierto durante la evaluación de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las
IAO.

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el
Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cláusula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si
se solicitaron; y si

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de licitación.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitación, será rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos de los documentos de licitación mediante la
corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas.

28. Corrección de
errores

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos
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errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente
manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en
palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio
unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores
y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará
de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será
rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Sub cláusula
17.5 (b) de las IAO.

29. Moneda para la
evaluación de
las Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del país del Contratante, de conformidad con la Sub cláusula 15.1
de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio
diferentes de las establecidas de conformidad con la Sub cláusula
15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a
los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de
cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la
moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio
estipulados de conformidad con la Sub cláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación y
comparación de
las Ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27
de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades pero
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incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Sub cláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los
requisitos de los documentos de licitación o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el
período de ejecución del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Sub
cláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los
lotes.

31. Preferencia
Nacional

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros

F. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de
Adjudicación

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa el
costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de
conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado
de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las
IAO.

33. Derecho del
Contratante a

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
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aceptar
cualquier
Oferta o a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin
que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los)
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del
Contratante.

34. Notificación de
Adjudicación y
firma del
Convenio

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante
le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato
al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo
sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”)
deberá estipular el monto que el Contratante pagará al
Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de
las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el
Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el
“Precio del Contrato”).

34.2 El contrato quedará perfeccionado una vez presentada la
Garantía de Cumplimiento por el Oferente de conformidad con
las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO y demás
documentación requerida al efecto, y firmado el Convenio de
conformidad con la Sub cláusula 34.3 de las IAO.

34.3 El Convenio se suscribirá en la fecha y lugar que el Contratante
determine.  Alternativamente y a su exclusivo juicio el
Contratante podrá, dentro de los veintiún (21) días siguientes de
expirado el plazo previsto en la Sub cláusula 34.5 de las IAO,
firmar el Convenio y remitirlo al Oferente seleccionado, quien
deberá suscribirlo y devolverlo al Contratante dentro de los
siete (7) días de haberlo recibido.

34.4 El Contratante publicará en el sitio de Internet del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la UEC los resultados
de la licitación, identificando la Oferta y los números de los
lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente
que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los
precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de
los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de
su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance
del contrato adjudicado. Después de la publicación de la
información relativa a la adjudicación del contrato, los
Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al
Contratante una reunión informativa a fin de obtener
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente
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por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la
publicación de los detalles de la adjudicación del contrato,
solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales
su Oferta no fue seleccionada.

34.5 Cuando el Oferente seleccionado suministre la garantía de
cumplimiento y haya suscripto el Convenio, el Contratante
informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no
seleccionados y les devolverá su garantía de oferta.

35. Garantía de
Cumplimiento

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento
por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía
bancaria o , póliza de caución) estipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en
la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a
elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un
banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una
compañía afianzadora que el Licitante seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Sub cláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del
contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y
presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la
Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre
del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento
de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.

36. Pago de
anticipo y
Garantía

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto
máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá
ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la Sección X
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“Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de
Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más
gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado
por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de
cualquiera de las partes.
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Sección II. Datos de la Licitación

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial
– a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (DiGePPSE) del Ministerio del Interior Obras Públicas y
Vivienda
Las Obras son: Renovación, Ampliación y Modernización del Centro de
Frontera Paso de los Libres" Provincia de Corrientes
El sistema de contratación es: por Ajuste Alzado.

El nombre e identificación del contrato son: Licitación Pública Nacional
FNP-ARG35-LPN 02/2019 obra: “Renovación, Ampliación y
Modernización del Centro de Frontera Paso de los Libres”

El presupuesto Oficial para la construcción de la Obra ha sido estimado en:
$ 171.776.471,11 (pesos: Ciento setenta y un millones setecientos setenta
y seis mil cuatrocientos setenta y uno con once) .

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la que resulte de
adicionar el plazo de ejecución al comienzo de su cómputo. El plazo para
ejecutar y terminar las obras es de: Seiscientos treinta (630) días y no
podrá ser variado por el Oferente.

IAO 2.1 El Prestatario es la República Argentina.

IAO 2.1 El préstamo del FONPLATA es: Programa de Infraestructura para la
Integración
Número: 35/2017
Fecha: 15/06/2018
Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los
instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones
del FONPLATA.

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es Programa de Infraestructura para la
Integración - Licitación Pública Nacional FNP-ARG35-LPN 02/2019
obra: “Renovación, Ampliación y Modernización del Centro de Frontera
Paso de los Libres.

IAO 5.3 Lo solicitado a los Oferentes en la Sub cláusula 5.3 de las IAO se
complementa de la siguiente manera:
La información referida en 5.3 (b) y 5.3 (g) deberá proporcionarse certificada
por contador público o profesional equivalente en el país de origen.
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IAO 5.3 (b) El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para
ejecutar el Contrato  es:

Cantidad

Retropala de 140 HP 2
Pala cargadora 120 HP 1
Camiones Volcadores 2
Camión regador 1
Aserradora de juntas 1
Rodillo liso o de neumáticos autopropulsado o de
arrastre

1

Rodillo pata de cabra autopropulsado o de arrastre 1
Máquina terminadora asfáltica 1
Máquinas y herramientas menores s/ plan de trabajo C/N
Moldes para cordón cuneta Integrales C/N

IAO 5.3 (c) Se agrega:
Acreditar experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno
de los últimos diez (10) años incluyendo documentación que respalde la
similitud y efectiva ejecución de la obra por el oferente (copia de contratos,
órdenes de compra, informes de comitentes, certificaciones de trabajos
ejecutados, certificados de recepción de obra, etc.).

IAO 5.3 (f) Se sustituye por:
Copia simple de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos
cerrados, auditados y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas o por autoridad competente equivalente en el país de origen.

IAO 5.3 (j) El Contratista no podrá subcontratar trabajos por más del Treinta por ciento
(30 %) del precio del contrato.

El Gerente de Obras se expedirá oportunamente sobre la aprobación de los
subcontratos propuestos.

IAO 5.4 Donde dice: “por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
(APCA)”
Dirá: “por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
(APCA) o por una Unión Transitoria (UT) [en lo sucesivo toda mención
sólo a APCA se entenderá como formulada a APCA o UT]”

Los requisitos para la calificación de las APCA’s en la Sub cláusula 5.4 de las
IAO se modifican de la siguiente manera: Ninguna
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IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Sub cláusula 5.5 de las
IAO se modifican de la siguiente manera:

Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el
acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para
la presentación de las ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin
deberán contar con una certificación del Juzgado interviniente, que exprese
que no hay incumplimiento de sus obligaciones concursales. Los oferentes
declararán en el Formulario de Oferta su situación respecto de este tema.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos
por el Oferente.

IAO 5.5(a) El requisito por cumplir es: tener una facturación por construcción de obras
durante doce (12) meses corridos de los últimos cinco (5) años anteriores a
la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de al menos pesos: $
171.776.471,11 (pesos: Ciento setenta y un millones setecientos setenta y
seis mil cuatrocientos setenta y uno con once ). Los valores se actualizarán
, utilizando el factor de actualización (FA) del Formulario 4 (sección IV
Formularios de oferta)

IAO 5.5 (b) El número de obras es: 5 (cinco)
El período es: Últimos 5 (cinco) años contados desde el mes anterior al de la
licitación
Deberá acreditar haber ejecutado:
1). 6.000 m2 de colocación de veredas; en no más de dos contratos
2). 4.000 m2 de pavimento de hormigón en un contrato
3). 5.000 m2 de pavimento de concreto asfáltico en no más de dos contratos
4) 1.000 m2 de obras de arquitectura en un contrato
Debiendo presentar copia de los contratos o certificaciones del Comitente.
Además deberá adjuntar el certificado de avance de obra que demuestre qal
70% de avance de la obra tienen un avance financiero de la obra mayor o
igual al 70% del monto del precio de la obra que se licita .

.
IAO 5.5 (d) Se deberá contar con: Representante Técnico, Jefe de Obra, Responsable

Ambiental, Responsable de Comunicación Social, y Responsable de Higiene
y Seguridad

(a) Representante Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto, con por lo
menos siete (7) años de experiencia profesional, en cinco (5) de los
cuales se debe haber desempeñado como Representante Técnico o
Director de Obra.
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(b) Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto, con por lo menos cinco
(5) años de experiencia profesional en obras similares. Deberá
estar permanentemente en Obra, y para el caso de ausencia
ocasional el Contratista deberá disponer la presencia de un
profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo,
previa aceptación del Contratante.

(c) Responsable Ambiental: Profesional universitario con
certificación de especialista en gestión ambiental, con cinco (5)
años de experiencia en la especialidad en obras de similar
naturaleza que la licitada.

(d) Responsable de Higiene y Seguridad: Profesional universitario con
certificación de especialista en Higiene y Seguridad, con cinco (5)
años de experiencia en la especialidad, en obras de similar
naturaleza que la licitada

(e) Responsable en Comunicación Social: Profesional universitario
con certificación de especialista en comunicación social, con tres
(3) años de experiencia en la especialidad, en obras de similar
naturaleza que la licitada .

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: pesos
Treinta y Cinco millones setecientos ochenta y seis mil setecientos sesenta
y cuatro ($ 35.786.764,00 )

A los efectos de esta Licitación, se considerarán como líquidos a los
recursos financieros tales como: saldo de la cuenta caja, saldos de cuentas
bancarias a la vista, líneas de crédito bancarias y certificados a plazos fijos
cuyo vencimiento opere a no más de 90 días respecto de la fecha límite
fijada para la presentación de las ofertas.

IAO 5.6 Donde dice: “y el socio designado como representante debe cumplir al menos
con el cuarenta por ciento (40%) de ellos”
Dirá: “y uno de los socios debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento
(40%) de ellos”

En el caso del antecedente referido en la Sub cláusula 5.5 (b) también se
sumarán los de cada miembro; al menos cada integrante deberá cumplir con un
25% y uno de ellos con un 40%

Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación
no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.



Sección II. Datos de la Licitación 33

Documentos de Licitación

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:
adquisiciones@mininterior.gob.ar
Se modifica conforme lo siguiente:
El Contratante responderá a cualquier solicitud de aclaración presentada
siempre que la hubiera recibido hasta catorce (14) días antes de la fecha límite
fijada para la presentación de ofertas.
Los pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un correo
electrónico de tipo genérico o personal no institucional, a los efectos de evitar
identificar al potencial oferente y garantizándose de esta forma el anonimato
de los participantes en el presente proceso.
Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los interesados en
participar del proceso, que así lo hayan manifestado en los términos
expresados en el llamado a licitación, la cual incluirá una descripción de la
consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio de lo cual Contratante
además las publicará en:
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las Aclaraciones
de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que pudiere emitir el
Contratante aún vencido el plazo estipulado precedentemente y con
anterioridad a la fecha límite, de conformidad con la Cláusula IAO 11.1 del
presente Documento de Licitación.
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso
implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de
mantenerse informado en relación al mismo mediante su consulta en
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php y la declaración
de que no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias,
en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta in
límine.

IAO 11.2 Cualquier enmienda o aclaración de oficio que se emita formará parte
integral de los Documentos de Licitación. El Contratante las notificará a
todos los interesados en participar del proceso, que así lo hayan
manifestado en los términos expresados en el llamado a licitación, sin
perjuicio de lo cual, también las publicará en
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php

Los oferentes podrán alertar por escrito al Contratante con copia a
FONPLATA cuando consideren que: a) las cláusulas y/o especificaciones
técnicas incluidas en el Documento de Licitación restringen la competencia
internacional y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios oferentes.
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C. Preparación de las Ofertas

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.
IAO 13.1 (g) Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, o en la oportunidad y

plazo en que les sea requerido por el Contratante si éste estimare necesario
solicitarlo, lo que se indica a continuación:
El Plan de Trabajos propuesto, expuesto en un Diagrama de Gantt, y la
Curva de Certificaciones consecuente.

IAO 14.1 La contratación de la obra se efectuará por el sistema de Suma Alzada.
El Licitante cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o
parte de la obra, contratada por este sistema.
Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Licitante se compromete a
ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en
su propuesta y acepta que la misma no variará cualquiera sea la cantidad de
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente
la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que
fue proyectada.
Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales consignados por el
oferente en su propuesta sólo tendrán por objeto permitir el análisis de la
misma y efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada.
El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la
ejecución, estimado en forma porcentual, sobre el precio total de las tareas
incluidas en el Calendario de Actividades (Cómputo y presupuesto).
.

IAO 14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritas en los planos y en las Especificaciones y
enumerados en el Calendario de Actividades. Los precios y cantidades
expresados de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar
la obra completa de acuerdo a su fin por el precio ofertado, ni le otorgarán
derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades
ejecutadas que excedan a los consignados en el Calendario de Actividades.
Estas cantidades y precios tienen el único objetivo de facilitar la posterior
administración del contrato. Si hubiese contradicción entre el total resultante
de multiplicar las cantidades por los precios unitarios y el precio global
indicado por el oferente en su oferta, prevalecerá este último y esos valores
serán corregidos en la proporción necesaria y de la manera que determine el
Contratante para llegar al precio global cotizado.

El precio global cotizado comprenderá la totalidad de los trabajos,
suministros, impuestos o gravámenes de cualquier clase y gastos originados
por cualquier concepto necesario para la correcta ejecución de las Obras y
subsanar sus posibles defectos.
El precio global estará sujeto a ajustes de precio de conformidad con la
cláusula 47 de las CGC.
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IAO 14.4 La parte del precio del contrato a ser pagada en pesos argentinos será ajustada
de acuerdo a la metodología indicada en la CEC 47.1. La parte del precio del
contrato a ser pagada en otras monedas distintas al peso argentino será
ajustada sólo en los contratos cuyo plazo de ejecución sea igual o mayor a 18
meses de acuerdo a la fórmula de la CGC 47, considerando una porción del
10% no ajustable y una porción del 90% a ser ajustada sobre la base de
índices propuestos por el Licitante en su oferta y sujetos a la aprobación del
Contratante. Estos índices deberán ser reconocidos en el país de origen de los
insumos y ser de amplia y continua difusión o correspondientes a
publicaciones técnicas reconocidas y de amplia difusión

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es Pesos Argentinos.

IAO 15.2 Fuente: Banco de la Nación Argentina, Cotización de Divisas, Tipo de
cambio Vendedor.

IAO 15.4 El oferente debe expresar los costos locales en la moneda del país del
Contratante y sus requerimientos en moneda extranjera.

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días, a partir
de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Toda oferta con
un período de validez menor que el requerido, será rechazada por el
Contratante por incumplimiento.

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un
banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta
(garantía bancaria o seguro de caución) incluido en la Sección X
“Formularios de Garantía”.

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: pesos Un millón setecientos
diecisiete mil setecientos sesenta y cinco ($1.717.765).

(a) Las formas aceptables de garantía son: Garantía Bancaria o Seguro de
Caución (éste según lo normado por la Superintendencia de Seguros de
la Nación)

El beneficiario de la garantía es: Dirección Nacional de Planificación
Estratégica Territorial – Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda.
Estos instrumentos deberán expresar el sometimiento al Fuero Contencioso
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el emisor constituirse en fiador solidario, todo a satisfacción del
Contratante, debiendo en caso contrario sustituirlo en el plazo que a tal fin se
fije bajo apercibimiento de tener por retirada la oferta. Las firmas de quienes
suscriban los instrumentos de garantía deberán estar certificadas por
escribano público.

Si la institución que emite la garantía está localizada fuera de la ciudad de
Buenos Aires, deberá constituir domicilio o tener una institución financiera
corresponsal en dicha ciudad que permita hacer efectiva la garantía.
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IAO 18.1 NO SE CONSIDERARÁN OFERTAS ALTERNATIVAS.
IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es

tres (3). Una en soporte digital y dos en soporte papel.

D. Presentación de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente.
IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del

Contratante es: Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial
– a través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (DiGePPSE)

Atención: Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial –
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
(DiGePPSE)
Dirección: Hipolito Yrigoyen 440
Número del Piso/ Oficina: 1º piso
Ciudad y Código postal: CABA
País: República Argentina

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato es: FNP-ARG35-LPN
02/2019 - Renovación, Ampliación y Modernización del Centro de
Frontera Paso de los Libres – Provincia de Corrientes

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE [indique la
fecha y la hora]”

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: [indicar
la hora y la fecha];

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: [indicar la dirección precisa
incluyendo el número de oficina]

Fecha: [indicar la fecha]; Hora: [indicar la hora]

IAO 26.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el
Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una
desviación, reserva u omisión significativa.
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse
por escrito, y la respuesta deberá ser entregada por el Oferente en el plazo
de cinco (5) días o el que se indique en la comunicación efectuada por el
Contratante.

IAO 29.1 La moneda que se utilizará a los efectos de la evaluación de las ofertas será
la moneda del país del Contratante,
El tipo de cambio a utilizar será el publicado por el Banco de la Nación
Argentina, Cotización de Divisas, Vendedor, del dia inmediatamente
posterior al de la fecha límite de presentación de las ofertas.
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IAO 33.1 Se agrega
Si el precio cotizado fuese sustancialmente menor al estimado por el
Contratante sin que esté justificado y el Contratante pueda inferir que el
Oferente no podrá terminar las obras en el plazo y condiciones estipulados,
la oferta podrá ser rechazada o exigir una garantía de cumplimiento
contractual superior a la establecida originariamente.

F. Adjudicación del Contrato

IAO 34. 34.4 El Contratante publicará el resultado de la licitación en
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php

IAO 35.1 La Garantía de Cumplimiento de Contrato podrá adoptar la forma de:
Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Caución.

En igual plazo y también como condición necesaria para la suscripción del
Convenio, el Oferente presentará la siguiente documentación:

IAO 35.3 NO APLICA.

IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del quince por ciento (15%)
del Precio del Contrato.

IAO 37.1
El Conciliador que propone el Contratante es el Ingeniero Haroldo Avetta.

Los honorarios por hora para este Conciliador serán los que indique el
Colegio Profesional respectivo. Los datos personales de este Conciliador son
los siguientes:

El Ingeniero Haroldo Avetta es argentino y se desempeña como Vicerrector
de la Universidad Tecnológica Nacional.

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es el
Consejo Profesional de Ingeniería Civil, sito en Alsina 424, Piso 1° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino
Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados

Unidos de América.
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao,

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se
utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide”

y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados
o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes
o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de
la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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Sección IV. Formularios de la Oferta
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1. Formulario de Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios
y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título
del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [
liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad
con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en
cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentaje pagadero
en la moneda

Tasa de cambio:
[indique el número

de unidades de
moneda nacional que

equivalen a una
unidad de moneda

extranjera]

Insumos para los que
se requieren monedas

extranjeras

(a)

(b)

(c)

(d)

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda
(a)
(b)

(c)

(d)

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como
Conciliador.

[o]
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No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como
Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre],
cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de
haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración
de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los
DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la
Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco,
bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula
4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional
(IFI).

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo
soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación
con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a
continuación:

Nombre y dirección del
Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión
o Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada: ____________________________________________________________
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Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________
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2. Formulario de Información para la Calificación

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar
como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte
páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser
traducidas al español.

1. Firmas o
miembros de
APCAs

1.1 Información del Oferente [Completar Formulario 3 y adjuntar
documentación].

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos
equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de
conformidad con la Sub cláusula 5.3(b) de los DDL]- Completar
Formulario 4 y adjuntar la documentación necesaria.

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el número de obras e informacion que se especifica en
la Sub cláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el Formulario 5, los
montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para
el rubro 1.2 anterior.]

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a
continuación, de acuerdo con la Sub cláusula 5.3(d) de las IAO.]

Equipo
Descripción, marca y

antigüedad (años)

Condición, (nuevo, buen
estado, mal estado) y
cantidad disponible

Propio, alquilado (nombre
arrendadora), o por comprar

(nombre vendedor)

(a)

(b)

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[Adjunte detalle. Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las
CEC]. Complete un Formulario 6 para cada cargo

Cargo Nombre Años de Experiencia
(general)

Años de experiencia en el
cargo propuesto

(a)

(b)

1.6 Los informes financieros de los últimos tres (3) años: balances,
estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que
se adjuntan, en conformidad con la Sub cláusula IAO 5.3(f) son:
[lístelos a continuación y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la
sub clausula 5.3(g) de las IAO es: la que se indica en el
Formulario 7 que se acompaña [complete el Formulario 7 y
adjunte copias de los documentos que corroboren lo informado]
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1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el
Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Sub
clausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
involucrado se incluye, en conformidad con la Sub cláusula 5.3(i)
de las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente]

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión

(a)

(b)

1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de
conformidad con la Sub cláusula 5.3 (j) son [indique la
información en la tabla siguiente].

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Sub Contratista
(nombre y dirección)

Experiencia en obras
similares

(a)

(b)

1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir
con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]

2. Asociación en
Participación,
Consorcio o
Asociación
(APCA)

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA o UT.

2.2 La información solicitada en los párrafos 1.10 y 1.11 anteriores
debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la
información].

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA o UT o una Carta de Intención para
formalizar el convenio de constitución (legalmente compromete
a  todos los integrantes) en el que consta que:

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el
que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA; y
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(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación
de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante
designado como representante.

3. Requisitos
adicionales

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional
requerida en los DDL.
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3. Formulario Información del Oferente

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Licitación _____

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

Nombre jurídico del Oferente

__ [insertar el nombre jurídico completo] _____

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o Unión
Transitoria (UT) el nombre jurídico de cada socio:

____[Insertar el nombre jurídico completo de cada socio] _____

País actual de constitución o propuesto del Oferente

___[Insertar el país de constitución ] ________

Sede principal de actividades

___[Indicar] ________

Año actual de constitución o propuesto del Oferente

____[Insertar el año de constitución ] ________

Dirección jurídica del Oferente en el país de constitución:

_____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _

Información del representante autorizado del Oferente

Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __

Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _

Números de Teléfono [Insertar los números de teléfono, incluyendo los códigos del país y de
la ciudad]

Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

ٱ Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente y acreditación de la
capacidad del/de los firmante/s de la oferta.

ٱ Si se trata de una Asociación en Participación. Consorcio o Asociación (APCA) o Unión
Transitoria (UT), carta de intención de conformarla o el Convenio de APCA o UT.

________________________________        ________________________________
Firma/s
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4. Formulario Facturación de construcción anual

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada socio de una APCA o UT]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Licitación _________________________________

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

Nombre jurídico del Oferente / de la APCA o UT [Insertar el nombre completo]
Nombre jurídico de la parte asociada: [Insertar el nombre completo]

Año
Montos y Monedas

Originales
Tasa de
cambio

Factor de Ajuste
Equivalente en $ pesos argentinos.

*

[Insertar los montos
y las monedas]

[Insertar  los montos equivalentes
en pesos argentinos.]

[Insertar las tasas de cambio
utilizadas para calcular los

montos en $ pesos argentinos.]

* Facturación anual de construcción calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
obras en construcción o terminadas.

________________________________        ________________________________
Firma/s
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Factor de Actualización

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):

Año 2019. FA = 1,00
Año 2018. FA = 1,43.
Año 2017. FA = 1,78.
Año 2016. FA = 2,38.
Año 2015. FA = 3,09.
Año 2014. FA = 4,08.
Año 2013. FA = 5,00.

Valor de conversión del Dólar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será
convertida a pesos($) de acuerdo con los valores siguientes:

Valor de conversión del Dólar: 1 Dólar (U$S) = Cotización del cierre del día correspondiente a la
fecha del contrato Banco Nación Argentina, tipo billete, vendedor

(indicar valores de conversión para cada año, aunque en contextos de poca estabilidad cambiaria
se podrán considerar períodos menores al año)

APCA / UT

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y
deseen incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en
esta sección, los montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva dentro
de la asociación o consorcio, la que deberá ser indicada

Impuestos

Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes
deberán consignarse con todos los impuestos incluidos.
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5. Formulario Experiencia Específica en Construcción de Obras

de naturaleza, características y complejidad similar a la que se licita [según la
definición indicada en 5.3 (c) de los DDL]

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada socio de una APCA o UT]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Licitación _________________________________

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

Empresa ______________________________________________

(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Número de contrato similar:
____ de _________________ requeridos.

Información

Identificación del Contrato _______________________________________________

Breve descripción del alcance del contrato
_______________________________________________
_____________________________________________

Fecha de Adjudicación
Fecha de Terminación

_______________________________________________
_______________________________________________

Función en el Contrato Contratista [ ] Subcontratista [ ] *

Monto total del Contrato

Moneda Importe

Tasa de cambio Equivalencia en $

Si es miembro de una APCA, UT o subcontratista,
indicar participación en el monto total del contrato. %     ________________ $ ________________

Nombre del Comitente: _______________________________________________
Dirección:
Números de teléfono:
Correo electrónico:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

* Sólo si es admisible el antecedente como subcontratista será tomado en cuenta

Acompañamos los siguientes documentos de respaldo: _______________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________        ________________________________
Firma/s
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6. Formulario Personal Clave

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Licitación _____

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

Cargo propuesto: _____________________

Adjuntar curriculum vitae

Apellido __________________________  Nombres________________________________

Domicilio:
________________________________________________________________________

Título habilitante:
_________________________________________________________________________

Expedido en el año _____ por la Universidad _________________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________________________________________

Nacionalidad: ______________________________________________________________

Detalle del desempeño como _________________ durante ____(__) años (Verificar con
requisito):

Empresa Fechas

Firma del profesional ______________________________________

Firma del Oferente ______________________________________
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7. Formulario Recursos Financieros

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Licitación _________________________________

Página [insertar el número de la página] de [insertar el número total] páginas.

A continuación se detallan las fuentes de financiamiento que poseemos (especifique las fuentes de
financiamiento propuestas, tales como, saldos de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de
crédito netos de compromisos actuales, certificados a plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más de
90 días respecto de la fecha de apertura de ofertas y otros medios financieros líquidos distintos de
pagos por anticipos contractuales)

Declaramos bajo juramento que estos recursos estarán disponibles para satisfacer todos los
requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestión y no serán afectados a
otros compromisos contractuales

Fuente de financiamiento y documento de soporte que se adjunta * Monto (En $
pesos argentinos)

1.

2.

3.

4.

Etc.

* En su caso los documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días
de la fecha original de apertura de la licitación y estar certificados por Contador Público con su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

________________________________        ________________________________
Firma/s
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8.  Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Ref.: Licitación _____

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

Tengo el agrado de adjuntar a la presente ___________
[Nº de disposición] por la que se les adjudicó la obra de la referencia.

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.1

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de
Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por
lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Sub cláusula 37.1 de las IAO.2

A los fines preparar de los documentos contractuales,
deberá proporcionarnos, dentro de los veintiún (21) días de recibida la presente, la siguiente
documentación e información:

a) Garantía de cumplimiento del contrato.
b) Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
c) etc.

Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:
____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

1 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone
otro candidato.

2 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.
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9. Convenio

Entre _________________________________________________  en adelante llamado El
Contratante, representado en este acto por ___________, en carácter de _____________ a mérito
de ________________, por una parte y por la otra la/s firma/s _____________
________________________  representada/s en este acto por _______________ ____________
en su carácter de _________________, cuya personería demuestra/n con la documentación que
para constancia se agrega al presente, en adelante llamado El Contratista, se conviene en celebrar
el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación
Pública Nº _____ “____________________________________________”, que le fuera
adjudicada por ________ Nº ______. de fecha ___________; en los plazos, términos,
condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la
documentación que acompaña a la oferta adjudicada. Forman parte integrante del presente
contrato los documentos estipulados en las Condiciones Generales del Contrato y en las
Condiciones Especiales del Contrato y el Convenio de Integridad que se adjunta en Anexo. El
plazo de ejecución será de _____________ (___) días corridos a computarse según lo establecido
en las Condiciones del Contrato.

SEGUNDA: El Contratante se obliga a pagar a el Contratista por la total y correcta ejecución de
la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de ________________________________
______________ ($ ____________).

TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación
contractual, y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación.

CUARTA: Se establece que el Contratante no se responsabilizará por los daños y perjuicios de
cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista, y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución
de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución.

QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante __________________________ Nº
______ por valor de $ ______________ otorgada por ______________________ .

SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente
contrato, las partes se someten a las disposiciones sobre solución de controversias descriptas en
el Documento de Licitación.

SÉPTIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes
constituyen los siguientes domicilios especiales: el Contratante en la calle
_________________________, Capital Federal, y el Contratista en ___________

Previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ___ días del mes de ________ del año 20__.
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10. Convenio de Integridad

Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Referencia: [nombre del oferente]

[Nombre del Proveedor/Consultor/Oferente] DECLARA:
"Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas,  socios de empresas conjuntas
o subcontratistas, si existen, que actúan en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro
conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, han participado o participarán, en
ninguna Práctica Prohibida (según se define más adelante) en relación con el proceso de licitación
o en la ejecución o suministro de cualquier obra, bien o servicio de [ especificar el contrato o la
invitación de licitación ] (el “Contrato") y acordamos informar de cualquier Práctica Prohibida
de cualquier persona en nuestra organización a quien tenga la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de este Convenio.
Durante la vigencia del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario
que deberá ser una persona razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted tendrá acceso
pleno e inmediato, teniendo el deber y las competencias necesarias para garantizar el
cumplimiento del presente Convenio, en caso de que nuestra oferta fuera adjudicataria del
Contrato.
Asimismo, durante la vigencia del Contrato informaremos cualquier situación superviniente que
pueda hacernos incurrir en una Práctica Prohibida.
Si (i) ( El Proveedor/Consultor/Oferente) , o cualquier director, empleado, agente, accionista o
socio de empresa conjunta, siempre que exista y que actúa en nuestro nombre como se dijo
anteriormente, ha sido declarado culpable en un tribunal de cualquier delito que implique una
Práctica Prohibida en relación con cualquier proceso de licitación o provisión de obras, bienes o
servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Convenio, o
(ii) si cualquier director, empleado, agente o representante de un socio o accionista de empresa
conjunta, siempre que exista, ha sido despedido o ha renunciado a cualquier el empleo por
razones de estar implicado en alguna Práctica Prohibida, o (iii) si (El
Proveedor/Consultor/Oferente), o cualquiera de nuestros directores, empleados, agentes o socios
de empresas conjuntas, si las hay, actuando como se dijo anteriormente, ha sido excluida por las
instituciones de la UE o cualquier Banco de Desarrollo Multilateral importante (incluyendo la
Agencia Francesa de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, el
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, el Banco
Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Corporación Andina de
Fomento) de la participación de un procedimiento de licitación en razón de Prácticas Prohibidas,
damos detalles de esa condena, despido o renuncia o exclusión a continuación, junto con los
detalles de las medidas que hemos tomado o que se tomarán, para asegurar que ni esta empresa
ni ninguno de nuestros directores, empleados o agentes cometa ninguna Práctica Prohibida en
relación con el Contrato [dar detalles si es necesario].
Por su parte, le concedemos a FONPLATA y los auditores designados por cualquiera de ellos,
así como cualquier otra autoridad de los Países Miembros de FONPLATA o del Banco Europeo
de Inversiones, el derecho de inspección de los registros y los de todos nuestros sub-contratistas
en virtud del Contrato. Aceptamos conservar estos registros generalmente de acuerdo con la
legislación aplicable, pero en todo caso por al menos seis años a partir de la fecha de
cumplimiento sustancial del contrato."
A los efectos de este Convenio, la Práctica Prohibida incluye:

(i) Prácticas Corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.

(ii) Prácticas Fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, incluyendo la
tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna
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parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación.

(iii) Prácticas Coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte.

(iv) Prácticas Colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado con
la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Prácticas Obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones
falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación
sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la
investigación; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspección de FONPLATA y los derechos de auditoría.

(vi) Delitos Graves: incluyendo el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
de acuerdo a lo definido en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo de FONPLATA.

------------------------------------------------------
FIRMA DEL PROVEEDOR/CONSULTOR/OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL (según
el caso)



Sección IV. Formularios de la Oferta 57

11. Compromiso Social y Ambiental del Contratista

Fecha: [Insertar el día, mes y año]
Referencia: [nombre del oferente]

[Nombre del Proveedor/Consultor/Oferente] DECLARA:
"Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir y garantizar que todos nuestros
subcontratistas cumplirán con - todas las leyes y regulaciones laborales aplicables en el país de
implementación del Contrato, así como todas las leyes y regulaciones nacionales y cualquier
obligación establecida en los Convenios internacionales y acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente aplicables en el país.
Normas laborales. Nos comprometemos con los principios de las ocho normas fundamentales de
la OIT  relativas al trabajo infantil, trabajo forzoso, la no discriminación y la libertad sindical y
el derecho a la negociación colectiva. Nosotros: (i) pagaremos salarios y beneficios y
observaremos las condiciones de trabajo (incluidas las horas de trabajo y los días de descanso)
que no sean inferiores a las establecido para el sector de la construcción; y (ii) mantener un
registro completo y preciso del empleo de los trabajadores en el sitio.
Relaciones laborales. Para ello nos comprometemos a desarrollar e implementar políticas y
procedimientos aplicables a todos los trabajadores empleados para el proyecto de acuerdo con
las Normas de FONPLATA. Regularmente monitorearemos e informaremos sobre su
implementación a la Inspección Ambiental y al Contratante, así como sobre cualquier medida
correctiva considerada necesaria ante cualquier dificultad o riesgo identificado.
Seguridad y salud laboral y pública. Nos comprometemos a (i) cumplir con todas las leyes de
salud y seguridad en el trabajo aplicables en el país; (ii) desarrollar e implementar los programas
y sistemas de gestión de salud y seguridad necesarios, de acuerdo con el Plan de Seguridad
Laboral e Higiene -o el que correspondiere del mismo tenor-, requisitos legales aplicables, las
Normas de FONPLATA, y las Directrices de la OIT sobre sistemas de seguridad y gestión del
trabajo ; (iii) proporcionar a los trabajadores empleados para el proyecto un acceso a instalaciones
adecuadas, seguras e higiénicas, así como información adecuada, segura y así como a sitios de
vivienda acordes a los requerimientos legales para trabajadores que viven en el lugar; y (iv)
utilizar elementos de protección personal y seguridad que sean compatibles con los principios y
normas internacionales de derechos humanos, si tales elementos son requeridos para el proyecto.
Protección del ambiente. Nos comprometemos a (i) cumplir con todas las leyes ambientales y
sociales aplicables en el país y localidad; (ii) desarrollar e implementar los programas y sistemas
de gestión ambiental y social necesarios, de acuerdo con el PMAS, requisitos legales aplicables,
y las Normas de FONPLATA.
Tomaremos todas las medidas razonables para proteger el entorno dentro y fuera del sitio y para
limitar las molestias a las personas y propiedades por contaminación, ruido, tráfico y otros efectos
de las actividades del Proyecto. Para ello, las emisiones, descargas superficiales de aguas
residuales y vertidos de efluentes de nuestras actividades cumplirán con los límites,
especificaciones o estipulaciones definidas en la normativa nacional y subnacional vigente y las
normas internacionales que apliquen.
Desempeño ambiental y social. Nos comprometemos a (i) enviar informes mensuales de
monitoreo ambiental y social a la Inspección Ambiental y al Contratante y (ii) cumplir con las
medidas que se nos asignan según lo establecido en los permisos y licencias ambientales del
proyecto y a realizar las acciones correctivas o preventivas establecidas como resultado de la
supervisión y seguimiento ambiental y social. Para ello, desarrollaremos e implementaremos un
Sistema de Gestión Ambiental y Social de acuerdo con el tamaño y la complejidad del proyecto
y de acuerdo a los lineamientos que proporcione la Inspección Ambiental, el Contratante, las
normas de FONPLATA, las correspondientes autoridades e aplicación, y los requerimientos



Sección IV. Formularios de la Oferta 58

legales correspondientes con los detalles de: los (i) planes, programas y procedimientos, además
de su presupuesto; (ii) roles y responsabilidades y (iii) informes relevantes de monitoreo y
revisión.
Por la presente declaramos que nuestro precio de oferta para este contrato incluye todos los costos
relacionados a nuestras obligaciones de desempeño social y ambiental como parte de este
contrato. Nos comprometemos a (i) reevaluar, en consulta con la Inspección Ambiental y el
Contratante cualquier cambio al diseño del proyecto que pueda causar impactos ambientales o
sociales negativos; (ii) proporcionar a la Inspección Ambiental y al Contratante una notificación
por escrito y de manera oportuna de cualquier riesgo o impacto ambiental o social no anticipado
que surja durante la ejecución del proyecto que no se habían tenido en cuenta anteriormente, y
(iii) en consulta con la Inspección Ambiental y el Contratante adoptar (y ajustar cuando sea
necesario)  las medidas de monitoreo y mitigación según sea necesario para asegurar el
cumplimiento de nuestras obligaciones ambientales y sociales.
Personal ambiental y social. Facilitaremos el proceso continuo que la autoridad contratante
implemente para el seguimiento y supervisión de nuestro cumplimiento de las obligaciones
ambientales y sociales descritas arriba. Para este propósito, asignaremos y mantendremos en el
cargo, hasta la finalización del contrato, el Equipo de Gestión Ambiental y Social solicitado en
el presente pliego de condiciones, que los poderes necesarios para asegurar el cumplimiento del
PMAS pactado -o el que correspondiere según el mismo tenor- y que será razonablemente
satisfactorio para el Contratante, quien tendrá acceso pleno e inmediato de contacto y a la
información que este equipo genere.
Expresamos nuestro total acuerdo y aceptación a que el personal del Contratante y FONPLATA,
así como los auditores designados por cualquiera de ellos, gocen del derecho de inspección de
todas nuestras cuentas, registros, datos electrónicos y documentos relacionados con los aspectos
ambientales y sociales del contrato vigente, así como todos los de nuestros subcontratistas.

_____[firma]______________

Nombre – Cargo

Debidamente autorizado para firmar el contrato por y en nombre de:

Fecha:
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora
de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto
en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la
Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de
estas CGC

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Sub cláusula
55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Sub cláusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adición  a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.
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(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido
los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período
estipulado en la Sub cláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la
fecha de terminación.

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada
o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras para la construcción
de las Obras.

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente
de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los
trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante
con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de
administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, incluidos
en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en
el subsuelo del Sitio de las Obras.
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(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o
aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las
CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesión del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o
instalación de las Obras.

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de
Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad
de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 65

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las
CEC.

4. Decisiones del
Gerente de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegación de
funciones

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar
cualquier delegación de funciones, después de notificar al
Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando
sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor
una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación
del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la
aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera
las obligaciones del Contratista.

8. Otros
Contratistas

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros
Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.
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9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no
tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el
Contrato.

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte directamente al país
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o daños como consecuencia de:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que
no constituía un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del
Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo,
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sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos
del Contratante, serán riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación
del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las
pólizas de seguro.

14. Informes de
investigación del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además
de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.
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16. Construcción de
las Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de
las Obras en la
fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18. Aprobación por el
Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será
de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión
del Sitio de las
Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del
Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de
las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.
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23.2 El Contratista permitirá que el FONPLATA inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías
por medio de auditores designados por el FONPLATA, si así lo
requiere el FONPLATA. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el FONPLATA, por un período de siete
(7) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al
FONPLATA todo documento necesario para la investigación
pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el FONPLATA a
responder a las consultas provenientes de personal del
FONPLATA.

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la
decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos
para la solución
de controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una
controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado
en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter
la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes
a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días
mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

26. Reemplazo del
Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común
acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante
y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera
de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad
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Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes
a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras,
para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución
de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá
retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento
Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
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será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminación.

29. Aceleración de las
Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporarán al Precio del Contrato.

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula
32.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia
Anticipada

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras
podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El
Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como
le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación
y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
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circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

33. Identificación de
Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le
notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.

35. Corrección de
Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36. Defectos no
corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá
pagar dicho monto.
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D. Control de Costos

37. Lista de
cantidades

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

38. Cantidades 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de
25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para
reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación
previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las
Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá
analizar la cotización antes de ordenar la Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del
límite establecido en la Sub cláusula 38.1, para calcular el valor de
la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.
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40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación
de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no
permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos,
no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará
como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de
Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Sub cláusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el
Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideración de
información más reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días
siguientes a la fecha de aprobación de  cada certificado. Si el
Contratante emite un pago atrasado, deberá pagar intereses de
conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la ley
13.064. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago
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atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago
atrasado es emitido, a la tasa fijada por el Banco de la Nación
Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos
Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Sub cláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una
subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de
la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación
del Sitio de las Obras), la información disponible
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.
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(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar
con una condición imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la
emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación
deberá prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimación del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y
oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
compensación en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
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Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las
CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio
que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las
estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de
Precios

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda
del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la
siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes3 estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica
"c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de
la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda
“c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en
un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista
la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

3 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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48.2 El total retenido se le pagará al Contratista cuando haya
transcurrido el Plazo de Garantía y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este período han sido corregidos.

49. Liquidación por
daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y
perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la
Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos
que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios
no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Sub cláusula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que
se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación
de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Sub cláusula 55.1 de
las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantía será reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará
intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El
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Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por
un banco o compañía aseguradora aceptables para el Contratante
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas
en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en
la Sub cláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de
reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 80

E. Finalización del Contrato

55. Terminación de
las Obras 55.1 El Contratista notificará simultáneamente al Gerente de Obras y

al Inspector sobre la fecha en la cual las Obras fueron o van a
estar terminadas. El Inspector convocará al Contratista para
efectuar las operaciones previas a la recepción, y las realizará
con o sin su presencia; estas operaciones incluirán, sin que esta
enumeración sea excluyente, la inspección física de lo
ejecutado, las pruebas estipuladas en el Contrato y la
comprobación de imperfecciones o defectos y de omisiones.

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiesen observaciones que impidan la recepción, el Inspector
preparará el Acta de Recepción Provisional de la obra. Este
Acta, que equivale al Certificado de Terminación de las Obras,
será suscripta por el Gerente de Obras y el Inspector y por el
Contratista y su Representante Técnico; en ausencia de éstos, el
Contratante la emitirá de oficio, haciendo constar las ausencias,
y le remitirá copia al Contratista.  El Acta será suscripta dentro
de los veintiún (21) días de terminadas las obras y en ella se hará
constar expresamente la fecha de esa terminación..

56. Recepción de las
Obras

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las
Obras.

57. Liquidación final 57.1 Trascurrido el Período de Responsabilidad por Defectos que se
estipula en la Cláusula 35, tendrá lugar la Recepción Definitiva
que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria.
El Acta se suscribirá dentro de los veintiocho (28) días de
finalizado dicho Plazo, si las Obras están en buen estado y el
Contratista corrigió todos los defectos que se le comunicaron.

57.2 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista
el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo
a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de
cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir
dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que
el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún
no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá
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el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el
certificado de pago.

58. Manuales de
Operación y de
Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

59. Terminación del
Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero
no estarán limitados, a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28
días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidación por causas distintas de una
reorganización o fusión de sociedades;

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la
fecha de aprobación del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificación;

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en
el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por
el número de días para el cual se puede pagar el monto
máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo
estipulado en las CEC.
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(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su
ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del
FONPLATA sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en
la Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Sub cláusula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

60. Prácticas
prohibidas

60.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios,
Organismos Ejecutores y a todas las personas que
participan en la preparación, ejecución y evaluación de
proyectos financiados con recursos del mismo, observar los
más altos niveles éticos y denunciar cualquier acto
sospechoso de constituir una práctica prohibida de la cual
tenga conocimiento.

Las prácticas prohibidas comprenden:

a) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar las acciones de otra parte.

b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u
omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y
circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligación.

c) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte.

d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos
o más partes realizado con la intención de alcanzar un
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propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

e) Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir,
falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigación o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigación sobre
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la
investigación o que prosiga la investigación; o (b) todo
acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspección de FONPLATA las autoridades de las
Instituciones de la Unión Europea) y los derechos de
auditoría.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del FONPLATA y las sanciones aplicables a
la comisión de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida
descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho
sustancial durante los procesos de selección,
negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles por el
FONPLATA para que se les adjudiquen contratos
financiados por el FONPLATA o culpables de delitos
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya
sido declarada inelegible por el FONPLATA para que se
le adjudiquen contratos financiados por el FONPLATA
o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Prácticas Prohibidas;
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(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitación o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el FONPLATA;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantías constituye el fundamento para la
imposición por el FONPLATA de una o más de las
medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b).

61. Pagos posteriores
a la terminación
del Contrato

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor
de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá
pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituirá una deuda a favor del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriación del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de
propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
considerarán de propiedad del Contratante.

63. Liberación de
cumplimiento

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar
la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados
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posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos.

64. Suspensión de
Desembolsos del
Préstamo del
FONPLATA

64.1 En caso de que el FONPLATA suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
al Contratista:

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante
de la notificación de suspensión del FONPLATA.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los
pagos, establecido en la Sub cláusula 43.1, el Contratista
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar
el Contrato en el plazo de 14 días.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (b) Lista de cantidades para Suma alzada se detalla en Sección IX

CGC 1.1 (i) Días hábiles significa días en que funcionan las oficinas del Contratante.

CGC 1.1 (m) El Período de Responsabilidad por Defectos o Plazo de Garantía es
Trescientos sesenta y cinco (365) días a partir del Acta de Recepción
Provisoria.

CGC 1.1 (o) El Contratante es: la Dirección Nacional de Planificación Estratégica
Territorial  del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: Seiscientos treinta
(630) días a partir del Acta de Inicio.

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es: Será designado una vez firmado el Contrato de la
Obra

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicado en la ciudad de Paso de Los libres,
provincia de Corrientes

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio resulta de la orden de comienzo que imparta el
Contratante, a más tardar catorce (14) días desde impartida la misma.

CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en:
La Renovación Ampliación y Modernización del Centro Fronterizo de
Paso de los Libres: La construcción vías de circulación de ingreso y
salida al país , puesta en Valor de la red de iluminación incorporando
tecnología LED, instalación cloacal, ejecución de nuevos edificios de
Migraciones, de Control de Salida, y de cabinas de Ingreso.

CGC 1.1 Se agrega:
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(ee) El Representante Técnico es el profesional en quien el Contratista
delega la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica
consiguiente, sin excluir su propia responsabilidad.

(ff) El Jefe de Obra es quien representa permanentemente al Contratista
en la obra y conduce y controla la ejecución de los trabajos. Las
notificaciones que se le hagan equivalen a notificaciones hechas al
Contratista.

(gg) El Inspector es el profesional que tendrá a su cargo la fiscalización
de la ejecución del contrato en el Sitio de las Obras. Actuará en
nombre del Contratante; empero, la determinación de las sumas por
pagar y todas las decisiones que impliquen modificaciones del
contrato en su alcance, monto y plazo de ejecución (detalle éste no
taxativo), sólo podrán ser tomadas por el Gerente de Obras o por el
propio Contratante.

(hh) El Calendario de Actividades o Cómputo y Presupuesto es la
lista preparada por el Oferente, con indicación de precios, que forma
parte de la Oferta. En adelante, donde dice: “Calendario de
Actividades” debe decir: “Calendario de Actividades (Cómputo y
Presupuesto)”. Según lo establecido en la cláusula 14.01

CGC 2.2 NO APLICA
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Enmiendas al Contrato

1. Contrato

2. Carta de aceptación

3. Oferta del Contratista

4. Modificaciones de los Documentos de Licitación que afecten las CEC

5. Condiciones Especiales del Contrato

6. Condiciones Generales del Contrato

7. Anexos a las CEC

8. Especificaciones Técnicas Particulares

9. Memoria Descriptiva

10. Especificaciones Técnicas Generales

11. Planos de detalles

Se agrega:
Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y
en palabras prevalecerán los indicados en palabras.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación
las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos
de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre
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las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y
planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos.”
En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y
las expresamente consignadas en cifras, prevalecerán estas últimas.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse
mutuamente explicativos. En caso de aparecer discrepancias o
contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá
como sigue:

(a) Todo error que se detecte deberá ser corregido por el
Contratante, de oficio o a pedido del Contratista.

(b) Si no es aplicable el procedimiento anterior, los documentos
prevalecerán en el orden indicado en la Sub cláusula 2.3 de las
CGC.

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es
Español.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Argentina

CGC 4.1 Se agrega:
4.2 Las decisiones del Inspector lo serán también en representación del

Contratante. El Inspector comunicará sus decisiones escritas al
Contratista mediante Órdenes de Servicio, cronológicamente
consignadas en un libro específico provisto por el Contratista,
foliado para triplicado y rubricado por el Contratante. El original
será para el Jefe de Obra, el duplicado con la constancia de recepción
para el Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que
quedará en poder del Inspector.

4.3. Se considerará que toda Orden de Servicio, salvo que en ella se
explicitara lo contrario, no importa modificación alguna de lo
pactado contractualmente.

4.4. El Jefe de Obra se notificará de toda Orden de Servicio en el día de
su fecha; en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda
Orden de Servicio de la que aún no se hubiese notificado.

4.5. La negativa o renuencia a notificarse por el Jefe de Obra, se
considerará incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa
circunstancia facultará al Contratante a exigir la remoción del Jefe
de Obra.

4.6. El Contratista se dirigirá al Inspector mediante Notas de Pedido, las
que se consignarán cronológicamente en un libro específico provisto
por el Contratista, foliado para triplicado y rubricado por el
Contratante. El original será para el Inspector, el duplicado con la
constancia de recepción para el Contratista y el triplicado se
mantendrá en el Libro, que quedará en poder del Jefe de Obra.

4.7. El Inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Jefe de Obra.
La recepción por el Inspector de una Nota de Pedido, no implicará
conocimiento ni aceptación de su contenido, aunque no hubiese
formulado reserva alguna en tal sentido. Si el Inspector se negare a



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 89

recibir una Nota de Pedido, el Contratista podrá recurrir al
Contratante a fin de que éste regularice la situación.

CGC 5.1 Se agrega:
5.2. El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas

las modificaciones de su empresa ocurridas durante la ejecución del
Contrato referentes a:
(a) las personas con facultades para obligar al Contratista o a su

representante ante el Inspector, ante el Gerente de Obras y ante
el Contratante;

(b) la forma de la empresa, su razón social o denominación, el
domicilio de su sede, el domicilio especial constituido, su capital
social;

(c) el hecho de haberse solicitado su concurso preventivo; y
(d) en general, toda modificación importante relativa al

funcionamiento de la empresa.
Estas obligaciones se extienden a todos los miembros si el
Contratista fuese una APCA o UT.

CGC 7.1 El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier
Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas
propias.
El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra tenga un
avance físico no inferior al treinta por ciento (30%) y el nuevo contratista
reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al
contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociación, toda
modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de
sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí
normado.

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas NINGUNO
CGC 9.1 Personal Clave:

- Un (1) Representante Técnico
- Un (1) Jefe de Obra
- Un (1) Especialista en Medio Ambiente
- Un (1) Especialista en Comunicación Social
- Un (1) Especialista en Higiene y Seguridad

El  Contratista deberá cubrir, antes de la Fecha de Inicio, las posiciones
que se indican más abajo. Si las Obras no tienen comienzo en la fecha
fijada por no estar cubierto alguno de esos puestos, la demora será
responsabilidad del Contratista.

(a) Representante Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto,
matriculado y habilitado en la provincia de Corrientes, con por
lo menos siete (7) años de experiencia profesional, en cinco (5)
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de los cuales se debe haber desempeñado como Representante
Técnico o Director de Obra.

(b) Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto, matriculado y
habilitado en la provincia de Corrientes, con por lo menos
cinco (5) años de experiencia profesional en obras similares.
Deberá estar permanentemente en Obra, y para el caso de
ausencia ocasional el Contratista deberá disponer la presencia
de un profesional con al menos igual calificación, para su
reemplazo, previa aceptación del Contratante.

(c) Responsable Ambiental: Profesional universitario con
certificación de especialista en gestión ambiental, con cinco
años de experiencia en la especialidad en obras de similar
naturaleza que la licitada. Matriculado ante la respectiva
autoridad de aplicación de la provincia y con todas las
habilitaciones legales nacionales y subnacionales pertinentes
al desempeño de sus funciones

(d) Responsable de Comunicación Social: Profesional
universitario con certificación de especialista en
comunicación social, con tres años de experiencia en la
especialidad, en obras de similar naturaleza que la licitada

(e) Responsable de Seguridad e Higiene: Profesional universitario
con certificación de especialista en Seguridad e Higiene del
Trabajo, con cinco años de experiencia en la especialidad, en
obras de similar naturaleza que la licitada. Matriculado ante
la respectiva autoridad de aplicación de la provincia y con
todas las habilitaciones legales nacionales y subnacionales
pertinentes al desempeño de sus funciones.

El Contratista presentará al Contratante, con antelación suficiente y
siempre antes de la firma del Convenio, las constancias fehacientes
de sus matriculaciones y habilitaciones vigentes y correspondientes
según los requerimientos legales y/o normativos aplicables. El
Contratante aceptará o rechazará las postulaciones antes del décimo
día siguiente al de la firma del Convenio.

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de los seguros serán:

• La cobertura mínima exigida por el seguro de las Obras, Planta y
Materiales será equivalente al 100% (cien por ciento) del valor de Obra
Ejecutada y Acumulada en cada acta de medición.
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La presentación de la póliza con los valores actualizados de Obra la
hará el Contratista ante el Inspector de Obra y en un plazo máximo de
cinco días hábiles contados desde de la aprobación de cada certificado.

• La cobertura mínima por pérdidas o daños del Equipamiento será
equivalente al 100% (cien por ciento) del valor de mismo.

• El mínimo del seguro de otras propiedades será $ 500.000.- (Pesos
quinientos mil)

• La cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o
fallecimiento será $ 700.000.- (Pesos Setecientos mil).

• La cobertura para el Inspector será como Accidentes Personales,
incluida muerte e incapacidad total y parcial, por la suma de $ 700.000
- (Pesos Setecientos mil), teniendo como beneficiario al Contratante

Consecuentemente, previo al inicio de obra el Contratista deberá remitir
las pólizas de seguros de obra en original, junto con sus constancias de
pago, directamente al Gerente de Obra.

* Constancia de Inscripción en A.R.T. (Ley 24.557), en original, con
nómina del personal en relación de dependencia.

* Seguro de Vida Colectivo Obligatorio (Decreto 1567/74), mediante
póliza original con nómina del personal afectado a la obra.

* Seguro de Incendio del predio afectado (se podrá contratar por el total
del plazo y el monto de la obra)

* Seguro de Accidentes Personales de los inspectores de obra por $
700.000-

* Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por $500.000.- (en
el cual el Contratante deberá figurar como beneficiario de 2º línea o
co-asegurado)

Ante la no presentación de los aseguramientos requeridos antes de la
fecha de inicio de las obras el Contratista no podrá comenzar los trabajos
y será responsable del atraso que ello ocasione.

Es responsabilidad de la contratista mantener la vigencia de los seguros
mencionados hasta la recepción provisoria de la obra, los cuales deberán
constar en original en las oficinas de la SUEP. Las altas y bajas de las
nóminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio serán supervisadas
por el Inspector de Obra, a cuyo fin se dejará constancia en el Libro de
Pedido.

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las
responsabilidades del Contratista para con el Contratante.

Los Seguros deberán contratarse con Compañías que tengan
representación legal y domicilio en la República Argentina, en caso de
no pertenecer al país deberán estar debidamente registradas y habilitadas
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Ninguno
CGC 16.1 Se agrega:

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron al
Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la
autorización previa y expresa del Inspector, cualquiera fuese su destino.
Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen al Sitio
de las Obras, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de las
Obras.

CGC 17.1 Se agrega:
Antes de la fecha de inicio el Contratista deberá presentar:

 Legajo de Obra según normas de higiene y seguridad en el trabajo
 Plan de manejo ambiental y social
 El Estudio de Suelos realizado por el Contratista y la verificación del

cálculo de los elementos estructurales
 Los seguros indicados en CEC 13.1
 El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, Certificaciones y

devolución del Anticipo actualizados.
Si no se encontraren satisfechos todos los requisitos de presentación o
aprobación de documentos o elementos estipulados para ser cumplidos
antes de la Fecha de Inicio, ésta no se modificará, pero el Contratista no
podrá comenzar los trabajos y será responsable del atraso que ello
ocasione.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos en la fecha
indicada en la Orden de Inicio impartida por el comitente. En
oportunidad del inicio efectivo se labrará un acta. Si cumplido dicho
plazo, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, se podrá modificar
la fecha de Inicio si el Contratista demostrase que la demora en la
iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca
cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de
esa prórroga, o que concedida ésta el Contratista tampoco diera
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, se considerará
configurado un incumplimiento fundamental y el contrato quedará
rescindido con pérdida de la garantía de cumplimiento.

CGC 18. Se agrega:
18.6 El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno,

autorización para ejecutar trabajos que quedarán tapados, ocultos o
incluidos como parte integrante de otros.

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: La Fecha
de Inicio según CEC 1.1 (z)

CGC 25.2 Los honorarios pagaderos al Conciliador serán los estipulados en el
Colegio de Ingenieros el rubro Mediación. Estos honorarios se ajustarán
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a los aranceles vigentes a la fecha efectiva de ejecución de las tareas que
efectúe el Conciliador.

Los gastos necesarios para la tarea, tales como pasajes, alojamiento y
movilidad en que incurra el Conciliador serán reembolsados por el
Contratante y Contratista en partes iguales.

Además, se modifica la segunda parte conforme lo siguiente:
Cualquiera de las partes que no acuerde con la decisión del Conciliador
podrá, dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del
Conciliador, recurrir al fuero judicial previsto en la Sub cláusula 25.3
siguiente o hacer reserva de sus derechos para acudir allí. Si dentro del
plazo de 28 días mencionado ninguna de las partes sometiese la
controversia al fuero judicial o hiciera reserva de sus derechos en tal
sentido, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

CGC 25.3 Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje,
de conformidad con la Cláusula 25.2 de las CGC, serán
La Cláusula 25.3 (a) aplicará en el caso de un Contrato con un
contratista extranjero, y la Cláusula 25.3 (b), en el caso de un Contrato
con un contratista del país del Contratante
a. Contrato con un contratista extranjero: CGC 25.3 (a) - Cualquier
disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este
Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo,
deberá ser resuelto mediante arbitraje de conformidad con los
procedimientos de arbitraje de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje vigente de la CNUDMI. La sede del arbitraje será en un país
distinto al país del contratante y del contratista.b. Contratos con
contratistas del país del Contratante: CGC 25.3 (b) En el caso de alguna
controversia entre el Contratante y el Contratista que es un ciudadano
del país del Contratante, la controversia deberá ser sometida a juicio o
arbitraje de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con las
leyes del país del Contratante.

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Consejo Profesional de
Ingeniería Civil, sito en Alsina 424, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires..

B. Control de Plazos

CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de
Obras dentro de diez (10) días a partir de la fecha de la Carta de
Aceptación.
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CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30)
días.

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa
actualizado será el equivalente al incumplimiento de una Orden de
Servicios.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos o Plazo de Garantía es:
Trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la Recepción
Provisoria.

D. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Peso Argentino
CGC 47.1 La parte del precio del contrato a ser pagada en pesos argentinos será

ajustada de acuerdo a la metodología del Anexo I. La parte del precio
del contrato a ser pagada en otras monedas distintas al peso argentino
será ajustada sólo en los contratos cuyo plazo de ejecución sea igual o
mayor a 18 meses de acuerdo a la fórmula de la CGC 47, considerando
una porción del 10% no ajustable y una porción del 90% a ser ajustada
sobre la base de índices propuestos por el Licitante en su oferta y sujetos
a la aprobación del Contratante. Estos índices deberán ser reconocidos
en el país de origen de los insumos y ser de amplia y continua difusión o
correspondientes a publicaciones técnicas reconocidas y de amplia
difusión.”

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: cinco por ciento (5%)

Se agrega:
Las sumas retenidas no devengarán intereses ni actualizaciones de
ningún tipo a favor del Contratista. Esta retención podrá ser sustituida
por una Garantía Bancaria o por un Seguro de Caución a satisfacción del
Contratante.

CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del Cero coma uno por ciento (0,1 %) del precio final del Contrato
por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para
la totalidad de las Obras es del Diez por ciento (10 %) del precio final del
Contrato.

Se agrega:

49.3 Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la
inversión fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista
según la curva de inversión aprobada por el Contratante, el
Contratista se hará pasible a la aplicación de una multa equivalente
al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el monto del avance
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real y el estipulado en la curva.  Esta penalidad se aplicará
mensualmente.

49.4 Las multas por insuficiencia en el ritmo de inversión (Sub cláusula
49.3), tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que
corresponda por mora total (Sub cláusula 49.1); si la multa por mora
total fuese inferior, se devolverá el excedente sin actualización ni
interés alguno.

49.5 Multas por faltas o incumplimiento de las órdenes de servicio. Si el
Contratista cometiera faltas o infracciones al Pliego, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará
pasible a la imposición de multas que podrán variar de un décimo
por mil a diez por mil (0,1 a 10‰) del Monto del Contrato a la fecha
de aplicación de la multa, según la importancia de la infracción o
incumplimiento, y siempre que el motivo no se encuentre
contemplado explícitamente en otras cláusulas. Estas multas podrán
ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o
incumplimiento, tendrán carácter definitivo y no serán reintegrables
al Contratista, aun cuando la Inspección haya verificado el cese de
la infracción o incumplimiento.  Sin que esta enumeración sea
taxativa, se incluyen entre estas multas:

49.6 Multas por paralización de los trabajos: Si el Contratista paralizara
los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa
equivalente a un décimo por mil (0,1‰) del precio del contrato por
cada día de paralización.  Se entenderá por precio del contrato el
total a la fecha de aplicación de la multa.

49.7 Procedimiento para la Aplicación de Multas: Las multas, cargos o
liquidaciones de compensación, serán hechos efectivos
descontándolos del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista o de cualquier otro crédito que tuviera el Contratista;
también podrán ser tomadas de la Garantía de Cumplimiento o de
las Retenciones, las que deberán ser repuestas dentro de los cinco
(5) días de notificado el Contratista, o a criterio del Contratante,
considerarlos una deuda del Contratista.

49.8 Cargos:
(a) Los cargos son una sanción compensatoria en dinero de los

gastos administrativos ocasionados por una deficiente
ejecución de la obra o por el incumplimiento de cualquier
obligación emergente de la contratación, que el Contratante
deba efectuar.

(b) El Contratante podrá hacer efectivo el cargo, previa
intimación al Contratista y transcurrido el plazo que le
acuerde sin que el mismo realice los trabajos ejecutados
deficientemente o las obligaciones incumplidas, mediante su
ejecución por terceros o con su propio personal.
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(c) El cargo lo formulará por su costo, con más un quince por
ciento (15%) que se pacta como resarcitorio de los gastos
administrativos.

(d) Los cargos, como cualquier multa o compensación que deba
cobrar el Contratante, podrán ser deducidas por éste de
cualquier crédito que tuviera el Contratista.

CGC 50.1 NO HAY BONIFICACIONES.
CGC  51.1 El Anticipo será del diez por ciento (10 %) del Precio Inicial del Contrato.

El Contratista podrá solicitarlo sólo después de completadas las
condiciones requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el
Acta de Inicio y de comenzada efectivamente la construcción de las obras;
acompañará para ello una garantía por valor equivalente la que podrá
constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantía de
cumplimiento, con su texto adecuado a satisfacción del Contratante. La
factura respectiva se deberá presentar una vez cumplidas todas las
condiciones precedentes y será abonada dentro de los quince (15) días
hábiles posteriores a su presentación y de cumplidas las condiciones
antedichas.

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo
deberán ser cobrados por el Contratista.

CGC 52.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es del Cinco por ciento (5 %) del
Precio del Contrato y podrá ser constituido mediante:

(a) Garantía Bancaria

(b) Póliza de Seguro de Caución ajustada a lo normado por la
Superintendencia de Seguros de la Nación

La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28)
días la fecha del Certificado de la liquidación final referido en la Sub
cláusula 57.2 de las CEC. La garantía de cumplimiento deberá constituirse
por el total del plazo estipulado; no será aceptable que lo sea con una
vigencia inferior. Si el precio del contrato es ajustado o redeterminado, el
Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para mantener la
proporción del precio del contrato, dentro de los quince (15) días
siguientes a que se haya aprobado el ajuste o redeterminación.

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera
solicitud”).

CGC 55.1 En el Acta de Recepción de la Obra se hará constar observaciones si las
hubiera y establecer un plazo para su corrección. Durante el plazo de la
Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, el Contratista corregirá a
su costo todos los defectos  que pudieren aparecer en la obra..

E. Finalización del Contrato
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CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más
tardar cuarenta (40) días antes de la fecha prevista

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar cuarenta
(40) días antes de la fecha prevista de terminación acompañados, en los
casos en que corresponda, de las constancias de haberlos ingresado para su
aprobación en los organismos pertinentes. La documentación conforme a
obra deberá ser revisada por el Inspector siendo éste un requisito
excluyente para otorgar la Recepción Provisoria.

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es del Cero coma uno por mil (0,1 0/00)
del Precio del Contrato

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 28 días
CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es Veinte

por ciento (20 %).
CGC 62.1 Se sustituye por:

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, la Planta y
las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. Además el
Contratante tomará, si lo cree conveniente y previa valuación
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales
necesarios para la continuación de la obra.
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Condiciones Especiales del Contrato

Anexo I - Redeterminación (Ajuste) del Precio del Contrato

a) Expresiones matemáticas aplicables para la Redeterminación (Ajuste) de precios del
Contrato:

“La metodología de redeterminación aplica sólo a la parte del precio a ser pagada en ARS.

La fórmula de la cláusula CGC 13.8 se reemplaza por la siguiente:

b) Pc = 0,10 + 0,9 * FRi”
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donde:

FRi = Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al
mes “i”

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales.
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el
apartado I, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales de cada obra.

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se
desarrolla en el apartado II pondera la variación de los
precios correspondientes a utilización de equipo de
construcción (amortización, repuestos y reparaciones).

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de
Obra. Es la relación entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el
indicador de precio básico (MO0);
MO0 = índice del “Capítulo Mano de Obra” de la
Información para la actualización de los precios de
contratos de obra pública emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente Transporte.
Es la relación entre el indicador del precio correspondiente
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al mes de la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio
básico (To),
To = índice del Rubro Transporte de la tabla “Indice de
Precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)”
de la Información para la actualización de los precios de
contratos de obra pública emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.

CLi/CL0 Factor de variación de precios del componente Combustible
y Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el
indicador de precio básico (CL0);
CL0 = “Gas – Oil”, según índice de la tabla “Indice de
Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)” de la
Información para la actualización de los precios de
contratos de obra pública emitido por el INDEC
correspondiente al mes Base.
Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del
costo de los componentes en el costo directo total de la obra.
Para la redeterminación del precio de la Obra serán:

aM = Materiales = 0,44
aEM = Equipos = 0,09
aMO = Mano de Obra = 0,10
aT = Transporte = 0,24
aCL = Combustibles y Lubricantes =0,13
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0

0

CF

CFCFi
Factor de variación del componente Costo Financiero.

CFi=   112/1 30 
n

ii

CF0=   112/1 300 
n

i

ii = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor
del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de
los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior.

i0 = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor
del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día
hábil posterior.
i0 = ______

n = Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada
certificado.
n = 30

k Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero.
k  = 0,03
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I - Variación de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los “n”
subcomponentes y/o elementos más representativos de la obra:

Donde:

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la
incidencia de los “n” materiales más representativos en el costo-
costo total del componente Materiales de la obra.
Para la redeterminación del precio de esta Obra serán:
bM1= 0,72; bM2= 0,16; bM3= 0,07; bM4= 0,02

Mni / Mn0 Factor de variación de precios del material “n”. Es la relación entre
el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminación (Mni) y el indicador de precio del Mes Base
(Mn0).
Los materiales, sus incidencias y la fuente referencial de
información se indican en la Tabla siguiente.

M1i/M10= Factor de variación de precios del Material 1: Caños de PEAD
M10 = _______
Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización
de los precios de contratos de obra pública, Capítulo materiales.
Indices elementales, apertura 2520 36320-3, Caños y tubos de
polietileno.

M2i/M20= Factor de variación de precios del Material 2: Hormigón
M20 = ______
Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización
de los precios de contratos de obra pública, Capítulo materiales.
Indices elementales, apertura 2695 37510-1, Hormigón.

M3i/M30= Factor de variación de precios del Material 3: Acero ADN 4/20
M30 = ______
Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización
de los precios de contratos de obra pública, Indice de precios
internos básicos al por mayor – Mayor desagregación disponible,
apertura 2710 41261-1, Barras de hierro y acero.

M4i/M40= Factor de variación de precios del Material 4: Caños de Hormigón
M40 = ______
Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización
de los precios de contratos de obra pública, Capítulo materiales.
Indices elementales, apertura 2695 37510-1, Hormigón.
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II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los
subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la
obra:
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donde:

AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente
Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice
correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el
índice al Mes Base (AE0);
AE0= Valor del Cuadro 3.2 -I.P y B Importados. Máquinas y
Equipos Importados posición 29 de INDEC Informa vigente
al mes Base.

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente
Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el
indicador de precio del Mes Base (MO0);
MO0 = índice del “Capítulo Mano de Obra” de la Información
para la actualización de los precios de contratos de obra
pública emitido por el INDEC vigente al mes Base.
Coeficientes de ponderación de los subcomponentes
Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos
“cRR”.

Para la redeterminación del precio de la Obra serán
cAE = 0,58
cRR = 0,42

c) Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato, a los efectos de la redeterminación de precios, al
mes anterior al de la apertura de las ofertas.

d) Fórmulas aplicables para la Redeterminación de precios del Contrato:
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Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales
con redondeo simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con dos decimales con
redondeo simétrico.

e) Forma de aplicación:

La metodología de redeterminación aplica sólo a la parte del precio a ser pagada en ARS.

d.2) Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante dentro de los
treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra el FRi, calculado con los
indicadores de precios correspondientes al mes de certificación de los trabajos,
publicados por los organismos consignados como fuente de información el mes
siguiente al de la certificación, cuya copia deberá acompañar.

El Contratante revisará el cálculo del FRi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una
vez aceptado, lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período
liquidando las diferencias en más o en menos según corresponda. Si los índices
empleados fueran provisorios, podrá realizarse un posterior ajuste final único al
finalizar la obra, dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la publicación
de los índices definitivos correspondientes. Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio
para cada certificación.

Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista,
las obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el
Contrato, o sus enmiendas, se pagarán (i) sobre la base de los precios
correspondientes al mes en que debieron haberse ejecutado, o (ii) sobre la base de los
precios vigentes al mes de certificación, de ambos, el que resulte más favorable para
el  Contratante.

No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de
los plazos contractuales.

El Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para mantener la
proporción del precio del contrato conforme a lo estipulado en la CEC 52.1.
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

INDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA
INFRAESTRUCTURA GENERAL
NUEVO EDIFICIO MIGRACIONES (E1)
NUEVO EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2)
NUEVAS CABINAS INGRESO (E3)
INFRAESTRUCTURA
001 TRABAJOS PRELIMINARES

001.01 REPLANTEO
001.02 OBRADOR
001.03 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
001.04 ESTUDIO DE SUELOS Y CATEOS
001.05 CARTEL DE OBRA

002 DEMOLICIONES Y RETIROS
002.01 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
002.02 DEMOLICIÓN DE ASFALTO
002.03 DEMOLICIÓN PARA ACEQUIA
002.04 RETIRO DE CORDÓN EXISTENTE
002.05 RETIRO GUARDRAIL
002.06 RETIRO REJA CON MURETE
002.07 TANQUE DE AGUA A RETIRAR Y COLUMNA DE H°A° A DEMOLER
002.08 RETIRO DE EXEDENTES DE DEMOLICIÓN

003 MOVIMIENTO DE SUELOS
003.01 NIVELACIÓN TERRENO PARA PAVIMENTO C/ SUELO SELECCIONADO (ESP. 15CM ).
003.02 NIVELACIÓN TERRENO PARA VEREDA
003.03 EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ACEQUIA
003.04 RELLENO DE ACEQUIA EN DESUSO

004 VEREDAS Y PAVIMENTO
004.01 PUESTA EN VALOR DE PAVIMENTO EXISTENTE
004.01.01 CONCRETO ASFÁLTICO A REPARAR TIPO 1.
004.01.02 CONCRETO ASFÁLTICO A RECONSTRUIR TIPO 2.
004.01.03 PAVIMENTO DE H°A° A RECONSTRUIR TIPO 3.
004.02. OBRA NUEVA
004.02.01 PAVIMENTO H°A°.
004.02.02  VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO
004.02.03  VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO ELEVADA PARA EQUIPOS
004.02.04  CORDÓN SIMPLE (35X15CM)
004.02.05 CORDÓN CUNETA (70CM DE ANCHO)
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004.02.06 CONTENCIÓN H°A°
004.02.07 CORDÓN H° DE CONTENCIÓN SOLADOS (PLANTERAS)
004.02.08 RAMPA PEATONAL H°21 CON TERMINACIÓN ANTIDESLIZANTE TEXTURADO.
004.02.09 LOSETAS PEDOTÁCTILES 40x40CM

005 HERRERÍAS
005.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDRAIL
005.02 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCO Y PORTON

006 INSTALACION SANITARIA
GENERALIDADES:
CONDICIONES DE DISEÑO:
MATERIALES Y MUESTRAS:
EXCAVACIONES Y ZANJAS:
DESAGUES CLOACALES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES:
DESAGÜES PRIMARIOS:
DESAGUES SECUNDARIOS:
VENTILACIONES:
DESAGUES PLUVIALES:
DESAGUES DEL CONDENSADO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA FRIA:
COLOCACION DE ARTEFACTOS:

006.01 DESAGÜES CLOACALES.
006.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø160MM CON ACCESORIOS
006.01.02. CAMARA DE INSPEC 0,60mX0,60m PROF.VARIABLE C/ MARCO Y TAPA.
006.01.03. CAMARA DE INSPEC. 1,20MX1,20M PROF.VARIABLE C/ MARCO Y TAPA.
006.01.04. CAMARA TOMA DE MUESTRAS 1,20mX1,20m PROFUNDIDAD VARIABLE CON
MARCO Y TAPA.
006.01.05. CONEXIÓN A CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE N°6.
006.01.06 CONEXIÓN A ESTACIÓN ELEVADORA CLOACAL EXISTENTE.
006.01.07 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIO A MÓDULOS SANITARIOS EXISTENTES
006.01.08. CAÑERIA DE CPPS Ø160MM CON ACCESORIOS PARA DESAGUES PLUVIALES
006.01.09 PRUEBAS Y ENSAYOS.

006.02. PROVISION DE AGUA FRÍA.
006.02.01. CAÑERÍA DE PP Ø50MM.
006.02.02. CAÑERÍA DE PP Ø32MM
006.02.03. CAÑERÍA DE PP Ø25MM
006.02.04. VÁLVULA ESFÉRICA Ø50MM
006.02.05. VÁLVULA ESFÉRICA Ø38MM
006.02.06. VÁLVULA ESFÉRICA Ø32MM
006.02.07. VÁLVULA MARIPOSA Ø75MM
006.02.08. COLECTOR Ø75MM X 3 BOCAS Ø50MM
006.02.09. CÁMARA DE MAMPOSTERÍA 60X60XCON MARCO Y TAPA
006.02.10. BANDEJAS PORTACABLES CON ACCESORIOS
006.02.11. DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIOS A MÓDULOS SANITARIOS
EXISTENTES.
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006.02.12. PRUEBAS Y ENSAYOS.
006.03 ACEQUIAS

006.03.01 CANAL PLUVIAL CON REJILLA
006.03.02 CANAL PLUVIAL TAPADO
006.03.03 CANAL PLUVIAL ABIERTO
006.03.04 ACEQUIA VERDE

006.04 OBRAS EN INSTALACIONES EXISTENTES
006.04.01 SANITARIOS A REUBICAR
006.04.02 PASE DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES

007 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS
DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR
DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
DE LOS APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A PROVEER
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DE LAS GARANTÍAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL RESPONSABLE TÉCNICO
DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
DE LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN INICIAL - PROYECTO EJECUTIVO
DOCUMENTACIÓN FINAL - CONFORME A OBRA
DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS
DE LOS TABLEROS
DE LAS PROTECCIONES
DE LAS CANALIZACIONES
Generalidades:
Bandejas:
Cañerías:
Cañeros y cajas de pase enterrados:
Cablecanales:
Pisoductos:
DE LOS CABLEADOS
DEL SISTEMA DE PAT, DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y DE LAS  CONEXIONES
EQUIPOTENCIADORAS
007.01 NUEVO SUMINISTRO ELABORACIÓN DE DDJJ. TRÁMITES Y GESTIÓN
007.02 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE TOMA

007.02.01 ADECUACIÓN DE CANALIZACIONES MATERIALES Y MDO
007.02.02 ADECUACION DE CABLEADOS DE BT, MATERIALES Y MDO
007.02.03 DESPLAZAMIENTO DEL TRANSFORMADOR
007.02.04 CONSTRUCCIÓN DE PILAR T3 MATERIALES Y MDO
007.02.05 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO PRINCIPAL
007.02.06 PUESTA A TIERRA FUNCIONAL
007.02.07 RECONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
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007.02.08 CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SETIN (obra civil)
007.03 TENDIDO PARA CORRIENTES FUERTES. TENDIDO DE NUEVAS CANALIZACIONES DE
DISTRIBUCIÓN.

007.03.01 TENDIDO Y PROVISIÓN DE BANDEJAS CHAPA PERFORADA DE 300mm (INCLUYE
ACCESORIOS)
007.03.02 CAÑO PVC 5,5" DE USO ELÉCTRICO (INCLUYE ZANJEO Y TENDIDO)
007.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE PASE 60X60CM PROF. 1,00M

007.04 CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE MUY BAJA TENSIÓN
(CORRIENTES DÉBILES)

007.04.01 TENDIDO Y PROVISIÓN DE BANDEJAS CHAPA PERFORADA 150MM (INCLUYE
ACCESORIOS)
007.04.02 CAÑERÍA 5,5" BAJO PISO (INCLUYE ZANJEO Y TENDIDO)

007.05 PROVISIÓN, MONTAJE DE UN NUEVO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y RECONEXIONADO
DE INSTALACIONES PREEXISTENTES

007.05.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE 1200X800X300mm
007.05.02 INTERRUPTOR GENERAL 4X400A 25KA
007.05.03 INTERRUPTORES DE SALIDA 4XC63A 10KA
007.05.04 INTERRUPTORES DE SALIDA 4XC40A 10KA

007.06 CABLEADO DE NUEVAS LINEAS SECCIONALES
007.06.01 CABLE TIPO SUBTERRANEO IRAM 2178 Cu XLPE 3X25/16mm2
007.06.02 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM 2178 Cu XLPE 4X16mm2
007.06.03 TENDIDO DE CABLES DESDE TD HASTA TS

008 ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR
008.01 TABLERO TSI EXTERIOR
008.01.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE
008.01.02 INTERRUPTOR TM 4XC25 6KA (INCLUYE CONEXIÓN Y ACCESORIOS)
008.01.03 INTERRUPTOR TM 2XC16 6KA (INCLUYE CONEXIÓN Y ACCESORIOS)
008.01.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30Ma (INCLUYE CONEXIÓN Y ACCESORIOS)

008.02 LUMINARIAS, COLUMNAS Y CABLEADO
008.02.01 LUMINARIA PARA ILUMINACIÓN PÚBLICA LED 240W 26400lm
008.02.02 COLUMNA 9M CON PESCANTE (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)
008.02.03 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM 2178 Cu PVC 2X2.5MM2 (INCLUYE ZANJEO Y
TENDIDO)
008.02.04 RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE COLUMNAS A DESPLAZAR

008.03 SISTEMA DE PAT Y CONEXIONES A EQUIPOTENCIONADORAS
008.03.01 JABALINAS DE PAT CABLES Y ACCESORIOS

009 SEÑALIZACIÓN VIAL
009.01 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PAVIMENTOS Y CORDONES.

010 PARQUIZACIÓN
010.01 TRABAJOS PRELIMINARES A LA PARQUIZACIÓN
010.01.01 DOCUMENTACIÓN
010.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO Y REPLANTEO
010.01.03 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE

010.02  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES.
010.02.01 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS ADULTOS.
010.02.02 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS JÓVENES.
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010.02.03 EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN Y REMOCIÓN DE SUSTRATO.
010.03 ÁRBOLES.

010.03.01 BUTIA YATAY E20I
010.03.02 ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUM E20I.
010.03.03 EUGENIA UNIFLORA E20I.
010.03.04 HANDROANTHUS ALBUS E20I.

010.04 ARBUSTOS.
010.04.01 CALLIANDRA TWEEDII.

010.05 SUSTRATO.
010.05.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA 70%.
010.05.02 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPOST 20%.
010.05.03 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POMETINA 10%.

010.06 MANTENIMIENTO PARQUIZACIÓN
010.06.01 MANTENIMIENTO
010.06.02 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

011 VARIOS
011.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
011.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
011.03 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES (ETAs) PARTICULARES-PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

EDIFICIO Nº1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS
001- TRABAJOS PRELIMINARES
001.01 REPLANTEO
001.02 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
002 MOVIMIENTO DE SUELOS.
002.01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS.
002.02 RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
GENERALIDADES
003.01 BASES TRONCOCONICAS DE COLUMNAS EN HORMIGON ARMADO
003.02 VIGAS DE ENCADENADO
003.03 PILOTES
003.04 CABEZALES
003.05 LOSA DE H°A°
003.06 VIGA DE H°A°
003.07 COLUMNAS DE H°A°
003.08 ESCALERAS DE H°A°
003.09 ENCADENADO VERTICAL
004 ESTRUCTURA METALICA
GENERALIDADES
DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
DE LOS MATERIALES Y FABRICACION
004.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO RELLENA Y PLACA DE ANCLAJE
004.02 CAPITEL DE COLUMNAS DE TUBO DE ACERO
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004.03 VIGA REFORZADA TIPO A
004.04 VIGA REFORZADA TIPO B
004.05 VIGA DE BORDE INTERIOR
004.06 PERFILES CORTADOS DE BORDE
004.07 VIGA DE BORDE EXTERIOR
004.08 CORREAS
004.09 ARRIOSTRE CSA TIPO A
004.10 ARRIOSTRE CSA TIPO B
004.11 TUBO DE UNION ENTRE COLUMNAS
004.12 MONTAJE DE ESTRUCTURAS
005 CUBIERTA
005.01 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
005.02 ZINGUERÍAS
006 CONTRAPISOS
006.01 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL
007 CARPETAS
007.01 CARPETA NIVELADORA
008 TABIQUES
008.01 LCV12CM JUNTA AL RAS, AISLANTE TÉRMICO, HIDRÓFUGO Y LHP12CM
008.02 LHP12cm
009 REVOQUES
009.01 REVOQUE MONOCAPA DE BASE YESO
009.02 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
010 REVESTIMIENTOS
010.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
011 AISLACIONES
011.01 AZOTADO HIDRÓFUGO HORIZONTAL
011.02 LANA DE VIDRIO 100mm en cubierta
011.03 LANA DE VIDRIO 50mm en cubierta
012 PINTURAS.
012.01 PINTURA LÁTEX INTERIOR
012.02 ESMALTE SINTÉTICO
012.03 PASIVADO
012.04 PROTECCIÓN SOBRE LADRILLOS VISTOS.
013 CIELORRASOS
013.01 PLACA DE ROCA DE YESO ESTANDAR JUNTA TOMADA E:12.5MM
014 SOLADOS
014.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
015 ZÓCALOS Y SOLIAS
015.01 ZÓCALO DE PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO CON LISTEL.
015.02 CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA DE HA
016 CARPINTERIAS
016.01 VENTANA 01
016.02 VENTANA 02
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016.03 VENTANA 03
016.04 VENTANA 04
016.05 VENTANA 05
015.06 VENTANA 06
016.07 VENTANA 07
016.08 VENTANA 08
016.09 VENTANA 09
016.10 VENTANA 10
016.11 VENTANA 11
016.12VENTANA 12
016.13 VENTANA 13
016.14 VENTANA 14
016.15 VENTANA 15
016.16 VENTANA 16
016.17 PUERTA 01
016.18 PUERTA 02
017 HERRERÍAS
017.01 BARANDA DE ESCALERA Y ENTREPISO
018 ARTEFACTOS SANITARIOS
018.01 BACHA DE ACERO INOXIDABLE Ø34X18CM PARA MESADA
018.02 INODORO CON DEPÓSITO TIPO MOCHILA
018.03 GRIFERÍA PARA BACHAS, CANILLAS ECONOMISADORAS AUTOMÁTICAS
018.04 ESPEJO CRISTAL 6MM
018.05 PERCHAS CROMO
018.06 PORTARROLLO
018.07 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO
018.08 SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
018.09 MESADA DE GRANITO
018.10 TABIQUE Y PUERTA DE MELAMINA Y PERFILERÍA DE ALUMINIO
019 INSTALACIÓN SANITARIA
019.01. DESAGÜES CLOACALES
019.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø110MM CON ACCESORIOS.
019.01.02. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
019.01.03. CAÑERIA DE CPPS Ø40MM CON ACCESORIOS.
019.01.04. PPA PILETA DE PISO ABIERTA PPS Ø63MM.
019.01.05. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS PARA VENTILACION
019.01.06. CAMARA DE INSPECCIÓN 0,60MX0,60M PROFUNDIDAD VARIABLE CON MARCO Y
TAPA.
019.01.07. RTI BOCA DE INSPECCIÓN PPS 0,20MX0,20M
019.01.08 REJILLA DE PISO RPX63
019.01.09. PRUEBAS Y ENSAYOS
019.02 DESAGÜES CONDENSADO AA
019.02.01. CAÑERIA DE CPPR Ø63MM CON ACCESORIOS.
019.02.02 CAÑERIA DE CPPR Ø25MM CON ACCESORIOS
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019.03. PROVISIÓN DE AGUA FRÍA
019.03.01. CAÑERIA DE PP Ø25MM
019.03.02. CAÑERIA DE PP Ø20MM
019.03.03. VÁLVULA ESFÉRICA Ø25MM EN CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO Y TAPA.
019.03.04 LLAVE DE PASO Ø20MM
019.03.05 LLAVE DE PASO Ø25MM
019.03.06. CANILLA DE SERVICIO Ø20MM
019.03.07. CANILLA DE SERVICIO EN GABINETE Ø20
019.03.08. PRUEBAS Y ENSAYOS
019.04 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.
019.04.01. MATAFUEGO CO2
019.04.02. MATAFUEGO TRICLASE
019.04.03. MATAFUEGO HCFCx5KG
019.04.04. CARRO MATAFUEGO 25KG
019.04.05. BALDES DE ARENA
020 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
020.01 TABLERO TSM
020.01.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE 1200X800X300MM
020.01.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC40A 10KA
020.01.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
020.01.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X40A
020.01.05 INTERRUPTORES TM2XC6A 6KA
020.01.06 INTERRUPTORES TM2XC16A 6KA
020.01.07 INTERRUPTORES TM2XC20A 6KA
020.01.08 INTERRUPTORES TM2XC25A 6KA
020.02 TABLERO TUPS M
020.02.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE 1200X800X300MM
020.02.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A 6KA
020.02.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
020.02.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
020.02.05 INTERRUPTORES TM2XC10 4,5KA
020.02.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
020.03 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES
020.03.01 CAJAS ACCESORIOS EMBUTIDOS Y CAÑERIAS
020.03.02 CAÑERÍAS 5,5" BAJO PISO
020.03.03 CAÑERÍAS DE 3" BAJO PISO
020.03.04 CÁMARA 40X40 BAJO PISO
020.03.05 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 3X2,5MM2
020.03.06 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 4X4MM2
020.03.07 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 4MM2
020.03.08 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 2,5MM2
020.03.09 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 1,5MM2
020.04 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS
020.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE
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020.04.02 TOMACORRIENTE SIMPLE
020.04.03 INTERRUPTOR DE PUNTO
020.05 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
020.05.01 LUMINARIA TIPO A COLGANTE 30W 3340LM
020.05.02 LUMINARIA TIPO C PLACA LED REDONDA 18W 1200LM
020.06 SISTEMA PAT Y CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS
020.06.01 JABALINA DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
020.07 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS)
020.07.01 PROVISIÓN DE UPS 5KVA
020.08 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIONES PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
020.08.01 MEDICIÓN DE PAT
020.08.02 CERTIFICACIONES Y MEDICIONES VARIAS
020.09 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y EQUIPOTENCIACIÓN
DE PARTES METÁLICAS
020.09.01 MEMORIA DE CÁLCULO E INFORME CON RECOMENDACIONES
020.10 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN
(CORRIENTES DÉBILES)
020.10.01 CAÑERÍAS 5,5" BAJO PISO
020.10.02 CAÑERÍAS DE 3" BAJO PISO
020.10.03 CÁMARA 40X40 BAJO PISO
020.10.04 CAÑERÍAS CAJAS Y ACCESORIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO
021 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO.
021.01 DETECTOR DE INCENDIO AUTÓNOMO
021.02 AVISADOR MANUAL
021.03 LUZ ESTROBOSCÓPICA CON ALARMA SONORA
021.04 MONTAJE Y CONEXIONES
022 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
022.01 EQUIPO SPLIT F/C INVERTER 3000KCAL/H
022.02 CAJAS DE PREINSTALACIÓN
022.03 INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON CAÑERÍAS, CABLEADO ELÉCTRICO Y AISLACIÓN
022.04 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN
023 CABINAS PREFABRICADAS
023.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINAS PREFABRICADAS
024 VARIOS.
024.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
024.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
EDIFICIO Nº2 EDIFICIO CONTROL SALIDA
001-TRABAJOS PRELIMINARES
001.01 REPLANTEO
001.02 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
002 MOVIMIENTO DE SUELOS.
002.01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS.
002.02 RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
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003.01 BASES TRONCOCONICAS DE COLUMNAS EN HORMIGON ARMADO
003.02 VIGAS DE ENCADENADO
003.03 PILOTES
003.04 CABEZALES
003.05 COLUMNAS DE H°A°
003.06 LOSA H°A°
003.07 VIGA H°A°
003.08 LOSA SEMICUBIERTO DE HORMIGÓN ARMADO
003.09 ENCADENADO VERTICAL
004 ESTRUCTURA METÁLICA
004.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO RELLENA Y PLACA DE ANCLAJE
004.02 CAPITEL DE COLUMNAS DE TUBO DE ACERO
004.03 VIGA REFORZADA TIPO A
004.04 VIGA REFORZADA TIPO B
004.05 VIGA REFORZADA TIPO C
004.06 VIGA DE BORDE INTERIOR
004.07 PERFILES CORTADOS DE BORDE
004.08 VIGA DE BORDE EXTERIOR
004.09 CORREAS
004.10 ARRIOSTRE CSA TIPO A
004.11 ARRIOSTRE CSA TIPO B
004.12 TUBO DE UNION ENTRE COLUMNAS
004.13 PERFILERIA DE SEMICUBIERTO
004.14 TENSORES DE SEMICUBIERTO
004.15. MONTAJE DE ESTRUCTURAS
005 CUBIERTA
005.01 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
005.02 ZINGUERÍA
006 CONTRAPISOS
006.01 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL
006.02 BASE PARA EQUIPO EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO
007 CARPETAS
007.01 CARPETA NIVELADORA
008 TABIQUES
008.01 T1 LCV 12CM JUNTA AL RAS, AISLANTE TÉRMICO, HIDRÓFUGO Y LHP12CM
008.02 T2 LHP 12CM
009 AISLACIONES
009.01 AZOTADO HIDRÓFUGO HORIZONTAL
009.02 IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE ALERO EXTERIOR
009.03 MEMBRANA CON TERMINACIÓN GEOTEXTIL
009.04 LANA DE VIDRIO 100mm en cubierta
009.05 LANA DE VIDRIO 50mm en cubierta
010 REVOQUES
010.01 REVOQUE MONOCAPA DE BASE YESO
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010.02 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO.
011 REVESTIMIENTOS
011.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
012 PINTURAS.
012.01 PINTURA LÁTEX INTERIOR
012.02 PINTURA LATEX SOBRE CIELORRASO
012.03 ESMALTE SINTÉTICO
012.04 PASIVADO
012.05 PROTECCIÓN SOBRE LADRILLO VISTO
012.06 PINTURA LATEX INTERIOR AZUL
013 SOLADOS
013.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
014 ZÓCALOS Y SOLIAS
014.01 ZÓCALO DE PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO CON LISTEL
015 CARPINTERIAS
015.01 VENTANA 01
015.02 VENTANA 2
015.03 VENTANA 03
015.04 VENTANA 04
015.05 VENTANA 05
015.06 VENTANA 06
015.07 VENTANA 07
015.08 VENTANA 08
015.09 VENTANA 09
015.10 VENTANA 10
015.11 VENTANA 11
015.12 VENTANA 12
015.13 VENTANA 13
015.14 VENTANA 14
015.15 VENTANA 15
015.16 VENTANA 16
015.17 VENTANA 17
015.18 PUERTA 01
015.19 PUERTA 02
015.20 PUERTA 03
015.21 PUERTA 04
016 ARTEFACTOS SANITARIOS
016.01 BACHA PARA COCINA 55X35X18CM SOBRE MESADA
016.02 INODORO PARA DISCAPACITADOS
016.03 ACCESORIOS DE ACCESIBILIDAD
016.04 GRIFERÍA PARA BACHAS, CANILLAS ECONOMISADORAS AUTOMÁTICAS
016.05 ESPEJO BASCULANTE
016.06 PERCHAS CROMO
016.07 PORTARROLLO
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016.08 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO
016.09 SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
016.10 MESADA DE GRANITO
016.11 LAVATORIO DISCAPACITADOS
016.12 GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO
017 INSTALACIÓN SANITARIA
017.01. DESAGUES CLOACALES
017.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø110MM CON ACCESORIOS.
017.01.02. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
017.01.03. CAÑERIA DE CPPS Ø50MM CON ACCESORIOS.
017.01.04. CAÑERIA DE CPPS Ø40MM CON ACCESORIOS.
017.01.05. BOCA DE ACCESO PPS Ø63MM.
017.01.06. PPA PILETA DE PISO ABIERTA PPS Ø63MM
017.01.07. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
017.01.08. CAMARA DE INSPECCIÓN 0,60MX0,60M PROFUNDIDAD VARIABLE CON MARCO Y
TAPA.
017.01.09. RTI BOCA DE INSPECCIÓN PPS 0,20MX0,20M
017.01.10  SIFÓN BAJO MESADA
017.01.12. PRUEBAS Y ENSAYOS
017.02 DESAGÜE CONDENSADO (AA):
017.02.01. CAÑERIA DE CPPR Ø50MM CON ACCESORIOS.
017.02.02 CAÑERIA DE CPPR Ø25MM CON ACCESORIOS
017.02.03 CAÑERIA DE CPPR Ø20MM CON ACCESORIOS
017.03. PROVISIÓN DE AGUA FRÍA
017.03.01. CAÑERIA DE PP Ø25MM
017.03.02. CAÑERIA DE PP Ø20MM
017.03.03. VÁLVULA ESFÉRICA Ø25MM EN CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO Y TAPA.
017.03.04 LLAVE DE PASO Ø20MM
017.03.05. CANILLA DE SERVICIO EN GABINETE Ø20
017.03.06. PRUEBAS Y ENSAYOS
017.04 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.
017.04.01. MATAFUEGO TRICLASE
017.04.02. MATAFUEGO CO2
017.04.03. MATAFUEGO HCFCx5KG
017.04.04. CARRO MATAFUEGO 25KG
017.04.05. BALDES DE ARENA
018 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
018.01 TABLERO TSA
018.01.01GABINETE 600X450X200MM
018.01.02 INTERRUPTOR GENERAL 4X63A 10KA
018.01.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
018.01.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X40A
018.01.05 INTERRUPTORES TM2XC6A 6KA
018.01.06 INTERRUPTORES TM2XC16A 6KA
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018.01.07 INTERRUPTORES TM2XC20A 60KA
018.01.08 INTERRUPTORES TM2XC25A 6KA
018.02 TABLERO TUPS A
018.02.01 GABINETE 1200X800X300MM
018.02.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A 6KA
018.02.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
018.02.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
018.02.05 INTERRUPTORES TM2XC10 4,5KA
018.02.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
018.03 TABLERO TS AA
018.03.01 GABINETE 1200X800X300MM
018.03.02 SECCIONADOR/INTERRUPTORES 2X20A
018.04 TABLERO TSB
018.04.01 GABINETE 1200X800X300MM
018.04.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A 6KA
018.04.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A
018.04.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
018.04.05 INTERRUPTORES TM2XC6 4,5KA
018.04.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
018.04.07 INTERRUPTORES TM2XC25 4,5KA
018.05 TABLERO TUPS B
018.05.01 GABINETE 1200X800X300MM
018.05.02 INTERRUPTOR GENERAL AXC20A 6KA
018.05.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
018.05.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
018.05.05 INTERRUPTORES TM2XC10 4,5KA
018.05.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
018.06 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES
018.06.01 CAÑERIAS CAJAS Y ACCESORIOS EMBUTIDOS
018.06.02 CAÑERIAS 3" BAJO PISO
018.06.03 CAMARA 40X40 BAJO PISO
018.06.04 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 3X2,5MM2
018.06.05 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 4X4MM2
018.06.06 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 4MM2
018.06.07 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 2,5MM2
018.06.08 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 1,5MM2
018.07 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS
018.07.01 TOMACORRIENTE DOBLE
018.07.02 TOMACORRIENTE SIMPLE
018.07.03 INTERRUPTOR DE PUNTO
018.08 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS, ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
018.08.01 LUMINARIA TIPO A COLGANTE 30W 3340LM
018.08.02 LUMI9NARIA TIPO B PLACA LED CUADRADA 24W 1600LM
018.08.03 LUMINARIA TIPO C PLACA LED REDONDA 18W 1200LM
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018.08.04 LUMINARIA TIPO D HERMPETICA CON TUBOS DE LED 2X18W
018.09 SISTEMA PAT Y CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS
018.09.01 JABALINA DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
018.10 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS)
018.10.01 PROVISIÓN DE UPS 5KVA
018.11 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIONES PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
018.11.01 MEDICIÓN DE PAT
018.11.02 CERTIFICACIONES Y MEDICIONES VARIAS
018.12 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y EQUIPOTENCIACIÓN
DE PARTES METÁLICAS
018.12.01 MEMORIA DE CÁLCULO E INFORME CON RECOMENDACIONES
018.13 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN
(CORRIENTES DÉBILES)
018.13.01 CAÑERÍAS 5,5" BAJO PISO
018.13.02 CAÑERÍAS DE 3" BAJO PISO
018.13.03 CÁMARA 40X40 BAJO PISO
018.13.04 CAÑERÍAS CAJAS Y ACCESORIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO
019 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
019.01 DETECTOR DE INCENDIO AUTÓNOMO
019.02 BARRERA DE DETECCIÓN INFRAROJA
019.03 AVISADOR MANUAL
019.04 LUZ ESTROBOSCÓPICA CON ALARMA SONORA
019.05 MONTAJE Y CONEXIONES
020 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
021.01 EQUIPO SPLIT F/C INVERTER 12000KCAL/H
021.02 EQUIPO MULTISPLIT F/C INVERTER 12000KCAL/H
021.03 CAJAS DE PREINSTALACIÓN
021.04 INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON CAÑERÍAS, CABLEADO ELÉCTRICO Y AISLACIÓN
021.05 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN
021 VARIOS
021.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
021.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
EDIFICIO Nº3 CABINAS INGRESO PAIS
001-TRABAJOS PRELIMINARES
001.01 REPLANTEO
001.02 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
002 MOVIMIENTO DE SUELOS.
002.01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS.
002.02 RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
003.01 BASES TRONCOCONICAS DE COLUMNAS EN HORMIGON ARMADO
003.02 VIGAS DE ENCADENADO
003.03 PILOTES
003.04 CABEZALES
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004 ESTRUCTURA METALICA
004.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO RELLENA Y PLACA DE ANCLAJE
004.02 CAPITEL DE COLUMNAS DE TUBO DE ACERO
004.03 VIGA REFORZADA TIPO A
004.04 VIGA REFORZADA TIPO B
004.05 VIGA DE BORDE INTERIOR
004.06 PERFILES CORTADOS DE BORDE
004.07 VIGA DE BORDE EXTERIOR
004.08 CORREAS
004.09 ARRIOSTRE CSA TIPO A
004.10 ARRIOSTRE CSA TIPO B
004.11 TUBO DE UNION ENTRE COLUMNAS
004.12 MONTAJE DE ESTRUCTURAS
005 CUBIERTA
005.01 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
005.02 ZINGUERÍA
006 PINTURAS.
006.01 PASIVADO
007 INSTALACIÓN SANITARIA
007.01. DESAGUES CLOACALES
007.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
007.01.02. PPT PILETA DE PISO TAPADA PPS Ø63MM
007.02 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.
007.02.01. MATAFUEGO TRICLASE
007.02.02. MATAFUEGO CO2
017.02.03. CARRO MATAFUEGO 25KG
017.02.04. BALDES DE ARENA
008 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
008.01 TABLERO TSI
008.01.01 GABINETE 1200X800X300MM
008.01.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC40A 10KA
008.01.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
008.01.04 INTERRUPTORESDIFERENCIALES 4X40A
008.01.05 INTERRUPTORES TM2XC6A 6KA
008.01.06 INTERRUPTORES TM2XC10A 6KA
008.01.07 INTERRUPTORES TM2XC20A 6KA
008.02 TABLERO TUPS I
008.02.01 GABINETE 1200X800X300MM
008.02.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A
008.02.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
008.02.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
008.02.05 INTERRUPTORES TM2XC10A 4,5KA
008.02.06 INTERRUPTORES TM2XC16A 4,5KA
008.03 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES
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008.03.01 CAÑERIAS CAJAS Y ACCESORIOS EMBUTIDOS
008.03.02 CAÑERIA 5,5" BAJO PISO
008.03.03 CAÑERIA 3" BAJO PISO
008.03.04 CAMARA 40X40 BAJO PISO
008.03.05 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 3X2,5MM2
008.03.06 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM 247-3 2,5MM
008.03.07 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM 247-3 1,5MM
008.04 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE EFECTO
008.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE
008.04.02 TOMACORRIENTE SIMPLE
008.04.03 INTERRUPTOR DE UN PUNTO
008.05 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
008.05.01 LUMINARIA TIPO A COLGANTE 30W 3340LM
008.06 SISTEMA PAT Y CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS
008.06.01 JABALINA DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
008.07 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS)
008.07.01 PROVISIÓN DE UPS 5KVA
008.08 DOCUMENTACION CERTIFICACIONES PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
008.08.01 MEDICION DE PAT
008.08.02 CERTIFICACIONES Y MEDICIONES VARIAS
008.09 ESTUDIO DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y EQUIPOTENCIACION
DE PARTES METALICAS
008.09.01 MEMORIA DE CÁLCULO
008.10 CANALIZACION PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MUY BAJA TENSION
(CORRIENTES DEBILES)
008.10.01 CAÑERIAS 5,5" BAJO PISO
008.10.02 CAÑERIAS 3" BAJO PISO
008.10.03 CAMARAS 40X40 BAJO PISO
008.10.04 CAÑERIAS CAJAS Y ACCESORIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO
009 CABINAS PREFABRICADAS
009.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINAS PREFABRICADAS
010 VARIOS
010.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
010.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La contratación comprende, además de la ejecución de las obras, servicios, tareas y documentación
previstos en la Documentación Licitatoria, los trabajos que a continuación se enumeran: realización
del proyecto ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios, mano de obra y las
tramitaciones y obtención de habilitaciones y permisos que corresponda efectuar ante organismos
gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución completa de la obra y su
finalización.

PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO.

El contratista presentará al Comitente, para su aprobación, el Plan de Trabajos definitivo de acuerdo
a lo previsto en el PCG, en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a la Obra. Si no presentara el Plan de Trabajos
en un plazo de DIEZ (10) días contados desde la suscripción del Acta de Inicio, será pasible de una
multa.
El Plan de Trabajos deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales
de los períodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y
porcentuales a ejecutar mensualmente.
La curva de inversiones se adecuará al Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el porcentaje del
monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales y
acumulados
El Plan de Trabajos definitivo y la curva de inversiones no deberán alterar la estructura técnico-
económica de la Oferta que resultó adjudicada.
Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que se
deberá finalizar la ejecución de cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

IMPORTANTE
El Contratista, para cotizar los trabajos, deberá realizar para cada ítem y/o rubro, su
propio estudio y estimaciones cumpliendo con todos los Códigos y/o Normativas en
Vigencia. La totalidad de los costos del ítem estarán incluidos en el Valor total del
presupuesto, por lo que la omisión y/o el error de interpretación no podrán originar
Adicionales de Obra.

Deberán contemplarse para cada uno de los rubros todos los componentes que allí se
describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente,
sean necesarios para la ejecución completa de la obra (provisión de materiales, equipos,
herramientas, andamios, mano de obra, etc.) considerando que todas estas tareas se
encuentran incluidas en el presupuesto.

Lo establecido en los Pliegos de Condiciones es íntegramente válido, salvo en lo
expresamente modificado o agregado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares (PETP) y en los Planos.

Las imágenes y medidas indicadas son a modo orientativas, el oferente deberá
verificarlas en el lugar de la obra a los fines de su cotización.
El Contratista deberá tener en cuenta que el Centro de Frontera no detendrá su actividad
durante la obra y debe permanecer las 24hs. del día en funcionamiento.
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MATERIALES
El Contratista presentará para su aprobación muestras de materiales, insumos, equipos y artefactos a
la Inspección de Obra. Serán nuevos, sin uso de primera calidad y marca reconocida en plaza. Las
presentaciones se practicarán como mínimo con DIEZ (10) días hábiles previos a cualquier
compromiso de compra, fabricación o utilización en obra. Durante la ejecución de los trabajos, el
Comitente podrá exigir se realicen los ensayos de materiales, como de cualquier otro elemento,
estando el contratista obligado a aceptar cuantas indicaciones se le formulen y correr con todos los
gastos que se originen.
La Inspección de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a cualquier
otro elemento que el Contratista tenga en la Obra.

PARTES DIARIOS DE OBRA.

El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los partes diarios de obra por duplicado
según el modelo a suministrar, los que serán foliados y numerados en forma correlativa y serán
firmados por el representante técnico del contratista y la Inspección de Obra diariamente.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA RECEPCIÓN
PROVISORIA.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra, que  el Contratista haga
entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, según corresponda: DOS (2) copias de la totalidad de la
documentación técnica conforme con la obra ejecutada.
b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (el
Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el organismo
competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la Obra).
c. Informe Final con descripción de la situación antes, durante y después de la intervención.

La documentación será verificada por la Inspección de Obra, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto al Contratista para su corrección.
Esta documentación conforme a obra estará integrada por los planos, especificaciones y memorias de
la Obra ejecutada, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista (ambientales,
geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras,
así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que hubiere y de todas las
instalaciones electromecánicas

De corresponder por el tipo de obra, se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de
estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de
interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la información gráfica
necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la Obra.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente Pliego tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación a los siguientes trabajos:
realización del proyecto ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios, mano
de obra y las que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado
necesarios para la ejecución completa de la obra, en el Área de Control Integrado (ACI) Paso de los
Libres

PROYECTO DE INTERVENCION

Reorganizar el tránsito vehicular en el complejo fronterizo, ampliando las vías de
ingreso y egreso y generando nuevos edificios de apoyo destinados a tareas de control del creciente
número de usuarios.

INFRAESTRUCTURA GENERAL
A_Destinar ambas vías existentes para el ingreso y control de vehículos particulares. El edificio
principal existente, quedará destinado entonces para uso exclusivo de control de ingreso al país.
B_ Realizar una nueva vía de circulación de ingreso país exclusiva para ómnibus que desemboca
directamente en el área de estacionamiento existente: Pavimento e iluminación general.
C_ Nueva vía Salida País tanto para ómnibus y vehículos particulares sobre el margen sur del predio:
Pavimento e iluminación general.
D_ Área de estacionamiento para ómnibus.
- Puesta en valor de iluminación existente: incorporación de tecnología LED.
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-Tendido y Conexión de la cámara cloacal existente a la red cloacal para normalizar el vertido de
efluentes cloacales.

NUEVO EDIFICIO MIGRACIONES (E1)
Cubierta metálica de 700 m2 aproximados que alberga 16 cabinas nuevas de control migratorio para
vehículos particulares y un sector de apoyo sanitario en planta baja con una oficina y sala de espera
en primer piso
Se trata de una cubierta con perfiles metálicos a un agua con columnas inclinadas tubulares y cubierta
de chapa con aislación. En cuanto a su cerramiento, posee muros compuestos de ladrillo visto con
junta a ras, cámara de aire y ladrillo hueco portante. Las carpinterías perimetrales poseen marco de
aluminio.
Las cabinas son pre conformadas.

NUEVO EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2)
Cubierta metálica de 725 m2 aproximados que alberga cuatro oficinas de atención al público, lugar
para 16mostradores de atención para realizar los controles de migraciones correspondientes a los
pasajeros de ómnibus, hall de espera, área para scanner, baños y office para funcionarios, cuatro
dársenas de vehículos particulares y una dársena de espera para ómnibus de pasajeros.

El edificio se materializa con una cubierta de chapa a un agua compuesta por perfiles metálicos y
columnas inclinadas tubulares. En cuanto a su cerramiento, posee muros compuestos de ladrillo visto
con junta a ras, cámara de aire y ladrillo hueco portante. Las carpinterías perimetrales poseen marco
de aluminio.

NUEVAS CABINAS INGRESO (E3)
Delante del edificio principal existente se ubicarán dos cubiertas de 330m2 cada una que alojarán 12
cabinas pre conformadas destinadas a control de migraciones ingreso país.

Las cubiertas al igual que el resto de los edificios nuevos, son de estructura metálica y cubierta de
chapa, inclinadas a un agua.
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INFRAESTRUCTURA

Se denomina Infraestructura a las obras a realizar a fin de reparar y/o expandir y/o mejorar
las instalaciones del predio, tanto acometidas eléctricas, calles y cordones, acometidas y/o instalación
de agua, acometidas y/o instalación de gas para los edificios, acequias, etcétera.

001 TRABAJOS PRELIMINARES

001.01 REPLANTEO
El Contratista deberá realizar en forma previa al Inicio de la Obra, con la intervención de un
agrimensor u otro profesional idóneo en la materia, el relevamiento del área a intervenir verificando
con exactitud los niveles del terreno, sus lados, ángulos, niveles y dimensiones que servirán de base
para el desarrollo del Proyecto.
Deberán relevarse los caminos pavimentados de circulación vehicular y todos los edificios y
construcciones existentes a demoler. Todo ajuste o cambio a efectuar en la documentación no dará
lugar a reclamos por adicional alguno o incremento en los montos cotizados oportunamente. El
emplazamiento final de las edificaciones, de la infraestructura general, de los equipos, tanques y otros
componentes afectados a la presente contratación, podrán ser modificados por la Inspección de Obra,
según los resultados de los relevamientos realizados sobre el terreno.
La implantación final de los edificios deberá ser aprobada por la Inspección de Obra una vez hecho
el replanteo.

001.02 OBRADOR
De aplicación Decreto 911/96 de la Leyes 19587, 24557, 22250. Se deberá incluir en la Oferta, el
montaje completo de las instalaciones de Obrador (infraestructura de campamento). Viviendas para
personal de la empresa Adjudicataria, vivienda para Inspección de Obra, en un sector de uso exclusivo
definido con cerco y personal de vigilancia, el cual incluirá mínimamente:

 Módulos para vestuarios, sanitarios, comedor y servicios para el personal de obra,
 Depósitos de materiales y herramientas,
 Sector destinado al acopio de materiales a granel y planta de elaboración de hormigón,
 Sector destinado a maquinarias y equipos,
 Módulo para oficina técnica de la empresa,
 Módulo independiente para oficina técnica de Inspección de Obra, equipado con baño,

mobiliario, equipos de comunicación, PC con servicio de internet e impresora A3.
Se coordinará con la Inspección de Obra la disposición de un espacio con el fin de acopiar materiales
y herramientas delicadas, con todas las precauciones de seguridad y protección para evitar el deterioro
del ambiente y el normal desarrollo de las actividades de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales Particulares y el Informe Medioambiental Correspondiente, la
Certificación ambiental y toda normativa vigente.
El obrador se instalará de tal forma que no afecte el plan de trabajo ni el funcionamiento de las actuales
instalaciones. El obrador permanecerá hasta la Recepción Definitiva de la obra.
Se incluirá dentro del precio del oferente el traslado, armado, mantenimiento y desarme completo
(instalaciones incluidas) de los obradores instalados. En caso de usar obradores móviles y/o baños
químicos, se dejará la zona en perfectas condiciones de orden e higiene. Deberá asegurarse que el
ingreso y recorrido de todos los proveedores y elementos relacionados con la obra no interfieran con
la seguridad del personal. La empresa Contratista deberá presentar un Proyecto de circulación y
aprovisionamiento, que se relacione con el Plan de Trabajos a desarrollar durante la Obra, el cual se
ejecutará en coordinación y conformidad con la Inspección de Obra, y demás Organismos
intervinientes en el predio.
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Locales para depósito de inflamables
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra incendio
que exigen las Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Ley Nº19587 Decreto 351/79 y otras
vigentes.
Cerramientos provisorios y defensas
Serán de aplicación en el presente ítem, las normas e información adicional detallados en Planos y
cumplir con las exigencias del decreto 911/96 PEN de higiene y seguridad en la construcción y las
resoluciones que en concordancia haya dictado la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o el que
se encuentre en vigencia al inicio de las tareas. La Contratista deberá construir los cerramientos para
cercar la totalidad de las áreas destinadas a tal fin.
Se deberán instalar los cerramientos provisorios y defensas según las exigencias de Normativa
aplicable y con el fin de lograr condiciones de Seguridad en general y separar los obradores, las obras
proyectadas y la circulación de equipos, de camiones y del personal.
Asimismo, se deberá prever el retiro total y traslado de los cercos de obra, carteles de prevención,
pasarelas de seguridad, etc. al finalizar la obra.
Señalamiento de obra
Serán de aplicación en el presente ítem, las normas e información adicional detallados en Planos. Se
aplicará para todos los sectores afectados a la presente obra incluyendo veredas, accesos y
circulaciones principales y de servicio de acuerdo a lo indicado en el Código de edificación vigente
para el Municipio de Paso de Los Libres y otras normativas vigentes con injerencia en el tema.
No podrán iniciarse obras que afecten la calzada de circulación de la ruta o las vías internas, sin su
correspondiente señalización, balizamiento y defensa. Cuando la luz del día no resulte suficiente se
deberá proveer una adecuada iluminación artificial.
OFICINA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA.
Dentro de las construcciones provisionales a cargo del Contratista (las que deberán ser demolidas y
retiradas por éste previo a la Recepción Definitiva de la Obra), éste deberá instalar en lugar próximo
a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección de Obra.
De ser el caso, las construcciones provisionales deberán hallarse al pie de las obras y podrán utilizarse
edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el
Contratista los construirá específicamente. Podrán preverse edificaciones del tipo desmontable.
Los locales deberán constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. Dichas oficinas
deberán contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones
ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la Obra.
En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece,
debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones
generales.
Las instalaciones destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la recepción
definitiva de la Obra y serán retiradas cuando lo disponga la Inspección de Obra, siempre antes de la
recepción definitiva de la Obra; todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien
mantendrá la limpieza permanente, el suministro de energía eléctrica y servicio telefónico y la
conservación de las mismas.
El Contratista dispondrá en el obrador de una oficina de superficie mínima de TREINTA (30) m2 con
baño privado y office de uso exclusivo para la Inspección de Obra. La misma deberá estar equipada
con los siguientes elementos:

1. Un escritorio de UN METRO CUARENTA CENTÍMETROS (1,40) m. x SETENTA
CENTÍMETROS (0,70) m. como mínimo, sin uso, con CUATRO (4) cajones con cerradura y tapa
de laminado plástico.
2. UNA (1) mesa de computadora del mismo estilo y modelo del escritorio.
3. UN (1) sillón giratorio con apoyabrazos y base de CINCO (5) ruedas, tapizado en tela, sin uso.
4. TRES (3) sillas del mismo modelo con base y tapizado de tela iguales al sillón, sin uso.
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5. UN (1) armario de medidas mínimas: NOVENTA CENTÍMETROS (0,90) m de altura y UN
METRO CUARENTA CENTÍMETROS (1,40m) de largo, revestido en laminado plástico, sin uso.
6. UN (1) perchero de pie o pared de la misma línea.
7. UN (1) calefactor de CUATRO MIL QUINIENTAS CALORIAS (4500 cal/hora) como mínimo
en el caso de que no haya otro sistema de calefacción.
8. UNA (1) dispensadora de agua fría y caliente con bidones de agua potable.
9. UNA (1) computadora Procesador: 1 x Intel Core i7-2600 – 3.4 GHz – 8 MB – LGA 1155.
Motherboard: 1 x ASUS P8Z68 DELUXE.
Disco Rígido: 1 x HD 1TB SATA3 Seagate.
Memorias: 1 x Memorias 4 GB DDR3 -2133 MHz – GSKILL – RipJaws X.
Gabinete: 1 x GABINETE ATX Sentey GS-7000 – CYCLONEPlaca video: 1x ATI Radeon HD 6850
1024 MB DDRSShapphire
Fuente (si el gabinete no incluye): 1 x Fuente Sentey 850W SDP850
Unidad Óptica: 1 x DVD-RW 22X SATA LG /SAMSUNG
Monitor: Led Samsung Bx 2250n 22 HDMI y VGA 21,5 “
10. UNA (1) impresora láser-jet blanco y negro de carro ancho.
11. UNA (1) cámara digital de CINCO COMA UNO (5,1) megapixels, zoom óptico de DOCE (12x),
smart zoom (VGA) CUARENTA Y OCHO (48x), pantalla LCD DOS COMA CINCO PULGADAS
(2,5”) y SuperSteadyShot.
El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, durante el tiempo que dura la Obra, DOS (2)
equipos de telefonía celular y los gastos de consumo de línea que los mismos impliquen y hacerse
cargo de los insumos necesarios para el equipamiento informático. Del mismo modo deberá proveer
servicio de internet en la oficina de la Inspección de Obra. Asimismo, corren por su cuenta los gastos
de instalación, funcionamiento, limpieza y desinfección permanente, mantenimiento y pago de todos
los servicios de dicha oficina.
El Contratista también deberá proveer gastos de movilidad para la inspección de obra y para un asesor.
Deberá considerarse el costo de traslado desde las oficinas de la dependencia en la cual reviste el
personal de Inspección de Obra.
El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina
necesarios para el correcto desempeño de sus funciones.
El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones requeridas
por los organismos de la salud pública con competencia en la materia.
La Contratista facilitará a la Inspección, mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el
instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra y verificaciones y/o pruebas
estructurales, hidráulicas o las que ésta estime necesario realizar.

001.03 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
La empresa deberá desarrollar la ingeniería de detalle y documentarlo para ser aprobado por la
Inspección de Obra.
No se aceptará el inicio de ningún trabajo hasta tanto la empresa elabore la documentación a su cargo
y la Inspección de Obra lo haya aprobado en su totalidad.
El Contratista desarrollará la documentación completa de la obra (gráfica y escrita de proyecto e
instalaciones) y la ingeniería de detalles con todas las instalaciones incluidas, basándose en el
proyecto que forma parte de la documentación licitatoria que pondrá a disposición de la Inspección
de Obra para su aprobación.
Deberá incluirse el programa de Seguridad e Higiene realizado por profesional matriculado.
Tanto el Proyecto de arquitectura, como el de las estructuras e instalaciones, deberá cumplir normas
de diseño y seguridad específicas de cada uso.
La documentación debe prever las modificaciones necesarias para cumplimiento de las normativas
aplicables, sin que ello ocasione mayores costos ni derecho a reclamo por adicional alguno.
El Contratista deberá realizar los estudios de suelos y niveles, a fin de determinar el sistema y
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dimensionamiento de las fundaciones de la edificación a proyectar y especificar las características del
relleno a realizar en el terreno de manera de realizar los ajustes necesarios para el desarrollo del
Proyecto.
La empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento con la obligatoriedad de presentar la
documentación ante las autoridades correspondientes y otros Entes, para tramitar las autorizaciones
necesarias de factibilidad y avisos según corresponda.

001.04 ESTUDIO DE SUELOS Y CATEOS
Se deberán realizar todos los estudios, cateos y un mínimo de seis (6) perforaciones en el sector
afectado y/o indicados por la Inspección de Obra para la correcta realización de la estructura. La
profundidad mínima de las mismas será hasta suelo resistente y en caso de ser menor a 10 metros, el
Representante Técnico describirá los motivos ante la Inspección de Obra, quien tendrá la facultad
para aprobar la reducción de la profundidad de análisis. El informe debe incluir recomendaciones
para las fundaciones y Ensayo de Permeabilidad. Determinará los parámetros de diseño necesarios
para el cálculo de las fundaciones considerando las condiciones sísmicas de la zona. Deberá contener
además recomendaciones para la preparación de la capa sub-rasante de los pavimentos a ejecutar
incluidos en la presente Licitación.
Permisos, trabajos y gestiones ante prestadoras de servicios, organismos públicos y privados. El
Adjudicatario realizará las averiguaciones, gestiones y tramitaciones en la Municipalidad del
Departamento de Paso de Los Libres y/o Provincia de Corrientes y/o Autoridad Ambiental y/o
Empresas de servicios; previas al inicio de obra y una vez finalizadas, con el objeto de regularizar los
trabajos a ejecutar.

El Contratista será el encargado y responsable de realizar la documentación, tramitación y firma
profesional ante los Organismos encargados de autorizar las obras, en lo referente a Proyecto,
Construcción, Estructura y demás instalaciones.

El Contratista incluirá en su Oferta todo gasto que ello ocasione, como Tasas, Derechos, diferentes
aportes y gastos de sellado de todos los profesionales firmantes, etc., IMPORTANTE: Se encuentran
incluidas en la presente, todos los gastos que deriven de presentaciones, gestiones y obras necesarias
para obtener suministro de los diferentes servicios públicos a saber: conexión de red de suministro
eléctrico, conexiones a tendido de agua, gas, etc. Finalizada la Obra, el Adjudicatario realizará la
Documentación Final y Conforme a Obra y su presentación ante todos los organismos
correspondientes (Municipalidad, Consejo Profesional, otros) realizando el seguimiento de la misma
hasta la obtención de la Aprobación Definitiva. Luego de aprobado deberá entregar dos copias de los
mismos a la Inspección de Obra.
Cumplirá con todo lo indicado en la normativa vigente para las distintas etapas conforme a la
realización de las obras contratadas.

001.05 CARTEL DE OBRA

La medida del cartel de obra será: CUATRO (4) metros de alto y SEIS (6) metros de ancho o medidas
similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.
Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o BlockOut
o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior.

Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los
carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. En caso de no contar con
terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la  terminación,
asegurando su duración.

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujeción que
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asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se
determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las condiciones
óptimas de visibilidad.

Se adjunta imagen de referencia, cuyo diseño deberá ser validado por la SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA del MINISTERIO
DE INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. Se deberá incorporar al mismo el logotipo y
nombre del Ente Financiero, junto con el monto del financiamiento, en proporción al tamaño de las
letras del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En tanto corre por cuenta del contratista
la producción gráfica y colocación, así como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que
dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad durante el tiempo que dure la obra
deberá ser repuesto por el contratista. Se colocará al comenzar los trabajos en el lugar que indique la
Inspección de Obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la recepción definitiva de
la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo.

002 DEMOLICIONES Y RETIROS

Serán de aplicación en el presente ítem, las normas e información adicional detallados en
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares, el Informe Ambiental y Planos
Queda incluido en las tareas de demolición el retiro, previa autorización de la Inspección de Obra, de
los restos de materiales provenientes de la demolición de las mismas que no sean utilizados como
relleno para las obras. El traslado de los mismos hasta su disposición final, queda a cargo de la
empresa Adjudicataria. Deberá incluirse la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo
aquello necesario para la correcta realización del ítem.
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El retiro de instalaciones y servicios existentes: se retirará toda instalación existente y/o que sin ser
sustituida quede en desuso según el nuevo Proyecto. Deberán demolerse y retirarse las acequias
existentes en el sector donde se implantará el nuevo edificio. Estará a cargo de la Contratista, la
gestión y las tareas de reubicación de los diferentes tendidos, medidores e instalaciones afectadas al
área de emplazamiento de la obra y sectores adyacentes debiendo incluir en el presente Ítem todas las
tramitaciones ante los organismos correspondientes.

002.01 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
Se ejecutará esta tarea sobre pavimento de hormigón armado en los sitios indicados en los planos y
en los que señale la Inspección de Obra. Se tendrá en cuenta las normas vigentes locales.
Procedimiento para el corte: El pavimento existente, debe cortarse de acuerdo con los límites
especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones técnicas para ello y con autorización
de la Inspección de Obra. Comprende este ítem, las actividades necesarias para la demolición de
pavimentos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija.
El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:
- La superficie deberá quedar vertical.
- Se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.
- Se utilizará equipo especial de corte aprobado previamente por la Inspección de Obra. En lo posible,
se evitará la utilización de equipos que presenten frecuencias de vibración que puedan ocasionar
daños o perjuicios en estructuras adyacentes.
- Los daños en el pavimento por fuera de los límites del corte especificado por causa de
procedimientos de corte inadecuados, a juicio de la Inspección de Obra, serán reparados por cuenta
del Contratista.

002.02 DEMOLICIÓN DE ASFALTO
El Contratista procederá a levantar la totalidad del pavimento afectada a la presente licitación.
Procederá en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes correspondientes,
teniendo en cuenta los espesores de la subbase y del nuevo pavimento a realizar. Será por cuenta
exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a movimiento de suelo y
desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos aquellos lugares donde sea
necesario para alcanzar los niveles de proyecto. Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de
elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del proyecto. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepción, incluyendo las
construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. El Contratista presentará a la
Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las
tareas. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas
y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda
infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. A fin de evitar inconvenientes
en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal
de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros
elementos en veredas y calles. Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes
de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de
contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las
instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde,
debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo,
coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.
Se deberá demoler lo indicado en planos en un todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente.
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002.03 DEMOLICIÓN PARA ACEQUIA
Se deberá demoler la acequia indicada en planos en un todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente.
Se ejecutará esta actividad en los sitios indicados en los planos y en los que señale la Inspección de
Obra. Se tendrá en cuenta las normas vigentes locales. Procedimiento para la demolición, debe
demolerse de acuerdo con los límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones
técnicas para ello y con autorización de la Inspección de Obra. Comprende este ítem, las actividades
necesarias para la demolición de elementos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija.

002.04 RETIRO DE CORDÓN EXISTENTE
Se deberá demoler el cordón existente indicado en planos en un todo de acuerdo a Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales Particulares y el PMAS correspondiente.
Se ejecutará esta actividad en los sitios indicados en los planos y en los que señale la Inspección de
Obra. Se tendrá en cuenta las normas vigentes locales. Procedimiento para la demolición, debe
demolerse de acuerdo con los límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones
técnicas para ello y con autorización de la Inspección de Obra. Comprende este ítem, las actividades
necesarias para la demolición de elementos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija.

002.05 RETIRO GUARDRAIL
Se deberá retirar el guardrail existente indicado en planos en un todo de acuerdo a Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente. Se ejecutará
esta actividad en los sitios indicados en los planos y en los que señale la Inspección de Obra. Se tendrá
en cuenta las normas vigentes locales. Procedimiento para la demolición: debe demolerse de acuerdo
con los límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones técnicas para ello y con
autorización de la Inspección de Obra. Comprende este ítem, las actividades necesarias para la
demolición de elementos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija.

002.06 RETIRO REJA CON MURETE
Se deberá demoler la reja existente indicada en planos en un todo de acuerdo a Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente. Se ejecutará
esta actividad en los sitios indicados en los planos y en los que señale la Inspección de Obra. Se tendrá
en cuenta las normas vigentes locales. Procedimiento para la demolición, debe demolerse de acuerdo
con los límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones técnicas para ello y con
autorización de la Inspección de Obra. Comprende este ítem, las actividades necesarias para la
demolición de elementos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija.

002.07 TANQUE DE AGUA A RETIRAR Y COLUMNA DE H°A° A DEMOLER
Se deberá demoler el tanque de agua y retiro de insertos desactivados existentes indicado en planos
en un todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales adjunta. Se ejecutará esta
actividad en los sitios indicados en los planos y en los que señale la Inspección de Obra. Se tendrá en
cuenta las normas vigentes locales. Procedimiento para la demolición, debe demolerse de acuerdo
con los límites especificados y sólo podrán excederse cuando existan razones técnicas para ello y con
autorización de la Inspección de Obra. Comprende este ítem, las actividades necesarias para la
demolición de elementos, en los casos en que el desarrollo de la obra así lo exija.

002.08 RETIRO DE EXEDENTES DE DEMOLICIÓN
El material sobrante o inadecuado deberá ser retirado de la zona de las obras por el Contratista, por
su cuenta y riesgo. Los materiales provenientes de las demoliciones y/o desmontes, se retirarán a los
lugares indicados por la Inspección de Obra dentro de la obra en donde se acopiarán siguiendo las
Especificaciones Ambientales y Sociales y todos los requerimientos correspondientes adicionales,
para luego ser cargados y destinados a otros sitios. La disposición final de los sobrantes se hará en
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alguna de las Escombreras autorizadas por el Municipio de Paso de los Libres y en un todo de acuerdo
a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales adjuntas, el PMAS
correspondiente, y a la Certificación Ambiental del ICAA correspondiente. El Contratista dará las
instrucciones pertinentes para que el personal, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad e
Higiene y utilice todos los elementos de seguridad correspondientes según la naturaleza del trabajo y
entorno La Inspección de Obra podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto el
Contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o
ampliación del plazo contractual. El Contratista deberá disponer del equipo adecuado para el cargue,
transporte y disposición de estos sobrantes en línea con las medidas de seguridad y medio ambiente
pertinentes, y la regulación aplicable.
Todo el excedente de obras de demolición deberá procesarse en un todo de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales adjuntas, el PMAS correspondiente, y a la
Certificación Ambiental del ICAA correspondiente.

003 MOVIMIENTO DE SUELOS

Serán de aplicación en el presente ítem, las normas e información adicional detallados en
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares y Planos, Certificación Ambiental, y
el PMAS correspondiente.
Este Rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para la construcción del de los Nuevos
Edificios y en las áreas pavimentadas señaladas considerando todas las obras e instalaciones
complementarias. Se incluye el movimiento de suelo para el acondicionamiento del lugar de
implantación para el nuevo edificio
NOTA: Se incluye en la presente, el relleno de cámaras y de pozos absorbentes existentes u otras
instalaciones no indicadas expresamente, pero de tratamiento obligado y necesario para la correcta
realización y uso de la infraestructura edilicia afectada a la presente Licitación. Esto no ocasionará
derecho a reclamo por adicional alguno. El cegado de pozos absorbentes u otras instalaciones, se
realizarán siguiendo estos lineamientos: Primero se procederá al desagote de cada pozo mediante
camiones atmosféricos, para luego desinfectar el mismo con cal a razón de una bolsa de cal (25Kg)
por m3. Una vez realizada la desinfección se procederá al relleno hasta la superficie natural del terreno
compactando capas de 20cm con suelo seleccionado. Se completará el nivel superficialmente y como
terminación con una capa de espesor mínimo 30cm de hormigón pobre.

003.01 NIVELACIÓN TERRENO PARA PAVIMENTO CON SUELO
SELECCIONADO (ESPESOR 15CM ).

Es la doble capa de compactación de suelo seleccionado de 15 cm cada una, que soporta la estructura
del pavimento y que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecte la carga de diseño que
corresponde al tránsito previsto.
Este trabajo consiste en la eliminación de toda la vegetación y materia orgánica o cualquier otro
material existente sobre el área de sub-base a reacondicionar, así como la escarificación, mezcla,
homogeneización, humedecimiento, conformación y compactación del suelo de la sub-base,
efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 200 milímetros. Incluye la regulación del
tránsito y el control de laboratorio para dejar una sub-base de acuerdo a estas Especificaciones y con
su superficie de conformidad con los alineamientos horizontal y vertical y a las secciones típicas de
pavimentación que se indiquen en los planos.
Son materiales inadecuados para la construcción de la sub-base, los siguientes:
Los que son suelos altamente orgánicos, constituidos por materias vegetales parcialmente
carbonizadas o fangosas. Su clasificación está basada en una inspección visual y no depende del
porcentaje que pasa el tamiz 0.075 mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de plasticidad. Están
compuestos principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tienen una
textura fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles y
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tienen baja resistencia. Además, basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la cimentación
de la estructura del pavimento.
Las rocas aisladas, mayores de 100 milímetros, que se encuentran incorporadas en los 300 milímetros
superiores de la capa de suelo.
Son suelos de preferencia granulares con menos de 3% (por ciento) de hinchamiento, que no tengan
características inferiores a los suelos que se encuentren en el tramo o sección que se esté
reacondicionando y que, además, no sean inadecuados para sub-base de acuerdo a lo indicado en estas
especificaciones.

003.02 NIVELACIÓN TERRENO PARA VEREDA
Movimiento de suelo y nivelación del sector completo hasta alcanzar los niveles indicados en
proyecto. Retiro de cualquier material enterrado y que a consideración de la Inspección de Obra y
que a los efectos del proyecto fuera necesaria su remoción del sector. Deberá realizarse una doble
capa de compactación de suelo seleccionado compactado 15cm cada una.

003.03 EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ACEQUIA
Se debe considerar el movimiento de suelo y nivelación del sector completo hasta alcanzar los niveles
indicados en proyecto y/o planos correspondientes. Retiro de cualquier material que enterrado y/o
que a consideración de la Inspección de Obra y que a los efectos del proyecto fuera necesaria su
remoción del sector. Sub-base de doble suelo seleccionado compactado 15cm cada una.

003.04 RELLENO DE ACEQUIA EN DESUSO
Se debe considerar el movimiento de suelo y nivelación del sector completo hasta alcanzar los niveles
indicados en proyecto y/o planos correspondientes. Retiro de cualquier material que enterrado y/o
que a consideración de la Inspección de Obra y que a los efectos del proyecto fuera
necesaria su remoción del sector. Relleno con suelo común compactado.

004 VEREDAS Y PAVIMENTO

004.01 PUESTA EN VALOR DE PAVIMENTO EXISTENTE

004.01.01 CONCRETO ASFÁLTICO A REPARAR TIPO 1.
Se trata de un concreto asfaltico de poca densidad con agregados gruesos de gran tamaño > 25 mm,
los cuales pueden verse expuestos, con pérdida del material fino, lo que lleva a una textura superficial
rugosa.
En esta superficie de rodamiento existen zonas con pérdida de material de refuerzo debido a la acción
del tránsito y la edad de la capa de rodamiento, en un 20% de la superficie.
Consideramos que el fresado en la misma podría llegar a producir un desgranamiento de la capa
superficial.
Se propone realizar el relleno de depresiones (zonas con pérdida de material), mediante la aplicación
de una carpeta de nivelación de mezcla de concreto asfaltico en caliente y luego aplicar una capa de
refuerzo de entre 15 -20 mm con un tratamiento superficial tipo micro aglomerado en frio con asfalto
modificado.

004.01.02 CONCRETO ASFÁLTICO A RECONSTRUIR TIPO 2.
Se trata de superficie de concreto asfaltico destruida, o con crestas prominentes para las mismas se
prevé realizar bacheos superficiales.
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Se propone realizar un bacheo superficial de 5 cm con una mezcla de concreto asfaltico en caliente o
en caso de que no esté disponible la misma en la zona reemplazar por hormigón.

004.01.03 PAVIMENTO DE H°A° A RECONSTRUIR TIPO 3.
Se trata de losas de hormigón que se encuentran partidas y presentan escalonamientos visibles en
fisuras y en juntas, donde la transmisión de carga no está garantizada, para las mismas se prevé la
reconstrucción.
Se propone realizar la reconstrucción de la losa en espesor total según cálculo y normas vigentes y
luego aplicar una capa de refuerzo de entre 15 -20 mm con un tratamiento superficial tipo micro
aglomerado en frio con asfalto modificado.

004.02. OBRA NUEVA

004.02.01 PAVIMENTO H°A°.
Se deberá construir una nueva calle para tránsito pesado (H30) en un todo de acuerdo a las normativas
vigentes y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Complementarias para Pavimentos de
Hormigón regulados por Vialidad Nacional. Se ajustará en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Ambientales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente. Se seguirán en cuanto a
métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, todos los conceptos contemplados por
normativa, con las modificaciones que se detallan a continuación:

1.- El cemento portland a utilizar deberá cumplir la norma IRAM 1503
2.- Para el transporte del hormigón serán aceptados camiones sin agitador cuando la hormigonera se
encuentre instalada dentro de un radio máximo de 1.000 (mil) metros medidos desde el centro de
gravedad de la obra y que el tiempo desde el primer pastón que se carga hasta su volcado no exceda
de 30 (treinta) minutos. –

3.- Para la colocación del hormigón se permitirá el uso de regla vibradora siempre que se arbitren los
medios necesarios para obtener una óptima terminación. -

4.- Reacción álcali-agregado:
Los agregados finos y gruesos destinados a la preparación de hormigones de cemento portland, no
deberán contener materiales que puedan reaccionar con los álcalis del cemento en presencia de agua,
dando origen a productos capaces de provocar expansión excesiva del mortero y hormigón. Al efecto,
el Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a aprobación los materiales y realizará las
consultas necesarias al fin propuesto. –

5.- Juntas del pavimento de hormigón:
a). - Las juntas de articulación y contracción (Tipos B y C) y ensamble longitudinal (Tipo D)

deberán ser aserradas, para lo cual el Contratista dispondrá de los equipos necesarios y lo realizará en
el momento adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formación de grietas o
irregularidades. –

Los equipos utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y no se permitirá
iniciar las tareas de hormigonado si no se disponen en obra de 2 (dos) maquinas aserradoras en
perfecto estado de funcionamiento. –

Los pasadores y barra de anclaje para las juntas tipo A, B y C, serán ubicados en su posición
correcta mediante un dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado. Tal dispositivo
debería ser aprobado por la Inspección previamente a su utilización. -
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El Contratista deberá poner especial cuidado en, la construcción de las juntas a fin de que
ellas presenten una esmerada terminación y alineamiento. La Inspección observará las juntas que
presenten fallas de alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen a los 2 (dos) centímetros
o cuando no se haya terminado debidamente los bordes, disponiendo si lo considera necesario, la
reconstrucción de las zonas de calzada, en la medida necesaria, a los efectos de la construcción
correcta de las juntas. –

b). - Ancho y profundidad del corte:
El ancho de la junta aserrada estará comprendido entre 8 y 10 milímetros, según el tipo de

disco utilizado y la profundidad del corte, en ningún caso será inferior a 1/3 del espesor de la losa. –

c). - Tiempo para iniciar el aserrado de las juntas: En las juntas transversales de contracción, el
aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible a fin de evitar las grietas por contracción y albeo
de las losas. –

No bien se verifique que la superficie del pavimento no resulte dañada por el movimiento de
la máquina ni por el agua a presión empleada en la refrigeración del disco abrasivo, se iniciara el
aserrado de las juntas de contracción comenzando con la junta de más edad. Se comenzará luego en
el sentido en que se efectúe el hormigonado aserrando las juntas de contracción que delimiten 3 (tres)
losas, de manera de constituir “juntas de control” que hagan improbable la aparición de grietas.
Inmediatamente después de aserradas las “juntas de control” deben cortarse las “juntas de
contracción” intermedias. Por último, se aserrarán las “juntas longitudinales”. –

El periodo de tiempo óptimo para iniciar el aserrado de las “juntas de contracción” depende
fundamentalmente de las condiciones climáticas imperantes. Con altas temperaturas y poca humedad
las condiciones son más críticas y las operaciones deberán iniciarse en un lapso considerablemente
menor que en invierno con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad. –

Es de fundamental importancia la realización de un “curado” eficiente que retarde la
evaporación del agua. A este respecto la pulverización de compuestos líquidos que por evaporación
de la fase acuosa producen “membranas de curado” relativamente impermeables o la utilización de
láminas de polietileno, coadyuvan al logro de óptimos resultados para el control de grietas. –

Se verificará que el equipo y/o materiales previstos para el “curado” del hormigón estén en
condiciones de iniciar el mismo, no bien lo permita el estado del hormigón colocado. -

d). - Juntas de construcción: si por cualquier causa (desperfectos en el equipo, fin de jornada
laborable, etc.) debieran suspenderse las tareas de hormigonado, el Contratista arbitrará los medios
para que la “junta de construcción” a ejecutar, coincida con la ubicación prevista para la “junta
transversal de contracción” más cercana. –

e). - Pasadores y barras de anclaje: si las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra no lo
indicaran especialmente, se seguirán para la colocación de pasadores y barras de anclaje de los
distintos tipos de juntas, los criterios que se establecen a continuación:

1).- Juntas transversales de expansión tipo “A”:
Se utilizarán barras de acero común (A 37) lisas de 20 milímetros de diámetro y 50 (cincuenta)
centímetros de longitud, fijándose una separación entre barras de 28 (veintiocho) centímetros. Entre
una barra extrema y el borde libre del pavimento o la junta longitudinal, la separación variará entre
12 (doce) y 22 (veintidós) milímetros. –

2).- Juntas longitudinales tipo “B”:
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Se establece para estas juntas el uso de barras de acero conformadas superficialmente de alto
límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 76 (setenta y seis) centímetros de longitud,
estableciéndose una separación entre barras de 60 (sesenta) centímetros. –
Entre una barra extrema y la junta de contracción más próxima, la separación será de 30 (treinta)
centímetros. –

3).- Juntas Transversales de contracción “C”:
Se emplearán para este tipo de juntas, barras de acero común (A 37), lisas, de 20 (veinte)

milímetros de diámetro y 40 (cuarenta) centímetros de longitud con una separación entre barras de
33 (treinta y tres) centímetros. Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento a la junta
longitudinal, la separación será variable entre 12 (doce) y 22 (veintidós) milímetros. Las barras para
este tipo de juntas, se lubricarán hasta la mitad de su longitud antes de su colocación. –

f). - Sellado de juntas:

Finalizadas las tareas de hormigonado de una cuadra, a la brevedad posible e
indefectiblemente antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas para lo cual se
efectuarán los trabajos que se detallan a continuación:

1). Limpieza de las juntas con cepillo y/o aire comprimido de manera de eliminar el polvo y
cualquier otro material extraño. –

2). Secado de las juntas, si estas estuvieran húmedas, con el empleo de aire caliente u otro
método aprobado por la Inspección. –

3). Imprimación de la junta con un producto compatible con el material termoplástico a utilizar
para el llenado de las mismas. –

4). Sellado de las juntas con un material termoplástico a base de asfalto y caucho natural o
sintético, existentes en el mercado, de reconocida calidad, que cumplimente la norma A.S.I.M. 1190.
–

Este material se calentará en calderas o recipientes provistos de baño de aceite, no
permitiéndose bajo ningún concepto que la llama del elemento calefactor incida directamente sobre
el recipiente que contiene el producto. –

El calentamiento se hará de manera de mantener la temperatura del producto dentro de los
límites especificados por el fabricante, generalmente entre 140 y 180 grados C de manera de evitar
sobrecalentamientos y/o calentamientos prolongados que reducirán notablemente las propiedades del
material. –

La caldera estará provista de un termómetro perfectamente visible, siendo importante
asimismo que esté provista de un agitador para remoción permanente del material fundido, de manera
de evitar sobrecalentamientos locales. –

Una vez fundido el producto y alcanzada la temperatura deseada se procederá al sellado de
las juntas, utilizando recipientes especiales, provistos de picos de escaso diámetro que permitan llenar
las juntas con el material sin provocar derrames del mismo fuera de aquellas. Se colocará la cantidad
necesaria, hasta la superficie del pavimento, cuidando de no excederse. Se aguardará como mínimo
un periodo de 24 (veinticuatro) horas, antes de librar al tránsito las zonas en que se ha realizado el
sellado de juntas. –

5). En caso de que el Contratista proponga utilizar un material de “colado en frío” de
reconocida calidad, la Inspección podrá aprobar su uso si previamente los ensayos efectuados por el



Infraestructura 136

L.E.M.I.T. sobre muestras representativas del producto a utilizar en la obra, demuestran que el mismo
cumplimenta las normas especificadas para el producto “colocado en caliente”. –

6). Curado del pavimento de hormigón: finalizados los trabajos de terminación se procederá a
realizar el “curado” correspondiente con lámina de polietileno o con el empleo de productos
químicos para la formación de membranas de “curado”. El producto a utilizar en el segundo de los
casos responderá a las exigencias de la norma A.S.I.M.809-56, será de color blanco, fácilmente
dispersarle en agua, debiendo colocarse siguiendo el siguiente procedimiento:

a) Una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colocado y terminado, se
aplicará el compuesto químico previa preparación del mismo acuerdo a
indicación del fabricante. –

b) Se utilizarán pulverizadores mecánicos que aseguren una homogénea
distribución del líquido en forma de fina lluvia sobre la superficie del pavimento.
Este trabajo se realizará de modo tal que toda la superficie del pavimento quede
cubierta por dos capas del producto. –

c) En caso de que el producto deba diluirse o llevarse a un volumen mayor antes de
su aplicación, deberá disponerse en obra de un recipiente graduado en milímetros
de volumen no menor a 1.000 milímetros, para una perfecta dosificación del
producto final. –

d) El Contratista será responsable de la perfecta conservación de la membrana de
curado durante los 28 (veintiocho) días correspondientes. -

e) En caso de utilizarse lámina de polietileno el Contratista deberá mantener la
misma en perfecto estado durante los veintiocho (28) días correspondientes. –

f) En caso de utilizarse lámina de polietileno el Contratista deberá mantener la
misma en perfecto estado durante el periodo de “curado”, debiendo proceder al
reemplazo de la lámina en los tramos que sufra deterioros. –

7). Disposiciones relativas a la Recepción de los Pavimentos de Hormigón Simple y Armado.
–

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección una maquina caladora con boca de
diamante, el personal, combustible, etc., necesarios para realizar la tarea de extracción de los testigos.
Si por cualquier motivo los testigos no pudiesen ser transportados en vehículos oficiales, los gastos
de embalaje y transporte de aquellos hasta el Laboratorio en las condiciones que indique la
Inspección, serán por cuenta del Contratista. –

I) Recepción de los Pavimentos. - La recepción parcial o total de un pavimento se realizará
previa verificación del espesor y la resistencia del hormigón de la calzada. -
Esta verificación se practicará, por “zonas” que tendrán como máximo 1.200 m2.-
En las calles de doble calzada, separadas por una rambla central o en aquellas de calzada

única pero cuya construcción se realice en fajas longitudinales de ancho menor que el de la calzada,
se considerará cada calzada, o faja, independiente. –

Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón de
la calzada, servirán de base para adoptar para cada zona, uno de los tres temperamentos que se indican
a continuación:

a) Aceptación del pavimento comprendido de la zona. –
b) Aceptación del pavimento comprendido dentro de la zona, mediante un

descuento en el precio unitario. -
c) Rechazo del pavimento comprendido dentro de la zona. –

Al conocerse los resultados de los ensayos se dará vista al Contratista del resultado de los mismos.
II- Determinación del Espesor y Resistencia de la Calzada. - La determinación del espesor y
resistencia de la calzada se realizará sobre 3 (tres) testigos, como mínimo por cada zona. –

El diámetro aproximado de los testigos será de 15 (quince) centímetros. -



Infraestructura 137

Antes de iniciar la extracción de testigos y con suficiente anticipación la Inspección
confeccionará planos por triplicado donde se indicarán los límites de la zona y las fechas en que cada
zona o fracción de zona fue construida. En el mismo plano indicará la ubicación de los testigos a
extraer.

Otro plano se le entregará al Contratista, y el restante quedará en poder de la Inspección. –
Los testigos podrán ser extraídos una vez que el hormigón alcance la edad de 15 (quince) y

20 (veinte) días contados a partir del momento en que fue colocado sobre la base.
En todos los casos los testigos correspondientes a cada zona se extraerán entre los 15 (quince)

y 20 (veinte) días de hormigonada la losa en que se ha previsto la extracción de cada testigo.
Si por causa imputable el Contratista se excediera de dicho plazo, éste será pasible de una

multa de 1: 10.000 (uno en diez mil) del monto del contrato por testigo y por cada día que exceda el
máximo de 20 (veinte) días.

En el acto de extracción de los testigos, deberán encontrarse presentes: un representante de la
Inspección y el representante Técnico del Contratista o Técnico autorizado. Los mismos deberán
presenciar las operaciones de extracción.

Si por cualquier motivo, en el momento de realizarse la extracción no se encontrase presente
el representante técnico del Contratista, los testigos serán extraídos, quedando sobreentendido que el
Contratista acepta en un todo el acto realizado.

Extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado sobre la superficie cilíndrica con
lápiz de escritura indeleble u otro medio adecuado, por los representantes de las dos partes que
presenciaron la operación.

Finalizada la jornada labrará un acta por duplicado donde constarán: fecha de extracción,
nombre de la calle, número especial de cada testigo, número de la losa en que fue extraída, distancia
al borde del pavimento y demás datos que permitan facilitar su identificación.

Estas actas serán firmadas por los representantes de las dos partes citadas anteriormente,
quedando una copia en poder de la Inspección y la otra en poder del representante del Contratista.

Finalizada la extracción correspondiente, los testigos serán transportados al Laboratorio de la
Repartición y acompañando a los mismos viajará el representante de la Inspección.

Se arbitrarán los medios para que los testigos se entreguen al Laboratorio como máximo a los
25 (veinticinco) días de hormigonada la losa correspondiente a cada testigo.
Inmediatamente después de realizada la extracción, el Contratista hará rellenar los huecos producidos
con hormigón de las mismas características que el empleado para construir las losas.

El hormigón endurecido no presentará vacíos. En consecuencia, si al extraerse un testigo se
observaran vacíos, se procederá a determinar la zona defectuosa de pavimento, para ser rechazada.
Para determinar la zona de pavimento defectuosa por vacíos, se realizarán extracciones
suplementarias a ambos lados del testigo extraído que hubiese presentado vacío.

Estas extracciones se realizarán en la línea de dicho testigo y en dirección paralela al eje de
la calle hasta encontrar testigos en que aquellas deficiencias no aparezcan.

Dos testigos que se consideran sin vacíos, se ensayan para determinar la resistencia y el
espesor de la calzada.

El primer testigo suplementario por vacíos se extraerá a 1 (un) metro, el segundo a 5 (cinco)
metros y el tercero a 10 (diez) metros del primer testigo normal en que aparezcan vacíos.

Los sucesivos testigos suplementarios se extraerán a una distancia de 10 (diez) metros del
ultimo testigo suplementario extraído.

Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar por vacíos estará
delimitada por ésta junta y el borde de la losa que comprende a los testigos defectuosos.

En caso de no existir junta longitudinal, al ancho de la zona a rechazar será el de la losa. En
cuanto a la longitud de la zona defectuosa, estará determinada por la distancia comprendida entre los
últimos testigos suplementarios que presentan vacíos, a ambos lados del testigo defectuoso inicial, en
dirección al eje de la calle.
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Si el testigo defectuoso fuese únicamente normal (es decir, el extraído en el lugar establecido
antemano por la inspección), el ancho de la zona a rechazar será el establecido anteriormente y su
longitud de 1 (un) metro a cada lado del testigo en dirección al eje de la calle.

III) Mediciones sobre los testigos y determinación de la resistencia a compresión. -
El espesor de cada testigo será determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas mediciones
se efectuarán al milímetro (mm).

El promedio se redondeará al milímetro entero más próximo.
Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo cilíndrico y las restantes según

vértices de un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de 10 (diez) centímetros. (Fig.1).
El diámetro de cada testigo será determinado en base a cuatro mediciones de circunferencia.

Dichas mediciones se efectuarán al milímetro (mm).
La medida aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milímetro entero más próximo,

permitirá obtener la circunferencia media, y de ésta, el diámetro medio, que se redondeará al
milímetro entero más próximo. Las mediciones de circunferencia se harán, una: a dos (2) centímetros,
una: a tres (3) centímetros hacia arriba y otra a tres (3) centímetros hacia abajo, contando a partir de
la mitad de la altura del testigo. (Fig. 1).

La resistencia de rotura a compresión de cada testigo se determinará después de haber
preparado las bases de aquel. Dichas bases serán esencialmente planas.

El plano de cada base formará un ángulo menor de 5 (cinco) grados con una recta
perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser sometidos al ensayo de
resistencia a compresión, los testigos serán completamente sumergidos en agua a la temperatura
ambiente. Durante un tiempo comprendido entre 40 (cuarenta) y 48 (cuarenta y ocho) horas.

Los testigos serán ensayados inmediatamente después de haberlos sacado del agua.
Se ensayarán en estado húmedo.
Los estados serán reducidos a una esbeltez (relación entre la altura y diámetro) igual a 2 (dos)

de acuerdo a los factores de reducción de la norma IRAM 1551.
Los testigos se ensayarán a la compresión desde la edad de 28 (veintiocho) días hasta la de 50
(cincuenta) días
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Preferentemente se ensayarán a la edad de 28 (veintiocho) días. Para que esto pueda
cumplirse, el Contratista, la Inspección y el Laboratorio prestarán toda la colaboración que sea
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necesaria. En caso de que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad de 28 (veintiocho)
días, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener la resistencia de 28 días.
A tal efecto se considerará que entre las edades de 28 y 50 días la variación de resistencia es lineal y
que la resistencia a la edad de 50 días es un 8 % superior a la resistencia del mismo testigo a la edad
de 28 días.

Si por cualquier circunstancia, imputable o no al Contratista, fuera necesario el ensayo de los
testigos a una edad superior a los 50 días, la resistencia a los 28 días se calculará por aplicación de la
fórmula de Ross:

R28 = R (3,69 + T( 2/3))
1,40   T (2/3)

Donde R28 es la resistencia a los 28 días en Kg/cm2‘y R la resistencia en Kg/cm2 a los T días
de edad.

La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio determinado en la forma
indicada anteriormente. Dicha superficie, se redondeará al cm2 más próximo. Se expresará en cm2.

La resistencia específica de rotura a compresión de cada testigo se redondeará al Kg/cm2 más
próximo y se expresará en Kg/cm2.
Las cargas indicadas podrán estar efectuadas de un error máximo admisible del 1%.

IV) Espesor y resistencia del hormigón en los pavimentos con cordones integrales. - Se considerará
como espesor y resistencia del hormigón de una zona al promedio (cm) de los espesores, y al
promedio (Rm) de las resistencias de los testigos extraídos de la misma, de acuerdo a lo especificado
en el punto dos. El promedio de los espesores, se redondeará al milímetro entero más próximo, y el
promedio de las resistencias, se redondeará al Kg/cm2 más próximo.

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1cm siendo et el espesor teórico, se tomara
para el cálculo del promedio (em), e=et + 1,0 cm.

V) Espesor y Resistencia del Hormigón en los Pavimentos sin Cordones Integrales.
- Se considerará como espesor de una zona al promedio obtenido, ya sean con los espesores medidos
sobre los testigos, o con los espesores de cada borde que originó el descuento mayor al implicar el
criterio indicado en el punto VII.

Cuando el espesor de un testigo sea mayor que et + 1 cm siendo et el espesor teórico, se
tomará para el cálculo del promedio (em) e=et + 1 cm.

ZONAS:

Mediciones de Espesores
De Bordes

Testigo
___________________

Eje de calzada
--------------------------------
testigos____________________

20    20    20

La determinación del espesor de un borde se efectuará sobre los puntos fijados en
correspondencia con los testigos extraídos (FIG.2)
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En cada punto el espesor será igual al promedio de cuatro mediciones tomadas a 20 (veinte)
centímetros unas de otras según se aclara en la Fig. 3.

Se considerará como resistencia del hormigón en la zona, el promedio (Rm) de las resistencias
de los testigos extraídos de la misma, de acuerdo a lo especificado en el Punto II.

VI) Condiciones de Aceptación y Rechazo de una Zona con Cordones Integrales. -
La aceptación de una zona se realizará considerando al mismo tiempo el espesor promedio (em) de
la calzada a borde, y la Resistencia promedio (Rm) del hormigón. Para el redondeo de los promedios
de espesores y resistencia se seguirá el criterio que se indica en el punto IV.

Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el número C = em
2

x Rm(Producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia media) que se denomina Capacidad
de Carga de la Calzada. El espesor medio se expresará en centímetros y la Resistencia Media en
Kg/cm2

a) Aceptación: si el número C correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que
el producto del 95 % de la resistencia teórica por el cuadrado de la diferencia entre el
espesor teórico y tres milímetros, es decir:

0,95 Rt   (et - 0,3 cm)2

el pavimento será aceptado. -

b) Aceptación: si el número C está comprendido entre el valor de C dado en punto VI a), y
el valor que resulta al efectuarse el producto del 81% de la Resistencia Teórica por el
cuadrado de la diferencia entre el espesor teórico y 1 cm, es decir:

0,81 Rt  (et – 1,0 cm)2

c) Rechazo por falta del espesor: Si el espesor promedio (em) de la zona es menor que (et –
1,0 cm) siendo et el espesor del proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los
puntos donde se extrajeron los testigos, la zona será rechazada por falta de espesor y se
aplicará un descuento igual al precio unitario (P) del ítem multiplicado por la superficie
de la zona. Por Precio Unitario se entiende el de Contrato, afectado de las variaciones de
costos que pudiera corresponder.

d) Rechazo por falta de resistencia: Si la resistencia promedio (Rm) de la zona es menor que
el 81 % de la Resistencia teórica (Rt) siendo Rt la resistencia establecida en estas
especificaciones, la zona será rechazada por falta de resistencia y se aplicará un descuento
igual al precio unitario (P) del pavimento multiplicado por la superficie de la zona, siendo
el precio unitario con contrato afectado de las variaciones de costos que pudiera
corresponder.

VII) Grietas  y/o fisuras.- La aparición de grietas  y/o fisuras en el hormigón de la
calzada y que a juicio de la inspección comprometan la durabilidad de la estructura de la estructura,
serán reparadas procediendo a la demolición del pavimento en la totalidad de la zona de influencia
de la grieta y/o fisura, para lo cual se delimitará previamente la zona a rehacer aserrando un perímetro
de manera tal de obtener una superficie a pavimentar con bordes lisos y netos que permita una perfecta
identificación del hormigón a colocar, con el resto de la calzada.

VIII) Reconstrucción de Zonas Rechazadas. - En caso de zonas rechazadas de
acuerdo a lo previsto en los puntos anteriores, será facultativo de la Inspección de Obra ordenar su
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demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor satisfactorios, cuando a su juicio, la
deficiencia es suficientemente seria para perjudicar el servicio que se espera del pavimento. Si en
cambio en opinión de la Dirección, no hay probabilidad de roturas inmediatas se permitirá optar al
Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación ni pago por las mismas, y con la
obligación de realizar su conservación en la forma y plazos contractuales, o removerlos y
reconstruirlos en la forma especificada anteriormente. -

004.02.02  VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO
Tendrá espesor mínimo 0.15m mas 5cm de terminación, Hormigón H21 Armado con malla tipo
SIMA ø 4,2mm cada 25 x 15cm. La colocación de la armadura deberá ejecutarse en dos etapas (1ª
capa contrapiso, colocación de malla, 2ª capa contrapiso).
Poseerán juntas de dilatación cada 16m2 de ancho 20 mm, formadas con EPS con una densidad de
15 kg/m3, el que se retirará parcialmente para colocación de un fondo de junta cilíndrico de espuma
de polietileno celular. Finalmente, se las sellará, con material plasto-elástico color negro/gris, tipo
Down Corning o superior calidad.
Se colocará Film de polietileno 200 micrones en forma previa a la realización de todos los contrapisos
sobre suelo natural. Terminación peinada. Las veredas deben tener la pendiente necesaria para
asegurar el libre escurrimiento en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte.

004.02.03  VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO ELEVADA PARA EQUIPOS
Tendrá espesor mínimo 0.15m mas 5cm de terminación  y en un todo de acuerdo a la altura indicada
en planos, Hormigón H21 Armado con malla tipo SIMA ø 4,2mm cada 25 x 15cm. La colocación de
la armadura deberá ejecutarse en dos etapas (1ª capa contrapiso, colocación de malla, 2ª capa
contrapiso).
Poseerán juntas de dilatación cada 16m2 de ancho 20 mm, formadas con EPS con una densidad de
15 kg/m3, el que se retirará parcialmente para colocación de un fondo de junta cilíndrico de espuma
de polietileno celular. Finalmente, se las sellará, con material plasto-elástico color negro/gris, tipo
Down Corning o superior calidad.
Se colocará Film de polietileno 200 micrones en forma previa a la realización de todos los contrapisos
sobre suelo natural. Terminación peinada. Las veredas deben tener la pendiente necesaria para
asegurar el libre escurrimiento en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte.

004.02.04  CORDÓN SIMPLE (35X15CM)
Se hará “in situ” con un Hormigón (H30), sobre una sub base compactada. Se colocará una junta de
dilatación entre el cordón de contención y la base de asiento para la vereda.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisión de la Inspección de Obra.

004.02.05 CORDÓN CUNETA (70CM DE ANCHO)
Se hará “in situ” con un Hormigón (H30), sobre una sub base compactada. Se llevará a cabo como
contención entre solados. Se colocará una junta de dilatación entre el cordón de contención y la sub
base de Hormigón (H30) de asiento; y entre la vereda.

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisión de la Inspección de Obra.

004.02.06 CONTENCIÓN H°A°
Ejecución de contención de hormigón armado a ras de suelo o emergentes para contención de pisos
varios, de distintas secciones, según se indican en los planos correspondientes y según indicaciones
que imparta al respecto la Inspección de Obra. Su dimensión responderá a las materializaciones de
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los pisos adyacentes al mismo, considerándose como mínimo una sección de 15 cm de ancho y altura
variable según nivel de terreno o calzada a ejecutar. Las armaduras deberán ser limpiadas antes de su
colocación quitándoles toda suciedad, grasa u óxido que presenten, y se colocarán con los
correspondientes separadores del encofrado previa limpieza de éste. Todas las barras se doblarán en
frío. En las uniones por yuxtaposición la longitud de superposición será como mínimo de 40
diámetros. Se emplearán barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que
cumplirán con lo especificado en los reglamentos vigentes. La armadura
de acero estará conformada por cuatro barras longitudinales de 8mm de diámetro y estribos de 6mm
de diámetro, separados 30cm entre sí.
La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente con los
pisos adyacentes.

004.02.07 CORDÓN H° DE CONTENCIÓN SOLADOS (PLANTERAS)
Se hará “in situ” con un Hormigón (H21), sobre una sub base compactada. Se llevará a cabo como
contención entre solados. Se colocará una junta de dilatación entre el cordón de contención y la sub
base de Hormigón (H30) de asiento para la vereda.
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo
la supervisión de la Inspección de Obra.

004.02.08 RAMPA PEATONAL H°21 CON TERMINACIÓN ANTIDESLIZANTE
TEXTURADO.
Será de aplicación para las rampas indicadas en planos. La rampa deberá ejecutarse con espesor
mínimo 0.12m y en un todo de acuerdo a la altura y pendientes indicadas en planos, Hormigón H21
Armado con malla tipo SIMA ø 4,2mm cada 25 x 15cm. La colocación de la armadura deberá
ejecutarse en dos etapas (1ª capa contrapiso, colocación de malla, 2ª capa contrapiso).
Poseerán juntas de dilatación perimetral, formadas con EPS con una densidad de 15 kg/m3, el que se
retirará parcialmente para colocación de un fondo de junta cilíndrico de espuma de polietileno celular.
Finalmente, se las sellará, con material plasto-elástico color negro/gris, tipo Down Corning o superior
calidad.
Se colocará Film de polietileno 200 micrones en forma previa a la realización de todas las rampas
sobre suelo natural. Terminación antideslizante texturada con molde.

004.02.09 LOSETAS PEDOTÁCTILES 40x40CM
Será de aplicación para las rampas que funcionan como salida de emergencia y evacuación, bordes
de veredas y sirviendo de guía para personas no videntes.
Se proveerán e instalarán losetas cementicias pre moldeadas espesor 38mm, tipo C1350G alerta, de
1º calidad, color amarilo  antideslizante 40x40 de “Blangino”, o similar calidad o superior.
En los arranques y cambios de dirección de las rampas para personas con movilidad reducida, se
colocarán losetas de alerta (de puntos), mientras que para los desarrollos (tramos) se colocarán losetas
demarcadoras direccionales 40x40 reglamentarias.

Se materializarán en una hilada central en un todo de acuerdo con las leyes, normativas y
disposiciones vigentes en la materia.

005 HERRERÍAS

005.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDRAIL
Se deberá proveer y colocar defensas anti choque vehicular de chapa galvanizada. De aplicación en
todos los lugares según se indica en planos. Sistema de defensas metálicas de acero galvanizado por
inmersión en caliente de acuerdo a las Normas IRAM proporcionando al material una excelente
resistencia a la corrosión. En cuanto a su conformación, deberán ser defensas flexibles tipo guardrail
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con una tensión de fluencia (FY) de 2400 Kg/cm2 tipo Flex Beam de Vialcom u otros de calidad y
prestación superior.

005.02 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERCO Y PORTON
Se deberá proveer y colocar un nuevo cerco y portón en continuidad con el cerco existente en la nueva
vía de circulación de acceso país exclusiva para ómnibus. Ubicación y medidas según indicación en
planos, las cuales deberán ser verificadas en obra. La altura será de dos metros o la necesaria para
igualar la altura del cerco existente.
El cerco será materializado con estructura de postes olímpicos y cordón de hormigón con el
correspondiente anclaje al terreno para asegurar su estabilidad. El cerramiento será conformado por
barras verticales de hierro.
El portón será de dos paños de abrir de barras verticales de hierro con bastidor de tubos metálicos y
debe contar con cerradura.
Los materiales metálicos deberán ser pintados con pintura antióxido.

006 INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES:
El Contratista para cotizar los trabajos, deberá realizar para cada ítem y/o rubro, su propio estudio y
estimaciones cumpliendo con todos los Códigos y Normativas de aplicación vigentes
Serán de aplicación para el presente ítem:
. - Las Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la ex Obras
Sanitarias de la Nación (OSN) Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gráficos de Instalaciones
Sanitarias de Redes Externas de la ex Obras Sanitarias de la Nación (OSN) Form. OSN 2.3.64.
. - Las Normas IRAM
. - El Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes.
. - Las Normativas vigentes de aplicación de la empresa prestataria del servicio de Agua y Cloacas
de la provincia, el departamento y la localidad. (Aguas de Corrientes SA).
. - Las Normativas de aplicación emanadas por el ENOHSA.
Deberán contemplarse para cada uno de los rubros todos los componentes que allí se describen y
todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la
ejecución completa de la obra (provisión de materiales, equipos, herramientas, andamios, mano de
obra, etc.) considerando que todas éstas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto.
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El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación Sanitaria. Los planos de
anteproyecto y medidas indicadas son a modo orientativas, el oferente deberá verificarlas en el
lugar de la obra a los fines de la cotización.

CONDICIONES DE DISEÑO:
La empresa Contratista deberá realizar el proyecto (y su posterior ejecución) de las obras
comprendidas en el presente pliego, identificadas como la Instalación Sanitaria, la cual será aprobada
oportunamente por la Inspección de Obra.
Deben incluirse en el mismo los tendidos de la provisión y distribución de Agua y de Desagües
Cloacales y Pluviales para toda la obra de la referencia, y los edificios involucrados en el presente
proyecto.
El proyecto comprende las obras de conexión y distribución de agua, las obras de conexión de
desagües cloacales y pluviales, obras de infraestructura exteriores, las redes externas y las
instalaciones internas, con el completo cálculo y dimensionamiento de las mismas.
Se realizará la Instalación Sanitaria completa (sistema de desagües cloacales primarios, secundarios
y ventilaciones, sistema completo de desagües pluviales, provisión y distribución de agua fría), de los
edificios de la referencia, incluyendo áreas interiores, áreas exteriores, azoteas, y todo sector
necesario a los fines de cumplir con los requerimientos del proyecto y de acuerdo a las normativas
vigentes.
El anteproyecto y las cantidades definidas en el presente rubro deben ser consideradas cómo mínimas
e independientemente de ello, la empresa Contratista deberá realizar el proyecto de toda la Instalación
sanitaria, el cual deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra en forma previa a su
realización. Deberán incluirse en el mismo los tendidos de todas las instalaciones intervinientes y el
completo dimensionamiento de las mismas.
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra podrán instalarse en los
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto
no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos trabajos podrán ser exigidos debiendo
el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto
para el fin que fuera contratado.
El adjudicatario realizará las averiguaciones, gestiones, factibilidad y tramitaciones ante la Empresa
proveedora de Agua y Cloacas, (Aguas de Corrientes SA) previo al inicio de las obras, durante y una
vez finalizadas las mismas, con el objeto de regularizar y aprobar los trabajos a ejecutar.
El Contratista será el encargado y responsable de realizar la documentación, tramitación, aprobación,
y firma profesional ante los organismos de contralor y encargados de autorizar y aprobar la ejecución
de las obras de la referencia.
Se encuentran incluidas en la presente todos los gastos que deriven de presentaciones, gestiones
(tasas, aportes, sellados, y gastos de todos los profesionales actuantes, firmantes, etc.) y obras
necesarias para obtener suministro de los diferentes servicios públicos a saber: conexiones a redes
cloacales, conexiones a tendidos de redes de agua de red y/o de bombeo, cámaras de tomas de
muestra, cámaras especiales, u otras tareas no especificadas pero necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento de las obras de la referencia y el fiel cumplimiento de las reglamentaciones y
disposiciones vigentes con injerencia en la materia.
Debe asegurarse el normal suministro de agua a los sectores y edificios que se encuentren en
funcionamiento y que no se encuentren afectados a la presente licitación durante todo el transcurso
de las obras. Deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones existentes y toda
otra instalación que no sea reemplazada por las nuevas obras.
El Contratista comparará los planos de instalaciones sanitarias con las especificaciones de otras áreas
e informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá de la misma,
instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. La obra se ejecutará en cooperación
con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la instalación, el Contratista hará todas
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las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Inspección de Obra.
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia serán
efectuados por el mismo a su propia costa. Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los
trabajos, serán provistos por el mismo. La ubicación, cantidad y posición de los elementos
componentes de la Instalación Sanitaria propuestos en los planos del proyecto deberán verificarse en
obra, su reubicación no dará lugar a adicional alguno.
El Contratista conectará las reservas de agua previstas en los edificios de referencia (o en cada caso
a su alimentación directa desde la red) con la reserva de agua existente en el predio y a la conexión
de la red de abastecimiento existente, en todo de acuerdo a lo indicado en los planos.
Se realizarán para tal efecto, los cálculos de los consumos correspondientes para cada edificio, los
que serán presentados previamente por la Contratista y aprobados por la Dirección de la obra .En el
caso de verificarse que el caudal no sea suficiente para abastecer a los servicios de provisión de agua
previstos en el proyecto, se solicitará y ejecutará una nueva conexión, (y/o aumento de la reserva
existente), realizando la Contratista, todas las tramitaciones ante las autoridades pertinentes con
profesional matriculado en el área sin que esto implique reclamo por adicional alguno por parte de la
empresa Contratista.
El Contratista ejecutará las conexiones de los desagües cloacales provenientes de todos los edificios
involucrados en el proyecto y de acuerdo a lo indicado en los planos de anteproyecto con las redes
colectoras de desagües cloacales existentes en el predio. En el caso de verificarse que el caudal de
volcamiento de los efluentes cloacales provenientes de los edificios mencionados, no se encuentre
dentro de los valores normativos y establecidos por la compañía prestataria del servicio, se solicitará
y ejecutará una nueva conexión, realizando todas las tramitaciones ante las autoridades pertinentes
con profesional matriculado en el área sin que esto implique reclamo por adicional alguno por parte
de la empresa Contratista.
Se llevarán a cabo las pruebas hidráulicas de todas las instalaciones, en todos los momentos que lo
disponga la Inspección de Obra, y del modo en que se indique para cada instalación en particular. Los
instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista.
El Contratista se encargará de realizar durante el transcurso de las obras y una vez finalizadas las
mismas, una efectiva tarea de destapación, desobstrucción y limpieza de todas las cañerías y
accesorios de la red de desagües cloacales y de la red de desagües pluviales. Previa firma del Acta de
recepción provisoria y en presencia de la Inspección de Obra, se verificará el correcto funcionamiento
de las instalaciones de todos los sectores involucrados en la obra.
El Contratista deberá prever de ser necesario, la disposición de pozos de bombeo cloacales y
pluviales, con sus correspondientes equipos de mando y control según las necesidades y
requerimientos del proyecto sin dar lugar esto a adicional alguno. De la misma forma proveerá e
instalará cámaras interceptoras de grasa, de combustibles líquidos (naftas) y de espuma de acuerdo
a las especificaciones que sean requeridas por el proyecto y conforme a lo indicado en los planos o
lo indicado por la Inspección de Obra.

MATERIALES Y MUESTRAS:
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente
por la Inspección de Obra. Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones
serán de la mejor calidad, de las marcas especificadas en cada caso particular y aprobadas por la
Empresa Prestataria de obras sanitarias y el Código de edificación de la Municipalidad y tendrán el
correspondiente sello IRAM.  Será rechazado por la Inspección de Obra todo material, equipo o
artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el
buen funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del
Contratista. No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos o niples,
debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario. La broncería será
de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ralladuras ni fallas en los cromados, de igual forma
se procederá con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas
serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la
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pieza integra. Las condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se
indican en las condiciones particulares de cada instalación. El Contratista deberá presentar, previo a
instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  Este tablero será de madera prolijamente pintada
con todas las muestras de los materiales tomadas con alambre y carteles indicadores de cada material.

EXCAVACIONES Y ZANJAS:
Las zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, cuidando
no afectar la estabilidad de los muros, serán del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de
tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que los caños descansen en toda su
longitud, salvo sus uniones. Cuando la naturaleza del terreno o la profundidad de las zanjas exija
apuntalamiento, este deberá reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de los
trabajos con la mayor seguridad para el personal y las obras, incluyendo si fuera necesario el achique
de agua en forma mecánica. Los anchos de las zanjas serán los que se establecen a continuación:

Diámetro de las Cañerías Ancho de Zanjas
Menores y hasta 0,100 mts. 0,60 mts.
De 0,150 mts. y siguientes 0,65 mts.

El relleno se hará por capas de 0,20 metros de espesor máximo, bien humedecida y compactada, no
efectuándose el relleno hasta 24 hs. después de la prueba hidráulica correspondiente. Cualquier
exceso de excavación será rellenado con hormigón sin que ello importe reconocer adicional alguno
para el Contratista.

DESAGUES CLOACALES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES:
Las instalaciones incluidas en el presente ítem son de aplicación para cada local sanitario u otro que
así lo requiera, de los edificios de la referencia e involucrados en el proyecto. Estas especificaciones
cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, y todo otro ítem
que sea necesario aunque no se especifique, para la completa ejecución, puesta en funcionamiento y
regulación de las instalaciones que se describen.
Salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, se emplearán para la ejecución de la instalación:
A. Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,160 metros de diámetro
y 3,9 (tres, nueve) milímetros de espesor, 0,110 metros de diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de
espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor para las cañerías de
desagüe (horizontales y verticales).
B. Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros de diámetro
y 2,7 (dos, siete) milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de
espesor, para las cañerías de ventilación. Las subsidiarias serán de 0,050 metros de diámetro y 1,8
(uno, ocho) milímetros de espesor.
C. Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium”.
NOTA: Todos los caños y accesorios de desagüe y ventilación a la intemperie serán de Polipropileno
marca “Awaduct” tipo “Autoextinguible para Intemperie”.
D. Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la
Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión,
teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen.
E. Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas
serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros o 0,063 metros
de diámetro, horizontales o verticales según corresponda.
F. Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de Polipropileno
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marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,063 metros de diámetro, de 2,7 (dos, siete)
milímetros de espesor, de 3 o 7 entradas según corresponda.
G. Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección sobre terreno natural se construirán de
albañilería de ladrillos de 0,15 metros de espesor, las de hasta 0,40 metros de lado. Las mayores se
construirán de 0,30 metros de espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros
de espesor, serán revocadas interiormente y alisadas a cucharín. Cuando lleven tapa, tendrán
contratapa de hormigón armado.
H. Las bocas de desagües tapadas, de acceso y tapas de inspección tendrán tapas de bronce fundido
pulidas con doble cierre hermético 5 milímetros de espesor mínimo marca "Daleffe" o “Delta” o de
hierro fundido marca "La Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los planos. Las bocas de
desagüe abiertas llevaran rejas de bronce pulido de 5milimetros de espesor mínimo marca "Daleffe"
o “Delta” o de hierro fundido marca "La Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los planos.
I. Las piletas de patio abiertas tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de bronce cromado de 11 x 11
centímetros, de 5 milímetros de espesor marca "Daleffe" o “Delta”. Las piletas de patio tapadas
tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético y 5 milímetros de espesor mínimo
marca “Daleffe”o “Delta”.
J. Las duchas que no lleven pileta de patio desaguaran con una pileta para ducha de Polipropileno
marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,040 metros de diámetro, de 2,7 (dos, siete)
milímetros de espesor. Llevaran rejillas de bronce fundido pulidas de 8 x 8 centímetros de 5
milímetros de espesor mínimo marca “Daleffe” o “Delta”.
K. Todos los mingitorios serán de colgar con desagüe en pileta de patio. La limpieza será por medio
de válvulas economizadoras de cierre lento marca “Pressmatic”de FV.
L. Los inodoros serán del tipo pedestales y tendrán para su limpieza depósito de loza, sobre el inodoro,
de apoyar tipo mochila con tecla de doble acción para su descarga y conexión de agua al depósito
mediante flexible roscado (artefacto marca Ferrum modelo Bari o superior en marca y calidad) y
empalmaran a la cloaca por medio de un adaptador excéntrico de Polipropileno marca “Awaduct”,
“Duratop” o “Silentium”.
M. Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas en hormigón armado, con contratapas
reforzadas del mismo material, canaletas de hormigón comprimido y cojinetes de albañilería revocada
y alisada a cucharín, teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia los cojinetes. Se construirán sobre
base de hormigón de 0,10 metros de espesor. La contratapa quedara sellada con masilla y trabada con
cuñas de madera dura. Las tapas serán de 0,60 x 0,60 metros de hierro reforzado marca "La Baskonia"
(Hoja técnica E-03 del catálogo de la firma Asbestos S.A.) o de hierro para rellenar marca “La
Baskonia” modelo TCCMFH6060, protegidas con dos manos de antióxido de la mejor calidad en su
totalidad y filete de hierro, tendrán tiradores inoxidables para la apertura de las mismas.
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza que aún sin estar expresamente
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier
trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente pliego.
La instalación se entregará en perfecto estado de funcionamiento, debiéndose sellar todas las
contratapas del sistema cloacal. Cuando la Inspección de Obra lo requiera podrá pedir al paso de un
(1) tapón en los tramos de cañerías que determine, También se pedirán pruebas hidráulicas a
efectuarse con una presión de dos (2) metros de columna de agua. Se dejará por lo menos cuatro (4)
horas, verificando que el nivel de columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los
caños. Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas y todo otro trabajo necesario para
la colocación de las cañerías, siendo responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra
defectuosa.
La nueva instalación abarcará a todos los edificios indicados en los planos de anteproyecto, tanto la
instalación interior completa, como los tramos en el exterior completos, incluido su conexión con la
cañería de desagüe cloacal pública existente en el predio. Se deberán prever si el proyecto así lo
requiere, saltos en los trazados de las cañerías debido a las diferencias de nivel existentes en el terreno,
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debiendo ejecutar el contratista las cámaras y/o bocas de registro y acceso necesarias para el correcto
funcionamiento de las instalaciones, esto no generará adicional alguno.
DESAGÜES PRIMARIOS:
Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y las Especificaciones
Técnicas. Las instalaciones responderán al diseño del sistema "americano". Los tendidos de cañerías
piezas especiales, cámaras de inspección y las conexiones pertinentes, que integran las redes
cloacales, se ajustarán a los tipos de materiales diámetros, recorridos y cotas señaladas en la
documentación gráfica y las Especificaciones Técnicas.
Para los cálculos de los caudales de volcamiento de los desagües cloacales se considerará 0,60 l/seg
para artefactos con descarga brusca (depósito automático o válvula para inodoro) y de 0,13 l/seg para
artefactos con desagüe por derrame, canillas, duchas, lavabos, etc.
Las cañerías de diámetro 0,110m respetarán la pendiente mínima de 1:60. Cuando el caudal sea
suficiente, y para el resto de los diámetros de las cañerías, las pendientes se calcularán para el Plano
de Replanteo, según las condiciones del lugar. Deberá cumplir las tapadas mínimas, verificar v > 0.60
m/seg. caudal de auto limpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares
de tránsito o con sobrecargas.
Las columnas de desagües cloacales (CDV) llevarán un caño - cámara vertical con su tapa, en su
arranque. Toda vez que la cañería vertical u horizontal presente desvíos, se intercalarán curvas o
caños con tapa de inspección y/o bocas de inspección que deben ser absolutamente herméticas. Todas
las cañerías de descargas y ventilaciones principales y subsidiarias, serán ejecutadas en cañería de
Polipropileno sanitario (CPPS) con unión por aro de goma (O´ring) de doble labio y accesorios del
mismo material y de diámetro indicado en planos. Las bocas de acceso y/o inspección y piletas de
patio serán del mismo material, con tapas ciegas y/o rejillas de acero inoxidable de 12 x 12 ó 15 x 15
cm. Los sifones de las piletas de cocina serán de latón cromado. Las cañerías suspendidas se fijarán
con ménsulas de hierro T, o anillos y planchuelas del mismo metal abulonadas, según convenga.
Todos los caños de ventilación rematarán a los cuatro vientos, o en rejillas de ventilación para tal fin
y a la altura reglamentaria y conforme a las directivas impartidas por la Inspección de Obra.

Todas las cañerías suspendidas de las losas o las verticales fuera de los muros deberán ser colocadas
con grapas especiales, fijas o deslizantes, con el objeto de evitar el pandeo de los tramos verticales o
la flexión de los horizontales. Los inodoros empalmarán a la cañería cloacal, por medio de bridas de
bronce si estuvieran suspendidos. Los mingitorios tendrán depósitos automáticos, con llave de paso
para regular la entrada del agua. Las piletas de piso abiertas cuando se coloquen entrepiso, serán de
63 mm de diámetro. Las piletas de patio central de 0,100 m., llevarán marco y reja de 0,20 x 0,20 m.
con características idénticas a las antes mencionadas.
Los pozos impermeables (interceptores de espumas, interceptores de sólidos, de grasas, etc.), tendrán
tapas de chapa rayada, 5 mm de espesor, con las medidas de 0.60 m. x 0.60 m., o las que indiquen la
Especificaciones Técnicas. Estos pozos, así como las cámaras de inspección se ejecutarán de
hormigón armado, de acuerdo a la capacidad exigida, en cada caso, con las ventilaciones, tapas, etc.
que exige la Empresa de Obras Sanitarias de contralor. Las bocas de acceso, de inspección o de
desagüe suspendido, serán de Polipropileno sanitario. Se colocarán cuplas dilatadoras del mismo
material donde corresponda.
Los desagües cloacales se conectarán mediante cámaras de inspección y enlace a la red cloacal a
construir según proyecto de cada edificación y se realizarán los empalmes que correspondan con las
redes de desagües cloacales existentes. Todos los desagües cloacales de las edificaciones
comprometidas en el proyecto serán conducidos por las redes colectoras hasta la Planta de
Tratamiento de efluentes cloacales. Deberá verificarse el régimen de auto limpieza en la red de
desagüe cloacal.
DESAGUES SECUNDARIOS:
Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y las Especificaciones
Técnicas. Las instalaciones responderán al diseño del sistema "americano". Los tendidos de cañerías,
piezas especiales, piletas de patio abiertas o cerradas y las conexiones pertinentes, que integran las
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redes cloacales, se ajustarán a los tipos de materiales, diámetros, recorridos y cotas señaladas en la
documentación gráfica y las Especificaciones Técnicas. Para los desagües de artefactos, rejillas, etc.,
se utilizaran caños y accesorios de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de
0,050 metros y 0,040 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor. Los sifones serán
de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,050 metros de diámetro de entrada
y 0,040 metros de diámetro de salida tipo standard o botella, simple o doble, con o sin entrada lateral,
según corresponda. Los desagües de Lavavajillas y Lavarropas serán por medio de sifones de embutir
de 0,050 metros y 0,040 metros de diámetro respectivamente de Polipropileno marca “Awaduct” o
“Silentium”.
VENTILACIONES:
Se ejecutarán cañerías de ventilaciones de acuerdo a lo indicado en los planos para: Pozos de
bombeo cloacal y pluvial, interceptores de naftas, cámaras de Inspección, cañerías de descarga y
ventilación principal, tramos verticales y horizontales, cañerías de ventilación subsidiaria y todos
aquellos dispositivos indicados en la instalación conforme a los planos del proyecto ó a lo indicado
por la Inspección de Obra. El material a emplear será de cañería de Polipropileno sanitario (CPPS)
con unión por aro de goma (O´ring) de doble labio y accesorios del mismo material y de diámetro
indicado en planos. Se coronarán con sombrerete o rejilla en pared. Se sujetarán a los muros con
flejes de chapa de HºGº Nº 22, atornillada a taco expansor de plástico.

DESAGUES PLUVIALES:
Salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, se emplearán para la ejecución de la instalación:
A. Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,160 metros de diámetro
y 3,9 (tres, nueve) milímetros de espesor, 0,110 metros de diámetro y 2,7 (dos, siete) milímetros de
espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de espesor para las cañerías  de
desagüe (horizontales y verticales).
B. Todos los accesorios de Polipropileno serán marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium”.
C. Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la
Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión,
teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen.
Cañerías a la vista: Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a
juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de
detalle a la escala que se requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra.
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los
muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las
verticales se colocarán separadas 0,05 m. de los muros respectivos. Se colocará como mínimo una en
cada cabeza de caño o accesorio y a distancias mínimas entre sí para asegurar la máxima estabilidad
del sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas así como el pandeo o torcimiento de las
cañerías.
D. Todos los caños de lluvia tendrán caños cámara con tapa de inspección oval con 6 (seis) tornillos
metálicos marca “Duratop” en su arranque y en todos los desvíos que se efectúen en la cañería, así
como también en los lugares indicados en los planos.
E. Las cañerías de Polipropileno enterradas se colocarán sobre un manto de arena de 10 centímetros
de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un manto de de 20 centímetros de arena y tierra
compactadas. El resto se completará con material de relleno.
F. Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizarán limpiando previamente el
interior de las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicara solución deslizante sobre el
O’Ring y la espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta hacer tope, luego se la retirara
1 centímetro para absorber dilataciones y contracciones.
G. Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas
serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 metros o 0,063 metros
de diámetro, horizontales o verticales según corresponda.



Infraestructura 150

H. Las bocas de desagüe sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 metros
de espesor, las de hasta 0,40 metros de lado. Las mayores se construirán de 0,30 metros de espesor y
estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 metros de espesor, serán revocadas
interiormente y alisadas a cucharín. Cuando lleven tapa, tendrán contratapa de hormigón armado. Los
fondos conformaran cojinetes, tanto la línea principal como las acometidas laterales.
I. Las bocas de desagüe tapadas tendrán tapas de bronce fundido pulidas con doble cierre hermético
y 5 mm. de espesor mínimo marca "Daleffe" o “Delta” o de hierro fundido marca  "La Baskonia",
ambas de las medidas que figuran en los  planos.  Las bocas de desagüe abiertas llevaran rejas de
bronce pulido de 5 mm. de espesor mínimo marca "Daleffe" o “Delta” o de hierro fundido marca "La
Baskonia", ambas de las medidas que figuran en los planos.
J. Los embudos de hierro fundido serán de las medidas indicadas en los planos marca "La
Baskonia", y tendrán rejas parabólicas los de azotea inaccesibles, y planas para los demás. La unión
con los caños y/o accesorios de Polipropileno se realizará mediante una junta de transición
elastómera marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium”.

DESAGUES DEL CONDENSADO DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO:

Se realizará la provisión, colocación y ejecución de las obras correspondientes a las instalaciones de
cañerías para la conducción del agua del condensado de todos los equipos individuales de aire
acondicionado ubicados en todos los edificios correspondientes al proyecto y de acuerdo a los planos
de detalles correspondientes.
Se presentarán con antelación los planos de detalles con las instalaciones previstas. Los mismos
deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra previo a su ejecución. Se deberán presentar los
planos de detalles, con la ubicación de cada equipo y la solución constructiva a adoptar para cada
caso en particular, para cada uno de los edificios.
Se ejecutará a su vez todas las obras de albañilería y de terminaciones conforme a las reglas del arte,
las correspondientes a canalizaciones y pases necesarios en mamposterías, contrapisos, losas y/o
cubiertas, revoques, pisos y revestimientos que fueran necesarios de acuerdo a lo indicado en los
planos de detalles. Las cañerías serán de CPHR o similar y/o superior en calidad con accesorios y
uniones de igual material. Las mismas desaguaran desde las bandejas del condensado de los equipos,
a las piletas de piso ubicadas para tal fin. Los diámetros correspondientes serán los indicados en los
planos.
ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA FRIA:
Salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, se emplearán para la ejecución de la instalación:
A. Caños y accesorios de polipropileno, marca “Acqua System Serie 3,2 PN 20 y 25”, “Coestherm
PN 20 y 25” o “Hidro 3 UNIFUSION” ó superior en calidad y en diámetros indicados en los planos.
Los colectores y líneas de alimentación troncales se realizarán con caños y accesorios de
polipropileno marca “Acqua System Serie 3,2 PN 50 y 64”, “Coestherm PN 50 y 64” o “Hidro 3
UNIFUSION” ó superior en calidad y en diámetros indicados en los planos.
No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios de
dirección.
B. Las uniones por termofusión se ejecutarán con los termofusores, boquillas, tijeras cortatubos,
pinzas, etc. indicados por el fabricante. Para las cañerías y accesorios de acero inoxidable soldados
se utilizarán soldaduras del tipo TIG en atmósfera inerte aplicando gas Argón.
C. Todas las cañerías deberán quedar solidamente aseguradas mediante grapas de perfilería metálicas
galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la aprobación de la
Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión,
teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. Dentro de
tabiques de construcción en seco se utilizarán soportes de multilaminado fenólico hidrófugo laqueado
marca “FV Dryfix” para la sujeción de cañerías, descargas de inodoros, barrales de duchas y griferías.
Cañerías a la vista:
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Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que
se requiera, o realizara muestras de montaje a pedido de la Inspección de Obra.
Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los
muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las
verticales se colocarán separadas 0,05 metros de los muros respectivos.
Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia
máxima entre grapas será la siguiente:

DIÁMETRO DE LA
CAÑERÍA

DISTANCIA MÁXIMA

½” a 1” 1,00 mts.
1 ¼ ” a 1 ½ ” 2,00 mts
2” a 3” 2,50 mts.

Cabe destacar que todas las grapas para cañerías de bombeo, etc., tendrán interpuesta entre el caño y
la misma una banda de neopreno del ancho de la grapa, de 3 milímetros de espesor.

D. Válvulas:
Válvulas esféricas:
Las  válvulas generales serán  del  tipo  esféricas de paso total,  marca "Valmec" o Genebre”, con
cuerpo  de  bronce, esfera de  acero inoxidable AISI 304  y asientos de teflón. Las uniones serán
bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contra bridas, como mínimo, a la norma ANSI
150.
Válvulas de retención:
Verticales: Serán con cuerpo de bronce, asientos de nylon y resortes de acero inoxidable AISI 304,
marca “Itap” modelos YORK y/o EUROPA o “Genebre”.
Horizontales: Serán a clapeta con cuerpo de bronce y asientos de bronce, marca “Itap” o “Genebre”.

Válvulas reductoras de presión:
Serán con cuerpo de bronce, asientos de acero inoxidable AISI 304, resorte de acero siliconado, marca
“Itap” modelo RINOX.
Filtro: Será del tipo en línea con cuerpo de bronce, filtro de acero inoxidable AISI 304, marca “Itap”.

Purgador de aire: Será con cuerpo de bronce, marca “Itap” modelo VASA.
E. Todas las llaves de paso de ½”, ¾” y 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán cuerpo
de polipropileno y vástago de bronce marca "Acqua System" con indicación "F" (azul) y tendrán
campanas y capuchón cromados para cubrir el corte del revestimiento. Todas las llaves de paso de 1
¼” y 1 ½” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios serán de bronce marca "Devesa" con
indicación "F" y tendrán campanas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. Todas
estas llaves contaran imprescindiblemente con válvula suelta.
F. Todas las canillas de servicio en el interior de los locales sanitarios, serán de bronce cromado marca
"FV" con indicación "F" y tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
G. Las canillas de servicio en terrazas, azoteas, y veredas para limpieza y riego serán de cuerpo de
bronce tipo esféricas, reforzadas, cromadas o niqueladas, símil válvulas esféricas con manija de acero
pintado. Serán de diámetro 0,019m y tendrán pico o “racor” para manguera, de acople rápido. Todas
las canillas de servicio irán alojadas en nichos y a criterio de la Inspección de Obra. Llevarán marco
y puerta abisagrada de acero inoxidable reforzada con cerradura a tambor. Las dimensiones de los
nichos serán para una canilla de servicio de 0,20mx0,20m.

COLOCACION DE ARTEFACTOS:
De acuerdo a la planilla de artefactos, estos serán colocados por el Contratista con todo cuidado y
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esmero. La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. Las
tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que
cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10mm. de diámetro. A juicio
de la Inspección de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de
13mm. de diámetro y del largo que sea necesario.
Los desagües de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus respectivas
rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las paredes.
Los soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce.
Los inodoros y bidets se amurarán por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no fueran perfectamente colocados serán
removidos y vueltos a colocar por el Contratista. El material empleado será de la más alta calidad, de
acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas. El instalador deberá preparar el tablero
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos.  Los
elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser
remitidos como muestra aparte.
En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente,
se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales
serán del tipo aprobado por la Empresa prestataria de los servicios de Obras Sanitarias que
corresponda. Estas muestras quedaran en poder de la Dirección de Obra hasta la provisión de todos
los elementos como prueba de calidad.

006.01 DESAGÜES CLOACALES.

006.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø160MM CON ACCESORIOS
Caño de Polipropileno s/especificaciones del fabricante, suspendido o enterrado, incluso colocación,
accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas,
etc. para desagües cloacales primarios, ventilaciones, y desagües pluviales. De diámetro 0,160m.

006.01.02. CAMARA DE INSPECCIÓN 0,60mX0,60m PROFUNDIDAD VARIABLE CON
MARCO Y TAPA.
Cámara de Inspección de mampostería s/especificaciones. De 0,60m x 0,60m y profundidad variable,
con contratapa y marco y tapa completa s/especificaciones.

006.01.03. CAMARA DE INSPECCIÓN 1,20MX1,20M PROFUNDIDAD VARIABLE CON
MARCO Y TAPA.
Cámara de Inspección de mampostería s/especificaciones. De 1,20mx1,20m y profundidad variable,
con contratapa y marco y tapa completa s/especificaciones.

006.01.04. CAMARA TOMA DE MUESTRAS 1,20mX1,20m PROFUNDIDAD VARIABLE CON
MARCO Y TAPA.
Cámara de Toma de Muestras dimensiones y profundidad variable, s/especificaciones y cálculos,
completa con conexiones y accesorios. Ubicación según planos.

006.01.05. CONEXIÓN A CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE N°6.
Obra completa de conexión desde la Cámara de Inspección Cloacal N°6 existente en Patio de
Gendarmería a la nueva Cámara de Inspección de 1,20m x 1,20m que se conecta y descarga a la
estación elevadora cloacal existente, s/especificaciones y cálculos. Accesorios completos. Ubicación
según planos.



Infraestructura 153

006.01.06 CONEXIÓN A ESTACIÓN ELEVADORA CLOACAL EXISTENTE.
Obra completa de conexión a la estación elevadora cloacal existente desde la Cámara de Toma de
Muestras, s/especificaciones y cálculos. Accesorios completos. Ubicación según planos.

006.01.07 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIO A MÓDULOS SANITARIOS
EXISTENTES
Obra de desconexión de los módulos sanitarios existentes del servicio de desagües cloacales
s/especificaciones. Provisión y colocación de las obras completas de reconexión del mismo servicio
de desagües cloacales, en la nueva localización s/especificaciones.

006.01.08. CAÑERIA DE CPPS Ø160MM CON ACCESORIOS PARA DESAGUES PLUVIALES
Caño de Polipropileno s/especificaciones del fabricante, de diámetro 0,160m enterrado, incluso
colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación
de zanjas, etc. para desagües pluviales.
Deberán verificarse los niveles de ingreso al tendido existente y realizar la correspondiente conexión
a acequias nuevas o red existente s/ corresponda.

006.01.09 PRUEBAS Y ENSAYOS.
El ítem incluye terminaciones, todas las pruebas y ensayos que deben realizarse durante la ejecución
de las tareas y/o final de obra y/o puesta en marcha de las instalaciones.

006.02. PROVISION DE AGUA FRÍA.

006.02.01. CAÑERÍA DE PP Ø50MM.
Tendido de Cañería suspendida y/o enterrada s/especificaciones de caño de polipropileno
Homopolímero Random s/especificaciones, incluido colocación, pases, soportes, accesorios,
protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua fría (AF).
De diámetro 0,050m.

006.02.02. CAÑERÍA DE PP Ø32MM
Tendido de Cañería suspendida y enterrada s/especificaciones de caño de polipropileno
Homopolímero Random s/especificaciones, incluido colocación, pases, soportes, accesorios,
protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua fría (AF).
De Diámetro 0,032m.

006.02.03. CAÑERÍA DE PP Ø25MM
Tendido de Cañería suspendida y enterrada s/especificaciones de caño de polipropileno
Homopolímero Random s/especificaciones, incluido colocación, pases, soportes, accesorios,
protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua fría (AF).
De Diámetro 0,025m.

006.02.04. VÁLVULA ESFÉRICA Ø50MM
Válvula esférica de bronce, s/especificaciones. De Diámetro 0,050m

006.02.05. VÁLVULA ESFÉRICA Ø38MM
Válvula esférica de bronce, s/especificaciones. De Diámetro 0,038m

006.02.06. VÁLVULA ESFÉRICA Ø32MM
Válvula esférica de bronce, s/especificaciones. De Diámetro 0,032 m

006.02.07. VÁLVULA MARIPOSA Ø75MM
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Válvula mariposa, s/especificaciones. De Diámetro 0,076m

006.02.08. COLECTOR Ø75MM X 3 BOCAS Ø50MM
Provisión y colocación de Colector en salida de Tanque de Reserva elevado, de caño de polipropileno
Homopolímero, Random s/especificaciones, incluido conexión, pases, soportes, accesorios, uniones
por termofusión, etc. De Diámetro 0,076m con tres bocas o salidas s/especificaciones, de diámetro
0,050m cada una.

006.02.09. CÁMARA DE MAMPOSTERÍA 60X60XCON MARCO Y TAPA
Cámara de inspección, de operación de válvulas y llaves de paso, de mampostería s/especificaciones,
enterrada en PB. De 0,60m x 0,60m con marco y tapa de acceso removible s/especificaciones.

006.02.10. BANDEJAS PORTACABLES CON ACCESORIOS
Provisión y colocación de bandeja porta cables con accesorios completos, s/especificaciones,
ubicación según planos, para ubicación suspendida de recorrido de cañerías de AF.

006.02.11. DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIOS A MÓDULOS SANITARIOS
EXISTENTES.
Obra de desconexión de los módulos sanitarios existentes del servicio de alimentación actual de agua
s/especificaciones. Provisión y colocación de las obras completas de reconexión del mismo servicio
de provisión de agua, en la nueva localización s/especificaciones.

006.02.12. PRUEBAS Y ENSAYOS.
El ítem incluye terminaciones, todas las pruebas y ensayos que deben realizarse durante la ejecución
de las tareas y/o final de obra y/o puesta en marcha de las instalaciones.

006.03 ACEQUIAS

006.03.01 CANAL PLUVIAL CON REJILLA
Provisión y ejecución.Deberá ejecutarse el perfecto aserrado del pavimento de 4mm a 10mm y de
profundidad igual a 1/5 del espesor del pavimento como mínimo, luego la junta generada con la nueva
acequia deberá sellarse con material bituminoso,  lo anterior es aplicable en los sectores que sea
necesario demoler dicha franja. Se deberá excavar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte.
Deberá realizarse la capa de suelo seleccionado compactado, conformado por una doble capa de
compactación de 15cm cada una. Se deberá usar film de polietileno de 200 micrones como aislación
hidrófuga sobre la capa de compactación, el film se deberá colocar sujeto con listones de yesero y
solapándose 15cm e inspecionado previo a hormigonar. No se podrá proseguir con la tarea sin previa
autorización de la Inspección de Obra. Se deberá usar hormigón H30 y armadura según cálculo y/o
detalles.
Se deberán amurar dos rejillas de 45cm de espesor de acero galvanizado según lo indicado en planos
de detalle.

006.03.02 CANAL PLUVIAL TAPADO
Idem 006.03.01. Se deberá realizar una tapa de hormigón armado según planos correspondientes.

006.03.03 CANAL PLUVIAL ABIERTO
Provisión y colocación de canaleta premoldeada de hormigón armado, con los espesores de planos de
detalle como mínimo. Las dimensiones serán de 60cm de ancho superior, 30cm de ancho inferior y
30cm de alto, todas medidas mínimas interiores. La armadura deberá corresponder como mínimo a
lo indicado en planos, malla electrosoldada Ø4 y varillas Ø6.
006.03.04 ACEQUIA VERDE
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Provisión y ejecución.Deberá ejecutarse el perfecto aserrado del pavimento de 4mm a 10mm y de
profundidad igual a 1/5 del espesor del pavimento como mínimo, luego la junta generada con la nueva
acequia deberá sellarse con material bituminoso,  lo anterior es aplicable en los sectores que sea
necesario demoler dicha franja. Se deberá excavar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte.
Deberá realizarse un fondo con capa de suelo seleccionado compactado, conformado por una capa de
compactación de 15cm. No se podrá proseguir con la tarea sin previa autorización de la Inspección
de Obra antes de hormigonar.
Se deberá usar hormigón H30 y armadura según cálculo y/o detalles para conformar in situ los
laterales de hormigón armado. Se deberá pintar con pintura alquidica amarilla dichos laterales. Se
deberá, luego conformar, una cama de piedra partida usando geotextil sobre el fondo compactado.
006.04 OBRAS EN INSTALACIONES EXISTENTES

006.04.01 SANITARIOS A REUBICAR
Se deberá incluir el traslado con grúa, acondicionamiento del suelo de destino y nuevo tendido de
instalaciones sanitarias.

006.04.02 PASE DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES
Corresponde a apertura y cierre de pases en mampostería, modificaciones en carpinterías, sellado de
sectores abiertos, tendido de bandejas y/o todo lo necesario para realizar el cruce de las instalaciones
proyectadas por los aleros existentes.

007 INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS

Se deberán proveer todos los materiales y ejecutar todas las tareas que resulten necesarias para poder
poner en funcionamiento seguro y utilizar eficientemente todas las bocas y todos los equipos y
aparatos que se indican en los planos y/o en estas especificaciones.

DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR
Las instalaciones eléctricas en general cumplirán, como mínimo, los requisitos establecidos por la
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina (en el futuro REIE) AEA 90364-7-771 en su última versión vigente.
Además cumplirán todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la AEA que se apliquen
específicamente a la obra en cuestión en sus últimas versiones vigentes.

Se establecen como referencias las siguientes:
• AEA 90706 guía para establecer un sistema de gestión de mantenimiento en instalaciones
(edición 2005).
• AEA 90364-7-718: “Lugares y Locales de Pública Concurrencia” (edición 2008).

AEA 95101: Reglamentación sobre líneas subterráneas exteriores de energía y telecomunicaciones
(edición 2007).
• AEA 95702: Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas
con tensiones mayores a 1KV (edición 2011).
• AEA 95703 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado en la
vía pública (edición 2007).
• AEA 95704 guía de aplicación de la reglamentación para la señalización de instalaciones
eléctricas en la vía pública (edición 2006).
• AEA 95705 Ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas de baja tensión en
C.C y C.A (edición 2011).
• AEA S/N Reglamentación sobre líneas aéreas exteriores de Baja Tensión (edición 2005).
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Si en particular, posteriores versiones de las guías o reglamentaciones mencionadas aportaran
recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las instalaciones, éstas deberán
respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente en la Inspección de Obra (IO).

Las instalaciones eléctricas cumplirán también:
• Todos los requisitos de la ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo y sus anexos
aplicables y las normas o reglamentos de él derivados
• Todo lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o disposiciones que la
autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la obra y
• Los requisitos particulares de este pliego.

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la cotización y/o ejecución de la obra
deberá ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de este proyecto a fin de que su
propuesta sea totalmente realizable y reúna todos los requisitos antes expresados, alcanzando el más
alto grado de seguridad, funcionalidad y uso eficiente de los recursos posibles. Posteriormente a la
ejecución de la obra, la empresa instaladora, a través de su representante técnico asumirá toda
responsabilidad al respecto.

DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
El diseño, dimensionamiento y ejecución de las instalaciones eléctricas deberán responder a cuatro
ejes principales que son:
1 la seguridad de los usuarios y de las propias instalaciones,
2 la funcionalidad,
3 la robustez y la durabilidad y
4 el uso eficiente de los recursos.

Además en particular este proyecto deberá tener en cuenta que:
• Se priorizarán las alternativas que garanticen la mayor continuidad del servicio eléctrico.
• Los materiales eléctricos en general deberán ser elegidos y dimensionados de modo de
asegurar que las instalaciones resulten durables y se requerirán mínimas acciones de mantenimiento
durante su vida útil.
• Los gabinetes para los tableros deberán facilitar el ingreso y conexión de los cables de la
alimentación y de los circuitos de salida, ofreciendo espacios amplios y recorridos seguros dentro de
los mismos. Se dimensionarán con al menos un 30 % de espacios de reserva para futuras
ampliaciones. Las características y dimensiones mínimas de los gabinetes serán las indicadas en las
vistas de tableros que acompañen a este pliego. Se privilegiarán las propuestas de gabinetes de
materiales aislantes.
• Las canalizaciones serán elegidas y dimensionadas respetando el criterio reglamentario
mencionado y de todas las variantes posibles se elegirán las que otorguen la mayor flexibilidad para
adaptar las instalaciones a nuevos usos o ampliaciones y las que resulten más robustas.
• Los conductores a instalar serán tales que, respetando las características, materiales
conductores, materiales aislantes y dimensiones mínimas establecidas en los reglamentos, no se
provocarán caídas de tensión ni calentamientos inadecuados en ningún componente de la instalación
ni en los artefactos a ella conectados.
• Los dispositivos de protección deberán ser elegidos de modo que permitan el mayor flujo de
corriente posible en circuitos de tomacorrientes de uso general o de servicio y que se ajusten lo mejor
posible a las corrientes estimadas en circuitos de uso específico y circuitos de iluminación. Las
características de los mismos serán apropiadas al tipo de equipo o material eléctrico a proteger
debiendo actuar con seguridad solo ante fallas y otorgando continuidad del suministro en forma
confiable cuando no las haya. En la medida de lo posible se privilegiarán propuestas donde las
protecciones en cascada muestren características de selectividad y de limitación de la corriente de
cortocircuito.
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DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
Todo material a proveer e instalar será nuevo y estará visiblemente certificado su cumplimiento con
la norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de un sello de seguridad como
lo establece la resolución 169/2018 de la Secretaría de Comercio. En caso de no existir norma IRAM
para algún material, se exigirá el cumplimiento de las normas IEC.
En todos los casos en que en estas especificaciones se citen modelos o marcas comerciales es al solo
efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la instalación o de los equipos
y aparatos a proveer e instalar. Cuando los materiales cotizados no sean los especificados, el
contratista deberá acompañar la oferta con folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos
cotizados y, antes de su instalación, presentará una muestra a la IO para su aprobación. En todos los
casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas de
funcionamiento después de instaladas. La comprobación del incumplimiento de este requisito bastará
para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo alguno
por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar.
Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a las tecnologías más actuales
y no serán productos que hayan sido discontinuados de su fabricación o productos fabricados bajo
normas que ya hayan sido anuladas o reemplazadas.
Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y
montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes.

Ningún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos inapropiados.
Tampoco se emplearán materiales que no posean las adecuadas características de resistencia a los
agentes químicos, físicos o biológicos a los que puedan estar sometidos. En particular se tendrá
especial cuidado en el empleo de materiales a la intemperie, instalando solo aquellos que posean
probadas características de resistencia a la radiación ultra violeta y al ingreso de polvo y de agua.

DE LOS APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A PROVEER
Todos los aparatos eléctricos y equipos utilizadores de energía eléctrica que deban ser provistos y/o
instalados deberán:
• Estar certificados y poseerán evidencia de tal certificación exhibiendo el correspondiente
etiquetado, conforme a lo que establece la resolución 196/2018 de la Secretaría de Comercio.
• No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos,
que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán proveerse e instalarse los
dispositivos de corrección automática del factor de potencia que correspondan.
• No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red dentro
de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para los que no presenten un adecuado
funcionamiento bajo estas circunstancias o provoquen la actuación inapropiada de alguna protección
deberán proveerse e instalarse los dispositivos reguladores o estabilizadores de la tensión, relés de
baja y alta tensión o fuentes alternativas que generen energía en forma ininterrumpida (UPS) que
correspondan al caso.
• No generar distorsiones de tensión ni de corriente que resulten inaceptables para el
funcionamiento correcto de otros equipos y de las protecciones conectados a las redes ni superiores a
los máximos permitidos por la empresa distribuidora en el punto de conexión con la red pública. Si
así fuera se deberán instalar los filtros y supresores de armónicos que correspondan.
• Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera deberán ser
instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday).

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para
que pueda consumirse en forma normal y permanente la Demanda Máxima de Potencia Simultánea
(DMPS) que corresponda a este proyecto más un 20 % (estimación de crecimiento futuro de la
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demanda), sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto
para las personas como para las propias instalaciones.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados,
un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada.
La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, zanjeos, colocación de
insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito específicamente en las condiciones
técnicas de este pliego, sean necesarios para la ejecución de la instalación eléctrica y el montaje de
todos sus componentes.

DE LAS GARANTÍAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Salvo por aquellos materiales que se desgastan por el uso, la Contratista dará una garantía de 1 (Un)
año como mínimo a partir de la recepción provisora que cubrirá cualquier falla proveniente de
componentes o equipos provistos que presenten vicios de fabricación, que no cumplan
adecuadamente la función o que hayan sido mal instalados.
La garantía de reposición será total e incluirá:

• Todos los dispositivos de protección instalados y tableros en general,
• Todos los cableados,
• Todos los artefactos de iluminación (normal y de emergencia), y sus equipos auxiliares, baterías

y lámparas provistos con ellos, cuando hayan dejado de funcionar antes de la vida útil esperada y
• Todos los aparatos eléctricos (o con partes eléctricas) provistos.
Todos los elementos que presenten fallas deberán ser reemplazados con todos los trabajos que

demanden su desmontaje, traslados, adquisición, reinstalación y toda otra tarea necesaria para dejar
en funcionamiento pleno las instalaciones, quedando todo costo de ello a cargo del contratista.
Las fallas anticipadas de más del 5 % de las lámparas (o luminarias) será motivo suficiente para una
intervención de la contratista para evaluar el motivo y estará a su cargo el reemplazo de los elementos
que se hallen fuera de servicio o “quemados”, incluyendo las lámparas o las luminarias completas.

DEL RESPONSABLE TÉCNICO
La empresa contratista tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional
correspondiente que tenga incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la DMPS y el nivel
de tensión de esta obra.
El mismo asumirá toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la ejecución y
puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas y tendrá que hacerse presente en la obra
cuando sea requerido por la IO.
El responsable técnico será el que firmará, al finalizar las obras, un Certificado de Aptitud de las
Instalaciones Eléctricas (CAIE) o la encomienda profesional que la reemplace y los certificados de
medición de Puesta A Tierra (PAT) y demás pruebas y mediciones exigidas por la REIE mencionada.

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS
INSTALACIONES

Se deberá presentar a la IO un plan de trabajo detallado para su aprobación. El mismo servirá para
efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los trabajos y la coordinación del acceso a los
distintos sectores de la obra.
Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria, generar las notas, confeccionar las planillas, efectuar
las presentaciones o solicitudes de aprobación que correspondan y cualquier otro trámite relacionado
con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que se
requiera.
Cuando lo exija la IO se deberán presentar planos de detalles de interferencias con otras instalaciones
de modo que la ejecución de las obras eléctricas se realice con la certeza de contar con los espacios,
distancias de separación y accesibilidades adecuadas. Estarán a cargo de la contratista la ejecución de
toda abertura necesaria para poder acceder a todas las partes de las instalaciones eléctricas que
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corresponda, tanto sea para la correcta ejecución de la misma como para realizar cualquier tarea de
mantenimiento o ampliación futura.

DE LA DOCUMENTACIÓN
La contratista deberá generar toda documentación que sea solicitada por este pliego, por la IO durante
la ejecución de los trabajos y la que resulte necesaria para explicitar el proyecto de instalación
eléctrica.
A tal fin deberá incluir en su cotización la confección de planos generales, planos de detalles,
esquemas, planillas, memorias de cálculo y memorias descriptivas. La numeración en los planos
deberá ser coincidente con la del etiquetado de los tableros y puestos de trabajo. Todas las
instalaciones deberán estar debidamente acotadas. Los planos incluirán esquemas unifilares de
tableros, que detallen funcionalidad y recorrido del cableado interno (con la numeración del conductor
e identificación de borneras y aparatos componentes) y las características de los dispositivos de
protección y maniobra que incorporen.

DOCUMENTACIÓN INICIAL – PROYECTO EJECUTIVO
Basado en el proyecto licitatorio, el contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo completo para
ser aprobado por la IO, antes de dar comienzo a cualquier tarea.
A tal fin el proyecto ejecutivo incluirá planos, esquemas, planillas, memorias descriptivas y de cálculo
y detalles constructivos que garanticen que las instalaciones reunirán todos los requisitos de
seguridad, funcionalidad y eficiencia energética que se establezcan en este pliego y que se
recomienden en las normas vigentes más actuales.
En especial, cuando se proponga emplear luminarias o lámparas de características similares a las
indicadas en el proyecto licitatorio, deberá verificarse al menos los niveles de iluminación del
proyecto original. Las luminarias alternativas a las de marca y modelo propuesto deberán ser
acompañadas de datos garantizados de flujos luminosos y curvas de distribución de la iluminación y
de los cálculos luminotécnicos necesarios para probar su aptitud.
La documentación presentada podrá tener uno de los siguientes veredictos:
• APROBADO: documentación apta para construir.
• APROBADO CON OBSERVACIONES: documentación que tiene acuerdo general pero para que
sirva como proyecto ejecutable deberá ser corregida según observaciones hechas.
• OBSERVADO: documentación que debe ser re-estudiada y elaborada nuevamente según las
observaciones recibidas.
• RECHAZADO: documentación a rehacer.

DOCUMENTACIÓN FINAL – CONFORME A OBRA
El contratista deberá entregar, dentro de los 15 días de finalizados los trabajos y como condición
indispensable para la recepción definitiva, planos conforme a obra que al menos posean:
• Ubicación de tableros, cajas de pase y bocas de iluminación y de tomacorrientes,
• Tipo, dimensiones y recorrido de las canalizaciones y tipo, dimensiones y número de
conductores en cada una de ellas,
• Artefactos de iluminación y puntos de comando de los mismos,
• Esquemas unifilares de los tableros
• Memoria descriptiva del sistema de PAT,
• Planillas de detalles de circuitos donde se exprese claramente las potencias y corrientes de
las instalaciones y
• Manuales de uso y de mantenimiento de todos los componentes de las instalaciones y equipos
o aparatos provistos e instalados.
Además, la contratista deberá entregar un certificado de medición de resistencia del sistema de PAT
en el borne del tablero principal y en un punto genérico de la instalación fijado por la IO y de la
continuidad del conductor de protección a todas las masas eléctricas de la instalación.
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También deberá entregar un certificado de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad,
firmado por el representante técnico. Para este propósito deberá emplearse los procedimientos y
formularios y documentación anexa sugerida por el consejo profesional del firmante.
La certificación incluirá un informe donde consten al menos:
• La verificación de la polaridad adecuada de todos los tomacorrientes,
• La efectividad de todos los dispositivos de protección y maniobra,
• La aptitud del sistema de PAT
• La aptitud de los materiales aislantes (medición de las resistencias de aislación).

Las instalaciones durante las pruebas de funcionamiento o liberadas al uso antes de cumplir con este
requisito estarán bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista y de su representante técnico.

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS
Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará adecuadamente
protegida de dichos peligros por elementos de protección personal apropiados.
Los trabajadores tendrán y utilizarán todas las herramientas y todos los elementos de protección que
exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo junto a sus disposiciones complementarias tanto a
nivel nacional como sub-nacional,y deberán acreditar tener los seguros de accidentes que corresponda
a la legislación vigente.
Será obligatorio el uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso eléctrico.
Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras dieléctricas, etc. Los
trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los trabajadores utilizarán los
sistemas de arneses que correspondan.
Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red eléctrica se
conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de protección
apropiados.
Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de la obra cumplirán todos
los requisitos de seguridad y empleo de materiales de las instalaciones fijas.
El incumplimiento de estos requisitos implicará la clausura de la obra por parte de la IO sin que el
tiempo que resulte parada la misma justifique retrasos en los tiempos previstos en el plan de trabajo.

DE LOS TABLEROS
Los gabinetes de tableros, sean de material aislante o metálicos, tendrán tapas abisagradas con
burletes de neoprene o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del
mismo material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y puntos bajo
tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para maniobrar los dispositivos de
protección y maniobra.
Las tapas poseerán bisagras y las contratapas bisagras o tornillos adecuados que permitan su apertura
para acceder al interior del tablero. Las tapas poseerán un sistema de cierre que impida su apertura
aún con herramientas simples y se recomienda la utilización de cerraduras o tornillos que requieran
herramientas especiales para su accionamiento.
En el interior de los tableros se deberá cuidar especialmente que las partes metálicas accesibles,
susceptibles de quedar “bajo tensión” en caso de falla de una aislación, estén separadas de las partes
activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para las construcciones de clase II.

Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a la carga
térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de emplear gabinetes
plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por el fabricante. A tal fin se
empleará la guía dada en 771-H3 del REIE.
Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o líneas
seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o
remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin interferir con los restantes.
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Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas de cobre, montadas sobre soportes
adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o una combinación de ellos y tendrá capacidad
de conectar al menos todos los dispositivos previstos más un 30 % de reserva. Las barras deberán
proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentación del tablero y para un valor
de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de falla máxima. El juego
de barras conformadas por pletinas montadas sobre aisladores soporte, deberán disponerse de manera
tal que la primera barra que se encuentre al realizar la apertura de la puerta del gabinete sea el neutro.
Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, L1, L2 y L3, mirando desde el
lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia abajo, mientras que para las ejecuciones
verticales será de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero. Las barras del tablero
estarán identificadas según el código de colores o bien con las siglas mencionadas (N, L1, L2 y L3).
Las derivaciones de las barras deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados,
evitando el contacto entre materiales que produzcan fácilmente corrosión electroquímica.

La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con conductores de
una sección mayor que la de los conductores del circuito.
Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deben
fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos construidos con
cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se conectarán a bornes a tornillo
tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne por conectar, de modo de garantizar
una conexión eléctrica segura y duradera.
Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o laterales
del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara anterior solo
podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados desde el exterior. Se deberá
proveer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los componentes
y fácil acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus medidas y radio de
curvatura.
Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura de sus
tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva para futuras
ampliaciones de al menos un 30%.
Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y, en caso de
ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.
Además tendrán adherido en su frente el símbolo de advertencia de riesgo eléctrico que se muestran
a continuación:

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la contratapa
del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar correspondiente.
En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los dispositivos de protección
y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o salientes del tablero
(circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales).
Los tableros dispondrán de una placa, barra colectora o bornera interconectada de puesta a tierra,
identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones apropiada.
No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los circuitos propios,
es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos.

Todo tablero incorporará al menos:
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• Un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general omnipolar,
cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

• Tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las fases del cable de
alimentación. Dichos indicadores será de color rojo e incorporarán un elemento fusible
apropiado para proteger los daños de un posible corto circuito en ellos o en sus cables de
alimentación.

• Un juego de barras distribuidoras,
• Uno o varios interruptores de corriente de fuga (disyuntor diferencial) si correspondiera

serán del tipo superinmunizados,
• Un interruptor termomagnético apropiado por cada circuito,
• Un contactor adecuado para el encendido y apagado de todos los circuitos de iluminación

cuyas bocas se encuentren en espacios comunes y no sean comandados por interruptores de
efecto distribuidos o ubicados en tableros específicos,

• Bornes para el conexionado de todos los cables entrantes y salientes y
• Un tomacorriente tipo IRAM 2071 de 2P + T de 10 A, montado sobre un adaptador al riel

din de modo que resulte accesible desde el frente del tablero con su tapa abierta. Este
tomacorriente podrá pertenecer a uno de los circuitos de tomacorrientes de servicio.

DE LAS PROTECCIONES
Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las sobrecorrientes (sobrecarga
y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que resulten peligrosas.
Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores automáticos
compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e interruptores automáticos de
corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para circuitos monofásicos o tetrapolares para
circuitos o líneas trifásicas. Serán de marca Schneider, Siemens, ABB u otras de idénticas
características técnicas, calidad y durabilidad. No se usarán fusibles para protección de circuitos.
Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de
cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente nominal será
tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin interrupciones pero que no
se supere la corriente máxima admitida para el conductor del circuito que protege. En caso que esta
corriente sea regulable se dejará ajustada algo por debajo de este último valor. La característica de
actuación será tal que asegure el rápido accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces su
corriente nominal. Deberán verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito
mínimas. Para protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores automáticos de al
menos 6 kA de capacidad de ruptura y curva C.
Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente nominal
será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados aguas debajo de
ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea capaz de despejar las sobre
corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de circuitos de tomacorrientes de puestos
de trabajo y de iluminación, se emplearán interruptores del tipo superinmunizados.

DE LAS CANALIZACIONES
Generalidades:

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o tensores
apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los esfuerzos mecánicos
del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a cielorrasos suspendidos ni tabiques
huecos.

Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados.
Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no accesibles
estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los cableados y colocación
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y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con soportes independientes de los de las
cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y también los de empuje de modo que no se desplacen
hacia adentro del cielorraso. Las cajas para conexión de artefactos contarán con ganchos apropiados.

Bandejas:
La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandeja porta cables del tipo de chapa
perforada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y sustentarán utilizando
exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante.
Cada tramo y accesorio de bandeja irá cubierto por una tapa apropiada fijada adecuadamente.
Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando especialmente que
no queden filos peligrosos.
Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor equipotenciador,
con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al conductor de protección de puesta
a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, sin producirle a éste cortes ni reducción de
su sección nominal.
Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se harán con cañerías y conectores apropiados.
Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 según
corresponda.

Cañerías:
Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas y aquellos que deban ser
enterrados se instalarán dentro de cañerías rígidas o flexibles, de material plástico o de metal.
Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas mediante
conectores apropiados. No se utilizarán caños “sueltos”.
La transición entre cañerías y bandejas porta cables o cablecanales se hará con conectores y accesorios
apropiados, provistos por el mismo fabricante de la bandeja o el cablecanal.
Las cañerías instaladas embutidas, ocultas o la vista cumplirán lo indicado en el capítulo 771.12.3 del
REIE mencionado.

Las cañerías que se instalen a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en instalaciones
eléctricas y tendrán dimensiones apropiadas conforme a la sección total ocupada por conductores
activos. Deberán ser fijadas apropiadamente de modo que adquieran una rígida estructura. Si fuera
necesario se utilizarán accesorios que garanticen los grados de protección contra el ingreso del agua
que resulten aplicables.

Cañeros y cajas de pase enterrados:
Las cañerías enterradas y las cámaras de pase correspondientes deberán respetar estrictamente las
indicaciones dadas en el capítulo 771.12.4 del REIE mencionado.
Los cañeros enterrados estarán constituidos por al menos dos caños de modo que uno de ellos se
emplee en el tendido de los conductores previstos y el restante quede como reserva. En otros casos el
criterio será N+1 es decir un caño más que los necesarios para el proyecto.
En su recorrido habrá adecuadas cámaras de pase ubicadas cada 15 metros lineales o cada vez que
los caños cambien de dirección y en la entrada a los edificios. Las mismas tendrán al menos 60 x 60
cm de superficie y al menos 80 cm de profundidad. El fondo será del tipo absorbente y se cubrirá con
una capa de piedra partida. Sin excepción las cámaras se cubrirán con adecuadas tapas.
Las mismas cámaras podrán ser utilizadas también para el tendido de acometidas y cableados de
instalaciones de Muy Baja Tensión y corrientes débiles que plantee el proyecto pero éstas irán en
caños independientes, para cuyo dimensionamiento deberá tenerse en cuenta el criterio de un caño
más de los necesarios como reserva. Los caños para estas instalaciones deberán estar enterrados a 0,3
m por debajo del nivel de piso y los cableados en el interior de las cámaras llevarán recorridos
perimetrales de modo de dejar libre acceso al fondo de la propia cámara. Para estos cableados será
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necesario ubicar en las paredes de las cámaras adecuados cablecanales o fijaciones de cableados de
similares características.
Las paredes y tapas de las cámaras y los cañeros serán herméticos de modo que no permitan el ingreso
de agua desde al suelo.

Cablecanales:
Donde se indique, deberán instalarse cablecanales de PVC auto extinguible rígido, de 100 x 50 mm,
de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con separadores tipo Zoloda, modelo
CKD u otro de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad.
Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se emplearán
exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal fin. Los cortes a efectuar
en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y estarán libres de rebabas y filos
peligrosos.

Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo fabricante del
cablecanal.

Pisoductos:
Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el tendido de diferentes
cableados sin que estos compartan el espacio.
Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios que sean de la
misma marca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que este recomiende.
Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y poseerán tapas rebatibles
para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su interior. Las tapas de las cajas serán aptas
para ser recubiertas con la misma terminación que los pisos y permitirán que, una vez conectadas las
fichas correspondientes, sean cerradas dejando un paso seguro a los cables.
Podrán ser de materiales plásticos siempre y cuando cumplan los requisitos reglamentarios y se
encuentre certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes y además posean la resistencia
correspondiente a la carga típica del piso en el que se instalarán.

DE LOS CABLEADOS
Si los hubiera, los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores apropiado
y por un marcado específico de sus conductores.
El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, mediante un
prensacable apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su “cableado pasante”.
Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o tableros
y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente fijados.
Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM-NM 247-3 con aislación
de PVC antillana o IRAM 62266 e IRAM 62267 si corresponde. Serán provistos en obra en rollos
enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otras obras ni cable “adquirido por kilo”.
Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para cada
equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más una expectativa de
sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el oferente deberá replantear en obra la totalidad de
las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación de los trabajos, el proyecto final y memoria
de cálculo de las mismas.
En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 salvo
para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar. Todo cable alojado en bandejas deberá
estar correctamente identificado mediante anillos numeradores ubicados en el comienzo y final de
cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo desde el tablero seccional. Esta identificación
deberá ser la indicada en las planillas de cálculo y planos. Además estarán sujetos individualmente a
las bandejas, por medio de grapas metálicas destinadas a ese fin o precintos plásticos.
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Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o aparatos de
consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión mediante herramientas
adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan
peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.
Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se emplearán
terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y de deterioro de la
conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes ni derivaciones en su
recorrido.
Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, cuando
sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de pase o tablero,
cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al que pertenecen.

DEL SISTEMA DE PAT, DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y DE LAS
CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS
Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer una
adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, cada circuito
será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM-NM 247-3, de aislación bicolor
verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta su extremo final. Las
derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas eléctricas y los bornes de los
tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante.
Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire
comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un circuito
de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre una masa eléctrica
y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del hormigón armado, estructuras
metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, se
conectará a ésta barra.

007.01 NUEVO SUMINISTRO ELABORACIÓN DE DDJJ. TRÁMITES Y GESTIÓN

La contratista deberá preparar toda documentación y llevar adelante la gestión del pedido de un nuevo
suministro apropiado para abastecer, en forma segura y económicamente conveniente para el usuario,
los consumos de los nuevos edificios a construir más los de todos los existentes.
A tal fin deberá confeccionar las notas de pedido de aumento de potencia y unificación de suministros,
baja de los actuales medidores, declaraciones juradas de carga, planos de instalaciones eléctricas y
toda otra tarea que solicite la empresa distribuidora para dar conformidad a la conexión de la
alimentación con adecuada capacidad y calidad de suministro.
Además, tendrá a su cargo toda presentación o pedido de permiso que sea requerido por otros
organismos, públicos o privados, intervinientes y de generar todo certificado o firma profesional que
requiera el trámite.
Para establecer la nueva demanda a incorporar la contratista deberá estimar la Demanda Máxima de
Potencia que se consumirá en forma Simultánea (DMPS) a través de una memoria de cálculo que
ajustará los valores volcados en la planilla de detalles de circuitos que acompaña a este pliego.
Para conocer los consumos actuales se deberá evaluar las facturas abonadas en el último año en todas
las instalaciones existentes.

007.02 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE TOMA

La contratista deberá adecuar las obras de la toma de energía eléctrica que se requieran hacer por el
desplazamiento del transformador de distribución, la instalación de un medidor único, a ubicar
cercano al grupo electrógeno en posición y otros acondicionamientos técnicos establecidos en
conjunto con la distribuidora.
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Las obras abarcarán todos los materiales y la mano de obra necesarios para que la empresa
distribuidora abastezca con adecuada capacidad de suministro y calidad técnica a las demandas
actuales más las nuevas a poner en servicio.

007.02.01 ADECUACIÓN DE CANALIZACIONES MATERIALES Y MDO
Tendido de nuevas canalizaciones de distribución. Se deberán proveer e instalar todas las bandejas
portacables, cajas de pase y cañeros indicados en los planos a fin de poder utilizarlos para el tendido
de los nuevos cables de líneas seccionales y de líneas de circuitos que resulten necesarios para
abastecer a la nueva demanda como así también para recanalizar todo otro cable que en la actualidad
se encuentre instalado de forma precaria y peligrosa
A tal fin deberán instalarse al menos las canalizaciones indicadas en los planos adjuntos las cuales
respetarán estrictamente las indicaciones dadas en “DE LAS CANALIZACIONES”.

007.02.02 ADECUACION DE CABLEADOS DE BT, MATERIALES Y MDO
Cableado de las nuevas líneas seccionales:
Desde la sala de medidores pre-existentes, ahora convertida en sala de tablero de distribución, deberán
tenderse y conectarse, a los suministros existentes que se indiquen oportunamente o a suministros
nuevos, 4 (cuatro) líneas seccionales nuevas a saber:
 LSM línea seccional para alimentar el TS nuevo edificio de Migraciones (E1).
 LSA línea seccional para alimentar el TS nuevo edificio de Control de Salida (E2).
 LSI línea seccional para alimentar el TS nuevos edificios de Ingreso (E3).
 LSI Ext línea seccional para alimentar el TS Iluminación Exterior.

Las líneas seccionales estarán dimensionadas para atender la demanda estimada más un 20 % sin que
ello provoque caídas de tensión mayores a 1% y no serán de características y secciones menores a las
indicadas en los planos, planillas y en el esquema general de distribución que acompañan a este
pliego.
A tal fin la contratista deberá proveer, montar e instalar todos los tableros, interruptores, barras y
cableados que sean necesarios para derivar de ese nodo las nuevas líneas seccionales. La propuesta
deberá documentarse debidamente para ser evaluada y aceptada por la Inspección de Obra antes de
su ejecución.
Las obras respetarán estrictamente las indicaciones dadas en “DE LOS CABLEADOS”.

007.02.03 DESPLAZAMIENTO DEL TRANSFORMADOR
El traslado del transformador a su nueva localización será en un todo de acuerdo a las normativas y
quedan a cargo de la contratista el pago de las tasas vigentes que demande la empresa prestadora del
servicio.
Si bien este desplazamiento del transformador estará a cargo de la empresa distribuidora, conforme a
sus requisitos, la contratista deberá:

 desplazar los cableados existentes de BT, prolongarlos o acortarlos, reconectarlos en nuevos
tableros,

 proveer, tender y dejar las puntas preparadas con adecuados terminales, los cables de MT
que resulten necesarios instalar desde el actual punto de acometida de la distribuidora hasta
la ubicación final que tendrá la SETIN nueva a construir. Esto deberá ajustarse a los
requisitos que oportunamente establezca la Dirección Provincial de Energía de Corrientes,

La contratista deberá incluir en la cotización la reconfiguración del sistema de transferencia
automática actual a la generación propia con el grupo electrógeno existente y, en el nuevo punto de
acometida,
Además, deberá instalar un nuevo tablero principal en el que se aloje un nuevo interruptor general
cuyas características deberán ser tales que sea posible coordinar su accionamiento con el interruptor
del actual tablero de transferencia automática.

El esquema típico final debería ser como el siguiente:
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Los nuevos cables de BT se deberán montar sobre la bandeja a instalar, según se describe en el
siguiente ítem, y cuya traza puede verse en los planos de implantación general que acompañan a este
pliego.
Los nuevos cables de MT a proveer se instalarán y canalizarán conforme a las indicaciones de la
Dirección Provincial de Energía de Corrientes.

007.02.04 CONSTRUCCIÓN DE PILAR T3 MATERIALES Y MDO
La contratista deberá construir el pilar para la nueva medición del suministro unificado, incluyendo
las cajas de toma, de medición y el primer corte del cliente, conforme a los requisitos que
oportunamente establezca la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.

007.02.05 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO PRINCIPAL
Provisión, montaje de un nuevo “tablero de distribución” y re-conexionado de instalaciones pre-
existentes. Incluye caja, interruptor, barras y otros accesorios.
La contratista deberá unificar eléctricamente todos los actuales tableros generales de cada uno de los
3 suministros de T2 (baja tensión) existentes, convirtiendo ese punto de la red eléctrica interna en un
nodo, del cual se deriven todos los consumos nuevos y pre-existentes.
Además, deberá tramitar y dar de baja los actuales medidores y saneará toda instalación precaria que
encuentre en la sala de medidores ubicada en el primer piso del edificio principal, de modo que las
instalaciones queden operando en forma segura y funcional.
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Para los nuevos suministros deberá proveer e 4 nuevos interruptores a instalar en gabinetes nuevos o
existentes si así fuera conveniente. El esquema final puede verse en los planos que se adjuntan a este
pliego.
Todos los dispositivos, sus características técnicas y dimensionamiento deberán ser ajustados en obra
con la Inspección y con el personal de mantenimiento eléctrico del lugar a fin de adaptar las
instalaciones nuevas a las existentes y coordinar así la actuación de las protecciones y dejar espacios
suficientes para que a futuro se utilice este nuevo tablero para la conexión de otras demandas.
Toda tarea a realizar que implique corte del suministro deberá ser acordada especialmente con la
Inspección de Obra a fin de programar y acotar las interrupciones.

007.02.06 PUESTA A TIERRA FUNCIONAL
Se deberá ejecutar una Puesta a Tierra funcional al pie del pilar de modo de poner a potencial de tierra
el conductor neutro de la alimentación. A tal fin se deberán hincar al menos dos jabalinas de
dimensiones adecuadas para alcanzar una resistencia máxima total menor a 2 Ohm. En el tablero
principal se deberá unir esta PAT con el conductor neutro en una barra adecuada.

007.02.07 RECONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
La propuesta incluirá toda adaptación o completamiento que se requiera para cumplir las normas y
reglamentaciones indicadas anteriormente. A tal fin deberán realizarse todos los trabajos necesarios.

007.02.08 CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SETIN (obra civil)

La contratista deberá construir la obra civil para el emplazamiento de la nueva SET, conforme a los
requisitos técnicos que establezca oportunamente la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y
que servirán para alojar al transformador y a los elementos de maniobra de MT que sean necesarios.

007.03 TENDIDO PARA CORRIENTES FUERTES. TENDIDO DE NUEVAS
CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN.

007.03.01 TENDIDO Y PROVISIÓN DE BANDEJAS CHAPA PERFORADA DE 300mm
(INCLUYE ACCESORIOS)
El ítem incluye accesorios para la colocación como ser: abrazaderas, riel Olmar, tuerca de inserto,
tuerca inserto con resorte, trapecio doble varilla, ménsula reforzada, ménsula perfil c, cable canal con
tapa, ángulos, grampa de suspensión al techo, varilla roscada, niples, platabandas, ménsula liviana,
uniones, todo tipo de curvas articuladas, todo tipo de grampas, y todo lo sugerido por el fabricante.

007.03.02 CAÑO PVC 5,5” DE USO ELÉCTRICO (INCLUYE ZANJEO Y TENDIDO)
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior.

007.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE PASE 60X60CM PROF. 1,00M
Fondo y paredes de mampostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

007.04 CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE MUY BAJA
TENSIÓN (CORRIENTES DÉBILES)
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007.04.01 TENDIDO Y PROVISIÓN DE BANDEJAS CHAPA PERFORADA 150MM (INCLUYE
ACCESORIOS)
El ítem incluye accesorios para la colocación como ser: abrazaderas, riel olmar, tuerca de inserto,
tuerca inserto con resorte, trapecio doble varilla, ménsula reforzada, ménsula perfil c, cable canal con
tapa, ángulos, grampa de suspensión al techo, varilla roscada, niples, platabandas, ménsula liviana,
uniones, todo tipo de curvas articuladas, todo tipo de grampas, y todo lo sugerido por el fabricante.

007.04.02 CAÑERÍA 5,5” BAJO PISO (INCLUYE ZANJEO Y TENDIDO)
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior.

007.05 PROVISIÓN, MONTAJE DE UN NUEVO TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y
RECONEXIONADO DE INSTALACIONES PREEXISTENTES

007.05.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE 1200X800X300mm
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

007.05.02 INTERRUPTOR GENERAL 4X400A 25KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

007.05.03 INTERRUPTORES DE SALIDA 4XC63A 10KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

007.05.04 INTERRUPTORES DE SALIDA 4XC40A 10KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

007.06 CABLEADO DE NUEVAS LINEAS SECCIONALES

007.06.01 CABLE TIPO SUBTERRANEO IRAM 2178 Cu XLPE 3X25/16mm2
Conductores tipo subterráneo construidos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior calidad.

007.06.02 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM 2178 Cu XLPE 4X16mm2
Conductores tipo subterráneo construidos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior calidad.

007.06.03 TENDIDO DE CABLES DESDE TD HASTA TS
Mano de obra, herramientas y/o todo lo necesario para realizar la tarea.

008 ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR

El contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en el ítem 007 Instalaciones Eléctricas.
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La contratista deberá reemplazar la totalidad de las luminarias existentes del alumbrado público por
nuevas.
Habrá 5 casos a saber:
En 10 columnas existentes en las que hay instaladas 5 luminarias en cada una deberán reemplazarse
las luminarias. Estas columnas se identifican en los planos como LA.
Hay 4 columnas en las que se han instalado 2 proyectores en cada una. En ellas deberán reemplazarse
los proyectores por una única luminaria nueva en cada columna. Una de las columnas deberá
desplazarse a una nueva ubicación pero deberá conectarse al mismo circuito actual, extendiendo el
cableado existente. Estas columnas se identifican como LB.
Hay 8 columnas que deberán desplazarse. Cuatro de ellas permanecerán conectadas a sus circuitos
originales adaptando el cableado existente. Estas se identifican como LC-a. Las otras cuatro se
alimentarán de nuevos circuitos. Estas se identifican como LC-b.
Por último, se proveerán e instalarán 9 columnas nuevas con una luminaria cada una y se alimentarán
desde circuitos nuevos. Se identifican con LD.

Se deberán proveer todos los materiales y ejecutar todas las tareas que resulten necesarias para poder
poner en funcionamiento seguro y utilizar eficientemente todas las bocas y todos los equipos y
aparatos que se indican en los planos y/o en estas especificaciones.
La propuesta incluirá toda adaptación o completamiento que se requiera para cumplir las normas y
reglamentaciones indicadas anteriormente. A tal fin deberán realizarse al menos los siguientes
trabajos:

008.01 TABLERO TSI EXTERIOR

008.01.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

008.01.02 INTERRUPTOR TM 4XC25 6KA (INCLUYE CONEXIÓN Y ACCESORIOS)
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

008.01.03 INTERRUPTOR TM 2XC16 6KA (INCLUYE CONEXIÓN Y ACCESORIOS)
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

008.01.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30Ma (INCLUYE CONEXIÓN Y
ACCESORIOS)
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

008.02 LUMINARIAS, COLUMNAS Y CABLEADO
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008.02.01 LUMINARIA PARA ILUMINACIÓN PÚBLICA LED 240W 26400lm
Se incorporarán lámparas de con un consumo eléctrico máximo de 240 W, constituida por una placa
de diodos emisores de luz (LED) de alta potencia y de alto rendimiento (no menor a 110 Lm/W) que
garantice un flujo mínimo de 26400 Lm.
Serán construidas en aleación de aluminio inyectado de una sola pieza y poseerán en su parte superior
un disipador auto-limpiante que garantice térmicamente la durabilidad del sistema electrónico y la
alta performance a lo largo de la vida útil de la luminaria el cual no será menor a 50.000 hs. El
fabricante garantizará que en ese lapso la luminaria tendrá una mínima depreciación del flujo
luminoso.
Poseerá también en su cara inferior, una resistente cubierta de vidrio plano templado de 5 mm de
espesor que, montado en un aro de aleación de aluminio con doble junta de silicona, cree un recinto
óptico adecuado para mantener la estanqueidad correspondiente a un grado de protección IP65.
El recinto porta-equipo será independiente del que aloja a los LED y tendrá una tapa para el acceso
al equipo auxiliar, con cierre por gravedad y que cuente con un dispositivo que permite conservar de
manera segura la apertura de la luminaria al efectuar las tareas de mantenimiento. Además, tendrá
adecuados seccionadores de modo que con su apertura la luminaria y los equipos auxiliares se
desconecten automáticamente y faciliten la tarea de reemplazo de componentes con la mayor
seguridad para el operario tal como lo indica la norma IRAM-AADL 2020.
Estará pintada en su interior y en su exterior con pinturas de poliéster en polvo, aplicada
electrostáticamente y horneada a alta temperatura, que garantizará la durabilidad del recubrimiento
superficial de la luminaria, aún en severas condiciones climáticas.
El diseño óptico de los lentes pre-enfocados, alcanzarán un control preciso sin deslumbramiento en
los ángulos críticos creando el confort visual necesario para conservar la seguridad de conductores y
peatones.
En su fijación al brazo pescante de la columna poseerá un sistema de regulación angular del
empotramiento que se ajuste mediante tornillos tipo “prisioneros” de acero inoxidable de punta copa
de modo de evitar el giro por efecto de las vibraciones y del viento.

008.02.02 COLUMNA 9M CON PESCANTE (INCLUYE ACCESORIOS E
INSTALACIÓN)
Todas las columnas nuevas a proveer e instalar tendrán el mismo espesor de chapa o superior, la
misma altura y diámetro que de las columnas existentes.
Las columnas estarán construidas conforme a las normas IRAM 2619 y 2502/2592. Serán hechas de
acero con costura y los diferentes tramos estarán aboquillados, centrados y soldados eléctricamente
entre sí. Estarán dimensionadas para soportar una carga de viento de 140 Km/h según los
procedimientos de certificación del reglamento CIRSOC 102.
Las columnas tendrán un orificio inferior para el ingreso de los cables, de medidas y disposición tales
que no debiliten la prestación mecánica nominal de la columna y/o favorezcan la corrosión, según
sea el diámetro de la columna en su base.
Además, tendrán una abertura con tapa donde se ubicará el tablero de modo que quede a una altura
no inferior a 1,2 m del nivel de piso terminado. Todas las tapas de estas ventanas poseerán un único
sistema de cierre, tal que permita solo su apertura por el uso de una herramienta especial.
Las columnas tendrán una imprimación de antióxido epoxi (conforme a la Norma IRAM 1196) con
tantas aplicaciones como sea necesario para lograr una cobertura total y homogénea de la superficie
de un espesor mínimo de 60 micrones y en su terminación tendrán una capa de esmalte poliuretanito
de alta resistencia, color blanco, brillo satinado semi-mate, que garantice una cobertura total y
homogénea de la superficie de un espesor mínimo de 60 micrones.
Las columnas curvas o sus pescantes no podrán tener un cambio de sección en el propio desarrollo
de la curva, ya que el filo del tubo curvado puede dañar al cable.
Las fundaciones de las columnas estarán construidas en hormigón simple H-17 con cemento común
CPN-40. Serán de forma cuadrada de 1,00 m x 1,00 m de lado. El método utilizado para el cálculo
será el de Sulzberger, adoptando los valores característicos del terreno más desfavorable considerado
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por la E.T. de CALF. El coeficiente de seguridad será >= 1.5. Para el cálculo del esfuerzo resultante
sobre la cima de la columna se considera la acción del viento de 140 km/h sobre la superficie de la
columna, brazos y luminarias. Para el noyo de la fundación se empleará como molde un caño de PVC
diámetro 250 mm. En la fundación se dejarán escotaduras para la entrada de cables subterráneos y
puesta a tierra.

008.02.03 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM 2178 Cu PVC 2X2.5MM2 (INCLUYE
ZANJEO Y TENDIDO)
Conductores tipo subterráneo construidos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior.

008.02.04 RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE COLUMNAS A DESPLAZAR
Incluye mano de obra, equipos y herramientas.

008.03 SISTEMA DE PAT Y CONEXIONES A EQUIPOTENCIONADORAS

En cada edifico nuevo se deberá diseñar y materializar un eficaz sistema de Puesta A Tierra (PAT)
para protección eléctrica de las personas y de las propias instalaciones frente a fallas por deficiencia
de la aislación funcional, con la cantidad y ubicación apropiada de electrodos de dispersión y
conductores de protección eléctrica (PE) de modo de alcanzar un sistema que posea una resistencia
suficientemente baja, conforme a las recomendaciones reglamentarias a aplicar.
El sistema de conexión a tierra resultará del tipo TT. Si esto no fuera posible entonces se adoptará un
sistema TNS, pero en este caso, deberá estudiarse el uso de los interruptores automáticos de
sobrecorriente para garantizar la protección de las personas a los contactos directos o indirectos,
entregando a la Inspección de Obras una memoria de cálculo y medición de la impedancia de los
lazos de falla, las corrientes de falla y los tiempos de actuación de los dispositivos mencionados.
Se deberán instalar al menos dos electrodos de dispersión del tipo jabalinas de hincado directo en
tierra por edificio. Los electrodos se unirán entre sí y se conectarán a una barra equipotenciadora
ubicada en el interior de cada tablero seccional por medio de conductores de cobre desnudos de
adecuada sección.
A esta barra equipotenciadora se conectará también el conductor de protección que acompaña a la
línea de seccional o de alimentación, los conductores PE y todas las masas extrañas a través de
dispositivos derivadores de chispas de modo de alcanzar un sistema como el mostrado en la figura
771.18.D de la REIE mencionada.

008.03.01 JABALINAS DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
Sistema de PAT marca Genrod o superior calidad. Jabalinas de 3/4" x 3000 mm de cobre-acero.
Tomacable de compresión. Chicote de cable de cobre flexible de 16 mm2 aislado en color verde-
amarillo. Caja de inspección de fundición de hierro de 25 x 25 cm.

009 SEÑALIZACIÓN VIAL

009.01 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PAVIMENTOS Y CORDONES.
El ítem incluye provisión y aplicación usando todos los componentes que indique el fabricante.
Deberá usarse para señalizar y/o pintar sendas peatonales y/o indicaciones de sentido y/o toda
demarcación horizontal reglamentaria o requerida por la Inspección de Obra. Las pinturas más
resistentes para la demarcación horizontal en la actualidad son las pinturas termoplásticas y las
pinturas acrílicas. Para determinar qué tipo de pintura se utilizará en cada caso, se deberá tener en
cuenta las características de la superficie y, que o quienes circularán sobre la misma.
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Pintura Termoplástica (extrusión) Norma IRAM N° 1211 /1212
Se aplica con un espesor de 3 mm, por el método de extrusión a 230º C, se enfría rápidamente y
permite la liberación al tránsito con un mínimo entorpecimiento del mismo (15 minutos).
Las mismas ya vienen con microesferas de vidrio incorporadas, y los colores existentes (blanco,
amarillo, verde y negro) son de acuerdo al tipo de señalización a realizar.
Se utilizarán para su correcta aplicación máquinas especiales y manuales, y con zapatas manuales de
distinto espesor y ancho (ya que existen lugares en los que se imposibilita el paso de las máquinas).
Previamente al pintado se realiza una imprimación de la superficie a pintar (para pisos de hormigón,
ferrocementado, asfalto en mal estado y/ o pavimento articulado) para obtener una mayor adherencia
y anclaje de la pintura.
Posteriormente se siembran microesferas de vidrio de mayor granulometría para aumentar la vida útil
y mejorar la reflectividad.
Especificaciones Técnicas de Material Termoplástico: Deberá ser un producto especial para
demarcación de calles en general con altos volúmenes de tránsito, de aplicación con equipos
especiales por extrusión (máquinas manuales), formando una capa de muy alto espesor (1,5mm,
2,3mm y 3mm), y que ofrece la más alta durabilidad.
En la formulación del mismo, intervienen resinas sintéticas termoplásticas, las que son sólidas, pero
flexibles a temperatura ambiente. Los pigmentos deberán ser resistentes al calor y a la luz solar, y
además se deberá incluir una cantidad dosificada de microesferas de vidrio tipo INNERMIX o similar,
en la masa; las que poseen una curva de granulometría específica para garantizar una óptima
reflectancia durante toda la vida útil del producto.
Descripción del proceso: Se lo aplica en estado fundido por calderas, mediante el uso de zapatas que
otorgan el ancho deseado, a una temperatura mayor a 180° C. A esta temperatura tiene una
consistencia mayor a la de una pintura convencional. Al enfriarse en forma inmediata, permite la
liberación al tránsito con un mínimo entorpecimiento del mismo. El espesor aplicado es exactamente
el obtenido, al no evaporarse solventes.
- El espesor recomendado de aplicación es de 3 mm (de acuerdo al tipo de superficie y al caudal de
tránsito).
Además, y para obtener una reflectancia inmediata al efectuar la aplicación, y antes de que el producto
se enfríe, se deberán sembrar entre 400 y 500 gr/ m2.
-El producto, una vez aplicado, está formulado para resistir temperaturas ambientes de –5 a + 50 ° C
sin perder sus características.
-En pavimentos asfálticos envejecidos, y en pavimentos de cemento, se deberá utilizar un sellador o
Imprimación acrílica para garantizar la perfecta adherencia.

010 PARQUIZACIÓN

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones detalladas
en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas
imparta la Inspección de Obra, recomendándose por estacionalidad los meses de mayo a agosto para
la plantación de vegetación.
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la presentación de
sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos realizados, o los que
consideren más relevantes. También deberán incluir tres posibles empresas de parquización que
fueran a realizar la ejecución del proyecto.
El oferente deberá señalar un profesional idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el
manejo de los aspectos agronómicos y biológicos de los mismos, debiendo estar la  Inspección de
parquización a cargo de Ingenieros Agrónomos, Licenciados en planificación y diseño del Paisaje,
Arquitectos paisajistas y Técnicos Arboricultores o forestales.
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No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el momento
de la licitación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente que deberá aprobar
la Inspección de Obra. La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas
en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de
traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del contratista.
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos un 10
%.
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento
del trabajo.
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el Contratista
de Parquización.
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos.
Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y en forma
ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización contra los daños
provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar.
Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se dañaran
materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazarán o repararán estos.
Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, escombros
y equipos.
El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo la realización de los trabajos que a continuación
se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.
Todo el personal deberá estar bajo relación de dependencia, con coberturas legales y previsionales al
día.

010.01 TRABAJOS PRELIMINARES A LA PARQUIZACIÓN
010.01.01 DOCUMENTACIÓN
El mismo consiste en la presentación de la documentación ejecutiva de obra y los planos conforme a
obra.
Previo al inicio de obra el contratista debe presentar la documentación ejecutiva de obra de los
diferentes rubros de la obra y queda bajo responsabilidad de la dirección la aprobación o no de los
mismos, pudiendo pedir correcciones hasta la aprobación definitiva. Al finalizar la obra, el Contratista
deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra en original, todos los planos Conforme
a Obra. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras.
La contratista de Parquización deberá incluir en la documentación, el relevamiento planialtimétrico
de la totalidad del terreno, incluyendo la ubicación de las especies vegetales existentes y su estado
fitosanitario.

010.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO Y REPLANTEO
Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las
áreas afectadas para las obras correspondientes al proyecto, que comprenden los siguientes trabajos:
• Retiro fuera del área de trabajo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros, residuos
de cualquier naturaleza, evitando así que se mezcle con la tierra.
• Los árboles o arbustos en buen estado serán respetados y protegidos haciéndose el Contratista
responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección de Obra por proyecto para proceder a
su retiro.
• Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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• Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán acumulados fuera de las zonas de
trabajo y serán retirados de la obra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar
en su propuesta este retiro y transporte.
El Contratista de la Obra deberá efectuar el replanteo de las obras teniendo especial cuidado de los
criterios diferenciados para las tareas de obras de infraestructura y las tareas de paisajismo.
En ningún caso se iniciará la plantación si no ha sido supervisado y aprobado el replanteo por la
Inspección de Obra.
Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra, tanto en lo referente a obra de
infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad que se presentara.
Los ejemplares arbóreos y arbustivos serán replanteados conforme a la ubicación indicada en los
planos de Parquización y en los detalles de plantación.

010.01.03 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE
Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa asignada
que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra deberán
encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de protección de
los árboles existentes.
El vallado debe asegurar una zona de protección de al menos 1m desde la proyección de la copa de
los árboles existentes para evitar que las máquinas dañen la misma.
En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista a fin de evaluar el
impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.
Los árboles que se deban extraer por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias no
deberán ser arrancados con maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de
la arboricultura.
Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de protección de
algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.
Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y que sus
ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por personal
entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.
Los límites de todas las zonas de protección de árboles, individuales o grupos, deberán ser
debidamente vallados.
En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, se deberán
hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.
No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del arbolado
existente.
No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal o tierra, preparación de mezclas,
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles la empresa
deberá presentar la propuesta a la Inspección de Obra.
Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado perimetral.
Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado se harán en forma manual, con pala, a
fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.
Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de electricidad deberán pasar por fuera de la
zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, se deberá pasar el tunelado
por debajo del árbol.
En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la línea de
proyección de la copa con el suelo.
Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de trasplante deberá ser cortada a nivel de tejido
sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto.

010.02  MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES.
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010.02.01 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS ADULTOS.
El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos incluye todas las raíces en el área de proyección
de la base original, completando posteriormente, de ser necesario, el vacío resultante con sustrato de
relleno, evitando dejar tocones y/o depresiones en el terreno.
En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado de
seguridad.
Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberán ser
atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán todas las ramas
y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuación de la copa.
Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una zanja con
el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de herramientas
y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. Cuando la práctica lo
permita, la contratista deberá efectuar la extracción de raíz.

010.02.02 EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS JÓVENES.
Ídem  010.02.01
010.02.03 EXCAVACIÓN PARA PLANTACIÓN Y REMOCIÓN DE SUSTRATO.
Para la plantación de árboles se realizará un hoyo de plantación de 0.60m x 0.60m x 0.60m. En el
caso de los arbustos, se hará un hoyo de plantación de 0.40m x 0.40m x 0.40m en el cual se
incorporará la mezcla de sustrato de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y al replanteo
ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. Los hoyos de plantación se rellenarán con el
sustrato provisto por el Contratista, según las especificaciones siguientes.

010.03 ÁRBOLES.
La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los planos y
listados de vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común,
tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán
considerados antes de la contratación.
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto. La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en
el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie,
variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el
tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes,
y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del
trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los
trabajos.
Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor.
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras
lesiones de las raíces o ramas.
Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición no
saludable durante el período de garantía.
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.
Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de
Obra. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan
y/o se salgan de sus envases.
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Todos los árboles de la misma especie deben ser iguales en forma.
Los árboles deben entregarse después de finalizar la preparación de la tierra para la plantación y se
deben plantar de inmediato. Si la plantación se demorara más de seis horas después de la entrega, los
árboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y daños mecánicos, y se deben
mantener las raíces húmedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la
humedad.
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación.
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación
por parte de la Inspección de Obra designada.
No se deben torcer ni atar los ejemplares de tal manera que se pueda dañar la corteza, quebrar las
ramas o alterar la forma natural.
Se rotulará al menos un ejemplar de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común.
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas de
altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante
la plantación.
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la
Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.
Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser entregados
en el lugar convenido por la Inspección de para su debido acopio. Queda bajo responsabilidad de la
empresa contratista el mantenimiento de las especies desde el momento que llegan a la obra y deberá
reponer los ejemplares que por cualquier causa estén en mal estado.
En el caso que se verifique ataque de roedores a las plantas, las mismas deberán ser protegidas por el
Contratista con una cobertura en forma de “media” que recubra los primeros 60cm de altura de las
plantas.  Podrá ser de material plástico PVC caño de 4’’ o similar.
Provisión y colocación de tutorado: Los árboles se afianzarán por medio de tutores según el siguiente
sistema: La contratista deberá proveer para cada árbol dos puntales de madera dura impermeabilizada
de 2” x 2” y 2.70 m de altura, con un extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la
tierra. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan
previniendo el daño a raíces que pudiera ocasionar el anclaje.
En la parte aérea, uno de los puntales será vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo superior del tutor
con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual
forma en sentido opuesto al puntal restante a 0,30 m. hacia abajo del anterior.
Por último se deberá colocar en el tronco del árbol, entre la copa del árbol y la primera sujeción una
barrera contra hormigas, previniendo el ataque de hormigas.
En caso de presentarse una alternativa de tutores, ésta deberá ser aprobada previamente por la
Inspección de Obra.
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de manera
que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán reemplazar
aquellos tutores que se encuentren rotos, quebrados, sueltos y/o inexistentes, garantizando el correcto
desarrollo de las plantas.
Toda la vegetación arbórea, tanto la de alineación en canteros corridos de vereda como la que se
implante en los sectores a parquizar, deberá sin excepción alguna tener tutorado y la barrera anti
hormigas, siendo requisito fundamental para garantizar el éxito de implantación.

010.03.01 BUTIA YATAY E20I
Se entregará en un envase de 20l, la planta deberá tener una altura mínima de 2,00m y contener como
mínimo 5 hojas enteras.

010.03.02 ENTEROLOBIUM CONTORTISILIQUM E20I.
Se entregará en un envase de 20l, la planta deberá tener una altura mínima de 2,00m.
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010.03.03 EUGENIA UNIFLORA E20I.
Se entregará en un envase de 20l, la planta deberá tener una altura mínima de 2,00m.

010.03.04 HANDROANTHUS ALBUS E20I.
Se entregará en un envase de 20l, la planta deberá tener una altura mínima de 2,00m.

010.04 ARBUSTOS.
La Contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los planos y
listados de vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre común,
tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán
considerados antes de la contratación.
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de Parquización especificado no puede obtenerse, se
deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con la propuesta para la
utilización de material equivalente.
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones o
desfiguraciones.
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto. La Inspección de Obra podrá inspeccionar las especies
en el lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género,
especie, variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a
inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y
defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante
el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles
rechazados.
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final de los
trabajos.
Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor.
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas, si fuera aceptable
para la Inspección de Obra, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se
debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en proporción al tamaño de la planta.
Se deberán retirar y reemplazar aquellos arbustos que se encontraran muertos o en condición no
saludable durante el período de garantía.
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.
Los arbustos no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspección de
Obra. Durante el envío se debe proporcionar una cobertura protectora y se debe evitar que se rompan
y/o se salgan de sus envases.
Todos los arbustos de la misma especie deben ser iguales en forma.
La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje.
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la plantación.
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación
por parte de la Inspección de Obra.
Se rotulará al menos un ejemplar de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común.
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de arbustos, seleccionar plantas de
altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante
la plantación.
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Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como relleno
de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de inmediato a la
Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.
Tanto el material vegetal como el sustrato a proveer por la empresa Contratista deberán ser entregados
en el lugar convenido por la Inspección de Obra para su debido acopio. Queda bajo responsabilidad
de la empresa contratista el mantenimiento de las especies desde el momento que llegan a la obra y
deberá reponer los ejemplares que por cualquier causa estén en mal estado.

010.04.01 CALLIANDRA TWEEDII.
Se entregará en un envase de 10l, la planta deberá tener una altura mínima de 1,00m y contener como
mínimo 5 ramas.

010.05 SUSTRATO.
La composición del sustrato será 70% Tierra negra, 20% de compost y 10% de pometina. El sustrato
deberá ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la homogeneidad
de la mezcla.
Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer certificados
del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá presentar información
que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos especificados.
En caso de utilizarse fertilizantes químicos, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.
La Contratista, deberá proveer y distribuir el sustrato especificado en los lugares y cantidades
indicados.
En los sectores en los cuales se realizarán los pozos de plantación para árboles, arbustos, herbáceas,
etc. la tierra negra llenará los mismos para sustento de las especies a implantar.
Una vez colocado el sustrato en los hoyos de plantación se deberá esperar un día para corroborar el
esponjamiento, que se considera puede variar entre un 10 % y 20% dependiendo el caso. Si hiciera
falta la incorporación de más sustrato para alcanzar el nivel final de proyecto requerido, deberá ser
incorporado.
Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie abovedada sin
depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego, permitiendo la plantación de vegetación.
En todos los casos se debe tener en cuenta un esponjamiento del 25% por lo que la altura de sustrato
a incorporar deberá ser mayor para que las alturas finales coincidan con las enunciadas anteriormente.

010.05.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA 70%.
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de
ciperáceas. La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe
obtenerse de terrenos pantanosos o bajos.
Se debe proporcionar tierra desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre
de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 2” de medida, especies no
deseadas, entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal (Agropyron repens)
y tubérculos de chufa salvaje.
Debido a que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo,
no se aceptara si la tierra fue tratada con herbicidas, el activo del herbicida y el número de aplicaciones
deben determinarse antes de la entrega de la tierra.
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, se someterá a un
análisis de ésta al INTA, en la que se suministraran los siguientes datos:
• PH, análisis mecánico.
• Porcentaje de contenido orgánico.
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• Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y
un suministro de nutrientes satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la
plantación.

010.05.02 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPOST 20%.
Se entiende por compost al producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico
(lodos de depuración, estiércol, fracción orgánica de residuos sólidos, residuos agropecuarios y otros),
los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación denominado compostaje. Se
proveerá limpio, tamizado, libre de elementos tóxicos y residuos.
En el caso que se requiriera incorporar Arena gruesa y/o lombricompuesto deberá ser de las
condiciones específicas:
Arena gruesa oriental: Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos, granulometría mayor o igual a 2,5
mm y menor o igual a 5mm.
Lombricompuesto o de conejo: Limpio, suave, liviano, inodoro, libre de elementos tóxicos y residuos.

010.05.03 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE POMETINA 10%.
Se entiende por pometina o piedra pómez a la roca compuesta por ceniza volcánica consolidada y
expandida. Deberán estar limpia de residuos, tener una granulometría mayor a 10 mm y cantos
redondeados para que sirva como sustrato drenante y alivianador del sustrato.

010.06 MANTENIMIENTO PARQUIZACIÓN

010.06.01 MANTENIMIENTO
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 180
días, son los siguientes:
• Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo
húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización.
• La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde
parquizado del proyecto, será evaluada y analizada por la Inspección de Obra con el fin de seleccionar
y determinar aquellas especies que serán conservadas y las que deberán ser retiradas por la empresa
encargada de realizar el mantenimiento.
• Se deberán reponer aquellas plantas de la Parquización que por distintas razones no hubieren
prosperado. Deberán ser reemplazadas por la misma especie y tamaño especificado.
• Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de
hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días.
• Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitaria en el
caso que la inspección de Obra lo solicitara.

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:
• Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
• Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional. Deberá presentarse a la
Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No
deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de clases III y IV (según OMS).
Una vez finalizado el plano de garantía de obra se deberá realizar el mantenimiento de toda la
parquización por un plazo de 6 (seis) meses. El mantenimiento debe ser de iguales características al
mencionado anteriormente.

010.06.02 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá acumular
basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse
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dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los trabajos deberá entregar la
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.

011 VARIOS

011.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
Se estima una limpieza diaria y otra más profunda en forma semanal que incluye el traslado de restos
y residuos. Además, cada vez que un rubro de obra lo justifique a juicio de la Inspección de Obra, se
realizará especialmente.
El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o
volquetes.

011.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente.

011.03 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES (ETAs) PARTICULARES-PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

Se deberá desarrollar en un todo de acuerdo al pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales
(ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) – Anexo I-, la Certificación
ambiental correspondiente y toda la normativa aplicable.

EDIFICIO Nº1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS

001- TRABAJOS PRELIMINARES

001.01 REPLANTEO
El Contratista deberá realizar en forma previa al Inicio de la Obra, con la intervención de un
agrimensor u otro profesional idóneo en la materia, el relevamiento del área a intervenir verificando
con exactitud los niveles del terreno, sus lados, ángulos, niveles y dimensiones que servirán de base
para el desarrollo del Proyecto.
Deberán relevarse los caminos pavimentados de circulación vehicular y todos los edificios y
construcciones existentes a demoler. Todo ajuste o cambio a efectuar en la documentación no dará
lugar a reclamos por adicional alguno o incremento en los montos cotizados oportunamente. El
emplazamiento final de las edificaciones, de la infraestructura general, de los equipos, tanques y otros
componentes afectados a la presente contratación, podrán ser modificados por la Inspección de Obra,
según los resultados de los relevamientos realizados sobre el terreno.
La ubicación final de los edificios deberá ser aprobada por la Inspección de Obra una vez hecho el
replanteo.

001.02 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
La empresa deberá desarrollar la ingeniería de detalle y documentarlo para ser aprobado por la
Inspección de Obra.
No se aceptará el inicio de ningún trabajo hasta tanto la empresa elabore la documentación a su cargo
y la Inspección de Obra lo haya aprobado en su totalidad.
El Contratista desarrollará la documentación completa de la obra (gráfica y escrita de proyecto,
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estructura e instalaciones) y la ingeniería de detalles con todas las instalaciones incluidas basándose
en el proyecto que forma parte de la documentación licitatoria que pondrá a disposición de la
Inspección de Obra para su aprobación.
Deberá incluirse el programa de Seguridad e Higiene realizado por profesional matriculado.
Tanto el Proyecto de arquitectura, como el de las estructuras e instalaciones, deberá cumplir normas
de diseño y seguridad específicas de cada uso.
La documentación debe prever las modificaciones necesarias para cumplimiento de las normativas
aplicables, sin que ello ocasione mayores costos ni derecho a reclamo por adicional alguno.
El Contratista deberá realizar los estudios de suelos y niveles, a fin de determinar el sistema y
dimensionamiento de fundaciones de la edificación a proyectar y especificar las características del
relleno a realizar en el terreno de manera de realizar los ajustes necesarios para el desarrollo del
Proyecto.
La empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento con la obligatoriedad de presentar la
documentación ante las autoridades correspondientes y otros Entes, para tramitar las autorizaciones
necesarias de factibilidad y avisos según corresponda.

002 MOVIMIENTO DE SUELOS.

Serán de aplicación en el presente ítem, las normas e información adicional detallados en
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales Particulares, el PMAS correspondiente, la
Certificación Ambiental y toda la normativa aplicable..
Este Rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para la construcción del Edificio
Migraciones Salida País considerando todas las obras e instalaciones complementarias. Se incluye el
movimiento de suelo para el acondicionamiento del lugar de implantación para el nuevo edificio
NOTA: Se incluye en la presente, el relleno de cámaras y de pozos absorbentes existentes u otras
instalaciones no indicadas expresamente pero de tratamiento obligado y necesario para la correcta
realización y uso de la infraestructura edilicia afectada a la presente Licitación. Esto no ocasionará
derecho a reclamo por adicional alguno. El cegado de pozos absorbentes u otras instalaciones, se
realizarán siguiendo estos lineamientos: Primero se procederá al desagote de cada pozo mediante
camiones atmosféricos, para luego desinfectar el mismo con cal a razón de una bolsa de cal (25Kg)
por m3. Una vez realizada la desinfección se procederá al relleno hasta la superficie natural del terreno
compactando capas de 20cm con suelo seleccionado. Se completará el nivel superficialmente y como
terminación con una capa de espesor mínimo 30cm de hormigón pobre.

002.01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS.
El ítem consiste en la perforación, excavación y extracción de suelo, en el volumen que abarcan las
fundaciones, considerando los diámetros y profundidades a determinar en la memoria de cálculo a
realizar por la Adjudicataria mediante el uso de equipos de percusión y/o rotativos, utilizando baldes,
helicoides, cucharas, trépanos o cualquier herramienta de excavación que permita efectuar el avance
de las excavaciones. En caso que las fundaciones estén implantadas sobre pavimento existente, se
deberá contemplar la demolición y correspondiente extracción del mismo.
No se podrá comenzar con las tareas de hormigonado sin autorización de la Inspección de Obra. A
tal efecto se labrará un acta en que conste la cota de fundación, clase y tipo de terreno.
Están incluidas en el presente ítem las excavaciones necesarias para:
- Demolición de pavimento existente en zona de fundaciones de edificio.
- Demolición de pavimento existente en zona de incorporación de instalaciones, pavimento y/o
canalizaciones.
- Excavación para ejecutar cimientos del edificio.
- Excavación para la ejecución de zanjas de cañerías, vinculaciones y componentes de
instalaciones del edificio y la conexión de las mismas con las edificaciones existentes.
- Excavación de instalaciones para la conexión de cloacales y la disposición final de los
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mismos, compuesto por cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos y demás componentes de la
Instalación.
- Excavación para la ejecución de la superficie de pavimento de hormigón armado, cuyo nivel
de piso terminado deberá quedar al mismo nivel que el del pavimento de ruta existente actual.
- Excavación para ejecutar toda tarea relacionada con alcantarillas de acceso, acequias, zanjas
y canalizaciones exteriores.
Cotas de fundación
El nivel de fundación será el recomendado por el Estudio de Suelos y cálculos estructural y/o memoria
de cálculo efectuado por el Contratista y del relevamiento planialtimétrico a realizarse.

002.02 RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
Ver Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales. El relleno se realizará en los sectores a
edificar de manera de lograr las cotas de nivel indicadas en los planos. Para el mismo se podrá utilizar
material de demolición obtenido como consecuencia de la realización de los trabajos anteriores.
Deberá ser previamente desmenuzado y estará libre de materiales putrescibles, esferas arcillosas,
partículas blandas, sales y cualquier otro elemento perjudicial a criterio de la Inspección de Obra.
Se realizarán rellenos indicados a continuación:
- Se realizará la tapada de todas las fundaciones.
- Se realizará la compactación de suelo apropiada para la ejecución de pavimentos de hormigón
armado según las descripciones indicadas en el ítem correspondiente. En los sectores donde se
ejecuten pavimentos nuevos deberá realizarse la compactación y sub-base según lo indicado en el
ítem correspondiente a Pavimento de Hormigón Armado.
- Se deberá nivelar rellenando y/o recomponiendo los sectores desparejos que se encuentren
en el predio o donde se hubieran efectuado demoliciones. Se deberán obtener superficies continuas y
uniformes, conservando la misma cota de nivel existente en el terreno.

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro del predio o incorporar material
de aporte adicional para alcanzar las cotas del edificio, los mismos serán a cuenta de la Contratista
sin que ello represente pago adicional alguno.

Los cómputos y medidas que conforman el Pliego son de carácter indicativo siendo de
exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, verificar cada uno de ellos. Las consultas y/o
modificaciones al proyecto deben ser presentadas por escrito.

003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

GENERALIDADES
El Contratista será responsable del proyecto de las estructuras, para lo cual deberá realizar el proyecto
incluyendo la memoria de cálculo, dimensionado de los elementos, los planos de encofrado y
armaduras, por lo cual la cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en los planos de
la licitación deberá ser considerado de referencia.
Una vez realizados los cálculos y dimensionados, se deberá presentar la información obtenida a la
Inspección de Obra, debiendo ésta, ser aprobada de manera previa al inicio de los trabajos.
Se tendrán en cuenta para los cálculos de las estructuras la sobrecarga de los equipos de
acondicionamiento de aire y tanques de agua y cualquier otra instalación.
Todo el cálculo y el proyecto de las Estructuras resistentes se realizarán teniendo en cuenta las
exigencias vigentes. La realización de la estructura resistente incluye la ejecución del encofrado,
armaduras, apuntalamiento, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación, de todas las
estructuras indicadas en los planos y todo aquel trabajo necesario para la completa terminación de la
obra acorde a su fin. Cuando la Inspección de Obra lo requiera, se deberán efectuar ensayos de
asentamiento, análisis granulométrico de los áridos, determinación de grado de humedad, etc. y toda
otra clase de ensayos y pruebas que se crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los
materiales usados cubren las exigencias del reglamento citado.
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Durante el hormigonado se llenarán probetas cilíndricas normales, que se ensayarán a la compresión;
en laboratorio aprobado por la Inspección de Obra, con costo a cargo del Contratista, para determinar
la resistencia característica del hormigón de acuerdo con lo que se establece en el CIRSOC. En el
caso de que estas fueran inferiores a las establecidas en el proyecto, se realizarán ensayos de
verificación no destructivos y/o ensayos de carga, todo por cuenta del Contratista.
En el caso de que los ensayos realizados no fueran satisfactorios, la Inspección de Obra ordenará la
reparación y/o demolición y/o reconstrucción de aquellas partes afectadas por cuenta del Contratista.
Para todos los elementos que conformen la estructura resistente se deberá prever la realización de los
refuerzos que correspondan, sobre todo en aquellos sectores donde se realice la colocación y/o
suspensión de elementos de peso considerable, tales como unidades exteriores y/o interiores de
acondicionamiento térmico, tanques de reserva/bombeo/incendio, antenas, etc.
Asimismo, deberá considerarse la realización de los correspondientes dinteles sobre vanos y
carpinterías ubicadas en paños de mampostería.  La longitud de los dinteles deberá sobrepasar como
mínimo 0.30 m. a cada lado del apoyo, o sea será 0.60 m mayor que la luz del vano. El ancho de los
dinteles será el de la mampostería que los recibe, la altura y la armadura responderá a la que indique
el cálculo estructural.
Se realizará la estructura de hormigón armado siguiendo, como referencia, los esquemas incluidos en
los Planos correspondientes debiendo contemplar todas las estructuras, que sin estar mencionadas en
este Pliego, sean necesarias para la conformación del Edificio.
El tipo de fundación a adoptar surgirá del estudio de suelos a realizar por la Contratista debiendo
tomar como referencia las dimensiones, formas y materiales detallados en los planos y pliego.
El Contratista podrá presentar variantes en estos aspectos, ya sea por la información proveniente de
los cálculos correspondientes, por localización de instalaciones o estructuras preexistentes o por
presentación de una propuesta que considere más adecuada, la cual siempre deberá contar con la
aprobación por parte de la Inspección de Obra.
Para el caso de presentar variantes a las propuestas de diseño planteadas, deberá realizar un detalle
de los fundamentos que motivan dicha presentación, además de la documentación gráfica
correspondiente.
Cualquier modificación de elementos y secciones estimados en la documentación entregada no será
causal de adicional alguno; debiendo realizarse las correcciones correspondientes a los mismos, en el
momento de la realización del Proyecto.
Las estructuras de hormigón visto (escaleras interiores) deberán ejecutarse con cemento de una misma
marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar al máximo la
uniformidad de color.
La textura superficial quedará determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, pero
cuidando la correcta ejecución ya que no se admitirán retoques posteriores por quedar armaduras a la
vista, oquedades, nidos, etc.
Nota: deberán preverse pases en las losas para ventilaciones y otros equipamientos incluidos en la
presente licitación dispuestas en planos.
Ante eventuales pases que no hayan sido previstos en la estructura original y que no afecten
armaduras ni zonas críticas, previa autorización de la Inspección, serán realizados con mechas o fresas
diamantadas, no aceptándose la rotura por percusión.
Hormigonado con temperaturas extremas (frío y calor)
Se respetará lo establecido por el Reglamento CIRSOC 201-2005 "Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigón" Capítulo 5.11 y Anexo del CIRSOC 201.
Encofrados: El diseño de los mismos responderá a lo indicado en planos considerando que parte de
las estructuras de hormigón armado quedaran con terminación a la vista.
Encofrados de madera en tablas:
Previa aprobación de la Inspección de Obra, las piezas a emplear no contendrán suciedades o resinas
que puedan manchar la superficie del hormigón y se deberán saturar con agua antes de la colada. No
deberán quedar rebabas ni resaltos, admitiéndose sólo diferencias que no superen los dos milímetros.
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El largo de tablas será de una pieza y de ser necesario un agregado. La Inspección de Obra determinará
a qué medidas se realizarán los empalmes. Para grandes superficies se preferirá el trabado a lo largo.
Encofrados con placas de enchapado fenólico: Las placas de encofrado fenólico serán nuevas, siempre
libres de suciedades, rajaduras u otras imperfecciones superficiales. La disposición de las placas o
paneles deberá ser diseñada previamente y aprobada por la Inspección de Obras.
Cuando sean previstas buñas separando etapas de hormigonado o formando los paños, estas tendrán
sección ligeramente trapezoidal para facilitar su desencofrado, partiendo de un listón cepillado de
15x15 mm.
En caso de autorizarse otros materiales para encofrados, como ser paneles metálicos o plásticos, se
observarán criterios similares a los enunciados en los párrafos precedentes para obtener acabados
satisfactorios.
Buñas y chanfles: La colocación de buñas y chanfles deberá quedar perfectamente alineada y ajustada
al encofrado para evitar rebabas. El clavado deberá asegurar su inmovilidad. Se evitarán los empalmes
y en caso de ser inevitables, se unirán ajustadamente para simular su continuidad.
El remate superior de aristas de vigas, tabiques, parapetos, etc., se hará con chanfles clavados al
encofrado, para así limitar el perfecto llenado a nivel. Las caras superiores se acabarán fratasadas.
Hormigón a la vista: Cuando se trata de “hormigón a la vista” deberá asegurarse, en todos los casos,
una perfecta terminación. Deberán cumplirse los requisitos del CIRSOC 201 12.4.2.1 para tipo de
terminación: T3 - "Superficies permanentemente expuestas a la vista". El Contratista propondrá el
sistema a utilizar, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Una vez aprobado el sistema,
se hormigonará un elemento de muestra para la aprobación de la textura final por parte de la
Inspección de Obra. La muestra aprobada permanecerá en obra como patrón de calidad de
terminación del "hormigón a la vista". Con posterioridad al desencofrado no se admitirá intervención
alguna sobre la superficie de hormigón visto.
Elementos de fundación de hormigón armado
La resolución, definición y dimensionamiento del tipo de fundaciones a adoptar para el edificio estará
sujeta a la información que surja de la realización de los Estudios de suelos y de acuerdo a la memoria
de cálculo desarrollada por la Contratista.

003.01 BASES TRONCOCONICAS DE COLUMNAS EN HORMIGON ARMADO
Las dimensiones, secciones y armaduras serán las que los cálculos estructurales, a realizar por el
Contratista, determinen.
Serán de referencia y aplicación los elementos representados.
La terminación de estos elementos corresponde a superficies permanentemente expuestas a la vista y
aquellas para las que el aspecto tiene especial importancia. Por ello, cualquiera sea el material con
que se construyan los encofrados, los mismos no producirán irregularidades mayores que las
indicadas a continuación:

- Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 3mm
- Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm

Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.02 VIGAS DE ENCADENADO
Las dimensiones, formas detallados en los planos y pliego son a modo de referencia, el Contratista
podrá presentar variantes en estos aspectos, ya sea por la información proveniente de los cálculos
correspondientes o por presentación de una propuesta que considere más adecuada, la cual siempre
deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra.  Deberán considerarse en el
presente ítem, todas las vigas determinadas por la memoria de cálculo de estructuras incluyendo
aquellos que no fueran indicados en el proyecto de referencia, pero que resulten necesarios para
responder a las diferentes solicitaciones.
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Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.03 PILOTES
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los pilotes determinados en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellos que no fueran indicados en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarios para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.04 CABEZALES
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los cabezales determinados en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellos que no fueran indicados en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarios para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.05 LOSA DE H°A°
Deberán considerarse en el presente ítem, todas las losas determinadas en la realización del proyecto
y cálculo de estructuras incluyendo aquellas que no fueran indicadas en el proyecto de referencia,
pero que resulten necesarias para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento, etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.06 VIGA DE H°A°
Deberán considerarse en el presente ítem, todas las vigas determinadas en la realización del proyecto
y cálculo de estructuras incluyendo aquellas que no fueran indicadas en el proyecto de referencia,
pero que resulten necesarias para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento, etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.07 COLUMNAS DE H°A°
Deberán considerarse en el presente ítem, todas las columnas determinadas en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellas que no fueran indicadas en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarias para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.08 ESCALERAS DE H°A°
El espesor y la armadura de las mismas surgirán del cálculo a realizar por la Contratista dentro del
proyecto de estructuras resistentes de Hormigón Armado. Deberá preverse el material de
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revestimiento las cotas de terminación en todos los niveles. Se garantizará su estabilidad de manera
independiente respecto de la vinculación que se ejecutará para el edificio principal.
Los tramos laterales de escaleras que queden a la vista, tendrán sus caras lisas, para asegurar un
perfecto acabado final.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.09 ENCADENADO VERTICAL
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los encadenados determinados en el proyecto
incluyendo aquellos que no fueran indicados en planos de referencia, pero que resulten necesarios
para responder a las diferentes solicitaciones existentes.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

004 ESTRUCTURA METALICA

GENERALIDADES
El Contratista será responsable del proyecto de las estructuras, para lo cual deberá realizar el proyecto
incluyendo la memoria de cálculo y dimensionado de los elementos, por lo cual la cantidad y
ubicación de los distintos elementos dispuestos en los planos de la licitación deberá ser considerado
de referencia.
Una vez realizados los cálculos y dimensionados, se deberá presentar la información obtenida a la
Inspección de Obra, debiendo ésta, ser aprobada de manera previa al inicio de los trabajos.
El Contratista será responsable por la eficiencia de las estructuras, su comportamiento estático y su
adecuación al proyecto arquitectónico y al destino del edificio, y su responsabilidad será plena y
amplia con arreglo a las cláusulas del presente Contrato y las leyes de orden público pertinentes.
La documentación requerida a la Contratista comprenderá la información detallada en los puntos que
siguen al presente artículo.
Memoria de cálculo.
Los cálculos estructurales estarán desarrollados por profesionales idóneos independientes, conforme
a las normas especificadas y a los resultados de los diagnósticos que efectúen sobre los trabajos a
encarar y en base a la configuración de las estructuras existentes obtenidas del previo relevamiento.
La presentación de los cálculos será completa, clara y con referencias apropiadas a los planos de
proyecto.-
Memoria descriptiva de las obras.
El Contratista presentará previo a los trabajos de construcción una memoria donde desarrollará la
metodología entregada con anterioridad en su propuesta, con las adecuaciones que correspondan,
donde indicará los procedimientos constructivos, el plan de trabajos y la secuencia de tareas.-
El ítem incluye provisión, traslado y montaje de toda la estructura metálica. Las dimensiones, formas
y materiales detallados en los planos y pliego son a modo de referencia, el Contratista podrá presentar
variantes en estos aspectos, ya sea por la información proveniente de los cálculos correspondientes o
por presentación de una propuesta que considere más adecuada, la cual siempre deberá contar con la
aprobación por parte de la Inspección de Obra.
Para el caso de presentar variantes a las propuestas de diseño planteadas, deberá realizar un detalle
de los fundamentos que motivan dicha presentación, además de la documentación gráfica
correspondiente.
Esta especificación establece los requisitos a cumplir los materiales, mano de obra, fabricación,
protección anticorrosiva, montaje e inspección de las estructuras. En el caso que sea necesario
efectuar alguna modificación ésta deberá contar con el visto bueno de la Inspección.
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DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
El siguiente listado de Normas y Reglamentos son aplicables a las Estructuras de Acero. En caso de
discrepancia entre lo indicado en ellas y la presente especificación, se aplicará lo indicado en la
presente especificación, si es más exigente a criterio de la Dirección de Obra.
Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las Normas y Reglamentos,
o los documentos que los reemplacen.

1) Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad de las Obras Civiles)
101 - “Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de los
Edificios” (Edición Julio 1982)
102 - “Acción del Viento sobre las Construcciones” (Edición Diciembre 1984 con
actualización de 1994)
102/1 - (Recomendación) “Acción Dinámica del Viento sobre las Construcciones”
(Edición Julio 1982)
103 - (INPRES-CIRSOC) “Normas Argentinas para las Construcciones
Sismorresistentes” – Tomo I: “Construcciones en General” (Edición Agosto 1991)
105 - (Recomendación) “Superposición de Acciones (Combinación de Estados de
Carga) (Edición Julio 1982)
106 - (Recomendación) “Acción Térmica Climática sobre las Construcciones” (Edición Julio 1982)
301 - “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios” (Edición
Julio 1982 con actualización 1984)
301/2 - (Recomendación) “Métodos Simplificados Admitidos para el Cálculo de las
Estructuras Metálicas” (Edición Julio 1982)
302 - “Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras
de Acero” (Edición Julio 1982)
302/1 - (Recomendación) “Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del
Equilibrio de las Estructuras de Acero” (Edición Julio 1982)
303 - (Recomendación) “Estructuras Livianas de Acero” (Edición Agosto 1991)
304 - “Estructuras de Acero Soldadas” (Edición Diciembre 1992)

2) AISC (American Institute of Steel Construction)
Specification for Structural Steel Building - Ninth Edition, 1989
Code of Standard Practice - 1986 Edition
Especificación AISC para Uniones Estructurales usando Bulones ASTM A325 o
A490 (Research Council of Structural Connections, 1985)
Manual of Steel Construction, Ninth Edition

3) AISI (American Iron and Steel Institute)
Especificaciones para el Diseño de Miembros Estructurales Moldeados en Frío

4) AWS (American Welding Society)
D1.1 - 94, Structural Welding Code

5) OSHA (Ocupational Safety and Health Administration)
Parte 1910, Subparte D (Pasamanos, Barandas, Peldaños de Escaleras, Escaleras
Marineras)

6) ASTM (American Society for Testing Materials)
A1-92 Standard Specification for Carbon Steel Tie Rails
A6/A6 Rev. A-92 Standard Specification for General Requirements for Rolled Steel
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Plates, Shapes, Sheet Piling and Bars for Structural Use.
A36/A36-92 Standard Specification for Structural Steel
A53-93 Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot Dipped Zinc-Coated
Welded Seamless.
A153-82 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware
A490-93 Standard Specification for Heat Treated Structural Bolts, 150 ksi Minimum
Tensile Strength
A490-93 Standard Specification for High-Strength Bolts Classes 10.9 and 10.9.3 for
Structural Steel Joints
A500-92 Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel
Structural Tubing in Rounds and Shapes
A501-92 Standard Specification for Hot Formed Welded and Seamless Carbon Steel
Structural Tubing
A563-93 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
A572/A572-93 Standard Specification for High Strength Low Alloy Columbian Vanadium
Steel of Structural Quality
B695-91 Standard Specification for Coatings and Zinc Mechanically Deposited on Iron and Steel
E329-93 Standard Practice for Use in the Evaluation, Testing and Inspection Agencies used in
Construction
F436-93 Standard Specification for Hardened Steel Washers
F959 Rev A-93 Standard Specification for Compressible Washer Type Direct Tension
Indicators for Use with Structural Fasteners
A-123 Zinc (Hot Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
A-153 Zinc (Hot Dip) Coating on Iron and Steel Hardware
A780 Standard Practice for Repair of Damaged Hot Dip Galvanized Coatings.

DE LOS MATERIALES Y FABRICACION
ACERO
Todos los materiales provistos deberán contar con su certificado de calidad emitido por el fabricante,
cuya copia se entregará a la Dirección de Obra.
Los aceros estructurales para perfiles y chapas admitidos serán: IRAM-IAS U500-503 F24 o F36,
ASTM A36 o A572 Gr 50.
Los bulones serán: ASTM A490X.
Las tuercas serán: ASTM A563 Grado A, ASTM A563M Grado DH.
Las tuberías estructurales serán: ASTM A500 Grado B.
Las cañerías estructurales serán: ASTM A53 Tipo E o S Grado B.
Las soldaduras serán: AWS D1.1 Electrodo E70XX.
Se usarán electrodos de soldadura bajos en hidrógeno y con una resistencia a la tensión de 70 ksi. Los
electrodos serán compatibles con el proceso de soldadura y con los materiales que están siendo
soldados.
Los bulones, tuercas y arandelas deben serán provistos por fabricantes aprobados por la Dirección de
Obra, cuyos métodos de fabricación respondan a las Normas mencionadas arriba, y los elementos
llevarán la marca estampada del fabricante claramente identificable.
Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la norma ASTM F436 y deberán llevar
la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios rasurados o en sobre tamaño para bulones
A490X, deberán ser mayores de 25 mm de diámetro y de espesor 8 mm o mayor.
Los bulones de torque controlado deberá cumplir con lo indicado en “Specification for Structural
Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts“ de AISC.
Se utilizará acero estructural de calidad ASTM A36 o A270ES, en planchas y perfiles metálicos
(salvo indicación contraria expresamente señalada en los planos).
En las perfilerías doble T del tipo W530 se utilizará acero estructural A572 Gr.50
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FABRICACION
La Contratista deberá cumplir estrictamente con la provisión de los perfiles, secciones, espesores,
tamaños, pesos y detalles de fabricación que muestran los planos de diseño, de acuerdo al proyecto
ejecutivo final. La sustitución de materiales o la modificación de detalles se hará solamente con la
aprobación de la Inspección de Obra.
Los detalles de fabricación no indicados en los planos ni señalados en esta especificación, deberán
cumplir con la norma mencionada para “Ejecución de construcciones de acero" y las especificaciones
correspondientes.
La Contratista deberá desarrollar planos de fabricación, planos de montaje (incluidas listas de
materiales) y una maqueta electrónica 3D en base a lo especificado en los planos de diseño. Se deberá
entregar a la Inspección copias duras de planos y maqueta electrónica para revisión y control de
montaje de las estructuras. La fabricación de cualquier elemento deberá ser iniciada una vez que sean
aprobados los modelos de conectividad, los planos de fabricación respectivos y emitidos para
construcción, por parte de la Inspección de Obra. Esta aprobación no libera a la Contratista de su
responsabilidad en caso de existir defectos en las estructuras recibidas en terreno o durante el montaje.
Los perfiles, espesores, tamaños, pesos y detalles de construcción, serán los indicados en los planos,
con tolerancias dadas por la norma ASTM A6. La sustitución de uniones en los planos o la
modificación de detalles se harán sólo con la aprobación de la Inspección de Obra.
Todos los elementos y secciones serán de calce adecuado y bien encuadrado y en la posición precisa
requerida para permitir un montaje seguro y un ensamble apropiado en terreno. Se podrá aceptar
ligeros desplazamientos para atraer partes a conectarse, pero no se permitirá agujeros agrandados por
estar mal ubicados.

AGUJEROS
Los agujeros deberán ser ubicados en forma precisa y tendrán el tamaño señalado en los planos.
Los agujeros serán taladrados o punzonados perpendicularmente a la superficie del metal. No podrán
ser hechos ni agrandados mediante soplete, u otro proceso que incluya el uso de calor.
Los agujeros no podrán ser punzonados en el caso de que el espesor de la plancha sea mayor que el
diámetro nominal del perno más 3 mm.
Los agujeros deben presentar superficies lisas, sin grietas ni deformaciones notorias. Se eliminará
toda rebaba de los bordes.

DIMENSIONES
Las piezas se deben fabricar de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, con las siguientes
tolerancias de fabricación:
Distancia entre agujeros ± 0,8 mm
Gramiles ± 0,8 mm
Distancia eje perforaciones a borde más cercano ± 1,5 mm
Largo de piezas ± 1,5 mm
Largo de la pieza (L) L/1000
En general las tolerancias de las piezas a fabricar deben cumplir con las especificaciones de la norma
Cirsoc 301-302-305-308..

SOLDADORES
Los soldadores deberán ser aprobados mediante un examen para el proceso específico en que deban
intervenir, antes de ser autorizados para ejecutarlo. Dicho examen deberá incluir, sin perjuicio de
otros requerimientos, el control de penetración, porosidad, terminación superficial y propiedades
mecánicas de la soldadura, basados en probetas dispuestas en las posiciones en que se efectuarán los
trabajos. El examen se hará según procedimiento AWS D 1.1.
La Inspección Técnica deberá aprobar, previamente, la institución que entregará estos certificados.

ELECTRODOS
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Los electrodos deberán ser del tipo indicado en el punto ELECTRODOS y sus características las
apropiadas para el tipo de máquina soldadora, intensidad de corriente, posición en que se soldará y
tipo de unión, además de otras condiciones especiales que puedan indicarse.
En la soldadura por arco manual se emplearán máquinas soldadoras de corriente continua, con
transformador/rectificador o rotativas.

ENDEREZADO DEL MATERIAL
Todo material deformado que no cumpla con las tolerancias exigidas en el punto 5 será rechazado.

CORTADO
Los cortes de perfiles y planchas de acero deberán cumplir con las normas mencionadas. Los cortes
y la limpieza de rebabas se ejecutarán con exactitud y cuidado.

PERFILES DOBLADOS Y SOLDADOS
Los perfiles se fabricarán de acuerdo con las especificaciones de las normas mencionadas.

ALMACENAMIENTO
El material, antes y después de elaborado, será almacenado sobre el suelo, apoyado en caballetes u
otros soportes adecuados, aprobados por la Inspección Técnica. El material deberá mantenerse
limpio de tierra, grasa u otras materias extrañas.

TOLERANCIA APLICABLES A SOLDADURA
El mal aspecto visual de los cordones como el causado por un vaivén irregular del electrodo o defectos
similares, serán considerados como indicación de una deficiente ejecución de los trabajos de
soldadura.
Las soldaduras serán realizadas por el procedimiento de soldadura por fusión manual al arco eléctrico
según la norma AWS D1.1.
A continuación, se presentan las tolerancias de defecto en soldaduras de acuerdo con la norma DIN
8563 parte 3: grupos de evaluación AS para soldaduras de tope y AK para soldaduras de filete. Estas
tolerancias son un complemento a las especificaciones de la norma AWS D1.1. En el caso de haber
requisitos similares de tolerancias entre estas normas, los límites de tolerancia corresponden a los
valores más exigentes.

INSPECCIÓN
El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un procedimiento de especificación de
soldadura (WPS o PQR) con el fin de minimizar los defectos por la ejecución de la soldadura y
controlar el trabajo antes, durante y al término del proceso de soldadura.
El procedimiento de especificación de soldadura debe estar disponible en obra según lo requiera la
Inspección de Obra.

CONEXIONES
En general las conexiones de taller serán soldadas y las de terreno serán apernadas, salvo en el caso
de elementos que deberán ser soldados sobre estructuras existentes.

CONEXIONES APERNADAS
La colocación de pernos de alta resistencia deberá cumplir con la “Specification for Structural Joints
Using ASTM A325. Tales pernos deberán llevar una golilla plana endurecida por el lado del elemento
(tuerca o cabeza del perno) que se gira para estirar el perno.

CONEXIONES SOLDADAS
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Salvo indicación contraria en los planos, todas las soldaduras serán realizadas por el procedimiento
de soldadura por fusión manual al arco eléctrico según norma AWS D1.1 excepto en la fabricación
de perfiles en la que se usará procedimientos automáticos según la norma AWS B2.1
Las operaciones de soldadura del acero estructural deberán cumplir con el código AWS D1.1 y AISC
“Specification for Structural Steel Buildings”.
En lo posible se debe realizar las soldaduras en taller, evitando las soldaduras en terreno.
Salvo indicación contraria en los planos, la dimensión mínima de los filetes de soldadura será de 3
mm en taller y 4 mm en terreno, y nunca menor a los espesores del metal base a soldar. El cateto de
soldadura será como máximo un 25% superior al espesor de la plancha o perfil más delgado que se
suelde.
En el caso de uniones mediante soldaduras de tope la penetración será completa.
Las soldaduras de refuerzos de estructuras existentes deberán ser inspeccionadas mediante métodos
no destructivos, para garantizar penetración completa y la no existencia de fisuras o poros, y de grietas
superficiales. El procedimiento de la inspección y la institución que lo realice, deberán contar con
aprobación previa de la Inspección de Obra.
Los cantos y biseles para uniones soldadas se prepararán en estricto acuerdo con las formas y
dimensiones establecidas en la especificación del respectivo procedimiento de soldadura. Los
requisitos de terminación superficial y tolerancias de alineamiento y ajuste de la unión serán los
establecidos en el código de soldadura estructural AWS D1.1.

PROTECCION ANTICORROSIVA
El sistema de protección contra la corrosión de la estructura deberá ser de excelente calidad y
ejecutado en taller por personal competente en estricta conformidad con estas especificaciones., con
el objeto de lograr una protección anticorrosiva de larga duración, que minimice las labores
posteriores de mantención.
Salvo indicación contraria se utilizarán pinturas de un sólo fabricante, para obtener uniformidad y
asegurar compatibilidad química entre las distintas capas de pintura. Sólo mediante autorización
expresa de los proyectistas podrán utilizarse materiales de marcas diferentes.
Todos los trabajos relacionados con la aplicación de pinturas se harán siguiendo estrictamente las
recomendaciones e instrucciones del fabricante.
Los componentes que se usen, tales como imprimantes, pinturas, solventes, diluyentes, limpiadores,
serán de primera calidad y de marcas de prestigio reconocido.

INSPECCION Y ENSAYOS
El contratista será responsable de la correcta ejecución de tareas de:
Pinturas
Trabajo de preparación de las superficies.
Aplicación del esquema de protección anticorrosivo.

La Inspección de Obra realizará los controles que estime necesarios, a objeto de verificar el
cumplimiento de normas y especificaciones.
Si los resultados fueren negativos, el contratista deberá corregir, a su costo, todos los trabajos que se
encuentren defectuosos, siendo de su cargo la entrega de los documentos que certifiquen la correcta
ejecución del trabajo.
Será responsabilidad del contratista notificar oportunamente a la Inspección de Obra sobre la
realización de trabajos relacionados con la protección anticorrosiva a fin de que éste pueda verificar
y revisar cada etapa del proceso, dentro del período de repintado permitido.
Si en el total de manos de pintura anticorrosiva y de terminación no se ha logrado el espesor de
película seca especificada, se deberá dar una mano adicional en la totalidad de la estructura, o bien
removerse toda la pintura y ejecutar el trabajo completo.
La decisión será tomada por la Inspección Técnica y en ambos casos el costo del trabajo y material
adicional será exclusivamente del Contratista.
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Se emplearán las siguientes guías para revisar las superficies pintadas:
Planchas y Vigas: Se revisarán áreas de 300 x 300 mm., espaciadas cada 3 m. en cada una de estas
áreas se harán 10 mediciones y el promedio de ellas deberá ser mayor o igual que el espesor requerido
para la aceptación de la superficie. No se aceptarán más de tres mediciones menores de espesor de
película requerida.
Toda otra Superficie: Se realizarán 10 mediciones en bandas de 300 mm., espaciadas cada 2 m. El
promedio de estas 10 mediciones deberá ser más alto que el espesor de película requerido para la
aceptación de la pintura en ese elemento.

APLICACIÓN, ALMACENAJE Y SEGURIDAD DE MATERIALES
El contratista entregará la información sobre la composición y la aplicación de los productos a utilizar.
Esta información e instrucciones de los fabricantes se entenderán como anexas a esta especificación
y su aplicación será obligatoria.
Las pinturas y solventes serán almacenados en lugares o bodegas expresamente acondicionados,
protegidos de la luz solar directa, lluvia y temperaturas extremas, dotados de equipos de extinción de
incendios adecuados al tipo de producto. En dichos recintos no se permitirá fumar ni hacer fuego con
llama abierta, siendo necesario colocar letreros de advertencia de tales prohibiciones en lugares
adecuados.
En el área de mezclado y preparación de pinturas, deberá contarse con a lo menos un extintor de
incendios portátil del tipo polvo químico seco. El personal que labora en tales faenas también
deberá contar con máscaras adecuadas contra la emanación de vapores orgánicos.
Sólo se utilizará pintura que no haya excedido el período de duración especificado por el o fabricante
o proveedor.
Las placas de identificación o descripción de equipos serán debidamente protegidas y no deberán ser
pintadas. Aquellas que resulten dañadas o pintadas deberán ser limpiadas o reacondicionadas.
Los elementos metálicos pintados que lleguen a la obra deberán ser apoyados en vigas de madera o
una distancia mínima de 10 cm. del suelo.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
La limpieza de las estructuras se hará mediante arenado según normas SSPC.
Para este proyecto se consulta:
Limpieza previa según especificación SSPC-SP1, limpieza con solventes, y
Limpieza final mediante Arenado Grado Comercial según especificación SSPC–SP6.

TRABAJOS PREVIOS
Antes de arenar, deberán ser removidos de la superficie con uso de solventes, emulsiones o
compuestos limpiadores: aceites, grasas, tierra, cemento, sales, ácidos u otros compuestos químicos
corrosivos El lavado final será hecho con solvente, escobillas y trapos limpios. No deben dejarse
residuos ni restos en la superficie. Toda superficie a ser pintada, se preparará, removiéndose todo el
resto de pintura o salpicaduras de soldaduras y todo otro material extraño, de manera de obtener una
superficie limpia, seca y pareja antes de recibir la pintura especificada. Todos los cantos de
estructuras, así como sus bordes afilados, deberán redondearse.

ARENADO
Los abrasivos (arena silícea) utilizados en el arenado deberá estar limpios y secos (al horno u otro
dispositivo adecuado), con una granulometría comprendida entre 0,35 mm. y 1,40mm. no deberá
contener más de un 3% de arcilla, la suma de cloruros y sulfatos no excederá un 0,30 % y los
carbonatos no sobrepasarán el 2% en peso. Además, arena deberá ser tal que produzca un perfil
promedio en la superficie arenada de no más de 50 micrones de altura de relieve. Se procederá a
arenar con un rendimiento no superior a 0,3 m²/min. utilizando una lanza provista de una boquilla
de 6,35 mm. y a una presión de 90 psi. El aire comprimido deberá ser limpio, seco y sin aceite.
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Una vez finalizado el arenado, se procederá a retirar todo polvo o materias sueltas adheridas a la
superficie mediante escobillas, escobillones de crin vegetal o aspiradoras. Deben tomarse las
precauciones de no apoyar las manos descubiertas o con guantes sucios sobre superficies ya
arenadas.
En el caso que después de concluida la preparación de la superficie, aparezca óxido en ella, deberá
ser nuevamente limpiada y preparada de la manera especificada.
Todas las caras mecanizadas, especialmente los flanges serán recubiertas y protegidas
apropiadamente para prevenir daños durante la preparación de las superficies.
Toda zona inaccesible para las boquillas debe limpiarse con escobillas o elementos similares.
Las áreas ya imprimadas que sufran daño, deberán ser puntualmente arenadas en terreno donde
corresponda.
Deben organizarse los trabajos de manera que las áreas que se arenen queden cubiertas con una
primera mano de anticorrosivo, antes de 3 horas, a contar de la iniciación de las labores de arenado
en el área correspondiente.
El recubrimiento protector deberá ser aplicado tan pronto como sea posible, después de haber
terminado el trabajo de preparación superficial.
No se permitirá que una superficie arenada permanezca sin recubrir de un día para otro.
Las áreas arenadas que no se alcancen a pintar con anticorrosivo durante la jornada, que no cumplan
con las 3 horas indicadas anteriormente, deberán ser arenadas nuevamente al día siguiente, para así
aplicar la primera mano de anticorrosivo cumpliendo dicho lapso de tiempo máximo.
Será obligatorio aplicar un rearenado a todas las superficies que sean afectadas por una llovizna, lluvia
u otra causal de humedad, sin que se encuentren con la primera mano de anticorrosivo.
Si se consulta la aplicación de alguna mano de pintura de terminación en terreno, las estructuras,
deberán ser limpiadas una vez que se encuentren en terreno, para removerles las sales, arenas, aceites,
etc., antes de aplicar la pintura.
La imprimación de taller que resulte dañada durante el transporte, deberá ser reparada con arenado
local, o si la Inspección Técnica lo autoriza utilizando métodos mecánicos, tales como raspadores,
cinceles, escobillas de acero o gratas eléctricas; posteriormente se lavará con abundante agua dulce,
de manera de eliminar restos de sales, óxidos sueltos y otras substancias.

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA
Se usará Anticorrosivo Epóxico color blanco o a determinar por la Inspección de Obra, como mínimo
se darán dos manos, sin embargo, definirá la cantidad definitiva de manos el espesor de anticorrosivo,
medido en película seca total (E.P.S.), no pudiendo ser inferior a 2,0 mils por mano.
Cada capa aplicada tendrá distinto color a la anterior, de manera de identificar claramente la
aplicación de una mano con respecto a la otra.
Se tendrá especial cuidado al aplicar la pintura en cubrir toda la superficie, incluyendo esquinas y
hendiduras. No se permitirán arrugas ni sopladuras.
No se deberán pintar las superficies que vayan a ser cubiertas con hormigón.
La aplicación del anticorrosivo se deberá hacer con una temperatura ambiente no inferior a 10ºC ni
superior a 40ºC. La humedad relativa máxima aceptable será de 70%.
Las manos de anticorrosivo deberán aplicarse una vez arenada la superficie, se aplicará la primera
mano de anticorrosivo para evitar que se vuelva a oxidar (plazo máximo de 2 a 3 horas). La aplicación
de esta mano se hará a brocha, con una capa gruesa y húmeda que penetre en todos los poros y
rugosidades. Transcurridas 24 horas se aplicará la siguiente mano de anticorrosivo con brocha o
pistola.
En terreno sólo se podrá aplicar la pintura anticorrosiva para repasar las raspaduras producidas
durante el transporte o montaje, o zonas de uniones soldadas en terreno.

004.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO RELLENA Y PLACA DE ANCLAJE
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La columna será de tubo de acero de 200x6mm rellena con mortero cementicio e incorporará una
placa de anclaje de ø30cm x 1/2” a la Base Troncocónica de H°A (ítem 003.01), a verificar y/o
dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.02 CAPITEL DE COLUMNAS DE TUBO DE ACERO
El capitel estará compuesto por 2 chapas 3/8” (vinculación a viga), 1 chapa 3/4” de 200x535mm
(vinculación a columna), 2 chapas de 1/4” (tapa), 2 chapas 1/4” y 1 perno de 1” calidad 6.8 DIN 267,
a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.03 VIGA REFORZADA TIPO A
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con 2 Perfiles UPN 160 y una Planchuela de 6”x1/2”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.04 VIGA REFORZADA TIPO B
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con 1 Perfil UPN 160 y una Planchuela de 6”x1/2”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.05 VIGA DE BORDE INTERIOR
La viga será un Perfil IPN 200, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.06 PERFILES CORTADOS DE BORDE
Los perfiles serán IPN 200 cortados a inglete, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
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El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.07 VIGA DE BORDE EXTERIOR
La viga será un Perfil L de 4”x1/2”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.08 CORREAS
Las correas serán Perfiles C galvanizados de 160x160x20x3.2mm, a verificar y/o dimensionar según
cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.09 ARRIOSTRE CSA TIPO A
El arriostre CSA Tipo A será planchuela de 3”x1/4”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.10 ARRIOSTRE CSA TIPO B
El arriostre CSA Tipo B será planchuela 1”x1/8”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.11 TUBO DE UNION ENTRE COLUMNAS
El tubo de unión será de 2.5” x 3.2mm, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.



Infraestructura 197

004.12 MONTAJE DE ESTRUCTURAS
La Adjudicataria deberá elaborar el plan de montaje de las estructuras del edificio, y la deberá
presentar como mínimo con cuarenta y cinco días de anticipación a la Inspección de Obra. Se deberán
instalar todos los elementos que constituyan y conformen la estructura para soporte de cubierta
metálica del edificio según se indica en planos.
Estarán incluidos en el presente ítem todos los elementos tales como, vigas reticuladas, correas
(estructura secundaria), tensores, planchuelas, ángulos, escuadras, soportes, elementos de sujeción,
insertos metálicos para su vinculación con la estructura de hormigón, y todo otro elemento que sea
necesario para realizar de manera correcta la estructura y soporte de los mencionados techos.
El Contratista deberá presentar, de manera previa al inicio de las tareas, los planos de detalle, diseño
y cálculo de las estructuras para su aprobación por parte de la Inspección de Obra actuante.
Se adoptarán las cargas establecidas en el Reglamento CIRSOC 101, 102 como mínimo, salvo en lo
que respecta a la acción del viento que se tendrá en cuenta sobre la base de lo especificado en la
norma DIN 1055, o en su defecto, en las reglas N.V. 65 francesas utilizando cada una de ellas en su
totalidad.
En todos los casos se indica la utilización de insertos metálicos para anclar a la estructura resistente
de hormigón. Los mismos deberán ser sometidos a un tratamiento galvánico y anticorrosivo.
El montaje de todos los elementos será llevado a cabo en una secuencia apropiada y de acuerdo a los
planos de montaje del proyecto.
El contratista es responsable de la estabilidad de la estructura durante todo el tiempo que dure el
montaje.
Será obligación de la Contratista entregar a la Inspección de Obra el procedimiento de montaje 45
días corridos antes del inicio de esta actividad. Dicho procedimiento deberá contener toda la
información necesaria y suficiente para cumplir la normativa legal (cálculo de carga, planos en
relación a la maniobra, personal y responsabilidades, secuencia de la maniobra, etc.).

Realizar toda la gestión de los permisos que correspondan en relación a la maniobra (uso de espacio
público, suspensión de tránsito, etc.).
Recibir en obra las estructuras y verificar el estado en que es entregada, dejando constancia en el
Libro de Obra de cualquier daño o falta de material respecto de la Guía de Despacho.
Disponer de las herramientas y elementos necesarios para ejecutar el trabajo como trabajo seguro.
Verificar la ubicación y nivel de los pernos de anclaje. Cualquier discrepancia que se detecte con la
información de planos deberá ser informada a la Inspección de Obra, quien definirá el plan de acción
a seguir.
Proveer de todo el arriostramiento o tensor temporal que sea requerido en la etapa de montaje. Esto
incluye tamaño, tipo, ubicación y cantidad.
Mantener el arriostramiento temporal hasta que se concluya totalmente el montaje de la estructura.
Previo al montaje, el Contratista deberá corroborar en obra todas las medidas especificadas en los
planos, en el caso de encontrar discrepancias se debe informar a la Inspección de Obra.
No se permite almacenar los perfiles metálicos sobre la cubierta del edificio.
No se permitirá ajustar elementos defectuosos de la estructura en su posición geométrica forzándolos
y provocando con ello esfuerzos en los conectores.
Todos los arriostramientos, soportes o elementos temporales usados durante el montaje de las
estructuras, deberán ser diseñados y montados, por el contratista, para soportar todas las cargas que
puedan solicitar la estructura durante el montaje.
Estos elementos temporales deberán removerse una vez terminado el montaje y aseguradas las
estructuras
En el caso que no sea posible el calce correcto de un elemento estructural cualquiera, aun cuando se
cumpla con las tolerancias establecidas de fabricación y montaje, se entenderá que las tolerancias
admisibles serán las que no perjudiquen la geometría del conjunto y no impidan el montaje de otros
elementos.
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En lo posible se deben realizar las soldaduras en taller, evitando las soldaduras en terreno.
Las uniones soldadas o apernadas no deben ejecutarse antes de que todo el sector involucrado de la
estructura esté debidamente alineado.
No se permiten ejecutar perforaciones en terreno. Todas las perforaciones deben ejecutarse previo al
montaje en taller.

Una vez apretados al torque final, los pernos de conexión deberán pintarse con el mismo sistema de
pintura de la estructura correspondiente.
Antes de proceder a soldar en terreno se debe limpiar cuidadosamente la superficie con los métodos
apropiados para lograr una terminación de superficie adecuada para el sistema de pintura
especificado.

RECEPCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURAS
La recepción técnica de las estructuras se efectuará en el Taller, antes de cualquier imprimación o
pintura. La Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier pieza estructural que
considere defectuosa.
Todas las piezas que presenten torceduras serán enderezadas por el contratista antes de montarlas sin
lesionar el material.

SECUENCIA DE ARMADO
Todos los elementos deberán llevar marcas de montaje, en correspondencia con las indicadas en los
planos de fabricación. Se ubicarán de acuerdo a una convención bien definida, confeccionándose con
letras y números de golpe o puntura claramente visible, y deberán contar con la aprobación de la
Inspección de Obra.
La secuencia de armado de la estructura debe obedecer al Procedimiento de Montaje especificado.
En el caso de que el contratista desee ejecutar una secuencia de armado diferente, deberá informar su
propuesta de secuencia de armado a la Inspección de Obra.

NIVELACIÓN
Los niveles se revisarán en forma instrumental.
Se deberán colocar laínas de nivelación que aseguren el nivel señalado en los planos, manteniendo
aplomadas las columnas mediante el sistema de arriostramiento temporal dispuesto para la obra de
montaje.

ENDEREZADO Y CORTE
La operación de Montaje deberá ser ejecutada con el cuidado tal de evitar daños en las piezas que
conforman la estructura, ya que, si se producen averías las piezas afectadas serán rechazadas por la
Inspección de Obra, debiendo ser repuestas, sin que eso signifique aumento de obra.
Los errores de fabricación, las deformaciones producidas por la manipulación o el transporte que
dificulten el montaje o el adecuado ajuste de las partes y el deterioro de la pintura, deberán ser
inmediatamente informados a la Inspección de Obra quién deberá aprobar la técnica de rectificación,
reparación o reemplazo.

REPARACIÓN DE SUPERFICIES DAÑADAS DURANTE EL MONTAJE
En terreno sólo se permitirá ejecutar faenas de reparación de la protección.
El contratista será responsable de la reparación de los daños que puedan sufrir las piezas después de
su recepción en terreno o durante el proceso de montaje. El método de reparación deberá ser aprobado
por la ITO.
El contratista deberá reparar todas las zonas en que la pintura de la estructura se haya deteriorado
durante el transporte o montaje.
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Antes del montaje los elementos podrán tener una desviación máxima en cualquier sentido de 1/1000
de su largo.

005 CUBIERTA

El ítem incluye provisión, transporte a pie de obra y montaje de todos los componentes que a
continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente,
sean necesarios para la correcta resolución del proyecto considerando que todas estas tareas se
encuentran incluidas en el presupuesto. También se incluye y se deberán presentar muestras del
sistema armado ante la Inspección de Obra para su aprobación, sin dicha aprobación no podrá
comenzarse la tarea.
Se incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser babetas, zócalos,
zinguerías, cupertinas, etc., que especificados o no, sean necesarios para la correcta terminación de
las cubiertas. Se incluirán el transporte a pie de obra, y el montaje completo de la cubierta. Se deberá
asegurar la correcta estanqueidad del sistema.
Se deberán considerar para el cálculo de la totalidad de las cubiertas las cargas permanentes y las
sobrecargas según lo especifican las Normas CIRSOC sobre: viento (102), cargas y sobrecargas
(101), según corresponda. El Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la
Inspección de Obra, el proyecto de las cubiertas y la verificación de los cálculos estáticos de la misma
estructura de sostén, uniones, cubiertas, etc., adjuntando además la memoria descriptiva del trabajo,
método usado, resultados, etc. A tal efecto, el Contratista asume la responsabilidad integral y directa
del cálculo, preparación de los planos completos (Esc. 1:50) y planos de detalle (a escala
conveniente).
Asimismo, será responsable del análisis de esfuerzos estructurales y su control mediante los
soportes y/o anclajes más adecuados que resulten necesarios.

Cuando por cálculo estructural deba realizarse una modificación de proyecto, ésta deberá ser
consultada y aprobada previamente, con la Inspección de obra. La estructura deberá responder a su
fin y satisfará todas las necesidades, aunque éstas no estuvieran explícitamente detalladas en los
planos de licitación.
Cualquier variante que la Inspección de Obra crea necesaria o conveniente introducir a los planos
generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación
de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales ni adicionales. El contratista deberá presentar para su aprobación, los detalles
constructivos de la cubierta y método de montaje ante la Inspección de Obra. Deberá aplicarse toda
la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene, Decreto 911/96, Ley 19.587; Ley 22.250;
Ley 24.557.
El almacenamiento de las chapas y paneles debe hacerse en lugar seco, a los efectos de evitar manchas
por agua atrapada o por condensación.

005.01 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
El ítem incluye provisión, traslado a pie de obra y montaje de la cubierta. Sobre la estructura metálica
se deberá montar las placas de multilaminado fenólico de 18mm fijadas mediante tornillos
autorroscantes. Entre las juntas de las placas y sobre las correas perfil T, deberán anclarse los clips
de anclaje para la chapa tipo PG400 en un todo de acuerdo a la indicación del fabricante. Sobre las
placas de multilaminado fenólico nombradas precedentemente, deberán clavarse los listones de
yesero de madera dura en dirección de la pendiente y una tela aislante hidrófuga tipo Tyvek o superior
calidad. Los sectores de cubierta sobre áreas interiores, deberán tener lana de vidrio entre los listones.
Finalmente se deberán montar los paneles de chapa galvanizada de 0,5mm sistema PG400,
prepintados color azul milenium o a definir por la inspección de obra. Los paneles prepintados tienen
adherido un film de polietileno para protección temporaria, el cual deberá ser quitado inmediatamente
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después del montaje para evitar la transferencia de adhesivo a la superficie de la chapa por radiación
solar.
Todo el proceso debe realizarse en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, incluso
deberá convocarse a la inspección por parte del mismo en colaboración con la Inspección de Obra.
Los paneles de chapa galvanizada se sellarán mediante una máquina selladora eléctrica
autopropulsada sin realizar perforaciones. La distancia de los apoyos intermedios será verificada
según las cargas previstas.
Los paneles irán asegurados a la estructura mediante clips de anclaje de chapa galvanizada, que
permiten la libre dilatación de la cubierta. La unión del clip a la estructura deberá verificar las cargas
previstas, así como la sujeción de los clips a los paneles. No se admitirán selladores de siliconas en
ningún caso.
La mano de obra para este proceso deberá ser especializada y homologada por fabricante. Se deberá
hacer el grafado, la vinculación mediante accesorios diseñados para el sistema PG400 y todos los
detalles de zingueria que incluye el catalogo del sistema. Por el lado del cielorraso, deberán fijarse
placas de lana de vidrio 18kg/m3 de 100mm de espesor, La terminación será de placa de
multilaminado fenólico 18mm a la vista lustrado con poliuretano.

005.02 ZINGUERÍAS
El ítem incluye toda la zinguería de detalle según fabricante del sistema, bajadas pluviales, canaletas
y accesorios. Se deberán ejecutar según los planos y/o detalles del fabricante del sistema y/o
indicaciones de la Inspección de Obra.
Todos los detalles de zinguería serán construidos con chapa de igual espesor y color, que los paneles
de la cubierta. Las partes tendrán sus bordes plegados sobre si mismos a los efectos de aumentar su
rigidez, respetando un radio de curvatura para que no se produzca un aplastamiento.

006 CONTRAPISOS

Se deberá prever el espesor necesario a efectos de ser incluido en su espesor el tendido de las
canalizaciones (conductos bajo piso) correspondientes al Cableado Estructurado y las instalaciones
sanitarias y cloacales, pluviales y sus acometidas para los diferentes casos.
Juntas de dilatación.
Para todos los contrapisos a ejecutar se realizarán juntas de dilatación en tramos no mayores a 4,00
metros en ambos sentidos. En todo su perímetro se dejará una plancha de poliestireno expandido
inserto en el contrapiso para asegurar su forma y continuidad.
Las juntas se rellenarán con sellador del tipo Sika Igas Mastic o calidad superior de primera calidad
que deberá estar aprobado por la Inspección de obra, se seguirá en un todo las recomendaciones del
fabricante.
Las caras de las juntas deben estar secas y limpias; es recomendable una limpieza previa con aire a
presión para quitar el polvo y residuos que pueden perjudicar la adherencia y colocación de la masilla.
Se vierte el producto calentando previamente a 120°C o 130°C para que se produzca la vulcanización,
es necesario aplicarlo con máquina o manualmente hasta llegar a la altura del biselado ó a 3mm del
borde superior de la junta (fig1); luego de llenada la junta se pasa sobre ella un hierro caliente para
darle forma cóncava (fig2).

El diseño y disposición de las mismas deberá ser aprobado por la Inspección de Obra en
forma previa a su realización.

Imágenes referenciales
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006.01 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL
Este tipo de contrapisos deberán contener armadura, malla tipo SIMA ø 4,2mm cada 25 x 15cm
soldada. Se deberá ejecutar una vez que se cumple a satisfacción de la Inspección de Obra en cuanto
a lo indicado en el rubro “movimiento de suelos” respecto de la compactación del terreno. Se deberá
tener en cuenta que la superficie esté debidamente preparada. En los contrapisos asentados sobre
terreno natural, se deberá nivelar y compactar el terreno hasta un valor no inferior al 80% del ensayo
“Proctor Estándar”, eliminando previamente la capa de humus y de arcillas expansivas, si las hubiere.
Se deberá controlar exhaustivamente los niveles y las fajas constructivas que guiarán la conformación
definitiva del contrapiso. Dado que se trata de la tarea precedente a la terminación del local -carpetas
y pisos- deberán extremarse las tareas de control, puesto que las siguientes no tienen espesor
suficiente como para absorber ningún tipo de error. Como agregado grueso, se utilizarán los
escombros producidos en las tareas de albañilería precedentes (por ejemplo, escallas de ladrillos,
cascotes, restos de material, y otros). Antes de su ejecución se realizará sobre la tierra compactada
una cama de arena mediana seca de 2 cm., la cual recibirá un manto de polietileno de 200 micrones
de espesor (primera barrera hidrófuga). La colocación de la armadura deberá ejecutarse en dos etapas
(1ª capa contrapiso, colocación de malla, 2ª capa contrapiso). El contrapiso tendrá un espesor mínimo
de 13 cm.

007 CARPETAS

007.01 CARPETA NIVELADORA
Se realizarán las carpetas niveladoras de espesor mínimo 3 cm mortero 1:6:2 sobre los diferentes
contrapisos a realizar.
Para los casos en que los contrapisos de planta baja del edificio se encuentren en contacto con terreno
natural y donde los mismos se encuentren en locales sanitarios, cocinas y office de cualquier nivel de
los edificios afectados a la presente, la carpeta se realizará sobre la capa aisladora correspondiente.
Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado fino con mortero
de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, debiéndose obtener una nivelación
perfecta. Esta terminación deberá adecuarse en aquellos casos en que los locales posean como
terminación solado de alisado de cemento (en cualquiera de sus terminaciones, rodillado, peinado,
etc.).

008 TABIQUES

Deberán preverse los encadenados, refuerzos verticales y/o refuerzos de armaduras en hiladas,
cumpliendo íntegramente las reglas de arte.  Deberá contemplarse el transporte a obra de todos los
componentes. Dinteles; las mamposterías incluirán los adintelamientos de hormigón armado
necesarios según los Planos de Arquitectura correspondientes.
Se deberá considerar la realización de los correspondientes dinteles sobre vano y carpinterías en Obra
nueva. La longitud de los dinteles deberá sobrepasar como mínimo 0.30 m a cada lado del apoyo, o
sea será 0.60 m mayor que la luz del vano. El ancho de los dinteles y la armadura responderá a la que
indique el cálculo estructural a realizar por la Adjudicataria.
Estructura de arriostre: Se deberán realizar encadenados inferiores y superiores vinculando
mamposterías y diferentes elementos estructurales existentes, para arriostramiento de los muros
perimetrales a realizar según los planos. Se deberá prever la realización de pases, según corresponda,
para permitir el paso de las cañerías, artefactos de iluminación, aire acondicionado o diferentes
componentes de las diversas instalaciones.
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Capas aisladoras: Se aplicará capa de aislación hidrófuga a todo elemento de construcción que lo
requiera, siempre que tenga contacto con el exterior, suelo natural (tierra o planta baja), locales
húmedos, (sanitarios, office, cocinas, salas de Bombas, etc.) o como aislación en muros lindantes con
el exterior con cámara de aire.
Aislación hidrófuga:
Se ejecutará una capa aisladora horizontal completa en todas las superficies de Planta Baja, en locales
sanitarios de Planta Alta y en todo sector que, por su exposición, requiera de su aplicación para
asegurar la impermeabilidad.
La capa será de concreto hidrófugo 1:3 incluyendo en la dosificación hidrófugo SIKA1 o similar, en
la proporción que indica el fabricante. Tendrá un espesor mínimo de 20mm debiendo ser continua,
no interrumpiéndose en vanos o aberturas y especialmente en las uniones con la capa aisladora
vertical en los encuentros con muros.
Las superficies de los contrapisos sobre las que se apliquen serán firmes, sin partes flojas, nidos de
abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa aisladora,
antes de continuar los trabajos.
Aislación hidrófuga vertical: Se aplicará sobre la cara interna de los tabiques de hormigón armado
que constituyan muros perimetrales compuestos y en la cara interna de los muros de ladrillos huecos
que conforman locales sanitarios, salas de máquinas, office y cocinas.
Se realizará una aislación continua de todo el perímetro (ambos laterales y sobre la cubierta,
garantizando la continuidad de las aislaciones existentes. Todos estos muros llevarán una capa
aisladora de concreto hidrófugo 1:3 de 5 mm de espesor mínimo. Se dosificará la mezcla con
hidrófugo SIKA1 o similar, en la proporción que indica el fabricante.
Cajón hidrófugo: Se deberá asegurar la impermeabilidad del muro, mediante la continuidad del
azotado hidrófugo realizando un cajón hidrófugo en la zona de contacto del muro con suelo de relleno.
Placas de yeso: El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión
hasta proceder a su uso.
El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados
por la Administración, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.
Los trabajos se deberán realizar según el manual Técnico de los fabricantes.
Todos los tabiques deberán ser montados con una separación de 3 a 5 mm del NPT para que puedan ser
sellados con Sellador Acústico de Durlock o equivalente calidad. Este sellado se debe repetir en los
encuentros con otros paramentos o elementos de instalaciones.
Los cielorrasos serán integrales sin ser cortados por tabiques; éstos se ejecutarán posteriormente y
llegarán al filo inferior del cielorraso, dejándose un espacio de 3 a 5 mm para su sellado acústico.
Se seguirá el mismo procedimiento indicado para el sellado acústico en los casos de requerirse el sellado
ignífugo de tabiques tipo FR.
En todos los casos se cumplirá con las normas técnicas de los fabricantes de las placas.

008.01 LCV12CM JUNTA AL RAS, AISLANTE TÉRMICO, HIDRÓFUGO Y LHP12CM
Identificado en planos como T1, el ítem corresponde a un muro doble mixto compuesto por:
Ladrillo común visto con junta al ras de 12cm de espesor, sobre el paramento interior se deberá aplicar
un azotado hidrófugo de 1,5cm de espesor. Una vez fraguado el azotado hidrófugo y sobre el mismo
se deberán aplicar  dos manos de pintura asfáltica. La aislación térmica estará conformada por una
placa rígida de poliestireno expandido (EPS) 3cm aplicada sobre el paramento descripto con adhesivo
químico según indicación del fabricante, y luego de secada la pintura asfaltica. Para el segundo muro
(interno) se utilizarán Ladrillos Hueco Portante de 12cm; deberán realizarse los refuerzos verticales
y encadenados, usando las piezas correspondientes para cada detalle según fabricante. Terminación
interior según plano. Cada etapa de la construcción de este tipo de muros deberá ser aprobada por la
Inspección de Obra, la contratista no podrá proseguir con la tarea sin dicha aprobación.
008.02 LHP12cm
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Identificado en planos como T2. Se utilizarán Ladrillos Cerámicos Huecos Portante de 12cm y de
8cm; para la construcción de los muros deberán realizarse los refuerzos verticales y encadenados,
usando las piezas correspondientes para cada detalle según fabricante.

009 REVOQUES

009.01 REVOQUE MONOCAPA DE BASE YESO
Corresponde la aplicación de revoque monocapa de yeso sobre el paramento vertical en caras internas
de locales. Según indicación en planos.

009.02 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
Corresponde la aplicación de revoque grueso de mortero 1:1/4:3 de superficie rayada para mordiente
en todos los muros interiores de los edificios, según las indicaciones en Planos, a excepción de
aquellos afectados a la colocación de revestimientos, y otros en los que se indique hormigón visto. Se
deberán conseguir superficies firmes, uniformes, lisas y perfectamente adheridas en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte.

010 REVESTIMIENTOS

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes que a continuación se describen y todos
aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta
realización de los revestimientos del edificio considerando que todas estas tareas se encuentran
incluidas en el presupuesto. Se deberán presentar muestras de material, de colocación y disposición
a la Inspección de obra, en forma previa al montaje. En todos los casos se tratará de piezas de primera
calidad. Para los revestimientos de porcelanato se deberán tener en consideración, las siguientes
indicaciones: La Inspección de Obra exigirá la ejecución de tramos de muestra con el objeto de
determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no previstos, etc.
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra. Se
deberá tener especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. Las dimensiones y colores
de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el precio, la
selección necesaria a los fines expresados precedentemente.

010.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
Se deberán proveer y colocar en locales sanitarios del edificio, en correspondencia con los solados
del mismo material, piezas de porcelanato de superficie natural 58x58 color tiza o calidad equivalente
o superior.. El Contratista presentará muestras y detalle de colocación a la Inspección de Obra para
su aprobación. Las juntas serán selladas con pastinas especiales para este tipo de cerámico de color
idéntico al mismo. Guardacantos: El revestimiento de las paredes se rematará en sus aristas salientes
con un guardacantos de acero inoxidable calidad AISI304, cuadrado de 25x25mm. tipo esquinero
Reforzado de Atrim o similar calidad o superior.

011 AISLACIONES

011.01 AZOTADO HIDRÓFUGO HORIZONTAL
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Se deberá optar por morteros industrializados para construcción tradicional racionalizada. Se deberá
optar por marcas de primera línea y/o reconocida en el mercado. Se deberá contar con ensayos
realizados por el fabricante.
Utilizar arena limpia y en lo posible seca.
• Utilizar agua limpia, no salitrosa.
• Preparar el mortero en mezcladora u hormigonera.
• Cuando la capa aisladora horizontal se va a aplicar sobre contrapisos, cuidar que éstos estén limpios,
libres de polvo y bien humedecidos.
• Proteger las capas aisladoras de la acción directa del sol para evitar el quemado.
La capa aisladora horizontal deberá ser colocada en las dos primeras hiladas de ladrillos u otros
elementos de mampostería, limpios y bien humedecidos sobre el encadenado, compactándola a un
espesor de 1,5 a 2 cm. Luego, aplicar la mezcla corriente para el asiento de ladrillos, e ir levantando
la pared. Cuando la capa
aisladora se aplica sobre contrapiso, antes de que ésta seque, extender la capa final de contrapiso que
ha de recibir la carpeta, o hacer un salpicado de mortero común que servirá de puente de adherencia
a los materiales que luego se apliquen arriba.
La capa que va sobre el contrapiso, debe ubicarse de tal modo que empalme a media altura entre las
dos capas aisladoras horizontales. Estas dos capas deben sellarse verticalmente en ambos paramentos
para asegurar el cierre hidráulico total formando un cajón hidrófugo. En el caso de las paredes
exteriores, debe hacerse el sellado con capa aisladora, para evitar que la humedad suba por el revoque
exterior.

011.02 LANA DE VIDRIO 100mm en cubierta
Placas de lana de vidrio 18kg/m3 de compactación y 100mm de espesor con papel de aluminio,
colocadas entre las correas y sobre el cielorraso de multilaminado fenólico para aislar térmicamente
la cubierta.

011.03 LANA DE VIDRIO 50mm en cubierta
Placas de lana de vidrio de 18kg/m3 de compactación y 50mm de espesor con papel craft, montadas
entre los listones de la cubierta.

012 PINTURAS.

Este ítem comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería revocados
interiores, cielorrasos, herrerías, madera, herrería, etc. y todo aquello que sea necesario y este pliego
pudiera haber omitido, según las especificaciones de planos. Incluye tratamiento superficial por
medios químicos y/o mecánicos; provisión y colocación de andamios y traslados.  Asimismo
comprende todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados,
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas
las partes de las obras visibles u ocultas. Todas las superficies que deban ser terminadas con la
aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Cada sector responderá a las indicaciones
sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que para cada caso particular determinen los planos
correspondientes. Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad existente. No se admitirá
el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas+-w1 u otro defecto; deberá utilizarse a tal fin,
enduído de primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspección de Obra. Los defectos
que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos
se retocarán esmeradamente una vez concluidos. El Contratista tomará todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en caso de estructura exterior
procederá a cubrir la zona con un manto de tela plástica impermeable hasta la total terminación de
secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que
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se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la
pintura haya secado completamente. El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando
vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc. No se aplicará otra mano sobre la anterior sin
dejar pasar un período de 48 horas para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices
sintéticos y pintura vinílica, para las cuales puede reducirse el período a 24 horas. Las diferentes
manos se distinguirán mediante distintos valores del mismo color (del más claro al definitivo); salvo
para las pinturas que precisen un proceso continuo. En lo posible se acabará de dar cada mano en toda
la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano, se dará después que todos los otros gremios que
intervengan en la construcción, hayan finalizado sus tareas.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencias en el material, mano
de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas
por las Especificaciones Particulares, el Contratista tomará las previsiones del caso, dando además de
lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo
adicional. El Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza o reposición de los
mismos, a solo juicio de la Inspección de Obra.
Muestras:
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que la Inspección de Obra le
requiera. El Contratista debe solicitar a la Inspección y por nota, las tonalidades de acuerdo a catálogo
o muestras que le indique Inspección; ir ejecutando las muestras necesarias para satisfacer tinte, valor
y saturación que se exigieran. Luego, en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutará el tratamiento total
especificado para cada estructura, en todas sus fases, que someterá a aprobación de Inspección de
Obra y quedarán selladas, firmadas y en poder de la misma. De no responder -la pintura utilizada- a
las muestras en poder de Inspección, se harán repintar los sectores afectados.
Características de los materiales:
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección
de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales.
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se
efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección de Obra y su costo será a cargo del
Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la probeta.
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las
cláusulas contractuales.
Aprobación de las pinturas: A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su
aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades:
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubritivo: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos
posible.
Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada,
en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil
de disipar. No debe formar capa demasiado gruesa en la superficie.
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Viscosidad: Deberá tener la adecuada para su aplicación a pincel, rodillo o soplete, que permita la
óptima nivelación sin chorreo.
Tintas: El Contratista considerara en sus precios que en todos los casos se utilizaran tonalizadores o
tintas de marcas reconocidas. Esta prescripción no será de aplicación cuando se indique el color
blanco.

012.01 PINTURA LÁTEX INTERIOR
En este rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de
muros interiores con látex, cualquiera sea su extensión, color y ubicación. Antes de proceder con las
terminaciones de pintado al látex, se deberá previamente curar las superficies con un mínimo de 30
días, debiéndose lijar y cepillar toda la superficie, luego se pasará ácido muriático al 10%, a la ½ hora
lavar bien con agua, también se puede considerar hidrolavar con agua fría o caliente a presión, por
último se deberá dejar secar bien, si es verano mínimo 3 días y en invierno mínimo 7 días, esto
dependerá de la humedad y temperatura ambiente. En los cielorrasos se aplicará fijador y sellador
acondicionador al agua tipo SUVINIL, ALBA o de igual calidad y componentes.
Tipo de Pintura
Látex acrílico: Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas
acrílicas. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una
mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. Se utilizara látex acrílico
de primera marca, Sherwin Williams, Alba o similar calidad, color estándar a elegir según catálogo
de fábrica, a definir por la Inspección de obra.
La pintura látex acrílico, cumplirá con los siguientes requisitos.
La pintura, en el momento de la apertura del envase, no deberá venir sedimentada, ni mostrar
separación del vehículo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.
La pintura no deberá perder sus características al ser almacenada. En ningún caso se permitirá pintura
con más de seis meses de fabricación.
Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de temperatura y mantendrá un acabado uniforme.
Pintura antihongo: Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de
titanio.
Latex Satinado: Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, para ser aplicada
sobre muros y cielorrasos.
Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del
tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.
Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de 11 m2/litro
en cualquier superficie. Su aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.
La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de un mes de haber sido aplicada. Para
evaluar la lavabilidad de la pintura, ésta deberá tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM Método
6141, un valor de 800 ciclos como mínimo.
El secado duro será de 25 minutos como máximo. No deberá producir olores desagradables a la hora
de secar.
Preparación de la superficie
Los trabajos a realizar son los siguientes:
Deberá realizarse un enmasillado con enduido de todas las paredes, además corregir rajaduras y/o
huecos de dimensiones pequeñas.
Deben aplicarse como mínimo dos manos dejando secar primero la anterior.
Evitar el pintado en días lluviosos y/o muy húmedos.
El acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos 100%,
látex acrílico de una marca de reconocido prestigio y previa aprobación de la Inspección de Obra. Si
el acabado no fuere satisfactorio, la Inspección de Obra, podrá solicitar más aplicaciones a costa del
contratista.
El color de la pintura se escogerá previo acuerdo con Inspección de Obra.
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Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberán ser de una marca reconocida.

012.02 ESMALTE SINTÉTICO
Terminación: A continuación del secado de la segunda mano de antióxido (pasivado), el Contratista
aplicará a todas las superficies (2) dos manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a
soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. El espesor de las diferentes pinturas de
cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 +/- 20 micrones. De no ser así, el Contratista
deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello dé lugar a
reclamos de ninguna especie.

012.03 PASIVADO
Incluyen las piezas de la estructura de la cubierta y elementos metálicos varios del edificio. En las
piezas nuevas (perfiles, flejes, etc.) se procederá al desengrase y a la limpieza lijando suavemente la
superficie y eliminando cuidadosamente el polvillo resultante de las mismas ayudándose con un paño
húmedo, si hubiere grasa, aceite, resinas, etc., eliminar, limpiando con agua y jabón / detergentes o
solventes, las manchas grises limpiar con ácido oxálico (30 gr. en 1 litro de agua), a la ½ hora lavar
bien con agua; se deberá dejar secar bien considerando si es verano mínimo 3 días y en invierno
mínimo 7 días, esto dependerá de la humedad y temperatura ambiente.
Antióxido poliuretánico: Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el Contratista aplicará a
todas las superficies metálicas de la estructura, dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo
(sintético de secado al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será
a pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podrá
incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su
diferenciación con la anterior.
La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de
que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo sí la limpieza es por medio de arenado).

012.04 PROTECCIÓN SOBRE LADRILLOS VISTOS.
Se deberá aplicar tres manos de protector hidrorepelente a base de siliconas formulado para ladrillo
visto. Sobre el paramento nuevo, es recomendable esperar 28 días antes de aplicar el protector, se
deberá eliminar restos de cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos (cepillo,
espátula, etc.). Para eliminar grasa, aceite y suciedad; limpiar con agua y cepillado suave con la ayuda
de un cepillo de cerdas duras con detergente, limpieza por vapor, etc. Dejar secar bien. Eliminar las
eflorescencias salitrosas sales por medios mecánicos. En caso de no poder por este medio, tratar
puntualmente con ácido muriático al 10% de concentración. Enjuagar muy bien la superficie para
asegurar la eliminación completa del ácido remanente. Dejar que el muro seque por completo. Si la
limpieza de la superficie se realizó con agua, la aplicación de del protector deberá realizarse cuando
el sustrato esté seco, mínimo 3 días en verano ó 7 días en invierno, después de lavada la misma.

013 CIELORRASOS

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes para su provisión y colocación que a
continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente,
sean necesarios para la correcta resolución considerando que todas estas tareas se encuentran
incluidas en el presupuesto. El ítem incluye la estructura, aislaciones, juntas y todos los accesorios.

013.01 PLACA DE ROCA DE YESO ESTANDAR JUNTA TOMADA E:12.5MM
Indicado en planos como C1. Se realizarán cielorrasos de placas de roca de yeso estándar junta tomada
de espesor 12.5mm en interior y cementicio en aleros.
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La estructura de soporte metálica será de dos entramados superpuestos: un entramado inferior de
perfiles PGC cada 40cm unido al entramado superior (vigas maestras cada 1,20m) arriostrado a la
losa con perfiles PGC (velas rígidas) cada 1m.
Se materializarán con soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 y 69mm respectivamente. Las
uniones de trabajo con mamposterías se trataran con perfil buña Z.
Llevaran como terminación látex exterior color blanco mate cuya descripción se encuentra en el Ítem
Pinturas correspondientes.

014 SOLADOS

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes que a continuación se describen y todos
aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta
resolución considerando que todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto.
Deberá tenerse en cuenta en el replanteo previo, que en los casos en que deban vincularse solados
nuevos con existentes tal el caso de la vinculación del túnel existente con tramo de túnel nuevo,
vinculación de pavimentos existentes con nuevos, etc., se nivelarán con la cota existente.
Se deberán presentar muestras de todos los materiales a emplear a la Inspección de Obra para su
aprobación en forma previa a la colocación.
Las juntas serán selladas con pastinas especiales para porcelanato y de color idéntico al piso utilizado.

014.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
Se deberán proveer y colocar solado de porcelanato de superficie natural 58x58 color tiza u otra de
superior calidad.
Alta resistencia < 0.15%
Mediana resistencia 0.15% - 0.3%
Baja resistencia 0.3% - 0.5%
Norma ISO 13006: < 175/mm3
Muy alto transito: < 140/mm3
Alto transito: 140/mm3 – 150/mm3
Mediano transito: 150/mm3 – 175/mm3
Se deberá usar del Clase 5 Muy alto tránsito; Clase 5 - Limpieza con agua caliente y trapo húmedo.

015 ZÓCALOS Y SOLIAS

015.01 ZÓCALO DE PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO CON LISTEL.
De aplicación en los locales donde se indican solados de porcelanato esmaltado rectificado y en las
banquinas bajo mesadas irán zócalos de la altura de la banquina y del mismo color del solado
especificado para su aplicación. Se deberán proveer y colocar en correspondencia con los solados del
mismo material, piezas de porcelanato tipo Ilva línea Mediterránea 10x60 esmaltado rectificado o
calidad equivalente o superior, en Locales enunciados en los párrafos precedentes. Las juntas serán
selladas con pastinas especiales para porcelanato y de color idéntico a las piezas utilizadas. El canto
se deberá materializar con una pieza de terminación listel de aluminio crudo tipo ATRIM u otro de
superior calidad.

015.02 CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERA DE HA
Se deberá pegar en todas las narices de escaleras una cinta antideslizante de 5cm de ancho. Se deberá
usar cemento de contacto y/o adhesivo según lo recomendado por el fabricante.
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016 CARPINTERIAS

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes que a continuación se describen y todos
aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta
realización de las carpinterías y del proyecto considerando que todas estas tareas se encuentran
incluidas en el presupuesto. Deberán incluirse dentro de este ítem los vidrios de puertas y ventanas
que correspondan, según lo indicado en la planilla de carpinterías. Se deberá realizar el cálculo para
el correcto dimensionamiento de los espesores y la verificación con el balance térmico y, en caso de
corresponder, la corrección de lo mínimo solicitado.
En caso de contacto de la carpintería con estructura metálica, deberán considerarse las juntas elásticas
y fuelles necesarios para evitar rompimientos. Todos los paños de carpinterías deberán ser verificados
en sus dimensiones y en caso de ser necesario, se deberán contemplar refuerzos para asegurar su
correcta estabilidad.
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de los materiales a utilizar, para
contar con la aprobación de esta última de manera previa a la realización de los trabajos
correspondientes. El Contratista proveerá toda mano de obra, materiales, equipamiento necesario,
herramientas, fletes y servicios para fabricar en taller y montar (colocación y terminación completa)
en obra los sistemas de carpinterías metálicas y herrería, según planillas y lo detallado en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas.  Todas las aberturas se proveerán e instalarán completas con
todos los accesorios y herrajes necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes,
herrajes, cierres de seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y llaves (mínimo cada juego tendrá 3
llaves), etc. marca Currao u otra de calidad superior. Las dimensiones indicadas en Planillas de
Carpinterías son a modo indicativo, y deben ser confirmadas por la Adjudicataria al momento de
desarrollo de la obra.   Las puertas de acceso en frente y contrafrente de la Planta Baja se consideran
como Salida de Escape, por lo que la apertura de las mismas deberá ser hacia el exterior debiendo
equiparse con barral anti pánico.

016.01 VENTANA 01
Ventana 1,18x4,15 paño fijo. Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color
blanco anodizado. Aislación en la base. Vidrio laminado 4+4.

016.02 VENTANA 02
Ventana 1,70x0,50 m. Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Con sistema eléctrico de cadena para banderolas, Doble contacto
con burletes EPDM.

016.03 VENTANA 03
Ventana 0,85x0,50m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.04 VENTANA 04
Ventana 0,85x0,50 m. Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Accionamiento de cadena al exterior a control remoto. Doble
contacto con burletes EPDM.

016.05 VENTANA 05
Ventana 1,18x0,72m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

015.06 VENTANA 06
Ventana 1,18x1,33m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.
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016.07 VENTANA 07
Ventana 1,18x0,92m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.08 VENTANA 08
Ventana 1,18x1,34m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.09 VENTANA 09
Ventana 1,18x1,55m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.10 VENTANA 10
Ventana 1,18x1,76m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.11 VENTANA 11
Ventana 1,18x1,96m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.12VENTANA 12
Ventana 1,18x2,17m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.13 VENTANA 13
Ventana 1,18x2,38m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.14 VENTANA 14
Ventana 0,85x2,58m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.15 VENTANA 15
Ventana 1,18x0,92m Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Paño fijo.

016.16 VENTANA 16
Ventana 0,85x2,58 m. Marco: Sistema de perfiles de aluminio, ancho de marco 45mm, color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Accionamiento de cadena al exterior a control remoto. Doble
contacto con burletes EPDM.

016.17 PUERTA 01
Puerta 1,18x4,15m orientación derecha, Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco
45mm. Color blanco anodizado. Aislación en la base. Vidrio laminado 4+4.Barral antipánico. Doble
contacto con burletes EPDM.

016.18 PUERTA 02
Ver planilla de carpinterías. Puerta 0,90x2,10m Orientación Derecha. Marco chapa doblada BWG
N°16, ajustable según espesor de la mampostería donde se aloja. Pintado con antióxido (2 manos) y
esmalte sintético color blanco (2 manos). Hoja de abrir tipo placa. Enchapada en ambas caras con
laminado plástico sobre MDF 2”. Encolado sintético en prensa. Relleno nido de abeja celulósico.



Infraestructura 211

Tapacantos de madera maciza. Refuerzos para cerradura. Herrajes: tres bisagras pomelas, cerradura
doble paleta, manija doble balancín con bocallaves, tornillos de fijación y accionamiento de retroceso.
Cierre doble contacto.
Puerta 0,90x2,10m Orientación Izquierda. Marco chapa doblada BWG N°16, ajustable según espesor
de la mampostería donde se aloja. Pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético color blanco
(2 manos). Hoja de abrir tipo placa. Enchapada en ambas caras con laminado plástico sobre MDF 2”.
Encolado sintético en prensa. Relleno nido de abeja celulósico. Tapacantos de madera maciza.
Refuerzos para cerradura. Herrajes: tres bisagras pomelas, cerradura doble paleta, manija doble
balancín con bocallaves, tornillos de fijación y accionamiento de retroceso. Cierre doble contacto.

017 HERRERÍAS

017.01 BARANDA DE ESCALERA Y ENTREPISO
Se deberá proveer y colocar la baranda completa de escalera. Se conformará de acero galvanizado
según detalle en planos. Las dimensiones serán en un todo de acuerdo a las normativas vigentes.

018 ARTEFACTOS SANITARIOS

018.01 BACHA DE ACERO INOXIDABLE Ø34X18CM PARA MESADA
Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de Ø34x18cm para mesada.

018.02 INODORO CON DEPÓSITO TIPO MOCHILA
Provisión y colocación de Inodoro Deposito Mochila
Incluye:
- Tapa y accesorios.
- Inodoro corto tipo Ferrum Bari o similar.
- Depósito de apoyo tipo Ferrum Bari o similar.
Características:
- Material: Loza
- Color: Blanco

018.03 GRIFERÍA PARA BACHAS, CANILLAS ECONOMISADORAS AUTOMÁTICAS
Provisión y colocación de Canilla Automática Para Lavatorio Fv Pressmatic 0361 # o superior.
Color: Cromo
Modelo: 0361 o superior

018.04 ESPEJO CRISTAL 6MM
Se colocarán espejos en todos los locales sanitarios, tanto de damas como de caballeros, en
coincidencia con las bachas.
Ver detalle correspondiente.
Serán del tipo cristal plata de 5mm de espesor, con bordes pulidos, sin biselar. Se colocarán sin
marcos, con accesorios de fijación de acero inoxidable oculto.

018.05 PERCHAS CROMO
Provisión y colocación de Percha Fv Nebraska Triades Cromada Metálica 166/c5 o similar.

018.06 PORTARROLLO
Provisión y colocación de portarrollo metálico antivandálico.
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018.07 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO
Provisión y colocación de Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable tipo Daccord o similar.
Medidas: 18 x 10,5 x 5,5 cm
Color: Cromo
Capacidad: 800 ml

018.08 SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
Provisión y colocación de seca manos eléctrico acero automático por aproximación baño.

018.09 MESADA DE GRANITO
El ítem incluye provisión y colocación de Mesada de granito gris mara espesor 2cm, se deberá montar
con ménsulas de perfiles t soldado y amurado con tres tornillos por ménsula. Deberá incluirse un
frente de 12 cm de granito gris mara del mismo espesor y zócalo.

018.10 TABIQUE Y PUERTA DE MELAMINA Y PERFILERÍA DE ALUMINIO
El ítem incluye provisión y colocación de tabiques tipo Karikal Top Box o similar calidad para
módulos de inodoros, según planos correspondientes. Se incluye: Macizos, en terminación cromo y/o
acero inoxidable; Pieza para fijación de tabiques con tornillo anti vandalismo; Conjunto tornillo,
tuerca con cabeza ; Tornillos para fijación de los perfiles; Zapata especial, en fundición de aluminio,
para fijación de los montantes, con protección anticorrosiva; Perfil superior de refuerzo en aluminio
extruido. Color a definir por la Inspección de Obra. Deberá cumplir con las siguientes características:

- Autoportante.
- Retardante de fuego / autoextinguible.
- Buena trabajabilidad.
- Alta resistencia al agua y al vapor.
- Alta resistencia al impacto.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Anti vandalismo.
- Resistencia higiénica particular.
- Montaje sencillo.
- Alta resistencia a disolventes orgánicos.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- Fácil mantenimiento.

019 INSTALACIÓN SANITARIA

Idem INFRAESTRUCTURA 006-INSTALACIÓN SANITARIA-GENERALIDADES.

019.01. DESAGÜES CLOACALES

019.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø110MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones,
pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales
primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m.

019.01.02. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, suspendido o enterrado, incluso colocación, accesorios,
transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para
desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 0,063m.
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019.01.03. CAÑERIA DE CPPS Ø40MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones,
pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales
secundarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m.

019.01.04. PPA PILETA DE PISO ABIERTA PPS Ø63MM.
Piletas de patio incluso marco y tapa o reja, s/especificaciones. De Diámetro 0,063m de polipropileno
tapada, enterrada. PPA Con tapa cerrada ó abierta.

019.01.05. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS PARA VENTILACION
Caño de Polipropileno s/especificaciones, suspendido ó enterrado, incluso colocación, accesorios,
transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para
desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 0,063m.

019.01.06. CAMARA DE INSPECCIÓN 0,60MX0,60M PROFUNDIDAD VARIABLE CON
MARCO Y TAPA.
Cámara de Inspección de Hormigón premoldeado s/especificaciones. De 0,60m x 0,60m y
profundidad variable, con contratapa y marco y tapa completa s/especificaciones.

019.01.07. RTI BOCA DE INSPECCIÓN PPS 0,20MX0,20M
Tapa de inspección, incluso marco y tapa doble de bronce, s/especificaciones. De 0,20m x 0,20m de
mampostería enterrada. Ramal con Tapa de Inspección (RTI).

019.01.08 REJILLA DE PISO RPX63
Rejilla de Piso con marco y tapa. S/especificaciones.

019.01.09. PRUEBAS Y ENSAYOS
Incluye pruebas hidráulicas, cámaras endoscópicas y/u otro ensayo según indique la Inspección de
Obra.

019.02 DESAGÜES CONDENSADO AA

019.02.01. CAÑERIA DE CPPR Ø63MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones Homopolimero Random s/especificaciones, incluido
colocación, accesorios, soportes, protecciones, para desagües de equipos de aire acondicionado,
uniones por termofusión, etc. CPPR De Diámetro 0,063m.

019.02.02 CAÑERIA DE CPPR Ø25MM CON ACCESORIOS
Caño de Polipropileno s/especificaciones Homopolimero Random s/especificaciones, incluido
colocación, accesorios, soportes, protecciones, para desagües de equipos de aire acondicionado,
uniones por termofusión, etc. CPPR De Diámetro 0,025m.

019.03. PROVISIÓN DE AGUA FRÍA

019.03.01. CAÑERIA DE PP Ø25MM
Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de
polipropileno Homopolímero Random s/especificaciones, incluido provisión, colocación, pases,
soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y
distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,025m.
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019.03.02. CAÑERIA DE PP Ø20MM
Tendido de Cañería suspendida y/o enterrada y/o embutida en mampostería s/especificaciones de
caño de polipropileno Homopolímero Random s/especificaciones, incluido provisión, colocación,
pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y
distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,020m.

019.03.03. VÁLVULA ESFÉRICA Ø25MM EN CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO
Y TAPA.
Válvula esférica de diámetro 0,025m de bronce s/especificaciones. Ubicación según planos, en caja
de mampostería enterrada con tapa de acceso s/especificaciones.

019.03.04 LLAVE DE PASO Ø20MM
Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,020m, con campana y volante especial,
s/especificaciones.

019.03.05 LLAVE DE PASO Ø25MM
Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,025m, con campana y volante especial,
s/especificaciones.

019.03.06. CANILLA DE SERVICIO Ø20MM
Canilla de servicio de bronce pulido o cromo, s/especificaciones. De Diámetro 0,020m

019.03.07. CANILLA DE SERVICIO EN GABINETE Ø20
Canilla de servicio en gabinete ubicación según planos. Nicho de mampostería, incluso marco y
puerta para nicho de acero inoxidable, con cerradura s/especificaciones. De 0,20m x 0,20m para
Canilla de servicio.

019.03.08. PRUEBAS Y ENSAYOS
Incluyen Terminaciones, pruebas y ensayos en un todo de acuerdo a las reglas del arte.

019.04 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.

GENERALIDADES:
El Contratista deberá desarrollar y ejecutar el Proyecto de la Instalación contra Incendio tanto para
Detección (ver rubro correspondiente) como para Extinción.
La propuesta de extinción de Incendio detallada en el presente rubro e indicada en planos se considera
como Anteproyecto; la misma es de carácter indicativa, deberá ser considerada como base mínima a
instalar y a su vez deberá estar complementada con todos los componentes e instalaciones necesarios
a fin de cumplimentar con la normativa exigida para el caso.
Cabe aclarar que el Proyecto estará integrado por toda la documentación necesaria para la
construcción/instalación, la cual deberá contar con la aprobación de los organismos de competencia
y la conformidad de la Inspección de Obra actuante antes de dar inicio a los trabajos. Se respetarán
los estándares mínimos especificados por cada fabricante.
Asimismo el Contratista deberá cotizar todos los elementos necesarios para la perfecta ejecución de
las instalaciones, estén indicados o no en el presente pliego y no tendrá derecho a reclamo por
adicional alguno.
La Normativa a aplicar deberá ser aquella que tenga vigencia en el ámbito Nacional, y de la provincia
de Corrientes. En caso de discrepancia entre las distintas disposiciones y/o normas aplicables, se
ejecutará la instalación según las condiciones impuestas por la más exigente entre las mismas.
La elaboración del Proyecto de instalación contra incendio estará de acuerdo a lo especificado en las
siguientes Normas:

- Ley 19.587. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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- Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes.
- Código de Edificación del GCABA.
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
- Disposiciones de Bomberos de la Policía Federal y Bomberos Provincial
- Normas y leyes Nacionales, Provinciales y Municipales en vigencia.
- Normas IRAM de aplicación general para este tipo de instalaciones.

Todos los elementos de la instalación deberán contar, cuando corresponda con los certificados de
calidad y protocolos de ensayos; los sellos de aprobación de las instituciones mencionadas, los que
deberán ser presentados a la Inspección de Obra antes de los trabajos de fabricación y/o montaje
según corresponda.

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO Y PROYECTO:
Para la descripción de los sistemas adoptados para la detección, control y extinción de incendios de
la obra indicada en el asunto, se establecen los edificios de la referencia involucrados en el proyecto,
considerando su uso y función.
El Contratista deberá proveer e instalar según las normas vigentes de mayor exigencia y a los fines
de conseguir la habilitación y librado al uso posterior de ambos edificios, todos los elementos en
materia de extinción y detección de incendios estén o no indicados en las presentes especificaciones,
sin poder hacer reclamo de adicional alguno por parte de la Contratista por la ejecución de esos
trabajos.
El Contratista tendrá a su cargo la elaboración del Plan de Emergencia y Evacuación y la señalética
de seguridad reglamentaria, lo que surgirá de los planos Conforme a Obra de las Instalaciones.
El Contratista deberá proveer e instalar los planos de evacuación, cuatro por cada planta del edificio
en soporte de acrílico y con embellecedores de acero inoxidable.
Documentación necesaria para presentación ante Organismos:
El Contratista ejecutará la documentación de Proyecto junto con la presentación y aprobación de los
Planos de Incendio ante la autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre los trabajos,
incluido todo otro Organismo competente en la materia.
Asimismo deberá ejecutar, presentar y obtener la aprobación de los Planos Conforme a Obra, una vez
finalizada la misma. El pago de los respectivos aranceles, como cualquier otro gasto administrativo o
relacionado con los profesionales intervinientes (aportes, sellados, timbrados, otros), estarán a cargo
y bajo responsabilidad del Contratista no generando derecho a reclamo por adicional alguno.
Toda la documentación presentada deberá estar firmada por un Profesional de la Empresa y por un
Profesional Matriculado, teniendo la documentación el Visado del Colegio Profesional de la
Provincia de Corrientes respectivo.
Todo elemento adicional al Anteproyecto, que sea solicitado por Bomberos y/o el Departamento de
la localidad, deberá ser incluido y no dará lugar reclamo por costo adicional alguno.
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:
Generalidades:
Extintores portátiles - Matafuegos.
 Cantidad mínima: 1 cada 200m2 (ó fracción). Distancia máxima entre cualquier punto de la

planta hasta el matafuego:
 Clase A: 20mts. Clase B: 15 m. Clase C: 15 m. Los combinados cumplen la peor condición

del tipo.
Tipos de extintor:
 ABC: Polvo químico triclase de 5Kg y 10Kg
 AB : Espuma a base de agua
 BC: Gas CO2
 Extintores <20Kg montados sobre pared ó en gabinete. Altura del soporte <1,50mts sobre

NPT. Si son mayores de 20Kg son montados en carro sobre ruedas. No pueden ser más que
el 50% del total.

Clasificación e identificación de acuerdo a la Norma IRAM 10.005/84.
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Agente Extintor:
 Cada Piso de Áreas Comunes: Categorización Liviano Clase y Potencial Extintor :2A-

5BC
 Sala de Máquinas y Tableros Eléctricos: Categorización Liviano Un extintor en cada

acceso 5BC
 Sala de Reuniones de Uso Común: Categorización Liviano, Clase y Potencial Extintor

2A-3C
 Archivos: categorización ordinario 2: Clase y Potencial Extintor: 3A
 Salas de Fotocopiadoras: categorización Liviano Clase y potencial Extintor: 2A 5BC
 Depósitos de material de oficina: categorización ordinario 2 Clase Potencial Extintor:

3A.
 Centro de Cómputos o Sala de Servidores: Categorización Liviano Clase y Potencial

Extintor: 2A-5BC
Se proveerán e instalaran extintores contra incendio de acuerdo a  las normas IRAM 3523  de Polvo
Químico Triclase "ABC" de 5 Kg., extintores manuales de acuerdo a  las normas IRAM 3509/3565
de CO2 de 3,5 Kg. (solo en salas de máquinas eléctricas), extintores manuales de agua y acetato de
potasio (solo para cocinas) de 6 Kg., extintores rodantes presurizados de acuerdo a  las normas IRAM
3541 de espuma (AFFF) de 25Kg. y 50 Kg. (solo en estacionamientos descubiertos) y extintores
manuales de acuerdo a  las normas IRAM 3504 de HCFC 123 o HALOTRON-1 de 5 Kg. (para locales
con equipamiento electrónico).
Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual. Estos elementos se
suspenderán en soportes empotrados, a una altura que oscilara de 1,20 a 1,50m desde el solado hasta
la base del extintor. Los extintores se colocaran sobre una chapa baliza identificatoria con el/los tipo/s
de fuego para el/los que es apto. Se colocará uno cada 200 m2 o fracción de cada planta, debiendo el
Contratista verificar ante la Inspección de Obra la ubicación de dichos elementos.
EXTINTORES MANUALES:
De aplicación para todos los edificios involucrados en el proyecto. Se proveerán e instalarán
matafuegos cuyas características, cantidad y ubicación se encuentra indicadas en planos adjuntos
siendo los mismos de carácter mínimo.
La Contratista deberá considerar a su cargo, la provisión e instalación de los extintores del tipo y
cantidad que sean necesarios para cumplimentar las normativas y disposiciones de habilitación que
se encuentren en vigencia que resulten de mayor exigencia, sin generar esto derecho a reclamo por
costo adicional alguno.
Gabinetes
Los matafuegos interiores irán alojados en gabinetes simples de embutir de chapa doble decapado
BWG Nº 16 en exterior. Los gabinetes llevarán vidrio reglamentario y llave a cuadro, terminados
pintados color rojo reglamentario con esmalte pintura epoxi Revesta 400gf o equivalente.
Matafuegos especificados hcfc-123 - 2.5kg y especiales
En la sala de Rack de Comunicaciones de los Edificios, y en los locales con equipamientos fijos
electrónicos se proveerá e instalarán matafuegos de 5kg de HCFC-123 (Haloclean) bajo presión, para
fuegos ABC (triclase).
Recipiente de aluminio. Capacidad extintora según normas, para instalar en gabinete a embutir, Marca
Drago o similar calidad o superior de fabricación nacional.
Cantidad y ubicación de acuerdo a lo indicado en los planos.
Las chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características
técnicas.
Matafuegos ABC 5KG
De aplicación para todos los edificios involucrados en el proyecto, se proveerán e instalaran
matafuegos de 5Kg de polvo bajo presión, para fuegos ABC (Triclase).
Recipiente de metal. Capacidad extintora según normas, marca Drago o similar calidad o superior de
fabricación Nacional para instalar en gabinetes de embutir.
Cantidad y ubicación de acuerdo a lo indicado en planos.
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Las chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características
técnicas.
Matafuegos BC 3,5KG
De aplicación para todos los edificios involucrados en el proyecto, se proveerá e instalarán
matafuegos de 3,5Kg de polvo bajo presión, para fuegos BC (CO2-Riesgo Eléctrico).

Recipiente de metal. Capacidad extintora según normas, Marca Drago o similar calidad o superior de
fabricación Nacional para instalar en gabinete de embutir.
Cantidad y ubicación de acuerdo a lo indicado en planos.
Las chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características
técnicas.
Carros ABC 25KG
De aplicación para los Edificios de la referencia del proyecto, se proveerá e instalarán matafuego de
25kg tipo carro con ruedas para fuegos ABC (Triclase). Recipiente de metal. Capacidad extintora
según normas. Marca Drago o similar calidad o superior de fabricación Nacional.
Cantidad y ubicación de acuerdo a lo indicado en planos. Las chapas balizas serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas.
El Contratista deberá proveer e instalarlos en cantidad necesaria a los fines de cumplir con las más
exigentes normas de habilitación vigentes sin reclamo por costo adicional alguno.
Baldes de Arena
Se proveerán e instalarán baldes de arena con soporte y correctamente señalizados en calles internas
para ingreso y egreso de transporte vehicular de automóviles y  de Ómnibus, en el edificio nuevo de
Control de migraciones, Control de salidas y Cabinas de Ingreso y en otros sectores de acuerdo a lo
indicado en planos.
El Contratista deberá proveer e instalarlos en cantidad necesaria a los fines de cumplir con las más
exigentes normas de habilitación vigentes sin reclamo por costo adicional alguno.
Los que se encuentren ubicados en exteriores o semicubiertos contarán con tapa y manija.

019.04.01. MATAFUEGO CO2
Provisión y colocación de Matafuegos tipo BC 3,5KG s/especificaciones. De polvo bajo presión, para
fuegos BC (CO2-Riesgo Eléctrico). Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones.

019.04.02. MATAFUEGO TRICLASE
Provisión y colocación de Matafuegos ABC 5KG s/especificaciones. De polvo bajo presión, para
fuegos ABC (Triclase). Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones.

019.04.03. MATAFUEGO HCFCx5KG
Provisión y colocación de Matafuegos especificados hcfc-123 de 5kg y especiales s/especificaciones.
En la sala de Rack de Comunicaciones de los Edificios, y en los locales con equipamientos fijos
electrónicos se proveerá e instalarán matafuegos de 5kg de HCFC-123 (Haloclean) bajo presión, para
fuegos ABC (triclase), s/especificaciones. Las chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca
Permalight o idénticas características técnicas.

019.04.04. CARRO MATAFUEGO 25KG
Provisión y colocación de Carros ABC 25KG s/especificaciones.  Extintor de 25kg tipo carro con
ruedas para fuegos ABC (Triclase). Recipiente de metal. Capacidad extintora según normas. Las
chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas.

019.04.05. BALDES DE ARENA
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Provisión y colocación de Baldes de Arena de capacidad de 10Kg y 15Kg s/especificaciones. Baldes
de arena según normas y reglamentaciones, con soporte y correctamente señalizados en calles internas
para ingreso y egreso de transporte vehicular de automóviles y ómnibus. Los que se encuentren
ubicados en exteriores o semicubiertos contarán con tapa y manija.

020 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Idem INFRAESTRUCTURA 007-INSTALACIÓN ELÉCTRICA-GENERALIDADES.

020.01 TABLERO TSM

020.01.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL

020.01.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC40A 10KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior.

020.01.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior.

020.01.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X40A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior.

020.01.05 INTERRUPTORES TM2XC6A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior.

020.01.06 INTERRUPTORES TM2XC16A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior.

020.01.07 INTERRUPTORES TM2XC20A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior.

020.01.08 INTERRUPTORES TM2XC25A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior.
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020.02 TABLERO TUPS M

020.02.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior.

020.02.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior.

020.02.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior.

020.02.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior.

020.02.05 INTERRUPTORES TM2XC10 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior.

020.02.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior

020.03 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES

020.03.01 CAJAS ACCESORIOS EMBUTIDOS Y CAÑERIAS
Caño de PVC rígido o enrollable ignífugo liviano. Cajas plásticas construidas en ABS bajo norma
IRAM 60670. Conectores de material aislante. Sistemas Marca Tubelectric o superior.

020.03.02 CAÑERÍAS 5,5” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior.

020.03.03 CAÑERÍAS DE 3” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior.

020.03.04 CÁMARA 40X40 BAJO PISO
Fondo y paredes de mamapostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

020.03.05 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 3X2,5MM2
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Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior.

020.03.06 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 4X4MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior.

020.03.07 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 4MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM-NM 247-3. Marca IMSA modelo CF o
superior.

020.03.08 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 2,5MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM-NM 247-3. Marca IMSA modelo CF o
superior.

020.03.09 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 1,5MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM-NM 247-3. Marca IMSA modelo CF o
superior.

020.04 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES
ELÉCTRICOS

020.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE
Bastidor completo con dos módulos de tomacorrientes del tipo IRAM 2P+T hasta 10 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior.

020.04.02 TOMACORRIENTE SIMPLE
Bastidor completo con un módulo de tomacorriente del tipo IRAM 2P+T hasta 10 A. Marca Cambre
línea Siglo XXI o superior.

020.04.03 INTERRUPTOR DE PUNTO
Bastidor completo con un módulo de interruptor de un efecto del tipo IRAM 2007 de 6 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior.

020.05 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS, ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

020.05.01 LUMINARIA TIPO A COLGANTE 30W 3340LM
Luminaria colgante, uso preferencial galpones, depósitos, grandes áreas con tránsito de personas, etc.
Dimensiones 400 x 200 mm. 24 led, 30 W, 3340 lm, 3000 K. Marca IEP modelo Vali led high bay
o superior calidad.

020.05.02 LUMINARIA TIPO C PLACA LED REDONDA 18W 1200LM
Luminaria aplique de techo, uso preferencial pasillos, salas de espera, baños offices, etc. Placa led,
18 W, 1200 lm, 3000 K. Marca Lumenac modelo Trent-P o superior calidad.

020.06 SISTEMA PAT Y CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS

020.06.01 JABALINA DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
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Sistema de puesta a tierra marca Genrod. Jabalinas de 3/4" x 3000 mm de cobre-acero. Tomacable de
compresión. Chicote de cable de cobre flexible de 16 mm2 aislado en color verde-amarillo. Caja de
inspección de fundición de hierro de 25 x 25 cm. O superior calidad.

020.07 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA
(UPS)

020.07.01 PROVISIÓN DE UPS 5KVA
UPS de doble conversión on line. De uso con cargas del tipo informáticas. Con by pass incorporado
y baterías para una autonomía mínima de 40 min a plena carga. Marca Eaton modelo 9355. O superior
calidad.

020.08 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIONES PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

020.08.01 MEDICIÓN DE PAT
El ítem comprende la medición basada en el método de 3 hilos con telurímetro calibrado con
trazabilidad a patrones nacionales.

020.08.02 CERTIFICACIONES Y MEDICIONES VARIAS
Comprende las certificaciones y/o permisos reglamentarios y/o según normativa vigente.

020.09 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y
EQUIPOTENCIACIÓN DE PARTES METÁLICAS

020.09.01 MEMORIA DE CÁLCULO E INFORME CON RECOMENDACIONES
Comprende las memorias de cálculo y/o mediciones y/o permisos reglamentarios pertinentes para dar
cumplimiento a las normativas vigentes.

020.10 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MUY BAJA
TENSIÓN (CORRIENTES DÉBILES)

020.10.01 CAÑERÍAS 5,5” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

020.10.02 CAÑERÍAS DE 3” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

020.10.03 CÁMARA 40X40 BAJO PISO
Fondo y paredes de mampostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

020.10.04 CAÑERÍAS CAJAS Y ACCESORIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO
Cañerías y accesorios de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric
modelo Homeplast o superior calidad.

021 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO.

Características generales del sistema: Comprende la Provisión, construcción, entrega y montaje de
los Sistemas de Detección de Incendio proyectados. Se deberán incluir todos los suministros,
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cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la documentación sean
necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones de acuerdo a las
reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén
o no previstos y especificados en el presente pliego. Las Especificaciones Técnicas y los respectivos
planos de anteproyecto que se acompañan son complementarios, y lo que se especifica en cada uno
de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos.
Condiciones de diseño: Se instalará un sistema de detección específico para cada uno de los edificios
involucrados en el proyecto compuesto por Detectores de humo Fotoeléctricos autónomos, barreras
infrarrojas de detección de humo con alimentación a 220V, pulsadores de alarma con sirena y luz con
estrobo incorporada con alimentación a 220V. s/especificaciones y de acuerdo a lo indicado en los
planos. La Normativa a aplicar deberá ser aquella que tenga vigencia en el ámbito Nacional, y de la
provincia de Corrientes. En caso de discrepancia entre las distintas disposiciones y/o normas
aplicables, se ejecutará la instalación según las condiciones impuestas por la más exigente entre las
mismas.
Normas de aplicación: La elaboración del Proyecto de instalación de Detección de Incendio estará de
acuerdo a lo especificado en las siguientes Normas:
Ley 19.587. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes.
Código de Edificación del GCABA.
NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
Disposiciones de Bomberos de la Policía Federal y Bomberos Provincial
Normas y leyes Nacionales, Provinciales y Municipales en vigencia.
Normas IRAM de aplicación general para este tipo de instalaciones.
Todos los elementos de la instalación deberán contar, cuando corresponda con los certificados de
calidad y protocolos de ensayos; los sellos de aprobación de las instituciones mencionadas, los que
deberán ser presentados a la Inspección de Obra antes de los trabajos de fabricación y/o montaje
según corresponda.
Todo el equipamiento que forma parte de esta provisión deberá estar listado y/o aprobado por las
siguientes agencias: NEMA (National Electrical Manufactures Association). UL (Underwrite
Laboratories).FM (Factory Mutual)

021.01 DETECTOR DE INCENDIO AUTÓNOMO
Se proveerá e instalarán detectores de humo del tipo descrito anteriormente al menos en los puntos
indicados en los planos y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. La contratista deberá
desarrollar el proyecto ejecutivo del sistema de detección de incendio pudiendo ofrecer alternativas
que cumplan con las normas y reglamentaciones mencionadas.
Serán del tipo “detectores autónomos de humo fotoeléctricos”, tendrán una alarma sonora
incorporada, se alimentarán con 12Vcc proveniente de una fuente de energía interna (batería
incorporada), podrán operar a temperatura ambiente de entre -5ºC y +50ºC y con una humedad
ambiente de entre el 10% y el 90% HR, tendrán una sonoridad de 10db a 1m. Serán de primera marca
reconocida en el mercado y cumplirán con todas las normativas vigentes.
Se colocarán en cada uno de los locales de los edificios involucrados en el proyecto, y de acuerdo a
lo indicado en los planos del anteproyecto, cada no más de 60 m2 por detector, en ambientes, y 11m
de separación en pasillos.

021.02 AVISADOR MANUAL
Se realizará la provisión y colocación de todos los pulsadores de incendio de accionamiento manual
s/especificaciones y de acuerdo a lo indicado en los planos. Los mismos se deben montar a la vista
en las rutas de evacuación y rescate (p. ej., salidas, pasillos, cajas de escaleras) y deben estar en un
lugar de fácil acceso. Se debe mantener una altura de instalación de 1400mm ±200 mm (55”, ±8”),
medida desde el centro del pulsador hasta el suelo. Los pulsadores se deben iluminar suficientemente
con luz solar u otra fuente de iluminación (incluyendo iluminación de emergencia, si existe).
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Se colocarán en las áreas que así lo requiera las condiciones del proyecto s/especificaciones y de
acuerdo a lo indicado en los planos.
Tendrán las siguientes características:
•Diseño con cristal rearmable.
•Rango de uso interior/exterior.
•Montaje superficial.
•Tensión de funcionamiento: alimentación de 220V con conversor interno a MBT.
•Consumo de corriente especificada por el sistema de seguridad correspondiente.
•Categoría de protección IP 54
•Temperatura de funcionamiento permitida -25°C… +70°C
•Color rojo, RAL 3001.

021.03 LUZ ESTROBOSCÓPICA CON ALARMA SONORA
Se realizará la provisión y colocación de todos los parlantes con luces estroboscópicas de protección
y alarma de incendio de accionamiento manual s/especificaciones y de acuerdo a lo indicado en los
planos. Los mismos se deben montar en combinación con los pulsadores manuales de alarma de
incendio.
Se colocarán en las áreas que así lo requiera las condiciones del proyecto s/especificaciones y de
acuerdo a lo indicado en los planos.
Serán de color ROJO aptos para instalar en pared. La intensidad de la luz estroboscópica será ajustable
en campo entre 15 y 115 Cd. La potencia del parlante será ajustable en campo entre ½ W y 2 W.
Todos los estrobos estarán sincronizados. Tensión de Alimentación de 220v a 8,5 V CC . . . 30 V CC
.

021.04 MONTAJE Y CONEXIONES
Se realizará la provisión de accesorios, traslados, acopios y montaje de los componentes constitutivos
de la instalación en un todo de acuerdo a especificaciones de los fabricantes y normativas vigentes.

022 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Los trabajos comprendidos en el presente rubro incluyen la provisión e instalación de todos los
equipos y componentes descriptos en cada ítem necesarios para acondicionar las áreas. Se incluye la
ejecución del proyecto definitivo, confección de planos y la provisión de otros elementos de
información, incluidos en el rubro puesta en marcha y regulación. Los trabajos se cotizarán completos
de acuerdo con su fin, y se ejecutarán en un todo de acuerdo con las reglas del arte del rubro.
Importante: Las posiciones de todos los equipos indicados son referenciales y las posiciones
definitivas quedarán establecidas con la aprobación del proyecto a presentar por la Adjudicataria ante
la Inspección de Obra.
Se hace la aclaración respecto a las capacidades de los equipos indicados, que las potencias definidas
se consideran referenciales y de provisión y colocación mínima, debiendo ser calculados en forma
definitiva por la adjudicataria.
Todas las cañerías complementarias de desagote de condensado de los equipos descriptos deberán ser
acometidos a componentes del sistema de las instalaciones de desagüe pluvial o sistema secundario
cloacal del edificio y no podrán ser dejadas a la vista, pudiendo correr embutidas en paredes o por
plenos.
A los efectos de aprobar la Ingeniería de Detalle el adjudicatario deberá presentar Planos de
Instalación, Planillas de Cálculos, Balances Térmicos, Folletos Técnicos de los equipos a instalar,
propuesta de etapas de instalación, descripción de soluciones de coordinación y logísticas para cada
uno de los ambientes a afectar, etc., en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos establecido. Una vez
aprobada la Ingeniería de Detalle por parte de la Inspección de Obra, el Adjudicatario se encontrará
en condiciones de iniciar los trabajos de instalación.
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Reglamentaciones y Normas: El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los
trabajos de acuerdo con las reglamentaciones, códigos, leyes y normativas vigentes, aunque no esté
específicamente mencionado y que sea de aplicación.
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refieran estas especificaciones, así como las exigencias
constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas que se mencionan a continuación.
En el diseño, desarrollo constructivo y control de las instalaciones serán de aplicación las siguientes:
IRAM -Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Código de Edificación de la autoridad competente.
Disposiciones y reglamentos de la empresa prestadora del servicio de aguas y del servicio eléctrico.
Disposiciones y reglamentos de la dependencia de bomberos con competencia en la Jurisdicción.
Normas de la empresa prestadora del servicio de Gas correspondiente.
ASTM – American Society for Testing Material (USA).
NFPA – National Fire Protection Association (USA).
ANSI – American National Standards Institute (USA).
ADC – Air Diffussion Council (USA).
ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (USA).
SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
Cámara de Aseguradores y NFPA para protección contra incendio.
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. Cualquier cambio
en los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir con este requisito, no dará
lugar a adicionales.
Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá desarrollar en base a los documentos de
Licitación y Especificaciones Técnicas del presente Pliego, el diseño final de todas las instalaciones
requeridas, incluyendo balances térmicos, memorias de cálculo, planos de conductos, instalaciones y
arquitectura, para la realización de los trabajos.
Asimismo, la Adjudicataria entregará planos de detalle de conexiones, cañerías y demás elementos
de las instalaciones.
La presentación de la documentación técnica, se entregará a la Inspección de Obra, firmada por
profesional específico del rubro.
Datos de cálculo: En base a las presentes especificaciones, el oferente deberá realizar el cálculo de
cargas térmicas y en general todos los cálculos, diagramas, planos, etc., que considere necesarios para
poder satisfacer las necesidades de acondicionamiento de aire.
Para el cálculo de las cargas térmicas, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

Condiciones Exteriores
 Temperatura en Verano …………....37 ºC
 Temperatura en Invierno ……………10ºC

Condiciones interiores de confort
 Temperatura en Verano ………….….24ºC
 Humedad Relativa ………………..…  40%
 Temperatura en Invierno ………….… 20ºC

Cargas internas:
 Iluminación: 30 W/m²
 Equipos Informáticos
 Personal Permanente

Paredes, Techos y Aventanamientos:
 El contratista deberá realizar el cálculo del coeficiente de transmisión.
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Se detalla a continuación el Informe del Balance térmico de los edificios E1 (Edificio de Migraciones
Salida País) y E2 (Edificio Control Salida). En el caso del Edificio E1, se consideró un valor de carga
de refrigeración reducido para el cálculo de los equipos, por tratarse de locales utilizados de manera
ocasional y que presentarán mecanismos de oscurecimiento en sus ventanales. Se aclara que el
presente Balance es referencial, el cual deberá ser calculado y elaborado en forma definitiva por la
adjudicataria.
Balance Térmico Edificios E1-E2
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Dentro de su oferta técnica el oferente deberá consignar, en forma precisa, las marcas, modelos,
potencias, formas de instalación, etc., de cada uno de los elementos que constituirán el sistema de
calefacción de aire, quedando a juicio exclusivo de la Inspección de Obra su aprobación final, ya sea
de manera parcial o total.
El Adjudicatario deberá brindar una Garantía Integral para todas las instalaciones realizadas y bienes
provistos, por un periodo doce (12) meses contados a partir de la Recepción Provisoria de los mismos.
Comprende las siguientes tareas:
Partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas para todo lo ofertado (entendiéndose
por "recepción" no su simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo extenderse la
correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor).
Atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.
El servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de
reparación, incluyéndose la provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias, de
cualquier naturaleza y sin cargo alguno para la Inspección de Obra.
Las reparaciones se realizarán con personal calificado y reemplazando las partes que se encuentren
defectuosas por repuestos originales, nuevos y sin uso.
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Las llamadas de servicio se sujetarán a lo siguiente:
Se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico (considerándose todas éstas
formas igualmente válidas) a las direcciones acordadas entre la Inspección de Obra y el Adjudicatario.
La garantía de funcionamiento, los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica
o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas
características.
El personal a cargo de Inspección de Obra notificará al Adjudicatario, de las anomalías que se
presenten, incluyendo la siguiente información:
- Fecha y hora.
- Descripción del problema.
- Nivel de gravedad de la falla, el que será determinado exclusivamente por Inspección de
Obra.
Ante cada notificación el Adjudicatario deberá realizar y presentar a Inspección de Obra un informe
que contendrá como mínimo la siguiente información:
- Descripción detallada del problema, su causa y solución propuesta.
- Personal que se asignó para la resolución del mismo.
- Problemas que se presentaron durante la resolución.
- Documentación adjunta de los cambios hechos.
- Recomendaciones. Fecha y hora de resolución.
Por desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio total o parcial debe entenderse referido
a cualquier tipo y clase de evento que no permita que los bienes requeridos, en forma conjunta o
separada, puedan cumplir el desempeño deseado según las especificaciones técnicas indicadas.

Por reparación sólo se entiende que el bien reparado, cualquiera fuese su especie, funcione u opere
en las mismas condiciones que las exigidas en estas especificaciones, incluyéndose la puesta en
operación del software, de corresponder.
En caso que el Adjudicatario no pudiera concretar la reparación dentro de los plazos estipulados
deberá solucionar el inconveniente mediante el reemplazo de las partes y/o unidades, equipos,
accesorios, elementos, etc. en falla o con anomalías de funcionamiento, por otros en condiciones de
buen funcionamiento sin que esto implique costo adicional. Si así estuviese determinado en los
manuales de fábrica de los bienes, la garantía incluirá la revisión periódica de los equipos y/o
programas ofrecidos y los cambios de elementos que así lo requieran. A fin de que dichas tareas no
interfieran en el desarrollo de las actividades del paso fronterizo, este último, conjuntamente con el
Adjudicatario confeccionarán calendarios de mantenimiento preventivo de periodicidad anual.
Dichos calendarios tomarán en cuenta las normas que para tal efecto ha emitido el fabricante de los
equipos.
El adjudicatario deberá realizar como mínimo una (1) visita mensual a las instalaciones para realizar
las verificaciones de rutina y reparaciones que pudiera corresponder.
El Adjudicatario no podrá alegar inconvenientes con el fabricante para la obtención de los servicios
mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento de los eventos.
El Adjudicatario brindará el servicio conexo de buen funcionamiento preferentemente con personal
especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto con su propio
personal, el que deberá estar debidamente autorizado por el fabricante.
El Adjudicatario coordinará con la Inspección de Servicio, el desarrollo y ejecución de las tareas
como así también su distribución en el tiempo.
Visitas de mantenimiento Preventivo: El Adjudicatario deberá efectuar durante el período de Garantía
Integral, una visita preventiva a los fines de realizar tareas de verificación de funcionamiento, toma
de mediciones eléctrica y térmicas de las instalaciones, limpieza y/o cambio de filtros, etc.
Se incluyen en la presente contratación la provisión de los consumibles necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema.
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022.01 EQUIPO SPLIT F/C INVERTER 3000KCAL/H
Se proveerán e instalarán equipos Split tipo Inverter para las oficinas de planta alta, los evaporadores
serán para pared.
La capacidad mínima será de 3000 Kcal/hr. cada uno. Marca Surrey o similar calidad.
Características
a) Unidad evaporadora
Filtros lavables electroestáticos de fácil acceso / Sistema de distribución de aire direccionable / Timer
/ Unidad equipada para ser montada sobre pared / Función para ahorro energético / Ventilador con
tres velocidades como mínimo / Unidad de mando remoto con display / Nivel de emisión de ruido
inferior a 55 decibeles.
b)  Unidad condensadora:
Flujo de aire horizontal / Compresor hermético de alta eficiencia / Bajo nivel de ruido y de
dimensiones reducidas / Amplio rango de temperatura de operación.
c)   Refrigerante: El refrigerante a ser utilizado será de tipo ecológico.
d) Característica de nuevo equipo para centro de cómputo: En caso de producirse una falta de
suministro eléctrico y habiéndose normalizado el servicio. El equipo deberá arrancar en forma
automática manteniendo el set de temperatura elegido por el operador previo al corte de energía (Auto
Restart).

La unidad evaporadora será de tipo piso techo instalado suspendido según indicación de la Inspección
de Obra.
Según se ha detallado precedentemente, todas las cañerías complementarias de desagote de
condensado de los equipos descriptos deberán ser acometidos a componentes del sistema de las
instalaciones de desagüe sistema secundario cloacal del edificio y no podrán ser dejadas a la vista,
pudiendo correr embutidas en paredes o por plenos

022.02 CAJAS DE PREINSTALACIÓN
Se proveerán y colocarán cajas de preinstalación de material plástico – ABS con tapa del mismo
material entradas laterales para la línea frigorífica y cables, con desagüe horizontal en cada ubicación
de las unidades evaporadoras.

022.03 INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON CAÑERÍAS, CABLEADO ELÉCTRICO Y
AISLACIÓN

Se proveerán y colocarán las cañerías de refrigerante, utilizando caños de cobre de primera calidad
y/o en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Todas las soladuras sin excepción se realizarán haciendo circular nitrógeno seco por el tubo para
evitar la oxidación del mismo. Como material de aporte se utilizarán varillas de plata. Una vez
terminada se limpiará con “tricloroetileno”.
La aislación de las cañerías se realizará con tubos de espuma elastomérica celular cerrada, con elevado
coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua, tipo Armaflex o similar calidad.
Se procederá a realizar la instalación eléctrica, tomando la alimentación trifásica al pie de cada
unidad, y se realizaran las interconexiones entre los equipos correspondientes con provisión e
instalación de las canalizaciones, incluida la puesta a tierra.

022.04 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN
La instalación deberá llevar la firma de un profesional matriculado en la especialidad.
Se deberá realizar las pruebas de hermeticidad de las cañerías refrigerantes con Nitrógeno (N2) a una
presión de 28 Kg/cm2, verificando que no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de
cargar las cañería con el refrigerante y/o abril las válvulas de las unidad condensadora, se deberá
realizar vacío hasta llegar a -760 mm Hg el cual será roto con N2 y vuelto a realizar, deberá verificarse
que el mismo se mantiene inalterable durante 4 hrs.
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Se deberá verificar su óptimo funcionamiento, midiendo caudales y temperaturas logradas, volcando
los resultados en planillas a ser presentadas ante la Inspección de Obra.

023 CABINAS PREFABRICADAS

023.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINAS PREFABRICADAS
Estructura general y marco de acero – Estructura especial compuesta de arco exterior conformado por
largueros de techo, columnas y largueros de piso que presenta continuidad flexional en aristas y en
dos direcciones principales, pero no torcional (acciones abiertas) La estructura tiene apoyos fijos en
aristas y los largueros de pisos longitudinales.
Estructura general y marco de acero conformado SCG 1887 – Cuatro (4) columnas en esquemas de
tubo estructural de 80 x 80 x 2mm – Cuatro (4) marco superior de techo de tubo estructural de 80 x
40 x 2mm – Cuatro (4) marco interior de tubo estructural de 80 x 80 x 2mm – Pintura poliuretanica
integral: hasta 0,85m color gris Pantone 754D, resto de la cabina color blanco.
Dimensiones y tara aproximada del equipo – Largo exterior según plano – Ancho exterior según plano
– Alto exterior según plano – Tara aproximada 700Kg. Descripción • PISO – Tubo estructural 60 x
40 x 2mm – Placas fenólicas 18mm – De goma antideslizante.
Instalación eléctrica básica por módulo. – En el punto de Instalación eléctrica y circuitos, sugerimos
realizar 4 circuitos, para poder cumplir con la reglamentación vigente de la AEA.-
• 1_ 1 C.U.I (circuito único de iluminación)
• 2_ 1 C.U.T (circuito único de tomas)
• 3_ 1 C.T.E (circuito de tomas especiales)
• 4_ 1 C.T.E.S (circuito de tomas estabilizados):, con estabilizador de tensión y protecciones
superinmunizadas – Y en el punto K) en vez de instalar 3 tomacorrientes se instalaran 6 tomas dobles,
evitando así la utilización de zapatillas no habilitadas para tal fin, evitando riesgo de sobre cargas y
posibles incendios por falsos contactos de las mismas.-
Aberturas – Aluminio blanco según planos, tipo Módena – Vidrios de seguridad 3+3 tonalizados alto
grado.
Techo y paredes (Modelo PUR) – Techo madera blanca fibrosas 14mm. – Paredes chapa sándwich
tipo Acerolatina – Piso en revestimiento vinílico alto tránsito. Equipamiento incluido – Mesada de
melamina espesor 18mm – Equipo Split de 2000 frío, F/C – Artefactos de iluminación tipo plafón
LED.
Instalaciones – Tablero eléctrico con elementos de corte térmico y diferencial – Circuitos
independientes para AA, iluminación y tomas – Cableado interno – Caja de conexionado estanca en
exterior

024 VARIOS.

024.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
Se estima una limpieza diaria y otra más profunda en forma semanal que incluye el traslado de restos
y residuos. Además, cada vez que un rubro de obra lo justifique a juicio de la Inspección de Obra, se
realizará especialmente.
El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o
volquetes.

024.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales Particulares, y el PMAS correspondiente.
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EDIFICIO Nº2 EDIFICIO CONTROL SALIDA

001-TRABAJOS PRELIMINARES

001.01 REPLANTEO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 001.01.

001.02 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 001.02.

002 MOVIMIENTO DE SUELOS.

]Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS  ITEM 002

002.01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS.
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS  ITEM 002-01

002.02 RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 002.02.

003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 003.
003.01 BASES TRONCOCONICAS DE COLUMNAS EN HORMIGON ARMADO
Las dimensiones, secciones y armaduras serán las que los cálculos estructurales, a realizar por el
Contratista, determinen.
Serán de referencia y aplicación los elementos representados
La terminación de estos elementos corresponde a superficies permanentemente expuestas a la vista y
aquellas para las que el aspecto tiene especial importancia. Por ello, cualquiera sea el material con
que se construyan los encofrados, los mismos no producirán irregularidades mayores que las
indicadas a continuación:

-Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 3mm
-Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm

Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.02 VIGAS DE ENCADENADO
Las dimensiones, formas detallados en los planos y pliego son a modo de referencia, el Contratista
podrá presentar variantes en estos aspectos, ya sea por la información proveniente de los cálculos
correspondientes o por presentación de una propuesta que considere más adecuada, la cual siempre
deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra.  Deberán considerarse en el
presente ítem, todas las vigas determinadas por la memoria de cálculo de estructuras incluyendo
aquellos que no fueran indicados en el proyecto de referencia, pero que resulten necesarios para
responder a las diferentes solicitaciones.
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Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.03 PILOTES
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los pilotes determinados en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellos que no fueran indicados en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarios para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.04 CABEZALES
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los cabezales determinados en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellos que no fueran indicados en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarios para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.05 COLUMNAS DE H°A°
Deberán considerarse en el presente ítem, todas las columnas determinadas en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellas que no fueran indicadas en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarias para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.06 LOSA H°A°
Deberán considerarse en el presente ítem, todas las losas determinadas en la realización del proyecto
y cálculo de estructuras incluyendo aquellas que no fueran indicadas en el proyecto de referencia,
pero que resulten necesarias para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento, etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.07 VIGA H°A°
Deberán considerarse en el presente ítem, todas las vigas determinadas en la realización del proyecto
y cálculo de estructuras incluyendo aquellas que no fueran indicadas en el proyecto de referencia,
pero que resulten necesarias para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento, etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.08 LOSA SEMICUBIERTO DE HORMIGÓN ARMADO
El espesor y la armadura de las mismas surgirán del cálculo a realizar por la Contratista dentro del
proyecto de estructuras resistentes de Hormigón Armado.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
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la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.
003.09 ENCADENADO VERTICAL
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los encadenados determinados en el proyecto
incluyendo aquellos que no fueran indicados en planos de referencia, pero que resulten necesarios
para responder a las diferentes solicitaciones existentes.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

004 ESTRUCTURA METÁLICA

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 004.

004.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO RELLENA Y PLACA DE ANCLAJE
La columna será de tubo de acero de 200x6mm rellena con mortero cementicio e incorporará una
placa de anclaje de ø30cm x 1/2” a la Base Troncocónica de H°A (ítem 003.01), a verificar y/o
dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.02 CAPITEL DE COLUMNAS DE TUBO DE ACERO
El capitel estará compuesto por 2 chapas 3/8” (vinculación a viga), 1 chapa 3/4” de 200x535mm
(vinculación a columna), 2 chapas de 1/4” (tapa), 2 chapas 1/4” y 1 perno de 1” calidad 6.8 DIN 267,
a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.03 VIGA REFORZADA TIPO A
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con 2 Perfiles UPN 160 y una Planchuela de 6”x1/2”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.04 VIGA REFORZADA TIPO B
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con 1 Perfil UPN 160 y una Planchuela de 6”x1/2”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
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proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.05 VIGA REFORZADA TIPO C
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con una Planchuela de 6”x1” y 2 Plachuelas de 3”x1”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.06 VIGA DE BORDE INTERIOR
La viga será un Perfil IPN 200, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.07 PERFILES CORTADOS DE BORDE
Los perfiles serán IPN 200, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.08 VIGA DE BORDE EXTERIOR
La viga será un Perfil L de 4”x1/2”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.09 CORREAS
Las correas serán Perfiles C galvanizados de 160x160x20x3.2mm, a verificar y/o dimensionar según
cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.10 ARRIOSTRE CSA TIPO A
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El arriostre CSA Tipo A será planchuela de 3”x1/4”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.11 ARRIOSTRE CSA TIPO B
El arriostre CSA Tipo B será planchuela 1”x1/8”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.12 TUBO DE UNION ENTRE COLUMNAS
El tubo de unión será de 2.5” x 3.2mm, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.13 PERFILERIA DE SEMICUBIERTO
La perfilería del semicubierto será de Perfiles IPN 120, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.14 TENSORES DE SEMICUBIERTO
Los tensores del semicubierto serán Tubo de 2” x 2mm, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.15. MONTAJE DE ESTRUCTURAS
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 004.12 MONTAJE DE
ESTRUCTURAS

005 CUBIERTA

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 005
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005.01 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 005.01

005.02 ZINGUERÍA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 005.02.

006 CONTRAPISOS

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 006

006.01 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 006.01.

006.02 BASE PARA EQUIPO EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO
Será para apoyar los equipos condensadores del sistema aire acondicionado. Deberá contar con
cantoneras de hierro ángulo soldado, terminación rodillada y cama de apoyo de hierro ángulo para
los equipos. De espesor mínimo de 15cm, la altura será según requerimiento del fabricante de los
equipos de aire acondicionado y/o de la Inspección de Obra.

007 CARPETAS

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 007

007.01 CARPETA NIVELADORA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 007.01.

008 TABIQUES

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 008

008.01 T1 LCV 12CM JUNTA AL RAS, AISLANTE TÉRMICO, HIDRÓFUGO Y LHP12CM

Idem Edificio N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS item 008.01

008.02 T2 LHP 12CM
Idem Edificio N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS item 008.02

009 AISLACIONES

009.01 AZOTADO HIDRÓFUGO HORIZONTAL
Se deberá optar por morteros industrializados para construcción tradicional racionalizada. Se deberá
optar por marcas de primera línea y/o reconocida en el mercado. Se deberá contar con ensayos
realizados por el fabricante.
Se procederá a realizar un azotado cementicio de la mampostería, una vez fraguado se procede a
revocar pero con áridos finos en esta ocasión, revocar con llana para un perfecta terminación. El
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alisado se puede realizar, utilizando dos tablas de guía en los laterales, y con una regla iremos
moviéndonos en zig-zag cortando así el revoque y emparejando la terminación.
Dependiendo del caso se puede pintar con alguna pintura asfáltica en base acuosa, y/o utilizarse
hidrófugo en el agua de amasado.

009.02 IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE ALERO EXTERIOR
Se deberá aplicar pintura asfáltica. Se deberá optar por primera marca y/o reconocida en el mercado.

009.03 MEMBRANA CON TERMINACIÓN GEOTEXTIL
Se deberá aplicar una membrana asfáltica con tela geotextil en capas. Se deberá optar por primera
marca y/o reconocida en el mercado.

009.04 LANA DE VIDRIO 100mm en cubierta
Placas de lana de vidrio 18kg/m3 de compactación y 100mm de espesor con papel de aluminio,
colocadas entre las correas y sobre el cielorraso de multilaminado fenólico para aislar térmicamente
la cubierta.

009.05 LANA DE VIDRIO 50mm en cubierta
Placas de lana de vidrio de 18kg/m3 de compactación y 50mm de espesor con papel craft, montadas
entre los listones de la cubierta.

010 REVOQUES

010.01 REVOQUE MONOCAPA DE BASE YESO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 009.01.

010.02 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO.
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 009.02.

011 REVESTIMIENTOS

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 010.

011.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 010.01.

012 PINTURAS.

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.

012.01 PINTURA LÁTEX INTERIOR
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.01.

012.02 PINTURA LATEX SOBRE CIELORRASO
En este rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de
muros interiores con látex, cualquiera sea su extensión, color y ubicación. Antes de proceder con las
terminaciones de pintado al látex, se deberá previamente curar las superficies con un mínimo de 30
días, debiéndose lijar y cepillar toda la superficie, luego se pasará ácido muriático al 10%, a la ½ hora
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lavar bien con agua, también se puede considerar hidrolavar con agua fría o caliente a presión, por
último se deberá dejar secar bien, si es verano mínimo 3 días y en invierno mínimo 7 días, esto
dependerá de la humedad y temperatura ambiente. En los cielorrasos se aplicará fijador y sellador
acondicionador al agua tipo SUVINIL, ALBA o de igual calidad y componentes.
Látex acrílico: Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas
acrílicas. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una
mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. Se utilizara látex acrílico
de primera marca, color estándar a elegir según catálogo de fábrica.
La pintura látex acrílico, cumplirá con los siguientes requisitos.
La pintura, en el momento de la apertura del envase, no deberá venir sedimentada, ni mostrar
separación del vehículo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.
La pintura no deberá perder sus características al ser almacenada. En ningún caso se permitirá pintura
con más de seis meses de fabricación.
Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de temperatura y mantendrá un acabado uniforme.
Pintura antihongo: Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de
titanio.
Latex Satinado: Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, para ser aplicada
sobre muros y cielorrasos.
Enduídos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del
tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.
Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de 11 m2/litro
en cualquier superficie. Su aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.
La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de un mes de haber sido aplicada. Para
evaluar la lavabilidad de la pintura, ésta deberá tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM Método
6141, un valor de 800 ciclos como mínimo.
El secado duro será de 25 minutos como máximo. No deberá producir olores desagradables a la hora
de secar.
Preparación de la superficie, los trabajos a realizar son los siguientes:
Deberá realizarse un enmasillado con enduído de todas las paredes, además corregir rajaduras y/o
huecos de dimensiones pequeñas. Deben aplicarse como mínimo dos manos dejando secar primero
la anterior. Evitar el pintado en días lluviosos o muy húmedos.
El acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos 100%,
látex acrílico de una marca de reconocido prestigio y previa aprobación de la insp. Si el acabado no
fuere satisfactorio, la Inspección de Obra, podrá solicitar más aplicaciones a costa del contratista. El
color de la pintura se escogerá previo acuerdo con Inspección de Obra. Todas las pinturas, primarios,
diluyentes e impermeabilizantes deberán ser de una marca reconocida.

012.03 ESMALTE SINTÉTICO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.02.

012.04 PASIVADO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.03.

012.05 PROTECCIÓN SOBRE LADRILLO VISTO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.04.

012.06 PINTURA LATEX INTERIOR AZUL
En este rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de
muros interiores con látex, cualquiera sea su extensión, color y ubicación. Antes de proceder con las
terminaciones de pintado al látex, se deberá previamente curar las superficies con un mínimo de 30
días, debiéndose lijar y cepillar toda la superficie, luego se pasará ácido muriático al 10%, a la ½ hora
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lavar bien con agua, también se puede considerar hidrolavar con agua fría o caliente a presión, por
último se deberá dejar secar bien, si es verano mínimo 3 días y en invierno mínimo 7 días, esto
dependerá de la humedad y temperatura ambiente. En los cielorrasos se aplicará fijador y sellador
acondicionador al agua tipo SUVINIL, ALBA o de igual calidad y componentes.

Látex acrílico:
Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas. No debe
mezclarse con pinturas de otras características. Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad
de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. Se utilizara látex acrílico de primera marca,
color estándar a elegir según catálogo de fábrica.
La pintura látex acrílico, cumplirá con los siguientes requisitos.
La pintura, en el momento de la apertura del envase, no deberá venir sedimentada, ni mostrar
separación del vehículo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.
La pintura no deberá perder sus características al ser almacenada. En ningún caso se permitirá pintura
con más de seis meses de fabricación.
Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de temperatura y mantendrá un acabado uniforme.
Pintura antihongo:
Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio.
Latex Satinado: Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminación semimate, para ser aplicada
sobre muros y cielorrasos.
Enduídos, imprimadores, fijadores:
En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente según el
fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.
Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de 11 m2/litro
en cualquier superficie. Su aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.
La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de un mes de haber sido aplicada. Para
evaluar la lavabilidad de la pintura, ésta deberá tener, de acuerdo con lo indicado en ASTM Método
6141, un valor de 800 ciclos como mínimo.
El secado duro será de 25 minutos como máximo. No deberá producir olores desagradables a la hora
de secar.
Preparación de la superficie, los trabajos a realizar son los siguientes:
Deberá realizarse un enmasillado con enduído de todas las paredes, además corregir rajaduras y/o
huecos de dimensiones pequeñas. Deben aplicarse como mínimo dos manos dejando secar primero
la anterior. Evitar el pintado en días lluviosos o muy húmedos.
El acabado de las paredes externas se hará con mínimo dos aplicaciones de pintura anti hongos 100%,
látex acrílico de una marca de reconocido prestigio y previa aprobación de la Inspección de Obra. Si
el acabado no fuere satisfactorio, la Inspección de Obra, podrá solicitar más aplicaciones a costa del
contratista. El color de la pintura se escogerá previo acuerdo con la Inspección de Obra. Todas las
pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberán ser de una marca reconocida.

013 SOLADOS

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes que a continuación se describen y todos
aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta
resolución considerando que todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto.
Deberá tenerse en cuenta en el replanteo previo, que en los casos en que deban vincularse solados
nuevos con existentes tal el caso de la vinculación del túnel existente con tramo de túnel nuevo,
vinculación de pavimentos existentes con nuevos, etc., se nivelarán con la cota existente.
Se deberán presentar muestras de todos los materiales a emplear a la Inspección de Obra para su
aprobación en forma previa a la colocación.
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Las juntas serán selladas con pastinas especiales para porcelanato y de color idéntico al piso utilizado.

013.01 PORCELANATO DE SUPERFICIE NATURAL 58X58 COLOR TIZA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 014.01.

014 ZÓCALOS Y SOLIAS

Se incluye provisión y colocación en un todo de acuerdo a las reglas del arte.

014.01 ZÓCALO DE PORCELANATO ESMALTADO RECTIFICADO CON LISTEL
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 015.01.

015 CARPINTERIAS

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes que a continuación se describen y todos
aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta
realización de las carpinterías y del proyecto considerando que todas estas tareas se encuentran
incluidas en el presupuesto.
Deberán incluirse dentro de este ítem los vidrios de puertas y ventanas que correspondan, según lo
indicado en la planilla de carpinterías. Se deberá realizar el cálculo para el correcto dimensionamiento
de los espesores y la verificación con el balance térmico y, en caso de corresponder, la corrección de
lo mínimo solicitado.
En caso de contacto de la carpintería con estructura metálica, deberán considerarse las juntas elásticas
y fuelles necesarios para evitar rompimientos. Todos los paños de carpinterías deberán ser verificados
en sus dimensiones y en caso de ser necesario, se deberán contemplar refuerzos para asegurar su
correcta estabilidad.
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de los materiales a utilizar, para
contar con la aprobación de esta última de manera previa a la realización de los trabajos
correspondientes.
El Contratista proveerá toda mano de obra, materiales, equipamiento necesario, herramientas, fletes
y servicios para fabricar en taller y montar (colocación y terminación completa) en obra los sistemas
de carpinterías metálicas y herrería, según planillas y lo detallado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Todas las aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y herrajes necesarios
para un correcto funcionamiento – bisagras, burletes, herrajes, cierres de seguridad, fallebas, pomelas,
cerraduras y llaves (mínimo cada juego tendrá 3 llaves), etc. marca Currao u otra de calidad superior.
Las dimensiones indicadas en Planillas de Carpinterías son a modo indicativo, y deben ser
confirmadas por la Adjudicataria al momento de desarrollo de la obra.
IMPORTANTE: Las puertas de acceso en frente y contrafrente de la Planta Baja se consideran como
Salida de Escape, por lo que la apertura de las mismas deberá ser hacia el exterior debiendo equiparse
con barral anti pánico.

015.01 VENTANA 01
Ventana 1,00x4,15m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.02 VENTANA 2
Ventana 1,18x4,15m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.03 VENTANA 03
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Ventana 0,50x0,50m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.04 VENTANA 04
Ventana 1,00x0,50m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.05 VENTANA 05
Ventana 1,18x0,72m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.06 VENTANA 06
Ventana 1,18x0,92m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.07 VENTANA 07
Ventana 1,18x1,13m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.08 VENTANA 08
Ventana 1,18x1,34m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.09 VENTANA 09
Ventana 1,18x1,55m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.10 VENTANA 10
Ventana 1,18x1,76m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.11 VENTANA 11
Ventana 1,18x1,96m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.12 VENTANA 12
Ventana 1,18x2,17m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.13 VENTANA 13
Ventana 1,18x2,38m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.14 VENTANA 14
Ventana 1,18x2,59m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.15 VENTANA 15
Ventana 1,00x2,58m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Cierre paño fijo.

015.16 VENTANA 16
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Ventana 1,00x2,58m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Accionamiento de cadena hacia el exterior a control remoto, doble
contacto con burletes EPDM.

015.17 VENTANA 17
Ventana 1,00x0,50m. Marco: sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco 45mm. Color blanco
anodizado. Vidrio laminado 4+4. Accionamiento de cadena hacia el exterior a control remoto, doble
contacto con burletes EPDM.

015.18 PUERTA 01
Puerta 2,00x4,15m. Orientación derecha. Marco sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco
45mm. Color blanco anodizado. Aislación en la base. Vidrio laminado 4+4. Barral antipánico. Cierre
doble contacto EPDM.

015.19 PUERTA 02
Puerta 1,18x4,18m. Orientación izquierda. Marco sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco
45mm. Color blanco anodizado. Aislación en la base. Vidrio laminado 4+4. Barral antipánico. Cierre
doble contacto EPDM.
Puerta 1,18x4,18m. Orientación derecha. Marco sistema de perfiles de aluminio. Ancho de marco
45mm. Color blanco anodizado. Aislación en la base. Vidrio laminado 4+4. Barral antipánico. Cierre
doble contacto EPDM.

015.20 PUERTA 03
Puerta 0,90x2,73m. Orientación izquierda. Marco chapa doblada BWG N°16 ajustable según espesor
de la mampostería donde se aloja. Pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
Hoja de abrir tipo placa, enchapada en ambas caras con laminado plástico sobre MDF 2” encolado
sintético en prensa, relleno nido de abeja celulósico. Tapacantos de madera maciza. Refuerzos para
cerraduras. Herrajes: tres bisagras pomelas, cerradura doble paleta, manija doble balancín con
bocallaves, tornillos de fijación y accionamiento de retroceso. Doble contacto.
Puerta 0,90x2,73m. Orientación derecha. Marco chapa doblada BWG N°16 ajustable según espesor
de la mampostería donde se aloja. Pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
Hoja de abrir tipo placa, enchapada en ambas caras con laminado plástico sobre MDF 2” encolado
sintético en prensa, relleno nido de abeja celulósico. Tapacantos de madera maciza. Refuerzos para
cerraduras. Herrajes: tres bisagras pomelas, cerradura doble paleta, manija doble balancín con
bocallaves, tornillos de fijación y accionamiento de retroceso. Doble contacto.

015.21 PUERTA 04
Puerta 0,90x2,73m. Orientación izquierda. Marco chapa doblada BWG N°16 ajustable según espesor
de la mampostería donde se aloja. Pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
Hoja de abrir tipo placa, enchapada en ambas caras con laminado plástico sobre MDF 2” encolado
sintético en prensa, relleno nido de abeja celulósico. Tapacantos de madera maciza. Refuerzos para
cerraduras. Herrajes: tres bisagras pomelas, cerradura doble paleta, manija doble balancín con
bocallaves, tornillos de fijación y accionamiento de retroceso. Doble contacto.
Puerta 0,90x2,73m. Orientación derecha. Marco chapa doblada BWG N°16 ajustable según espesor
de la mampostería donde se aloja. Pintado con antióxido (2 manos) y esmalte sintético (2 manos).
Hoja de abrir tipo placa, enchapada en ambas caras con laminado plástico sobre MDF 2” encolado
sintético en prensa, relleno nido de abeja celulósico. Tapacantos de madera maciza. Refuerzos para
cerraduras. Herrajes: tres bisagras pomelas, cerradura doble paleta, manija doble balancín con
bocallaves, tornillos de fijación y accionamiento de retroceso. Doble contacto.
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016 ARTEFACTOS SANITARIOS

016.01 BACHA PARA COCINA 55X35X18CM SOBRE MESADA
Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de Ø34x18cm para mesada.

016.02 INODORO PARA DISCAPACITADOS
Provisión y colocación de Inodoro alto integral con depósito compatible 12lts.
Asiento/tapa de inodoro línea diamante de madera laqueada blanca o similar compatible.

016.03 ACCESORIOS DE ACCESIBILIDAD

Grifería monocomando con flexibles de 40cm, Canilla Automática P/ Discapacitados Fv 361.03a
Pressmatic o superior.
Barral fijo.
Barral rebatible (uno con portarrollos).

016.04 GRIFERÍA PARA BACHAS, CANILLAS ECONOMISADORAS AUTOMÁTICAS
Provisión y colocación de Canilla Automática Para Lavatorio Fv Pressmatic 0361 # o superior.
Color: Cromo
Modelo: 0361 o superior

016.05 ESPEJO BASCULANTE
Provisión y colocación de espejo basculante de caño con vidrio de 4mm. de espesor. Medidas 80x60.
Para cada uno de los locales sanitarios apto para personas con movilidad reducida, se proveerá e
instalará un espejo basculante (inclinable) del tipo Ferrum línea Espacio VTEE1 B colocados en
coincidencia con el lavatorio correspondiente.

016.06 PERCHAS CROMO
Provisión y colocación de Percha FV Nebraska Tríades Cromada Metálica 166/c5 o similar.

016.07 PORTARROLLO
Provisión y colocación de portarrollo metálico antivandálico.

016.08 DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO
Provisión y colocación de Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable tipo Daccord o similar.
Medidas: 18 x 10,5 x 5,5 cm
Color: Cromo
Capacidad: 800 ml

016.09 SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
Provisión y colocación de seca manos eléctrico acero automático por aproximación baño.

016.10 MESADA DE GRANITO
El ítem incluye provisión y colocación de Mesada de granito gris mara espesor 2cm, se deberá montar
con ménsulas de perfiles t soldado y amurado con tres tornillos por ménsula. Deberá incluirse un
frente de 12 cm de granito gris mara del mismo espesor.

016.11 LAVATORIO DISCAPACITADOS
Lavatorio con Soporte Discapacitados tipo Ferrum Espacio LEM1F o similar.

016.12 GRIFERIA PARA COCINA MONOCOMANDO
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Provisión y colocación de Canilla Monocomando FV o superior calidad. Incluye accesorios de
colocación.
Color: Cromo

017 INSTALACIÓN SANITARIA
Idem INFRAESTRUCTURA ITEM 006 INSTALACIÓN SANITARIA

017.01. DESAGUES CLOACALES

017.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø110MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones,
pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales
primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m.

017.01.02. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, suspendido ó enterrado, incluso colocación, accesorios,
transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para
desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 0,063m.

017.01.03. CAÑERIA DE CPPS Ø50MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones,
pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales
secundarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m.

017.01.04. CAÑERIA DE CPPS Ø40MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones,
pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales
secundarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m.

017.01.05. BOCA DE ACCESO PPS Ø63MM.
Boca de acceso s/especificaciones. De Diámetro 0,063m de polipropileno.

017.01.06. PPA PILETA DE PISO ABIERTA PPS Ø63MM
Pileta de piso de Polipropileno s/especificaciones, suspendido ó enterrado, incluso colocación,
accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas,
etc. De diámetro 0,063m.

017.01.07. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones,
pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales
secundarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m

017.01.08. CAMARA DE INSPECCIÓN 0,60MX0,60M PROFUNDIDAD VARIABLE CON
MARCO Y TAPA.
Cámara de Inspección de Hormigón premoldeado s/especificaciones. De 0,60m x 0,60m y
profundidad variable, con contratapa y marco y tapa completa s/especificaciones.

017.01.09. RTI BOCA DE INSPECCIÓN PPS 0,20MX0,20M
Tapa de inspección, incluso marco y tapa doble de bronce, s/especificaciones. De 0,20m x 0,20m de
mampostería enterrada. Ramal con Tapa de Inspección (RTI).
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017.01.10  SIFÓN BAJO MESADA
Sifón bajo mesada según especificaciones del fabricante y/o marca reconocida, en un todo de acuerdo
a las reglas del buen arte.

017.01.11 PILETA DE PISO TAPADA Ø63MM
Pileta de piso de Polipropileno s/especificaciones Homopolimero Random s/especificaciones,
incluído colocación, accesorios, soportes, protecciones, para desagües de equipos de aire
acondicionado, uniones por termofusión, etc. CPPR De Diámetro 0,063m.

017.01.12. PRUEBAS Y ENSAYOS
Incluye prueba hidráulica y/o cámara endoscópica y/o otras requerida por Inspección de Obra, en un
todo de acuerdo a las reglas del buen arte.

017.02 DESAGÜE CONDENSADO (AA):

017.02.01. CAÑERIA DE CPPR Ø50MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones Homopolimero Random s/especificaciones, incluído
colocación, accesorios, soportes, protecciones, para desagües de equipos de aire acondicionado,
uniones por termofusión, etc. CPPR De Diámetro 0,050m.

017.02.02 CAÑERIA DE CPPR Ø25MM CON ACCESORIOS
Caño de Polipropileno s/especificaciones Homopolimero Random s/especificaciones, incluído
colocación, accesorios, soportes, protecciones, para desagües de equipos de aire acondicionado,
uniones por termofusión, etc. CPPR De Diámetro 0,025m.

017.02.03 CAÑERIA DE CPPR Ø20MM CON ACCESORIOS
Caño de Polipropileno s/especificaciones Homopolimero Random s/especificaciones, incluído
colocación, accesorios, soportes, protecciones, para desagües de equipos de aire acondicionado,
uniones por termofusión, etc. CPPR De Diámetro 0,020m

017.03. PROVISIÓN DE AGUA FRÍA

017.03.01. CAÑERIA DE PP Ø25MM
Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de
polipropileno Homopolímero Random s/especificaciones, incluído provisión, colocación, pases,
soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y
distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,025m.

017.03.02. CAÑERIA DE PP Ø20MM
Tendido de Cañería suspendida y/o enterrada y/o embutida en mampostería s/especificaciones de
caño de polipropileno Homopolímero Random s/especificaciones, incluído provisión, colocación,
pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y
distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,020m.

017.03.03. VÁLVULA ESFÉRICA Ø25MM EN CÁMARA DE MAMPOSTERÍA CON MARCO
Y TAPA.
Válvula esférica de diámetro 0,025m de bronce s/especificaciones. Ubicación según planos, en caja
de mampostería enterrada con tapa de acceso s/especificaciones.

017.03.04 LLAVE DE PASO Ø20MM



Infraestructura 245

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,020m, con campana y volante especial,
s/especificaciones.

017.03.05. CANILLA DE SERVICIO EN GABINETE Ø20
Canilla de servicio en gabinete ubicación según planos. Nicho de mampostería, incluso marco y
puerta para nicho de acero inoxidable, con cerradura s/especificaciones. De 0,20m x 0,20m para
Canilla de servicio.

017.03.06. PRUEBAS Y ENSAYOS
Incluyen Terminaciones, pruebas y ensayos en un todo de acuerdo a las reglas del arte.

017.04 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 019.04.

017.04.01. MATAFUEGO TRICLASE
Provisión y colocación de Matafuegos ABC 5KG s/especificaciones. De polvo bajo presión, para
fuegos ABC (Triclase). Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones.

017.04.02. MATAFUEGO CO2
Provisión y colocación de Matafuegos tipo BC 3,5KG s/especificaciones. De polvo bajo presión, para
fuegos BC (CO2-Riesgo Eléctrico). Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones.

017.04.03. MATAFUEGO HCFCx5KG
Provisión y colocación de Matafuegos especificados hcfc-123 de 5kg y especiales s/especificaciones.
En la sala de Rack de Comunicaciones de los Edificios, y en los locales con equipamientos fijos
electrónicos se proveerá e instalarán matafuegos de 5kg de HCFC-123 (Haloclean) bajo presión, para
fuegos ABC (triclase), s/especificaciones. Las chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca
Permalight o idénticas características técnicas.

017.04.04. CARRO MATAFUEGO 25KG
Provisión y colocación de Carros ABC 25KG s/especificaciones.  Extintor de 25kg tipo carro con
ruedas para fuegos ABC (Triclase). Recipiente de metal. Capacidad extintora según normas. Las
chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas.

017.04.05. BALDES DE ARENA
Provisión y colocación de Baldes de Arena de capacidad de 10Kg y 15Kg s/especificaciones. Baldes
de arena según normas y reglamentaciones, con soporte y correctamente señalizados en calles internas
para ingreso y egreso de transporte vehicular de automóviles y ómnibus. Los que se encuentren
ubicados en exteriores o semicubiertos contarán con tapa y manija.

018 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Idem INFRAESTRUCTURA ITEM 007 INSTALACIONES ELECTRICAS

018.01 TABLERO TSA

018.01.01GABINETE 600X450X200MM
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Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

018.01.02 INTERRUPTOR GENERAL 4X63A 10KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

018.01.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.01.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X40A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.01.05 INTERRUPTORES TM2XC6A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.01.06 INTERRUPTORES TM2XC16A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.01.07 INTERRUPTORES TM2XC20A 60KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.01.08 INTERRUPTORES TM2XC25A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.02 TABLERO TUPS A

018.02.01 GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

018.02.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

018.02.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
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Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.02.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.02.05 INTERRUPTORES TM2XC10 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.02.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.03 TABLERO TS AA
018.03.01 GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

018.03.02 SECCIONADOR/INTERRUPTORES 2X20A
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

018.04 TABLERO TSB

018.04.01 GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

018.04.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

018.04.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.04.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.
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018.04.05 INTERRUPTORES TM2XC6 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.04.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.04.07 INTERRUPTORES TM2XC25 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.05 TABLERO TUPS B

018.05.01 GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad.

018.05.02 INTERRUPTOR GENERAL AXC20A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

018.05.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.05.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

018.05.05 INTERRUPTORES TM2XC10 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.05.06 INTERRUPTORES TM2XC16 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

018.06 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES

018.06.01 CAÑERIAS CAJAS Y ACCESORIOS EMBUTIDOS
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Caño de PVC rígido o enrollable ignífugo liviano. Cajas plásticas construídas en ABS bajo norma
IRAM 60670. Conectores de material aislante. Sistemas Marca Tubelectric o superior calidad.

018.06.02 CAÑERIAS 3” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construído bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.
018.06.03 CAMARA 40X40 BAJO PISO
Fondo y paredes de mampostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

018.06.04 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 3X2,5MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior calidad.

018.06.05 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 4X4MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior calidad.

018.06.06 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 4MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM-NM 247-3. Marca IMSA modelo CF o
superior calidad.

018.06.07 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 2,5MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM-NM 247-3. Marca IMSA modelo CF o
superior calidad.

018.06.08 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM247-3 1,5MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM-NM 247-3. Marca IMSA modelo CF o
superior calidad.

018.07 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES
ELÉCTRICOS

018.07.01 TOMACORRIENTE DOBLE
Bastidor completo con dos módulos de tomacorrientes del tipo IRAM 2P+T hasta 10 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior calidad.

018.07.02 TOMACORRIENTE SIMPLE
Bastidor completo con dos módulos de tomacorrientes del tipo IRAM 2P+T hasta 10 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior calidad.

018.07.03 INTERRUPTOR DE PUNTO
Bastidor completo con un módulo de interruptor de un efecto del tipo IRAM 2007 de 6 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior calidad.

018.08 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS, ILUMINACIÓN DE
EMERGENCIA

018.08.01 LUMINARIA TIPO A COLGANTE 30W 3340LM
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Luminaria colgante, uso preferencial galpones, depósitos, grandes áreas con tránsito de personas, etc.
Dimensiones 400 x 200 mm. 24 led, 30 W, 3340 lm, 3000 K. Marca IEP modelo Vali led high bay
o superior calidad.

018.08.02 LUMI9NARIA TIPO B PLACA LED CUADRADA 24W 1600LM
Luminaria aplique de techo, uso preferencial pasillos, salas de espera, baños offices, etc. Placa led,
18 W, 1200 lm, 3000 K. Marca Lumenac modelo Trent-P o superior calidad.

018.08.03 LUMINARIA TIPO C PLACA LED REDONDA 18W 1200LM
Luminaria aplique de techo, uso preferencial pasillos, salas de espera, baños offices, etc. Placa led,
18 W, 1200 lm, 3000 K. Marca Lumenac modelo Trent-P o superior calidad.

018.08.04 LUMINARIA TIPO D HERMPETICA CON TUBOS DE LED 2X18W
Luminaria aplique de techo, uso preferencial pasillos, salas de espera, baños offices, etc. Placa led,
18 W, 1200 lm, 3000 K. Marca Lumenac modelo Trent-P o superior calidad.

018.09 SISTEMA PAT Y CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS

018.09.01 JABALINA DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
Sistema de PAT marca Genrod o superior calidad. Jabalinas de 3/4" x 3000 mm de cobre-acero.
Tomacable de compresión. Chicote de cable de cobre flexible de 16 mm2 aislado en color verde-
amarillo. Caja de inspección de fundición de hierro de 25 x 25 cm.

018.10 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA
(UPS)

018.10.01 PROVISIÓN DE UPS 5KVA
Provisión y colocación de UPS de doble conversión on line. De uso con cargas del tipo informáticas.
Con by pass incorporado y baterías para una autonomía mínima de 40 min a plena carga. Marca Eaton
modelo 9355 o superior calidad.

018.11 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIONES PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

018.11.01 MEDICIÓN DE PAT
El ítem incluye medición basada en el método de 3 hilos con telurímetro calibrado con trazabilidad a
patrones nacionales.

018.11.02 CERTIFICACIONES Y MEDICIONES VARIAS
Certificaciones y mediciones en un todo de acuerdo a normativa vigente y/o las reglas dels buen arte.

018.12 ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y
EQUIPOTENCIACIÓN DE PARTES METÁLICAS

018.12.01 MEMORIA DE CÁLCULO E INFORME CON RECOMENDACIONES
Comprende las memorias de cálculo y/o mediciones y/o permisos reglamentarios pertinentes para dar
cumplimiento a las normativas vigentes.

018.13 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MUY BAJA
TENSIÓN (CORRIENTES DÉBILES)
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018.13.01 CAÑERÍAS 5,5” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

018.13.02 CAÑERÍAS DE 3” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

018.13.03 CÁMARA 40X40 BAJO PISO
Fondo y paredes de mampostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

018.13.04 CAÑERÍAS CAJAS Y ACCESORIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO
Cañerias y accesorios de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric
modelo Homeplast o superior calidad.

019 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

Características generales del sistema: Comprende la Provisión, construcción, entrega y montaje de
los Sistemas de Detección de Incendio proyectados. Se deberán incluir todos los suministros,
cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la documentación sean
necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones de acuerdo a
las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido,
estén o no previstos y especificados en el presente pliego. Las Especificaciones Técnicas y los
respectivos planos de anteproyecto que se acompañan son complementarios, y lo que se especifica
en cada uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos.

Condiciones de diseño: Se instalará un sistema de detección específico para cada uno de los edificios
involucrados en el proyecto compuesto por Detectores de humo Fotoeléctricos autónomos, barreras
infrarrojas de detección de humo con alimentación a 220V, pulsadores de alarma con sirena y luz con
estrobo incorporada con alimentación a 220V. s/especificaciones y de acuerdo a lo indicado en los
planos. La Normativa a aplicar deberá ser aquella que tenga vigencia en el ámbito Nacional, y de la
provincia de Corrientes. En caso de discrepancia entre las distintas disposiciones y/o normas
aplicables, se ejecutará la instalación según las condiciones impuestas por la más exigente entre las
mismas.

Normas de aplicación: La elaboración del Proyecto de instalación de Detección de Incendio estará de
acuerdo a lo especificado en las siguientes Normas:

 Ley 19.587. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes.
 Código de Edificación del GCABA.
 NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
 Disposiciones de Bomberos de la Policía Federal y Bomberos Provincial
 Normas y leyes Nacionales, Provinciales y Municipales en vigencia.
 Normas IRAM de aplicación general para este tipo de instalaciones.

Todos los elementos de la instalación deberán contar, cuando corresponda con los certificados de
calidad y protocolos de ensayos; los sellos de aprobación de las instituciones mencionadas, los que
deberán ser presentados a la Inspección de Obra antes de los trabajos de fabricación y/o montaje
según corresponda.
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Todo el equipamiento que forma parte de esta provisión deberá estar listado y/o aprobado por las
siguientes agencias: NEMA (National Electrical Manufactures Association). UL (Underwrite
Laboratories). FM (Factory Mutual).

019.01 DETECTOR DE INCENDIO AUTÓNOMO
Se proveerá e instalarán detectores de humo del tipo descrito anteriormente al menos en los puntos
indicados en los planos y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. La contratista deberá
desarrollar el proyecto ejecutivo del sistema de detección de incendio pudiendo ofrecer alternativas
que cumplan con las normas y reglamentaciones mencionadas.
Serán del tipo “detectores autónomos de humo fotoeléctricos”, tendrán una alarma sonora
incorporada, se alimentarán con 12Vcc proveniente de una fuente de energía interna (batería
incorporada), podrán operar a temperatura ambiente de entre -5ºC y +50ºC y con una humedad
ambiente de entre el 10% y el 90% HR, tendrán una sonoridad de 10db a 1m. Serán de primera marca
reconocida en el mercado y cumplirán con todas las normativas vigentes.
Se colocarán en cada uno de los locales de los edificios involucrados en el proyecto, y de acuerdo a
lo indicado en los planos del anteproyecto, cada no más de 60 m2 por detector, en ambientes, y 11m
de separación en pasillos.

019.02 BARRERA DE DETECCIÓN INFRAROJA
Incluye provisión y colocación de sistema de detección basado en emisión infrarroja mediante haz
pulsado. Las placas emisoras y receptoras conforman un sistema de detección de luz visible con un
alcance de operación de 15 Mts. y de muy sencilla alineación.
• Placa emisora:

- Tipo: haz pulsado
- Óptica: lente con filtro de luz visible
- Potencia de emisión seleccionable
- Ángulo de apertura: menor que 5º
- Alimentación: 12v
- Consumo: 18mA
- Medidas: 11,50x30mm.

• Placa receptora:
- Tipo: fotodiodo receptor
- Óptica: lente con filtro de luz visible
- Ángulo de apertura: menor a 5º
- Salida: Relé NA/NC
- Tiempo de accionamiento: 1/15/30 segundos
- Alimentación: 12v
- Consumo en reposo: 18 mA
- Consumo en detección: 80 mA
- Medidas: 11,50x30mm

019.03 AVISADOR MANUAL
Se realizará la provisión y colocación de todos los pulsadores de incendio de accionamiento manual
s/especificaciones y de acuerdo a lo indicado en los planos. Los mismos se deben montar a la vista
en las rutas de evacuación y rescate (p. ej., salidas, pasillos, cajas de escaleras) y deben estar en un
lugar de fácil acceso. Se debe mantener una altura de instalación de 1400mm ±200 mm (55”, ±8”),
medida desde el centro del pulsador hasta el suelo. Los pulsadores se deben iluminar suficientemente
con luz solar u otra fuente de iluminación (incluyendo iluminación de emergencia, si existe).
Se colocarán en las áreas que así lo requiera las condiciones del proyecto s/especificaciones y de
acuerdo a lo indicado en los planos.
Tendrán las siguientes características:
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• Diseño con cristal rearmable.
• Rango de uso interior/exterior.

Montaje superficial.
• Tensión de funcionamiento: alimentación de 220V con conversor interno a MBT.
• Consumo de corriente especificada por el sistema de seguridad correspondiente.
• Categoría de protección IP 54
• Temperatura de funcionamiento permitida -25°C ... +70°C
• Color rojo, RAL 3001.

019.04 LUZ ESTROBOSCÓPICA CON ALARMA SONORA
Se realizará la provisión y colocación de todos los parlantes con luces estroboscópicas de protección
y alarma de incendio de accionamiento manual s/especificaciones y de acuerdo a lo indicado en los
planos. Los mismos se deben montar en combinación con los pulsadores manuales de alarma de
incendio.
Se colocarán en las áreas que así lo requiera las condiciones del proyecto s/especificaciones y de
acuerdo a lo indicado en los planos.
Serán de color ROJO aptos para instalar en pared. La intensidad de la luz estroboscópica será ajustable
en campo entre 15 y 115 Cd. La potencia del parlante será ajustable en campo entre ½ W y 2 W.
Todos los estrobos estarán sincronizados. Tensión de Alimentación de 220v a 8,5 V CC ... 30 V CC
.

019.05 MONTAJE Y CONEXIONES
El ítem incluye todos los accesorios recomendados por fabricante, incluye traslado, acopio y
herramientas.

020 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 022.

021.01 EQUIPO SPLIT F/C INVERTER 12000KCAL/H
Se proveerán equipos Split tipo, los evaporadores serán para pared.
La capacidad mínima será de 12000 Kcal/hr cada uno. Marca Surrey o similar calidad.
Características
a) Unidad evaporadora
Filtros lavables electroestáticos de fácil acceso / Sistema de distribución de aire direccionable / Timer
/ Unidad equipada para ser montada sobre pared / Función para ahorro energético / Ventilador con
tres velocidades como mínimo / Unidad de mando remoto con display / Nivel de emisión de ruido
inferior a 55 decibeles.
b)  Unidad condensadora:
Flujo de aire horizontal / Compresor hermético de alta eficiencia / Bajo nivel de ruido y de
dimensiones reducidas / Amplio rango de temperatura de operación.
c)   Refrigerante: El refrigerante a ser utilizado será de tipo ecológico.
d) Característica de nuevo equipo para centro de cómputo: En caso de producirse una falta de
suministro eléctrico y habiéndose normalizado el servicio. El equipo deberá arrancar en forma
automática manteniendo el set de temperatura elegido por el operador previo al corte de energía (Auto
Restart).
La unidad evaporadora será de tipo piso techo instalado suspendido según indicación de la Inspección
de Obra.
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Según se ha detallado precedentemente, todas las cañerías complementarias de desagote de
condensado de los equipos descriptos deberán ser acometidos a componentes del sistema de las
instalaciones de desagüe sistema secundario cloacal del edificio y no podrán ser dejadas a la vista,
pudiendo correr embutidas en paredes o por plenos

021.02 EQUIPO MULTISPLIT F/C INVERTER 12000KCAL/H
Se proveerán equipos multisplit, los evaporadores serán para pared.
La capacidad mínima será de 12000 Kcal/hr cada uno. Marca Surrey o similar calidad.
Características
a) Unidad evaporadora
Filtros lavables electroestáticos de fácil acceso / Sistema de distribución de aire direccionable / Timer
/ Unidad equipada para ser montada sobre pared / Función para ahorro energético / Ventilador con
tres velocidades como mínimo / Unidad de mando remoto con display / Nivel de emisión de ruido
inferior a 55 decibeles.
b)  Unidad condensadora:
Flujo de aire horizontal / Compresor hermético de alta eficiencia / Bajo nivel de ruido y de
dimensiones reducidas / Amplio rango de temperatura de operación.
c)   Refrigerante: El refrigerante a ser utilizado será de tipo ecológico.
d) Característica de nuevo equipo para centro de cómputo: En caso de producirse una falta de
suministro eléctrico y habiéndose normalizado el servicio. El equipo deberá arrancar en forma
automática manteniendo el set de temperatura elegido por el operador previo al corte de energía (Auto
Restart).
La unidad evaporadora será de tipo piso techo instalado suspendido según indicación de la Inspección
de Obra.
Según se ha detallado precedentemente, todas las cañerías complementarias de desagote de
condensado de los equipos descriptos deberán ser acometidos a componentes del sistema de las
instalaciones de desagüe sistema secundario cloacal del edificio y no podrán ser dejadas a la vista,
pudiendo correr embutidas en paredes o por plenos

021.03 CAJAS DE PREINSTALACIÓN
Se preverán la instalación de cajas de preinstalación de material plástico –ABS con tapa del mismo
material entradas laterales para la línea frigorífica y cables, con desagüe horizontal en cada ubicación
de las unidades evaporadoras.

021.04 INSTALACIÓN DE EQUIPOS CON CAÑERÍAS, CABLEADO ELÉCTRICO Y
AISLACIÓN

Se ejecutarán las cañerías de refrigerante, utilizando caños de cobre de primera calidad.
Todas las soladuras sin excepción se realizarán haciendo circular nitrógeno seco por el tubo para
evitar la oxidación del mismo. Como material de aporte se utilizarán varillas de plata. Una vez
terminada se limpiará con “tricloroetileno”.
La aislación de las cañerías se realizará con tubos de espuma elastomerica celular cerrada, con elevado
coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua, tipo Armaflex o similar calidad.
Se procederá a realizar la instalación eléctrica, tomando la alimentación trifásica al pie de cada
unidad, y se realizaran las interconexiones entre los equipos correspondientes con provisión e
instalación de las canalizaciones, incluida la puesta a tierra.

021.05 PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN
Se confeccionarán y presentarán ante los distintos organismos para su aprobación los planos,
memorias y cálculos técnicos pertinentes, como así también el pago de derechos, aranceles, trámites,
y gastos derivados de la habilitación.
La instalación deberá llevar la firma de un profesional matriculado en la especialidad.
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Se deberá realizar las pruebas de hermeticidad de las cañerías refrigerantes con Nitrógeno (N2) a una
presión de 28 Kg/cm2, verificando que no existan fugas. Una vez terminada esta prueba y antes de
cargar las cañería con el refrigerante y/o abril las válvulas de las unidad condensadora, se deberá
realizar vacío hasta llegar a -760 mm Hg el cual será roto con N2 y vuelto a realizar., deberá
verificarse que el mismo se mantiene inalterable durante 4 hrs.
Se deberá verificar su óptimo funcionamiento, midiendo caudales y temperaturas logradas, volcando
los resultados en planillas a ser presentadas ante la Inspección de Obra.

021 VARIOS

021.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
Se estima una limpieza diaria y otra más profunda en forma semanal que incluye el traslado de restos
y residuos. Además, cada vez que un rubro de obra lo justifique a juicio de la Inspección de Obra, se
realizará especialmente.
El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o
volquetes.

021.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales.

EDIFICIO Nº3 CABINAS INGRESO PAIS

Se denomina Edificio N3 (número tres) al conjunto de 2 (dos) cubiertas flanqueando al cuerpo
principal del edificio existente, más 6 (seis) cabinas bajo cada cubierta, siendo un total de 12
(cabinas).  Se deberá computar el conjunto.

001-TRABAJOS PRELIMINARES

001.01 REPLANTEO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 001.01.

001.02 DOCUMENTACION DE OBRA Y PROYECTO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 001.02.

002 MOVIMIENTO DE SUELOS.

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 002..

002.01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS.
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 002.01.

002.02 RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 002.02.
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003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 003.

003.01 BASES TRONCOCONICAS DE COLUMNAS EN HORMIGON ARMADO
Las dimensiones, secciones y armaduras serán las que los cálculos estructurales, a realizar por el
Contratista, determinen.
Serán de referencia y aplicación los elementos representados
La terminación de estos elementos corresponde a superficies permanentemente expuestas a la vista y
aquellas para las que el aspecto tiene especial importancia. Por ello, cualquiera sea el material con
que se construyan los encofrados, los mismos no producirán irregularidades mayores que las
indicadas a continuación:

-Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible: 3mm
-Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm

Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.02 VIGAS DE ENCADENADO
Las dimensiones, formas detallados en los planos y pliego son a modo de referencia, el Contratista
podrá presentar variantes en estos aspectos, ya sea por la información proveniente de los cálculos
correspondientes o por presentación de una propuesta que considere más adecuada, la cual siempre
deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra.  Deberán considerarse en el
presente ítem, todas las vigas determinadas por la memoria de cálculo de estructuras incluyendo
aquellos que no fueran indicados en el proyecto de referencia, pero que resulten necesarios para
responder a las diferentes solicitaciones.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra
oportunamente.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.03 PILOTES
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los pilotes determinados en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellos que no fueran indicados en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarios para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.

003.04 CABEZALES
Deberán considerarse en el presente ítem, todos los cabezales determinados en la realización del
proyecto y cálculo de estructuras incluyendo aquellos que no fueran indicados en el proyecto de
referencia, pero que resulten necesarios para responder a las diferentes solicitaciones de sismo, viento,
etc.
Las dimensiones, secciones, armaduras y disposición final definitivas serán las que se determinen en
la memoria de cálculo realizada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra, en un todo
de acuerdo a lo descripto en el proyecto licitatorio y el rubro Generalidades del presente Pliego.
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004 ESTRUCTURA METALICA

Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 004.

004.01 COLUMNAS DE TUBO DE ACERO RELLENA Y PLACA DE ANCLAJE
La columna será de tubo de acero de 200x6mm rellena con mortero cementicio e incorporará una
placa de anclaje de ø30cm x 1/2” a la Base Troncocónica de H°A (ítem 003.01), a verificar y/o
dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.02 CAPITEL DE COLUMNAS DE TUBO DE ACERO
El capitel estará compuesto por 2 chapas 3/8” (vinculación a viga), 1 chapa 3/4” de 200x535mm
(vinculación a columna), 2 chapas de 1/4” (tapa), 2 chapas 1/4” y 1 perno de 1” calidad 6.8 DIN 267,
a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.03 VIGA REFORZADA TIPO A
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con 2 Perfiles UPN 160 y una Planchuela de 6”x1/2”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.04 VIGA REFORZADA TIPO B
La viga será un Perfil IPN 200 reforzada con 1 Perfil UPN 160 y una Planchuela de 6”x1/2”, a
verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.05 VIGA DE BORDE INTERIOR
La viga será un Perfil IPN 200, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
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proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.06 PERFILES CORTADOS DE BORDE
Los perfiles serán IPN 200, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.07 VIGA DE BORDE EXTERIOR
La viga será un Perfil L de 4”x1/2”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.08 CORREAS
Las correas serán Perfiles C galvanizados de 160x160x20x3.2mm, a verificar y/o dimensionar según
cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.09 ARRIOSTRE CSA TIPO A
El arriostre CSA Tipo A será planchuela de 3”x1/4”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.10 ARRIOSTRE CSA TIPO B
El arriostre CSA Tipo B será planchuela 1”x1/8”, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.11 TUBO DE UNION ENTRE COLUMNAS
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El tubo de unión será de 2.5” x 3.2mm, a verificar y/o dimensionar según cálculo.
El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y trasladadas a pie
de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista para su aprobación, tanto
para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a fabricar en particular, como para
proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente aprobados por la Dirección de Obra en un
todo de acuerdo a lo descripto en los rubros Generalidades, De las Normas y Reglamentos y de los
materiales y fabricación.

004.12 MONTAJE DE ESTRUCTURAS
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 004.12 MONTAJE DE
ESTRUCTURAS

005 CUBIERTA

El ítem incluye provisión, transporte a pie de obra y montaje de todos los componentes que a
continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente,
sean necesarios para la correcta resolución del proyecto considerando que todas estas tareas se
encuentran incluidas en el presupuesto. También se incluye y se deberán presentar muestras del
sistema armado ante la Inspección de Obra para su aprobación, sin dicha aprobación no podrá
comenzarse la tarea.
Se incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser babetas, zócalos,
zinguerías, cupertinas, etc., que especificados o no, sean necesarios para la correcta terminación de
las cubiertas. Se incluirán el transporte a pie de obra, y el montaje completo de la cubierta.
Se deberán considerar para el cálculo de la totalidad de las cubiertas las cargas permanentes y las
sobrecargas según lo especifican las Normas CIRSOC sobre: viento (102), cargas y sobrecargas
(101), según corresponda. El Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la
Inspección de Obra, el proyecto de las cubiertas y la verificación de los cálculos estáticos de la misma
estructura de sostén, uniones, cubiertas, etc., adjuntando además la memoria descriptiva del trabajo,
método usado, resultados, etc. A tal efecto, el Contratista asume la responsabilidad integral y directa
del cálculo, preparación de los planos completos (Esc. 1:50) y planos de detalle (a escala
conveniente).
Asimismo será responsable del análisis de esfuerzos estructurales y su control mediante los soportes
y/o anclajes más adecuados que resulten necesarios.
Cuando por cálculo estructural deba realizarse una modificación de proyecto, ésta deberá ser
consultada y aprobada previamente, con la Inspección de obra. La estructura deberá responder a su
fin y satisfará todas las necesidades, aunque éstas no estuvieran explícitamente detalladas en los
planos de licitación.
Cualquier variante que la Inspección de Obra crea necesaria o conveniente introducir a los planos
generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación
de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales ni adicionales. El contratista deberá presentar para su aprobación, los detalles
constructivos de la cubierta y método de montaje ante la Inspección de Obra. Deberá aplicarse toda
la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene Decreto 911/96, Ley 19.587; Ley 22.250;
Ley 24.557.
El almacenaje de las chapas y paneles debe hacerse en lugar seco, a los efectos de evitar manchas por
agua atrapada o por condensación.

005.01 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 005.01

005.02 ZINGUERÍA
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 005.02.
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006 PINTURAS.
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.

006.01 PASIVADO
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 012.03.

007 INSTALACIÓN SANITARIA
Idem INFRAESTRUCTURA ITEM 006 INSTALACIÓN SANITARIA
007.01. DESAGUES CLOACALES

007.01.01. CAÑERIA DE CPPS Ø63MM CON ACCESORIOS.
Caño de Polipropileno s/especificaciones, suspendido ó enterrado, incluso colocación, accesorios,
transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para
desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 0,063m.

007.01.02. PPT PILETA DE PISO TAPADA PPS Ø63MM
Pileta de piso de Polipropileno s/especificaciones, suspendido ó enterrado, incluso colocación,
accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas,
etc. De diámetro 0,063m.

007.02 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO.
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 019.04.

007.02.01. MATAFUEGO TRICLASE
Provisión y colocación de Matafuegos ABC 5KG s/especificaciones. De polvo bajo presión, para
fuegos ABC (Triclase). Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones.

007.02.02. MATAFUEGO CO2
Provisión y colocación de Matafuegos tipo BC 3,5KG s/especificaciones. De polvo bajo presión, para
fuegos BC (CO2-Riesgo Eléctrico). Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa
fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones.

017.02.03. CARRO MATAFUEGO 25KG
Provisión y colocación de Carros ABC 25KG s/especificaciones.  Extintor de 25kg tipo carro con
ruedas para fuegos ABC (Triclase). Recipiente de metal. Capacidad extintora según normas. Las
chapas balizas serán de placa fotoluminiscente marca Permalight o idénticas características técnicas.

017.02.04. BALDES DE ARENA
Provisión y colocación de Baldes de Arena de capacidad de 10Kg y 15Kg s/especificaciones. Baldes
de arena según normas y reglamentaciones, con soporte y correctamente señalizados en calles internas
para ingreso y egreso de transporte vehicular de automóviles y ómnibus. Los que se encuentren
ubicados en exteriores o semicubiertos contarán con tapa y manija.

008 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Idem INFRAESTRUCTURA ITEM 007 INSTALACIONES ELECTRICAS

008.01 TABLERO TSI
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008.01.01 GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad. Provisión
y colocación.

008.01.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC40A 10KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

008.01.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 4X25A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

008.01.04 INTERRUPTORESDIFERENCIALES 4X40A
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

008.01.05 INTERRUPTORES TM2XC6A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

008.01.06 INTERRUPTORES TM2XC10A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

008.01.07 INTERRUPTORES TM2XC20A 6KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

008.02 TABLERO TUPS I

008.02.01 GABINETE 1200X800X300MM
Gabinete metálico con puerta y contrapuerta abisagradas, pintado con pintura del tipo electrostática
en polvo de resina de poliéster texturizada al horno de color Beige Ral 7032. Con bandeja regulable
de montaje de dispositivos sobre rieles din. Marca Gabexel tipo GECL o superior calidad. Provisión
y colocación.

008.02.02 INTERRUPTOR GENERAL 4XC20A
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C120N
o superior calidad.

008.02.03 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A SUPERINMUNIZADOS
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Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

008.02.04 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X40A SUPERINMUNIZADOS
Fabricado y certificados conforme a la norma de interruptores diferenciales IEC 61008. Vida eléctrica
de 20.000 ciclos. Visualización de defecto en el frente. Marca Schneider modelo ID instantáneo clase
AC o superior calidad.

008.02.05 INTERRUPTORES TM2XC10A 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

008.02.06 INTERRUPTORES TM2XC16A 4,5KA
Interruptor termomagnético de curva de actuación C. Capacidad de reducción de la corriente de
cortocircuito de clase 3. Poder de corte declarado según IEC 60898. Marca Schneider modelo C60N
o superior calidad.

008.03 CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE CIRCUITOS TERMINALES

008.03.01 CAÑERIAS CAJAS Y ACCESORIOS EMBUTIDOS
Caño de PVC rígido o enrellable ignífugo liviano. Cajas plásticas construídas en ABS bajo norma
IRAM 60670. Conectores de material aislante. Sistemas Marca Tubelectric o superior calidad.

008.03.02 CAÑERIA 5,5” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construído bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

008.03.03 CAÑERIA 3” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construído bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

008.03.04 CAMARA 40X40 BAJO PISO
Fondo y paredes de mamapostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

008.03.05 CABLE TIPO SUBTERRÁNEO IRAM2178 3X2,5MM2
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior.

008.03.06 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM 247-3 2,5MM
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior.

008.03.07 CABLE TIPO UNIPOLAR IRAM-NM 247-3 1,5MM
Conductores tipo subterráneo construídos bajo norma IRAM 2178. Marca IMSA modelo Payton o
superior.

008.04 PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE EFECTO

008.04.01 TOMACORRIENTE DOBLE
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Bastidor completo con dos módulos de tomacorrientes del tipo IRAM 2P+T hasta 10 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior calidad.

008.04.02 TOMACORRIENTE SIMPLE
Bastidor completo con dos módulos de tomacorrientes del tipo IRAM 2P+T hasta 10 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior calidad.

008.04.03 INTERRUPTOR DE UN PUNTO
Bastidor completo con un módulo de interruptor de un efecto del tipo IRAM 2007 de 6 A. Marca
Cambre línea Siglo XXI o superior calidad.

008.05 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

008.05.01 LUMINARIA TIPO A COLGANTE 30W 3340LM
Luminaria colgante, uso preferencial galpones, depósitos, grandes áreas con tránsito de personas, etc.
Dimensiones 400 x 200 mm. 24 led, 30 W, 3340 lm, 3000 K. Marca IEP modelo Vali led high bay
o superior calidad.

008.06 SISTEMA PAT Y CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS

008.06.01 JABALINA DE PAT CABLES Y ACCESORIOS
Sistema de PAT marca Genrod o superior calidad. Jabalinas de 3/4" x 3000 mm de cobre-acero.
Tomacable de compresión. Chicote de cable de cobre flexible de 16 mm2 aislado en color verde-
amarillo. Caja de inspección de fundición de hierro de 25 x 25 cm.

008.07 PROVISIÓN Y CONEXIONADO DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA
(UPS)

008.07.01 PROVISIÓN DE UPS 5KVA
Provisión y colocación UPS de doble conversión on line. De uso con cargas del tipo informáticas.
Con by pass incorporado y baterías para una autonomía mínima de 40 min a plena carga. Marca Eaton
modelo 9355 o superior calidad.

008.08 DOCUMENTACION CERTIFICACIONES PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

008.08.01 MEDICION DE PAT
El ítem incluye la medición basada en el método de 3 hilos con telurímetro calibrado con trazabilidad
a patrones nacionales.

008.08.02 CERTIFICACIONES Y MEDICIONES VARIAS
Incluye las mediciones y/o certificaciones según normativa vigente y/o reglas del buen arte.

008.09 ESTUDIO DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Y
EQUIPOTENCIACION DE PARTES METALICAS

008.09.01 MEMORIA DE CÁLCULO
Incluye la memoria de cálculo según normativa vigente y/o reglas del buen arte.

008.10 CANALIZACION PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE MUY BAJA TENSION
(CORRIENTES DEBILES)
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008.10.01 CAÑERIAS 5,5” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construido bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

008.10.02 CAÑERIAS 3” BAJO PISO
Caño de PVC rígido construído bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric modelo Homeplast
o superior calidad.

008.10.03 CAMARAS 40X40 BAJO PISO
Fondo y paredes de mampostería hidrófuga, tapa de hierro o cemento con terminación similar al piso
terminado. Profundidad 3000 mm.

008.10.04 CAÑERIAS CAJAS Y ACCESORIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO
Caño cajas y accesorios de PVC rígido construído bajo norma IRAM-IEC 6 3 6-1. Marca Tubelectric
modelo Homeplast o superior calidad.

009 CABINAS PREFABRICADAS

009.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CABINAS PREFABRICADAS
Idem EDIFICIO N°1 EDIFICIO MIGRACIONES SALIDA PAIS ITEM 023.01.

010 VARIOS

010.01 LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
Se estima una limpieza diaria y otra más profunda en forma semanal que incluye el traslado de restos
y residuos. Además, cada vez que un rubro de obra lo justifique a juicio de la Inspección de Obra, se
realizará especialmente.
El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o
volquetes.

010.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales.
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ANEXO I
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES (ETAs)
PARTICULARES-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

CENTRO DE FRONTERA PASO DE LOS LIBRES

ETA N° 1. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá cumplir, durante todo el plazo contractual, con el marco legal
regulatorio en materia ambiental, social, de higiene y seguridad y laboral vigente a la fecha
de adjudicación, se encuentre o no indicado en el Pliego de Licitación y con las normativas
que pudieran dictarse durante el desarrollo del Contrato. Asimismo, dará cumplimiento a
las Políticas de Salvaguarda del Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA).
Deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las
autoridades y organismos de control nacionales, provinciales y municipales, asumiendo por
cuenta propia los costos, impuestos y/o multas por cualquier concepto.
El Oferente /Contratista deberá cumplir con el Plan de Ambiental y Social (PMAS) indicado
como ETA N°3, elaborado como parte del Informe Medioambiental (IM) del Proyecto. El IM
obra como documentación de consulta que el Oferente/ Contratista declara conocer y que
podrá ser requerido al Contratante por el Oferente para su consulta. El Proyecto cuenta
con la Licencia ambiental expedida por el ICAA Certificación Ambiental N° 98/19 con fecha
8 de febrero del año 2019 (Expdte. Nº 540-365/18) – Anexo II. El contratista deberá cumplir
con sus condicionamientos allí expuestos, los que se indican a continuación (numerales i a
iii):

i. Inscribirse como generador de Residuos Peligrosos en la SAyDS de Nación.
ii. deberá gestionar los permisos municipales para la extracción de ejemplares
arbóreos.
iii. Presentar en el área de Gerencia de Ingeniería, el Formulario único para solicitud
de Extracción de agua de carácter transitorio para realización de obras viales (según
Resolución Nº397/08)..
El Contratista deberá elaborar y presentar ante la Inspección Ambiental y Social de Obra),
el Plan de Ambiental y Social (PMAS) ajustado a las características definitivas de la Etapa
Constructiva, en aquellos aspectos que se requiera, de acuerdo a la ingeniería de detalle,
la propuesta constructiva y cronograma de obra. Asimismo, este PMAS ajustado deberá
incorporar un Presupuesto propio con los montos específicos asignados para la
implementación de cada uno de los Programas que lo componen y demás actividades
correspondientes al tema ambiental y social.
El PMAS deberá cumplir con la legislación ambiental y social vigente y estas ETAs
Particulares y con las condiciones que hubieran establecido las autoridades ambientales
competentes en sus dictámenes.
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, sociales,
de higiene y seguridad y de medicina laboral, debiendo contar, dentro de su plantel, con
profesionales habilitados para el ejercicio de sus funciones hasta la Recepción Definitiva de
la obra.
Hasta 30 días posteriores a la fecha de inicio de la obra, deberá presentar un Plan de
Supervisión Ambiental y Social, incluyendo: la metodología, actividades, cronograma y
periodicidad de controles específicos a realizar para el seguimiento de los distintos
programas del PMAS presentados para la mitigación de impactos.
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Previo a la instalación del obrador y plantas de materiales, el Contratista deberá elaborar
una Línea de Base Ambiental (LBA) del sitio de instalación, con el objetivo de realizar la
recomposición de todos los componentes ambientales que pudieran verse afectados por
las obras e identificar y mitigar pasivos ambientales.
Previo a realizar excavaciones o movimientos de suelo, para la preparación del terreno, el
Contratista deberá realizar un reconocimiento del sitio. En función de ello, determinará las
medidas de seguridad a adoptar en cada una de las áreas de trabajo.
El Contratista será el responsable de la evaluación de los datos climáticos y del estado de
situación de los cursos de agua, superficiales y subterráneos, con el objetivo de establecer
mecanismos de alerta y actuación frente a contingencias.
El Contratista deberá respetar, las medidas que correspondan aplicar en lo referente a la
contaminación de los suelos y aguas (superficiales y subterráneas), aire, ruidos,
vibraciones; emergencias y contingencias de incendios y derrames; manipulación,
almacenamiento y transporte de productos peligrosos; almacenamiento, transporte y
disposición final de residuos comunes y patogénicos; áreas de préstamo y zonas de
explotación; protección del patrimonio histórico, cultural, arqueológico, paleontológico,
arquitectónico, escénico y natural; prevención de enfermedades endémicas, epidémicas, o
infecto-contagiosas; higiene y seguridad en el trabajo; respeto de los derechos
interculturales y de género; protección de la flora y la fauna; control de procesos erosivos;
prevención de daños de la infraestructura y equipamiento existentes en el Área Operativa
(AO) y en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto.
Frente al hallazgo de restos de interés arqueológico, antropológico, histórico, cultural y
paleontológico, procederá a detener las tareas y notificar a la Inspección y a las autoridades
de aplicación en la materia. Podrá continuar con los trabajos situados fuera del punto de
hallazgo.
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo y
prestará toda la colaboración en caso de ser requerida ante eventuales reclamos.
El contratista deberá elaborar y enviar a la Inspección Ambiental y Social, un Informe
Mensual con el siguiente contenido mínimo:

- Actividades de obra desarrolladas en el mes.
- Actividades del PGAS implementadas, incluyendo un análisis del grado de avance
respecto a la planificación y calidad.
- Grado de implementación del Plan de Supervisión Ambiental y social, incluyendo
las dificultades confrontadas, un análisis de causa-efecto y las medidas resolutivas
realizadas o por realizar.
- Reportes fotográficos.
- Planillas de medición, resultados de ensayos, etc.
- Autorizaciones y permisos especiales o acuerdos suscritos con autoridades locales,
regionales o nacionales y con privados para la explotación y readecuación de áridos,
bancos de préstamo y uso de cursos o cuerpos de agua para la producción de la obra.
- Eventos o incidentes ambientales o de seguridad laboral significativos, con el plan
de acción correspondiente y el grado de avance.
- Identificación de riesgos y problemas relevantes o conflictos sociales acaecidos,
análisis de causa y efecto y recomendaciones para la aplicación de medidas correctivas o
de mejora continua.
- Monitoreo del avance de los diferentes programas que componen el PMAS.
Informes especiales:
En caso de ocurrencia de daños o afectaciones sociales o ambientales no previstas
(conflictos con las comunidades y beneficiarios, emergencias ambientales, incidentes
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laborales de gravedad, etc.) y/o cuando la autoridad de aplicación, el Comitente o
FONPLATA así lo requieran, la Contratista presentará informes especiales.

Responsable Ambiental (RA)
El Contratista deberá designar un Responsable Ambiental (RA), que deberá cumplir
plenamente con los requerimientos y especificaciones mencionadas en el apartado
Condiciones Especiales del Contrato, del Documento de Licitación. Este tendrá a su cargo
el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante todo el desarrollo de la obra.
También será responsable por la elaboración de los respectivos informes que figuran en
presente pliego de obras.  La experiencia requerida y los requerimientos a cumplir por este
profesional se encuentran indicados en el correspondiente apartado del presente pliego.

Responsable en Higiene y Seguridad Laboral (RHySL).
El Contratista deberá designar un Responsable de Higiene y Seguridad Laboral (RHySL),
y deberá cumplir plenamente con los requerimientos y especificaciones mencionadas en el
apartado Condiciones Especiales del Contrato, del Documento de Licitación. Éste tendrá a
su cargo el cumplimiento de los requerimientos, en materia de higiene y seguridad laboral,
durante todo el desarrollo de la obra. La experiencia requerida y los requerimientos a
cumplir por este profesional se encuentran indicados en el correspondiente apartado del
presente pliego.

Responsable Social (RS).
El Contratista deberá designar un Responsable Social, que deberá cumplir plenamente con
los requerimientos y especificaciones mencionadas en el apartado Condiciones Especiales
del Contrato, del Documento de Licitación. Éste tendrá a su cargo el cumplimiento de los
requerimientos en materia social, incluyendo la comunicación social, durante todo el
desarrollo de la obra. La experiencia requerida y los requerimientos a cumplir por este
profesional se encuentran indicados en el correspondiente apartado del presente pliego.

* Las funciones de RA y RHySL deberán ser cumplidas por personal diferente.

OBLIGACIONES GENERALES DEL COMITENTE

El Comitente deberá designar una Inspección ( también entendida como “Supervisión”)
Ambiental y Social de Obra  que tendrá a su cargo la supervisión de los aspectos
ambientales, sociales y de higiene y seguridad, durante todo el desarrollo de la obra.
El Contratista deberá remitir, a la Inspección del Comitente, toda la documentación
elaborada en el marco del PMAS o de solicitudes provenientes de la Autoridad de Aplicación
o por el Comitente.
El Contratista deber permitir, a la Inspección, el acceso libre a todos los sectores de obra:
campamento, obrador, laboratorio, plantas y/o depósitos de materiales, plantas de acopio
y/o tratamiento de residuos, etc.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE OBRA
La Inspección está facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del compromiso contractual y solicitar, mediante Orden de Servicio, las adecuaciones y
modificaciones que resulten pertinentes. El Contratista deberá realizar las adecuaciones
que le sean solicitadas, sin que ello motive reclamos o la ampliación de los plazos
contractuales.
Las responsabilidades generales de la Inspección serán las siguientes:
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- Revisar los Informes ambientales de Avance y Final -así como cualquier otro de
índole ambiental y social que corresponda oficialmente o por motivos fortuitos como
emergencias o incidentes-que le sean remitidos y de reportar, en tiempo y forma, las
observaciones y los incumplimientos detectados durante la ejecución de la obra.
- Efectuar el control de la vigencia de la licencia ambiental del proyecto y de las
autorizaciones y permisos especiales para las distintas actividades de la obra,
especialmente las que impliquen extracción y uso de recursos naturales o impliquen
aspectos de afectación a la calidad ambiental.
- Liderar e implementar la coordinación entre los diferentes actores en el sitio del
proyecto a objeto de minimizar los riesgos de conflictos.
- Efectuar el seguimiento a la implementación de los items o actividades de obra para
asegurar que se están efectuando en cumplimiento a la normativa ambiental y social vigente
aplicable y que se están aplicando las medidas pertinentes establecidas en el PMAS.
- Inspeccionar los sitios de trabajo, actividades e instalaciones de la empresa
Contratista y aprobar (o rechazar) las actividades relacionadas, de acuerdo a la
identificación de riesgos de generación de daños ambientales.
- Verificar el cumplimiento de las leyes laborales y de salud e higiene ocupacional.
- Registrar con datos precisos y, en lo posible medibles, la ocurrencia de daños y/o
alteraciones a los distintos factores ambientales y sugerir de manera oportuna la aplicación
de medidas correspondientes, señalando indicadores de cumplimiento.
- Controlar el cumplimiento por parte de la empresa Contratista y sus trabajadores de
las medidas y equipamiento de seguridad e higiene industrial en obra.
- Suspender toda acción de la empresa Constructora que estén ocasionando
alteraciones incontrolables a los factores ambientales, o e las que no se hayan dispuesto
las medidas preventivas y correctivas pertinentes.
- Informar de manera oportuna a la Gerencia de Obra acerca de la identificación de
riesgos socioambientales no previstos o de la ocurrencia de alteraciones o daños a los
factores ambientales, sus consecuencias y las medidas de prevención y/o corrección
previstas.
- Exigir la presentación de, retroalimentar los planes de cierre de cada plan de manejo
específico y verificar su cumplimiento

Informes trimestrales:

Sobre la base de los informes mensuales de cumplimiento del Contratista, la Inspección
Ambiental elaborará informes mensuales de seguimiento, cuyo contenido mínimo será:
- Actividades de obra desarrolladas en el mes.
- Actividades del PGAS implementadas, incluyendo un análisis del grado de avance
respecto a la planificación y calidad.
- Grado de implementación del Plan de Supervisión Ambiental y social, incluyendo
las dificultades confrontadas, un análisis de causa-efecto y las medidas resolutivas
realizadas o por realizar.
- Reportes fotográficos.
- Planillas de medición, resultados de ensayos, etc.
- Autorizaciones y permisos especiales o acuerdos suscritos con autoridades locales,
regionales o nacionales y con privados para la explotación y readecuación de áridos,
bancos de préstamo y uso de cursos o cuerpos de agua para la producción de la obra.
- Identificación de riesgos y problemas relevantes o conflictos sociales acaecidos,
análisis de causa y efecto y recomendaciones para la aplicación de medidas correctivas o
de mejora continua.
Informes especiales:
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En caso de ocurrencia de daños o afectaciones sociales o ambientales no previstas
(conflictos con las comunidades y beneficiarios, emergencias ambientales, incidentes
laborales de gravedad, etc) y/o cuando la autoridad de aplicación o FONPLATA así lo
requieran, la Inspección presentará informes especiales.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Los servicios, trabajos y tareas indicados en las Especificaciones Técnicas Ambientales
Particulares y Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), serán a exclusivo cargo del
Contratista y deberá contemplarlo en su esquema de gastos, recibiendo como pago lo
presupuestado en el ITEM “Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs)
Particulares -Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)”. La oferta deberá incluir un
precio Global por el ITEM que no excederá del CERO con CINCO POR CIENTO (0,5 %) del
monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de
dicho ítem),
A los efectos de la certificación mensual de los trabajos y de su forma de pago, se dividirá
el precio unitario total del ITEM en tantas alícuotas parciales como meses posea el plazo
de obra.
PENALIDADES
El incumplimiento del Contratista de sus obligaciones ambientales y sociales será advertido
por la Inspección, mediante Orden de Servicio, y se le dará un plazo para proceder a la
corrección de las disconformidades.
El incumplimiento de lo dispuesto por Orden de Servicio activará el procedimiento
especificado a continuación.

I.Se enviará una Intimación al Contratista para cumpla, en forma inmediata, lo dispuesto por
Orden de Servicio.

II.Ante el segundo llamado de atención, el Inspector notificará al Comitente y se procederá a
la retención del monto mensual del Certificado de Obra correspondiente al ítem “Plan de
Manejo Ambiental y Social”.

III.Pasado los dos meses de retención consecutiva del monto mensual del Certificado de Obra
correspondiente al ítem “Plan de Manejo Ambiental y Social”, el Comitente se quedará con
dicha suma, en concepto de multa, y el Contratista perderá derecho a reclamo.

IV.Si continuara el incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales, además de la
retención del monto mensual del Certificado de Obra correspondiente al ítem “Plan de
Manejo Ambiental y Social”, se aplicarán las penalidades correspondientes indicadas en el
Pliego de bases y condiciones generales y particulares o aquellas indicadas en el contrato
de Obra.
El Comitente no extenderá el Acta de Recepción Provisoria de la Obra hasta tanto no se
haya dado cumplimiento, a satisfacción de la Inspección, a las obligaciones ambientales y
sociales emergentes del Contrato de Obra.

ETA N° 2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Las siguientes Especificaciones complementan y/o amplían las medidas de mitigación,
programas y subprogramas del PMAS. Son de carácter obligatorio para el
Oferente/Contratista.
Aspectos Legales e Institucionales
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Aspectos Legales e
Institucionales, donde estén identificados todos los permisos y licencias que se requieran
para la ejecución de los trabajos.
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El Contratista está facultado para contactar a la Autoridad de Aplicación que corresponda
a fin de obtener los permisos de utilización y/o afectación de recursos naturales para la
etapa del proyecto que corresponda (construcción, operación y/o mantenimiento).
Sin limitación de otros que puedan ser requeridos, los permisos a obtener incluyen:
 Declaración de Impacto Ambiental de canteras.
 Localización del obrador y campamentos.
 Extracción de árboles.
 Disposición de materiales de desbosque, excavaciones y demoliciones
 Generación, transporte y disposición final de residuos (sólidos, patológicos,
especiales y de aparatos eléctricos y electrónicos).
 Vuelco de efluentes líquidos.
 Emisión de efluentes gaseosos.
 Habilitación y permisos de los vehículos de transporte de materiales.
 Utilización de recursos hídricos, superficiales o subterráneos.
 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológico.
 Almacenamiento de combustible.
 Reparación o apertura de caminos y cierre temporal de accesos.
 Desvíos de tránsito.
 Demoliciones.
 Seguro obligatorio de caución por daño ambiental.
El Contratista es responsable de cumplir con los requisitos para cada permiso gestionado,
sujetando la ejecución de las tareas a los dictámenes que emitan las autoridades
competentes en la materia.
Los permisos serán presentados antes del inicio de cada actividad y se adjuntará copia de
los mismos en los Informes de Avance.
Capacitación
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Capacitación, con el objetivo
de inducir al personal, mínimamente, sobre los siguientes aspectos:
 Protección del medio ambiente (impactos ambientales potenciales, MM,
requerimientos del marco legal, etc.).
 Higiene y seguridad en el trabajo (primeros auxilios, cuidado y limpieza de las
instalaciones, etc.).
 Medicina laboral (prevención de enfermedades, controles médicos obligatorios,
licencias laborales, etc.).
 Prevención de los riesgos (manejo adecuado de herramientas, equipos y
maquinaria, prevención de accidentes, etc.).
 Actuación ante contingencias (incendios, inundaciones, derrame de sustancias
tóxicas, etc.).
 Comunicación social.
El Programa de Capacitación se considera un aspecto fundamental en todas las etapas del
proyecto, incluida en la de admisión del personal.
El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades para la
concurrencia de su personal y la de las Subcontratistas (ver Art15-PCP) a los cursos de
capacitación que se realicen.
El Contratista deberá informar, durante todo el lapso contractual, respecto de las
actividades programadas y cumplidas en el marco del Programa de Capacitación.
Ninguna persona, del Contratista o Subcontratista, podrá ingresar al sitio de obra sin haber
recibido, al menos, una instancia de capacitación.
Higiene y Seguridad Laboral
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El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Higiene y Seguridad Laboral,
que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad. El Programa deberá
cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular:
 Ley Nacional 19.587. Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Nacional 351/79).
 Decreto Nacional 911/96. Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de
la Construcción.
 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 319/99. Servicio de
Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a subcontratistas y a terceros.
Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas:
a) Cursos introductorios para nuevos empleados, propios o de Subcontratistas.
b) Capacitación periódica de empleados y Subcontratistas.
c) Controles médicos de salud.
d) Inspecciones periódicas de la seguridad de los equipos.
e) Reuniones mensuales sobre Seguridad e Higiene (ver PCP Art 30).
f) Estadísticas de accidentes.
g) Formulación y revisión periódica del Programa de Contingencias Ambientales.
h) Formulación y actualización de procedimientos operativos.
El Contratista acordará las facilidades correspondientes para la concurrencia de todo el
personal a los cursos de capacitación que se organicen, a fin de optimizar la capacitación
de los trabajadores.
Todo trabajador que ingresa a la obra deberá disponer de vestimenta adecuada y
elementos de seguridad, acorde a su puesto, y haber recibido, al menos, una instancia de
capacitación sobre higiene laboral, conducción de vehículos, manejo de maquinarias y
herramientas, manejo de instalaciones eléctricas, manejo de plantas de materiales,
actuación ante emergencias, plan de evaluación, uso de elementos de protección personal,
manipulación de sustancias químicas y peligrosas, etc.
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y
terceros, estén expuestos a posibles accidentes o enfermedades. Será responsabilidad
ineludible, reducir los riesgos que puedan amenazar la seguridad y salud de los
trabajadores y de terceros. El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades
pertinentes y a terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde a las
reglamentaciones vigentes.
El RHySL presentará, ante la Inspección, Informes de Avance mensuales. Estos informes
incluirán una descripción sintética de las actividades desarrolladas y constancias que se
hayan registrado en el período, de conformidad con las obligaciones establecidas.
Finalizada la etapa constructiva, el RHySL presentará un Informe Final con todas las
actividades desarrolladas durante la obra.
Medicina Laboral
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Medicina Laboral, que
comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad. El Programa deberá cumplir
con las obligaciones vigentes en la materia. En particular, el Decreto Nacional 1338/96, que
reglamenta el servicio de medicina laboral y de higiene y seguridad.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a Subcontratistas y a terceros.
Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas:
a) Proveer atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal
afectado por la obra.
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b) Efectuar campañas de prevención de los las enfermedades y riesgos del trabajo.
c) Establecer pautas para la atención de los tipos diferentes de riesgos del trabajo y
enfermedades profesionales y disponer de los medios operativos que permitan una
derivación eficaz a los centros de salud. A tal efecto, el Contratista deberá presentar un plan
de acción para la derivación de los accidentados.
d) Organizar brigadas de primeros auxilios y capacitación a los trabajadores.
e) Proveer, en un lugar visible y accesible, de botiquines de primeros auxilios que
permitan la atención inmediata en caso de accidentes.
Riesgos del Trabajo
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Riesgos del Trabajo, que
comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular:
 Ley Nacional 24.557. Riesgos del Trabajo (Decreto Nacional 170/96).
 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 51/97. Medidas de
Seguridad Preventivas, Correctivas y de Control en las Obras de Construcción.
 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 231/96. Condiciones de
Seguridad en Obras en Construcción.
 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 35/98. Programa de
Seguridad Único.
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 
Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario
351/79.  Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  Ley
24449/95 (Ley de Tránsito).  Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción).  Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos
Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes Cancerígenos).  Decreto 1338/96.
 Resolución de la SRT 415/02.  Resolución de la SRT 299/11.  Resolución de la SRT
85/12.  Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  Copia de la Nómina de Personal
Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  Presentación de
Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. Asimismo, se debe seguir
cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a Subcontratistas y a terceros.
Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas:
a) Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
b) Análisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo.
c) Prevención de los riesgos laborales para la reducción de la siniestralidad laboral.
d) Reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado.
e) Recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados.
Condiciones de Trabajo
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Condiciones de Trabajo, que
comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, a fin de garantizar condiciones
de trabajo adecuadas.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El Contratista será
el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del cumplimiento de las
obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades frente a
Subcontratistas y a terceros.
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El Contratista deberá presentar, ante la Inspección, una propuesta de ubicación de las
instalaciones destinadas a la provisión de agua, alimento, higiene, aseo personal y
alojamiento transitorio.
El Contratista deberá especificar la fuente de provisión de agua de bebida y demostrar que
su calidad es acorde a los requisitos exigibles. Preferentemente, la fuente de
abastecimiento será el servicio de agua potable.
Los comedores deberán estar ubicados en sitios donde no exista riesgo de exposición a
sustancias tóxicas o de contaminación bacteriológica. Las instalaciones deberán mantener
condiciones adecuadas de luz, ventilación, temperatura y humedad. Deberán cumplir con
las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, estando sometidos a desinfecciones
periódicas. La eliminación de los residuos deberá realizarse con una frecuencia tal que
impida su acumulación. Se deberá aplicar la separación diferenciada en origen y ser
transportados hasta los sitios habilitados por la Municipalidad. La alimentación deberá
cumplir con estándares determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
estará controlada por el RML del Contratista.
El Contratista deberá proveer de instalaciones sanitarias, próximas a los obradores y sitios
de trabajo, y mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Los servicios para
el personal femenino y masculino deberán estar diferenciados. Deberán contar con baños
y sitios para el aseo personal. El agua de las duchas no deberá presentar un riesgo para la
salud de los trabajadores. Cuando se disponga de red cloacal, las instalaciones sanitarias
deberán estar conectadas a la misma. Queda prohibido verter las aguas servidas a los
cursos y cuerpos de agua.
El Contratista deberá asegurar condiciones de higiene satisfactorias en todas las
instalaciones de obra, mediante la supresión de desinfección, supresión de las
emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos.
Los lugares de alojamiento transitorio deberán cumplir con las condiciones de seguridad,
higiene y confort para los trabajadores.
Comunicación Social
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Comunicación Social, que
comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, a fin de que la comunidad local
sea informada, de manera oportuna, acerca del proyecto.
Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas:
 Colocar el Cartel de Obra: Ver PCP articulo 29 y anexo XII. Establecer un
procedimiento de comunicación formal que facilite la comunicación con la sociedad y, al
mismo tiempo, permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos.
 Instalar un libro de quejas y sugerencias en el obrador y otros frentes de obra.
 Realizar consultas a los afectados por las obras, con el objetivo de incorporar sus
observaciones y reducir el riesgo de conflictos sociales.
 Comunicar con anticipación a los posibles afectados y a las autoridades pertinentes,
respecto de aquellas acciones que pudieran generar conflictos con actividades de terceros.
La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su
seguimiento.
 Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales sobre
el avance de la obra y su programación.
En el caso de celebrarse Audiencias Públicas, el Contratista deberá obedecer a las
instrucciones que, a tal efecto, determine el organismo de aplicación y/o el Comitente.
El Contratista deberá mantener actualizada la información sobre el grado de avance en los
programas que conforman el PMAS, para dar respuesta inmediata a consultas,
observaciones u objeciones y deberá adoptar las acciones para su solución.
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El Contratista incluirá, en los informes mensuales, el reporte de los reclamos presentados
y el proceso de seguimiento y resolución dado a cada uno de ellos. Deberá seguir los
procedimientos estipulados en el MGAS para la gestión de reclamos.
Instalación y manejo del Obrador
El Contratista deberá consultar con las autoridades competentes, los lugares habilitados
para la instalación de obradores y realizar una evaluación de las posibles alternativas de
ubicación, a fin de minimizar las afectaciones sobre las poblaciones y el ambiente.
Queda prohibida la instalación del obrador en áreas identificadas como sensibles: áreas
naturales protegidas, márgenes de cursos y cuerpos de agua, humedales y otros sitios de
alto valor de conservación, bosques nativos, etc. Para la instalación de obradores en un
radio menor a 3 Km de zonas urbanas, se requerirá permiso de la Municipalidad
correspondiente.
Previa a su instalación, el Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la
propuesta del sitio seleccionado para la instalación de Campamentos. Esta propuesta debe
contener:
 Croquis de ubicación, indicando la distancia a los centros poblados y a las vías de
acceso.
 Plano sectorizado, indicando las vías de acceso, las áreas de acopio de materiales,
las áreas destinadas al resguardo de equipos y maquinarias; la playa de combustible; los
puntos de abastecimiento de agua, electricidad y desagüe de efluentes; la ubicación de las
instalaciones sanitarias; los sitios destinados a la disposición de los residuos.
 Detalle de las señalizaciones en puntos de ingreso, egreso, caminos de emergencia,
caminos auxiliares y estacionamiento.
 Línea de Base Ambiental (LBA), incluyendo un registro fotográfico de las
condiciones previas y análisis de calidad del agua superficial y subterránea (en el caso de
utilizar fuentes de aprovisionamiento de agua subterráneas o superficiales distinta al agua
de red provista por el servicio de agua potable de la localidad y/o potencialmente receptores
de los efluentes), así como muestreo de suelo y de aire.
En la instalación de Campamentos se evitarán los cortes de terreno, relleno y cortes de
vegetación.
El diseño de los Obradores deberá efectuarse en planta, con caminos peatonales y
vehiculares diferenciados, y un área de estacionamiento. El predio deberá estar cercado.
Se deberá realizar la señalización correcta de los accesos y los sistemas de emergencias
(salidas de emergencia, equipos de primeros auxilios, equipos contra incendio y equipos
para la mitigación de contingencias ambientales).
Los Obradores, en lo posible, serán prefabricados y contarán con instalaciones sanitarias,
de alimentación y de pernocte del personal que cumplan con las normativas en materia de
higiene y seguridad laboral.  El agua de consumo deberá estar sometida a análisis físico-
químicos y bacteriológicos periódicos.
Queda prohibido del vertido de aguas servidas a los cuerpos de agua. De no ser posible la
conexión a la red cloacal próxima, se deberá instalar una planta de tratamiento de efluentes
o contar con sanitarios portátiles.
Queda prohibido el depósito de residuos a cielo abierto. Los residuos se gestionarán de
acuerdo a lo establecido en el PMAS.
Los Obradores deberán contar con equipamiento y personal para la extinción de incendios
y de primeros auxilios.
Concluida la etapa constructiva, los Campamentos serán desmantelados, dejando el área
en perfectas condiciones. Se deberán retirar todas las instalaciones, fijas o desmontables,
que se hubieran instalado, así como también eliminar cercos, divisiones, rellenar pozos,
desarmar rampas de carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. Los
escombros serán tratados de acuerdo a la ETAS Demoliciones y Material Sobrante.
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En el caso de existir instalaciones que pudieran ser donadas a la comunidad local, el
Contratista presentará, ante la Inspección, una propuesta de Convenio de Donación, donde
conste las instalaciones que se entregan y la obligación de su mantenimiento.
Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Caminos Auxiliares,
Estacionamientos y Desvíos, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su
responsabilidad, acorde a lo mencionado en el  PMAS presentado en el informe
medioambiental  (obrante en la ETA N 3 de este Pliego) para la obtención de la certificación
ambiental (ICAA)
El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación nacional, provincial
y/o municipal vigente en la materia.
Se evitará la construcción de caminos auxiliares y desvíos y, siempre que sea posible, se
utilizarán los caminos existentes. Si su construcción fuera inevitable, el Contratista deberá
presentar los planos correspondientes para aprobación de la Inspección.
El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de
obra y camiones. Deberá realizar una señalización correcta y balizamiento, diurno y
nocturno, de los desvíos y caminos de servicio, a fin de prevenir accedentes. Y disponer los
elementos necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir
viaje como consecuencia de las obras.
Se evitará la circulación y el estacionamiento en áreas que contengan vegetación nativa.
En forma previa a la finalización de la etapa constructiva, el Contratista deberá realizar la
restauración ambiental en los sectores en los que se hubieran construido caminos auxiliares
o desvíos. Se exceptúa aquellos casos donde las autoridades locales hayan solicitado,
formalmente, dejar esos caminos para uso comunitario.
El contratista será el único responsable de los accidentes, daños y afectaciones durante el
desarrollo de la obra, debiendo asumir los costos de los daños que se generen.
Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Desbosque, Destronque y
Limpieza del Terreno, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad,
acorde a lo mencionado en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante
en la ETA N 3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
Previo inicio limpieza del terreno y remoción de la cobertura vegetal, el Contratista deberá
presentar, ante la Inspección, el relevamiento forestal de las especies presentes en el área
del proyecto. Este relevamiento, mínimamente, contendrá la siguiente información:
a) Identificación, en la planimetría del proyecto, de los árboles que resultarán afectados
por el proyecto.
b) Cantidad de ejemplares que serán extraídos y especies de procedencia.
c) Fotos representativas de los ejemplares a ser extraídos.
d) Indicación sobre la existencia de ejemplares de especies protegidas por la
legislación.
De conformidad con la Ordenanza Municipal 1002/12, el Contratista deberá gestionar el
permiso para la extracción de árboles ante la Municipalidad. De identificarse ejemplares de
especies protegidas, el Contratista deberá gestionar su extracción y/o trasplante ante la
autoridad competente a nivel provincial, acatando todas las estipulaciones que se le
establezcan a tal efecto.
El corte de vegetación debe hacerse con bajo procedimientos que minimicen la afectación
del suelo, no causen daños a la vegetación circundante, no pongan en riesgo la seguridad
de terceros ni puedan afectar las propiedades linderas.
Preferentemente, el corte de la vegetación deberá realizarse en forma manual, evitando la
implementación de maquinaria pesada. Los árboles a talar deberán estar orientados para
que caigan sobre la zona de camino, para evitar el deterioro de la masa forestal restante.
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Queda prohibida la limpieza de vegetación durante el horario nocturno, a excepción de que
sea autorizado por la Inspección y cuente con la presencia de un responsable de tareas y
con la provisión de un sistema de iluminación adecuado, a fin de evitar daños sobre los
operarios, la naturaleza, el patrimonio cultural, la infraestructura existente y los bienes de
terceros.
Queda prohibido el empleo de fuego como metodología de limpieza del terreno, así como
también el uso de agrotóxicos.
Los residuos verdes, producto de la limpieza del terreno, serán retirados y dispuestos en
los lugares indicados en el PMAS, hasta tanto sean trasladados hasta los sitios indicados
por la Municipalidad, quedando prohibida su eliminación mediante la incineración. De ser
posible, la madera extraída será trozada y donada a instituciones locales, estando prohibido
que el Contratista realice su comercialización y/o trueque con los pobladores locales.
La superficie del terreno deberá quedar totalmente limpia, compactada y lisa. De ser
necesario, el Contratista deberá realizar la provisión y colocación del suelo faltante.
Excavaciones y Movimientos de Suelo
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Excavaciones y Movimientos
de Suelo, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo
mencionado en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante en la ETA N
3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
El Contratista deberá evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias ya que
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, incrementan los
procesos erosivos, aumentan el escurrimiento superficial y alteran el paisaje de forma
negativa. Y extremar las precauciones en aquellos lugares donde las excavaciones sean
aledañas a obras de infraestructura y/o edificaciones.
Los trabajos de movimientos de suelo y remoción de la cobertura vegetal deberán reducirse
al mínimo compatible con la construcción de la obra, a fin de mantener la mayor superficie
con la cubierta vegetal existente.
Los suelos vegetales que sean removidos, deberán acumularse y conservarse para ser
utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en banquinas,
taludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos.
Con los materiales excavados que no fuesen utilizados se conformarán terraplenes
laterales de depósito, para su posterior traslado hacia los sitios autorizados por la
Municipalidad.
El transporte de suelos será realizado con equipos adecuados y en óptimo estado de
funcionamiento. La carga será humedecida y cubierta, de modo de evitar la diseminación
de los materiales transportados por voladura o vuelco.
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por
otros de características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito
controlado y recibirán tratamiento de acuerdo a la normativa vigente.
Demoliciones y Material Sobrante
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de demoliciones y material
sobrante, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo
mencionado en el PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante en la ETA N
3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental
nacional, provincial y municipal tanto para las actividades de demolición como para el
almacenamiento o depósito, transitorio o permanente, de los materiales sobrantes.
A través del Programa de Comunicación Social deberá informar, en tiempo y forma, sobre
las demoliciones programadas a fin de reducir los riesgos para la población en general.
Las demoliciones deberán realizarse con la maquinaria apropiada, quedando prohibido el
uso de explosivos.
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El Contratista está obligado a retirar, de la zona de tránsito, todos los materiales
provenientes de las demoliciones, siguiendo las instrucciones de la Inspección. Utilizará los
sitios designados para el depósito de material sobrante, quedando prohibido su depósito en
los causes, cuerpos de agua o al aire libre. Queda prohibido el depósito de material sobrante
en terrenos de propiedad privada sin la autorización previa del dueño, debidamente
protocolizada con la aprobación de la Inspección. En lo posible, empleará tal material para
rellenar yacimientos temporarios o en la construcción de terraplenes.
El suelo vegetal de las áreas de depósito deberá ser removido previamente y colocado en
depósitos transitorios, autorizados por la Inspección, para ser utilizado en áreas de
recuperación.
Cuando, durante las demoliciones, se encuentren hallazgos de interés histórico,
arqueológico y/o paleontológico, se deberá disponer la suspensión inmediata de las
demoliciones y/o actividades que pudieran afectar dichas actividades. Se deberá aplicar el
Programa de Protección del Patrimonio Cultural.
Control de Drenaje y Desagües
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de control de drenaje y
desagües, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo
mencionado en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante en la ETA N
3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista deberá
revisar las vías de drenaje, desagües y sectores sujetos a procesos de anegamiento,
evaluando la potencialidad de afectación de las obras propuestas.
El Contratista deberá mantener en funcionamiento óptimo los desagües pluviales
existentes, hasta tanto se encuentren terminadas las nuevas estructuras de los desagües
pluviales.
Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá tomar las precauciones
necesarias para asegurar el desvío y la conducción controlada de las aguas, desaguar los
excedentes y mantener en seco las excavaciones. A tal efecto, deberá prever la instalación
y mantenimiento de las instalaciones de bombeo y drenaje para asegurar la estabilidad de
los taludes y evitar erosiones y derrumbamientos.
Utilización de Agua para Obra
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de utilización de agua para Obra,
que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo mencionado
en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante en la ETA N 3 de este
Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA).
De corresponder, el Contratista deberá gestionar, ante las autoridades provinciales o
municipales competentes, los permisos para el aprovechamiento de recursos hídricos,
superficiales o subterráneos. En particular:
 Resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 623/13, que crea el
Registro de Empresas Perforistas y establece las condiciones para realizar perforaciones.
 Resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 397/08, que establece
las condiciones para la extracción de agua, superficial o subterránea, destinada a obras
que demanden el uso de aguas públicas.
 Resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 419/14, modificatoria de
la Resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 623/13.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a Subcontratistas y a terceros.
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará, ante la Inspección, los permisos
correspondientes; la ubicación de los lugares para la captación; los caudales que serán
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extraídos y el análisis de calidad del agua a ser utilizada. Se prohíbe la extracción y
restitución de agua en lugares no autorizados, expresamente, por la Inspección.
La extracción de agua para la construcción no podrá afectar las fuentes de abastecimiento
de las poblaciones cercanas. A tal efecto, el Contratista extremará las precauciones para
prevenir la contaminación de los cursos, cuerpos de agua y de los acuíferos.
El Contratista es responsable de la eliminación, en condiciones adecuadas, de los
contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, pinturas, aguas
servidas y otros desechos nocivos, quedando prohibida su descarga al ambiente.
Los equipos utilizados para el bombeo serán sometidos a un programa de mantenimiento
que garantice que no existirán pérdidas de combustible y/o lubricantes. Se colocarán bateas
para interceptar derrames eventuales debajo de las bombas. En los chupones, se utilizarán
mangueras de largo suficiente que permitan mantener la bomba alejada del agua. Al
finalizar la obra, el Contratista deberá realizar la recomposición ambiental de los sitios de
bombeo.
Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones y otras estructuras serán
depositados en zonas que estén a cotas superiores del nivel medio de las aguas, para evitar
el arrastre de materiales hacia los cursos y cuerpos de agua.
El agua residual de la construcción será tratada, adecuadamente, para eliminar materiales
nocivos antes de ser descargada al alcantarillado. El Contratista adoptará medidas para
prevenir el vertido de aguas de lavado y de aguas proveniente de operaciones de mezclado
de hormigoneras, hacia los cursos y cuerpos de agua.
En el caso de vertidos o derrames accidentales, de combustibles o productos químicos, el
Contratista deberá notificar, de forma inmediata, a la Inspección y a los organismos
jurisdiccionales correspondientes estando obligado, además, a tomar medidas para
contener y eliminar los derrames causados.
Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de control de acopio y utilización
de materiales e insumos, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad,
acorde a lo mencionado en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante
en la ETA N 3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y la
utilización de materiales e insumos (tales como productos químicos, lubricantes, pinturas),
con el objetivo de reducir los riesgos para la salud y prevenir la contaminación ambiental.
Este control debe incluir la capacitación de los operarios en la manipulación, transporte y
uso de los materiales e insumos.
Los insumos serán acopiados en recintos protegidos del sol, de piso impermeable y
cercados (con acceso restringido). Los productos químicos deben contar con su Hoja de
Seguridad, donde conste su peligrosidad, las medidas de prevención de riesgos y las
medidas de acción frente a accidentes.
En caso de ocurrir accidentes, el Contratista pondrá en marcha el Programa de Manejo de
Contingencias Ambientales del PMAS.
Control de Vehículos, Equipos, Maquinaria Pesada
El Contratista deberá desarrollar e implementar un Programa de Control de Vehículos,
Equipos, Maquinaria Pesada y Tránsito, con el objetivo de asegurar el funcionamiento
correcto del parque automotor, equipos y maquinaria pesada, tanto propio como el de los
Subcontratistas, así como también el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular:
 Resolución Conjunta de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Industria de
la Nación 96/94 y 58/94, que establece los límites de emisión de humo, gases
contaminantes y material particulado para los motores diésel.
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 Decreto Nacional 779/95, reglamentario de la Ley Nacional 24.449 - Ley de Tránsito.
En particular, los Anexos N y Ñ que establecen la medición de contaminantes de vehículos
equipados como motores Otto y Diésel.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a subcontratistas y a terceros.
El Contratista deberá mantener en buen estado mecánico los vehículos y la maquinaria
pesada, de manera tal que la combustión sea eficaz y se reduzcan las emisiones
contaminantes. El estado de los silenciadores debe ser óptimo, a fin de reducir el nivel de
ruidos. Se deberán tomar las medidas precautorias para evitar el derrame de combustibles
y lubricantes. Queda prohibido el uso de equipos con aceites que pudieran contener
Bifenilos Policlorados (PCB's).
El Contratista deberá prestar atención especial al trabajo de máquina compactadora o
rodillo de pata de cabra, quedando prohíba el empleo de estas maquinarias de 22 horas a
06 horas, a fin de respetar los horarios de descanso de la población.
Los equipos pesados, de carga y descarga, deberán contar con alarmas acústicas y ópticas
para las operaciones de retroceso. El Contratista deberá disponer, en el obrador, de la
documentación correspondiente a la habilitación técnica de los vehículos, remito de los
materiales recibidos y despachados y permiso especial para el transporte de sustancias
peligrosas, en caso de ser necesario.
El Contratista deberá indicar, a la Inspección, dónde se llevarán a cabo las tareas de
mantenimiento y servicio técnico de vehículos y maquinaria, incluyendo lavados y cambios
de aceite. Si el servicio fuera tercerizado, deberán presentarse los comprobantes de estos
servicios. Si el mantenimiento de equipos y maquinarias se realizara dentro del obrador, las
instalaciones deberán estar impermeabilizadas y contar con colectores de efluentes
contaminantes. Los residuos peligrosos, provenientes del mantenimiento de equipos y
maquinarias, deberán gestionarse de acuerdo a la normativa jurisdiccional vigente en la
materia.
Los depósitos de tanques de combustible deberán estar cercados y señalizados
apropiadamente.  De ser necesario, el Contratista deberá realizar la inscripción ante el
Ministerio de Energía y Minería de la Nación y cumplir con todos los requisitos que estipule
la normativa vigente para su instalación y operación.
Tránsito y Seguridad en Obra
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de tránsito y seguridad en obra,
que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo mencionado
en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante en la ETA N 3 de este
Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
El tránsito en la zona de obra deberá estar sujeto al cumplimiento de las normas
jurisdiccionales vigentes en la materia. En particular:
 Ley Nacional 24.449, Ley de Tránsito, promulgada por Decreto Nacional 779/95 y
las normas modificatorias y complementarias.
 Ley Nacional 26.363, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada por Decreto Nacional
1716/08 y las normas modificatorias y complementarias.
 Ley Provincial 5037, Adhesión a la Ley Nacional 24.449, y las normas modificatorias
y complementarias.
 Ley 5910, Adhesión a la Ley Nacional 26.363, y las normas modificatorias y
complementarias.
El transporte de materiales de obra por estos caminos deberá cumplir con las normativas
complementarias referida al transporte de cargas. En particular:
 Ley Nacional 24.563, Transporte Automotor de Cargas, promulgada por Decreto
Nacional 1035/02, y las normas modificatorias y complementarias.



Infraestructura 280

 Resolución de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte 195/97. Normas
Técnicas para el Transporte de Mercancías Peligrosas.
 Ley Provincial 6046, Transporte de Cargas, y las normas modificatorias y
complementarias.
El Contratista implementará un sistema de control de conductores que asegure el
entrenamiento permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos y la habilitación
de todos los vehículos y maquinarias pesadas.
En las zonas de obra que entrañen peligro para la circulación de los vehículos, el personal
o terceras personas, se deberán colocar vallas de protección y señalamiento adecuado,
que cumpla con la normativa de tránsito vigente.
Instalación y Operación de Plantas Asfálticas y/o Plantas Fijas de Mezcla
El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación nacional, provincial
y/o municipal correspondiente a la localización de las plantas de elaboración de materiales,
el funcionamiento de sus equipos y sus emisiones y residuos.
Se prohíbe la instalación de plantas de elaboración de materiales en áreas ambientalmente
o socialmente sensibles, como áreas naturales protegidas, humedales y otros hábitats
críticos; cercanías a cursos y cuerpos de agua, cercanía a sitios de interés arqueológico,
paleontológico o etnográfico, proximidad a asentamientos humanos (menos de 1 Km de
distancia), etc. Se prohíbe la instalación de plantas de elaboración de materiales en terrenos
particulares, sin previa autorización formal del dueño o representante legal.
Las plantas de materiales se instalarán en lugares planos y desprovistos de cobertura
vegetal. Se evitarán lugares con nivel freático cercano a la superficie (menos de 3 m). Se
atenderán a las pautas de escurrimiento superficial y dirección predominante del viento, a
fin de reducir el transporte de emisiones hacia los asentamientos urbanos, áreas de cultivo,
fuentes de agua para consumo, áreas naturales protegidas y cualquier otro componente
ambiental que sea sensible a la contaminación.
El Contratista deberá presentar, para consideración de la Inspección, las alternativas de
localización consideradas, los condicionamientos tenidos en cuenta y la alternativa
seleccionada. La alternativa seleccionada estará acompañada de un plano que muestre la
ubicación y la sectorización, los circuitos de operación de vehículos y materiales y el ingreso
y salida de materiales. Se describirán las características técnicas de la planta referidas a
ruidos, vibraciones y generación de efluentes.
Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos

que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la recuperación posterior del
terreno.
En los casos que deba instalarse una caldera o aparato sometido a presión, los mismos
deberán contar chapa identificadora, inscripción, habilitación emitida por la autoridad
competente y Acta de Verificación, estudios de medición de espesores, calibración de
válvulas y prueba hidráulica. El lugar deberá cercarse el lugar con piso impermeable y con
batea de contención para proveer los derrames del posible mal funcionamiento del aparato.
Deberán montarse equipos extintores cerca de mencionada instalación.
Atenuación de las Afectaciones
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de atenuación de las
afectaciones, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo
mencionado en el PMAS presentado en el informe medioambiental (obrante en la ETA N 3
de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
Previa instalación de los Campamentos, el Contratista deberá identificar la infraestructura
de transporte, energética, hidráulica, de telecomunicaciones y de edificación, factibles de
ser afectadas por la obra.  Deberá realizar las gestiones que correspondan para lograr la
autorización en relación a las afectaciones que se identifiquen. Y coordinar, con los
organismos públicos o privados prestatarios de los servicios y con las autoridades de
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aplicación, las medidas necesarias para mantener el servicio y restaurar las afectaciones.
El Contratista deberá mantener en servicio permanente las líneas de transmisión y
distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, calles y los ductos (gas, agua
potable, efluentes cloacales, etc.) y restituir, en forma inmediata, cualquier daño producido.
El Contratista deberá evitar interrumpir la circulación por caminos de uso público y
garantizar la accesibilidad de los frentistas al proyecto. De ser necesario cerrar u obstruir
vías de comunicación de uso público, deberá establecer medios alternativos de paso y
hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento. Se evitará la clausura
de calles en conmemoraciones populares o religiosas, para no entorpecer el
desplazamiento de vehículos y de personas.
El Contratista deberá comunicar a la población los cambios en las condiciones de
circulación a través del Programa de Comunicación Social del PMAS.
El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones producidos
por las afectaciones en la infraestructura durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir,
a su cargo, la solución de las afectaciones causadas.
Control de Ruidos, Vibraciones y Emisiones Gaseosas
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Control de Ruidos,
Vibraciones y Emisiones Gaseosas, que comprenda las tareas a desarrollar bajo su
responsabilidad.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El Contratista será
el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del cumplimiento de las
obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades frente a subcontratistas
y a terceros.
Con el objetivo de reducir la exposición a ruidos y vibraciones a los límites permitidos, el
Contratista deberá colocar barreras acústicas o pantallas en obras desarrolladas en las
proximidades de centros densamente poblados, establecimientos sanitarios, educativos o
áreas naturales protegidas. Se prohíbe la realización de trabajos que produzcan ruidos
superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 horas a 6 horas.
Los equipos, maquinarias y herramientas serán sometidos a un mantenimiento periódico, a
fin de verificar que el nivel de ruidos, vibraciones y emisiones se ubiquen dentro de los
límites permisibles por la normativa vigente. Por ejemplo, se deberá verificar la
sincronización de motores, sistemas de inyección de combustible, purificadores de aire,
silenciadores y mecanismos de control de contaminación.
El Contratista deberá realizar riegos periódicos de la zona de obra y hacer respetar la
velocidad máxima de circulación (40 Km/h) mediante banderilleros en los caminos y áreas
de maniobras, para prevenir la generación de nubes de polvo.
Con el fin de minimizar la dispersión de partículas, se minimizarán los movimientos de suelo
y se controlarán las operaciones de carga y descarga de materiales. Las tolvas de carga de
materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que
circulen con materiales pulverulentos deberán llevar su carga tapada con plástico o lona,
para evitar su dispersión. Se realizarán riegos periódicos del área de obra.
El Contratista deberá realizar el monitoreo periódico del nivel de ruidos, vibraciones y
emisiones e informar, a la Inspección, sobre los resultados obtenidos. De verificarse que
los niveles producidos superan a los límites admisibles por la legislación, el Contratista
deberá proponer las medidas de mitigación necesarias y ejecutarlas bajo su
responsabilidad.
Control de Erosión y Sedimentación
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Erosión y Sedimentación,
que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El Contratista será
el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del cumplimiento de las
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obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades frente a subcontratistas
y a terceros.
Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista deberá
revisar el terreno, con el objetivo de detectar la existencia de procesos erosivos, actuales o
potenciales. De detectarse áreas con alta susceptibilidad a la erosión, el Contratista deberá
notificar, en forma inmediata, a la Supervisión. Las obras serán suspendidas y se
profundizarán los estudios topográficos, geomorfológicos e hidráulicos.
En los sectores susceptibles por procesos erosivos, se realizará el recubrimiento de taludes,
cárcavas y con pendientes pronunciadas antes de iniciar trabajos de movimientos de suelo
y remoción de la vegetación. Se deberá mantener la cobertura vegetal al máximo posible.
Durante las excavaciones y movimientos de suelo, se adoptarán las precauciones
necesarias para evitar erosiones y derrumbamientos.
El producto de las excavaciones y los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a
distancia suficiente del borde de la excavación, a efectos de que no constituyan una
sobrecarga que pudiera lugar a desprendimientos. Los acopios serán protegidos para evitar
su dispersión y daños a la obra, al personal, a terceros y al ambiente.
Los dispositivos de control de erosión y sedimentación serán verificados después de cada
lluvia.
Gestión de Efluentes
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Gestión de Efluentes, que
comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, para llevar a cabo la gestión
correcta de los efluentes generados.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular, con
la Resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente 683/13 - Permiso de Vuelco
de Efluentes Residuales.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a subcontratistas y a terceros.
El Contratista deberá disponer de los medios necesarios para lograr un almacenamiento,
trasporte y disposición final de los efluentes generados.
El Contratista será responsable de capacitar al personal en la gestión correcta de los
efluentes generados durante la obra.
Los Campamentos deberán contar con baños químicos y la Contratista deberá realizar el
retiro periódico de estos efluentes mediante transportistas autorizados.
El Contratista deberá prevenir el escurrimiento de contaminantes producido por el lavado
de equipos y maquinarias. Los sitios destinados al mantenimiento de vehículos, deberán
estar acondicionados especialmente y contar con colectores de efluentes.
Los efluentes generados por la obra deberán cumplir con las condiciones físico-químicas y
bacteriológicas indicadas en la legislación.
Gestión de Residuos
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Gestión de Residuos, que
comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, para llevar a cabo la gestión
correcta de los residuos generados.
El Programa deberá cumplir con el marco normativo vigente a nivel municipal, provincial y/o
nacional. En particular:
 Ley Nacional 24.051, Residuos Peligrosos, promulgada por Decreto Nacional
831/93 y las normas modificatorias y complementarias.
 Ley Nacional 25.612, Presupuestos Mínimos para Gestión Integral de Residuos
Industriales y Actividades de Servicio, promulgada por Decreto Nacional 1343/2002 y las
normas modificatorias y complementarias.
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 Ley 25.916, Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios, promulgada por Decreto Nacional 1158/2004, y las normas modificatorias y
complementarias.
 Ley Provincial 6.422. Adhesión a la Ley Nacional 25.916, y las normas modificatorias
y complementarias.
 Ley Provincial 5.394. Adhesión a la Ley Nacional 24.051, y las normas modificatorias
y complementarias.
El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del
cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades
frente a subcontratistas y a terceros.
El Contratista deberá prever el equipamiento necesario para la recolección,
almacenamiento y transporte de los residuos comunes y peligrosos.
A continuación, se establecen los lineamientos recomendados para lograr una correcta
gestión de los residuos.
 Los residuos verdes (restos de hojas, ramas, troncos, raíces, flores, frutos,
malezas), serán dispuestos en contenedores y transportados, a cargo del Contratista, hasta
los sitios de disposición final y/o plantas de fabricación de compost.
 Los residuos asimilables a los domiciliarios (bolsas, vasos, botellas, cintas, hilos,
trapos sin combustibles ni aceites, envases de cartón, restos de embalaje, papeles), están
sometidos al tratamiento de la Ley Provincial 6.422. Serán discriminados en secos (bolsas,
hilos, envases, papel, cartón, vidrio, plástico, textiles sin combustibles ni aceites, metales,
cauchos, aerosoles domiciliarios) y húmedos (restos de comida cruda o cocida, te, café
yerba mate). Y dispuestos en contenedores herméticos diferenciados y transportados, a
cargo del Contratista, hasta los sitios de disposición final y/o plantas de tratamiento
habilitados por la Municipalidad.
Los residuos inertes (alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y
bidones sin contaminantes, cemento, escombros, restos de pavimento), serán dispuestos
en contenedores rotulados y transportados, a cargo del Contratista, hasta los sitios de
disposición final y/o plantas de tratamiento habilitados por la Municipalidad.
Los residuos peligrosos o especiales (tambores y contenedores vacíos impregnados de
sustancias peligrosas, recipientes, aceites, solventes de limpieza, suelos contaminados,
baterías de plomo y otros equipos fuera de línea, pintura y material a fin, materiales y
herramientas de trabajo contaminadas con residuos peligrosos), están sometidos al
tratamiento de la Ley Provincial 5.394.
 Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (aparatos electrónicos,
equipos de informática y telecomunicaciones, herramientas eléctricas y electrónicas,
aparatos de alumbrado público). Dado que aún no existe una Ley Provincial que regule su
tratamiento, serán tratados como residuos peligrosos.
El Contratista deberá destinar un sector específico para la disposición transitoria de los
residuos peligrosos y de los RAEE.  Este sector dispondrá de techo u otra forma de
protección contra la intemperie, piso de cemento y muros de contención que asegure la
retención del material ante cualquier derrame. Deberán instalarse dispositivos de seguridad
(matafuegos, arena y elementos de protección personal), para actuación ante
contingencias. El área deberá estar cercada y señalizada con cartelería de advertencia del
riesgo. Los residuos peligrosos y RAEE se ubicarán en contenedores herméticos, rotulados
e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que
implican.
Los RAEE serán transportados, a cargo del Contratista, hasta los Centros de Reciclado de
Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos habilitados por la Provincia. Los residuos
peligrosos, por su parte, deberán ser trasladados hasta las plantas de tratamiento o sitios
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de disposición final. El transporte será realizado por transportistas autorizados y el
Contratista deberá disponer de los Manifiestos de Transporte.
Protección de la Naturaleza
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Protección de la naturaleza,
que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo mencionado
en el PMAS presentado en el informe medioambiental (obrante en la ETA N 3 de este
Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
Fauna
El Contratista deberá implementar una señalización adecuada que alerte sobre la presencia
de especies protegidas o sitios de alta sensibilidad ambiental y fijar límites la velocidad de
circulación.
Deberán programarse las tareas de desbosque, destronque y limpieza del terreno para que
se realicen de la época reproductiva de las especies.
En el caso de identificar nidales o madrigueras, deberá realizarse el rescate y
desplazamiento a zona segura de los nidos o individuos que podrían ser afectados. Esta
tarea será realizada por el RA con la autorización de las autoridades competentes.
En la medida de lo posible, se evitará la canalización, temporal o permanente, de los
cuerpos y cursos de agua (bañados, arroyos, quebradas, etc.), a fin de evitar la pérdida de
las funciones de los humedales.
Queda prohibido realizar actividades predatorias sobre la fauna (caza, pesca, recolección
de huevos, uso de trampas), así como también la compra o el trueque de animales con los
pobladores del área (vivos, embalsamados, pieles u otros subproductos). Se controlará la
presencia de animales domésticos, prohibiéndose la tenencia de estos animales en zonas
ambientalmente sensibles.  Queda prohibida la portación y el uso de armas de fuego,
excepto para el personal de seguridad, expresamente autorizado para ello.
El Contratista deberá realizar el monitoreo a fin de conocer la tasa de mortalidad de
animales y sus causas, a fin de diseñar medidas preventivas.
Flora
El Contratista deberá atenuar los impactos ambientales vinculados con el desbosque,
destronque y limpieza del terreno, a fin de reducir el riesgo de erosión, la modificación de
los hábitats y la alteración del paisaje. A tal efecto, deberá seguir las siguientes
Especificaciones Técnicas.
El Contratista deberá mantener, al máximo posible, la integridad de la cobertura,
estratificación y composición de la vegetación en la zona de obra. Deberá realizar las tareas
de limpieza y remoción de la vegetación reduciendo el ancho de trabajo al mínimo
compatible con los requerimientos constructivos.
El corte de vegetación se realizará con maquinaria y herramientas que minimicen la
perturbación del suelo. La cubierta vegetal removida deberá ser conservada para su
utilización posterior en la restauración de los sitios afectados. Deberá adoptar las medidas
de seguridad necesarias para el derribo de árboles y corte de plantas.
Las maderas utilizadas para la obra y las instalaciones complementarias deberán ser de
origen comercial, quedando prohibida la tala de árboles o la utilización de árboles muertos
en pie para tal fin.
Queda prohibido que los trabajadores realicen actividades predatorias sobre la flora colocar
clavos en los troncos, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o
productos químicos en la zona de las raíces; apilar material sobre los troncos; circular con
maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y/o raíces; y dejar raíces sin cubrir
en zanjas y desmontes.
El Contratista tomará las medidas para prevenir los incendios forestales, evitando que los
trabajadores enciendan fuego no imprescindible a las tareas propias de la obra.
Protección del Patrimonio Cultural
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El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Protección del Patrimonio
Cultural, que permita detectar la presencia de sitios de interés científico, arqueológico,
paleontológico y/o antropológico y contemple medidas de mitigación frente a eventuales
hallazgos.
Previo al inicio de las tareas de limpieza del terreno, el Contratista deberá realizar la
inspección física del área de implantación, a fin de detectar sitios de interés cultural. En
lugares propicios para este tipo de hallazgos, deberá realizar la consulta formal a las
autoridades competentes.
Frente al hallazgo sitios de antiguos asentamientos indígenas o primeros colonos,
cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos, el Contratista deberá suspender
los trabajos en forma transitoria. Se deberá colocar un vallado perimetral y disponer de
personal de custodia, con el fin de evitar posibles daños o saqueos.
En cumplimiento de la Ley Nacional 25743 /2003 de Proteccion del patrimonio arqueológico
y paleontológico preservación, protección y tutela patr. cultural, Decreto Reglamentario
1022/2004 y complementarias y modificatorias, la Inspección deberá dar aviso a las
autoridades competentes en la materia. A pedido de la Inspección y/o las autoridades
competentes, el Contratista cooperará en el relevamiento, la protección y el traslado de
esos hallazgos.
En el caso de ser necesaria la relocalización de estructuras de valor cultural (cruces, lápidas
u otros elementos que se identifiquen en el lugar), los traslados deberán ser coordinados
con la población local.
Forestación Compensatoria
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Forestación Compensatoria,
con el objetivo de reponer la vegetación que resultará afectada por el proyecto y mejorar
las condiciones ambientales y escénicas.  Dicho programa deberá cumplir las
especificaciones indicadas en el PMAS.
Contingencias Ambientales
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Contingencias Ambientales
(PCA), que sistematice los procedimientos de emergencia frente a eventos que pudieran
generar daño ambiental y/o afectar la salud de la población.
El Contratista deberá instrumentar un sistema de alerta temprana que anticipe sobre
eventuales crecidas e inundaciones, en base al conocimiento del comportamiento climático
e hidráulico que se tenga sobre la zona y a la recolección y sistematización de estadísticas
propias.
El Contratista deberá identificar un responsable del manejo de los equipos e instalaciones
de extinción de incendios. En caso de producirse, se dará aviso inmediato a la Inspección
y a las autoridades competentes y pondrá en marcha el Plan de Evaluación.
Las contingencias ambientales deberán quedar plasmadas en Actas de Contingencias
Ambientales, que serán labradas por el RHySL o por el RA del Contratista.
Monitoreo Ambiental
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental, con el
objetivo de seguir la evolución de los parámetros de los componentes ambientales
afectados por el proyecto. Deberá incluir un cronograma anual de monitoreo y la Inspección
deberá exigir sea cumplido, oportunamente.
El programa debe ser elevado a la Inspección, para su aprobación, antes del inicio de las
obras. Una vez aprobado, el Contratista deberá implementarlo siendo su responsabilidad
mantenerlo en funcionamiento hasta el Acta de Recepción Provisoria de la obra. El
programa debe cumplir con las especificaciones indicadas en el PMAS (ETA N° 3), para los
componentes: aire, suelo y agua.

Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social
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El RA deberá elaborar e implementar un Programa de Seguimiento del Plan de Manejo
Ambiental y Social, para detectar y corregir fallas en la implementación del PMAS, de
manera oportuna.
Establecerá los mecanismos y acciones que deberá implementar el Contratista para un
seguimiento adecuado del PMAS, en función de la eficacia de las medidas de manejo
aplicadas y de las modificaciones no previstas que produzcan, tanto en el proyecto como
en el ambiente.
Las actividades básicas a desarrollar se describen a continuación.
El Monitoreo Ambiental, permite cuantificar la evolución de los parámetros ambientales
más significativos, a fin de constatar la aplicación de las tecnologías constructivas y de las
medidas de manejo implementadas.
Las Inspecciones Ambientales, tienen por objetivo verificar el grado de cumplimiento del
PMAS.
Los Informes Ambientales de Avance, muestran el grado de avance el grado de avance,
el nivel de cumplimiento del PMAS y principales incidentes ambientales ocurridos y las
medidas implementadas. Son elaborados por el RA y el RHyS y elevados, mensualmente,
a la Inspección para su aprobación.
El Informe Ambiental Final, muestra los resultados de los programas y medidas de
mitigación implementados en la etapa constructiva y las recomendaciones para la etapa de
operación. Formará parte de la documentación a entregar con el Acta de Recepción
Provisoria de la Obra.
El contratista deberá proponer, para aprobación por parte de la IAO, una ficha tipo para el
seguimiento del PMAS y de las medidas de mitigación
Cierre de Obra
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Cierre de Obra, que
comprenda el conjunto de actividades a desarrollar para mitigar los impactos ambientales
causados por el proyecto, prevenir la formación de pasivos ambientales y dejar un entorno
ambiental óptimo para la etapa de operación.

Se considerarán aspectos tales como:
o Desarme de obradores, campamentos y plantas de asfalto y hormigón.
o Retiro de estructuras provisorias.
o La adecuación del paisaje en la zona de obra
o El saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades
de las obras
o Demolición de caminos auxiliares o de servicios.
o Relleno de pozos y nivelación del terreno.
o Retiro de la señalización provisoria.
o Cierre de canteras y yacimientos.
o Verificación del estado de infraestructura edilicia construida, incluyendo
caminos, accesos, estacionamientos.
o Verificación del funcionamiento correcto los servicios (agua, luz, cloacas,
alcantarillado).
o Verificación del funcionamiento correcto del equipamiento.
o Verificación del estado del mobiliario.
o Verificación de la gestión correcta de los residuos y efluentes, incluyendo la
tecnología de descontaminación. (con certificados o remitos correspondientes)
o Limpieza de los jardines y áreas verdes.
o Verificación del estado fitosanitario de la forestación compensatoria.
o Si fuera necesario se deberá descompactar los suelos mediante el uso de
un arado y revegetar utilizando especies de la zona
o retiro de señalización de obra
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El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación
vigente.

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la
solicitud expresa del propietario del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la
autorización fehaciente de la Inspección. La permanencia de instalaciones no deberá
significar transgresiones a leyes, resoluciones o disposiciones municipales.

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de LÍNEA DE BASE
AMBIENTAL, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo
mencionado en el  PMAS presentado en el informe medioambiental  ( obrante en la ETA N
3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de manejo de materiales
peligrosos, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo
mencionado en el PMAS presentado en el informe medioambiental (obrante en la ETA N 3
de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de CONTINGENCIAS
AMBIENTALES, que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a
lo mencionado en el PMAS presentado en el informe medioambiental (obrante en la ETA N
3 de este Pliego) para la obtención de la certificación ambiental (ICAA)

ETA N° 3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS).
1. Finalidades y alcances

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) tiene como finalidad, establecer los objetivos,
estrategias, criterios y procedimientos necesarios para asegurar la sustentabilidad del
Proyecto, la protección y seguridad ambiental de la población involucrada y del ambiente
intervenido, durante las Etapas de Construcción y de Operación de las obras.

El presente PMAS y en consecuencia los criterios y programas previstos se constituyen en
normas para la implementación, eficiente y eficaz, de los procedimientos necesarios para
garantizar los objetivos ambientales previstos, observando el cumplimiento de todas las
regulaciones y requerimientos vigentes en el marco legal establecido.

El Plan de Manejo Ambiental y Social se constituye en parte del Pliego de Licitación y son
de cumplimiento obligatorio para el Contratista y los Subcontratistas que intervendrán en la
construcción de las obras antes mencionadas.

El PMAS ajustado a las características definitivas de la Etapa Constructiva, deberá ser
presentado por la Contratista a la Inspección de Obra, a fin de ser evaluado y elevado a la
Unidad Ambiental del Comitente para su aprobación.

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) es la herramienta de gestión de carácter
detallado que asegura la correcta ejecución de las medidas de mitigación relacionadas con
las acciones que forman parte del proyecto.

Por otra parte el PMAS es uno de los aspectos esenciales en la aplicación de las
especificaciones técnicas ambientales y sociales que forman parte del pliego de licitación.
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2. Objetivos del PMAS

El PMAS establece las directrices, criterios, metodologías y normas de procedimiento para
prevenir, mitigar o compensar, dentro de los límites tolerables, los eventuales impactos
ambientales y sociales negativos que puedan producirse durante la ejecución y operación
de las obras.

Los Objetivos Ambientales generales del PMAS son:
•Observar los límites tolerables en materia de contaminación del suelo, agua o aire.
•Implementar prácticas adecuadas en tareas que puedan afectar la vegetación natural y la
fauna terrestre e ictícola.
•Implementar prácticas adecuadas tendientes a prevenir la erosión de los suelos, la
sedimentación en los cursos de agua y conductos pluviales, alcantarillas, drenajes, etc.
•Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos o materiales.
•Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.
•Gestionar todos los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de
agregación de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
•Asegurar la salud y seguridad de personal involucrado en la obra así como la comunidad.
3. Responsabilidad ambiental y social de la Contratista

La Contratista es responsable única y exclusiva del cumplimiento de las especificaciones
técnicas, del PMAS, y de la normativa ambiental y de higiene y seguridad.

Las obras deben producir el menor impacto ambiental perjudicial sobre la población
humana, flora, fauna, aire, suelo, agua, paisaje, patrimonio histórico y/o cultural, relaciones
sociales y el medio ambiente en general.

Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, serán de entera
responsabilidad del Contratista, quien debe resarcir los costos que resulten de dicho
incumplimiento.

Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de las obligaciones que
impone el presente PMAS, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra, a la
CONTRATISTA, mediante Orden de Servicio.

Todas las Órdenes de Servicios generadas por efectos del no cumplimiento del PMAS, por
parte de la CONTRATISTA, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra a la
Autoridad de Aplicación.

Los CONTRATISTAS deben respetar además de las condiciones establecidas en el pliego,
las reglamentaciones y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales según
corresponda, referidas a la materia ambiental y social. La Autoridad de Aplicación de las
mismas serán los Organismos Competentes correspondientes.

Todas las tareas o erogaciones que impliquen el cumplimiento de la presente especificación
no recibirán pago ninguno y su costo estará incluido en los diversos ítems que incluye la
obra.

El incumplimiento de la CONTRATISTA, en lo referente al Plan de Manejo Ambiental y
Social, será advertido por la Inspección y la Autoridad de Aplicación pertinente, mediante
Órdenes de Servicios, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas pertinentes.
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4. Personal clave. Responsable ambiental

La CONTRATISTA designará una persona física como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser
comunicados a la Supervisión de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho
profesional deberá ser un Profesional universitario con certificación de especialista en
gestión ambiental, con cinco (5) años de experiencia en la especialidad en obras de similar
naturaleza que la licitada, matriculado ante la respectiva autoridad de aplicación de la
provincia y con todas las habilitaciones legales nacionales y subnacionales pertinentes al
desempeño de sus funciones

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Supervisión y
serán elevados a la Unidad Ambiental del Comitente.

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales
entre la Empresa, Autoridades Competentes y Comunidades Locales y serán sus funciones
las siguientes:

a) Diseñar e implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS).
c) Efectuar las presentaciones, pertinentes a su área, ante las autoridades que
correspondan y cumplir con los requerimientos durante todo el desarrollo de la obra.
d) Llevar a cabo inspecciones periódicas de las obras, con el objetivo de determinar el
grado de cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Licitación.
e) Representar al Contratista ante la Inspección designada por el Comitente.
f) Elaborar y presentar los Informes de Avance y el Informe Final ante la Inspección.
g) Supervisar el cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental en etapa de Obra.
h) Comunicar, en forma inmediata a la Inspección, cualquier contingencia ocurrida,
indicando sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas y resultados
obtenidos.
i) Conservar en obra el Registro de Contingencias Ambientales, para su consulta por
parte de las autoridades (provinciales y municipales) y el Comitente.
j) Comunicar en forma inmediata a la Inspección de Obra toda contingencia ocurrida,
indicando: sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas y resultados
obtenidos.

Sin perjuicio de la designación de un Responsable Ambiental, el Comitente se reservará el
derecho de requerir otros responsables que considere necesarios para la correcta ejecución
de la obra, a saber: un Técnico Ambiental que acompañe las tareas del Responsable
Ambiental de la Obra, un responsable Social que asista al Responsable Ambiental en todos
los aspectos referentes en PMAS al campo social

5. Personal clave. Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo

El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra,
que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. Sera un
Profesional universitario con certificación de especialista en Higiene y Seguridad, con cinco
(5) años de experiencia en la especialidad, en obras de similar naturaleza que la licitada,
matriculado ante la respectiva autoridad de aplicación de la provincia y con todas las
habilitaciones legales nacionales y subnacionales pertinentes al desempeño de sus
funciones



Infraestructura 290

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su
responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y características a la sujeta a
contrato. El Contratista deberá presentar su Currículum Vitae, a los efectos de su
aprobación por la Inspección Ambiental del Comitente.

El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con
los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su área
y solicitará los permisos correspondientes, ante las Autoridades Nacionales, Provinciales
y/o Municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de
su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del
Contratista llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde asentará los
aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será
firmado en su primer hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y por la
Inspección Ambiental del Comitente. En este libro la Inspección Ambiental asentará sus
observaciones, a los efectos de que el Contratista las implemente.

6. Personal clave. Responsable de Comunicación Social

EL CONTRATISTA designará un profesional con título universitario relevante en la materia,
con 5 (cinco) años de experiencia, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los
requerimientos de los programas sociales del PMAS, durante la totalidad de las etapas de
la Obra.

El Profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, en puestos similares de
proyectos y obras; asimismo, deberá acreditar dar cumplimiento de las normas y
reglamentaciones provinciales que lo habilitaren a desempeñarse en tales funciones.

EL CONTRATISTA deberá presentar currículum, y constancias de los antecedentes del
profesional designado, a efectos de su aprobación por las Inspecciones y Supervisión
Ambiental y Social del Programa.

El Responsable Social efectuará las presentaciones requeridas por los marcos legales y
reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos
de Control, según correspondiere y será responsable de su cumplimiento durante todo el
desarrollo de la obra.

El Responsable Social será representante de EL CONTRATISTA en relación con la
Inspección y Supervisión Ambiental y Social designada por El Comitente.

El Responsable Social actuará como interlocutor en todos los Aspectos Sociales entre la
Empresa Contratista, la Inspección, las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales
Competentes y las Comunidades Locales.

7. Identificación y descripción de los programas del PMAS

El Plan contiene un conjunto de medidas incluidas en Programas que se mencionan a
continuación:
1. PROGRAMA ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES
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1.1. Área de Aplicación y Matriz Legal de referencia
El Plan de Manejo Ambiental previsto para la obra de renovación del Área de Frontera Paso
de Los Libres, será de aplicación obligatoria en el Área Operativa y en las Áreas de
Influencia Directa e Indirecta definidas en el presente Informe medio ambiental.

A los efectos de establecer el marco legal de aplicación del PMAS, se procedió a identificar
y determinar, para cada uno de los programas previstos, las acciones y recursos
involucrados en los mismos, las normas específicas de aplicación y cumplimiento, para
alcanzar los objetivos propuestos.

A continuación, se incluye la matriz legal que será la referencia obligada del PMAS.
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NIVEL NACIONAL
Sector: Paso de Frontera
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Decreto 27/17
Decreto 68/17

Ministerio de Seguridad Pasos Internacionales Declarados Zonas de frontera Anexo 1: Paso de Los Libres-
Uruguayana

NIVEL NACIONAL
Sector: Evaluación de Impacto Ambiental-Obras Viales
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Res. 1656/93
Res. 1.064/08

Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios (MPFIPyS)
Secretaría de Obras Públicas
(SOP).
Dirección Nacional de Vialidad
(DNV).
Unidad de Gestión (UG).

• Aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
El EIA y la documentación exigida por el “Manual de Evaluación y Gestión Ambiental
de Obras Viales” durante el ciclo de vida del Proyecto  deberá ser sometido para su
evaluación ante la Unidad Técnica, quién lo deberá elevar a la SOP dependientes
del MPFIPyS, y a la UG (cf. cláus. 4ª, 7º, Convenio).Asimismo, se deberán efectuar
las presentaciones requeridas ante los organismos ambientales provinciales a fin de
obtener la aprobación ambiental correspondiente (cf. MEGA II, Secc. 1, Parte A,
Cap. 2, apart. 2.1.3.3.).

NIVEL PROVINCIAL: CORRIENTES
Sector: Evaluación de Impacto Ambiental-Obras Viales
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales

Ley 5067
Ley 5517
Dec. Ley 876/05

Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente (ICAyA)

• Obtención Declaración de Impacto Ambiental
En la Declaración de Impacto Ambiental que dicte la Autoridad de Aplicación se
plasmarán los resultados del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a
la que fuere sometido el proyecto.

• Programa de Vigilancia Ambiental
Una vez otorgada la Declaración de Impacto Ambiental, será responsabilidad de la
Autoridad de Aplicación el seguimiento y control del cumplimiento de lo pautado en
la Declaración de Impacto Ambiental, a través de un Programa de Vigilancia
Ambiental a los efectos de:
1) Fiscalizar el estricto cumplimiento de las condiciones por las que fuera otorgada
la Declaración de Impacto Ambiental.
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2) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental adoptadas.
3) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental.
La Autoridad de Aplicación establece la obligatoriedad de la previa Evaluación de
Impacto Ambiental en todo proyecto de obra que se pretenda ejecutar en cualquiera
de las áreas con restricciones de uso por riesgo de inundaciones definidas a partir
de la Ley Nº 5.588 que establece la delimitación de la línea de ribera.

NIVEL LOCAL: PASO DE LOS LIBRES
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Art. 20. Ord. 092/92 Municipio Paso de Los Libres • Obtención de permiso de obra

Al solicitar permiso de una obra, se especificará la clase de trabajos que se propone
realizar, la ubicación y el nombre y domicilio del propietario.
La documentación se presentará firmada exclusivamente por el Propietario,
Profesional y/o empresas que intervengan, con arreglo a las disposiciones de este
Código.
Los Profesionales y/o Empresas, deberán mencionar al pie de sus firmas, el número
de la matricula municipal y el domicilio legal y,  los que estén inscriptos en  un
consejo Profesional, añadirán el número del carnet respectivo.
Todas las firmas serán aclaradas.

Ordenanza 041/89 Municipio Paso de Los Libres • Zonificación de la ciudad (Sección 3)
• Proyecto de las obras (Sección 4)
• De la ejecución de las obras (Sección 5)

NIVEL NACIONAL
Sector: Desmontes y arbolados
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
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Ley 26.331
D.R. 91/09
Res. 514/09
Res. 450/09
Res. 256/09
Ley 13.273
Res. 222/97

MAyDS Las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y
aprovechamiento de los bosques nativos (cfr. arts. 7º, 8º, L. 26.331).
Para el otorgamiento de la autorización de desmonte será obligatorio el
procedimiento de EIA; además se deberán cumplir los siguientes requerimientos:

- Autorización por parte de la A. A. de la jurisdicción correspondiente (cf. arts. 13º,
14º, L. 26.331). Para realizar desmontes de bosques nativos de cat. III, los
interesados deberán además sujetar su actividad a un Plan de Aprovechamiento del
Cambio de Uso del Suelo (cf. art. 17, L. 26.331). En el caso de verificarse daño
ambiental presente o futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u
omisión de los datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de Bosques
Nativos y en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las
personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán
solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización (cf, art, 20, L.
26.331).
- Prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o
aprovechamientos sostenibles de bosques nativos (cf. art. 15, L. 26.331).
- Exige que en todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos
se reconozcan y respeten los derechos de las comunidades indígenas originarias
del país que tradicionalmente ocupen esas tierras (Cf. art. 19º, L. 26.331)

NIVEL PROVINCIAL: CORRIENTES
Sector: Desmontes
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
L. 5.590
L. 5.175
D.R. 1014/01
L. 5067
L. 5517
L. 4.736
D. L. 18/00
L. 4731
Res. 448/07

ICAA
Ministerio de Producción,
Trabajo y Turismo (MPTyT)
Dirección de Recursos
Forestales (DRF)

• Intervención Bosques Nativos y/o Implantados
- Obtención Declaración de Impacto Ambiental (cf. arts. 3, 5, L. 4731; art. 15, L.
5067, L. 4.736).
- Presentación Estudio de Impacto Ambiental (cf. art. 3, L.4731; art. 2, Sec. II, Anexo,
incs. 7), 12), L. 5067, modif. Por L. 5517).
- Pago arancel por Declaración de Impacto Ambiental (Res. 448/07).
• Quema de pastizales
Disp. 4/08. Establece la suspensión y prohibición de autorizaciones sobre quemas
de pajonales, pastizales, o residuos forestales, mientras no se modifiquen
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lasmcondiciones climáticas y los Índices de peligro de incendios disminuyan a
valores de nulo o bajo riesgo.

NIVEL LOCAL: PASO DE LOS LIBRES
Sector: Desmontes
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ordenanza 1002/12 Oficina de Desarrollo Forestal y

Espacios Verdes
Prohíbe a frentistas plantas especies arbóreas o arbustivas sin asesoramiento y/o
autorización de la Autoridad de Aplicación.
Prohíbe a toda empresa privada o estatal efectuar cortes, dspuntes, poda áerea o
radicular, talas o erradicaciones del arbolado Urbano y Publico

NIVEL NACIONAL
Sector: Seguro Ambiental
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 25675
Res. 177/07
Res. 303/07
Res. 1639/07
Res. 1398/08

Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS)
Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN).

• Contratación Obligatoria de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia
Colectiva
De acuerdo con el principio de progresividad establecido por la Ley Nº 25.675
General del Ambiente y la naturaleza del seguro como garantía financiera, la
prestación obligatoria se circunscribe en esta etapa, a la recomposición de los
medios restaurables, agua y suelo.

NIVEL PROVINCIAL: CORRIENTES
Sector: Seguro Ambiental
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 25675
art. 22

Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente (ICAyA)

• Contratación Obligatoria de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia
Colectiva

NIVEL NACIONAL
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Sector: Atmosfera
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 20.284
Res. 953/04
Res. 528/01
Res. Conj. 96/94 y
58/94

Ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (MAyDS)

La Ley 20.284 establece un programa de carácter nacional que involucre todos los
aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención
y control de la contaminación atmosférica. Fija normas de calidad del aire.

NIVEL PROVINCIAL: CORRIENTES
Sector: Atmosfera
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 1.487 y normas
modificatorias.
Ley 4.731

Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente (ICAyA)

• Emisiones Gaseosas

Obtención Declaración de Impacto Ambiental (cf. arts. 3, 5, L. 4731; art. 15, L. 5067).
- Presentación Estudio de Impacto Ambiental (cf. art. 3, L. 4731; art. 2, Sec. II,
Anexo, incs. 7), 12), L. 5067, modif. Por L. 5517).
- Pago arancel por Declaración de Impacto Ambiental (Res.448/07).
Disp. 4/08. Establece la suspensión y prohibición de autorizaciones sobre quemas
de pajonales, pastizales, o residuos forestales, mientras no se modifiquen las
condiciones climáticas y los Índices de peligro de incendios disminuyan a valores
de nulo o bajo riesgo.

NIVEL NACIONAL
Sector: Ruidos y Vibraciones
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 19.587 Ministerio de Trabajo

IRAM
En todos los establecimientos, ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis
de nivel sonoro continuo equivalente superior a la establecida en el Anexo V. La
determinación del nivel sonoro continuo equivalente se realizará siguiendo el
procedimiento establecido en dicho Anexo.

NIVEL NACIONAL
Sector: Residuos Especiales
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
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Ley 24.051 Ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (MAyDS)
Dirección de Residuos
Peligrosos (DRP)

• Obtención del Certificado Ambiental Anual (CAA)
Se debe inscribir en el Registro Nacional como generador, para lo mismo, se debe
presentar una Declaración Jurada en formato digital, con la documentación
respaldatoria. Dicho CAA tiene validez de un año, pasado este lapso de tiempo, el
mismo debe ser renovado.

NIVEL PROVINCIAL: CORRIENTES
Sector: Residuos Especiales
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 5.394 Instituto Correntino del Agua y el

Ambiente (ICAA)
Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional N°24.051 de Residuos
Peligrosos

NIVEL NACIONAL
Sector: Residuos Sólidos Urbanos
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 25.916 Ministerios de Ambiente y

Desarrollo Sustentable (MAyDS)
Ley de presupuestos mínimos de gestión ambiental de residuos domiciliarios

NIVEL PROVINCIAL: CORRIENTES
Sector: Residuos Sólidos Urbanos
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
Ley 25.916 Instituto Correntino del Agua y el

Ambiente (ICAyA)
El Gobierno provincial se encuentra en proceso de formulación del Plan Provincial
de Residuos Sólidos Urbanos que luego integrará la Estrategia Nacional.
• Plantas de tratamiento, recuperación y disposición temporal o final de residuos
sólidos urbanos.
- Obtención Declaración de Impacto Ambiental (cf. arts. 3, 5, L. 4731; art. 15, L.
5067).
- Presentación Estudio de Impacto Ambiental (cf. art. 3, L. 4731; art. 2, Sec. II,
Anexo, incs. 7), 12), L. 5067, modif. Por L. 5517).
- Pago arancel por Declaración de Impacto Ambiental (Res. 448/07).
• Transporte Residuos Domiciliarios
Se deben cumplir requisitos establecidos en el Anexo S, L. 24.449, D.R. 779/95,
aplicable en Corrientes por L. 5.037, D. R. 4695/97, y normas modificatorias).

Sector: Recursos Hídricos
Normativa aplicable Autoridad de Aplicación Permisos Operacionales
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Ley 5.641
Ley 5.588
Ley 5.523
Ley 5.067
Dec. Ley 191/01
Res. 397/08
Res. 282/07
Res. 250/06
Res. 075/05

Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente (ICAyA)

• Permiso de Uso de Agua Pública
Cualquier aprovechamiento de agua pública o privada y/u obras de defensas contra
los efectos nocivos de las aguas, deberá encuadrase en las previsiones de la Ley
Nº 5067 de Impacto Ambiental (cf. art. 56, D. L. 191/01).
• Permiso o Concesión de Uso de Aguas Públicas Superficiales
- Obtención de la concesión o permiso de autoridad competente en las condiciones,
extensión y modalidades que determinará el respectivo título de otorgamiento del
derecho de uso (cf. Tít. III, Cap. IV, Secc. I y III, art. 283, D. L. 191/01).
- Cuando se solicite concesión o permiso de uso de aguas públicas navegables o
flotables, interprovinciales, y sea necesario realizar obras en el cauce, antes de
otorgar el permiso o la concesión, deberá requerir del Poder Ejecutivo Nacional
declaración sobre si las obras proyectadas pueden obstaculizar a la navegación o
afectar al régimen hidráulico del curso de agua. No podrán otorgarse permisos o
concesiones cuando las obras proyectadas afecten a la navegación o al régimen
hidráulico del curso o a la fauna acuática (cf. art. 96, D. L. 191/01).
- Inscripción en los Registros de Permiso o Concesión de Aguas Públicas
Superficiales (cf. art. 271, D. L. 191/01).
- Elevar información exigida a fin de actualizar el Catastro de Aguas Provincial (cf.
art. 280, D. L. 191/01).
- Pagar el canon, las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras
que se fijen en razón del permiso o concesión otorgado (cf. arts. 101, 113, D. L.
191/01).
- Vencido el plazo del permiso o concesión se produce el cese del uso del derecho
concedido y la cancelación de la inscripción respectiva (cf. art. 118, D. L. 191/01).
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• Permiso o Concesión de Uso de Aguas Subterráneas
- Obtención de Permiso o Concesión de Uso de Aguas Subterráneas (cf. Cap. VI,
art. 283, D. L. 191/01).
- Inscripción en el Registro para solicitud de Explotación y Perforación de Aguas
Subterráneas, según lo estipulado en los arts. 53, 271, del Decreto Ley Nº 191/01,
y los requisitos exigidos en la Res. 282/07.
- Toda persona física o jurídica, sea esta última pública o privada, y sus directores
técnicos que realicen labores de explotación y perforación de aguas subterráneas,
deberán estar inscriptos en el Registro de Empresas Perforadoras y del Personal
Técnico de las mismas. (cf. Cap. VI, art. 53, art. 271, D.L. 191/01).
- Cuando un aprovechamiento de agua subterránea cesare definitivamente, el
concesionario deberá comunicar de inmediato a la Autoridad de Aplicación la que
dispondrá la eliminación de la inscripción del Registro respectivo y las medidas
necesarias para la preservación del acuífero (cf. art. 54, D. L. 191/01).
• Disposición de Efluentes Líquidos
El Código de Aguas prohibe toda acción u omisión que produzca o pueda producir
contaminación de las aguas. Los responsables serán sancionados con multas en
conformidad con lo prescripto en el Capítulo II del Título IX del Código. Los daños
directos y aquellos relacionados con la pérdida del valor del agua atribuibles a la
contaminación, serán sufragados por el responsables de la misma (cf. art. 66, D. L.
191/01; art. 22, L. 25.675).
Se deberá contar con autorización del tratamiento de depuración de los efluentes.
Se deberá devolver lo sobrante a la fuente de origen sin alteraciones significativas
en sus características físicoquímica-biológicas y sin ocasionar daño a terceros.
Hasta tanto la Autoridad de Aplicación compruebe que se dispone de las
instalaciones necesarias para evitar contaminación de las aguas, no se autorizará
la habilitación de la concesión de uso de agua pública.
Corresponderá al usuario tramitar por ante la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº
5067, la pertinente declaración de impacto ambiental (cf. arts. 56, 146, 148, D. L.
191/01).
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1.2. Permisos ambientales
:

El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar
a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de
ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos
para la ejecución del proyecto.

El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN un programa detallado y un plan
de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales
competentes.

Los permisos indispensables son los siguientes:

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras
(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera).
 Forestación
 Extracción de especie arbórea.
 Ubicación de campamentos y Obradores
 Habilitación del Obrador
 Disposición de residuos comunes
 Disposición de residuos peligrosos
 Disposición de efluentes
 Autorización para el transporte y volcamiento de los residuos sólidos domiciliarios
generados
 Habilitación de los tanques de combustible.
 Programa de contingencia en caso de cortes de calles.
 Permisos de captación de agua.
 Uso del agua con fines constructivos.
 Obtención de material de préstamo
 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).
 Relocalización de Servicios Públicos
 Habilitación de Plantas asfálticas y hormigoneras
 Obtención del Seguro Ambiental Obligatorio

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El programa de información y capacitación incorpora aspectos particulares relacionados
con los servicios y prestaciones a desarrollar en la zona de obras y de afectación directa,
según las obligaciones emergentes de la legislación vigente.

Se elaborará y desarrollará un Plan Especial de Entrenamiento y Capacitación del Personal
frente a Contingencias, necesario para una efectiva operación en los distintos frentes de
trabajo que garantice que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera
segura y efectiva, para responder ante emergencias y contingencias ambientales.
Las formas de prevención y de ejecución propuestas son:
a) Entrenamiento supervisado durante el turno de trabajo.
b) Clases para formación básica.



Infraestructura 301

c) Simulacro de emergencias.
d) Materiales educativos (gráficas y escritos, audiovisuales, avisos, carteles,
señalizaciones, tarjetas, etc.).
e) Evaluaciones periódicas del personal.

La planificación y ejecución del subprograma de capacitación para contingencias será
responsabilidad conjunta de los servicios de seguridad e higiene, de medicina del trabajo y
medio ambiente del Contratista, a cargo de la construcción del Proyecto en cuestión.

El departamento ambiental del Contratista, realizará, charlas tendientes a concientizar al
personal que participará en la obra, con capacidad de decisión, sobre los problemas
ambientales esperados, las acciones tendientes a proteger el ambiente, conservar los
recursos naturales y la aplicación de medidas y técnicas de mitigación específicas y la
implementación de los planes de contingencia pertinentes.

El principio aplicado es que una adecuada información apoya la toma de conciencia en los
trabajadores acerca de las prácticas para prevenir la contaminación y proteger el medio
ambiente, en el marco de las reglamentaciones ambientales de aplicación. Con ello se les
hace partícipe del rol que como trabajadores responsables, tienen en la implementación
exitosa de la gestión ambiental y se les incentiva su creatividad en el planteamiento de
nuevas opciones de mejoramiento de los procesos en los cuales participan.

Objetivos
Educar mediante jornadas de capacitación para lograr una conciencia de seguridad
individual y colectiva, que pueda formar trabajadores sanos que generen una mejor calidad
de vida laboral y la protección del ambiente, cumpliendo el marco legal y lo establecido en
el presente Programa.

Medidas a Implementar
La instrucción al personal con responsabilidad, será a través de charlas, avisos, señales y
otros medios que se consideren didácticos y pertinentes. La instrucción acerca de los temas
relacionados con la protección ambiental, es impartida de manera continua por el
Contratista. Para esta obra en particular se realizará una capacitación al inicio de las tareas,
de forma especial, ante cada situación que así lo amerite. Todo nuevo trabajador que se
integre a la obra recibirá a su ingreso una formación inicial sobre las condiciones básicas
de seguridad y protección ambiental.

Se capacitará al personal en los aspectos relacionados con las problemáticas ambientales,
a fin de reforzar estos conceptos en las prácticas constructivas y actividades relacionadas
con la obra. Se evaluarán las acciones a desarrollar para minimizar los efectos negativos
ya detectados.

Se dictarán conocimientos sobre las alternativas establecidas respecto del problema que
producen las emisiones a la atmósfera, la generación de residuos líquidos y sólidos
producidos en el proceso de obra y en las actividades del obrador. Se darán
recomendaciones necesarias a fin de implementar medias que minimicen los efectos de
los residuos. Se desarrollarán en conjunto los procedimientos preliminares para describir
cómo proceder en las diferentes actividades rutinarias y no rutinarias, y para minimizar el
impacto ambiental y lograr las metas propuestas.

También se podrán realizar seminarios de sensibilización sobre gestión ambiental, con los
contenidos desarrollados dirigidos al grupo profesional y técnico, para que los mismos
luego impartan los conocimientos a los operarios. Estos seminarios pueden considerar los
siguientes aspectos:

Conceptos de prevención de la contaminación a través de la reducción en origen:
por ejemplo, buenas prácticas constructivas.

Ventajas para la empresa de reutilizar y reciclar.
Tratamientos de control de la contaminación y otros.
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Será posible definir:
Cuánto se quiere mejorar el uso de recursos o reducir los residuos (y la

contaminación).
Qué se hará para lograrlo.
Quién será responsable de hacerlo.
Con qué recursos.
En qué plazos se logrará la meta.
Revisión de avance y logro de los planes.
Proposición de nuevas metas o cambio de planes si no se logró la meta.

Con esto se busca reforzar la idea de reducir el impacto ambiental negativo que pueda
tener la implementación de las acciones de la obra. Se pondrá especial énfasis en generar
en sus distintos niveles, la capacidad de discriminación y generación y/o selección de las
soluciones en pro del mejoramiento continuo de la calidad ambiental.

Para lo anterior, la capacitación a nivel técnico y a nivel operario (el primero relacionado
con la toma de decisiones y el segundo al apoyo de la implementación final), considera el
análisis de los siguientes enfoques:

El impacto negativo por acciones mal ejecutadas y cómo esto puede influir ambientalmente.
El beneficio técnico y económico de la implementación de gestión ambiental, de

manera de vencer las barreras de la resistencia natural al cambio, mostrando las fortalezas
que otorga desde el punto de vista económico, costos de implementación, costos de
operación y ahorros, de imagen corporativa y de desarrollo sustentable (nivel técnico).

Los aspectos técnicos asociados a la implementación de prácticas constructivas
limpias y con base ambiental, con especial énfasis en el análisis del estudio de casos que
muestren la factibilidad técnica y económica (nivel técnico y operario).

La necesidad de cumplir con la legislación ambiental vigente.

Capacitación in situ
Los conocimientos adquiridos podrán ser implementados al personal durante el desarrollo
de la obra. Para ello, se desarrollarán jornadas con grupos definidos de personas,
diagramadas con antelación y en las cuales se desarrollará un tema específico de
seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medioambiente. También se dará
capacitación en el lugar de trabajo, con sentido preventivo y correctivo. Serán de particular
dictado cuando las condiciones o actitudes de seguridad no sean las correctas, o bien
cuando se necesite reforzar un tema con la posibilidad que brinda un ejemplo in situ. Las
charlas serán de cinco minutos, con la frecuencia necesaria según el avance de obra y las
tareas a realizar que necesiten de este apoyo. La capacitación deberá cumplir una carga
horaria mensual de 5 horas.

En todas las jornadas programadas se desarrollará la capacitación con la ayuda de material
didáctico acorde al tema y que facilite la comprensión. Dicho material puede estar
compuesto de videos, láminas, diapositivas o desarrollo sobre pizarra, pudiéndose utilizar
varios de ellos en la misma capacitación y el personal asistente recibirá en cada jornada
de capacitación un material informativo escrito como soporte de lo dictado, que
complementará y ampliará lo desarrollado por el formador. Dicho material estará adecuado
con dibujos y esquemas que ilustren lo que se refiere con palabras.

Responsabilidades
La capacitación estará bajo la responsabilidad de los profesionales a cargo de las áreas de
Higiene y Seguridad, Medicina Laboral y Protección Ambiental en sus temas de
competencia. El responsable del área acordará la fecha y horario de realización del dictado
del curso.

El Contratista será responsable de todo lo concerniente a la organización del evento (lugar,
traslado del personal, mobiliario, material didáctico, etc.). El dictado estará bajo la
responsabilidad de los integrantes de las áreas de Higiene y Seguridad, Medicina y
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Protección Ambiental, pudiendo gestionar el apoyo de personal especializado en cada
materia, como Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y otros.

Alcance de la Capacitación
Toda capacitación se hará dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de
descanso brindado al personal. La capacitación será registrada en un formulario donde
consten los datos del personal, grado de decisión, temas dictados, duración de la misma y
se completará con la firma en original de cada asistente, que será archivado en la obra y
presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo requiera.

La capacitación será dictada al nivel superior de Gerencia, Jefatura de Obra y nivel
intermedio: Supervisor y Encargado.
Temas
Los temas básicos a dictar en función del tipo de obra y riesgos de las tareas a desarrollar
incluyen:
Evaluación de riesgos.

Movimiento de suelos y desmontes.
Excavaciones.
Acopio de materiales.
Movimiento de materiales (manual y mecánico).
Riesgos en la tarea de colocación de caños.
Riesgo eléctrico.
Riesgo mecánico.
Riesgo en tareas de obra civil.

Prevención y combate de incendios.
Riesgos en máquinas viales y camiones.
Orden y limpieza.
Higiene.

Otros temas específicos que surgirán de las tareas.
Para el Obrador:
- Evaluación de riesgos.
- Orden y limpieza.
- Riesgo eléctrico.
- Riesgo mecánico.
- Riesgos en tareas de soldadura.
- Acopio de materiales.
- Movimiento de materiales (manual y mecánico).
- Mantenimiento de equipos pesados.
- Uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) y de la ropa de trabajo.

Temas de medio ambiente
Efectos sobre la calidad del agua. Riesgos de derrames de combustibles, aceites y

lubricantes.
Efectos sobre la calidad del aire. Ruidos y vibraciones. Generación y emisión de

material particulado a la atmósfera.
Efectos sobre la calidad del paisaje.
Efectos sobre el tránsito vehicular.
Efectos sobre la circulación peatonal.
Efectos de la instalación del obrador.
Rescate de patrimonio arqueológico urbano.
Capacitación en picaduras o mordeduras de insectos y ofidios

Plan de seguridad de acceso a la obra
Se instruirá al personal con capacidad de decisión (capataces, sobrestantes, otros) sobre
las normas generales y específicas que regirán en la obra relacionadas con los aspectos
de seguridad y protección ambiental.
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Se tendrá particular atención en el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes relativas
a la conservación en el sitio de obra y sus áreas de influencia.

Se instruirá sobre la minimización en la generación de residuos de todo tipo, en las medidas
relacionadas al control de derrames. Se estipularán las maniobras respecto al
mantenimiento de equipos y maquinarias, a fin de implementar las medidas de mitigación
propuestas.

Se controlará de forma especial la no generación de infracciones o acción que causen un
deterioro ambiental, daños a terceros o violación de las disposiciones legales ambientales
vigentes en el orden nacional, provincial y municipal, por parte del personal afectado a la
obra.
Se realizará la capacitación y la supervisión permanente del comportamiento del personal
en lo referente a seguridad y cuidado ambiental.

Además de las señalizaciones convencionales de la obra, se dispondrá de un sistema de
carteles, que induzca una actitud de cuidado del ambiente. Las señalizaciones estarán en
sitios fácilmente observables, dentro de la zona de obra como en aquellos lugares donde
sean necesarias.

3. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
El Programa de Seguridad e Higiene en el trabajo tiene por objetivo asegurar la Seguridad
Laboral e Higiene de los trabajadores durante la Etapa de Obra del Proyecto, que estará a
cargo de un responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Programa debe cumplir con las siguientes leyes:

 Ley Nacional 19.587. Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Nacional 351/79).
 Decreto Nacional 911/96. Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de
la Construcción.
 Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 319/99. Servicio de
Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Alcance del Programa
El Programa estará activo dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de
descanso brindado al personal. Las inducciones serán registrada en un formulario donde
consten los datos del personal, grado de decisión, temas dictados, duración de la misma y
se completará con la firma en original de cada asistente, que será archivado en la obra y
presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo requiera.

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas:

e) Cursos introductorios para nuevos empleados, propios o de Subcontratistas. Esta
capacitación puede coincidir en tiempo y contenidos con los propuestos en el Programa de
Capacitación.
f) Capacitación periódica de empleados y Subcontratistas. Igual que en el ítem a).
esta capacitación debe coincidir con lo expuesto en el Programa de Capacitación.
g) Controles médicos de salud. Los controles serán realizados al incorporarse el
personal y posteriormente se realizará un seguimiento que debe coincidir con lo propuesto
en el Programa de Medicina Laboral.
h) Inspecciones periódicas de la seguridad de los equipos.
i) Reuniones mensuales sobre seguridad e higiene.
j) Estadísticas de accidentes.
k) Formulación y revisión periódica del Programa de Contingencias Ambientales.
l) Formulación y actualización de procedimientos operativos.

Los cursos que se dicten, deberán realizarse en el horario de trabajo y el personal tendrá
las facilidades correspondientes para la concurrencia a los cursos que se organicen, a fin
de optimizar la capacitación de los trabajadores.



Infraestructura 305

Todo trabajador que ingresa a la obra deberá disponer de vestimenta adecuada y
elementos de seguridad, acorde a su puesto, y haber recibido, al menos, una instancia
de capacitación sobre higiene laboral, conducción de vehículos, manejo de maquinarias
y herramientas, manejo de instalaciones eléctricas, manejo de plantas de materiales,
actuación ante emergencias, plan de evaluación, uso de elementos de protección
personal, manipulación de sustancias químicas y peligrosas, etc.

El RHySL presentará, ante la Inspección, Informes de Avance mensuales. Estos informes
incluirán una descripción sintética de las actividades desarrolladas y constancias que se
hayan registrado en el período, de conformidad con las obligaciones establecidas.
Finalizada la etapa constructiva, el RHySL presentará un Informe Final con todas las
actividades desarrolladas durante la obra.

Responsable: El Programa estará bajo la responsabilidad de los profesionales a cargo de
las áreas de Higiene y Seguridad, Medicina Laboral y Protección Ambiental en sus temas
de competencia.

4. PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL
El Programa se propone, a partir de un conjunto de tareas, cumplir con las obligaciones
que norma el Decreto Nacional 1338/96 que reglamente el servicio de medicina laboral y
de higiene y seguridad.

Alcance del Programa
El Programa estará activo dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de
descanso brindado al personal. Las inducciones serán registrada en un formulario donde
consten los datos del personal, grado de decisión, temas dictados, duración de la misma y
se completará con la firma en original de cada asistente, que será archivado en la obra y
presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo requiera.

Medidas:

a. Proveer atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal
afectado por la obra.
b. Efectuar campañas de prevención de los las enfermedades y riesgos del trabajo
que se incluirán y serán consistentes con las campañas propuestas en los Programas de
Seguridad e Higiene Laboral y en el de Capacitación.
c. Establecer pautas para la atención de los tipos diferentes de riesgos del trabajo y
enfermedades profesionales y disponer de los medios operativos que permitan una
derivación eficaz a los centros de salud. A tal efecto, el Contratista deberá presentar un
plan de acción para la derivación de los accidentados.
d. Proveer, en un lugar visible y accesible, de botiquines de primeros auxilios que
permitan la atención inmediata en caso de accidentes.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: El responsable en Medicina Laboral

5. PROGRAMA DE CONDICIONES DE TRABAJO
Objetivo
El Programa se propone desarrollar las tareas necesarias para garantizar las condiciones
de trabajo adecuadas según la normativa vigente en la materia.
Alcance del Programa
El Programa estará activo dentro del horario de trabajo y fuera de cualquier horario de
descanso brindado al personal. Las inducciones serán registradas en un formulario donde
consten los datos del personal, grado de decisión, temas dictados, duración de la misma y
se completará con la firma en original de cada asistente, que será archivado en la obra y
presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo requiera.
Medidas:
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 Proponer una ubicación de las instalaciones destinadas a la destinadas a la
provisión de agua, alimento, higiene, aseo personal y alojamiento transitorio, si fuese
necesario.
 Identificar la fuente de provisión de agua potable acorde a la calidad de la normativa
sobre calidad de agua para consumo humano.
 Proponer la ubicación de los comedores del personal ubicados en sitios donde no
exista riesgo de exposición a sustancias tóxicas o de contaminación bacteriológica.

 Las instalaciones deberán tener las condiciones adecuadas de luz, ventilación,
temperatura y humedad.
 Deberán cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, estando
sometidos a desinfecciones periódicas.
 La eliminación de los residuos deberá realizarse con una frecuencia tal que impida
su acumulación.
 Se deberá aplicar la separación diferenciada en origen y ser transportados hasta
los sitios habilitados por la Municipalidad. La alimentación deberá cumplir con estándares
determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estará controlada por el
RML del Contratista.
 Se proveerá de instalaciones sanitarias, próximas a los obradores y sitios de
trabajo, y mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
 Los servicios para el personal femenino y masculino deberán estar diferenciados.
 Deberán contar con baños y sitios para el aseo personal.
 Queda prohibido verter las aguas servidas a los cursos y cuerpos de agua.
 El Contratista deberá asegurar condiciones de higiene satisfactorias en todas las
instalaciones de obra, mediante la supresión de desinfección, supresión de las
emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: El responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6. PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Comunicación con los vecinos
Tiene por objetivo informar la marcha de las obras y las alternativas frente a los posibles
imprevistos generados en la construcción.  A nivel operativo, se acordará con el Contratista
la modalidad requerida para este tipo de comunicación, en particular la relacionada con los
vecinos directos a la obra y los frentistas afectados.
Comunicación con la población en general
El Contratista, brindará las novedades que surjan respecto de desvíos y circulaciones
alternativas, a fin de que brinde la información necesaria con respecto a los mismos,
evitando los inconvenientes derivados en los casos del cierre parcial de calles y avenidas.

Comunicación con las empresas de transporte
Transporte público de pasajeros
Se brindará la información correspondiente de cierres parciales de calles con la finalidad
que las empresas de transporte público de pasajeros puedan determinar un circuito
alternativo para la prestación de su servicio y generar la difusión del cambio a sus usuarios.
Transporte de cargas
Se brindarán las novedades que surjan respecto de desvíos y circulaciones alternativas, a
fin de que informe de la reestructuración provisoria de la red de tránsito pesado y
semipesado por los medios que considere idóneos.

Comunicación a los frentistas comerciantes y prestadores de servicios
El Contratista comunicará con la necesaria anticipación a los vecinos, comercios y/o
servicios el cronograma de cortes de calles totales o parciales. Se recibirán las sugerencias
por medio del mismo ente, a fin de ajustar las decisiones y el cronograma de tareas de la
obra.

Comunicación con establecimientos educativos
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El Contratista comunicará con la necesaria anticipación a los establecimientos educativos
sobre el cronograma de cortes de calles totales o parciales. Se recibirán las sugerencias
por medio del mismo ente, a fin de ajustar las decisiones y el cronograma de tareas de la
obra.

Participación de la comunidad
Se generará y entregará la información, estudios técnicos, análisis y demás elementos que
a su criterio y por solicitud de la comunidad sean requeridos para la realización de
recomendaciones o críticas sobre el avance de la obra. Este tipo de mecanismo ha
demostrado ser eficiente y de extendido uso por la comunidad y de gran valor para las
empresas, a fin de relevar e implementar de manera rápida los ajustes producto de dichas
recomendaciones.

Asimismo, es un sistema ágil ante alertas o previsiones, pudiendo evitarse o actuar a
tiempo ante posibles riesgos. Los resultados de estos contactos, se registrarán de manera
continua, a fin de monitorear la interrelación entre la obra y el área de influencia, ajustando
constantemente las acciones que se reiteren como molestas.

Coordinación institucional
El Plan de Coordinación Institucional plantea las acciones a desarrollarse para la
realización de la obra y su relación con los principales organismos, instituciones públicas y
privadas, que interactúen o tengan posibilidad de hacerlo con la misma.
Esta relación abarcará principalmente la necesidad de contacto ante requerimientos
formales y/o ante algún tipo de contingencia contemplada en el plan específico. Las
acciones inmediatas de coordinación se encuentran incorporadas dentro de los
mecanismos de aviso para su intervención según el tipo y nivel de necesidad, y en función
de las diferentes responsabilidades de cada organismo en la materia.

Educación Ambiental
Se brindará toda la información necesaria a fin de aportar a las tareas de educación
ambiental, centradas en remarcar la jerarquía que toma el tema ambiental en esta obra
específica y en sus beneficios futuros.

Para ello, se ofrecerá toda la colaboración necesaria para que se desarrollen los lazos con
las instituciones y/o asociaciones interesadas en el conocimiento de la obra, su progreso y
las medidas de protección del medio ambiente que se aplicarán. Se podrán implementar
charlas informativas y exposición de videos sobre el desempeño ambiental de la ingeniería
del Proyecto.

7. PROGRAMA DE MANEJO DE OBRADORES
Objetivos
• Establecer las tareas a desarrollar para el manejo de obradores fijos o móviles y de
cualquier instalación temporaria.
• Definir las medidas relacionadas con la limpieza, acondicionamiento, restauración,
reparación y recuperación, además de revegetación y reforestación del área donde se
encuentren las instalaciones, si fuera necesario.

Desarrollo del Programa y acciones a ejecutar
Los obradores deberán contar con las instalaciones necesarias exigidas en el Decreto N°
911/97 de la Ley Nacional N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria
de la Construcción en Argentina.

Se deberá realizar una evaluación exhaustiva de las posibles alternativas de ubicación del
sitio o sitios necesarios. El obrador deberá ubicarse de forma tal que no modifique la
visibilidad, ni signifique una intrusión visual importante.

Previo a la instalación del obrador se presentará para su aprobación un esquema detallado
mostrando su ubicación y distancia al proyecto, distancia a zonas pobladas y cursos de
agua (ríos, canales, embalses, etc.), sus partes, su superficie y accesos y demás detalles
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pertinentes de los sectores programados (por ejemplo oficinas, laboratorio, depósito de
materiales, plantas de producción, sanitarios, etc.).

Se deberá incluir información sobre los insumos que requerirá el obrador tales como agua
y electricidad, su cantidad, los lugares de captación y proveedores, y agregar el número de
personas que albergará el obrador.

Deben tener señalizado adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de
vehículos y peatones.

Se deben definir, y señalizar en forma visible, los sistemas de emergencias, incluidos
equipos contra incendio, materiales y dispositivos para controlar emergencias o daños al
ambiente. Se utilizará cartelería que indique los sitios de ingresos y egresos de camiones
y equipos.

Los residuos generados en obradores se almacenaran de acuerdo a lo establecido en la
legislación vigente hasta su posterior disposición final cumplimentando lo requerido en el
Programa de Residuos Asimilables a Urbanos y Especiales de Obra, y de Residuos
Peligrosos.
Se deben identificar y ubicar adecuadamente los lugares para el acopio de materiales
evitando que se superpongan los materiales, y se pueda acceder y circular libremente entre
estos espacios.

Los obradores y campamentos móviles serán desmantelados una vez que finalicen las
obras, dejando el área en adecuadas condiciones, libre de pasivos ambientales e integrada
al entorno.
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar todas las instalaciones fijas o
desmontables que se hubieran instalado para la ejecución de la obra, se deberá también
eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar
las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.

Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino, y
que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior determinado y que sea beneficioso
para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del propietario del terreno
donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Inspección.

 Plantas Asfálticas (producción de materiales) y/o Plantas Fijas de Mezcla.
Previo a la instalación de las plantas asfálticas y plantas fijas de mezclas y depósitos de
materiales se someterá a la aprobación de la Inspección el plano correspondiente a su
ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y
materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales.

Se deberán utilizar colectores de polvo para controlar la emisión de partículas.

Con el fin de minimizar los posibles impactos sobre la calidad del agua, del aire, del suelo
y del ambiente en general causado por la operación de estas plantas, se deberá utilizar la
mejor tecnología disponible para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y se
deberá evitar el deterioro del ambiente en las áreas de lavado, en el acopio de áridos,
asfalto y combustible y los efectos negativos derivados de la emisión, transporte y
disposición de residuos.

En este sentido, se deberán describir las características principales del funcionamiento de
la Planta elaboradora de Mezcla asfáltica y de los sistemas de tratamiento de los efluentes
generados en el proceso.

La ubicación en el obrador de las plantas asfálticas debe ser tal que el eventual
escurrimiento de las aguas superficiales, no arrastre ni diluya sustancias que afecten las
fuentes de provisión de agua potable, de riego, piscicultura, áreas de uso productivo
agropecuario, recreativo o cuerpos de agua, ni al ambiente en general.
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La zona de emplazamiento de las plantas debe ser tal que la dirección de los vientos
predominantes (de acuerdo a la información estadística de la estación meteorológica más
cercana y al período de funcionamiento de la misma) no transporten emisiones, ya sea
gaseosas o particuladas, producidas por su funcionamiento, hacia asentamientos
humanos, fuentes de agua para consumo humano o cualquier otro componente del
ambiente que sea detectado y señalado como sensible a la contaminación.

Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los
sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las
instalaciones.

Asimismo se deberán extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las
plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de
ruidos.

La limpieza de las plantas debe realizarse siguiendo, preferentemente, las indicaciones del
fabricante, poniendo especial cuidado en no utilizar solventes para asfaltos adheridos. En
general deberá optarse por el criterio de la rotación en seco con agregados pétreos, cuya
abrasión limpia el interior del cilindro y genera residuos menos contaminantes.

Cuando se proceda a limpieza de tanques de acopio o de transporte de material asfáltico,
el producto de este limpieza debe ser mezclado con arena de trituración en una proporción
tal que le producto resultante forme una pasta inerte sin sobrantes sueltos de ninguno de
los materiales utilizados.

No se permitirá la limpieza de accesorios (tubos perforados, regadores, tolvas, bateas, etc.)
en la zona de camino. Se debe determinar y acondicionar, para la realización de dicha
tarea, una zona específica en el área de obrador, con una capa de arena u otro material
absorbente. Este material deberá ser removido luego de cada operación de lavado y
dispuesto según lo especificado en relación al adecuado manejo ambiental de residuos
especiales.

Se deberá contar con tecnología acorde a los requerimientos de control de la
contaminación atmosférica, mediante el uso de colectores de polvo, enfriadores de humo,
trampas coloidales, recuperadoras de calor, etc., de manera de cumplir con la normativa
vigente respecto a límites de emisiones gaseosas.

Con el fin de reducir al mínimo los impactos generados en el sector de trasvase o
alimentación para el acopio de combustible, se deberán aplicar medidas de control y
seguridad industrial en la manipulación de los combustibles. En el caso de combustibles
líquidos se deberán construir instalaciones de tanques de acopio con telemedición y
sistemas de aviso automáticos, instalar bocas de llenado sobre la playa de hormigón con
sistemas de interceptación de derrames y un control de escapes de los vehículos de
aprovisionamiento.

En relación al sector de carga, las cañerías de alimentación deberán estar correctamente
blindadas, con una adecuada fijación y protección de las cañerías de alimentación, y
deberán utilizar sistemas de interceptación de derrames ante eventuales contingencias.
Vinculado a las playas de maniobra y aprovisionamiento de áridos y mezclas, y con el fin
de reducir los eventuales impactos ambientales negativos, se deberá implementar un
control de escapes y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de
interceptación de derrames siguiendo las especificaciones técnicas vinculadas a control de
la contaminación y contingencias.
En el sector de acopio se deberán colocar elementos de contención de los áridos con la
correcta orientación en función de los vientos dominantes y la instalación de sistemas de
interceptación de sólidos en el sistema de escurrimiento de suministro.

En el sector de depósito y calentamiento se deberá implementar una correcta evacuación
de los gases de combustión y evitar la carbonización de asfalto durante el calentamiento.
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En la planta de elaboración, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos que
potencialmente ocurrirían por el derrame de asfalto y/o áridos en el sector de dosificación
y mandos, se deberán utilizar tolvas de áridos aptas, implementar un correcto monitoreo y
mantenimiento del sistema de válvula, sistemas de automatización y enclavamiento,
sistemas de interceptación de sólidos en el sistema de escurrimiento pluvial y sistemas de
interceptación de derrames.

En el sector horno de mezclado se deberán emplear sistemas de interceptación de sólido
en el sistema de escurrimiento pluvial, sistemas de interceptación de derrames,
enfriamiento del humo de combustión por serpentinas de agua, trampas coloidales de
distintos tipos (por ejemplo, filtros), un sistema de limpieza por áridos seco, tratamientos de
residuos peligrosos del árido seco utilizado en la limpieza, una correcta deposición de los
residuos producto de la limpieza previo tratamiento y una canalización química para la
captación de los gases ácidos.

Con el objetivo de minimizar los impactos visuales se recomienda su localización en lugares
no visibles desde caminos o viviendas.
Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable Ambiental.

8. CAMINOS AUXILIARES, ESTACIONAMIENTOS Y DESVÍOS
 Durante toda la construcción de la obra el Contratista dispondrá los medios necesarios
para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, en las zonas de obrador,
depósito de excavaciones, plantas de asfalto y en las proximidades de los accesos de
localidades a la ruta.
 La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y
señales luminosas cuando correspondan.
 Debido a que la obra se desarrollará sobre vías de circulación actuales, siendo la misma
una vía transitada, tanto por vehículos livianos como pesados, el Contratista estará
obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de maquinarias y equipos, sobre
la misma ruta y en las zonas de desvíos hacia el nuevo tramo de camino, una señalización
que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las
señales lumínicas pertinentes.
 La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado
actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la
población en general y principalmente aquella que circule por la ruta.

Caminos auxiliares
 No se abrirán caminos de servicio fuera de la zona de camino, ya que las obras se
efectuarán en media calzada para lo cual habrá de asegurarse una circulación con tránsito
dirigido y con los sistemas de control necesarios para asegurar la fluidez del tránsito en
condiciones de seguridad.
 El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos
desvíos de calzada de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura.
 La UTE dispondrá permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que
sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden imposibilitados
de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la ejecución
de las obras.
 A medida que se vayan cambiando los frentes de obras la UTE, previo acuerdo con los
eventuales pobladores afectados, deberá escarificar los lugares sobre compactados por el
tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer las condiciones anteriores a
la obra de los suelos removidos en la limpieza del terreno.
 Aquella parte de la infraestructura vial existente que no sea reutilizada y tenga
características inertes, podrá ser depositada en el terreno de excavación no especial.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.

Responsable de Implementación: El CONTRATISTA
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9. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
Previo inicio limpieza del terreno y remoción de la cobertura vegetal, el Contratista deberá
presentar, ante la Inspección, el relevamiento forestal de las especies presentes en el área
del proyecto. Este relevamiento, mínimamente, contendrá la siguiente información:
a) Identificación, en la planimetría del proyecto, de los árboles que resultarán
afectados por el proyecto.
b) Cantidad de ejemplares que serán extraídos y especies de procedencia.
c) Fotos representativas de los ejemplares a ser extraídos.
d) Indicación sobre la existencia de ejemplares de especies protegidas por la
legislación.
De conformidad con la Ordenanza Municipal 1002/12, el Contratista deberá gestionar el
permiso para la extracción de árboles ante la Municipalidad. De identificarse ejemplares de
especies protegidas, el Contratista deberá gestionar su extracción y/o trasplante ante la
autoridad competente a nivel provincial, acatando todas las estipulaciones que se le
establezcan a tal efecto.
El corte de vegetación debe hacerse con bajo procedimientos que minimicen la afectación
del suelo, no causen daños a la vegetación circundante, no pongan en riesgo la seguridad
de terceros ni puedan afectar las propiedades linderas.
Preferentemente, el corte de la vegetación deberá realizarse en forma manual, evitando la
implementación de maquinaria pesada. Los árboles a talar deberán estar orientados para
que caigan sobre la zona de camino, para evitar el deterioro de la masa forestal restante.
Queda prohibida la limpieza de vegetación durante el horario nocturno, a excepción de que
sea autorizado por la Inspección y cuente con la presencia de un responsable de tareas y
con la provisión de un sistema de iluminación adecuado, a fin de evitar daños sobre los
operarios, la naturaleza, el patrimonio cultural, la infraestructura existente y los bienes de
terceros.
Queda prohibido el empleo de fuego como metodología de limpieza del terreno, así como
también el uso de agrotóxicos.
Los residuos verdes, producto de la limpieza del terreno, serán retirados y dispuestos en
los lugares indicados en el PMAS, hasta tanto sean trasladados hasta los sitios indicados
por la Municipalidad, quedando prohibida su eliminación mediante la incineración. De ser
posible, la madera extraída será trozada y donada a instituciones locales, estando prohibido
que el Contratista realice su comercialización y/o trueque con los pobladores locales.
La superficie del terreno deberá quedar totalmente limpia, compactada y lisa. De ser
necesario, el Contratista deberá realizar la provisión y colocación del suelo faltante.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: Responsable Ambiental-Jefe de Obra

10. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELO
El Contratista deberá evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias ya que
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, incrementan los
procesos erosivos, aumentan el escurrimiento superficial y alteran el paisaje de forma
negativa. Y extremar las precauciones en aquellos lugares donde las excavaciones sean
aledañas a obras de infraestructura y/o edificaciones.

Los trabajos de movimientos de suelo y remoción de la cobertura vegetal deberán reducirse
al mínimo compatible con la construcción de la obra, a fin de mantener la mayor superficie
con la cubierta vegetal existente.

Los suelos vegetales que sean removidos, deberán acumularse y conservarse para ser
utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en banquinas,
taludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos.

Con los materiales excavados que no fuesen utilizados se conformarán terraplenes
laterales de depósito, para su posterior traslado hacia los sitios autorizados por la
Municipalidad.
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El transporte de suelos será realizado con equipos adecuados y en óptimo estado de
funcionamiento. La carga será humedecida y cubierta, de modo de evitar la diseminación
de los materiales transportados por voladura o vuelco.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por
otros de características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito
controlado y recibirán tratamiento de acuerdo a la normativa vigente.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: Responsable Ambiental-Jefe de Obra

11. DEMOLICIONES Y MATERIAL SOBRANTE
El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental
nacional, provincial y municipal tanto para las actividades de demolición como para el
almacenamiento o depósito, transitorio o permanente, de los materiales sobrantes.

A través del Programa de Comunicación Social deberá informar, en tiempo y forma, sobre
las demoliciones programadas a fin de reducir los riesgos para la población en general.

Las demoliciones deberán realizarse con la maquinaria apropiada, quedando prohibido el
uso de explosivos.

El Contratista está obligado a retirar, de la zona de tránsito, todos los materiales
provenientes de las demoliciones, siguiendo las instrucciones de la Inspección. Utilizará los
sitios designados para el depósito de material sobrante, quedando prohibido su depósito
en los causes, cuerpos de agua o al aire libre. Queda prohibido el depósito de material
sobrante en terrenos de propiedad privada sin la autorización previa del dueño,
debidamente protocolizada con la aprobación de la Inspección. En lo posible, empleará tal
material para rellenar yacimientos temporarios o en la construcción de terraplenes.

El suelo vegetal de las áreas de depósito deberá ser removido previamente y colocado en
depósitos transitorios, autorizados por la Inspección, para ser utilizado en áreas de
recuperación.

Cuando, durante las demoliciones, se encuentren hallazgos de interés histórico,
arqueológico y/o paleontológico, se deberá disponer la suspensión inmediata de las
demoliciones y/o actividades que pudieran afectar dichas actividades. Se deberá aplicar el
Programa de Protección del Patrimonio Cultural.

En el caso de los residuos de pavimento removido y escombros (residuos inertes), los
mismos serán dispuestos en contenedores o volquetes, debidamente tapados y
transportados en camiones con carga tapada. Su destino será definido por la INSPECCIÓN
considerando las siguientes alternativas: reutilización y reciclaje del material de demolición
en otras tareas a realizar dentro de la obra; arbitrar los medios para su donación al
municipio, con el fin de que sea reutilizado por ejemplo en la mejora de calles de tierra; en
el caso que ninguna de las opciones nombradas precedentemente sea posible, se
procederá al uso de escombreras autorizadas. El contratista asumirá el costo del traslado
hasta los lugares indicados por la Municipalidad y deberá gestionarse con el municipio un
remito emitido por este, donde conste el sitio de descarga y volumen de material
transportado y descargado. En el caso que el material sobrante deba trasladarse a las
escombreras autorizadas, para cada camión cargado con escombros y /o residuos de
pavimento, el contratista deberá recibir por parte del transportista y/o escombrera un remito,
donde conste el volumen de material transportado a disponer en la escombrera autorizada.
Dichos remitos deben estar disponibles en el obrador.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: Responsable Ambiental-Jefe de Obra
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12. CONTROL DE DRENAJE Y DESAGÜES
Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista deberá
revisar las vías de drenaje, desagües y sectores sujetos a procesos de anegamiento,
evaluando la potencialidad de afectación de las obras propuestas.

El Contratista deberá mantener en funcionamiento óptimo los desagües pluviales
existentes, hasta tanto se encuentren terminadas las nuevas estructuras de los desagües
pluviales.

Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá tomar las precauciones
necesarias para asegurar el desvío y la conducción controlada de las aguas, desaguar los
excedentes y mantener en seco las excavaciones. A tal efecto, deberá prever la instalación
y mantenimiento de las instalaciones de bombeo y drenaje para asegurar la estabilidad de
los taludes y evitar erosiones y derrumbamientos.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: Responsable Ambiental-Jefe de Obra

13. CONTROL DE LA TOMA Y UTILIZACIÓN DE AGUA
Descripción de la Medida:
- El Contratista controlará que el agua que se usará durante la construcción de la
obra y para el funcionamiento del obrador, plantas de hormigón y riego en general, no
afecte los caudales mínimos de la fuente de abastecimiento.

Se garantizará a través de piletas de decantación, que residuos de cemento, limos, arcillas,
o preparados asfáltico, no tengan como receptor final lechos o cursos de agua permanentes
o transitorios.
- Se mantendrán las obras de conducción de agua limpia a fin de evitar arrastre de
desechos a los puntos de desagüe.
- El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado
para evitar contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o
productos contaminantes de la misma.
- Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para
eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el
propósito de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas
aguas.
- En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía
acuática), el Contratista notificará a los organismos correspondientes y tomará las medidas
para contener y eliminar el producto químico de acuerdo a las pautas de Higiene y
Seguridad y Plan de Contingencia presentado.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: Responsable Ambiental-Jefe de Obra
14. CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y la
utilización de materiales e insumos (tales como productos químicos, lubricantes, pinturas),
con el objetivo de reducir los riesgos para la salud y prevenir la contaminación ambiental.
Este control debe incluir la capacitación de los operarios en la manipulación, transporte y
uso de los materiales e insumos.

Los insumos serán acopiados en recintos protegidos del sol, de piso impermeable y
cercados (con acceso restringido). Los productos químicos deben contar con su Hoja de
Seguridad, donde conste su peligrosidad, las medidas de prevención de riesgos y las
medidas de acción frente a accidentes.
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Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.
Responsable: Responsable Ambiental-Jefe de Obra

15. CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA
El mantenimiento del conjunto de equipos, maquinarias y vehículos es imprescindible para
la correcta gestión ambiental de la etapa de construcción de la obra.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular:

 Resolución Conjunta de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Industria de la
Nación 96/94 y 58/94, que establece los límites de emisión de humo, gases contaminantes
y material particulado para los motores diésel.
 Decreto Nacional 779/95, reglamentario de la Ley Nacional 24.449 - Ley de Tránsito.
En particular, los Anexos N y Ñ que establecen la medición de contaminantes de vehículos
equipados como motores Otto y Diésel.

Objetivos
- Minimizar la generación de impactos ambientales negativos producidos por
deficiencias en el funcionamiento de equipos, maquinaria y vehículos con la finalidad de
preservar la salud y seguridad de las personas, disminuir riesgo de accidentes, minimizar
la producción de ruidos, gases y vapores, por la acción de la maquinaria y equipos
afectados a la construcción de la obra, cumplir con la legislación vigente sobre higiene y
seguridad en el trabajo y realizar un eficiente funcionamiento y rendimiento de equipos,
maquinaria y vehículos, optimizando además el consumo de combustibles y lubricantes.

Medidas a implementar
- Establecer un preciso cronograma de mantenimiento preventivo rotativo de equipos
y maquinaria, acorde, de ser posible, con las especificaciones técnicas establecidas por el
fabricante de las mismas.
- Habilitar un registro de mantenimiento, individualizado por equipo, máquina o
vehículo. Anticipar la existencia de insumos para realizar el mantenimiento preventivo.
- Construir una platea de hormigón impermeabilizada para la realización de las tareas
de mantenimiento.
- Colocar los diferentes tipos de residuos generados durante el mantenimiento en los
diferentes recipientes preparados para su específica gestión.

Responsable:
La confección y rectificaciones del cronograma de mantenimiento preventivo, rotativo de
equipos, maquinaria y vehículos, será responsabilidad del Ingeniero Jefe de obra, con la
colaboración del Capataz General de obra. También tendrán la obligación de ponerlo en
conocimiento de los distintos componentes del personal, afectados al uso de las unidades
incluidas en el mencionado programa de mantenimiento.

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de este Programa, estará a cargo del
personal técnico del área ambiental y de seguridad e higiene y de la inspección de obra.

16. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Objetivo
Este Procedimiento contempla las instrucciones para la señalización de los frentes de
trabajo. Indica la forma en la que se deben emplear los dispositivos de control del tránsito
para casos de corte de un carril, dos carriles, desvío por calle alternativa e invasión de la
calzada adyacente. Está sujeto a la siguiente normativa:
 Ley Nacional 24.449, Ley de Tránsito, promulgada por Decreto Nacional 779/95 y
las normas modificatorias y complementarias.
 Ley Nacional 26.363, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada por Decreto Nacional
1716/08 y las normas modificatorias y complementarias.
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 Ley Provincial 5037, Adhesión a la Ley Nacional 24.449, y las normas modificatorias
y complementarias.
 Ley 5910, Adhesión a la Ley Nacional 26.363, y las normas modificatorias y
complementarias.
El transporte de materiales de obra por estos caminos deberá cumplir con las normativas
complementarias referida al transporte de cargas. En particular:

Ley Nacional 24.563, Transporte Automotor de Cargas, promulgada por Decreto Nacional
1035/02, y las normas modificatorias y complementarias.
 Resolución de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte 195/97. Normas
Técnicas para el Transporte de Mercancías Peligrosas.
 Ley Provincial 6046, Transporte de Cargas, y las normas modificatorias y
complementarias.
Desarrollo del Programa y acciones a ejecutar
La premisa fundamental a tener en cuenta, desde el momento que se planifica una obra o
una tarea en la vía pública, es la seguridad.

 Con anticipación adecuada, en función de velocidades y volúmenes, se advertirá
de aquellos cambios geométricos generados al estrecharse calzadas, cambios de carriles,
modificación de movimientos habituales, presencia de obstáculos o cierre de arterias.
 Toda tarea o trabajo que ocupe parcial, o totalmente, una vía pública deberá
efectuarse en el menor tiempo posible.
 Los dispositivos de aviso o prevención deben resultar efectivos bajo las distintas
condiciones de visibilidad, hora del día y clima, que pueden presentarse en el lugar.
 Serán eliminadas, removidas u ocultadas, todas las marcas y señales que pudieran
confundir a los usuarios. Cuando se trate de obras o trabajos relativamente rápidos y si esa
eliminación o remoción pudiera causar mayores riesgos, podrá no llevarse a cabo siempre
y cuando existan dispositivos de canalización y aviso suficientemente claros.
 El empleo de banderilleros será obligatorio cuando resulte un dispositivo seguro y
complementario de los demás métodos y elementos, para garantizar la efectiva
advertencia.
 Ante modificaciones en las condiciones de circulación previstas, deben producirse
rápidamente los cambios necesarios en la señalización transitoria y en la canalización del
tránsito
 Todos los dispositivos del señalamiento transitorio serán retirados o removidos
inmediatamente de finalizar las obras o trabajos.

Se pondrá especial cuidado en la señalización de los desvíos provisorios. Se implementará
un eficiente sistema de información que garantice la seguridad a los usuarios de las vías
en las zonas conflictivas y el desarrollo normal de las actividades que realiza la población
en general.

La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y preventivo
en torno a la protección del ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

 Se colocarán letreros de advertencia, exteriores a la obra, para los transeúntes o
público en general, referentes a las diversas actividades que se realicen.
 Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de
noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectivos.
 Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas,
esto incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo.
Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de vehículos,
especialmente la salida y entrada de vehículos en el campamento.
La señalización que se propone consistirá en la colocación de paneles informativos en los
que se indique al personal de obra sobre la importancia de la conservación de los recursos
naturales, los que serán colocados en el área de obras en puntos estratégicos designados
por el Responsable de Higiene, Seguridad y Ambiente.
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Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable de Higiene,
Seguridad y Ambiente. Personal Operativo.

17. PROGRAMA LÍNEA DE BASE AMBIENTAL (LBA)
El Programa de Línea de Base Ambiental (LBA) tiene por objetivos determinar las
condiciones ambientales de base del sitio de instalación del obrador y del sitio del proyecto
antes del inicio de la obra; identificar la necesidad de contar con estudios adicionales y
servir de resguardo para el Contratista ante reclamos eventuales por daño ambiental.

Antes del inicio de la etapa constructiva, el Contratista deberá presentar, ante la Inspección,
un Informe sobre la LBA. Los contenidos mínimos del Informe sobre la LBA son los
siguientes:

 Calidad de los recursos hídricos (agua superficial y subterránea) que serán utilizados
como fuente de aprovisionamiento del agua de obra, en el caso de utilizar una fuente
distinta al agua de red provista por el servicio de agua potable de la localidad y/o
potencialmente receptores de los efluentes.
 Calidad del suelo.
 Calidad del paisaje.
 Existencia de vegetación de ribera y/o bosque nativo pertenecientes a la Categoría I de
la Ley 26.331, Presupuestos Mínimos para la Conservación de los Bosques Nativos,
inmediatos al proyecto.
 Relevamiento de pasivos ambientales.
 Relevamiento de flora del área operativa
 Áreas naturales protegidas inmediatas al proyecto.
 Existencia de humedales y otros tipos de hábitats de importancia para la conservación.
 Actividades frentistas al proyecto.
 Vulnerabilidad de los grupos sociales involucrados.
 Existencia de sitios de importancia histórica o cultural inmediatos a la obra.
En el caso de identificarse pasivos ambientales, el contratista deberá presentar a la
INSPECCIÓN, para su aprobación, un plan de remediación conforme a los pasivos
identificados. En el caso de no identificarse pasivos ambientales, deberá presentar un
informe ambiental del sitio en el que conste la LBA y la declaración de libre de pasivo
ambiental.
18. PROGRAMA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES
Objetivo
• Implementar medidas de prevención y/o corrección dirigidas a reducir y controlar la
generación de ruidos y vibraciones durante las etapas de construcción y operación del
proyecto.

Acciones a Ejecutar
A diferencia del caso de calidad del aire, los impactos de las emisiones sonoras se
producen sobre otros componentes del medio físico y social, por lo que se estimarán y
monitorearán los niveles sonoros que pueden producirse con motivo de la construcción y
explotación de la obra.
Se establecen como ruidos molestos a todos aquellos producidos o estimulados por la
construcción de la obra y que superen los valores máximos establecidos por la legislación
vigente que establecen niveles de emisión de ruidos provenientes de automotores; al igual
que la legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Las acciones que pueden causan un incremento en el nivel sonoro se puede clasificar
según las características de la fuente en: Ruido no impulsivo o continuo, generado
principalmente por el tránsito de vehículos, maquinaria, operación de equipos y
funcionamiento de plantas de materiales; y Ruido impulsivo, producido por uso de
explosivos, excavaciones, demoliciones, impactos discontinuos de gran impacto.

A. Medidas para el control de la Contaminación por Ruido
Para las actividades que generen ruidos no impulsivos asociados con actividades de
movimientos de suelo, construcción de banquinas, compactación de subrasante, teniendo
una alta incidencia los ruidos generados por el uso de maquinaria y equipo pesado, el
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contratista deberá implementar medidas de control en la fuente por medio de
mantenimiento y revisión continuo de los equipos, utilización adecuada de los instrumentos
y maquinaria; y en el receptor con el suministro de elementos de protección ambiental para
niveles que sobrepasen la legislación vigente  y capacitación constante del personal.
Como criterios básicos se realizarán los trabajos de excavación en horarios diurnos, se
mantendrán en las mejores condiciones mecánicas los vehículos y se controlará la
velocidad de los mismos y el uso de bocinas.
Para las actividades que generen ruidos impulsivos y/o de impacto como: excavación,
trituración, descarga de materiales, usos de explosivos, demoliciones operaciones de
maquinaria que generen ruidos de gran impacto; el contratista deberá implementar medidas
necesarias para reducción a niveles aceptables como: la utilización de tecnologías más
eficientes, instalación de barreras o elementos constructivos sobre la fuente, utilización
EPP, señalización adecuada de prevención y uso adecuado de EPP.
El contratista deberá realizar programas de capacitación en cuanto al manejo de los
instrumentos, equipos y maquinaria; y sobre el uso adecuado de los EPP.

B. Medidas para el control de Vibraciones
Para el control de las vibraciones el contratista deberá realizar mantenimiento continuo de
los vehículos y maquinaria, analizar la colocación de estructuras en la fuente para reducir
niveles de vibraciones, y realizar capacitación al personal en cuanto al uso adecuado de
equipos e instrumentos teniendo en cuenta los niveles admisibles en la legislación vigente.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Responsable: Responsable ambiental-Jefe de obra

19. CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Erosión y Sedimentación,
que comprenda las tareas a desarrollar bajo su responsabilidad.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. El Contratista será
el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del cumplimiento de las
obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades frente a
subcontratistas y a terceros.

Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista deberá
revisar el terreno, con el objetivo de detectar la existencia de procesos erosivos, actuales
o potenciales. De detectarse áreas con alta susceptibilidad a la erosión eólica o hídrica, el
Contratista deberá notificar, en forma inmediata, a la Supervisión. Las obras serán
suspendidas y se profundizarán los estudios topográficos, geomorfológicos e hidráulicos.

En los sectores susceptibles por procesos erosivos, se realizará el recubrimiento de
taludes, cárcavas y con pendientes pronunciadas antes de iniciar trabajos de movimientos
de suelo y remoción de la vegetación. Se deberá mantener la cobertura vegetal al máximo
posible.

Durante las excavaciones y movimientos de suelo, se adoptarán las precauciones
necesarias para evitar erosiones y derrumbamientos.

El producto de las excavaciones y los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a
distancia suficiente del borde de la excavación, a efectos de que no constituyan una
sobrecarga que pudiera lugar a desprendimientos. Los acopios serán protegidos para evitar
su dispersión y daños a la obra, al personal, a terceros y al ambiente.

Se inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorias y
permanentes, para verificar deficiencias después de cada lluvia las cuales serán corregidas
de inmediato.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
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Responsable: Responsable ambiental-Jefe de obra

20. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS EFLUENTES
LIQUIDOS

Objetivos
- Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes residuales o
sanitarios, producidos en diversas instalaciones del obrador con la finalidad de preservar
la salud y bienestar de las personas, evitar incorporar agentes extraños al sistema natural,
cumplir con la legislación vigente sobre efluentes sanitarios y cumplir con la legislación
vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

Medidas a implementar

- El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de
efluentes líquidos durante las diferentes etapas de obra.
- Hasta la instalación de una unidad sanitaria en el obrador, colocar en el mismo un
baño químico.
- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.
- Montaje de instalaciones sanitarias, con su respectivo abastecimiento de agua
potable.
- Conectar la unidad sanitaria a la red pública de desagües del área para la descarga
de las aguas servidas
- El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
- No volcar a la red efluentes sin tratamiento.
- Los efluentes líquidos, deberán ser previamente tratados y controlados antes de su
vertido en función de la normativa vigente.
- El Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y
equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de ríos,
canales o acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y
especialmente en obradores, campamentos, plantas de asfalto y hormigón, y sectores
cercanos a escuelas, establecimientos sanitarios y zonas pobladas.
- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor
Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las
no conformidades.

Responsable:
La selección del área para la instalación de la infraestructura sanitaria estará a cargo del
Ingeniero Jefe de obra, con el asesoramiento de los responsables de las áreas ambiental
y de seguridad e higiene de la empresa.
La responsabilidad de auditar el cumplimiento de este Programa, estará a cargo del
personal técnico del área ambiental y de seguridad e higiene y de la inspección de obra.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.

21. PROGRAMA DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS Y ESPECIALES DE OBRA
Objetivos
 Se establece el Procedimiento para la Gestión Integral que incluye la recolección,
manipuleo, almacenamiento, traslado y disposición final de los tipos de residuos antes
mencionados, que fueron generados durante la etapa de ejecución de la Obra.
 Desarrollar un método de clasificación y manejo de residuos a los fines de proteger
la salud de los involucrados y del ambiente.

Desarrollo del Programa y acciones a ejecutar
La identificación y clasificación de residuos se llevará a cabo de manera ordenada,
observando normas de higiene y seguridad en el manejo de los mismos.
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La gestión de los residuos asimilables a urbanos (RSU) y especiales de obra se debe
realizar evitando el contacto con Residuos Peligrosos, a los fines que no sean expuestos a
factores de transmisión de contaminación.
Cuando la distancia a centros poblados lo permita, los residuos asimilables a urbanos se
deberán trasladar a los fines de integrarlos al sistema de recolección del mismo.
Para llevar a cabo este Programa, se debe realizar una clasificación de residuos.

RESIDUO DESCRIPCION COLOR DE
CONTENEDOR

Residuos
asimilables a
urbanos

Material generado como producto de las
actividades de preparación de alimentos, restos de
animales y vegetales, cartón y papel provenientes
de las actividades de oficina, plásticos de
envoltorios, vidrios, etc.

VERDE

Residuos
especiales de
Obra

Material generado como producto de las
actividades propias del obrador, frentes de obra,
depósitos, instalaciones temporarias y
dependencias administrativas con relación a la
Obra.
Hierros, alambres, cables, caños, piezas metálicas
de motores, latas, chapas y otros elementos
metálicos, etc.
Maderas, neumáticos, correas, tierras, escombros
y  residuos de demolición de pavimentos(inertes)
bolsas, etc.

AMARILLO

Residuos
líquidos

Aguas negras provenientes de las instalaciones
sanitarias de los obradores. NO APLICA

Los contenedores y recipientes donde se almacenarán los residuos, en condiciones de
estanqueidad, deben estar adecuadamente identificados, además de cumplir con las
condiciones de higiene y seguridad pertinentes.
Deben ser fáciles de llenar, vaciar y tapar, ubicándose los mismos en lugares accesibles y
despejados para su retiro y limpieza.
En el caso que los contenedores y recipientes fueran almacenados a la intemperie deben
estar provistos de tapa con el fin de minimizar el impacto que puede provocar la generación
de polvo.
Los sitios de almacenamiento de residuos asimilables a urbanos, especiales de obra y
líquidos deben estar adecuadamente identificados, limpios y ordenados, para que la tarea
se lleve a cabo de una manera ordenada.
Si fuera necesario disponer los contenedores sobre superficies especiales, por presencia
de pendientes u ondulaciones en el terreno, se nivelará el terreno y se montará una
plataforma de pallets.
Si resulta necesario trasladar residuos desde los frentes de obra hacia el obrador, u otra
instalación transitoria, los vehículos de transporte deben estar acondicionados para tal fin.
Durante el transporte, se debe evitar la mezcla de los distintos tipos de residuos. Los
mismos tienen que contar con una correcta cobertura de la carga y se debe controlar que
no se genere sobrecarga durante el transporte.
Se realizará la limpieza en las zonas de calzada donde se detecte suelo suelto, con el fin
de minimizar la generación de polvo y molestias a los frentistas.
Los efluentes líquidos provenientes de las instalaciones sanitarias, deben cumplir con los
parámetros de volcamiento de aguas servidas, de acuerdo a la normativa vigente.
Las instalaciones para el tratamiento de los líquidos residuales deben realizarse y ponerse
en funcionamiento previo al inicio de las actividades en el obrador.
Los efluentes resultantes de lavado de vehículos deberán contar con cámaras de
sedimentación y trampas de aceites y grasas, antes de realizar su vertido al medio.
La disposición final de escombros y suelos se realizará en sitios apropiados para tal fin,
habilitados por el Municipio correspondiente.
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Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable de Higiene,
Seguridad y Ambiente. Encargado de sector
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.

22. PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

22.1. Sub Programa de Protección para la Flora y la Vegetación
Los criterios y las medidas para la protección de la flora y la fauna se vinculan a la reducción
del impacto sobre la vegetación que está más ligado a la no destrucción (medidas
preventivas) que a realizar siembras, no obstante, existe un plan de forestación
compensatoria que deberá ser cumplido en su totalidad.

Objetivos
• Minimizar la superficie alterada a partir de la creación de desmontes y terraplenes,
en los trabajos de explanación, apertura de canteras así como la creación de diversos
caminos de acceso a los puntos de trabajo, lo que demandará análisis específicos en cada
caso.
• Procurar la recuperación natural de la cubierta vegetal autóctona creando
condiciones favorables en cuanto a pendientes, suelos, reductores de velocidad del
escurrimiento, etc., que posibilite la implantación de especies herbáceas a medio y largo
plazo y la colonización de la vegetación autóctona inicial.
• Proceder, sólo en casos de extrema necesidad, a la implantación artificial de
estructuras vegetales que no correspondan al ensamble de especies existentes en las
inmediaciones del sitio bajo tratamiento. Preferentemente deben utilizarse las especies
nativas en forma de semillas, acodos, transplantes u otros medios eficaces.
• Verificar tempranamente situaciones de erosión, acarreo de sedimentos y/o
contaminantes, que pudieran producir efectos adversos para el río y sus humedales, como
sistema receptor. El calendario de comprobaciones determinará que los valores umbrales
serán comprobados al final de los períodos de siembra.
• Prohibir la realización de fogatas en zonas aledañas a la obra, que estén fuera de
los sitios prefijados.

Alcance
El alcance del presente se extiende a todas las áreas y actividades desarrolladas durante
las etapas de ejecución de las obras y abandono de obradores e instalaciones
complementarias a los mismos.

Desarrollo del Programa y acciones a ejecutar
• Se deberá repoblar paisajísticamente con especies nativas, tratando de orientar la
sucesión hacia comunidades de nativas.
• Colocar la señalización adecuada para evitar usos indebidos (fuego, basura, etc.)
• Se deberá crear, dotar y capacitar unidades operativas con capacidad de acción
mitigadora rápida, una contra incendios y otra contra riesgos de derrames tóxicos. Aún
cuando la ciudad de Paso de Los Libres tenga cuerpo de bomberos equipado y entrenado,
en la inmediata vecindad de la obra se contará con unidades en condiciones de actuar
inmediatamente.
• Debe diseñarse un programa de remoción y manejo del material vegetal removido
donde se describirán los procedimientos a seguir en el manejo y utilización del material
talado, en la ejecución del proyecto y otras áreas del contexto local. Los residuos
provenientes del material talado, desmonte, etc. no deben ser quemados; deben estibarse
en sitios donde no produzcan interferencia con las especies locales, acrecentando la
heterogeneidad del hábitat y generando hábitat temporal para algunos animales.
Realizar la limpieza del sitio dentro del ancho de la zona de trabajo, con herramientas
adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación
vecina para su conservación.

Acciones específicas: cobertura vegetal
• En términos de la cobertura vegetal en general, se generará una rápida
reconstrucción del revestimiento vegetal, para lo cual debe ponerse especial cuidado en no
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perder la capa de tierra vegetal existente en el terreno natural, necesaria a posteriori, para
la reconformación de taludes. Cabe aclarar que se entiende por capa de tierra vegetal, la
capa (horizonte humídico) que recubre el terreno natural.
• Cuando es inevitable la pérdida de capa vegetal durante los movimientos de tierra,
se debe intentar la recuperación de la misma, creando las condiciones óptimas en cuanto
a pendientes, suelo, etc., que posibiliten la colonización de la vegetación autóctona inicial.
Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo correctamente el tratamiento de la cubierta
vegetal, la que una vez retirada, se acopiará y mantendrá adecuadamente para ser
reutilizada.
• En la retirada se evitará la mezcla con otros perfiles, acopiándose separadamente.
El apilado de las tierras vegetales deberá evitar la posibilidad de compactación, por lo que
se hará en masas limitadas, dispuestas en forma de cinturones de sección trapezoidal, con
una altura que promediará 1,50 m sin exceder nunca de los dos metros.
• La tierra extraída se depositará en los terrenos propuestos por el Responsable
Ambiental a la Inspección y a la Autoridad de aplicación a tal fin. Estos serán llanos o
suaves (pendientes inferiores al 10%) y no inundables.
Recomendaciones
El Programa de protección de flora debe funcionar como un sistema abierto, con capacidad
para modificar, cambiar o adaptar el proyecto a las situaciones que se planteen según el
ciclo del Proyecto: Construcción y operación. La Autoridad de Aplicación deberá exigir que
los perjuicios sobre la vegetación se circunscriban al área estrictamente necesaria.
Debe informarse si hubiese incendios, si éstos corresponden a disturbios zonales, o a
acciones intencionadas que pudieran poner en peligro los ecosistemas locales, o producir
un aumento nocivo de las emisiones a la atmósfera.
Deberán aplicarse medidas para el control de especies exóticas.
Resulta de suma importancia la capacitación de recursos humanos para dar cumplimiento
con las tareas específicas directas e indirectas que demande el programa. Para la
recuperación luego de los efectos constructivos, se procederá al subsolado o arado
superficial complementando las tareas de recuperación de la cubierta herbácea.
Se sugiere una estricta fiscalización de vehículos que puedan ser posibles portadores de
plantas exóticas o sus respectivos propágulos.

Legislación Vigente: Ley Nacional N° 22.421
Responsables del Sub Programa: Responsable ambiental.

22.2. Sub Programa de Protección para la fauna silvestre
El programa de protección de fauna presenta una significativa relación con el programa de
protección de la vegetación, dada la interacción entre ambos factores ambientales.
La relación de dependencia se hace evidente por:
a) Las implicancias de la vegetación sobre la calidad del hábitat. De tal manera,
modificaciones importantes de la vegetación derivarán en modificaciones en la receptividad
espacial y temporal para la fauna.
b) La forma e intensidad de eliminar la vegetación (manual, mecánica, mixta) tendrá
también la influencia sobre la fauna.
c) La operación de preparación del suelo afectará también a la fauna en tanto más se
modifique la superficie de vegetación afectada y cuanta más maquinaria se utilice para
llevarla a cabo.

Objetivos
• Favorecer la conservación de hábitats naturales en las inmediaciones de la construcción
que permitan a los animales desplazados encontrar refugios.
• Capacitar al personal que trabaje en el puente, incluyendo las fuerzas de seguridad.
• Aumentar el control sobre la cacería y actividades humanas en las inmediaciones de la
obra.

Desarrollo del Sub Programa y acciones a ejecutar
Realizar un monitoreo para evaluar qué especies son afectadas y cuáles pueden ser las
medidas más efectivas a implementar (especialmente aves de valor como mascotas que
toleran vivir en cautiverio).
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Establecer normas de control de la pesca, caza, entrampado de animales mascota y de
pájaros de atractivo cromático y canto armonioso.
Capacitar a los trabajadores en aspectos de conservación de la fauna.
Planificar para que no se desarrollen desmontes o trabajos que impliquen la destrucción de
hábitats en períodos críticos para las especies de animales implicadas.
En la etapa de construcción se aconseja alambrar los accesos a la obra y/o los accesos y
caminos temporarios porque es la época en que puede ser atropellada la mayor diversidad
de fauna.
Prohibir en todos los casos las actividades de caza y pesca de especies en toda el Área
Operativa.
Prohibir la tenencia de perros en los campamentos y dependencias del obrador, así como
la construcción y/o tenencia de redes, cimbras, trampas y jaulas para la captura o tenencia
de animales por parte del personal involucrado.
El problema del aumento de la frecuentación debe abordarse con el diseño de medidas de
planificación y disuasorias tales como la creación de puntos de atracción, plantaciones
vegetales que dificulten el paso, prohibición de parada para los vehículos, etc.

Recomendaciones
• La movilización de maquinaria y sus desplazamientos deberá ser controlada, dando
tiempo suficiente para que la fauna caminadora pueda reubicarse y las aves puedan
desplazarse a sitios adyacentes.
• El personal que opere maquinarias, camiones y otros vehículos deberá ser instruido
acerca de las condiciones de manejo necesarias para evitar el atropellamiento.
• A fin de evitar la interrupción de la dinámica del componente durante la etapa de
construcción deben mantenerse en las mejores condiciones mecánicas los vehículos, para
reducir al mínimo las emisiones de ruido.
• Se recomienda la colocación de cartelería informando y alertando a los transeúntes
sobre el valor del componente faunístico del área, comprometiéndolos con el cuidado de la
biota y el ambiente.
Se recomienda la aplicación de medidas para evitar la introducción de especies exóticas.
• Se sugiere la conservación de hábitats naturales en las inmediaciones de los sitios donde
se realicen tareas constructivas para que funcionen como refugio de la fauna desplazada
por las tareas que se lleven a cabo.

Legislación Vigente: Ley Nacional N° 22.421
Responsables del Sub Programa: Responsable ambiental.

A. 22.3. Sub Programa de Protección del Recurso
Suelo
Objetivos
• Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, durante las
acciones constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación de las propiedades
y funciones del suelo en su conjunto, como consecuencia de la construcción de las obras.
• Complementar al programa de Control de la Contaminación del Suelo.
• Presentar un sistema de protección del recurso suelo en relación con las actividades del
proyecto.

Acciones a ejecutar
Será responsabilidad del Contratista durante la etapa de construcción, elaborar e
implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar y controlar la
posible erosión que se pudiese producir en el área operativa y adyacencias afectadas por
la construcción de las obras.

El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de Legislación ambiental
nacional, provincial o municipal correspondiente a la zona de ejecución de obra y que
protejan el recurso suelo y en especial el denominado “suelo vegetal”, como hábitat y como
recurso productivo en forma directa e indirectamente en relación con el relieve, la
escorrentía superficial, la conservación de hábitat silvestres y la calidad ambiental en
general.
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En particular deberá considerar la normativa nacional y provincial de aplicación identificada
en el Informe medio ambiental y su correspondiente actualización.
La base legal que como mínimo deberá tener en cuenta es la Ley Nacional Nº 22.428, Ley
de fomento y conservación de los Suelos, la cual promueve la recuperación de la capacidad
productiva de los suelos y su Decreto Reglamentario N º 681/81, Ley Nº 4361 de
Conservación de Suelos de la Provincia de Corrientes

Asimismo, el Contratista deberá conseguir los permisos de obra correspondientes de parte
de la Autoridad competente.
Inspeccionar los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorios y
permanentes para verificar posibles modificaciones después de cada lluvia. Las
modificaciones, de ser necesario, serán corregidas de inmediato. La Supervisión se
reservará el derecho de tomar las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje
de trabajar en otras áreas, en las que se encuentre haciéndolo, y concentre sus esfuerzos
para rectificar las deficiencias especificadas.

Elaborar e implementar las medidas preventivas y correctivas para evitar los derrames de
residuos, efluentes, productos químicos peligrosos, combustibles, aceites, etc., durante la
construcción de las obras viales que pudieran afectar la calidad de los suelos y sus
diferentes aptitudes de uso agropecuario, forestal, urbano, recreativo, etc.
Los suelos del primer horizonte y el suelo pasto, se extraerán de lugares cubiertos por
vegetación herbácea. Deberá evitarse la extracción de cobertura vegetal y suelos con
mayor potencial de uso agrícola.

En función de lo establecido con relación a la Protección de los suelos, El Contratista
deberá extremar las precauciones para atenuar arrastres de suelos durante los períodos
de inundaciones y de lluvias excesivas, también deberá hacerlo durante los procesos de
erosión hídrica que se pudiesen generar como consecuencia del movimiento de suelos y
trabajos en yacimiento.

El suelo vegetal del lugar donde se deban realizar los trabajos, debe ser retirado y dispuesto
adecuadamente de manera tal que permita su posterior utilización durante el abandono del
préstamo/cantera/yacimiento y zona de obras.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes
para realizar rellenos o se utilizarán como materiales constructivos con el fin de minimizar
la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos de
la obra.

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos indiscriminadamente ni arrojados a
campo abierto. Serán localizados con la autorización de la Supervisión de Obra en sitios
seleccionados durante el diseño de la obra y dispuestos adecuadamente, con el fin de no
causar posteriores problemas de deslizamientos, erosión, afectación de sistemas de riego,
cambios de patrones de drenaje y otros conflictos ambiéntales.

Todos los productos de la excavación que no sean utilizados serán dispuestos en forma
conveniente en lugares aprobados por la Supervisión, preferiblemente a no menos de 500m
del lugar de los trabajos y nunca a una distancia menor de 300m y en un todo de acuerdo
a lo especificado en el Programa de Manejo Ambiental de Demoliciones y Materiales
Sobrantes del PMAS.

No se permitirá bajo ningún aspecto acumular material de destape o de desecho fuera de
la zona de camino, aun cuando existiese acuerdo con el propietario del terreno. La
disposición final de estos materiales deberá acordarse con el Supervisor de Obra, que
procederá en función de las características del medio receptor y de la legislación vigente.

En la estabilización con losa de hormigón o con riego asfáltico, deberá respetarse
especialmente lo indicado en el Programa de Yacimientos, Canteras y Préstamos, en el de
Depósitos de Materiales y en el de Control de la Contaminación del Agua.
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El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Supervisión, un Plan de
Mantenimiento del recubrimiento banquinas, incluyendo cronograma, equipamiento y
recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para asegurar la estabilidad
futura de las estructuras correspondientes.

El recubrimiento con suelo-cal, suelo-cemento o suelo-asfalto, deberá respetar lo
establecido en las normas e ítems referidos a la Calidad del Agua, Movimientos de suelos
y Depósitos de Demoliciones y materiales sobrantes.

Se revegetarán las áreas alteradas inmediatamente después que las acciones
constructivas causantes del deterioro hayan cesado.

La tecnología de extracción de materiales será tal que permita la recuperación del suelo y
de la vegetación en el sitio modificado, evitando especialmente el inicio de procesos de
erosión y la pérdida de la capacidad productiva.
Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por el Contratista, previo un
análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500
m de la zona de camino.

La localización de las zonas para extracción de suelos, junto con el plan de explotación y
posterior recuperación morfológica y revegetación, serán elevados por el Contratista a
consideración de la Supervisión. Además, deberá presentar un registro gráfico (fotografías
y esquemas) de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena.

El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o
materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño considerable
hasta dejar la zona de trabajo limpia y despejada. La localización, junto con el plan de
recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a consideración de la
Supervisión. Deberá rellenar el depósito de escombros con capas de material superpuestas
que no podrán elevarse por sobre la cota del terreno circundante.

Todas las excavaciones deberán contar con un drenaje adecuado.

Una vez que el Contratista haya terminado los trabajos, deberá adecuar las excavaciones
del préstamo y del depósito de escombros a la topografía circundante, de modo de facilitar
el arraigo de la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y
asegurar el escurrimiento de las aguas del área intervenida hacia los drenajes naturales
del terreno.

Se deberán restringir los trabajos de limpieza del terreno al ancho mínimo compatible con
la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
vegetal existente. Los residuos no utilizables de estos trabajos, no podrán ser reducidos
por medio de la acción del fuego.

Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje deberán
ejecutarlas con anterioridad al resto de los trabajos de movimiento de suelos o
simultáneamente con ellos, de forma tal de lograr que la ejecución de excavaciones y la
construcción de las capas estructurales tengan asegurado un desagüe correcto todo el
tiempo, a fin de protegerlos de la potencial erosión.

En las zonas de paso de desmonte, el Contratista queda obligado a prolongar la ejecución
de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del camino, para asegurar
la correcta evacuación de las aguas, cuyo vertido deberá verificarse a suficiente distancia
del terraplén para evitar la erosión del pie del talud.

El suelo o material sobrante de las excavaciones será depositado en lugares previamente
aprobados por la Supervisión. Cuando sea posible evitará el depósito en pilas que excedan
los 2 m de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada, con pendientes suaves, para
evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su
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disposición. Los suelos vegetales que necesariamente sean removidos, deberán
acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la
cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio,
desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc.

En caso de vertidos accidentales de sustancias peligrosas, los suelos contaminados serán
retirados y sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados
serán dispuestos adecuadamente en función de la peligrosidad del material contaminante
y de acuerdo a la normativa vigente según la jurisdicción del caso.

Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras, no utilizados
para la construcción de la obra serán depositados en zonas aprobadas por la Supervisión.

Responsable del Sub Programa: Representante Técnico. Responsable Ambiental

22.4. Sub Programa de Protección para los Recursos Hídricos / Agua
Objetivos
Este programa tendrá como objetivo la definición de una serie de pautas que permitan
garantizar la preservación de la calidad de las aguas.

Desarrollo del Programa y Acciones a Ejecutar.
Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes,
compuestos aromáticos, residuos carbonosos, etc. nunca deberán ser descargados en
redes/ sistemas de desagües o cerca de ningún cuerpo de agua superficial o subterráneo,
definiéndose el manejo de los mismos en contenedores a tal fin y procesados fuera de la
planicie inundable, siguiendo las prescripciones de la legislación para residuos peligrosos.

Se definirá la forma para evitar el escurrimiento de las aguas de lavado de los equipos
mecánicos a esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de las
operaciones de mantenimiento y otras operaciones de limpieza para que por ningún motivo
puedan efectuarse tareas de limpieza de vehículos o maquinarias derivando las aguas al
sistema pluvial sin adecuado tratamiento previo.

El calendario de campañas de comprobación se ajustará por mediciones de transparencia,
conductividad eléctrica, pH y oxígeno disuelto, que serán tomados como indicadores
sintéticos para realizar monitoreos detallados de todos los parámetros indicadores de
calidad de aguas.

En todos los casos las mediciones se extenderán al menos durante todo el periodo de
ejecución de la obra.

Recomendaciones
Las actividades de monitoreo y control de calidad de aguas se ejecutarán en forma
permanente, tanto en los volúmenes residuales que pudieran no ser desalojados de la zona
de obras, como de las aguas que lo transitan o son temporalmente retenidas durante la
operación. Estos datos permitirán determinar los cursos de acción sobre el manejo del
recurso, así como generar una base de datos para un posible estudio de comportamiento
del recurso.
Los indicadores a monitorear son los clásicos de calidad de aguas, más no excluyentes:
sólidos en suspensión, turbidez, DBO, DQO, Oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, pH,
entre otros.
El seguimiento de los parámetros de calidad de agua se realizará siguiendo la relación
entre los valores registrados en las muestras y los valores-guía dados por la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación (Autoridad de aplicación).
Cada seis meses se debe efectuar el control de la calidad de los niveles freáticos y la
determinación de los parámetros físicos, químicos y biológicos.

Responsables del Sub Programa: Responsable ambiental.
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22.5. Subprograma Control de la Contaminación del Aire
Objetivos
• Implementar medidas preventivas y correctivas dirigidas a reducir y controlar las
emisiones contaminantes a la atmósfera durante las etapas de construcción y operación
del proyecto.

Desarrollo del Programa y Acciones a Ejecutar
Este programa está destinado a ejecutar medidas de prevención y/o de control durante las
fases de construcción y operación del proyecto, principalmente sobre las actividades de
mayor impacto producido por fuentes fijas: Centros de acopio de materiales, explotación
de canteras operación de obradores, plantas de elaboración de materiales (hormigón o
concreto asfáltico); así como por fuentes móviles: Movimiento de suelos, transporte de
materiales, tránsito de vehículos y maquinaria.

Se tendrá en cuenta en todo momento la aplicación de la normativa ambiental vigente
Nacional y Provincial, sobre valores límites de emisiones de contaminantes provenientes
de automotores y la normativa vigente que aprueba los valores límites de emisiones de
humo, gases contaminantes y material particulado.

A. Control de contaminación del Aire por Fuentes Fijas
Para las actividades del proyecto que generen contaminación atmosférica de forma
puntual, el contratista deberá analizar la ubicación adecuada para la ejecución de estas
actividades teniendo en cuenta la dirección y velocidad predominante de vientos,
identificación de centros poblados, entre otros parámetros.

Las áreas destinadas a estas actividades deberán contar con infraestructura necesaria para
reducir la dispersión de material particulado a otras zonas anexas, como barreras
perimetrales, cubrimiento de materiales, etc.

B. Control de contaminación del Aire por Fuentes Móviles
Con la finalidad de proteger a pobladores cercanos, se mitigará la generación de nubes de
polvo durante la etapa de construcción de las obras. Para ello el Contratista debe realizar
riegos periódicos de agua en los lugares y frecuencia que sean necesarias, acorde a la
propuesta que el Responsable Ambiental presentará a la Inspección para su aprobación.
El Contratista desarrollará tareas para humedecer periódicamente las vías de acceso al
área de obra. Con esta misma finalidad regará la capa superior de tierra que lleven los
camiones que trasladen este material.
A los fines de minimizar el efecto de los contaminantes gaseosos emitidos por los vehículos
y maquinarias en el frente de obra, el contratista mantendrá sincronizados y en buen estado
los vehículos y maquinaria.
El Contratista definirá las políticas de reducción de estos efectos, así como la definición de
los niveles que se considerarán aceptables. En todos los casos presentará a la Inspección
sus propuestas de acción.
El Contratista adoptará las medidas a los fines de trasportar el material de excavación
cubierto. Se definirán rutas para realizar el transporte con anticipación y se definirán
máximos de velocidad pre establecidos.

Recomendaciones
Los materiales almacenados temporalmente en los frentes de obra que pueden generar
material particulado deben ser cubiertos totalmente con el fin de evitar dispersión en otras
áreas.
Se recomienda realizar cerramientos perimetrales para las actividades de mayor impacto,
con el fin de reducir la generación de material particulado en áreas cercanas.
Se deberá realizar sincronización y mantenimiento constante de los vehículos para reducir
la emisión de gases. Asimismo, los vehículos destinados al transporte de material fino
serán cubiertos con el fin de evitar arrastre de partículas por acción del viento.

23. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS
Objetivos
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Establecer el Procedimiento para la Gestión Integral de Materiales Peligrosos. Bajo esta
denominación se incluyen a residuos peligrosos, combustibles e hidrocarburos, sustancias
venenosas o peligrosas.

Desarrollo del Programa y acciones a ejecutar
Se desarrolla la metodología de aplicación del presente procedimiento particionado su
contenido de acuerdo a los diversos tipos de materiales peligrosos mencionados con
antelación.

a) Residuos Peligrosos
Se debe tener en cuenta en el manejo integral de los residuos peligrosos durante las
actividades de recolección, manipuleo, almacenamiento, traslado y disposición final,
generados en las distintas etapas de construcción y cierre de la Obra.

La identificación y clasificación de residuos se llevará a cabo de manera ordenada,
observando normas de higiene y seguridad en el manejo de los mismos.

La gestión de los residuos peligrosos se debe llevar a cabo en cumplimiento de lo
especificado en la Ley Nacional N° 24.051, sus anexos y las normativas provinciales
vigentes para la República Argentina. Para llevar a cabo este programa, se debe realizar
una clasificación de residuos.

Clasificación de residuos:

RESIDUO DESCRIPCIÓN

RESIDUOS
PELIGROSOS

Definición: Art. 2° de la Ley Nacional N° 24.051 “Será considerado
peligroso a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar
daño, directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general.”
En particular, serán considerados peligrosos los residuos indicados
en el Anexo I, o que posean algunas de las características
enumeradas en el Anexo II de esta Ley.
Quedan excluidos de los alcances de esta Ley, los residuos
domiciliarios, los radioactivos y los derivados de las operaciones
normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y
convenios internacionales vigentes en la marina.

RESIDUOS
PELIGROSOS
SÓLIDOS

 Restos de asfaltos y emulsiones.
 Suelos o áridos contaminados con hidrocarburos.
 Trapos, guantes y otros desechos de obra contaminados
con hidrocarburos.
 Baterías.
 Filtros de equipos contaminados con hidrocarburos.
 Restos de pinturas.
 Tambores que hayan contenido emulsiones, selladores o
productos químicos.

RESIDUOS
PELIGROSOS
LÍQUIDOS

 Aceites usados de vehículos, máquinas y equipos.
 Agua con restos de hidrocarburos.
 Restos de combustibles.
 Líquidos de los decantadores.
 Restos de emulsiones.

RESIDUOS
PELIGROSOS
SEMISÓLIDOS

 Barros de los decantadores.

En el obrador principal de la obra se debe construir un Depósito de Residuos Peligrosos,
en el cual almacenar de manera segura los mismos, el mismo debe:
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 Contar con una plataforma de hormigón, para la ubicación de los tambores o
contenedores de residuos peligrosos. Debe tener techo para protegerlos de la lluvia y la
intemperie.
 Poseer canaletas de conducción de líquidos y cámara de contención para
prevención ante derrames.
 Contar, como medida de seguridad, con matafuegos para la extinción de principios
de incendios.

Además:
 Los contenedores de residuos peligrosos deben estar identificados y en buenas
condiciones de orden y limpieza.
 Los contenedores, luego de ser utilizados, deben ser cerrados, para evitar
derrames.
 Se debe evitar, en todo momento, la mezcla de los residuos peligrosos con otros
residuos o materiales.
 Se deben identificar, pintando la superficie de color rojo, todos los lugares donde se
almacenen, en forma transitoria, los tambores de residuos peligrosos.
 Cuando en los frentes de obra se realicen recarga de combustibles, cambios de
aceites y filtros en los equipos, se deben tomar todas las precauciones para evitar derrames
por la posibilidad de contaminar suelos o cursos de agua. Los residuos resultantes deben
ser almacenados en contenedores adecuados para evitar derrames y luego ser trasladados
al obrador, para disponerlos adecuadamente en el depósito de residuos peligrosos.

b) Depósito y Transporte de Hidrocarburos (nafta, gasoil, aceite, asfalto y
emulsiones)
El manejo no adecuado de los hidrocarburos como son las naftas, gasoil, aceites minerales,
asfaltos y emulsiones implica riesgos ambientales directos, por los derrames, e indirectos
por las consecuencias de incendios o explosiones que la presencia de los mismos puede
activar. Las pautas que se indican a continuación tienden a minimizar dichos riesgos:

 En ningún caso se permitirá el ingreso a la obra de aceites dieléctricos que
contengan di o trifenilos policlorados.
 El transporte de hidrocarburos en el interior de la obra se realizará por los medios y
en los envases autorizados por la legislación vigente en la materia.
 El depósito de envases o recipientes que contengan hidrocarburos se realizará
sobre plataformas que aíslen a los mismos del suelo.  El área de depósito se situará lo
suficientemente alejada de otras instalaciones a fin de evitar la propagación de un eventual
incendio.
 En la manipulación de hidrocarburos se impedirá el derrame de los mismos
empleando los medio técnicos adecuados.
 Ante derrames accidentales, el responsable del mismo dispondrá, a su costo y en
forma inmediata, la ejecución de taludes de tierra que reduzcan la extensión del mismo al
mínimo posible.
 El aceite usado se lo dispondrá en tambores con destino a plantas de tratamiento o
disposición final.

El almacenamiento de los aceites, combustibles y lubricantes y las estaciones que los
entreguen al uso deben quedar restringidos a los lugares designados con tal fin.

Los depósitos de combustible deben cumplir con las disposiciones vigentes de acuerdo a
la Resolución N°1102 de la Secretaría de Energía de la Nación:

 Cada contenedor debe estar identificado con sus respectivos rótulos y señalización
en cuanto a capacidad y tipo de combustible almacenado.
 Se debe instalar un equipo de combate de incendios a una distancia no menor a 50
metros de la ubicación del surtidor y de los tanques de almacenamiento.
 El sistema de suministro de combustible debe contar con cierre automático y control
de gases que estén aprobados.
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 Todo tipo de almacenaje a granel y las bombas de servicio deberán contar con un
sistema de retención o corte para eventuales casos de derrame accidental o roturas. Los
sistemas de retención y los revestimientos para el almacenamiento y las áreas de entrega
o distribución deberán construirse con materiales no inflamables.
 Los pitones o boquillas que se usen para la carga del combustible deberán ser del
tipo que se corta automáticamente cuando se suelta la válvula tipo gatillo. No se usarán
válvulas abiertas u otros ensambles similares para entregar combustibles.
 Las áreas que se emplean para el almacenamiento y la carga de combustibles
deberán contar con la aprobación previa del proyecto. Estas áreas deberán estar ubicadas
lejos de las actividades de construcción y respetar las siguientes distancias mínimas:

A caminos públicos 15 m, como mínimo

A medianera o límite de predio 2 diámetros del tanque mayor. 15 m, como
mínimo.

A edificios donde exista fuego 30 m, como mínimo.
A vías férreas 45 m, como mínimo
A locales cerrados 10 m
A bombas o cargadero 3 m
A tablero eléctrico 6 m
A Instalaciones Industriales 30 m
A Bosques vecinos 150 m
De cargadero a oficinas 7 m
Entre tanques vecinos 1 vez el diámetro del tanque mayor
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 Los vehículos, y otros equipos, deberán estar con el motor apagado al momento de
la carga de combustible.
 No se permitirá fumar ni usar llamas abiertas a menos de 200 metros de distancia
de la bomba. Todos los materiales usados en las áreas de almacenamiento y de carga del
combustible deberán ser a prueba de explosión. Todas las uniones, aberturas, cajas de
empalmes, luces y otras instalaciones eléctricas deben ser selladas para evitar la entrada
de vapores, gases y combustibles líquidos.
 Todos los sistemas eléctricos en las bombas de entrega de combustibles deberán
estar conectados a tierra.
 Los sistemas eléctricos deberán contar con un interruptor remoto para cortar el flujo
de electricidad hacia el lugar de almacenamiento o de distribución del combustible para el
caso eventual de un derrame o de una emergencia.
 La capacidad del recinto debe ser igual al 110% del volumen del tanque. En el caso
de que haya más de un tanque, deberá tener capacidad para contener el volumen total del
tanque mayor, más el 50% del volumen de la capacidad sumada de los tanques restantes.
 El recinto debe estar conectado, con una llave tipo esclusa o similar, a una cámara
decantadora.
 Debe contar con una platea de hormigón en la zona de carga y descarga de
combustible y la misma debe contar con una rejilla perimetral o central con la
correspondiente pendiente conectada a la cámara decantadora, para contener posibles
derrames.
 Se debe contar con una bandeja colectora en el momento de carga y descarga.
 La cartelería que se debe utilizar en el depósito de combustibles es la siguiente:

 Peligro Inflamable.
 Depósito de combustible.
 Prohibido fumar.
 Pare el motor.
 Descarga de combustible.
 Elementos de protección personal.
 Demarcar la zona de carga y descarga e indicar la dirección de entrada y salida (Ej.:
Pintar una flecha sobre la platea de hormigón).
 Rol de incendio
 Teléfonos de emergencia

c) Acopio y/o transporte de sustancias venenosas o peligrosas (pesticidas,
pinturas, adhesivos, solventes, gases, etc.)
La clasificación de sustancia peligrosa puede aplicarse a un conjunto amplio y heterogéneo
de sustancias para las cuales existen recomendaciones y pautas de almacenaje,
manipulación y transporte específicas, lo que dificulta establecer reglas generales. Sin
embargo los siguientes criterios establecen un marco de referencia para:

 Observar y aplicar las recomendaciones de manipulación y transporte que las
etiquetas de los envases, o las especificaciones de seguridad que estas sustancias
generalmente contienen.
 Informarse sobre las propiedades y características de las sustancias o materiales
antes de proceder a su almacenaje, transporte, manipulación o aplicación.
 Evitar los derrames o escapes de estas sustancias empleando los medios técnicos
adecuados para cada operación a realizar con las mismas.
 No golpear o perforar los envases de estos productos.
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 Disponer los envases vacíos de estos productos, conforme a las indicaciones del
ítem anteriormente descripto.

d) Materiales peligrosos
Se notificará por escrito al personal sobre los materiales peligrosos y los procedimientos de
entrenamiento, de acuerdo con las exigencias del emprendimiento y reglamentaciones
vigentes.
La información escrita sobre los materiales peligrosos, tales como materiales químicos y
gases, se obtendrá del fabricante o del proveedor y se transmitirá a los trabajadores. Se
enviarán copias de esta información al Responsable de Higiene, Seguridad y Ambiente de
la obra.
Antes de proceder al uso o almacenamiento dentro de la obra de materiales peligrosos,
químicos, aceites, solventes, pinturas, diluyentes, gases comprimidos, aislaciones de
protección o materiales de revestimiento, se deberá pedir la autorización correspondiente
al Representante Técnico del Proyecto. Dicha autorización será efectivizada con
anterioridad a su adquisición, siendo informado el Responsable de Higiene, Seguridad y
Ambiente de la obra.
Antes de iniciar su trabajo, todos los trabajadores recibirán instrucción relativa al uso y
potencial exposición a los materiales peligrosos. Este entrenamiento incluirá el uso de los
elementos de protección personal y los procedimientos de emergencia.
Los solventes, los tarros de pintura vacíos, los aceites, las grasas, los diluyentes y cualquier
otro material, o contenedor de esta naturaleza que haya contenido materiales químicos o
peligrosos, deberán ser desechados de acuerdo con la reglamentación vigente.
Se mantendrá un inventario de todos los materiales peligrosos y químicos usados y/o
almacenados, potencialmente peligrosos, en el proyecto o cuando se solicite.

El inventario incluirá:

 Pinturas, diluyentes y solventes.
 Agentes de limpieza.
 Materiales aislantes, tales como fibra de vidrio y cerámicos.
 Arena de sílice, agentes de limpieza y otros usados en chorros a presión.
 Gases comprimidos, tales como Oxígeno, Nitrógeno, Argón, Helio.
 Grasas, aceites y otros lubricantes.
 Gases combustibles, tales como gasolina, petróleo diesel, parafina.
 Resinas epóxicas.
 Sellantes.
 Productos de asbesto, tales como empaquetaduras y materiales de laminado.
 Contenedores voluminosos de productos hogareños y desinfectantes.

Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable Ambiental.
Encargado de sector.

24. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Objetivos
El Programa de Manejo de Contingencias Ambientales tiene como objetivo desarrollar las
acciones que permitirán afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con los
riesgos ambientales que se puedan producir durante su etapa de construcción de la obra.

Se establecen como objetivos del presente programa:
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 Proporcionar una herramienta para la respuesta a cualquier situación de emergencia
ambiental, que pudiera presentarse durante la ejecución de la obra.
 Prevenir y reducir la magnitud de los impactos ambientales potenciales durante la
mencionada etapa.
 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área
de influencia de la obra.

Desarrollo del Programa y acciones a ejecutar
De acuerdo a las características del área de ejecución de la obra, y de las actividades
constructivas que se desarrollarán, se determinarán los riesgos ambientales potenciales
que pudieran afectar al personal de obra, a los usuarios de la vía y/o dañar a la
infraestructura construida.
Las potenciales contingencias pueden ser:

 Eventos climáticos, en particular los de origen pluviométrico.
 Incendios en las instalaciones del obrador, taller de máquinas, plantas de
elaboración de materiales, etc.
 Derrames de hidrocarburos durante el abastecimiento a la obra,  y durante la carga
en vehículos y equipos viales.
 Ocurrencia de accidentes automovilísticos de terceros.
 Derrames de hidrocarburos o sustancias tóxicas por accidentes de terceros.
 Derrames de aceites o hidrocarburos por tambores fisurados o mal manipulados.
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Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencia, la empresa deberá
establecer la organización de respuesta ante cualquier contingencia, para lo cual deberá
seguir las siguientes medidas:

 Constituir un Equipo de Respuesta a Contingencias con el personal de obra, con
responsabilidades definidas en cada frente de trabajo, tecnología apropiada, coordinación
con organismos del Estado Provincial (Municipio, Subsecretaría de Recursos Hídricos,
Defensa Civil);
 Comunicar la formación del Equipo de Respuesta a Contingencias a todo el
personal.
 Realizar simulacros de manera periódica para comprobar la eficiencia del Equipo de
Respuesta a Contingencias.

Pautas para el personal en Manejo de Respuesta a Contingencias

 Todos los trabajadores deberán ser informados acerca del Programa de Manejo de
Contingencias Ambientales y recibirán las instrucciones necesarias al respecto.
 Se pondrá énfasis en la designación de grupos de apoyo ante emergencias, cuyo
objetivo principal será la de preservar la vida humana.
 El grupo tendrá que estar preparado para aplicar procedimientos de primeros
auxilios y de evacuación del personal.
 Programar la prueba de los equipos de apoyo ante emergencias, para verificar su
operatividad a fin que puedan prestar servicios de manera oportuna, en una emergencia.

Inventario y disponibilidad del equipo de respuesta
Se utilizarán los medios identificados en las zonas de obra y los disponibles en los frentes
de trabajo, a continuación se presenta el equipo y las acciones asociadas.

 Equipo contra derrames: las instalación contarán con materiales/equipos para el
control y limpieza de derrames (retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o paños
absorbentes, barreras de contención, bombas, palas, rastrillos, etc.). Se contará con
agentes o sustancias neutralizadoras para eventuales contingencias.
 Ropa protectora (traje, guantes, mascarillas de respiración, anteojos protectores,
etc.): para el personal involucrado en la emergencia.
 Equipo de monitoreo de evolución de eventos hídricos.
 Sistema de comunicación (telefónicos y radio): la comunicación interna y externa
será mediante radios instalados en los equipos (vehículos terrestres, transporte aéreo)
afectados a la obra.

El Plan de Manejo de Contingencias Ambientales deberá estar disponible en un lugar visible
para que todo el personal pueda acceder a él como guía.

Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable de Higiene,
Seguridad y Ambiente. Responsable Ambiental. Personal operativo.
25. PROGRAMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
 Protección del Patrimonio Cultural
El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Protección del Patrimonio
Cultural, que permita detectar la presencia de sitios de interés científico arqueológico,
paleontológico y/o antropológico y contemple medidas de mitigación frente a eventuales
hallazgos.
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Previo al inicio de las tareas de limpieza del terreno, el Contratista deberá realizar la
inspección física del área de implantación, a fin de detectar sitios de interés cultural. En
lugares propicios para este tipo de hallazgos, deberá realizar la consulta formal a las
autoridades competentes.

Frente al hallazgo sitios de antiguos asentamientos indígenas o primeros colonos,
cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos, el Contratista deberá
suspender los trabajos que pudieran dañar el material o dificultar el rescate y deberá
notificar a la Inspección y a la Autoridad Competente tal circunstancia hasta que la
Autoridad y el Comitente autoricen la continuación de las tareas. Se deberá colocar un
vallado perimetral y disponer de personal de custodia, con el fin de evitar posibles daños o
saqueos.

En cumplimiento de la Ley Nacional 9.080, Ruinas y Yacimientos Arqueológicos y
Paleontológicos, la Inspección deberá dar aviso a las autoridades competentes en la
materia.  Los hallazgos serán propiedad del Estado Nacional.

A pedido de la Inspección, el Contratista cooperará en el relevamiento, la protección y el
traslado de esos hallazgos.
En el caso de ser necesaria la relocalización de estructuras de valor cultural (cruces, lápidas
u otros elementos que se identifiquen en el lugar), los traslados deberán ser coordinados
con la población local.

Este programa busca asegurar la integración de medidas de mitigación, compensación o
potenciación de los impactos socioeconómicos, a la gestión ambiental general del proyecto.

Responsables del Programa: Representante Técnico. Responsable de Higiene,
Seguridad y Ambiente.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

26. PROGRAMA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA
Objetivo:
Elaborar e implementar un Programa de Forestación Compensatoria, con el objetivo de
reponer la vegetación que resultará afectada por el proyecto y mejorar las condiciones
ambientales y escénicas.

Para la ejecución de trabajos se aplicarán las siguientes medidas:

 El Programa será elaborado por un profesional con título universitario proveniente
de carreras afines (Ing. Forestal, Lic. en Paisajismo, Ing. Ing. Ambiental, Lic. en Cs.
Ambientales, Lic. en Cs. Biológicas, Ingeniero en Ecología, etc.), con probados
conocimientos y experiencia mínima de 5 años en proyectos similares.
 Por cada árbol que resulte extraído, se deberán reponer 3 ejemplares de especies
nativas, con las tipologías y cantidades indicadas en el plano correspondiente que
acompaña a este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

 El Contratista deberá realizar los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación,
en la zona de obra, de yacimientos y de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo
compatible con los requerimientos constructivos y los criterios establecidos en la presente
especificación. No podrá en ningún caso operar equipamiento o remover vegetación fuera
de la zona de obra delimitada sin contar con un permiso específico por parte del propietario
o de la autoridad competente y la autorización de la Inspección de Obra.
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 Se delimitará la zona de trabajo según lo diseñado, garantizándose la intervención
estrictamente necesaria.

 El personal a cargo de esta tarea será instruido sobre las especificaciones de uso
del equipo y herramientas y seguirá las indicaciones del fabricante.

 Se verificará el buen estado de estos elementos antes de iniciar las tareas,
constatando que sus partes móviles y cortantes estén provistos de sus protecciones y que
sus protecciones eléctricas y mecánicas sean las adecuadas.
 En la limpieza de vegetación deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo
de árboles, instrumentando los mecanismos de tratamiento en el lugar y las estrategias de
derivación del personal para el caso de accidentes.

 Para extraer ejemplares arbóreos su tala será manual, direccionando su caída para
evitar daños a la vegetación cercana, a los suelos, a otras infraestructuras, bienes,
viviendas o personas.

 En el caso de utilizar maquinarias para estas tareas, las mismas deberán tener un
techo protector resistente, que resguarde al conductor de cualquier contingencia producida
por las caídas de ramas o troncos.

 No se permitirá en horarios nocturnos la realización de tareas operación de
máquinas, salvo autorización expresa de la Inspección y con la presencia de un
responsable de las mismas y, con la provisión de un adecuado sistema de iluminación, que
evite potenciales daños.

 El Contratista deberá prever el retiro y disposición final de los residuos vegetales a
los sitios indicados por el Municipio y la Inspección de obras.

 Se removerán las obstrucciones de los patrones naturales de drenaje.

 No está permitida la quema de ningún producto resultante de la limpieza o extracción
de la vegetación sea el mismo aprovechable o no.

Plantación

Las acciones que se ejecuten para el replante de las especies forestales, deben adecuarse
a los lineamientos para la arborización establecidos por la Autoridad de Aplicación. A
continuación, se presentan algunas pautas generales:

a) Especies seleccionadas. Las especies a utilizar están condicionadas por las
características de la zona, por lo tanto el Contratista deberá consultar a las autoridades de
aplicación sobre la lista orientativa de especies adecuadas para arbolado público y solicitar
la aprobación de las especies que se seleccionen.

b) Adecuación del Terreno. Es aconsejable una distancia entre ejemplares de 6 a 8 m.
El terreno debe ser preparado de acuerdo a las especificaciones de planos
correspondientes según el receptáculo de diseño. La profundidad del pozo
(aproximadamente 0,80 m) depende de la longitud radicular de la especie utilizada
(considerando que la plantación se debe efectuar desde el cuello del forestal).
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c) Fertilización. Previo a la plantación del árbol, realizar un reemplazo de tierra en cada
hoyada por tierra fértil.

d) Es aconsejable que las plantas tengan no menos de tres años de vivero. La altura
de los ejemplares no debe ser menor a 3 m de fuste recto. La plantación se puede efectuar
en cualquier época del año si está envasada y en primavera si está a raíz desnuda. En lo
posible se deben adquirir plantas con certificado de calidad, en su defecto asegurar que los
árboles tengan buen estado sanitario y vegetativo (buen desarrollo radicular, buen
desarrollo del tronco y yemas bien formadas).

e) Un mes después del establecimiento de las plantas se verificará el buen estado de
las mismas, En caso que sea necesario se reemplazará el material muerto o que no tuvo el
prendimiento requerido por otro ejemplar en buen estado sanitario y vegetativo.

Mantenimiento

El Contratista deberá implementar las acciones de riego y fertilización que garanticen el
normal desarrollo de las especies plantadas. También deberá efectuar los recambios
(reemplazo de ejemplares en mal estado por otros en buen estado sanitario y vegetativo)
que se consideren necesarios. Esta responsabilidad del Contratista se extenderá por el
plazo de vigencia de la garantía de obra.

Seguimiento

Como parte de las actividades de seguimiento el Contratista deberá.

a) Controlar la adecuada preparación del terreno y obras complementarias para la
reposición de forestales.
b) Verificar que se emplace estrictamente, la cantidad necesaria de acuerdo con lo
consignado por el órgano fiscalizador.
c) Elaborar y elevar Informes por etapas (erradicación y replante) a la Inspección
Ambiental y autoridades de fiscalización.
d) Acompañar el seguimiento de esta actividad con registro fotográfico multitemporal,
tomado desde el mismo sitio, con el fin de evaluar la evolución de la forestación
compensatoria y de las condiciones iniciales previas a la erradicación de forestales.

Alcances:
Toda el área operativa.
Responsable: Especialista ambiental

27. PROGRAMA DE MONITOREO
El mismo se basa en el seguimiento, por parte de la Contratista, de las medidas de
mitigación establecidas con el objeto de preservar los diversos factores ambientales que se
verán modificados por la ejecución de la obra.

La Contratista elaborará un plan de monitoreo que en sus consideraciones debe incorporar,
con carácter obligatorio, lo establecido en las Especificaciones Técnicas  Ambientales.
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Con periodicidad mensual se remitirá a la Inspección, con firma del Responsable Ambiental
e incluyendo fotos fechadas, el correspondiente informe. En el caso que se lleven a cabo
mediciones efectuadas por terceros, se deberá acompañar original de dicha tarea.
A continuación se listan los componentes ambientales a considerar. A la Contratista le cabe
proponer la incorporación de nuevos componentes mediante nota a la Inspección suscripta
por el Responsable Ambiental fundamentando en forma acabada los fundamentos de la
misma.

Componente Ambiental: Aire
Impacto: Contaminación atmosférica de las plantas de asfalto.
Objetivo: Verificar el correcto comportamiento de las plantas de asfalto.

Medida Indicador Frecuencia
Control de la emisión de
humos.

Escala de la opacidad de
humos. Mensual.

Impacto: Ruido.
Objetivo: Monitorear el nivel de ruido mediante la evaluación de las fuentes de emisión
diurna de presión sonora en áreas pobladas.

Medida Indicador Frecuencia
Control de equipos y
horarios de trabajo. Ruido transitorio diurno. Mensual.

Componente Ambiental: Agua
Aguas Superficiales
Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas de materiales,
campamentos u obras previstas sobre cauces y cuerpos de agua o en sus adyacencias.
Objetivo: Monitorear la calidad de agua superficial.

Medida Indicador Frecuencia

Control de disposición de
efluentes líquidos y
sólidos.
Criterios para la
explotación de agua para
la obra.

Temperatura
pH
Conductividad, turbiedad
Sólidos en Suspensión
Totales
Coliformes totales/fecales
Hidrocarburos totales de
petróleo (HTP)

Mensual

Componente Ambiental: Suelo
Impacto: Contaminación del suelo por residuos o sustancias peligrosas.
Objetivo: Monitorear el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de
residuos y sustancias peligrosas

Medida Indicador Frecuencia
Gestión de residuos
peligrosos.

Volúmenes de residuos
peligrosos generados.
Número y depósito de
recipientes usados.

Mensual
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Manifiestos y Certificados de
transporte y disposición final
de residuos peligrosos
según normativa.

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas.
Objetivo: Monitorear la calidad del suelo en relación con la eventual contaminación por
hidrocarburos.

Medida Indicador Frecuencia
Auditoría de cierre y
abandono de áreas de
obrador, campamento y
plantas de asfalto y fijas de
mezcla.

Registro fotográfico previo a
la ocupación de las áreas
para campamento, obrador y
plantas de elaboración; y
posterior al abandono.
Muestreo de suelo en los
puntos más expuestos a
derrames de hidrocarburos.
Análisis de HAP en
superficie y a 20 cm de
profundidad, al menos 1
punto de muestreo cada 50
m2 en las áreas más
expuestas.

Única vez, al abandono de
las instalaciones.

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos.
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos
asimilables a domésticos

Medida Indicador Frecuencia
Gestión de residuos
asimilables a domésticos.

Volúmenes de residuos
recolectados.
Número y depósito de
recipientes usados.
Remitos de entrega al centro
de disposición de residuos
domiciliarios.

Mensual.

Componente Ambiental: Flora y Fauna
Impacto: Muerte de animales por atropellamiento u otras causas en el área operativa.
Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la
efectividad de las medidas de protección de la fauna silvestre y doméstica.

Medida Indicador Frecuencia
Inducción ambiental. Cantidad de horas - hombre

utilizadas en la capacitación
del personal.

Mensual.

Registro de atropellamiento
de fauna

Registro de animales
attropellados, discriminando
especie, contexto y
ubicación del hallazgo.

Mensual.
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Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal.
Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas
a la recomposición de la cubierta vegetal.

Medida Indicador Frecuencia
Separación, conservación
y reposición de suelos
orgánicos.

Áreas descubiertas y tiempo
de permanencia en ese
estado (sin cobertura vegetal
o muy escasa).
Grado de cumplimiento de
Especificaciones Técnicas
Ambientales (ETAs) para la
conservación de suelos
orgánicos (sitios, cubierta
empleada, humedad, altura,
etc.). Áreas con reposición
de suelos orgánicos.
Porcentaje de
revegetalización (% cubierto
por vegetación) en las áreas
recubiertas (discriminados
para cada una).

Mensual.

Componente Ambiental: Social
Impacto: Inseguridad vial
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a reducir la inseguridad vial.

Medida Indicador Frecuencia
Señalización, inducción
ambiental.

Registro de accidentes
viales ocurridos con detalles
del lugar, hora y motivo
aparente.
Modo de intervención de la
Contratista (avisos, cortes,
etc..

Mensual.

Impacto: Molestias a pobladores y usuarios.
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Programa de Información a la Comunidad
y consolidar su sistema de registro

Medida Indicador Frecuencia
Programa de Información a
la Comunidad.
Medidas de señalización
preventiva. Inducción
ambiental del personal.

Registro de consultas,
denuncias y reclamos
recibidos por el referente
para la comunicación de la
empresa con la comunidad,
según se defina en el
Programa de Información a
la Comunidad.

Mensual.

Componente Ambiental: Empleo
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Impacto: Generación de empleo.
Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo..

Medida Indicador Frecuencia
Ingreso de personal. Registro de personal

contratado según jerarquía,
permanencia y sitio de
procedencia.

Mensual.

Componente Ambiental: Paisaje
Impacto: Presencia de yacimientos abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas
de yacimientos de materiales para la obra.
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de pasivos
ambientales y de áreas de yacimiento.

Medida Indicador Frecuencia
Restauración de pasivos
ambientales.

Grado de cumplimiento del
plan de restauración.

Bimestral.

Especificaciones Técnicas
Ambientales (ETAs) para
el abandono de áreas de
yacimientos de materiales

Estado de explotación -
abandono - restauración
de cada uno de los
yacimientos.
Porcentaje de restauración
de cada yacimiento.

Mensual.

28. PROGRAMA DESOCUPACION DEL SITIO – FASE DE ABANDONO

El Contratista deberá presentar un Programa de Retiro de la Contratista al finalizar la
construcción de la obra, comprendiendo el desmantelamiento de los obradores,
campamentos y plantas de asfalto y hormigón, la adecuación del paisaje en la zona de obra,
el saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades de las obras, la
disposición final de residuos (con certificados o remitos correspondientes), el traslado de
los materiales reciclables (con certificados o remitos correspondientes), las maquinarias y
equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los accesos transitorios, las
restauración de los sitios afectados por socavación, perforaciones, etc., limpieza de obra y
gestión de residuos de acuerdo a las especificaciones del PMAS, Nivelación del terreno en
el caso que corresponda. Si fuera necesario se deberá descompactar los suelos mediante
el uso de un arado y revegetar utilizando especies de la zona, retiro de señalización de
obra, verificación de la limpieza y obstrucciones posibles en desagües y sumideros,
señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad,
incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la
solicitud expresa del propietario del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la
autorización fehaciente de la Inspección. La permanencia de instalaciones no deberá
significar transgresiones a leyes, resoluciones o disposiciones municipales.

29. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
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El Contratista deberá elaborar un Manual de Gestión Ambiental, comprendiendo los
Programas y Acciones a desarrollarse durante la Operación de la Obra, para la correcta
Vigilancia y Monitoreo Ambiental del funcionamiento y mantenimiento ambiental de la
misma durante su vida útil.

El contratista deberá presentar una propuesta de los contenidos de dicho manual para su
aprobación por la inspección ambiental a los 30 días del inicio de la obra.

El manual será entregado al menos 12 meses antes de la fecha prevista para la finalización
de la obra para aprobación por la Inspección Ambiental
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LISTADO DE PLANOS
Ubicación: CORRIENTES, PASO DE LOS LIBRES

PROYECTO DE RENOVACION, AMPLIACION Y MODERNIZACION CENTRO DE FRONTERA PASO
DE LOS LIBRES

Categoría Código Nombre archivo
dwg Título Formato

de Lamina Escala

PLANOS GENERALES G.01 CF_PL_RE Planta de Relevamiento y Niveles existentes A1 S/E

G.02 CF_PL_RE Planta de Demolicion A1 S/E

G.03 CF_PL_RE Planta de Movimiento de suelos A1 S/E

G.04 CF_PL_IM Planta de Obra Nueva A1 S/E

G.05 CF_PL_IM Plano de Implantación A1 S/E

G.06 CF_PL_G.D Detalle canaletas A3 1:10/1:20

G.07 CF_PL_G.D Detalle cordones y contenciones A3 1:10

G.08 CF_PL_G.D Detalle pavimentos, veredas y rampa de accesibilidad A3 1:10

ARQUITECTURA

EDIFICIO MIGRACIONES (E1) E1.A01 CF_PL_E1_A.P00 Planta Baja A0 1:50

E1.A02 CF_PL_E1_A.P01 Planta Alta A0 1:50

E1.A03 CF_PL_E1_A.P02 Planta Antepecho A0 1:50

E1.A04 CF_PL_E1_A.PT Planta de Techos A0 1:50

E1.A05 CF_PL_E1_A.V01 Vistas Longitudinales A0 1:50

E1.A06 CF_PL_E1_A.V02 Vistas Transversales A1 1:50

E1.A07 CF_PL_E1_A.C01 Cortes Transversales A1
1:50 /
1:20

E1.A08 CF_PL_E1_A.C02 Corte Longitudinal A0
1:50 /
1:20

E1.A09 CF_PL_E1_A.D01 Detalle escalera A1 1:20

E1.A10 CF_PL_E1_A.D02 Detalle sanitario A1 1:25

E1.A11 CF_PL_E1_A.D03 Detalle de cabina A1 1:25

E1.A12 CF_PL_E1_A.PC Planilla de carpinterías A2 S/E

EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2) E2.A01 CF_PL_E2_A.P00 Planta Baja A0 1:50

E2.A02 CF_PL_E2_A.P01 Planta Antepecho A0 1:50

E2.A03 CF_PL_E2_A.PT Planta de Techos A0 1:50

E2.A04 CF_PL_E2_A.V01 Vistas Longitudinales A0 1:50

E2.A05 CF_PL_E2_A.V02 Vistas Transversales A1 1:50

E2.A06 CF_PL_E2_A.C01 Corte Longitudinal A0 1:50

E2.A07 CF_PL_E2_A.C02 Cortes Transversales A1
1:50 /
1:20

E2.A08 CF_PL_E2_A.D01 Detalle Sanitario y Office A1 1:25

E2.A09 CF_PL_E2_A.PC Planillas de carpinterías A2 S/E

CABINAS INGRESO (E3) E3.A01 CF_PL_E3_A.P00 Planta Baja A0 1:75
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E3.A02 CF_PL_E3_A.P01 Planta Entretecho A0 1:75

E3.A03 CF_PL_E3_A.PT Planta de Techos A0 1:75

E3.A04 CF_PL_E3_A.V01 Vistas Longitudinales A1 1:75

E3.A05 CF_PL_E3_A.V02 Vistas Transversales A2 1:75

E3.A06 CF_PL_E3_A.C01 Corte Transversal A2
1:50 /
1:20

E3.A07 CF_PL_E3_A.D01 Detalle cabinas A1 1:25

PAISAJE P.01 CF_PL_P_E Especies a retirar A1 S/E

P.02 CF_PL_P Especies a colocar A1 S/E

INSTALACION ELECTRICA (IE) IE.00 CF_PL_IM.IE00 Planta general electricidad e iluminación exterior A1 S/E

IE.01 CF_PL_IM.IE01 UP Esquema unifilar y Planilla Iluminación exterior A0 S/E

EDIFICIO MIGRACIONES (E1) E1.IE00 CF_PL_E1.IE00 Tomacorrientes y Bocas Planta baja A0 1:50

E1.IE01 CF_PL_E1.IE01 Tomacorrientes y Bocas Planta Alta A0 1:50

E1.IE02 CF_PL_E1.IE02 LUM Iluminación Planta Baja A0 1:50

E1.IE03 CF_PL_E1.IE03 LUM Iluminación Planta Alta A0 1:50

E1.IE04 CF_PL_E1.IE04 CD Corrientes débiles Planta baja A0 1:50

E1.IE05 CF_PL_E1.IE05 CD Corrientes débiles Planta alta A0 1:50

E1.IE06 CF_PL_E1-3.IE UP Esquema unifilar y Planilla Iluminación edificio 1 y 3 A1 S/E

EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2) E2.IE00 CF_PL_E2.IE00 Tomacorrientes y Bocas Planta baja A0 1:50

E2.IE01 CF_PL_E2.IE01 Tomacorrientes y Bocas Planta Alta A0 1:50

E2.IE02 CF_PL_E2.IE02 LUM Iluminación Planta Baja A0 1:50

E2.IE03 CF_PL_E2.IE03 LUM Iluminación Planta Alta A0 1:50

E2.IE04 CF_PL_E2.IE04 CD Corrientes débiles y detección Planta baja A0 1:50

E2.IE05 CF_PL_E2.IE05 CD Corrientes débiles y detección Planta alta A0 1:50

E2.IE06 CF_PL_E2.IE06 UP Esquema unifilar y Planilla Iluminación edificio 2 A1 S/E

CABINAS INGRESO (E3) E3.IE00 CF_PL_E3.IE00 Tomacorrientes y Bocas Planta baja A0 1:75

E3.IE01 CF_PL_E3.IE01 Tomacorrientes y Bocas Planta Alta A0 1:75

E3.IE02 CF_PL_E3.IE02 LUM Iluminación Planta Alta A0 1:75

E3.IE03 CF_PL_E3.IE03 CD Corrientes débiles Planta baja A0 1:75

E3.IE04 CF_PL_E3.IE04 CD Corrientes débiles Planta Alta A0 1:75

E3.IE05 CF_PL_E1-3.IE UP Esquema unifilar y Planilla Iluminación edificio 1 y 3 A1 S/E

INSTALACION SANITARIA (IS) IS.01 CF_PL_IS.PG Planta general provisión de agua y desague cloacal A1 1:250

IS.02 CF_PL_IS.D Axonométrica Edificio Migraciones y Edificio Control Salida A1 S/E

EDIFICIO MIGRACIONES (E1) Desague cloacal + Provisión de agua Planta Baja, Cortes y

E1.IS01 CF_PL_E1_IS Axonomérica A1 1:100

EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2) Desague cloacal + Provisión de agua Planta Baja, Cortes y

E2.IS01 CF_PL_E2_IS Axonomérica A1 1:100

CABINAS INGRESO (E3) E3.IS01 CF_PL_E3_IS Desague cloacal Planta Baja y Corte A1 1:100
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INSTALACION TERMOMECANICA (IT)

EDIFICIO MIGRACIONES (E1) E1.IT01 CF_PL_E1_IT.P00 Instalacion Aire Acondicionado Planta Baja, Planta Alta y Cortes A1 1:100

EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2) E2.IT01 CF_PL_E2_IT.P00 Instalacion Aire Acondicionado Planta Baja y Cortes A1 1:100

CABINAS INGRESO (E3) E3.IT01 CF_PL_E3_IT.P00 Instalacion Aire Acondicionado Planta Baja y Corte A1 1:100

INSTALACION CONTRAINCENDIO (IN)

EDIFICIO MIGRACIONES (E1) E1.IN01 CF_PL_E1_IN.P00 Instalación Contraincendio A1 1:100

EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2) E2.IN01 CF_PL_E2_IN.P00 Instalación Contraincendio A1 1:100

CABINAS INGRESO (E3) E3.IN01 CF_PL_E3_IN.P00 Instalación Contraincendio A1 1:100

ESTRUCTURA (E)

EDIFICIO MIGRACIONES (E1) E1.E01 CF_PL_E1.E00 Planta Fundaciones -Pilotes A0 1:50

E1.E02 CF_PL_E1.E00 Planta Fundaciones -Cabezales y vigas de encadenado A0 1:50

E1.E03 CF_PL_E1.E00 Planta Estructura sobre PB A0 1:50

E1.E04 CF_PL_E1.E00 Planta Estructura sobre Primer Piso A0 1:50

E1.E05 CF_PL_E1.E00 Planta cubierta A0 1:50

E1.E06 CF_PL_E1.E00 Cortes A0 1:50

EDIFICIO CONTROL SALIDA (E2) E2.E01 CF_PL_E2.E00 Planta Fundaciones -Pilotes A0 1:50

E2.E02 CF_PL_E2.E00 Planta Fundaciones -Cabezales y vigas de encadenado A0 1:50

E2.E03 CF_PL_E2.E00 Planta Estructura sobre PB A0 1:50

E2.E04 CF_PL_E2.E00 Planta Encadenado superior A0 1:50

E2.E05 CF_PL_E2.E00 Planta cubierta A0 1:50

E2.E06 CF_PL_E2.E00 Cortes A0 1:50

CABINAS INGRESO (E3) E3.E01 CF_PL_E3.E00 Planta Fundaciones -Pilotes A1 1:50

E3.E02 CF_PL_E3.E00 Planta Fundaciones -Cabezales y vigas de encadenado A1 1:50

E3.E03 CF_PL_E3.E00 Planta Encadenado superior A1 1:50

E3.E04 CF_PL_E3.E00 Planta cubierta A1 1:50

E3.E05 CF_PL_E3.E00 Cortes A1 1:50
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Sección IX. Lista de Cantidades4

Al ser un contrato de Suma Alzada la presente lista de Cantidades se incluye para información
solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente
será un “Calendario de Actividades”. El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos por la
suma única y global que haya establecido en su oferta para la obra hasta su total conclusión con arreglo
al contrato y de acuerdo con su fin.

4 En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte
del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”.
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LISTA DE CANTIDADES – COMPUTO
PROYECTO DE RENOVACION,AMPLIACION Y MODERNIZACION CENTRO DE FRONTERA-
PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES –
Infraestructura

Infraestructura

COD DESCRIPCIÓN unidad cantidad

001 TRABAJOS PRELIMINARES

001.01 Replanteo gl 1,00
001.02 Obrador m2 60,00
001.03 Documentacion de obra y proyecto gl 1,00
001.04 Estudio de suelos y cateos gl 1,00
001.05 Cartel de obra (6x4 m) u 1,00

002 DEMOLICIONES Y RETIROS

002.01 Demolición Pavimento m2 1472,00
002.02 Demolición Asfalto m2 1462,00
002.03 Demolición para acequia m2 346,00
002.04 Retiro cordón existente ml 362,00
002.05 Retiro Guardrail ml 163,00
002.06 Retiro Reja con murete ml 44,00
002.07 Tanque de agua a retirar y columna de HºAº a demoler gl 1,00
002.08 Retiro de excedentes de demolición m3 948,99

003 MOVIMIENTO DE SUELOS

003.01
Nivelación terreno para pavimento con suelo seleccionado
(espesor: 15 cm)

m2 3690,00

003.02 Nivelación terreno para vereda m2 1154,00
003.03 Excavación y nivelación de terreno para acequia m3 508,00
003.04 Relleno de acequia en desuso m3 44,80

004 VEREDAS Y PAVIMENTOS

004.01 Puesta en Valor Pavimento existente

004.01.01 Concreto Asfáltico a reparar - TIPO 1 m2 5422,00
004.01.02 Conc. Asfáltico a reconstruir - TIPO 2 m2 1825,00
004.01.03 Pavimento de Hº A Reconstruir - TIPO 3 m2 1425,00

004.02 Obra Nueva

004.02.01 Pavimento H°A° m2 3921,00
004.02.02 Vereda Hormigón peinado m2 3343,20
004.02.03 Vereda Hormigón peinado elevada para equipos m2 5,00
004.02.04 Cordón simple (35 x 15 cm) ml 1753,00
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004.02.05 Cordón Cuneta (70 cm de ancho) ml 227,00
004.02.06 Contención H°A° ml 70,00
004.02.07 Cordón H° de Contención solados (Planteras) ml 136,00

004.02.08
Rampa peatonal H° 21 con terminación antideslizante
texturado

m2 75,80

004.02.09 Loseta podotáctil 40 x 40 cm m2 10,00

005 HERRERÍAS

005.01
Provisión y colocación de guard rail de chapa galvanizada
tipo Flex Beam s/ETP

u 26,00

005.02 Provisión y colocación de Cerco y Portón u 1,00

006 INSTALACIÓN SANITARIA

006.01 Desagües Cloacales

006.01.01 Cañería de CPPS  Dº 160 mm.  Con Accesorios e instalación ml 240,00

006.01.02
Cámara de Inspección 0,60mx0,60m prof. variable con marco
y tapa

u 2,00

006.01.03
Cámara de Inspección 1,20mx1,20m prof. variable con marco
y tapa

u 2,00

006.01.04
Cámara toma de muestras 1,20mx1,20m prof. variable con
marco y tapa

u 2,00

006.01.05 Conexión a cámara de inspección existente N°6 gl 1,00
006.01.06 Conexión a estación elevadora cloacal existente gl 1,00

006.01.07
Desconexión y conexión de servicio a módulos sanitarios
existentes

gl 1,00

006.01.08
Cañería de CPPS  Dº 160 mm.  Con Accesorios e instalación
para desagues pluviales

ml 70,00

006.01.09 Pruebas y ensayos gl 1,00

006.02 Provisión Agua Fría

006.02.01 Cañería de PP - ø50 mm - incluye piezas ml 465,00
006.02.02 Cañería de PP - ø32 mm- incluye piezas ml 35,00
006.02.03 Cañería de PP - ø25 mm - incluye piezas ml 111,00
006.02.04 Válvula esférica ø50 mm u 6,00
006.02.05 Válvula esférica ø38 mm u 1,00
006.02.06 Válvula esférica ø32 mm u 2,00
006.02.07 Válvula mariposa ø75 mm u 1,00
006.02.08 Colector ø75mm x 3 bocas ø50mm u 1,00
006.02.09 Cámaras de maposteria 60x60 con marco y tapa u 2,00
006.02.10 Bandejas portacables con accesorios ml 167,00

006.02.11
Desconexión y conexión de servicio a módulos sanitarios
existentes

gl 1,00

006.02.12 Pruebas y ensayos gl 1,00

006.03 Acequias
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006.03.01 Canal Pluvial con rejilla ml 90,00
006.03.02 Canal Pluvial tapado ml 40,00
006.03.03 Canal Pluvial abierto ml 75,00
006.03.04 Acequia verde ml 625,00

006.04 Obras sobre instalaciones existentes

006.04.01 Sanitarios a reubicar u 1,00
006.04.02 Bandeja portacable para cañería suspendida y pases gl 1,00

007 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

007.01 Nuevo suministro. Elaboración de DDJJ, trámites y gestión gl 1,00

007.02 Modificación de las obras de toma

007.02.01 Adecuación de canalizaciones materiales y MDO gl 1,00
007.02.02 Adecuación de cableados de BT, materiales y MDO gl 1,00
007.02.03 Desplazamiento del transfromador gl 1,00
007.02.04 Construcción de pilar T3 materiales y MDO u 1,00

007.02.05
Provisión y conexión de tablero de principal (caja,
interruptor, barras y otros accesorios)

u 1,00

007.02.06 Puesta a tierra funcional gl 1,00

007.02.07
Reconexión de alimentación de Grupo Electrógeno y tablero
de transferencia automática

gl 1,00

007.02.08 Construcción de una nueva SETIN (obra civil) gl 1,00

007.03
Tendido para corrientes fuertes. Tendidos de nuevas
canalizaciones de distribución

007.03.01
Tendido y provisión de Bandejas chapa perforada de 300 mm
(incluye accesorios)

m 132,00

007.03.02 Caño  PVC 5,5" de uso eléctrico (incluye zanjeo y tendido) m 180,00
007.03.03 Construcción de cámaras de pase 60 x 60 cm prof. 1,00 m u 5,00

007.04
Canalización para instalaciones de sistemas de muy baja
tensión (corrientes débiles)

007.04.01
Tendido y provisión de bandejas chapa perforada de 150 mm
(incluye accesorios)

m 132,00

007.04.02 Cañerías 5,5" bajo piso (incluye zanjeo y tendido) m 180,00

007.05
Provisión, montaje de un nuevo "tablero de distribución" y re-
conexionado de instalaciones pre- existentes

007.05.01 Provisión y colocación de gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
007.05.02 Interruptor general 4 x 400 A, 25 KA u 1,00
007.05.03 Interruptores de salida 4 x C63 A, 10 KA u 2,00
007.05.04 Interruptores de salida 4 x C40 A, 10 KA u 2,00

007.06 Cableado de las nuevas líneas seccionales

007.06.01
Cable tipo subterráneo IRAM 2178, Cu, XLPE 3 x 25/16
mm2

m 80,00

007.06.02 Cable tipo subterráneo IRAM 2178, Cu, XLPE 4 x 16 mm2 m 180,00
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007.06.03 Tendido de cables desde TD hasta TS gl 1,00

008 ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR

008.01 TABLERO TSI EXTERIOR

008.01.01 Provisión y colocación de gabinete (incluye accesorios) u 1,00
008.01.02 Interruptor TM 4 x C25, 6KA (incluye conexión) u 1,00
008.01.03 Interruptor TM 2 x C16, 6KA (incluye conexión) u 3,00
008.01.04 Interruptor diferencial 2 x 25 A, 30 mA (incluye conexión) u 3,00

008.02 Luminarias, columnas y cableado

008.02.01 Luminaria para iluminación pública LED, 240 W, 26400 lm u 71,00
008.02.02 Columnas 9 m con pescante (incluye accesorios e instalación) u 9,00

008.02.03
Cable tipo subterráneo IRAM2178, Cu, PVC, 2 x 2,5 mm2
(incluye zanjeo y tendido)

m 900,00

008.02.04 Retiro y recolocación de columnas a desplazar u 8,00

008.03 Sisitema de PAT y conexiones equipotencionadoras

008.03.01 Jabalinas de PAT, cables y accesorios c/u 16,00

009 SEÑALIZACIÓN VIAL

009.01 Pintura de señalización vial en pavimentos y cordones m2 1970,00

010 PARQUIZACIÓN

010.01 TRABAJOS PRELIMINARES A LA PARQUIZACIÓN

010.01.01 Documentación gl 1
010.01.02 Limpieza del terreno y replanteo gl 1
010.01.03 Proteccion del arbolado existente m2 300

010.02 Movimiento de tierra / Demoliciones

010.02.01 Extracción de ejemplares arbóreos adultos u 6,00
010.02.02 Extracción de ejemplares arbóreos jóvenes u 13,00
010.02.03 Extracción para plantación y remoción de sustrato u 98,00

010.03 Arboles

010.03.01 Butia yatay E20l u 6,00
010.03.02 Enterolobium contortisiliqum E20l u 11,00
010.03.03 Eugenia uniflora E20l u 32,00
010.03.04 Handroanthus albus  E20l u 17,00

010.04 Arbustos

010.04.01 Calliandra tweedii u 32,00

010.05 Sustrato

010.05.01 Provision y colocacion de tierra negra 70% m3 53,91
010.05.02 Provision y colocacion de compost 20% m3 15,40
010.05.03 Provision y colocacion de pometina10% m3 7,06

010.06 Mantenimiento Parquización
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010.06.01 Mantenimiento y garantía mes 6,00
010.06.02 Limpieza periódica y final de obra gl 1,00

011 VARIOS

011.01 Limpieza diaria de obra h 720,00
011.02 Limpieza final de obra m2 4844,00

011.03
Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares -
Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)

gl 1,00

Edificio N°1 – Edificio Migraciones salida país

COD DESCRIPCIÓN Unidad cantidad

001 TRABAJOS PRELIMINARES
001.01 Replanteo gl 1,00
001.02 Documentacion de obra y proyecto gl 1,00
002 MOVIMIENTO DE SUELOS
002.01 Demoliciones y Excavaciones para cimientos m3 29,90
002.02 Relleno, nivelación y compactación del terreno m3 16,00

003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
003.01 Base troncocónica de columnas en hormmigón armado. m3 5,00
003.02 Viga de encadenado m3 16,00
003.03 Pilotes m3 16,00
003.04 Cabezales m3 14,30
003.05 Losa de HºAº m3 6,00
003.06 Viga de H°A° m3 3,00
003.07 Columnas de H°A° m3 1,38
003.08 Escalera de H°A° m3 1,00
003.09 Encadenado vertical m3 0,13
004 ESTRUCTURA METÁLICA
004.01 Columnas de tubo de acero rellena y placa de anclaje ml 22,00
004.02 Capitel de columnas de tubo de acero u 130,00
004.03 Viga reforzada Tipo A ml 136,00
004.04 Viga reforzada Tipo B ml 31,00
004.05 Viga de borde interior ml 88,00
004.06 Perfiles cortados de borde ml 260,00
004.07 Viga de borde exterior ml 125,00
004.08 Correas ml 830,00
004.09 Arriostre CSA Tipo A ml 335,00
004.10 Arriostre CSA Tipo B ml 90,00
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004.11 Tubo de unión entre columnas ml 43,70
004.12 Montaje de estructuras gl 1,00

005 CUBIERTA
005.01 Cubierta de chapa galvanizada m2 715,00
005.02 Ziguerías ml 124,00
006 CONTRAPISOS

006.01 Contrapiso sobre terreno natural m2 44,00
007 CARPETAS

007.01 Carpetas niveladoras m2 73,00

008 TABIQUES
008.01 T1 LCV12cm junta al ras, aislante térmico, hidrófugo y LHP12cm m2 135,00
008.02 T2 LHP12cm m2 44,00

009 REVOQUES
009.01 Revoque monocapa de base yeso m2 115,00
009.02 Revoque grueso bajo revestimiento m2 30,00
010 REVESTIMIENTOS

010.01 Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color tiza m2 30,00
011 AISLACIONES
011.01 Azotado hidrófugo horizontal m2 44,00
011.02 Lana de vidrio 100mm en Cubierta m2 48,00
011.03 Lana de vidrio 50mm en Cubierta m2 48,00

012 PINTURAS
012.01 Pintura latex interior m2 125,00
012.02 Esmalte sintético m2 20,00
012.03 Pasivado sobre estructura metálica m2 400,00
012.04 Protección sobre ladrillos vistos m2 145,00

013 CIELORRASOS
013.01 Placa de roca de yeso estándar junta tomada e:12,5mm m2 28,00

014 SOLADOS
014.01 Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color tiza m2 76,00

015 ZÓCALOS Y SOLIAS

015.01
Zócalos de porcellanato esmaltado rectificado con listel aluminio
crudo

ml 70,00

015.02 Cinta antideslizante para escalera de H°A° ml 16,00
016 CARPINTERÍAS
016.01 V01 u 1,00
016.02 V02 u 2,00
016.03 V03 u 2,00
016.04 V04 u 2,00
016.05 V05 u 2,00
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016.06 V06 u 2,00
016.07 V07 u 2,00
016.08 V08 u 2,00
016.09 V09 u 2,00
016.10 V10 u 2,00
016.11 V11 u 2,00
016.12 V12 u 2,00
016.13 V13 u 2,00
016.14 V14 u 2,00
016.15 V15 u 2,00
016.16 V16 u 2,00
016.17 P01 u 1,00
016.18 P02 u 3,00

017 HERRERÍAS
017.01 Baranda de escalera y entrepiso ml 16,00

018 ARTEFACTOS SANITARIOS
018.01 Bacha de acero inoxidable Ø34x18cm para mesada u 4,00
018.02 Inodoro con depósito tipo mochila u 4,00
018.03 Grifería para bachas, canillas economisadoras automáticas u 4,00
018.04 Espejo cristal 6mm m2 1,80
018.05 Perchas cromo u 4,00
018.06 Portarrollos u 4,00
018.07 Dispenser de jabón líquido u 4,00
018.08 Secamanos eléctrico automático u 4,00

018.09
Mesada de granito gris mara e:2cm con frente de 12cm y mensulas
(incluye frentín y zócalos)

m2 2,50

018.10 Tabique y puertas para baño de melamina y perfilería de aluminio u 2,00

019 INSTALACIÓN SANITARIA
019.01 Desagües Cloacales
019.01.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  con Accesorios ml 5,00
019.01.02 Cañería de CPPS  Dº 63 mm.  con Accesorios ml 6,00
019.01.03 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  con Accesorios ml 6,00
019.01.04 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm. u 2,00
019.01.05 Cañería de CPPS  Dº 63mm.  Con Accesorios p/Ventilación ml 14,00
019.01.06 Cámara de Inspección 0,60mx0,60m prof. variable con marco y tapa u 1,00
019.01.07 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m u 1,00
019.01.08 Rejilla de Piso RPx63 u 17,00
019.01.09 Pruebas y ensayos gl 1,00
019.02 Desagües condensado AA
019.02.01 Cañería de CPPR  Dº63 mm.  Con Accesorios ml 11,00
019.02.02 Cañería de CPPR  Dº 25 mm.  Con Accesorios ml 14,00
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019.03 Provisión Agua Fría
019.03.01 Cañería de PP - ø25 mm - incluye piezas ml 28,00
019.03.02 Cañería de PP - ø20 mm - incluye piezas ml 18,00

019.03.03
Válvula esférica ø25 mm en cámara de mampostería con marco y
tapa u 1,00

019.03.04 Llave de Paso ø20mm u 2,00
019.03.05 Llave de Paso ø25mm u 2,00
019.03.06 Canilla de Servicio ø20mm u 2,00
019.03.07 Canilla de servicio- en gabinete ø20 u 2,00
019.03.08 Pruebas y ensayos gl 1,00
019.04 Instalación Extinción de incendio
019.04.01 Matafuegos CO2 u 5,00
019.04.02 Matafuego Triclase u 5,00
019.04.03 Matafuego HCFC x 5 Kg. u 1,00
019.04.04 Carro matafuego 25Kg u 8,00
019.04.05 Baldes de Arena u 6,00
020 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
020.01 TABLERO TSM

020.01.01
Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm (incluye
accesorios)

u 1,00

020.01.02 Interruptor general 4 x C40 A, 10KA (incluye conexión) u 1,00
020.01.03 Interruptores Diferenciales 4 x 25 A (incluye conexión) u 1,00
020.01.04 Interruptores Diferenciales 4 x 40 A (incluye conexión) u 1,00
020.01.05 Interruptores TM 2 x C6 A, 6 KA (incluye conexión) u 3,00
020.01.06 Interruptores TM 2 x C16 A, 6 KA (incluye conexión) u 3,00
020.01.07 Interruptores TM 2 x C20 A, 6 KA (incluye conexión) u 4,00
020.01.08 Interruptores TM 2 x C25 A, 6 KA (incluye conexión) u 1,00
020.02 TABLERO TUPS M

020.02.01
Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm (incluye
accesorios)

u 1,00

020.02.02 Interruptor general 4 x C20 A (incluye conexión) u 1,00

020.02.03
Interruptores Diferenciales 2 x 25 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

020.02.04
Interruptores Diferenciales 2 x 40 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

020.02.05 Interruptores TM 2 x C10, 4,5 KA (incluye conexión) u 4,00
020.02.06 Interruptores TM 2 x C16, 4,5 KA (incluye conexión) u 1,00
020.03 Canalización y cableado de circuitos terminales

020.03.01
Cajas, accesorios embutidos y cañerías (incluye montaje, zanjeo y
cableado desde TS)

u 77,00

020.03.02 Cañerías 5,5" bajo piso m 100,00
020.03.03 Cañerías 3" bajo piso m 120,00
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020.03.04 Cámaras 40 x 40 bajo piso u 16,00
020.03.05 Cable tipo subterráneo IRAM 2178 3 x 2,5 mm2 m 400,00
020.03.06 Cable tipo subterráneo IRAM 2178 4 x 4 mm2 m 20,00
020.03.07 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 4 mm2 m 20,00
020.03.08 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 2,5 mm2 m 300,00
020.03.09 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 1,5 mm2 m 100,00
020.04 Provisión y conexionado de tomacorrientes e interruptores de efecto
020.04.01 Tomacorriente doble u 3,00
020.04.02 Tomacorriente simple u 7,00
020.04.03 Interruptor de un punto u 3,00
020.05 Provisión y conexionado de luminarias. Iluminación de emergencia
020.05.01 luminaria tipo A colgante, 30 W, 3340 lm u 23,00
020.05.02 luminaria tipo C placa LED redonda, 18 W, 1200 lm u 9,00
020.06 Sistema de PAT y conexiones equipotenciadoras
020.06.01 Jabalinas de PAT, cables y accesorios (incluye hincado y conexión) u 2,00

020.07
Provisión y conexionado de sistema ininterrumpido de energía
(UPS)

020.07.01 Provisión de UPS 5 KVA u 1,00
020.08 Documentación, certificaciones, pruebas y puesta en marcha
020.08.01 Medición de PAT u 2,00
020.08.02 Certificaciones y mediciones varias gl 1,00

020.09
Estudio de protección contra descargas atmosféricas y
mequipotenciación de partes metálicas

020.09.01 Memoria de cálculo e informe con recomendaciones gl 1,00

020.10
Canalizaciones para instalaciones de sistemas de baja tensión
(corrientes débiles)

020.10.01 Cañerías 5,5" bajo piso m 100,00
020.10.02 Cañerías 3" bajo piso m 120,00
020.10.03 Cámaras 40 x 40 bajo piso u 16,00

020.10.04
Cajas, accesorios para puestos de trabajo y cañerías (incluye zanjeo
y montaje)

u 22,00

021 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
021.01 Detector de incendio autónomo u 4,00
021.02 Avisador manual u 1,00
021.03 Luz estroboscópica con alarma sonora u 1,00
021.04 Montajes y conexiones gl 1,00
022 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
022.01 Equipo Split F/C Inverter 3000 Kcal/hr u 2,00
022.02 Cajas de Preinstalación u 2,00
022.03 Instalación de Equipos con cañerías, cableado eléctrico, aislación u 2,00
022.04 Puesta en marcha y regulación gl 1,00
023 CABINAS PREFABRICADAS
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023.01 Provisión y colocación de cabinas prefabricadas u 16,00

024 VARIOS
024.01 Limpieza diaria de obra h 60,00
024.02 Limpieza final de obra m2 750,00
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Edificio N°2 – Edificio Control Salida

COD DESCRIPCIÓN Unidad cantidad

001 TRABAJOS PRELIMINARES
001.01 Replanteo gl 1,00
001.02 Documentacion de obra y proyecto gl 1,00
002 MOVIMIENTO DE SUELOS
002.01 Demoliciones y Excavaciones para cimientos m3 52,00
002.02 Relleno, nivelación y compactación del terreno m3 26,00
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
003.01 Base troncocónica de columnas en hormigón armado. m3 4,50
003.02 Viga de encadenado m3 26,00
003.03 Pilotes m3 19,53
003.04 Cabezales m3 18,27
003.05 Columnas de H°A° m3 4,00
003.06 Losa de HºAº m3 18,00
003.07 Viga de H°A° m3 6,00
003.08 Losa de Semicubierto Hormigon Armado m3 10,00
003.09 Encadenado vertical m3 0,60

004 ESTRUCTURA METÁLICA
004.01 Columnas de tubo de acero rellena y placa de anclaje ml 117,00
004.02 Capitel de columna de tubo de acero u 20,00
004.03 Viga reforzada Tipo A ml 48,00
004.04 Viga reforzada Tipo B ml 32,00
004.05 Viga reforzada Tipo C ml 80,00
004.06 Viga de borde interior ml 90,80
004.07 Perfiles cortados de borde ml 290,00
004.08 Viga de borde exterior ml 130,00
004.09 Correas ml 857,00
004.10 Arriostre CSA Tipo A ml 235,00
004.11 Arriostre CSA Tipo B ml 90,00
004.12 Tubo de unión entre columnas ml 45,40
004.13 Perfilería de semicubierto ml 60,00
004.14 Tensores de semicubierto ml 10,00
004.15 Montaje de estructuras gl 1,00
005 CUBIERTA
005.01 Cubierta de chapa galvanizada m2 730,00
005.02 Ziguerías ml 126,30

006 CONTRAPISOS
006.01 Contrapiso sobre terreno natural m2 280,00
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006.02 Base para equipo exterior de aire acondicionado m2 3,00

007 CARPETAS
007.01 Carpetas niveladoras m2 280,00

008 TABIQUES
008.01 T1 LCV12cm junta al ras, aislante térmico, hidrófugo y LHP12cm m2 228,00
008.02 T2 LHP12cm m2 126,00
009 AISLACIONES
009.01 Azotado hidrófugo horizontal m2 260,00
009.02 Impermeabilización sobre alero exterior m2 515,00
009.03 Membrana con terminación geotextil m2 60,60
009.04 Lana de vidrio 100mm en Cubierta m2 240,00
009.05 Lana de vidrio 50mm en Cubierta m2 240,00
010 REVOQUES
010.01 Revoque monocapa de base yeso m2 378,00
010.02 Revoque grueso bajo revestimiento m2 40,00

011 REVESTIMIENTOS
011.01 Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color tiza m2 40,00

012 PINTURAS
012.01 Pintura látex interior m2 415,00
012.02 Pintura látex sobre cielorraso m2 22,00
012.03 Esmalte sintético m2 46,00
012.04 Pasivado sobre estructura metálica m2 380,00
012.05 Protección sobre ladrillos vistos m2 228,00
012.06 Pintura látex interior Azul m2 72,00

013 SOLADOS
013.01 Porcelanato de superficie natural 58 x 58 color tiza m2 247,00

014 ZÓCALOS Y SOLIAS
014.01 Zócalos de porcellanato esmaltado rectificado con listel AºIº ml 124,00

015 CARPINTERÍAS
015.01 V01 u 7,00
015.02 V02 u 2,00
015.03 V03 u 6,00
015.04 V04 u 8,00
015.05 V05 u 2,00
015.06 V06 u 2,00
015.07 V07 u 2,00
015.08 V08 u 2,00
015.09 V09 u 2,00
015.10 V10 u 2,00
015.11 V11 u 2,00
015.12 V12 u 2,00
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015.13 V13 u 2,00
015.14 V14 u 2,00
015.15 V15 u 8,00
015.16 V16 u 12,00
015.17 V17 u 12,00
015.18 P01 u 1,00
015.19 P02 u 2,00
015.20 P03 u 4,00
015.21 P04 u 4,00
016 ARTEFACTOS SANITARIOS
016.01 Bacha para cocina 55x35x18cm sobre mesada u 1,00
016.02 Inodoro para discapacitados u 2,00
016.03 Accesorios de accesibilidad u 2,00
016.04 Grifería para bachas, canillas economisadoras automáticas u 2,00
016.05 Espejo basculante u 2,00
016.06 Perchas cromo u 2,00
016.07 Portarrollos u 2,00
016.08 Dispenser de jabón líquido u 2,00
016.09 Secamanos eléctrico automático u 2,00

016.10
Mesada de granito gris mara e:2cm con frente de 12cm y mensulas
(incluye frentín y zócalos)

m2 1,00

016.11 Lavatorio discapacitados u 2,00
016.12 Grifería para cocina monocomando u 1,00
017 INSTALACIÓN SANITARIA

017.01 Desagues Cloacales
017.01.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  con Accesorios ml 22,00
017.01.02 Cañería de CPPS  Dº 63 mm.  con Accesorios ml 1,00
017.01.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  con Accesorios ml 2,00
017.01.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  con Accesorios ml 5,00
017.01.05 Boca de Acceso  PPS D° 63 mm. u 1,00
017.01.06 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm. u 2,00
017.01.07 Cañería de CPPS  Dº 63 mm.  Con Accesorios p/Ventilación ml 14,00

017.01.08
Cámara de Inspección 0,60mx0,60m prof. variable con marco y
tapa

u 2,00

017.01.09 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m u 2,00
017.01.10 Sifon Bajo Mesada u 1,00
017.01.11 Pileta de piso tapada D°63 u 2,00
017.01.12 Pruebas y ensayos gl 1,00

017.02 Desagues condensado AA
017.02.01 Cañería de CPPR  Dº 50 mm.  Con Accesorios ml 20,00
017.02.02 Cañería de CPPR  Dº25 mm.  Con Accesorios ml 11,00
017.02.03 Cañería de CPPR  Dº20 mm.  Con Accesorios ml 43,00
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017.03 Provision Agua Fria
017.03.01 Cañería de PP - ø25 mm ml 30,00
017.03.02 Cañería de PP - ø20 mm ml 56,00

017.03.03
Válvula esférica ø25 mm en cámara de mampostería con marco y
tapa

u 1,00

017.03.04 Llave de Paso 20 mm u 3,00
017.03.05 Canilla de servicio- en gabinete ø20 u 4,00
017.03.06 Pruebas y ensayos gl 1,00

017.04 Instalacion Extincion de incendio
017.04.01 Matafuego Triclase u 2,00
017.04.02 Matafuegos CO2 u 2,00
017.04.03 Matafuego HCFC x 5 Kg. u 1,00
017.04.04 Carro matafuego 25Kg u 2,00
017.04.05 Baldes de Arena u 2,00
018 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

018.01 TABLERO TSA
018.01.01 Provisión y colocación de Gabinete 600 x450 x 200 mm u 1,00
018.01.02 Interruptor general 4 x 63 A, 10 KA (incluye conexión) u 1,00
018.01.03 interruptores Diferenciales 4 x 25 A (incluye conexión) u 2,00
018.01.04 Interruptores Diferenciales 4 x 40 A (incluye conexión) u 1,00
018.01.05 Interruptores TM 2 x C6 A, 6 KA (incluye conexión) u 6,00
018.01.06 Interruptores TM 2 x C16 A, 6 KA (incluye conexión) u 5,00
018.01.07 Interruptores TM 2 x C20 A, 6 KA (incluye conexión) u 3,00
018.01.08 Interruptores TM 2 x C25 A, 6 KA (incluye conexión) u 1,00
018.02 TABLERO TUPS A
018.02.01 Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
018.02.02 Interruptor general 4 x C20 A, 6KA (incluye conexión) u 1,00

018.02.03
Interruptores Diferenciales 2 x 25 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

018.02.04
Interruptores Diferenciales 2 x 40 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

018.02.05 Interruptores TM 2 x C10, 4,5 KA (incluye conexión) u 4,00
018.02.06 Interruptores TM 2 x C16, 4,5 KA (incluye conexión) u 1,00
018.03 TABLERO TS AA
018.03.01 Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
018.03.02 Seccionador/Interruptores 2 x 20 A (incluye conexión) u 3,00

018.04 TABLERO TSB
018.04.01 Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
018.04.02 Interruptor general 4 x C20 A, 6KA  (incluye conexión) u 1,00
018.04.03 Interruptores Diferenciales 2 x 25 A  (incluye conexión) u 1,00
018.04.04 Interruptores Diferenciales 4 x 25 A  (incluye conexión) u 1,00
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018.04.05 Interruptores TM 2 x C6, 4,5 KA  (incluye conexión) u 1,00
018.04.06 Interruptores TM 2 x C16, 4,5 KA (incluye conexión) u 2,00
018.04.07 Interruptores TM 2 x C25, 4,5 KA (incluye conexión) u 1,00
018.05 TABLERO TUPS B
018.05.01 Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
018.05.02 Interruptor general 4 x C20 A, 6KA (incluye conexión) u 1,00

018.05.03
Interruptores Diferenciales 2 x 25 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

018.05.04
Interruptores Diferenciales 2 x 40 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

018.05.05 Interruptores TM 2 x C10, 4,5 KA (incluye conexión) u 3,00
018.05.06 Interruptores TM 2 x C16, 4,5 KA (incluye conexión) u 1,00
018.06 Canalización y cableado de circuitos terminales

018.06.01
Cajas, accesorios embutidos y cañerías (incluye montaje y cableado
desde TS)

u 151,00

018.06.02 Cañerías 3" bajo piso ml 120,00

018.06.03
Cámaras 40 x 40 bajo piso (incluye conexión por cañerías
enterradas)

u 8,00

018.06.04 Cable tipo subterráneo IRAM 2178 3 x 2,5 mm2 m 30,00
018.06.05 Cable tipo subterráneo IRAM 2178 4 x 4 mm2 m 30,00
018.06.06 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 4 mm2 m 300,00
018.06.07 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 2,5 mm2 m 900,00
018.06.08 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 1,5 mm2 m 200,00
018.07 Provisión y conexión de tomacorrientes e interruptores eléctricos
018.07.01 Tomacorriente doble u 27,00
018.07.02 Tomacorriente simple u 20,00
018.07.03 Interruptor de un punto u 4,00

018.08 Provisión y conexionado de luminarias. Iluminación de emergencia
018.08.01 luminaria tipo A colgante, 30 W, 3340 lm u 32,00
018.08.02 luminaria tipo B placa LED cuadrada, 24 W, 1600 lm u 12,00
018.08.03 luminaria tipo C placa LED redonda, 18 W, 1200 lm u 3,00
018.08.04 luminaria tipo D, hermética con tubos de led 2 x 18 W u 2,00

018.09 Sistema PAT y conexiones equipotenciadoras
018.09.01 Jabalinas de PAT, cables y accesorios u 2,00

018.10
Provisión y conexionado de sistema ininterrumpido de energía
(UPS)

018.10.01 Provisión de UPS 5 KVA u 1,00

018.11 Documentación, certificaciones, pruebas y puesta en marcha
018.11.01 Medición de PAT u 2,00
018.11.02 Certificaciones y mediciones varias gl 1,00

018.12
Estudio de protección contra descargas atmosféricas y
equipotenciación de partes metálicas
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018.12.01 Memoria de cálculo e informe con recomendaciones gl 1,00

018.13
Canalizaciones para instalaciones de sistemas de muy baja tensión
(corrientes débiles)

018.13.01 Cañerías 5,5" bajo piso m 60,00
018.13.02 Cañerías 3" bajo piso m 60,00
018.13.03 Cámaras 40 x 40 bajo piso u 5,00
018.13.04 Cajas para puestos de trabajo, cañerías y accesorios u 35,00
019 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
019.01 Detector de incendio autónomo u 4,00
019.02 Barrera de detección infraroja u 2,00
019.03 Avisador manual u 3,00
019.04 Luz estroboscópica con alarma sonora u 3,00
019.05 Montajes y conexiones gl 1,00
020 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
020.01 Equipo Split F/C Inverter 12000 Kcal/hr u 2,00
020.02 Equipo Multi Split F/C Inverter 4x1 12000 Kcal/hr u 1,00
020.03 Cajas de Preinstalaciòn u 6,00
020.04 Instalación de Equipos con cañerías, cableado eléctrico, aislación u 3,00
020.05 Puesta en marcha y regulación gl 1,00
021 VARIOS
021.01 Limpieza diaria de obra h 60,00
021.02 Limpieza final de obra m2 718,50
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Edificio N°3 – Cabinas Ingreso País (dos conjuntos de sies cabinas cada uno)

COD DESCRIPCIÓN unidad cantidad

001 TRABAJOS PRELIMINARES
001.01 Replanteo gl 1,00
001.02 Documentacion de obra y proyecto gl 1,00

002 MOVIMIENTO DE SUELOS
002.01 Demoliciones y Excavaciones para cimientos m3 28,60
002.02 Relleno, nivelación y compactación del terreno m3 16
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
003.01 Base troncocónica de columnas en hormmigón armado m3 4,50
003.02 Viga de encadenado m3 16,00
003.03 Pilotes m3 11,30
003.04 Cabezales m3 10,40

004 ESTRUCTURA METÁLICA
004.01 Columnas de tubo de acero rellena y placa de anclaje ml 117,00
004.02 Capitel de columna de tubo de acero u 20,00
004.03 Viga reforzada Tipo A ml 103,32
004.04 Viga reforzada Tipo B ml 69,00
004.05 Viga de borde interior ml 73,60
004.06 Perfiles cortados de borde ml 310,00
004.07 Viga de borde exterior ml 152,00
004.08 Correas ml 700,00
004.09 Arriostre CSA Tipo A ml 215,00
004.10 Arriostre CSA Tipo B ml 77,41
004.11 Tubo de unión entre columnas ml 36,80
004.12 Montaje de estructuras gl 1,00

005 CUBIERTA
005.01 Cubierta de chapa galvanizada m2 640,00
005.02 Ziguerías ml 144,00
006 PINTURAS

006.01 Pasivado sobre estructura metálica m2 172,00

007 INSTALACIÓN SANITARIA
007.01 Desagues cloacales
007.01.01 Cañería de CPPS  Dº 63 mm.  con Accesorios ml 5,00



Sección IX. Lista de Cantidades 364

007.01.02 PPT Pileta de piso tapada ø63 u 12,00

007.02 Instalacion de extincion de incendio
007.02.01 Matafuego Triclase u 2,00
007.02.02 Matafuegos CO2 u 2,00
007.02.03 Carro matafuego 25Kg u 6,00
007.02.04 Baldes de Arena u 4,00

008 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
008.01 TABLERO TSI
008.01.01 Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
008.01.02 Interruptor general 4 x C40 A, 10KA (incluye conexión) u 1,00
008.01.03 Interruptores Diferenciales 4 x 25 A (incluye conexión) u 1,00
008.01.04 Interruptores Diferenciales 4 x 40 A (incluye conexión) u 1,00
008.01.05 Interruptores TM 2 x C6 A, 6 KA (incluye conexión) u 2,00
008.01.06 Interruptores TM 2 x C10 A, 6 KA (incluye conexión) u 1,00
008.01.07 Interruptores TM 2 x C20 A, 6 KA (incluye conexión) u 5,00
008.02 TABLERO TUPS I
008.02.01 Provisión y colocación de Gabinete 1200 x 800 x 300 mm u 1,00
008.02.02 Interruptor general 4 x C20 A (incluye conexión) u 1,00

008.02.03
Interruptores Diferenciales 2 x 25 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

008.02.04
Interruptores Diferenciales 2 x 40 A súperinmunizados (incluye
conexión)

u 1,00

008.02.05 Interruptores TM 2 x C10, 4,5 KA (incluye conexión) u 4,00
008.02.06 Interruptores TM 2 x C16, 4,5 KA (incluye conexión) u 1,00
008.03 Canalización y cableado de circuitos terminales

008.03.01
Cajas, accesorios embutidos y cañerías (incluye montaje, zanjeo y
cableado desde TS)

u 83,00

008.03.02 Cañerías 5,5" bajo piso m 260,00
008.03.03 Cañerías 3" bajo piso m 140,00
008.03.04 Cámaras 40 x 40 bajo piso u 30,00
008.03.05 Cable tipo subterráneo IRAM 2178 3 x 2,5 mm2 m 600,00
008.03.06 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 2,5 mm2 m 150,00
008.03.07 Cable tipo unipolar IRAM-NM 247-3 1,5 mm2 m 750,00
008.04 Provisión y conexión de tomacorrientes e interruptores de efecto
008.04.01 Tomacorriente doble u 30,00
008.04.02 Tomacorriente simple u 20,00
008.04.03 Interruptor de un punto u 10,00

008.05
Provisión y conexionado de luminarias. Iluminación de
emergencia

008.05.01 Luminaria tipo A colgante, 30 W, 3340 lm u 16,00

008.06 Sistema PAT y conexiones equipotenciadoras
008.06.01 Jabalinas de PAT, cables y accesorios u 2,00
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008.07
Provisión y conexionado de sistema ininterrumpido de energía
(UPS)

008.07.01 Provisión de UPS 5 KVA u 1,00

008.08 Documentación, certificaciones, pruebas y puesta en marcha
008.08.01 Medición de PAT u 2,00
008.08.02 Certificaciones y mediciones varias gl 1,00

008.09
Estudio de protección contra descargas atmosféricas y
equipotenciación de partes metálicas

008.09.01 Memoria de cálculo e informe con recomendaciones gl 1,00

008.10
Canalizaciones para instalaciones de sistemas de muy baja tensión
(corrientes débiles)

008.10.01 Cañerías 5,5" bajo piso m 240,00
008.10.02 Cañerías 3" bajo piso m 120,00
008.10.03 Cámaras 40 x 40 bajo piso u 14,00

008.10.04
Cajas, accesorios y cañerías para puestos de trabajo (incluye
zanjeo y montaje)

u 16,00

009 CABINAS PREFABRICADAS
009.01 Provisión y colocación de cabinas prefabricadas u 12,00

010 VARIOS
010.01 Limpieza diaria de obra h 30,00
010.02 Limpieza final de obra m2 640
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Sección X. Formularios de Garantía

Se adjuntanen esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo.  Los Oferentes
no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago
de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas
dos garantías.
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

_________________________________________________________
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento
deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada
de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o
(ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad
con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente
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seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta
institución en o antes de dicha fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus
siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva
y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos
términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Sub cláusula 28.2 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante
durante el período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente
al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar
su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el
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acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s)
ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se
establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes
de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este
instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________
Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________   ______________________________________
[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)

_________________________________ _______________________________________
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
imprenta]
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas
en corchetes.]
_________________________________________________________________________

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: [Indique el número]

A: ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas
por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o
años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el
período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, si
así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una
copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá
estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intención mencionada en la Sub cláusula 16.1 de las IAO.

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]



Sección XI.  Factibilidades 374

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario
según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantía.]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],5 la cual será pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que
declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión
del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del
[indicar el año],6 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

5 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

6 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá
observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una
extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de
la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente
texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha
extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
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Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]7, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha8 del [indique
el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del Contrato] de
acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la
medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste
y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación
quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el
Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá
proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer
la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento,
incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser

7 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado
en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

8 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.
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responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta
fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año
a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de
esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma
de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un
pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista
un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]9 contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados
para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique
número] en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo
es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al
recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta
(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número]

9 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de
las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Comprador.
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día del [indique el mes] de [indique el año]10, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.

[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

10 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una
prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta
Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del
penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]
[un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de
que expire la Garantía.”
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de
Cumplimiento y por Pago de Anticipo

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a lo
estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato
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Sección XI. Factibilidades

1 - No objeción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la  Provincia  de Corrientes al
Proyecto   de Renovación Ampliación y Modernización del Centro de Frontera de paso de los
Libres

2 - Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica otorgada por la Dirección de Energía
Eléctrica de Corrientes a la Ampliación y Renovación del Centro Fronterizo de Paso de los
Libres

3 - Factibilidad para realizar las conexiones a las redes distribuidoras de agua potable y
colectora de líquidos cloacales del Centro Fronterizo de Paso de Los Libres.

4 – Certificación Ambiental otorgada por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente
(ICCA) al Proyecto de Renovación Ampliación y Modernización del Centro de Frontera de paso
de los Libres
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1 – NO OBJECIÓN AL PROYECTO
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2 – FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
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3 – FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN A LAS REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA
POTABLE  Y COLECTORA DE LIQUIDOS CLOACALES
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4 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL OTORGADA POR EL INSTITUTO CORRENTINO
DEL AGUA Y DEL AMBIENTE
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Llamado a Licitación (Llamado)

República Argentina

Licitación Pública Nacional FNP-ARG-35 LPN 02/2019
Renovación, Ampliación y Modernización del Centro de Frontera Paso de los Libres -

Provincia de Corrientes

La República Argentina ha recibido del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA) el Préstamo N° 35/2017 para financiar parcialmente el costo del Programa _de
Infraestructura para la Integración_y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar los pagos bajo el contrato correspondiente a la licitación del epígrafe cuyos alcances se
indican más abajo. En ese marco e Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial – a
través de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE)
invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para construir esas obras.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en la publicación del FONPLATA titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y
Servicios y para la Contratación de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatarios y
Beneficiarios del FONPLATA, y podrán participar en ella todos los licitantes de países elegibles,
según se especifica en dichas normas.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de la Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE en la dirección indicada al
final de este Llamado de 8:00 a 12:00 horas.

A continuación, se exponen los datos relevanes de este llamado:

Presupuesto Oficial: $ 145.636.573,30
Plazo de ejecución: 365 días corridos.
Recepción de ofertas: Hasta el __________ a las 10 hs.  en Hipólito Yrigoyen 440 – 1º piso –
CABA
Apertura de las ofertas: El ____________ a las ___ hs. en __________

Principales requisitos calificatorios:

Acreditar facturación por obras de construcción $ 145.636.000,00 durante doce (12) meses
corridos de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Acreditar el haber ejecutado en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha fijada para la
presentación de las ofertas. 2 obras similares con las siguientes características:

 10.000 m2 de Construcción De Obras Similares

Acreditar disposición de activos líquidos y líneas de crédito $ 41.716.000,00
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Consulta y obtención de pliegos: Disponible en forma gratuita en www.mininterior.gov.ar/obras-
publicas/obras-publicas.php
Asimismo los interesados que no hubiesen podido obtener la copia del pliego por medios
electrónicos podrán obtener, gratuitamente, una copia del mismo junto con sus aclaraciones –si las
hubiere- en formato digital en las oficinas de la UEC sitas en _____________ C.A.B.A., de lunes
a viernes de 11 a 17 horas.

A fin de ser notificados de todas las novedades de la licitación (como pueden ser circulares
modificatorias, postergación de la fecha de apertura, etc.) todos los interesados en participar
deberán enviar un correo a adquisiciones@mininterior.gob.ar de tipo personal y no institucional,
que garantice el anonimato de los eventuales participantes del proceso. No se otorgará un margen
de preferencia a contratistas nacionales.
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la aceptación
voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en relación al mismo
mediante su consulta en http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php
y la declaración de que no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso
de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine.

Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir.

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE)
Dirección: Hipolito Yrigoyen 440
Número del Piso/ Oficina: 1º piso
Ciudad y Código postal: CABA
País: República Argentina


