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PLANTA PUENTE esc.1:125
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Puente Peatonal Gerli-Centralidades Lanus Este

"Puente Peatonal Gerli"

PLANTA PUENTE

esc.:1.125

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la

ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la

aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN


