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MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA ANEXO VII
Rest. y puesta en valor fachadas y cubiertas del TEATRO NACICNAL CERVANTES
o PRECIOS
N DESIGNACION U | CANT $/ON BARGIAL TOTAL
1 |TAREAS PRELIMINARES -931.016,
1,1 |Cartel de obra un 2 $ 24.343,59 $ 48.687,18
1,2 |Proteccion del entorno gl 1 $62.376,02 $62.376,02
1,3 |Andamios y Protecciones gl 1 $2.215.480,19 $2.215.480,19
Registros de documentacion previa al
1,4 |inicio de las tareas gl 1 $1.610.341,76 $1.610.341,76
Informes de estado de avance, registro de
1,5 |las tareas e informe final de obra gl 1 $ 840.178,31 $ 840.178,31
1,6 |Documentacion ejecutiva gl 1 $ 1.0684.225 86 $ 1.084.225,86
Documentacion conjorme a obra e informe
1,7 [final gl 1 $ 259.054,98 $ 269.054,98
1,8 |Manual de mantenimiento gl 1 $43.759,29 $43.759,29
Cateos. Analisis quimicos de revoques y
1,9 |pinturas existentes s/ETP gl 1 $413.087,67 $ 413.087,67
1,10 |Tramites, gestiones, permisos gl 1 $ 35.007 43 $ 35.007,43
Obrador y comodidades para la Inspeccion
1,11 |de Obray el Contralor Patrimonial al 1 $ 358.818,00 $ 358.818,00
CONSOLIDACION CONTRUCTIVA, TRATAMIENTO DE SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS
2__|EN MUROS Y ORNAMENTACION $ 19.324.330,13
2,1 |Demoliciones
Retiro de instalaciones y elementos
2,1,1_|empotrados o en desuso gl 1 $67.299,58 $67.299,58
Picado de revoques flojos o desprendidos.
2,1,2 |Remocién de parches impropios ai 1 $ 134.509,16 $ 134.599,16
2,2 |Tratamiento de humedades ascendentes | gl 1 $ 1.623.016,55 $ 1.623.018,55
Tratamiento de hierros expuestos y grietas
2,3 |estructurales gl 1 $ 71.675,51 $ 71.675,51
Limpieza general y remocién de
intervenciones anteriores de paramentos y
2,4 |omamentacion m2 | 2260 $ 1.047,06 $ 2.366.344,69
2,5 |Colmatacién de grietas y fisuras gl 1 $152.102,87 § 152.102,87
Consolidacién de sustratos y revoques
2,86 |simil piedra m2 | 1469 $2511,74 $ 3.689.739,84
Repaosicion y reintegracién de revoques
2,7 |[faltantes m2 | 1469 $ 2.875,51 $4.224123,18
2,8 |Reconstruccion de moldura in situ | 1 $ 585.486,03 $ 585.486,03
Restauracién y reposicién de elementos
2,9 |omamentales premoldeados gl 1 $470.910,00 $470.910,00
Tratamientos de proteccién hidréfuga en
2.10 |cornisas m2 | 2241 $ 088,95 $221.623,20
2,11 |Veladuras de integracion m2 | 2260 $ 1.855,82 $4.194.142 92
2,12 |Hidrorepelente s/muros y ornamentacion mz | 2260 $ 478,01 $ 1.080.312,99
2,13 [Antigrafith m2 | 230 $1.925,89 $ 442.953,65
3 |CONSTRUCTIVA BALCONES $ 143.488,44]
3,1 [Tratamientos en los perfiles estructurales | ml | 50 $ 330,73 $ 16.536,33
Reconstruccion de la estructura de
3,2 |bovedillas m2| 18 $ 4.096,05 $ 73.728,89
Impermeabilizacién, contrapiso y carpeta
3,3 |de balcones m2 16 $2.010,81 $32.173,04
Reposicion o recolocacion de solade de
3,4 |balcones m2| 16 $ 1.315,64 $ 21.050,18
r) 9 153.822,54]
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Consclidacion y restauracion de

4,1 |cielorrasos y bajo losas de balcones m2 | 93,82 $ 1.638,55 $ 153.822,54
5 |DE MATERIAL PETREO $ 606.575,87|
5,1 |Limpieza material petreo m2 | 100 $1.413,95 $ 141.395,15
5,2 |Eliminacién de sales solubles m2| 15 $ 441,19 $6.617,89
5.3 [Tratamiento de juntas entre placas gl 1 $ 94.354,06 $ 94.354,08
Tratamiento de sectores con
54 |desprendimiento gl 1 $ 267.586,93 $ 267.596,93
Reposicion de fragmentos faltanies e
5,5 |integracion gl 1 $ 96.614,85 $ 96.614,85
3 : B $ 5.567.664,30|
6.1 |Restauracion de carpinterias
8,1,1 |Tipologia PA 01 un 1 $ 128.877,00 $ 128.877,00
6.1,2 |Tipologia PA 02 un 6 $119.671.50 $ 718.029,00
6,1,3 |[Tipologia PA 03 un 3 $ 73.644 .00 $ 220.932,00
6,1,4 |Tipologia PA 04 - Carruajes un 2 $ 36.822,00 $ 73.644,00
6,1,5 |Tipologia V01 un 9 $ 12.519,48 $112.675,32
6.1,6 |Tipologia V02 un 5 $27.616,50 $ 138.082,50
6,1,7 |Tipologia V03 un <] $ 25.775,40 $ 154.652,40
6,1,8 |Tipologia V04 un - $ 27.616,50 $ 110.466,00
6,1,9 |Tipologia V05 un 20 $ 37.742,55 $ 754.851,00
6,1,10 [Tipologia V06 un 14 $ 25.775,40 $ 360.855,60
6,1,11 |Tipologia VO7 - Carruajes un 5 $ 36.822,00 $184.110,00
6,1,12 | Tipologia V08 - Carruajes entrepiso un 2 $ 744 97 $ 1.489,95
6,2 |Herrajes
6,2,1 |Herrajes existentes a restaurar | 1 $ 55.233,00 $ 55.233,00
6,2,2 |Herrajes de reposicién gl 1 $ 53.760,12 $53.760,12
6,3 |Vidrios o
6,3,1 |Reposicion de vidrios rotos o faltantes al 1 $ 63.252,87 $63.252,87
6,4 |Vitrales B
8,.4,1 |Limpieza y restauracion de vitrales gl 1 $679.734,12 $ 679.734,12
Restauracion de herreria artistica y
6.5 |herreria de obra
6.5,1 [Tipologia H1 un 1 $ 31.114,59 $ 31.114,59
6,5,2 |Tipologia H2 un 4 $ 23.013,75 $ 92.055,00
8,5.3 |Tipologia H3 un 2 $23.013,75 $ 46.027.50
6,54 Tipologia H4 un 2 $ 19.883,88 $ 30.767,76
6,5,5 |Tipologia H5 un 4 $20.804,43 $83.217,72
6,5,6 |Tipologia H6 un 8 $ 25.775,40 $ 206.203,20
6,5,7 |Tipologia H7 un 20 $ 22.645,53 $ 452.910,60
6,58 |Tipologia H8 un 2 $20.252,10 $ 40.504,20
6,59 |Portones de acceso a Carruajes un 2 $ 34.428,57 $ 68.857,14
8,5.10 |Rejas de seguridad un 3 $ 31.261,88 $ 93.785,63
6,5,11 |Carteleria en herreria artistica (cant.: 7) un 7 $ 70.330,02 $492.310,14
Adaptaci6n carteleria en herreria artistica
8,5,12 |para colocacion de pantallas Led (cant.:7) | gl 1 $ 110.466,00 $ 110.466,00
7.1 |Cubiertas
Cubiertas planas existentes a rehacer
71,1 |S/ETP m2 | 183 $1.278,56 $ 246.762,34
Cubiertas planas existentes a
7.1,2 |impermiabilizar s/ETP m2 | 224 $ 1.591,55 $ 356.506,58
7,13 |Cubiertas de tejas coloniales m2 | 157 $ 3.441,22 $ 540.270,91
7,2 |Desagies pluviales
7.2,1 |Bajadas pluviales de sala de ensayo un 5 $ 28.457,00 $ 142.284,98
Limpieza total de la instalacion de desagiie
7,2,2 |pluvial existente gl 1 $32.176,35 $32.176,35
Reemplazo total de desagiies con
7,23 |patologias gl 1 $ 75.413,96 $ 75.413,96
7,3 |Reparaciones
7.3,1 [Reparacién de filtraciones localizadas gl $ 85. 384 14 §85.384.14 il
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7,3,2 |Reparaciones varias: cubiertas y desagiles gl 1 $302.391,75 $ 302.391,75
8 |PINTURA EN POZOS DE AIRE Y LUZ $ 268.004,00
8,1 |Latex para muros exteriores m2 | 302,1 $ 854,81 $ 258.247,20
8,2 |Esmalie sintéfico para carpinterias m2| 18,9 $ 520,99 $ 9.846,80
9 JILUMINACION - INSTALACION ELECTRICA - CORRIENTES DEBILES $2.570.772,18
9,1 |Instalacion Eléctrica y de corrientes débiles| gl 1 $ 725.333,98 $ 725.333,98
9,2 |liuminacién
Colocacién, Regulacion y Puesta en
9,2,1 |marcha de artefactos Led g | 1 $ 409.456,00 $ 409.456,00
9,22 |Artefactos
Luminaria bafiador empotrable (balcones y
8,2,2,1 |cornisas) u 45 $6.391,39 $287.612,45
9,2,2,2 |Luminaria proyector u 2 $19.713,89 $ 39.427,78
9,2,2,3 [Luminaria bafador u 6 $ 18.799,02 $112.794,10
9,2,2.4 |Luminaria bafiador de pared u 5 $17.810,50 $ 80.052,49
Accesorios de instalacién y repuestos
9,2,3 [(equipos y lamparas) gl 1 $ 141.575,95 $ 141.575,95
92,4 |Reloj programable ajustable I 1 § 20.464,87 $ 29.464,87
9,3 |Luminarias histéricas u 25 $24.140,84 $ 603.521,09
9.4 |Linterna en ochava gl 1 $ 132.533,46 $ 132.533,46
10 [VARIOS )
10,1_|Sistema ahuyenta aves s/ETP gl 1 $916.482,64 $016.482,64
10,2 |Oruga transportadora s/ETP un 1 $ 237.582,30 $ 237.582,30
Tratamientos en tapas de cajas de
instalaciones y rejas de ventilacién en
10,3 |basamento al 1 $142.379,72 $ 142.379,72
10,4 |Veredas
Vereda Exterior, (Fachadas Libertad,
ochava y Av. Cordoba incl. edificio anexo)
10.4,1 |s/IETP m2 | 370 $ 3.273,57 $1.211.222,73
Limpieza y reparacion vereda interior en
10,4,2 |Pasaje de Carruajes s/ETP m2| 17 $ 3.605,43 $61.292,36
11 |C — $ 202.344,90]
11,1 |Limpieza parcial de obra | 1 $ 1683.606,58 $ 163.606,58
11,2 _|Limpieza final de obra B} gl | 1 $ 98.738,38 $ 08.738,38
TOTAL $ 40.198.462,90
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