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constructiyo adoptado por el Contratista, como asi tampoco el retiro y transporte del
material excavado y los albardones.

d) Materiales excedentes de las Excavaciones

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos o
terraplenes para la rectificacién de perfiles del canal, la zona de Retencién y
Laminacion, las zanjas para las cafierias y las estructuras de las obras de arte, debera
ser retirado del lugar de las obras.

De los restantes materiales inorganicos (suelos finos, limos y escombros), no

aptos o descartables; su carga, transporte, descarga y desparramo sera por cuenta del
Contratista. Los costos se consideraran incluidos dentro del monto contractual de las

excavaciones.
Antes de formular sus ofertas, los interesados deberan verificar los vaciaderos o
escombreras autorizadas por la Municipalidad a fin de comprobar el estado y

particularidad de los accesos y la Distancia Media de Transporte (DMT) a los lugares
de descarga del material, ya gue no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

El Contratista debera alejar todos los materiales excedentes del lugar de las
obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los
trabajos se preodujeran acumulaciones injustificadas de material, Ia Inspeccién fijara el

plazo para su remocion.

El costo del transporte y manipuleo de los materiales sobrantes de las
excavaciones no recibira pago por separado y debera prorratearse en los precios
unitarios de las excavaciones y rellenos.

Excavacién para Obra de Toma y Obra de Descarga
a) Descripcion

En este item se incluye toda excavacion que deba realizarse para la correcta
fundacion y emplazamiento de la Obra de Toma sobre el terraplén lateral de cierre del
Rio Limay o la construccion de la Obra de Descarga en la desembocadura del A° Duran

frente a la isla 132.

-La limpieza y desbroce del area para retirar la capa vegetal, forma parte de este
item, debe ejecutarse como tarea preliminar, y no sera certificada por separado.

El retiro, clasificacion, carga y transporte de los residuos vegetales, organicos
y/o eventualmente contaminados, producto de las excavaciones, se miden y certifican
por item separado.



El Contratista debera notificar a la Inspeccién 72 horas antes de comenzar el
trabajo de excavacion, a los efectos de que se realicen los levantamientos topograficos
necesarios para determinar posteriormente el volumen excavado, caso. contrario no
habré derecho a reclamos posteriores.

Asimismo se regira por esta especificacién toda excavacion en suelo necesaria
para la ejecucion de dientes, revestimiento y elementos de defensa por debajo de la
cota de superficie libre antes definida.

Se utilizarén los equipos mas apropiados at tipo de fundacion y a la naturaleza
del terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser mantenido en
perfectas condiciones de uso y funcionamiento. No podra iniciarse la construccion de
cimientos, sin la autorizacion previa de la Inspeccion.

La cota de fundacion sera determinada por la Inspeccién, previa verificacién que
la calidad del terreno responda a las exigencias del tipo de Obra a ejecutar. A este
respecto debe entenderse que las cotas fijjadas por los planos que sirvieron de base
para la documentacion, son aproximadas y sujetas a aquella verificacion.

El asiento de la fundacion debera ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de
material suelto y debera ser cortado en superficies planas bien definidas..

Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, se ejecutara la
fundacion en forma escalonada de acuerdo a lo que ordene la Inspeccidén, en
conformidad con la naturaleza del terreno.

b) Obras Temporarias para desvio del Rio Limay y manejo del agua.

Sera responsabilidad del Contratista el manejo del agua durante la construccién
de esta Obra sin afectar la operatividad de las instalaciones de la toma de agua del
EPAS, lindera a ella, asf como |la estabilidad y seguridad de todo lo alli construido.

Debera hacer las previsiones necesarias para controlar el agua cuando trabaje
bajo el nivel freatico, en el cauce del Rio Limay o del Arroyo Duran, o de otros cursos
de agua naturales aungue no sean permanentes.

Verificard la estabilidad de las obras en construccion, incluyendo obras
temporarias (ataguias provisorias, entibamientos o tablestacado) para todos los
estados de situacién desde su inicio hasta la obra terminada. Sera su responsabilidad
la seguridad del personal y equipos, asi como los dafos que cursos de agua naturales,
(permanentes ¢ temporarios, en superficie o subterraneos) causen a terceros por
efectos de las obras en ejecucion del Contratista.

Los trabajos de construccién, mantenimiento y retiro de ataguias o de otras
obras temporarias que el Contratista decidiera ejecutar, incluyendo la proteccion de

[erA



196

recintos de trabajo, areas de préstamos y canteras, caminos secundarios, etc., se
consideran incluidos en el alcance del presente item.

Se entendera que la suma cotizada cubre [a totalidad de los trabajos para el
manejo de las aguas, bombeos, drenajes, desvio de cauces, depresion de napas,
apuntalamientos, tablestacados provisorios y toda otra operacion que deba ejecutar
durante el transcurso de las obras en relacion con el desvio del Arroyo Duran.

Respecto de la Obra de Descarga, con sus demoliciones y retiro parcial de
compuertas, los trabajos de excavacion y sus obras temporarias para manejo del agua,
se evaluaran con este mismo criterio.

Los velimenes excedentes de las excavaciones se deberan cargar y transportar
hasta los lugares que especificamente autorice la Inspeccion dentro de una distancia
DMT~ (3) km. La terminacion de los trabajos incluye la correcta nivelacién de las areas
de obra y de los depésitos de los excedentes. No se admitira la alteracion de los
perfiles del terreno natural, excepto en los bajos u hondonadas y siempre que no se
altere el libre escurrimiento de las aguas de lluvia que pongan en peligro obras o
instalaciones existentes.

c) Forma de Medicién y de Pago
Los trabajos descriptos en este item se pagaran por ajuste alzado segun la

Planilla de Propuesta. Dicho precio serd compensacion por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

A los fines de la certificacion mensual, los trabajos se haran en forma global,
proporcional al plazo de ejecucion de este item y a.los trabajos realmente ejecutados,
inclusive el retiro de ataguias, terraplenes provisorios, tablestacados, bombeos, etc.

La sumatoria de los pagos mensuales parciales no podra superar el precio giobal
cotizado en la Planilla de Oferta.

Excavacion de Obras de Arte en General
a) Descripcién

La excavacion para el emplazamiento de estructuras de H® A° prefabricadas o
construidas “in situ”, comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: la excavacion
comUn en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, los enmaderamientos,
estibaciones apuntalamientos y tablestacados que se requieran para mantener la
misma estable; la eliminacién del agua freatica y de lluvia mediante depresiones,
drenaje o bombeo o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la
excavacion libre de agua durante el tiempo que va entre el comienzo de la instalacién
de las piezas, su implantacién o la construccion de la obra de arte in situ; el



mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen,
las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos; los gastos que originen
las medidas de seguridad a adoptar; la carga y transporte de material sobrante hasta
las escombrera o acopio que indique la Inspeccién incluyendo su desparramo; y la
prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios
para la correcta ejecucion de lo aqui especificado.

Debera estudiarse la metodologia a emplear en la ejecucién de las
excavaciones, que sera sometida a la aprobacién de la Inspeccién. Debera abatirse la
napa en forma adecuada al tipo de suelo, cuidando siempre de no provocar derrumbes
ni inestabilidad en el fondo de las excavaciones.

Todos los trabajos necesarios, pozos de achique, zanjas, elementos a instalar,
bombeo o depresién de napa con sistemas comunes o especiales, se consideraran
incluidos en el precio de este item.

Cuando el terreno de apoyo por debajo de la estructura sea inconsistente y no
resulte adecuado para su fundacién, a juicio de la Inspeccién, el Contratista debera
profundizar la excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado
en exceso por suelos seleccionados compactados en capa de espesor no mayor de

0,20 m.

Los volimenes excedentes de las excavaciones se deberan cargar y transportar
hasta los lugares que especificamente autorice la Inspeccion dentro de una distancia
DMT~ (3) km. La terminacion de los trabajos inciuye la correcta nivelacion de las areas
de obra y de'los depdsitos de los excedentes. No se admitird la alteracién de los
perfiles del terreno natural, excepto en los bajos u hondonadas y siempre que no se
altere el libre escurrimiento de las aguas de lluvia que pongan en peligro obras o

instalaciones existentes.
b) Forma de Medicion y Pago

Los trabajos descriptos en este item se pagardn por ajuste alzado segln la
Planilla de Propuesta. Dicho precio sera compensacion por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado. El precio incluira la excavacidén y todas las tareas
y operaciones como asi también la provision dé todos los materiales, equipos y mano
de obra necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

En ningln caso se admitira el doble pago de excavaciones y rellenos como
consecuencia de utilizar  secuencias constructivas condicionadas por el plan de
trabajos.

A los fines de la certificacion mensual, las excavaciones se mediran por metro
cubico (m3). EI volumen se definira por la proyeccion horizontal el area minima que
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contenga a la estructura de la obra de arte, sin adicionar ningun tipo de sobreanchos.
La profundidad de la excavacién queda definida entre el nivel inferior de la solera de
apoyo de la estructura y la cota promedio entre dos secciones consecutivas del terreno
correspondientes con las paredes verticales de la excavacion.

Las excavaciones para estructuras de hormigén (obras de arte en general), que
sean ejecutadas en la traza de los canales, no seran computadas en este item, salvo
las diferencias de profundidad entre los planos de fundacién de las estructuras y el

perfil del canal.
Las sobre excavaciones y posteriores tareas de relleno y compactacion no seran
computadas.

Excavacion de Tuberias (Zanjeo)
a) Descripcion

La ubicacion definitiva de los ejes de las cafierias sera definida o ajustada en
oportunidad de la obra, entre la Inspeccion y el Contratista a fin de tener en cuenta
hechos existentes. Toda modificacion debera tener la aprobacién escrita de la
Inspeccion.

Una vez aprobada por escrito la ubicacion definitiva del eje de la traza, se
procedera a efectuar ia limpieza del terreno y el emparejamiento del mismo. El ancho

de limpieza sera ajustado y definido por la Inspeccion. Esta limpieza no tiene
certificacion ni pago por item separado y debe incluirse en el presente.

Para ejecutar las excavaciones de las zanjas el Contratista debera, previamente,
contar con la autorizacién de la Inspeccion, ya que no se permitira la apertura de zanjas
antes de que se hayan acopiado los materiales y organizado los encofrados y equipos
necesarios para instalar los conductos y construir las obras complementarias.

Las excavaciones tendran la profundidad necesaria para permitir la correcta
fundacion de las tuberias, de acuerdo con los planos respectivos, o lo que
oportunamente fije la Inspeccién.

No se alcanzara nunca de primera intencidn la cota definitiva del fondo de las

excavaciones, sino gue se dejara siempre una capa de 0,10 m de espesor que soio se
recortara en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar las cafierias.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las

obras.
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Antes de instalar los conductos, se procedera a la nivelacion final de la zanja
para asentar correctamente los mismos, trabajo que se ejecutara a mano y que incluira
la excavacién de los nichos para la ejecucion de las juntas. Estos trabajos se
consideraran incluidos en el costo de la excavacion.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la
misma donde se apoyara la cafieria y el nivel del terreno, nivel de vereda, o pavimento
adyacente segun el caso.

Cuando sobre el fondo de la zanja se encuentre roca, tosca, capas duras o suelo
ripioso, deberd profundizarse la excavaciéon en 10 cm y proceder al relleno
correspondiente con suelo arenoso del lugar sobre el cual se apoyara la cafieria. No se

reconocera al Contratista esta sobre excavacion ni el relleno correspondiente. Los
controles de la cota de fondo de la zanja se realizaran cada 20 metros como maximo.

El ancho de la zanja debe ser lo mas estrecho posible, siempre que permita
realizar un correcto relleno y compactacion mediante las herramientas de uso habitual.
En general se debe cumplir con la siguiente férmula:

A =@ (mm) + 500 mm. para @< 600 mm
A=18x@ (mm). para @> 600 rrim.

“A" es el ancho de la zanja medido en la generatriz superior del tubo, en mm. Y
“@" es el diametro externo del tubo, en mm.

Las canerias se deben instalar segun la tapada de disefio indicadas que en los
planos de proyecto.

Los volumenes excedentes de las excavaciones se deberan cargar y transportar
hasta los lugares que especificamehte autorice la Inspeccion dentro de una distancia
DMT~ (3) km. La terminacion de los trabajos inclu_ye la correcta nivelacion de las areas
de obra y de los depésitos de los excedentes. No se admitira la alteracion de los
perfiles del férfenq natural, excepto en los bajos u hondonadas y siempre que no se
altere el libre escurrimiento de las aguas de lluvia que pongan en peligro obras o
instalaciones existentes.

b) Forma de Medicién y Pago
Los trabajos descriptos en este ftem se pagaran por ajuste alzado segun la
Planilla de Propuesta. Dicho precio ser4 compensacién por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

Este precio incluira la excavacion y todas las tareas y operaciones como asi
también la provision de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos.
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En ninglin caso se admitird el doble pago de excavaciones y rellenos como
consecuencia de utilizar  secuencias constructivas condicionadas por el plan de
trabajos.

A los fines de la certificacién mensual, las excavaciones se mediran por metro
clbico (m3). El volumen se definira por la seccion definida en estas Especificaciones
sin adicionar ningin tipo de taludes o sobre anchos. Las sobre excavaciones y
posteriores tareas de correccion con relleno y compactacion no seran computadas.
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RELLENOS

Relleno o Terraplén para banquinas y bermas — Cauce del Arroyo Duran y
Zona de Retencién y Laminacién

a) Descripcién
El Contratista sera responsable por la planificaciéon, provisién y operacién de
todas las instalaciones, equipos y mano de obra necesarios para la obtencién,
procesamiento y transporte de los materiales de relleno desde los lugares de préstamo,

excavaciones y/o areas de acopio, hasta su colocaciéon en la Obra y que ademas,
cumplan con los requisitos de las presentes especificaciones.

El alcance de este item incluye la conformacién de los perfiles rectificados del A°
Durén y de la Zona de Retencion y Laminacién segun se indica en la documentacién

contractual.

El oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar
los rellenos y terraplenes dentro de los plazos previstos, si posteriormente a juicio de la
Inspeccion de Obra se comprobare que la planificacion, el procesamiento de materiales
o el equipo provisto por el Contratista fuesen insuficientes, éste debera hacer a su
cargo las modificaciones y/o reemplazo del sistema propuesto a satisfacciéon de la
Inspeccion y sin pago adicional alguno.

Como trabajo previo a la formacién de terraplenes, se procedera al relleno de las
excavaciones por la remocion de troncos, raices, etc., con material adecuado, el que
debera apisonarse hasta que la superficie posea un grado de compacidad similar al del
terrene adyacente ( ver item Limpieza y preparacion del terreno).

Previo a la colocacién de material seleccionado, se roturara o escarificara el
plano de asiento del terraplén labrandose surcos que aseguren una base estable al
macizo.

El trabajo comprendera la formacion de la seccidn en terraplén utilizando suelos
aptos provenientes de excavaciones en la traza del canal, o eventuaimente de
préstamos en un todo de acuerdo con lo ordenado por la Inspeccién.

Si a juicio de la Inspeccion de Obra se verificara una detencién prolongada del
relleno o terraplén, la superficie del material colocado se escarificard antes de la
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colocacién de’la capa siguiente a una profundidad no menor de 5 cm y se la humectara
adecuadamente para proveer una eficaz unién con la capa siguiente.

No se aceptara la colocacién de ningun material cuando el mismo o la capa ya
colocada sobre la que deba apoyarse, se encontraren congelados o con humedad que
difiera respecto de las tolerancias admitidas por la Inspeccion. .

Cuando el material extraido en la excavacién de la caja del canal no alcance
para formar la seccién en terraplén, o su calidad fuera inadecuada, se efectuaran
préstamos en los lugares aprobados por la Inspeccion. Los préstamos se excavaran en
forma regular y seran conformados y perfilados cuidadosamente. Las cotas de fondo de
los mismos se mantendran tales que permitan un desagiie correcto de las aguas

pluviales.

El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal de reducir al minimo los
manipuleos intermedios del material de excavacion (clasificacion, zarandeo, traslados
de pilas de acopio, doble transporte, etc.). En caso de producirse, sea 0 no por cuipa
del Contratista, el costo de las operaciones estara incluido en el presente item.

Queda perfectamente establecido que no se permitira e! depdsito de ningan
material en forma transitoria o permanente dentro de los desagiies pluviales del drea.

El suelo empleado en la construccion de! terraplén no debera contener ramas,
troncos, hierbas, raices u otros materiales organicos. Si contiene materiales pétreos, el
tamafio maximo del mismo sera de 75 mm. En ninglin caso se admitira la incorporacion
de material caicareo. En caso de dudas, la aptitud de los suelos quedara a exclusivo

juicio de la Inspeccién.
En forma general las caracteristicas del suelo y su compactacién se consideran:
» Los suelos de terraplén seran los provenientes de las excavaciones y de

las zonas de aporte ubicadas sobres las margenes del arroyo y que
deberan estar debidamente autorizada por la Inspeccion de Obra.

« La granulometria de los suelos debera enmarcarse dentro de las curvas
limites indicadas a continuacion y deberan ser aprobadas por la
Inspeccién de Obra.
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CURVAS GRANULOMETRICAS DE MATERIAL PARA TERRAPLENES
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o Los suelos de terraplén se humedeceran homogéneamente, en acopio 6
caballete hasta lograr la Humedad Optima +2 al 4% del AASHO T180.

o Se aportara.al terraplén con camiones, se distribuird -con topadora y/o
moto niveladora conformando un espesor suelto de unos 30 cm.

o Se compactara con rodillo liso vibrante de no menos de 5 tn, hasta lograr
una densidad mayor al 94% de |a Densidad Maxima dei AASHO T180. En
las proximidades de los muros de hormigén, se distribuira manualmente
conformando un espesor no superior a 15 cm y se compactard con vibro
compactador manual hasta lograr el nivel de densidad ya mencionado.

» Se aportara siguiente capa, luego de la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

Preparacién de la base de Asiento del muro de Contencion:

A lo largo de la traza del canal encontramos todo tipo de suelos, en algunos
sectores al hacer la excavacion es posible que nos encontremos con material granular
grueso formado por grava y arena fina, en estos tramos se debera hacer la excavacion
hasta la cota de fundacion y luego apisonar o compactar el fondo con el balde y las
orugas de la maquina excavadora, y si el fondo baja por esta accién agregar material

granular hasta nivelar.
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En los .tramos donde nos encontremos con un suelo arenoso, serd necesario
sobre excavar mas alla de la cota de fundacién y agregar material granular grueso
(entre 50 [mm] y 75 [mm]) compactado con el balde y orugas de la excavadora tratando
que el material incorporado penetre en el suelo natural, y luego terminar con un
material granular mas fino para nivelar (tmax 38 [mm] ), este paquete no debera tener
un espesor menor de 25 [cm], y un sobre ancho de por lo menos 50 [cm] hacia el
interior del canal.

En los tramos donde nos encontremos con suelo limo arenoso ¢ areno [imoso,
sera necesario sobre excavar de la cota de fundacién y agregar material granular
grueso (entre 50 [mm] y 75 [mm]) compactado con el balde y orugas de la excavadora
tratando que el material incorporado penetre en el suelo natural, y luego terminar con
un material granular mas fino para nivelar (tmax 38 [mm] ), este paquete no debera
tener un espesor menor de 35 [cm), y un sobre ancho de por lo menos 50 [em] hacia el

interior del canal.
Material de Relleno detras del muro del canai:

En primer lugar hacer un relleno de material granular tipo revuelto, permeable y
con un tamarno maximo de 38 [mm], compactado por lo menos haciéndole presién con
el balde de la excavadora, hasta un nivel por lo menos del 50 % de la altura del muro y
hasta un 75 %, para terminar con un material areno limoso con un pasante del tamiz
200 maximo del 30% para conformar una buena berma y que pueda crecer vegetacion,
que hara las veces de proteccion contra la erosion, para que quede bien compactado
sera nécesarjo trabajarlo con humedad 6ptima y hacer alguna prueba de asentamiento
saturando de agua, simulando una lluvia de por lo menos 33 [mm] por hora, y luego
corregir en los lugares que se halla deformado por arrastre anticipandose a condiciones

atmosféricas adversas.

Antes de colocar el primer material se adosara en correspondencia con las
barbacanas y juntas de contraccién y dilatacion verticales un geotextil de 150 [gr/cm?].
Ver especificaciones complementarias en los arts.5.2 y 9.2 de este PETP.

Los suelos limo-arenosos, 0 arena-limoso podran ser utilizados como material
para terraplenes siempre que cumplan con los parametros de clasificacion de
Casagrande y con los limites volumétricos porcentuales fijados en estas
especificaciones.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de modificar las dimensiones de
los rellencs, los taludes de los terraplenes o los limites de las zonas de relleno o hacer
cambios y modificaciones en las secciones de los mismos a su solo juicio cuando las
caracteristicas particulares del lugar asi lo justifiquen. '
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La optimizacién del uso, clasificacion, acopio y transporte de los suelos es
responsabilidad del Contratista y no dara derecho a reclamo ante eventuales cambios
para la puesta en obra del material que apruebe la inspeccion de Obra.

v Compactacion

Comprendéré la ejecucion de todos los trabajos necesarios para lograr en el
relleno o terraplén la densidad indicada, e incluird las operaciones de regado y
manipuleo de los suelos.

El material a utilizar se colocara y distribuira en las zonas a rellenar y se
extendera en capas de espesor uniforme no compactado, cubriendo el ancho total que
les corresponda. No se admitirdA que por defecto en el ancho se hagan refuerzos
posteriores adosados al talud. En las areas que no fueren accesibles con equipo
pesado, el relleno se colocara en capas no mayores de 15 cm de espesor no
compactado y se compactaran con un pisén mecanico manuai aprobado.

~Se compactara con equipos mecanicos aprobados hasta alcanzar una densidad
del material de la capa compactada igual o mayor que el 94 % de la densidad maxima
del ensayo de compactacion Proctor Normal efectuado segin la norma AASHO T-99 o
el 85 % de la densidad relativa, el que de mayor, segun el tipo de material de relleno
utilizado.

Si fuera necesario agregar agua, la cantidad incorporada se controlara
cuidadosamente, utilizando solamente rociadores, u otros equipos aprobados por la
Inspeccién de Obra que humedeceran uniformemente el material, por aspersion, sin
causar erosion o charcos.

Después de practicarse la compactacion especial en los sucesivos anchos
totales hasta llegar al coronamiento de las banquinas o bermas, se efectuara el
perfilado de la caja del canal de acuerdo a planos de proyecto respectivos. Las

banquinas se construiran hasta una cota ligeramente superior a la indicada en los
planos y con un bombeo hacia los taludes exteriores. Los taludes del terraplén tendran

la pendiente indicada en los planos de proyecto.
v Control de la Compactacion

El Contratista debera proveer todo el personal y equipo necesario para realizar
los siguientes ensayos en los lugares que indigue la Inspeccion.
« contenido de humedad de los materiales en las areas de préstamo o de
excavaciones antes de su transporte a los terraplenes y en el momento de
la compactacion.
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» determinacién de la humedad éptima y la densidad maxima de acuerdo
con lo establecido en la Norma IRAM 10511.

e ensayos de compactacion Proctor Normal, ensayos de densidad en seco
(USBR) minima y maxima, segun fuere aplicable segun las normas de la
DNV.

» densidad seca in situ de materiales compactados usando el metodo del
anillo Oroville.

 La Inspeccion definirdA en obra la cantidad de ensayos a ejecutar; su
numero sera suficiente para:

» permitir el control de la humedad y de las operaciones de compactacion,
de manera que se logren los requerimienios especificados, y

» permitir un analisis estadistico de la compactacion lograda.

Todos los ensayos que sean necesarios realizar seran efectuados a cargo del
Contratista en un laboratorio especializado de reconocida y probada experiencia, a
juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista podra decidir la instalacién de un laboratorio en obra; en ese caso

la Inspeccion de Obra evaluard la aptitud del personal propuesto y del equipamiento
que dispene, quedando a su exclusivo arbitrio la aceptacién, adecuacion, modificacion

o rechazo.

La Inspeccion de Obra supervisara la extraccion de muestras, probetas, controi
de densidades y ensayos de laboratorio en general; cuyo costo se considera incluido

en los precios cotizados.
Las decisiones de la Inspeccion de QObra en todos los casos, en esta materia son
inapelables.

A los efectos de realizar el control de la compactacion del terraplén, se hara
como minimo una verificacion cada 100 metros de longitud, alternando las
determinaciones en el centro y en los bordes de cada capa.

Dichas determinaciones se efectuaran siempre antes de transcurrir las 24 horas
desde el momento en que se dieran por finalizadas las operaciones de compactacion.

En caso de no haberse logrado la compactacion especificada, se repetiran de
inmediato las operaciones de densificacion de los suelos.

Este item incluye también los trabajos que deban ejecutarse en aguellos tramos

de canal con terraplén ya realizado, pero de dimensiones insuficientes segun Proyecto.
En estos casos como primera tarea debera removerse la banquina actual para lograr
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una base de asiento igual a la de Proyecto, no admitiéndose refuerzos de material
adosados al talud; a partir de este ancho se comenzara con las sucesivas tareas de
riego, compactaciéon y colocacién de nuevas capas hasta conformar la banguina de
Proyecto. |

A los fines de la certificacion, se podran presentar las siguientes alternativas:

Rellenos o Terraplenes del perfil del Arroyo en &areas urbanas con
transito vehicular y peatonal por sus calles y veredas

Este subitem serda de aplicacion en zonas donde el transito y frecuencia de
vehiculos y peatones impongan al Contratista otras formas de trabajo, ya sea en la
modificacién de tipologias o rendimientos de los equipos para excavacion, carga y
transporte de los materiales; o que lo obliguen a instalar medidas de seguridad
adicionales mas restrictivas y rigurosas (incorporar carteles de sefializacion, vallados o
pasarelas); ejecutar obras provisorias de desvio; disponer banderilleros para
ordenamiento de transito y peatones, reducir o acotar horarios de trabajo; mitigar
ruidos molestos: reiterar varias veces en el dia tareas de limpieza y frecuencias de
riego de los suelos removidos u otras acciones derivadas del cumplimiento del Plan de

Gestion Ambiental aprobado.
v Condicionamiento para el desarrollo de las tareas.

Ademas de las exigencias estipuladas en el presente articulo, en cada frente de
trabajo la obra debera avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucién no superara las tres cuadras y no seran interceptadas mas
de dos calles transversales simultdneamente. Esta exigencia determina que solamente
podré iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido
totalmente terminada la reconstruccion de pavimento y la limpieza en la primera

cuadra.
b) Calles sin pavimentar:
La obra en ejecucion no superara las dos cuadras y sélo podra interceptar una
calle.

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un
frente de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccion la
cantidad y la ubicacién de los mismos, con el fin de que no se superpongan las
situaciones conflictivas para la circulacién vehicular.

c) Puentes, Planchadas y Pasarelas:
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Cuando con las obras se pase adelante de garajes publicos, galpones,
depésitos, talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a
permitir el transito de vehiculos livianos y medianos.

Para facilitar el transito de peatones en los casos en que el acceso a sus
domicilios se hallare obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas
provisorias de aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera,
con pasamanos y barandas que se espaciaran cada 50 m como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en
los precios unitarios de los rellenos.

En esta documentacidén licitatoria se indican, sin ser limitativas, las areas donde

se presuponen dificultades operativas para que el Contratista pueda evaluar estos
factores, ampliarlos o acotarlos, a los fines de su correcta presupuestacion.

Se han considerado obras en areas urbanas criticas y con interferencias:
v" QObra de descarga y tramo A°® Duran entre Prog. 0 y 359 + Pte. s/calle
Rio Negro)
v" A° Duran entre Prog. 711y 942
v Pte s/calle Ignacio Rivas

El detalle de fos recursos a afectar en este item no dara derecho al Contratista a
reclamos por improductividad o prorrogas de plazo de obra por cambio de las
condiciones operativas. Su idoneidad y experiencia seran los parametros de acotacion
del ajuste alzado de este item y de la obra en su totalidad.

Rellenos o Terraplenes del Perfil del Arroyo en areas despejadas o libres

En el resto de la traza (areas despejadas), la metodologia también sera definida
por el Contratista-en funcién de la optimizacion de sus recursos operativos y de la
programacion de las obras, aunque ajustadas a ias limitaciones que imponga el PGA,
el presente Pliego y las instrucciones particulares de la Inspeccion.

Se han considerado obras en dreas normales despejadas sin interferencias, sin
ser limitativas. -

v Zona de Expansion y Retencion — Etapa |
v" A° Duran entre Prog 5770 y 9353

El detalle de los recursos a afectar en este item no dara derecho al Contratista a
reclamos por improductividad por cambio de las condiciones operativas. Su idoneidad y
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experiencia seran los parametros de acotacion del ajuste alzado de este item y de la
totalidad de la obra.

b) Forma de Medicién y Pago

Los trabajos descriptos en este item se pagaran por ajuste alzado segun la
Planilla de Propuesta. Dicho precio sera compensacion por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

Dicho precio serd compensacién total por los frabajos ejecutados, la provision
del material proveniente de yacimientos aprobados o excavaciones, tamizado, carga,
acarreo, manipuleo, depoésito y compactacion y todo aquello establecido en las
presentes especificaciones y en ios planos correspondientes, todo a satisfaccion de la
Inspeccién. Incluye el suministro, transporte y riego de agua y el pago de todo equipo y
mano de obra necesarios para la terminacion total de los trabajos.

A los fines de la certificacion mensual, se medira el volumen ocupado por los
suelos en metros cubicos (m3), seglin la apertura en sub item 4.1.1 y 4.1.2 precedente,
una vez compactados de acuerdo a la geometria definida en los planos. El volumen se
computara multiplicando la longitud entre dos secciones consecutivas, por el promedio
de la superficie de dichas secciones, consideradas sobre la cota del terreno natural o
del canal existente previamente relevado por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

Los precios ofertados consideraran también los efectos de expansion y
contraccién y la reposicidn de todo material de relleno perdido después de su
colocacion, por cualquier causa.

Relleno de Zanjas con Caiierias
a) Descripcién

Para efectuar los rellenos de las zanjas, luego de aprobada la prueba hidraulica,
el Contratista debera solicitar la autorizacion escrita de la Inspeccion.

E! relleno de éstas se realizara en general con el material proveniente de la
misma. Si fuera necesario clasificar o transportar material de un lugar a otro de la obra
para efectuar rellenos, estas tareas seran por cuenta del Contratista.

El relleno se realizara hasta el nivel del extradés con pala a mano, apisonandola
de tal manera que las cargas de tierra a ambos lados de la cafieria estén siempre
equilibradas, utilizando arena, grava fina o suelo desmenuzado, exento de piedras,
cascotes y/o elementos contundentes. La compactacién se realizara con pisones
manuales o vibro compactadores neumaticos portatiles y con las condiciones dptimas
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de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecucién de los trabajos para
conseguir las densidades aqui especificadas.

Idéntico procedimiento se seguird hasta rellenar unos 0,30 m sobre el intradds,
pudiendo realizarse el faltante por medias mecanicos en capas no superiores a 0,20 m
correctamente compactadas. Se debera alcanzar un peso especifico aparente, seco
del 95% con relacién al ensayo del Proctor standard.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos,
la Inspeccidn fijara al Contratista, en cada caso, un plazo para completarlos y en caso
de incumplimiento, la Inspeccién podra suspender la certificacién de los rellenos que
estuviesen en condiciones de certificarse hasta tanto se completen [os mismos.

Se admitira una tapada finai de 0,30 m con materiales similares al material
circundante para evitar la erosion de los rellenos, manteniendo en la compactacion

igual grado de exigencia.

Para los rellenos sobre los cuales deban reconstituirse ¢ reacondicionarse
pavimentos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
municipales o de la D.P.V.N. vigentes, en cuanto a materiales, compactacion, humedad
y métodos de trabajo.

No se aceptara la colocacion de ningtn material cuando el mismo o [a capa ya
colocada sobre la que deba apoyarse, se encontraran congelados o con. humedad que
difiera respecto de las tolerancias admitidas por la Inspeccion.

Si fuera necesario agregar agua, la cantidad vertida se controlara
cuidadosamente, utilizando solamente rociadores, u otros-equipos aprobados por la
Inspeccion de Obra que humedeceran uniformemente el material, por aspersion, sin

causar erosion o charcos.
La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de modificar las dimensiones de los

rellenos, o hacer cambios y modificaciones en las secciones a su solo juicio.

El relleno con suefo compactado se realizard hasta el nivel indicado en los
planos a excepcién de aquellas partes de la obra donde se desarrollen en siguientes
etapas rellenos o terraplenes con mayores exigencias de calidad de materiales y

grados de compactacion.

. E| material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucién de los trabajos.

b) Forma de Medicién y Pago
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Los trabajos descriptos en este item se pagaran por ajuste alzado segun la
Planilia de Propuesta. Dicho precio sera compensacion por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos ejecutados, la provisién
del material proveniente de acopios temporales, yacimientos aprobados, tamizado,
carga, acarreo, manipuleo, depésito y compactacion y todo aquello establecido en las
presentes especificaciones y en ios planos correspondientes, todo a satisfaccion de la
Inspeccién. Incluye el suministro, transporte y riego de agua y el pago de todo equipo y
mano de obra necesarios para la terminacioén total del trabajo.

A los fines de la certificacién mensual, se medira el volumen ocupado por los
suelos en metros cubicos (m3), una vez compactados de acuerdo a la geometria
definida en los planos. El volumen se computara mUItiplicando la longitud entre dos
secciones consecutivas, por el promedio de la superficie de dichas secciones,
consideradas sobre la cota del terreno natural o del canal existente previamente
relevado por el Contratista y aprobado por la Inspeccion.

Los precios ofertados consideraran también los efectos de expansion y
contraccién y la reposicion de todo material de relleno perdido después de su

colocacion, por cualquier causa.

Relleno para Estructuras H° A° y Obras de Arte
a) Descripcion

Ademas de lo expresado en los apartados precedentes, se deberan tener en
consideracion las siguientes especificaciones:

La ejecucion del relleno con suelo compactado detrds, alrededor y sobre las
estructuras de hormigén armado se hard de acuerdo a lo indicado en los planos o a las
indicaciones que al efecto realice la Inspeccién de Obra.

" Cuando el relleno de suelo compactado se realice con el objeto de rellenar la
excavacién realizada para ejecutar la obra de arte y se encuentre detrds, alrededor o
sobre estructuras de hormigén, luego de aprobado el material para relleno, éste se
colocara y distribuira en las zonas a rellenar y se extendera en capas no mayores de 25
cm de espesor uniforme, no compactado y se compactara con equipos mecanicos
aprobados hasta alcanzar la densidad requerida.

El relleno no debera ser arrojado directamente sobre las estructuras y sera
colocado aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la misma para impedir
cargas laterales desiguales que puedan desplazar la estructura.
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El material de relleno se colocara cuando el hormigdn esté suficientemente
endurecido como para resistir los esfuerzos a la compactacion y siempre ajustado con
las instrucciones de la Inspeccion de Obra.

El relleno sera compactado mediante equipo mecanico o manual hasta obtener
una densidad del material igual o mayor que el 95 % de la densidad maxima del ensayo
de compactacion Proctor standard efectuado segin la Norma AASHO T99 o una
densidad reiativa del 90%, segun corresponda de acuerdo al tipo de material de relleno

utilizado.

Los espesores de las capas compactadas y terminadas, no seran mayores de
0,15 m. Las capas sucesivas de relleno deberan realizarse tan pronto como se haya
completado la compactaciéon de la capa anterior con la condicion de que este relleno
pueda ser diferido en los lugares indicados por la Inspeccién para la obtencién de
muestras de relleno compactado a fin de verificar si éste cumple con las condiciones

establecidas.

Si los ensayos indicaran una densidad insuficiente del relleno compactado, el
Contratista debera proceder a la remocién de lo ejecutado e iniciar nuevamente la
operacion del relleno y compactacion.

El relleno debera compactarse con equipo mecanico manual hasta una altura
minima de 0,75 m. sobre la estructura de hormigon armado o conductos antes de
permitir el uso de equipos compactadores pesados que se desplacen sobre la
estructura premoldeada o estructura de hormigén armado colada “in situ”.

En los casos de puentes de calle publica el nivel de relleno de coronamiento
serd el indicado en los planos, el Contratista deberd incluir dentro de los precios
cotizados el relleno con suelo compactado de los accesos existentes a los puentes
hasta obtener las pendientes maximas que a tal efecto estipulen las Normas de D.N.V.

ylaD.P.V.N.

Si la calidad del material extraido de las excavaciones o los desmontes fuera
inadecuada para efectuar el relleno, previa presentacion de estudios de suelos que lo
corroboren, se utilizaran aportes de suelos de préstamos de los lugares que autorice la
Inspeccion. Los préstamos se excavaran en forma regular y seran conformados y
perfilados cuidadosamente. Las cotas de fondo de los préstamos se mantendran tales
que permitan un desagle correcto de las aguas pluviales, sin pago de adicional alguno.

b) Forma de Medicién y Pago

Los trabajos descriptos en este item se pagaran por ajuste alzado segun la
Planilla de Propuesta. Dicho precio sera compensacion por todas las tareas ejecutadas,

de acuerdo con lo aqui especificado.
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Dicho precio sera compensacion total por los trabajos ejecutados, la provision
del material proveniente de yacimientos aprobados o excavaciones; tamizado, carga,
acarreo, manipuleo, depdsito vy compactacién y todo aquello establecido en las
presentes especificaciones y en los planos correspondientes, todo a satisfaccion de la
Inspeccion. Incluye el suministro, transporte y riego de agua y el pago de todo equipo y
mano de obra necesarios para la terminacién total del trabajo.

A los fines de la certificacidn mensual, se medira el volumen ocupado por los
suelos en metros cubicos (Mm3), una vez compactados de acuerdo a la geometria
definida en los planos. El volumen se computara multiplicando la longitud entre dos
secciones consecutivas, por el promedio de la superficie de dichas secciones,
consideradas sobre la cota del terreno natural o del canal existente previamente
relevado por el Contratista y aprobado por la Inspeccion.

Se deduce el volumen externo ocupado por la respectiva Obra de Arte.
Los precios ofertados consideraran también los efectos de expansion y

contraccion y la reposicion de todo material de relleno perdido después de su
colocacion, por cualquier causa.

Materiales Granulares para fondo del Canal
a) Descripcion

Comprende el suministro de toda la mano de obra, equipos, materiales vy la
realizacion de todos los trabajos necesarios para la excavacion, explotacion selectiva,
si se requiere, procesamientos donde sean necesarios, acopio, carga transporte,
descarga, distribucion y adecuacion de materiales granulares para las soleras del
Canal.

Es necesario hacer un relleno con material controlado en el fondo del canal,
sobre todo para evitar que se erosione y se descalce el pie del muro de contencién.

La arena-grava sera de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos
en su estructura, libre de vetas, grietas o substancias extrafias adheridas o
incrustaciones cuya alteracion posterior pueda afectarla, tamario minimo de 10 [mm].

La metodologia de colocacién distribuira el material en forma progresiva y
uniforme empleando los equipos y herramientas adecuados evitando arrojar los aridos
desde alturas inconvenientes. No seran necesarias tareas de compactacion.

b} Forma de Medicién y de pago



22U

214

L.os trabajos descriptos en este item se pagaran por ajuste alzado segun la
Planilla de Propuesta. Dicho precio serd compensacion por todas las tareas gjecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

A los fines de la certificacion mensual, se medira por volumen (m?®) segln las
secciones indicadas en los planos y las longitudes entre progresivas consideradas.

El precio unitario incluye el costo de extraccion, clasificacion, carga, transporte a
obra y colocacién con todos los equipos y mano de obra necesarios.

Fondo de Grava y Cafieria PVC @ 500 mm para descarga de la zona de
Expansién y Retencion
a) Descripcion

En el extremo sur este de la zona de expansidn y retencién se encuentra la obra
de descarga que consiste en cafio de @ 500mm que cruza el terraplén natural sur,
vinculando a zona de expansion con el arroyo Duran, tal como se describen en los
planos. En la zona de embocadura como en |la zona de descarga del cafio al arroyo, se
colocara una proteccion de grava para evitar erosiones del material del terraplén y del
canal.

El material estara compuesto por grava limpia bien graduada, tarnafio 3"'0 @ <
6". Para su colocacion vale lo especificado en el item “MATERIALES GRANULARES

PARA FONDO DEL CANAL’".

Las cafierias @ 500 mm a instalar, seran de P.V.C., aro de goma, clase K6
segun se indica en los planos. En cuanto a la fabricacién y recepcion de carierias, aros
y accesorios, las mismas se ajustaran a las presentes especificaciones y planos y a las
normas vigentes del EPAS. Seran calidad “Tigre”, “Amanco” o similar. Las
especificaciones técnicas de los cafios corresponderan a las Normas IRAM N°
13325/13326. Los anillos de estanqueidad seran controlados de acuerdo a la Norma
IRAM N° 11347. Todas las cafierias y accesorios seran del mismo fabricante y tendran
los sellos de identificacion de acuerdo a las normas IRAM.

Para el relleno dé la zanja, luego de aprobada la prueba hidraulica del cafio, el
Contratista debera solicitar la autorizacion escrita de la Inspeccién. Para su gjecucion
vale lo indicado en “RELLLENOS O TERRAPLENES PARA BANQUINAS Y BERMAS —
CAUCE DEL ARROYO DURAN Y ZONA DE RETENCION Y LAMINACION”.

Los muertos de anclaje seran de Hormigdn Armado; (H® A° Cuantia 40 kg/m?3).
Para su ejecucion vale lo indicado en “HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURAS.

b} Forma de Medicion y de Pago



Los trabajos descriptos en este item se pagaran por ‘ajUste alzado segln la
Planilla de Propuesta. Dicho precio sera compensacion por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

A los fines de la certificacion mensual, los trabajos se mediran en forma global
(g), proporcional al plazo de ejecucién de este item y a los trabajos realmente
ejecutados, - inclusive el retiro de ataguias, terraplenes provisorios, tablestacados,
bombeos, etc.

La sumatoria de los pagos mensuales parciales no podra superar el precio global
cotizado en la Planilla de Oferta.

Pedraplén / Enrocado para Obras de Proteccion y Control
a) Descripcion

En este item se incluye la provision y colocacion del material para la proteccion
de taludes en la Obra de Toma sobre el rio Limay y para materializar el estrechamiento
de la seccion del arroyo aguas debajo del vertedero lateral de la zona de expansion y
retencion segun se indica en los planos.

En el sector de la Obra de Toma a construir, se colocara un escollerado de
basalto en los taludes, extendiéndose el mismo hacia aguas arriba y aguas abajo en un
todo de acuerde con lo indicado en los planos.

Asimismo se construira sobre el actual arroyo, aguas abajo del vertedero Lateral
en el extremo sur de la zona de expansion y retencion, una obra de control (ver plano)
que consiste en un estrechamiento de la seccién transversal a fin de generar un
remanso que permita el desborde lateral a través del vertedero hacia la zona de
expansién. El estrechamiento sera de seccién trapezoidal, con un ancho de fondo de
1.80m y taludes de 3,0 H — 1,00 V y cota superior 262.50.

La colocacion del material se realizard por medios mecanicos adecuados y la
ayuda manual necesaria, para asegurar una distribucién homogénea de los distintos
tamafios de roca y una correcta trabazén de los bloques. Se debera evitar que durante
la colocacion se produzcan roturas de los fragmentos de roca.

El equipamiento y la metodologia a utilizar seran propuestos por el Contratista y
aprobados por la Inspeccion. No obstante esta aprobacién, el Contratista sera el tinico
responsable por la metodologia que finalmente se adopte.

El material para su construccion estara compuesto por bloques de roca basaltica

(tipo Zapala) de peso especifico minimo de 2650 kg/m3 y tamafio minimo & 500mm
para la Obra de Toma y @ 100 a @ 300mm para el estrechamiento. En el control de
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tamarfios, debera verificarse gue la dimension menor de cualquier fragmento no sea
inferior al 50 % de la dimensién maxima.

Este material se procesara en cantera de tal forma que liegara al acopio de obra
ya listo para su colocacion; se prevera un acopio separado para este material.
b) Forma de Medicién y de Pago

Los trabajos descriptos en este item se pagarén por ajuste alzado segun la
Planilla de Propuesta. Dicho precio sera compensacion por todas las tareas ejecutadas,
de acuerdo con lo aqui especificado.

A los fines de la certificacién mensual, los trabajos se medirdn en forma global
(gl), proporcional al plazo de ejecucion de este item y a Ios trabajos realmente
ejecutados, inclusive el retiro de ataguias, terraplenes provisorios, tablestacados,

bombeos, etc.

La sumatoria de los pagos mensuales parciales no podra superar el precio global
cotizado en la Planilla de Oferta.

Yacimientos, Canteras y Acopios

En este apartado se especifican los requerimientos relativos al uso de los
yacimientos canteras y zonas de Acopios por parie del Contratista.

y
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