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A. MEMORIA DESCRIPTIVA.

Proyecto de los arquitectos Eustace Lauriston Conder y Roger Thomas Conder fue proyectado, originalmente,
para albergar la antigua sede de la Administracion General del Ferrocarril Central Argentino. Los arquitectos,
de origen inglés, trabajaban para Ferrocarriles Argentinos en el momento en que proyectaron esta obra.
Emplazamiento del edificio: se encuentra emplazado en la intersecciéon de las calles Bartolomé Mitre y 25 de
Mayo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, llegando a ocupar en dicha manzana hasta la Avenida Leandro
N. Alem. Siendo sus direcciones N2 299 sobre B. Mitre y N2106 y 126 sobre la Av. Alem.

B. RESENA HISTORICA

Arquitectura.

El edificio se compone de 6 pisos y un subsuelo definidos en basamento, cuerpo y remate. La tipologia del
edifico toma la totalidad del perimetro de sus frentes, llegando hasta las tres lineas municipales y se arma hacia
el interior de la planta en torno a dos grandes patios centrales y dos patios -laterales- mas pequefos, linderos
con el edificio vecino. La superficie cubierta total de edificio es de 12199 m2.

Por la combinacion de diferentes estilos en sus fachadas, se le reconoce un caracter ecléctico, influenciado
también por la funcionalidad de sus plantas. Asimismo se observa un estilo neoclasico inglés, con moderada
ornamentacidn, de influencias italianas y francesas.

Los dos niveles de acceso desde la via publica son la planta baja sobre la Calle 25 de Mayo -llamada también
“PB 25 Mayo”- (ingreso por la esquina y unico acceso principal actual) y la planta baja sobre la Avenida L.N.
Alem -llamada también “PB Alem”).

En el nivel de ingreso por la Avenida L.N. Alem el edificio conforma un basamento de un nivel, revestido en
granito negro, con almohadillado, y arcadas de medio punto, considerando las arcadas propuestas en el
antiguo paseo de Julio (hoy Avenida L.N. Alem).

En cuanto al basamento, el mismo gira sobre la calle Bartolomé Mitre vy, al llegar sobre la calle 25 de Mayo,
pierde protagonismo conformando un zdcalo bajo, de altura peatonal, dando asi escala humana al ingreso
sobre la esquina. Luego vuelve a girar ya con la altura tomada sobre la esquina hasta completar su
emplazamiento sobre la calle 25 de Mayo. Bajo este basamento se encuentra el subsuelo del edificio, que se
desarrolla por debajo del nivel de ingreso de la planta baja sobre la Av. L.N. Alem.

La diferencia en alturas del basamento se debe a que el emplazamiento del edificio se proyectd sobre la antigua
barranca hacia el Rio de la Plata, entre la calle 25 de mayo vy la avenida L.N. Alem. Es asi que el basamento de
granito tiene una altura peatonal sobre la interseccién de las calles Bartolomé Mitre y 25 de Mayo vy, conforme
baja hacia el rio, amplia su altura hasta lograr otra escala urbana sobre la esquina de la calle Bartolomé Mitre y
la avenida L. N. Alem .

Esto también compone en el edificio una marcada diferenciaciéon funcional entre la PB Alem vy la PB 25 Mayo.
El cuerpo del edificio estd definido por los dos niveles de planta baja y el primer y segundo nivel, rematando
con un alero ornamentado en el friso, con modillones a modo de triglifos con formas de volutas de lineas
jonicas, metopas con figuras florales y denticulos en la base de la cornisa, gue insindan el comienzo del remate
del edificio La composicion es uniforme, con los mismos ritmos de ventanas y balcones en las tres fachadas:
sobre las calles 25 de Mayo, Bartolomé Mitre y la Av. L.N. Alem. Sobre Alem se destaca, ademas, el enmarcado
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y saliente de los balcones centrales del primer y segundo piso, dando mayor caracter y jerarquia a esta fachada
sobre el antiguo paseo frente al rio.

Se puede observar una estética particular para cada una de las 3 fachadas, confirmando el caracter ecléctico
del edificio. En la fachada sobre la calle 25 de Mayo el cuerpo del edificio incorpora, en su planta baja, 3 pares
de pilastras con fustes planos en granito rojo, capiteles corintios y basas de granito negro; estas ultimas
incorporadas en el zécalo del basamento, definiendo de esta manera el caracter de la planta baja sobre la calle
25 de Mayo.

En la ochava resalta la portada de granito rojo con arco de medio punto y frontdn circular (donde figura
grabado en nimeros romanos del afo de construccidn del edificio) que enmarca, con pilastras y volutas, la
puerta de hierro de cuadrantes y bajorrelieves. El ranurado en relieve -en piedra paris- queda remitido alli solo
al nivel de planta baja en composicion con el zdcalo de granito negro. Por arriba de la portada y bajo la cornisa
se destaca un balcdn semicircular a modo de pulpito con una ventana.

El remate se consolida por sobre la cornisa (corresponde al tercer nivel) y posee una mansarda sobre la calle
25 de Mayo, donde asoman las buhardillas, y frontones triangulares que enmarcan un par de ventanas. Luego,
en la ochava de 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, se destaca un octdgono, que posee un importante reloj
revestido en madera. Sobre éste emerge la clpula de planta circular semiesférica con tambor cilindrico.

Sobre la calle Bartolomé Mitre, en desnivel hacia el rio, se ha completado un nivel por encima de la cornisa con
techo plano. Luego sobre la Av. Alem continla esta fachada, sobre la cornisa, manteniendo el ritmo de ventanas
y proporciones.

En el piso cuarto, en la esquina de Bartolomé Mitre y la Av. Alem, se emplaza la gran mansarda, donde asoman
nuevamente buhardillas de una ventana. Los chien-assis rematan con frontones triangulares y aletones. Las
mansardas hoy estdn revestidas en chapa negra, mientras que la cuUpula fue restaurada conservando su
materialidad original.

En resumen, las mansardas asoman en dos niveles diferentes: una en el 3er nivel, sobre la calle 25 de Mayo, y
otra en el 42 nivel, sobre la Av. L.N. Alem, conformando asi una fachada mas esbelta sobre la Avenida.

Funciones:

El edificio fue originalmente concebido para funciones del Ex Ferrocarril Central Argentino como oficinas
administrativas. En la actualidad funcionan alli las oficinas del Ministerio del Interior Obras Publicas y Vivienda
de la Nacion. La totalidad de sus espacios se encuentra ocupada por oficinas de la Administracidn, existiendo
un espacio de depdsitos en el tercer piso y con una parte del subsuelo Leandro N. Alem para depdsitos, salas
de maguina y tangues de bombeo.

Materialidad:

Todas las fachadas en general proponen las mismas terminaciones, siendo estas piedra paris con
almohadillado en relieve, resaltando la linealidad horizontal, con dibujo de silleria plano y sin relieves y
también en piedra paris -como fondo del anterior-, granito negro en el basamento (de almohadillado
texturado y liso segun se quiera destacar la ornamentacion) y granito rojo para ciertas piezas de detalles
como las pilastras y la portada.65.

La composicion de la fachada de 25 de mayo destaca tres drdenes diferentes segun los niveles. La planta
baja tiene un zdcalo de granito negro y una terminacion de almohadillado en piedra paris que destaca en
relieve, donde el rehundido es Unicamente el horizontal. Esta terminacion toma la ochava y luego enmarca un
ritmo en donde aparecen dos aventanamientos por modulo y, entre pilastras de granito rojo, uno por
modulo. Son 5 modulos: dos con almohadillado vy tres lisos, y son 7 ventanas, siendo todas de arco de medio
punto.

Un plano mas atrds se encuentra, también en piedra paris y con el dibujo de silleria de piedra -pero sin
rehundimiento-, el revestimiento donde se apoyan las pilastras y tres de las 7 ventanas. El almohadillado sube
en los dos ritmos de doble ventana, traspasando la cornisa y enmarcando los frontones que asoman de las
buhardillas de la mansarda que estd en el tercer nivel vy que agrupa dos ventanas. Esta terminacién de
almohadillado le imprime imagen de robustez al edificio. El zdcalo de granito se mantiene liso y sdlo tiene
textura en la base de las pilastras.

Los fustes son planos y lisos en granito rojo y los capiteles son corintios, estos toman un dintel simulado en
relieve en revestimiento simil piedra donde apoyan las ménsulas de los balcones del primer piso. Las mismas
son 3; de a pares en los ritmos donde estan las pilastras y donde no estan las pilastras, son tres simples vy
robustas. El orden representado en ellas es de lineamientos jénicos.

En planta del primer piso los ritmos, que son 5 en planta baja, agrupan dos pares de ventanas que toman un
balcdn cada par. Las ventanas son 10 y son rectangulares. Los balcones son 5, decorados con bordes de cornisa
y cuadrantes (entre cuadrantes antes existian balaustradas. Las ventanas estan enmarcadas por una
ornamentacion que simula pilastras de capiteles jonicos que sostienen un entablamento con frontdn triangular.
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La cornisa tiene decoraciones geométricas. La base del arquitrabe estd decorado con peqguefias hojas de
acanto.

C- DECLARATORIA - PROTECCION.

Ambito Nacional:
Decreto - Ley: 1063/82

Ambito Municipal:

Declaratorias CABA: esta incluido en la APH 51 Catedral al Norte Proteccion: Cautelar.

Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal
y cultural del area, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen caracteristica del drea previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfologia.

Ley: N°3056/2011. Edificio anterior a 1941.

Comuna 1.

Identificador catastral: 01- 050 - 006

Direccién: Avda. Leandro N. Alem102/106/108/112/114/116/118/120/126/130, Calle 25 de Mayo
101/11/115/123/133/135/141y Calle Bartolomé Mitre 299.

D- MARCO TEORICO DE INTERVENCION

De acuerdo a la caracterizacion realizada en la identificacion de los valores del Area de Proteccidn Histdrica 'y
del edificio, se expresa a continuacién dichas valoraciones relevadas, las que se deben proteger y conservar
en cada una de las intervenciones a realizar en los edificios que forman parte del area.

La intervencion definida para la obra, estd enmarcada bajo conceptos, principios y técnicas de preservacion,
enmarcados dentro de operaciones pensadas para la proteccion, restauracién y conservacion preventiva.

Es propio de la tarea de restauracion, recuperar y volver a las condiciones originales, los materiales empleados
y la mano de obra, en la construccion del Edificio. Por lo tanto, el objeto de este marco tedrico es establecer
las pautas y caracteristicas de restauracion y puesta en valor, de las tareas a desarrollar en los estudios vy la
implementacién en las tareas.

Como asi también priorizar el concepto de minima intervencidén y maxima conservacion de cada elemento
original que aun subsiste y compone la totalidad del area, es decir, ser minimamente invasivo respecto al todo.
Como criterio de intervencion se respetard la integridad original de cada elemento constructivo, restituyendo
la materialidad original y reemplazando materiales y/o dispositivos sélo en el caso de un deterioro que se
evalle irreversible.

Para cumplir con estos criterios es necesario conocer, en cada uno de los tipos y en cada unidad, su actual
estado de conservacion, materialidad y terminacién, ademas de su comportamiento en el medio en el que se
encuentra.

E - OBJETO DE LA INTERVENCION.

El presente trabajo de licitacion consiste en la restauracion de las fachadas, su ornamentacion, componentes
pétreos de recubrimiento, carpinterias metalicas y sus componentes ubicadas en todas las fachadas urbanas
del edificio. Para arribar al objetivo propuesto, la definicion metodoldgica consiste en el encuadre de los temas
segun dos premisas generales:

Restauracion: Todas las acciones necesarias (relevamiento completo, pruebas /antecedentes) tendientes a
reparar los dafios y/o deterioros, restableciendo las caracteristicas originales del edificio, e intervenciones
directamente relacionadas con la demanda de uso actual del Edificio

Puesta en valor: dotar al Edificio de todas las obras de avances e Ingenieria necesarias para actualizar,
optimizar su funcionamiento y atender al deterioro.

F- AREAS DE INTERVENCION.
La intervencion se localiza en las fachadas urbanas, una sobre avenida Leandro N. Alem otra sobre la calle
Bartolomé Mitre vy la tercera sobre la calle 25 de mayo, considerando también la intervencién en las terrazas
sobre los frentes y correspondientes balcones detallados.

Datos de la Obra:

.- Superficie de fachada urbana de avenida Leandro N. Alem: 1135m?
.- Superficie de fachada urbana de calle 25 de mayo y cuerpo esquina: 950m?
.- Superficie de fachada urbana de calle Bartolomé Mitre: 1200m?
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G- CRITERIOS DE INTERVENCION

Las presentes especificaciones tratan sobre diversos trabajos de restauracion y puesta en valor de la
envolvente muraria y componentes del sistema de carpinterias y cerramientos.

Las tareas de restauracion deberdan encararse asumiendo la valoracion y respeto que nuestro patrimonio
histérico-arquitectdnico merece, por lo tanto, que todos los trabajos a realizarse deberdn ser efectuados con
total sujecién a las normas internacionales que rigen para este tipo de obras y la empresa oferente para poder
resultar adjudicataria deberd acreditar fehacientemente, experiencia e idoneidad con optimos resultados
certificados en cada caso.

Las pautas gque condicionan la intervencion son:

a. Priorizar restauracion por sobre “intervencion”

b. Reversibilidad de las obras: toda obra que se realice sobre las carpinterias a preservar, deberan poder
revertirse de manera sencilla sin dafarlas.

c. Veracidad del discurso: en los casos que se requiera renovacion total o acondicionamiento de las partes, las
obras nuevas deben evidenciar que son propias del tiempo actual.

d. Reutilizacion de materiales existentes: en todos los casos, se trabajara restaurando los materiales existentes
y volviéndolos a utilizar en el lugar correspondiente (priorizar la restauracién por sobre la renovacioén)

e. Calidad de los materiales nuevos: los materiales nuevos que deban incorporarse tienen que garantizar la
perdurabilidad acorde con la de la obra en cuestidon, por tanto, deben ser de la mejor calidad existente en el
mercado vy responder a la caracteristica de materiales nobles. Si algun material no existiera en plaza debera
encararse su fabricacion especial, asumiendo la empresa los costos que ello presupone.

f. Investigar, catear, decapar: para no tener dudas acerca de la composicion de materiales, pinturas, etc. y
garantizar mejor acabado y tonalidades, serd necesario realizar cateos que permitan establecer con menor
margen de duda, las terminacion y caracteristicas originales en las partes y piezas que seran reparadas (se
trate de completamiento, limpieza o reposicion).

g. Documentacion de las obras: planos, fechas, materiales, criterios, prevision de mantenimiento (en cuanto
tiempo debe volver a hacerse cada tarea).

H - TRATAMIENTO Y RESGUARDO DE MATERIALES ORIGINALES.

Elementos originales retirados de la obra.

Todos los elementos originales de la obra que se retiren, en particular los gque posteriormente deban
recolocarse (estardn identificados de manera tal que pueda determinarse con precisiéon el lugar en que fueron
obtenidos, y serdn protegidos adecuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando los medios mas iddéneos
segun el tipo de material o elemento qué se trate.

Los elementos se mantendran identificados empleando dos etiquetas. La primera se fijard al elemento en
cuestion. La segunda se sujetarad a la proteccion de modo que resulte perfectamente visible. Las etiquetas
contendran como minimo los siguientes datos: numero de inventario, fecha, tipo de elemento y material,
localizacion original -sector, nivel, etc.

Los objetos u elementos originales seran registrados en un inventario.

La informacion correspondiente se volcard en fichas numeradas correlativamente que se entregaran a la
Inspeccion. Una vez identificados e inventariados, los elementos en cuestion serdn guardados en obra. Si dichos
elementos o materiales debieran salir de la obra temporaria o definitivamente, EI Contratista solicitard el
correspondiente permiso formal a la Inspeccion.

Cuando se indique desmontar o retiro de elementos, se hard con el mayor de los cuidados. Dado el concepto
de restauracién y puesta en valor, se tendrd especial precaucion en la intervencidon de remocion; ya que se
tratard de no afectar las dreas cercanas a preservar.

Se trabajard con herramientas de percusion manual vy liviana. Los materiales se retiraran del lugar conforme
avancen las tareas. No se permitird la acumulacion de escombros o desechos.

Toda destruccion o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de remocion sera
corregida por el Contratista bajo su exclusivo cargo.

Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar desmontes y/o extracciones, no expresamente indicadas
deberan consultarse, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del
Contratista.

El Contratista debera reconocer in situ el estado de las construcciones existentes sobre o bajo nivel de terreno,
entendiéndose que ha tenido pleno conocimiento de los trabajos que deberd asumir. El Contratista efectuara
los desmontes previstos dando estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Cddigo de la
Edificacion de la Ciudad ya sea en el orden administrativo como en el técnico.

El Contratista no determinard el destino de piezas caracteristicas a preservar, en caso de modificaciones,
desmontes, etc. Se tomaran todas las prevenciones para conservar elementos que se consideren de caracter
artistico, histérico o de funcién permanente.
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Todos los materiales provenientes de la restauracion serdn retirados por el Contratista en el horario que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de
camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y
peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentacidn especial de la zona de ubicacién de la obra.

Ademas del Cédigo de la Edificacion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires v la reglamentacion pertinente,
el Contratista deberd cumplir con la ley 19.587 v su decreto reglamentario 4160/73. Asimismo, deberd cumplir
con las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79
reglamentario.

Proteccién especial de Ornamentacion.

Se tendra especial cuidado en la proteccion de componentes. Se deberdn cubrir con polietileno translucido los
ornamentos y todas las partes fijas de su interior, para tener visidén y cuidado de los ornamentos que alli se
encuentran.

| - CUIDADOS ESPECIALES Y PROTECCION DEL ENTORNO.

Antes de comenzar los trabajos, deberan protegerse los elementos que pudieran daharse con el polvo o por
agresion mecanica (golpes, ralladuras, oxidacidon, etc.). Las protecciones seran sobrepuestas, aseguradas
mediante elementos de fijacion no agresivos (cintas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o
desplazamiento.

Para evitar el polvo serd suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar
disefadas especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida,
los que, de ser necesario, se cubriran con elementos de madera.

No se admitird la fijacion de las protecciones de las partes a proteger, mediante elementos que puedan dafnarlas
(clavos, tornillos, ganchos, etc.).

Los solados se protegeran convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas.
Durante otras tareas que impliqguen agresién mecanica, los solados seran cubiertos con tableros de terciado
fendlico.

Todo elemento o equipo que deba desplazarse sobre el piso (carretillas, compresores, etc.), tendran ruedas de
goma.

J - INTERVENCION DE ESPECIALISTAS.

El Contratista presentarad una lista de antecedentes y curriculum vitae de los especialistas a intervenir en los
distintos rubros y restauraciones con la oferta.

En caso de ser rechazados, El Contratista debera proponer otros Especialistas.

Segun lo requerido en el ARTICULO 15 del PCP.

K - PRECAUCIONES Y SEGURIDAD.

Cuando se proceda a remover elementos de la carpinteria y que en esos sectores queden expuestos apertura
dos al exterior a lluvias y vientos y puedan producir inconvenientes por filtraciones, El Contratista, previamente
tomara los recaudos necesarios para proceder a cubrir con elementos provisorios de proteccion gue cubran
por lo menos la superficie tratada en ese momento, para evitar dichos inconvenientes.

El Contratista elaborard un programa inicial que adjuntara al proyecto ejecutivo, respecto a la intervencion de
las herrerias, en el que indicara la secuencia de trabajos y el tiempo estimado en que cada vano se verad afectado
por las tareas de restauracion. Este programa requerird de la aprobacion de la Inspeccion de Obra en forma
previa a su ejecucion.

001. TRABAJOS PRELIMINARES.

001.01. PROVISION Y ARMADO DE OBRADOR Y OFICINA DE INSPECCION.
Segun lo requerido en el Articulo 61 del PCG y Articulo 28 v 31 del PCP

001.02. SEGURIDAD INTEGRAL DE VIGILANCIA DE LA OBRA.
Segun lo requerido en el Articulo 62 del PCG y Articulo 30 del PCP.

Se colocaran cémaras de seguridad que se integraran al sistema existente de la vigilancia, las mismas seran
ubicadas en los puntos de ingreso al andamio y en sectores de cerco a nivel vereda.

001.03. CERCADO DE PROTECCION PEATONAL.
Segun lo requerido en el Articulo 73 del PCG vy Articulo 29 del PCP.
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001.04. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA.

Estard a cargo de la Contratista la ejecucion correspondiente a cartel de obra, cuya ubicacidn se determinara
conjuntamente con la inspeccidn, segun lo requerido en el Art. 29 y Anexo X del PCP.

001.05. TRAMITES, GESTIONES, PERMISOS, ETC.

La Contratista incluird dentro de los plazos de obra todos los tradmites y presentaciones necesarias para cubrir
las normativas y formalidades que surjan como consecuencia de la ejecucion de la obra a ejecutarse,
asumiendo todos los gastos que de estas gestiones se desprendan.

Deberd realizar todas las gestiones ante las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
corresponda segun el alcance de la presente obra, incluyendo la presentacion ante la oficina de APH,
dependiente de la Direccién de Interpretacion Urbanistica.

La Contratista debera realizar todos los planos y/o presentacion de informes técnicos, que dichos trdmites vy
presentaciones requieran.

Asi mismo, la Contratista realizard ante las empresas de teléfonos, de electricidad, television por cable, y
prestadoras de servicios publicos o privados, todos los pedidos para el retiro o reacomodamiento de las redes
externas al edificio a intervenir, de manera de liberar las superficies de revoques comprometidos por
instalaciones con ubicaciones o fijaciones inadecuadas.

Toda la iluminacion diurna y /o nocturna necesaria, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias
y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo correrd por cuenta del Contratista la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccioén, propios © de otros contratistas y subcontratistas. Si
se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera
la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccidon de Obra las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias gque se propongan ejecutar. En caso de no contar con
la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberd tomar todos los
recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de la obra.

001.06. CATEOS, ANALISIS QUIMICOS DE REVOQUES, PINTURAS EXISTENTES Y
PRUEBAS GENERALES.

El Contratista procedera a efectuar analisis de los revoques, ornamentacidén, capas pictdricas de carpinterias,
etc., de los que surgird el tratamiento superficial a adoptar para la correcta intervencion de los diferentes
subsistemas que componen el presente Pliego. Los mismos serviran, en principio, a verificar las técnicas vy
productos especificados, pero también para contrastar la eficiencia de productos y de técnicas alternativas
gue pudiera proponer el Contratista.

Muestras y Cateos:

Respecto a ensayos sobre morteros y revoques, el Contratista procedera al retiro de muestras tomadas de la
obra para su analisis en laboratorio. Estas se tomaran sobre sectores de revoques probadamente originales
(no de parches) y seran de aprox. unos 10 cm. de lado, cada una. La cantidad de muestras a extraer y los
lugares donde habran de tomarse serdn indicados por la INSPECCION DE OBRA conjuntamente con el técnico
que realizara los ensayos de laboratorio.

Los cortes se realizardn con disco diamantado trabajando con los cuidados del caso para evitar alterar el
entorno. El material retirado sera colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente.

Las muestras serdn claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada en el interior de la bolsa y
la otra sujeta al amarre. En ambas se haran constar los siguientes datos: N° de muestra, ubicacién, fecha,
responsable de la toma vy las observaciones que pudieran corresponder. Se llevard una planilla de Registro de
Muestras donde, ademas de estos datos, se hagan constar las dimensiones de la muestra, el peso vy la
descripcion de las caracteristicas observadas a simple vista. Copia de esta planilla, una vez completada, sera
entregada a la INSPECCION DE OBRA, que supervisara el estado del material extraido antes de su salida de la
obra.

En el caso de los agregados finos se determinardn sus caracteristicas fisicas como, color, tamafo, forma vy
distribucion de particulas. Los resultados de esos analisis serdn comunicados por escrito a la INSPECCION DE
OBRA. - Ademas de los estudios e indagaciones a realizar se completaran con los trabajos de laboratorio, con
probetas gque se retiraran del obrador a los efectos de obtener los parametros fiables para la intervencion.

Los datos deben obtenerse a partir de probetas a) estériles y b) tratadas, en ambos casos sometidas a
exposicidon ambiental creada artificialmente y bajo condiciones naturales; los ensayos fundamentales
comprenderdn estudios sobre porosidad, permeabilidad, capilaridad, absorcidon bajo distintas condiciones de
presion, temperatura, etc.
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Se deja expresamente aclarado gque el retiro de las muestras de revoques serd analizado en laboratorio,
presentando la Empresa Contratista los informes respectivos, firmados por el profesional actuante,
requiriéndose granulometria, variedad de componentes y antigliedad del mismo. Esta informacidon estara en
poder de la INSPECCION DE OBRA antes de ejecutarse los trabajos respectivos; el retiro de muestras para
analizar serd realizado por personal especializado o del laboratorio, bajo ningdn concepto las realizard personal
de la firma contratista; para el caso de los revoques, las muestras solicitadas serdn retiradas por capas, es decir
fino, grueso e impermeable de existir otro tipo, bajo ningdn concepto se retirard la muestra completa.

De lo informado se determinara la composicion de los revoques a utilizar

Los resultados permitirdn que a partir de los mismos se elaboren los morteros correspondientes a ejecutar /
restaurar.

Dado que estas tareas representan un punto critico en el desarrollo de la obra, la toma de muestras y el envio
de las mismas al laboratorio deberan realizarse en el término maximo de cinco (5) dias, contados a partir del
Inicio de Obra.

El Contratista procederd, ademas, a la realizacién de cateos estratigraficos de pintura y analisis guimico de la
misma, en todos los sectores que la INSPECCION DE OBRA lo especifique. De dichos andlisis surgira la
colorimetria y composicion de las pinturas a utilizar en carpinterias y herreria ornamental, previa autorizacion
de la INSPECCION DE OBRA.

A los efectos de la realizacidon de lo especificado precedentemente, se realizardn los siguientes estudios de
laboratorio:

Sobre Carpinterias:
Estratigrafia para determinacion de colores.

Sobre Herrerias Artisticas:
Analisis quimico de recubrimiento original, y pigmentos

Sobre Revestimiento pétreo:
Analisis de material constitutivo de los sillares.

Pruebas

El Contratista entregara los protocolos originales a la Inspeccién guardando una copia para si. Tomando como
base esa informacion al Contratista, efectuara la propuesta de la futura intervencion, los que deberan ser
presentados a la Inspeccidon para su evaluacion.

El Contratista debera entregar un informe de interpretacion realizado por un profesional especializado y toda
otra documentacion original respaldatoria de dicho informe.

En funcién a los informes que se presenten de laboratorio se realizaran las diversas pruebas de materiales a
utilizar segun cada componente de material, morteros, revoques acabados finales, pinturas, etc, vy sistemas de
limpieza a implementar, dado las diferentes patologias relevadas previamente y su correspondiente informe a
fin de establecer las tareas a realizar en dichas pruebas.

Los trabajos consistirdn en la realizacion de pruebas de tratamiento de restauracién para revertir las distintas
patologias y remocion de objetos existentes, en la envolvente muraria y componentes ornamentales y de
carpinterias en los sectores que determine la INSPECCION DE OBRA, para arribar a una solucién que se pueda
generalizar al conjunto integral de las fachadas y que cuente con la aprobacion de la CNMLBH.

Para la realizacion de las Pruebas de Limpieza se contemplara las siguientes tareas:

. - Eleccion de sectores a intervenir.

.- Variacion de procedimiento.

. - Caracteristicas y formas de contrarrestar los depdsitos de material vivo.
- Conclusiones de la intervenciéon de prueba.

Para la realizacién de la Prueba de Restauracion se contemplara las siguientes tareas:
. - Diagnostico y propuesta de intervencidn en relacion a las patologias
. - Puesta en valor de Fachadas.

Se analizard el tipo de acabado superficial original, las pinturas y acabados de carpinterias, detalles de
ornamentacion.

Edificio Sede Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda, Ex Ferrocarril Central
“Restauracion y Puesta en Valor de Fachadas”
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
13



Ministerio del Interior Secretaria de Planificacion Direccion Nacional de
3 . . - s . o . ~

Yo in . Territorial y Coordinacién de Planificacion vy Diseno

Obras Publicas y Vivienda Obra Publica de Obra Publica

001.07. PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA Y RESTAURACION
CONSERVATIVA.

El Contratista realizard la Ingenieria de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procedera a desarrollar el
Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la informacion emanada del Comitente en los presentes
documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definicion de cada una de las partes
componentes de la obra.

Confeccionarad los planos reglamentarios, croquis, planos de modificacion, planos conforme a obra, memorias
técnicas, memorias de calculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la
INSPECCION DE OBRA, y los someterd a la aprobaciéon de las Empresas Proveedoras de Servicios y los
Organismos Publicos que correspondan., hasta obtener las aprobaciones parciales y totales, y Certificado Final
de las Tareas.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo sélo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr la
aprobacion de cada revision para su construccion.

El Comitente podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucion de Planos Parciales de
Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluacién de los
trabajos.

El Contratista deberd entregar a la INSPECCION DE OBRA para su aprobacidn, por lo menos 10 dias previos al
inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Replanteo.

Los mismos deberdn rotularse con la leyenda, "Planos de Replanteo” y deberdn ser firmados por el
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serdn aprobados una vez verificados por la INSPECCION
DE OBRA lo que serd comunicado oportunamente a la Empresa Contratista, a fin de proceder una vez
notificada, a dar inicio a los trabajos.

Ver Manual de Mantenimiento segun lo requerido en el ARTICULO 39 del PCP.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y
ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr la aprobacion de
cada revision para su construccidon. Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion
de las modific