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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

 
1.    INTRODUCCION 

 
1.1   Objeto 

 
La presente especificación define las características generales de la provisión de 
mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios para dejar en 
perfecto estado de funcionamiento y acorde a las reglas del buen arte, los trabajos 
de obra civil, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, servicio de incendio, 
instalaciones de gas natural e instalaciones termomecánicas de la obra: 
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO-SEDE INGRESO- 
WENCESLAO DE TATA”. 
 
Se han indicado solamente cuales son las exigencias mínimas y cuales son en 
general los elementos técnicos mínimos posibles de exigir, teniendo en cuenta que 
el adjudicatario deberá realizar las tareas con personal idóneo, de responsabilidad 
técnica, constructiva y económica comprobada. 
  
El Contratista, deberá realizar la ingeniería de detalle, la provisión de materiales, 
transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea 
necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de todas las 
tareas de restauración y/o para la ejecución de los trabajos más abajo citados, en 
un todo de acuerdo con los lineamientos generales del proyecto y las 
especificaciones técnicas correspondientes con la modalidad llave en mano. 
 
Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos 
de proyecto que se adjuntan son complementarios, y lo que se especifica en cada 
uno de éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. 
 
1.2   El sitio 

 
La obra trata del completamiento de la construcción de la SEDE DE INGRESO- 
CASEROS, edificio destinado al dictado de los CURSOS DE INGRESO de la 
Universidad. 
 
A la fecha, el edificio consta de la estructura resistente, cerramientos de la caja 
exterior, y carpinterías realizadas en etapas anteriores. 
 
La superficie es aproximadamente 4100 m2 incluyendo áreas cubiertas y 
semicubiertas. 
 
La obra se desarrolla en subsuelo, planta baja, siete pisos altos y servicios 
generales del edificio en el octavo. 
 
El edificio se construye en el terreno ubicado en la calle Wenceslao de Tata Nº 
4978, entre Curapaligüe y Murias, de Caseros, Provincia de Buenos Aires, 
propiedad de la Universidad, cuyos datos catastrales son: Circunscripción IV; 
Sección: N, Manzana: 19; Parcela: 2, contando con: 17.32 m de frente por 50.00 m 
de fondo, lo que arroja una superficie de 866.00m2. 
 
El predio se ubica en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Caseros, en 
un área densamente poblada que cuenta con todos los servicios públicos. 
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Los nueve niveles responden al siguiente detalle: 
 
Subsuelo: Vestuario de personal, servicios generales del edificio, incluida la 
subestación transformadora y depósitos. 

 
Planta baja: Acceso general semicubierto, hall de acceso, bedelía y cafetería con 
un fondo libre de alrededor de 340 m2 (17 m x 20 m) 
 
Primer piso: Oficinas administrativas y área de profesores al frente y tres aulas al 
contrafrente. 
 
Pisos segundo al quinto: Seis aulas cada uno, tres al frente y tres al contrafrente. 
 
Piso sexto y séptimo: Oficinas para la UNTREF Virtual. 
 
Terraza: Salas de máquinas y tanque de reserva de agua. 

 
2.    ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

Los trabajos a efectuarse bajo estas Especificaciones Técnicas son indicativos, al 
solo efecto de la cotización. Es responsabilidad de las empresas interesadas 
estudiar el proyecto, visitar la obra y realizar sin costo alguno las modificaciones 
necesarias, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 
 
La visita a obra, se realizará en fecha y hora a determinar por la Inspección de 
Obra que extenderá el correspondiente Certificado, siendo excluyente su 
presentación para realizar la oferta. Todas las dudas que surgieran de la lectura 
del pliego legal y técnico podrán ser abordadas por preguntas formuladas a través 
de “Circulares con Consulta”, las que serán respondidas y difundidas antes de la 
fecha de cierre del llamado licitatorio.  
 
Los trabajos se extienden hasta la puesta en funcionamiento y recepción de los 
mismos, incluidas las pruebas correspondientes.  
 
Las obras incluyen toda la mano de obra y todos los materiales para ejecutar las 
tareas de obra civil e instalaciones que figuran en la lista a continuación y todos 
aquellos otros trabajos auxiliares y necesarios que sin estar específicamente 
detallados en la documentación técnica sean necesarios para la terminación de las 
instalaciones de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente e inmediatamente de aprobada:  
 
2.1.     Obra Civil 
 

• Elaboración de proyecto de detalle. 
• Gestión, presentación y habilitación de las obras ante los organismos que 

correspondan 
• Demolición de edificación existente 
• Ejecución de muros y reparaciones en medianeras existentes 
• Provisión y colocación de revestimientos cerámicos sobre paredes en 

locales húmedos 
• Provisión y colocación de solados, sus zócalos, y solias según planilla de 

locales 
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• Provisión y colocación de tabiques de placa de roca de yeso 
• Provisión y colocación de cielorrasos suspendidos de placas de roca de 

yeso de junta tomada, de placas resistentes a la humedad en baños, 
desmontables acústicos de fibra mineral y desmontable de aluminio. 

• Cielorraso aplicado a la cal  
• Ejecución de revoques 
• Ejecución de contrapisos y carpetas 
• Provisión y colocación de revestimientos sobre placa de roca de yeso en 

circulaciones 
• Provisión y colocación de revestimientos en baños 
• Provisión y colocación de guardasillas 
• Provisión y colocación de carpinterías de aluminio y sus vidrios, según 

planilla de carpinterías 
• Provisión y colocación de piso de baldosas de vidrio en planta baja. 
• Provisión y colocación de puertas según planilla de carpintería. 
• Provisión y colocación de herrería (barandas, pasamanos, escaleras, reja 

plegadiza, rejas de ventilación, tapa de SET,según planillas de carpintería) 
• Provisión y colocación de tabiquería divisoria en baños  
• Provisión y colocación de espejos 
• Colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas  
• Provisión y aplicación de pintura 
 

2.2.      Instalaciones Sanitarias, Servicio de incendio e Instalaciones de Gas   
Natural 

 
• Elaboración de Proyecto de detalle de cada una de las instalaciones a 

ejecutar. 
• Gestión, presentación y habilitación de las instalaciones ante los 

organismos que correspondan 
• Provisión e instalación de montante de agua sanitaria 
• Provisión, e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente 
• Provisión e instalación de termotanques 
• Completamiento de tanque de reserva en terraza (tapa de acceso 

hermética para limpieza, tapa de inspección de flotante, caño de ventilación 
con malla de protección de bronce, flotantes, etc.) 

• Provisión e instalación de desagües primarios, secundarios y ventilaciones 
en baños 

• Provisión y montaje de artefactos sanitarios 
• Provisión y montaje de griferías 
• Provisión y montaje de accesorios de baños  
• Provisión y montaje de mesadas en cafetería, baños, office de 6º y 7º piso. 
• Provisión e instalación de servicio de incendio completo, con sus su equipo 

hidroneumático, extintores manuales, gabinetes, mangueras y lanzas para 
bocas de incendio 

• Provisión e instalación de desagües pluviales 
• Provisión y montaje de tanques de bombeo y accesorios como tapas, etc.  
• Provisión y montaje de bombas en tanque de bombeo de agua sanitaria 
• Provisión y montaje de bombas cloacales 
• Provisión e instalación de cañerías de gas desde medidor hasta pie de 

caldera en terraza, y en cafetería, incluido los gabinetes de medidores. 
 

• Pruebas de funcionamiento 
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2.3.      Instalaciones Eléctricas 

 
• Elaboración de Proyecto de Detalle. 
• Gestión, presentación y habilitación de las instalaciones ante los 

organismos que correspondan 
• Provisión e Instalación de la Acometida y Medición de Energía.  
• Provisión, instalación y puesta en servicio de tomas y llaves.  
• Provisión, instalación y puesta en servicio de circuitos para Iluminación y 

ventiladores de pared  
• Provisión, instalación de circuito de Fuerza Motriz para bombas elevadoras 

a tanque de reserva, bombas cloacales, bomba de incendio, tanque 
hidroneumático incendio y de bombas sistema de climatización. 

• Provisión e instalación de circuitos Fuerza Motriz de ascensores con sus 
tableros en sala de máquinas 

• Provisión, instalación y puesta en servicio de circuitos de iluminación hueco 
ascensor e iluminación cabina 

• Provisión y puesta en servicio de Puesta a Tierra de Protección Interior.  
• Provisión y puesta en servicio de Puesta a Tierra de ascensores 
• Provisión e instalación de puesta a tierra de grupo electrógeno. 
• Provisión y montaje de un sistema de protección contra descargas 

atmosféricas. 
• Provisión e instalación de sistema de balizamiento  
• Provisión, instalación y puesta en servicio de tableros principales y 

seccionales.  
• Provisión e instalación de líneas principales y seccionales. 
• Provisión e instalación de líneas de emergencia 
• Provisión y montaje de un grupo electrógeno 380/220 V 
• Provisión de un automatismo para control del generador de emergencia.  
• Sistema Corrector del Factor de Potencia. 
• Provisión y montaje de flotantes automáticos para tanque de reserva y 

tanques de bombeo 
• Provisión, instalación de canalizaciones vacías de un sistema de detección 

y alarma de incendio.  
• Provisión e instalación de canalizaciones vacías para sistema de CCTV de 

vigilancia. 
• Provisión e Instalación de canalizaciones vacías para Muy Baja Tensión 

(telefonía y datos).  
• Ejecución de subestación transformadora completa según especificaciones 

EDENOR. 
• Sistema de automatización con alarma de ascenso de napa freática 
• Pruebas de funcionamiento 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión se desarrollarán para la tensión 
nominal de 3x380V 50Hz. El régimen de neutro será TT (IRAM 2281 Parte III:1996, 
5.1.2).  
 
Queda excluido de la presente licitación: 
 

• Provisión de artefactos de iluminación 
• Provisión de ventiladores de pared 
• Provisión de equipos y accesorios de CCTV 
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• Provisión de equipos y accesorios de sistema de detección de alarma 
• Provisión de equipos y accesorios de telefonía, cables estructurados y sus 

accesorios 
 

2.4.     Instalaciones termomecánicas 
 
•  Elaboración de Proyecto de detalle 
• Gestión, presentación y habilitación de la instalación ante los organismos 

correspondientes. 
• Ejecución de las bases para soportar los módulos exteriores y caldera. 
• Provisión e instalación de los equipos terminales de aire. 
• Provisión e instalación de bandejas porta cables. 
• Provisión e instalación de cañerías de gas refrigerante 
• Provisión e instalación de conductos de chapa de acero galvanizado, rejas 

y difusores. 
• Instalación de desagües de condensado.  
• Provisión e instalación de tableros eléctricos de comando.  
• Automatización del sistema de acondicionamiento térmico. 
• Provisión e instalación de montantes de agua caliente. 
• Provisión e instalación de radiadores. 
• Provisión y conexión de caldera y tanque de expansión. 
• Provisión e instalación de conductos del sistema de extracción de aire en   

baños y vestuarios. 
• Provisión e instalación equipos aire acondicionado 
• Provisión y montaje de ventiladores extractores en baños y forzador en 

cafetería. 
• Sellado de canalizaciones y fijación de equipos. 
• Pruebas de funcionamiento 

 
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos 
principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de 
Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra 
una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o 
las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo 
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 
 
Cualquier cambio o modificación respecto de lo indicado en la Documentación 
Técnica, deberá ser autorizado previamente y por escrito por la Inspección de 
Obra.  
 
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en 
lo referente a materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar 
algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, y 
siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 

3.    RESPONSABILIDADES 
 

3.1   Generalidades 
 

El Contratista será responsable de: 
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a) Dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales 
o nacionales, así también con las normas y reglamentaciones de las empresas 
prestadoras de servicios, siendo en consecuencia responsable material de las 
multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones, sufra 
el Comitente, siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos, 
impuestos, etc., ante las reparticiones públicas y/o de servicios. 
 
b) Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los 
planos y el P.E.T., debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección 
de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción.  
 
c) Realizar todas las diligencias, todos los planos, todos los trámites, 
habilitaciones y todos los permisos que correspondiesen, asumiendo las 
responsabilidades legales y técnicas, ante la totalidad de los Organismos de 
control, sean ellos de orden nacional, provincial, municipal y/o empresas 
prestadoras de servicios. 
 
d) Prestar toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de 
trabajos con los subcontratistas por él contratados, informando a los 
instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de la Inspección de 
Obra, cualquier modificación en las tareas previstas que puedan afectarlos, y 
detallando cualquier alteración en los restantes trabajos que pudieran 
perjudicar las por él ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que 
cualquier demora por problema de falta de comunicación entre gremios deberá 
ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguna. 
 
e) El Contratista está obligado por todos los gastos que se originen en 
concepto de transportes y demás erogaciones.  
 
f) El izaje y transporte de tanques, bombas, tanques hidroneumáticos y 
cualquier otro equipo de las instalaciones hasta su posición definitiva. 

 
g) Los muebles y cualquier otro elemento o tarea de acondicionamiento interior 
del local destinado a depósito y vestuario. Todos los interiores de los obradores 
deberán contar con elementos de lucha contra incendio a cargo del Contratista. 
Dentro de los obradores está prohibido el uso de elementos de llama como así 
también preparar comidas.  
 
h) La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra 
por el Contratista y de todas las herramientas y enseres quedarán a su 
exclusivo cargo responsabilizándose el mismo por las pérdidas, sustracciones 
y/o deterioros.  
 
i) Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, 
traslado y ubicación de los materiales y equipos de su instalación en los 
lugares definitivos de colocación. La provisión, armado y desarmado de 
andamios y el traslado de los mismos en horizontal y en vertical, debiendo 
estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislación vigente en 
materia de higiene y seguridad laboral.  
 
j) El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o 
perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras 
mismas o a edificaciones, roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento o 
instalaciones y obras próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo 
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inadecuados, negligentes y/o por falta de previsión de su parte, siendo por su 
exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos. 
 

3.2.    Replanteo y nivelación 
 
El Contratista deberá realizar la mensura planialtimétrica de las áreas incluidas en 
este Pliego, reflejando en la misma la totalidad de los elementos existentes, 
cambios de nivel y ángulos en el área antes del inicio de los trabajos. Partiendo de 
esta mensura el Contratista procederá a replantear los trabajos. Todos los 
elementos y personal necesarios para esta operación serán provistos por él. 
 
El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado o con 
desajustes de pendientes por errores de aquél, cualquiera sea su origen, será 
corregido si es posible o en caso contrario demolido y reconstruido cuando se 
advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del 
Contratista. 
 
El replanteo y las verificaciones de pendientes serán realizados por el Contratista y 
supervisados y aprobados por la Inspección de Obra, antes de continuar con los 
trabajos.  
 
El Contratista no podrá alegar como atenuante la circunstancia de que la 
Inspección de Obra no haya previsto o no estuviese presente durante la ejecución 
del replanteo. 
 
Se deja expresa constancia de que los planos incorporados que forman parte del 
presente Pliego, presentan cotas y dimensiones de carácter orientativo, debiendo 
materializarse los replanteos de acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el 
Contratista, con la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles el Contratista 
deberá ejecutar en un lugar poco frecuentado de la obra la materialización de 
dicho plano, sobre un elemento que permanezca inalterable durante todo el 
transcurso de la misma. 
 
Los puntos de referencia y ejes de replanteos serán verificados y materializados 
por el Contratista mediante elementos adecuados que aseguren su absoluta 
indeformabilidad y estabilidad hasta la finalización de las obras. Será 
responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y/u otros que 
él deberá establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos de 
los distintos elementos que conforman las obras. El Contratista liberará el sector o 
los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que éstos puedan 
desarrollarse sin obstáculo alguno. 
 
El Contratista deberá mantener en obra en todo momento un nivel óptico y trípode 
correspondiente para la verificación de niveles, y será solicitado su uso en 
cualquier momento; deberá encontrase en obra personal capacitado para el uso de 
aquellos que la Inspección de Obra considere necesario.  
 
3.2.1.   Tolerancias 
 
Las tolerancias o errores máximos admisibles para la obtención de medidas serán, 
salvo indicación en contrario para algún rubro determinado: 
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I)  en altimetría           +- 5   mm 
II) en planimetría                +- 10 mm 
 

3.2.2.   Instrumental  
 
El Contratista deberá mantener permanentemente en obra, para su uso, los 
elementos necesarios para efectuar y/ o verificar replanteos. Mínimamente y sin 
perjuicio de otro instrumental que se justifique disponer, el Contratista está 
obligado a proporcionar para los fines expresados, lo siguiente: 
 

a) Cintas métricas metálicas 
b) Alambres finos de acero 
c) Escuadras 
d) Plomadas 
e) Niveles de burbuja de agua 
f) Nivel de anteojo con mira telescópica o láser. 

 
El instrumental y los equipos para las pruebas y ensayos de las diferentes 
instalaciones a ejecutar, se detallan en el Pliego de Especificaciones Particulares 
de cada una. 
 

4.   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Todos los equipos y herramientas utilizados para la ejecución de las obras deberán 
encontrarse en óptimas condiciones de uso y mantenimiento, teniendo la 
capacidad la Inspección de Obra, de solicitar la reposición de las que estén en 
malas condiciones. 
 
La utilización de los equipos no deberá afectar las estructuras existentes. El peso 
de los equipos a utilizar deberá ser compatible con la capacidad de carga de los 
entrepisos sobre los que se transitará, ya sea vacíos, como “en carga” (capacidad 
de carga máxima= 250 kg/m2). En caso de disponer de motor a explosión deberán 
contar con dispositivo anti-chispa en su escape. 
 
Las puntas a utilizar deberán ser del tipo que permita la eliminación con precisión 
de los espesores requeridos. 

 
Las herramientas de mano (masas) no podrán superar los 8 Kg. de peso, para 
evitar daños a la estructura existente. 
 
Todas las máquinas, herramientas y equipos a utilizar, estarán acorde a la 
normativa de seguridad e higiene vigente. 
 
Las carretillas o zorras para el transporte de material, tendrán ruedas de goma, al 
igual que toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado sobre ellos. 
 

5.    REPRESENTANTE TÉCNICO  
 
El Contratista deberá designar un profesional matriculado. Actuará con el carácter 
de Representante Técnico del Contratista ejerciendo el control permanente de la 
ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y 
administrativos que rijan para la actividad, y para cada una de las instalaciones. 
  
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
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participación de su Representante Técnico, y la eventual de los técnicos 
responsables de la obra por las distintas empresas a cargo de subcontratos 
especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección 
de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas 
participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de 
estas reuniones, la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades de obra. 
 

6.     CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener un resultado prolijo, eficiente y 
correctamente ejecutado tanto en su conjunto como en detalle, de acuerdo a las 
más estrictas reglas del arte en cuanto a su realización, a cuyo efecto el 
Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de 
la mano de obra, los materiales, los equipos y las herramientas necesarios para 
cada uno de ellos 
. 
Los procedimientos y disposiciones constructivas que se requieran serán los más 
apropiados, para que al término de las mismas todo funcione correctamente, 
satisfagan eficientemente las necesidades de uso para las que fueron diseñadas y 
aseguren una prestación sin inconvenientes en el tiempo. 
 

7.     MANO DE OBRA 
 
Para el ingreso del personal técnico y operativo, el Contratista deberá entregar a la 
Inspección de Obra con 48 horas de anticipación, un listado con la nómina de 
personal que contenga nombre, apellido, tipo y número de documento y la 
documentación exigida por ley (seguros en general y de accidentes de trabajo y 
aportes y contribuciones a la seguridad social) 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, estará asegurado contra accidentes de 
trabajo, y además el Contratista deberá contar con un seguro que cubra daños a 
bienes y personas ajenas al comitente, incluida la responsabilidad civil. Se deberá 
prestar especial atención a la solvencia económica de la aseguradora. 
 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los 
trabajos, las pólizas correspondientes que deberán estar vigentes y las primas 
pagas al momento de las certificaciones mensuales.  
 
Los trabajos o tareas que requieran métodos o sistemas de ejecución especiales, 
incluyendo mano de obra muy especializada, requieren de la presentación de una 
memoria de ejecución previa al inicio, explicando la metodología o sistemas a 
utilizar e incluyendo la intervención de la mano de obra correspondiente. 
 
El personal empleado deberá ser de reconocida competencia, y cumplir en un todo 
con lo especificado en el Artículo 101 del Capítulo XI del P.C.G. La Inspección de 
Obras e reserva el derecho de exigir el retiro de aquel personal que a su juicio no 
cumpla con lo indicado precedentemente. 
 

8.   MODIFICACIONES 
 

El Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de planos y a estas 
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Especificaciones Técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que 
no haya sido aprobada u ordenada previamente por la Inspección de Obra. 
  
Si la modificación conllevara un mayor costo, deberá establecerse en cada caso el 
importe del mismo, y si además se requiere la presentación de planos, estos serán 
ejecutados por el Contratista, quien deberá previamente recabar la conformidad de 
la Inspección de Obra.  
 

9.    PLAN DE TRABAJO 
 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el Plan de Trabajo General 
para ser aprobado, y ajustar su cometido en cada una de las instalaciones con 
todas las tareas concernientes de cada rubro para lograr la ejecución sincronizada 
de la totalidad de la obra. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y para asegurar una adecuada coordinación de los 
trabajos, el Contratista tendrá obligación de presentar para la aprobación de la 
Inspección de Obra, con no menos de 20 días de anticipación a la iniciación 
prevista de los trabajos comprendidos en este Pliego, un "diagrama discriminado 
de subrubros" de las obras respectivas, desarrollado de manera compatible con el 
Plan de Trabajos General.  
 
La posibilidad y método de eventuales reajustes a dicho diagrama será 
determinada por la Inspección de Obra, cuando ésta lo estime necesario o a 
propuesta del Contratista, a condición de que se cumpla con la correcta 
terminación de todas las obras en el plazo estipulado. En ningún caso el 
Contratista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por tiempos 
improductivos o lucro cesante. 
 

10.  MATERIALES 
 
Los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos serán los que se detallan en 
las Especificaciones Técnicas Particulares; nuevos, de marcas acreditadas y de 
óptima calidad. 
 
En los casos en que se menciona una sola marca comercial, es porque a criterio 
de los proyectistas no existen en el mercado otras de calidad equivalente. 
 
Los oferentes podrán proponer otra/s marca/s, quedando a criterio de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero a través de la Inspección de Obra, 
determinar si el producto ofrecido es de calidad equivalente al especificado. 
La Inspección de Obra rechazará todo material que a su juicio no reúna las 
condiciones solicitadas. 
 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá presentar a consideración de la 
Inspección de Obra, con el objeto de obtener su aprobación, muestras completas 
de cada tipo de material a utilizar, fijadas a uno o más tableros e identificadas 
convenientemente, los que serán conservados por la Inspección de Obra como 
pruebas de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los 
elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán 
ser remitidos como muestras aparte. En los casos que esto no sea posible y la 
Inspección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memorias separadas, 
acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se 
estime conveniente para su mejor conocimiento. 
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Los materiales rechazados recibirán una marca aparente y serán retirados de la 
obra dentro de las 24 horas de producido el rechazo. 
 
La Inspección de Obra podrá aceptar o rechazar los materiales propuestos, e 
inclusive disponer, a exclusivo costo del Contratista, la realización de ensayos 
sobre elementos cuya calidad le resulte dudosa. Tales ensayos se llevarán a cabo 
en el INTI. El resultado negativo de los ensayos dará lugar al rechazo de los 
materiales representados por la muestra ensayada, aún en el caso que ya se 
encuentren instalados en obra. La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de 
los materiales instalados que no cuenten con su aprobación formal. Los atrasos de 
obra y cualquier daño o perjuicio emergente del uso de materiales defectuosos o 
no aprobados previamente por la Inspección de Obra, serán imputables 
exclusivamente al Contratista. 
 
Serán por cuenta exclusiva del Contratista los gastos que se originen por esta 
causa y en caso de que se negara a retirar los materiales rechazados la Inspección 
de Obra los hará retirar y depositar por cuenta del Contratista, descontándose los 
gastos originados del primer pago que haya que abonar. Todo lo relacionado con 
la calidad, abastecimiento, aprobación y rechazo de materiales se regirá por lo 
dispuesto en este Pliego. 
 
Todos los materiales o productos especificados por su marca y/o que hagan 
referencia a ella podrán ser reemplazados por otros existentes en el mercado que 
cuenten con acreditada actuación, sean igual a los solicitados y no difieran en sus 
características generales y/o especiales de los especificados, sin perjuicio de 
someter en todos los casos el producto propuesto a la aprobación de la Inspección 
de Obra. El oferente deberá especificar en su presupuesto los materiales a utilizar, 
con todas sus características y especificaciones técnicas. 
 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, 
facilitarán el acceso a la inspección de sus talleres como así del lugar donde se 
realice el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, 
estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de 
Obra.  
 

11.  SEGURIDAD DE LA OBRA 
 
11.1. Generalidades 
 
El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el perímetro de la obra con 
cercos y protecciones adecuadas las que serán, previamente a su instalación 
aprobadas por la Inspección de Obra de forma tal que la zona de trabajo quede 
totalmente separada de las personas o sus bienes que circulan por la vereda, y 
áreas aledañas a la obra asegurando que las tareas a desarrollar no afecten en 
nada la seguridad de los mismos. 
 
Se deberá cumplir estrictamente con todas las normas municipales, provinciales y/ 
o nacionales al respecto, como así también las derivadas de las disposiciones de 
las Compañías Aseguradoras. 
 
Se insiste expresamente en que el objetivo en cuanto a seguridad de la presente 
obra, es obtener un nivel de cero accidentes, dando cumplimiento estricto a lo 
dispuesto por Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo y a las disposiciones de la 
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por lo que se considera que una 
correcta disposición del obrador, cerramientos, protecciones y pantallas 
construidas de acuerdo a disposiciones reglamentarias, junto con la calidad del 
equipamiento son esenciales para lograr este objetivo. 
 
A tal efecto, y como complemento a las medidas que El Contratista deba 
implementar en función de las características de esta obra, deberá respetarse todo 
lo indicado en el Anexo del Decreto 911 / 96 de las Condiciones Generales de 
contratación “NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO". 
 
Se establece que antes de iniciar los trabajos, El Contratista deberá presentar a 
consideración de la Inspección de Obra, el Plan único de Seguridad para toda la 
obra, dando cumplimiento a las Disposiciones SRT 51/97 y SRT 35/98. 
 
El Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese, a cada sector 
donde se estén realizando las tareas, personal que no esté afectado a la obra, 
evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el, o los accesos con 
cercos de manera sólida y segura. 
 
11.2.    Primeros auxilios 
 
El Contratista deberá instrumentar la instalación y mantenimiento de un servicio de 
primeros auxilios adecuado a la importancia de la obra y que cumpla con las 
normas legales laborales al respecto y a las disposiciones de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo y a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). 
 
11.3.    Señalizaciones 
 
Todos los cierres deberán estar perfectamente señalizados, indicando los medios 
de evacuación y los recorridos hacia los mismos, generados por la obra. 
 
11.4.    Vigilancia 
 
Desde la iniciación de la obra y hasta la Recepción Provisoria de la misma el 
Contratista deberá mantener una adecuada vigilancia permanente las veinticuatro 
horas del día. 
 
11.5.    Andamios 
 
Los andamiajes, puentes de servicio e instalaciones provisorias o dispositivos de 
esa índole, necesarios para la ejecución de los trabajos, se ejecutarán de acuerdo 
a las Ordenanzas municipales, la ley de Higiene y Seguridad del Trabajo y a las 
Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de tales disposiciones reglamentarias oficiales, o de 
otros requisitos concurrentes, se destaca lo siguiente: 
 

• En términos generales los andamios se construirán sólidamente y con toda 
prolijidad, debiendo tener parapetos y tabla rodapié en toda su extensión, 
como así también barandas o pasamanos de seguridad. 

• Los andamios permitirán, en lo posible, la circulación por toda la obra. 
Tendrán fácil acceso mediante escaleras o rampas rígidas, dotadas de 
barandas o pasamanos de seguridad. 

• Se evitará que haya en ellos cascotes o escombros. 
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• Queda prohibido dejar tablones sueltos. 
• El maderamen será en general de tablones y tirantes nuevos o sanos, no 

pudiendo existir en ellos astillas ni clavos que pudieren incomodar o 
lastimar a los operarios. Los andamios metálicos no deben tener sus piezas 
abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosión. 

• Todas las partes de los andamios deberán atarse o clavarse evitando 
extremos libres que puedan oscilar en forma peligrosa. 

• La preparación será efectuada por cuadrillas de obreros expertos en la 
ejecución de estos trabajos, debiendo, uno de cada seis como mínimo, 
tener la categoría de oficial. 

Cuando el Contratista lo estime conveniente, podrá usar andamios patentados, 
siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante. 
 
11.6.   Provisión y colocación de carteles de obra 
 
El Contratista proveerá e instalará toda la cartelería necesaria para cumplimentar 
la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, relacionada con las obras a ejecutar, de 
acuerdo al diseño propuesto por la Inspección de Obra. 
. 
Se colocará frente a la obra y será de 8,00 m2 con la leyenda respectiva que se 
indique oportunamente, contando con dos reflectores. Los carteles se colocarán 
dentro de un plazo de quince (15) días corridos contados a partir de la firma del 
contrato. 
 
El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la Inspección de 
Obra, mediante grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de sección 
cuadrada de 12,5 mm x 12,5 mm con largo adecuado de tal forma que asegure al 
correcto sostén del mismo. 
 
Para las Instalaciones Eléctricas, además proveerá la cartelería en cada lugar de 
operación de equipos, que detalle toda la operación de los mismos y las acciones 
a realizar en caso de emergencia. 
 
La cartelería de seguridad respetará las normas vigentes al respecto, y la de 
operación deberá ser legible integralmente desde una distancia al cartel de 2 (dos) 
metro. 
 
11.7.   Energía eléctrica, fuerza motriz e iluminación 
 
Toda tramitación y/ o pedido de conexión nueva, o de ampliación referida a 
conexiones existentes, serán por cuenta y a cargo del Contratista. 
 
La obtención y el costo del consumo de la energía para la ejecución de la obra 
como así también para la iluminación, serán a cargo del Contratista. En todos los 
casos, el Contratista tendrá a su cargo el tendido de las líneas para consumo de 
equipos en obra y obradores, con ajuste a las exigencias de carácter técnico. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 
propongan ejecutar tanto de baja tensión, iluminación como de fuerza motriz, las 
que deberán además cumplir con las normas municipales vigentes. 
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Toda iluminación necesaria, incluida nocturna, más la correspondiente provisión de 
los artefactos de iluminación necesarios, estará a cargo del Contratista. 
  
Asimismo correrá por cuenta del Contratista la iluminación de las áreas de trabajo 
específicas que así lo requieran. Cuando se realicen trabajos en horas nocturnas o 
en zona de la obra sin iluminación natural correrán por cuenta del Contratista los 
equipos de iluminación necesarios y su conexión. 
 
11.8.   Agua para construir 
 
La tramitación y el costo del consumo del agua para construcción, serán a cargo el 
Contratista. En todos los casos, el Contratista tendrá a su cargo el tendido de las 
líneas para consumo en obra y obradores, con ajuste a las exigencias de carácter 
técnico establecidas por la Inspección de Obra.   
 

12.    OBRADOR 
 
El Contratista deberá proveer los baños químicos necesarios y botiquín de 
primeros auxilios.  
 
Los procedimientos para la ejecución del obrador, son los que se detallan a 
continuación: 
 
El Contratista presentará los planos y detalles constructivos del Obrador para ser 
aprobados por la Inspección de Obra, antes de la ejecución y con la suficiente 
antelación para garantizar los espacios necesarios de obrador sin interrupción en 
el tiempo. 
 
Se construirá al igual que el cerco de obra, en placas de multilaminado fenólico, 
con una altura mínima de 3,00m. Los materiales serán ubicados dentro del 
Obrador por su tipo, cantidad y características; estarán perfectamente estibados, 
ordenados y ubicados en forma separada unos de otros. Aquellos como cemento, 
cales, acero, escaleras, etc., estarán protegidos en locales con cubiertas y paredes 
impermeables y sobre tarimas de madera separadas 20 cm del piso. 
 
Tendrán sus tableros de protección y comando firmemente colocados y 
debidamente protegidos. Las canalizaciones y cableados deberán ser prolijos y 
seguros. 
 
El Contratista no podrá utilizar otros sectores del edificio distintos al obrador y/o 
depósito para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo que medie 
expresa autorización de la Inspección de Obra. 
 
Las máquinas se colocarán en forma ordenada con relación a la zona de 
elaboración. 
 
La totalidad de los materiales que ingresen a la obra para su uso, deberán estar 
reconocibles y el Contratista se hará responsable por su calidad. En todos los 
casos en que sea posible deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o 
de adquisición, marca, características y vencimiento de los mismos. Tan pronto 
como ingresen a la obra serán guardados en el citado depósito. 
 
Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se 
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mantendrán en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los 
rótulos de fábrica, donde se los identifique claramente. 
 
Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones 
del caso e identificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a 
terceros del peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulación 
de los mismos se ajustarán a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para 
la obra. 
 
En el interior del depósito se evitará la acumulación de residuos, la incidencia de la 
luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar a 
cualquiera de los materiales guardados allí. 
 
El costo de cerrar el espacio adjudicado para conformar el obrador y/o depósito 
estará a exclusivo cargo del Contratista. Los locales a construir deben ser sólidos, 
prolijos y presentables, estéticamente hablando.  
 
El Contratista podrá alquilar un obrador con todos los elementos detallados 
anteriormente, siempre y cuando cumplan con la aprobación según las normas de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 

13.    MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA 
 

Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y 
preparación de las áreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes 
trabajos: mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier 
naturaleza fuera del predio en los lugares que indique la Inspección de Obra.  
 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los 
trabajos, el Contratista deberá contar con personal de limpieza, debiendo mantener 
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra, 
realizando limpieza diaria. Asimismo dispondrá sus materiales, herramientas, 
equipos, etc. de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso. 
 
Será de su responsabilidad: 

• Disponer los elementos necesarios para el retiro, desde y hacia donde la 
Inspección de Obra lo determine, de morteros, hormigones, ladrillos, 
hierros clavos, alambres, maderas y demás materiales de albañilería. 

• Adoptar precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la 
calidad del terreno lo hagan necesario. Asimismo correrá por su cuenta el 
achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa 
freática, así como cualquier saneamiento de zanjas y excavaciones. 

• Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para 
efectuar rellenos, este transporte será también por cuenta del Contratista. 
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, 
será transportado a los lugares que indique la Inspección de Obra. La 
carga, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del 
Contratista, como así también el transporte de los mismos dentro del predio 
de la obra.  

• Efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 
incrustaciones en contrapisos y capas aisladoras.  

• En las cubiertas o terrazas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, 
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colocando en las mismas mallas metálicas o plásticas de protección. 
Deberá efectuarse la limpieza de techos y la desobstrucción y limpieza de 
canaletas, embudos bajadas pluviales y cañerías cloacales, incluyendo 
bocas de acceso y cámaras.  

• Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, escaleras, 
etc., deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.  

• Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista 
retirará todos los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra 
dejando la obra perfectamente limpia y en condiciones de ser utilizada.  

• La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

• Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al 
retiro de la misma de las máquinas, equipos, materiales sobrantes. 

• El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación 
y/o uso de obras temporarias.  

• Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes 
instrucciones y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de 
Obra.  

 
14.    MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 
El Contratista deberá entregar, al producirse la Recepción Definitiva de las 
instalaciones, un Manual de Mantenimiento que contenga todas las instrucciones 
de puesta en marcha, manejo, regulación de las instalaciones y los sistemas, y 
mantenimiento de las mismas. Este punto implica entregar planos, catálogos y 
folletos de máquinas y equipos, etc., donde estén indicados todos los datos 
técnicos de los mismos. Este manual incluirá las direcciones de firmas que 
ejecutaron instalaciones, proveyeron equipos y/o elementos y aquellas a las que 
debe recurrirse para realizar el mantenimiento preventivo, que debe estar 
taxativamente indicado en este Manual, en cuanto a forma y periodicidad. 
 
Todos los certificados de garantías de los equipos serán entregados 
conjuntamente con los manuales de operación y mantenimiento.  
 
Una vez finalizados los trabajos y cuando la instalación esté funcionando 
correctamente a satisfacción de la Inspección de Obra deberá instruir al personal 
del Comitente en las operaciones de control, manejo y mantenimiento de la misma. 
 

15.     GARANTIA DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista entregará la obra en perfecto estado de funcionamiento y se hará 
responsable por las mismas, durante el plazo que transcurra a partir de la 
Recepción Definitiva de dicha obra y el período de garantía estipulado por 
contrato. 
 
En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las 
tareas por él realizadas, el Contratista procederá al reemplazo de los elementos o 
materiales defectuosos, a su total cargo. 
 
La garantía no serán menor a los 12 meses, y deberán estar firmada por Escribano 
Público. 
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I- OC-  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA OBRA CIVIL 
 

1.      CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
 

En la ejecución de los trabajos objeto del presente Pliego se respetará fielmente: 
 

a) El Código de Edificación del partido de Tres de Febrero  
 
b) Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales requeridos para estos trabajos, así como las exigencias 
constructivas o de ejecución, se ajustaran a las normas IRAM 
correspondientes, última edición, siempre que no se opongan a la presente 
especificación. 
 
c) Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
d) La Documentación Técnica. 
  
e) Las órdenes que durante la ejecución de los trabajos imparta la Inspección 
de Obra. 
 
En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas 
y los requerimientos de esta especificación, será aplicada la interpretación más 
exigente.  

 
2.     INSPECCIONES  
 

El Contratista verificará la correcta ejecución de las obras realizadas por él y 
cumplimentará las inspecciones y pruebas que le requieran los Organismos 
intervinientes. 
 
Las pruebas, serán sin costo adicional para el Comitente. Estas pruebas no lo 
eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las obras. 
 
Las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista de su responsabilidad por 
defectos de ejecución y/o funcionamiento de las obras, roturas o inconvenientes 
que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material 
inapropiado o mano de obra defectuosa. 
 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se 
puedan observar los materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas 
como obligatorias las siguientes: 
 
-  Cuando los materiales llegan a la obra. 
- Con la provisión y montaje de los distintos elementos o sistemas que componen 
la obra. 

 
3.    DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Los planos que acompañan este Pliego informan en general, y a nivel de 
esquemas, la totalidad de los trabajos a ejecutar, no deberán usarse como planos 
constructivos. Las dimensiones y cotas, son orientativas y deberán ser verificadas 
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y justificados por el Contratista una vez calculados los requerimientos de las tareas 
a ejecutar. 
 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. 
Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la 
información emanada de los documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, 
incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. 
 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos 
conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto 
documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los 
someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y de la Municipalidad 
de Tres de Febrero, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de 
las Tareas.  
 
En el caso de existir ajustes o modificaciones el contratista deberá adecuar el 
layout siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. 
 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de 
cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su 
construcción. Estos planos deberán mantenerse permanentemente en obra. 
 
El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya 
sean estos superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que 
avancen las tareas de demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los 
elementos encontrados como construcciones, cañerías, cables y detalles de 
estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectará los detalles 
definitivos y entregará los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los 
detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta 
licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones mínimas a 
cumplir. 
 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las 
modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que 
resulte del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de 
Obra, y las reparticiones correspondientes. 

 
El Contratista deberá realizar los planos definitivos de obra como los que deba 
presentar ante la autoridad de aplicación, asumiendo la responsabilidad técnica del 
proyecto y ejecución, con la correspondiente firma de profesional habilitado. El 
valor de estas tareas, el pago de derechos, sellados, tasas y contribuciones, como 
de todas las otras que surjan de cumplir los requerimientos de la presente licitación 
estén expresados o no, estarán incluidos en el importe del presupuesto. 
 
El Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá presentar para 
su visado por la Inspección de Obras según el siguiente detalle: 
  

i) El Contratista entregará tres copias de los planos ejecutivos con una 
antelación de por lo menos 10 (diez) días corridos previos a la iniciación de los 
trabajos de los cuales uno será devuelto, con las observaciones y/o aprobación 
correspondiente, para luego ser presentados ante las reparticiones 
competentes. 
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Cualquier modificación u observación introducida por estas reparticiones a 
estos planos deberá ser comunicada a la Inspección de Obra acompañando la 
correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales 
(sin costo adicional) por el Contratista entregará tres (3) copias heliográficas de 
cada uno de los planos visados.  
 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las 
tareas de cada sector ante la Inspección de Obra para su aprobación, 
conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la 
correcta ejecución de las obras. La aprobación por parte de la Inspección de 
Obra, será condición necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, 
quedando a cargo del Contratista, las modificaciones o cambios que puedan 
surgir. Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de las 
tareas al efectuar los planos, siendo responsable de que la ejecución 
documentada sea conforme a su fin. El tamaño de los planos será similar al de 
la documentación que forma parte del presente Pliego, salvo expresa 
indicación de la Inspección de Obra, siendo sus escalas y rótulos conforme lo 
establezca la misma, debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los 
planos de montaje. 
 
 iii) Una vez finalizadas las obras, el Contratista suministrará sin cargo a la 
Inspección de Obra un juego de planos conforme a obra detallado, más soporte 
magnético en AutoCAD 2013 con carátulas según la Municipalidad de Tres de 
Febrero. 
 

Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por: 
 

- Memoria Técnica y/o descriptiva de los trabajos realizados 
- Plano de proyecto y replanteo de las plantas de todos los bloques constructivos 
en escala 1:250, 1:100 Y 1:50 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor 
interpretación de la documentación. 
 
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado 
toda esta documentación. En todos los casos las Empresas Oferentes deberán 
mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos en la licitación; en 
caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los 
Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 

 
4.  DEMOLICIONES 
 

4.1. Generalidades 
 
En las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, se incluyen los trabajos a 
cargo del Contratista, relativos a las tareas de demolición a ejecutar. Las mismas 
no podrán ser consideradas bajo ningún aspecto como limitativas de los alcances 
globales del suministro detallado en la documentación licitatoria. 
 
Además deberá solicitar los permisos a la Municipalidad de Tres de Febrero, con la 
debida antelación para no entorpecer ni limitar los trabajos de otros 
subcontratistas, ni como así tampoco incurrir en el incumplimiento de las tareas 
que a él le correspondiera en tiempo y forma. Los costos, como tasas, impuestos, 
etc., de estas gestiones corren por cuenta del Contratista.   
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Los trabajos se realizarán en el fondo libre del predio y comprenden los muros, 
aberturas, cubiertas, revestimientos, contrapisos, solados y otros elementos no 
estructurales de la edificación existente.  
 
El Contratista está obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los 
efectos de obtener un correcto conocimiento de los trabajos a realizar, teniendo en 
cuenta que la documentación que se adjunta es meramente informativa. En 
consecuencia deberá verificar, antes de dar comienzo a las obras, todas las cotas, 
niveles, dimensiones e instalaciones que serán afectados, para lo cual hará el 
replanteo de todos los elementos a demoler, reparar y/ o construir, sin derecho a 
reconocimiento de adicional alguno ni prórroga en los plazos de obra. 
 
Antes de efectuar las demoliciones y desarmes, el Contratista deberá informarse 
de la ubicación de cables de alimentación eléctrica, conductos, drenajes, canales 
y/ o cualquier tendido de infraestructura que pase por el área de los trabajos. El 
Contratista no recibirá retribución adicional por la consolidación y/ o protección de 
trazas de conductos, cañeros y/ o canales enterrados pertenecientes a Empresas 
prestadoras de servicios de existir durante la ejecución de las tareas, en 
consecuencia deberá realizar las gestiones que correspondan a su costo. 
Cualquier daño que se produzca en las mismas y/ o interrupción del servicio será 
soportado exclusivamente por el Contratista hasta el restablecimiento pleno del 
servicio. 
 
Dentro de las tareas de demolición se considera el picado de revoques 
deteriorados sobre las medianeras existentes y con signos de humedad. 
  
Además de estas indicaciones que no son taxativas deberán ejecutarse todas las 
demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas 
o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de Tareas.  
 
Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos 
adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran 
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los 
trabajos. 
 
Además está incluido el retiro de la obra de todos los materiales demolidos, los que 
no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar ninguna tarea de la obra. 
 
El solado existente de las veredas será removido y preparado para la localización 
del nuevo. 
 
Se desmontarán las tapas, cajas del piso y todas las cañerías de desagüe pluvial. 
 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las Ordenanzas municipales 
vigentes y a las disposiciones de las Normas de Higiene y Seguridad del Trabajo.  
 
En aquellos sectores que puedan contener riesgos potenciales para sus operarios 
y/ o personas en tránsito, el Contratista extremará las medidas de seguridad con 
vallas, señalamientos y apuntalamientos adecuados. Todos estos dispositivos 
deberán estar permanentemente en la obra en cantidad y calidad suficiente. 
 
Dado que los trabajos incluidos en el presente punto guardan íntima relación con 
otras tareas de otros gremios, será responsabilidad del Contratista la 
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implementación de todas las acciones necesarias para no interrumpir las tareas 
que éstos desarrollen. 

 
4.2. Retiro de Escombros 
 
Todos los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el 
horario que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Los vehículos a 
utilizar para la remoción y traslado de los escombros y/o materiales dentro del 
radio del partido de Tres de Febrero, deberán cumplir con las normativas y 
ordenanzas vigentes. 
 
Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no 
entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el 
horario y peso de los mismos. Los materiales cargados sobre camiones deberán 
cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o 
desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.  

 
5.  MOVIMIENTOS DE SUELOS 
 

5.1   Generalidades. 
 
El Contratista marcará el nivel 0.00 (cero) coincidente con el nivel de vereda sobre 
la línea municipal en coincidencia con su punto medio. 
 
5.2.   Conocimiento del sitio 
 
Tal como se indica en otros puntos del presente pliego, el Contratista deberá 
examinar por su cuenta, riesgo y costo el terreno donde se realizarán los trabajos 
objeto de esta licitación y conocer perfectamente el estado en que se recibirá.  
 
Verificará los dos edificios vecinos, en especial su estado y condiciones 
constructivas. 
 
El estudio de suelo que se adjunta con la memoria de Calculo Estructural indica las 
características generales del suelo del lugar, el cual se incluye a título informativo. 

 
6.  EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 
 

6.1.    Generalidades 
 
En los casos de la ejecución de muros o columnas nuevas, se procederá de la 
siguiente forma: 
 

• Las excavaciones para fundación de muros y columnas, se ejecutarán de 
acuerdo con las reglas del buen arte conduciendo el trabajo de modo que 
exista el menor intervalo posible, entre la excavación y la ejecución de 
estructuras y su relleno. 

• Durante la ejecución de estos trabajos El Contratista, cuidará 
especialmente la estabilidad de cortes verticales, taludes y construcciones 
existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos 
necesarios, los que serán removidos solamente una vez concluidas las 
submuraciones y /o recalces y cuando no haya dudas sobre su estabilidad, 
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quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se 
ocasionen por desprendimientos.  

• El Contratista dispondrá de equipos mecánicos adecuados para los trabajos 
de movimiento de suelos en cantidad y capacidades acordes con el 
volumen y plazo de ejecución de la obra. 

 
6.2.   Apuntalamientos 

 
Toda excavación o cualquier otra obra que represente riesgo de derrumbe, será 
apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario. Todas las 
instalaciones provisorias deberán cumplir con lo exigido por las Ordenanzas 
municipales y las Disposiciones oficiales sobre seguridad en el Trabajo. El 
Contratista tendrá el compromiso de mantener dichos apuntalamientos en perfecto 
estado de conservación y estabilidad. 

 
6.3.  Rellenos 
 
De ser necesario, el Contratista procederá a rellenar el terreno natural, con el suelo 
proveniente de las excavaciones para fundación, el que será distribuido en capas 
horizontales de igual espesor suelto, de aproximadamente 15 cm para obtener el 
total del espesor necesario y alcanzar el nivel indicado en los planos. 
 
La compactación se realizará hasta obtener para cada capa un peso específico 
igual al suelo original. Antes de proceder a la construcción de contrapisos y 
solados, la Inspección de Obra comprobará, a requerimiento de El Contratista, el 
grado de compactación, subrasantes de contrapiso, etc. 

 
7.    MATERIALES 
 

7.1. Generalidades 
 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere este ítem, así 
como las exigencias constructivas, se ajustarán a las Normas IRAM respectivas 
contenidas en el correspondiente catálogo siempre y cuando no se opongan a las 
especificaciones contenidas en el presente Pliego, ni se contradigan o sean 
reemplazadas con otras Normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
7.2. Tipos de mamposterías 
 
M1 – Mampostería de ladrillo común media vista, tipo misionero, junta tomada 
M2 – Mampostería de ladrillo común E: 0.15 cm, con revoque grueso y fino a la cal 
en ambas caras. 
M2-1 – Mampostería de ladrillo común E: 0.15 cm revoque grueso y fino a a cal, 1 
cara. 
M2.2- Mampostería de ladrillo comón E: 015 cm, revoque grueso hidrófugo 
fratasado y revestimiento plástico tipo Revear ambas caras. 
M2.3- Mampostería ladrillo común E: 015 cm, revoque grueso bajo revestimiento 1 
cara y revestimiento plástico tipo Revear otra cara. 
M2.4- mampostería de ladrillo común E: 0.15 cm, revoque grueso y fino a la cal 1 
cara y revoque grueso bajo revestimiento otra cara. 
ME – Muro medianero existente 
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7.2.1.    Muros y tabiques de ladrillos cerámicos. 
 
La clasificación de los ladrillos cerámicos ya sean macizos o huecos, prensados o 
no, se ajustará a la Norma IRAM 1519. 
Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos, extremadamente 
compactos de aristas bien rectas y de caras suficientemente rústicas tal que 
aseguren adherencia con el mortero de asiento, como así también con los 
revoques. 
 
Las tolerancias de variación en sus medidas, no excederán de + - 5% 
No tendrán rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán 
procedentes de fábricas reconocidas y acreditadas en plaza y darán una 
resistencia a la rotura por compresión de 120 kg/ cm2. 
 
Los ladrillos huecos de tipo cerámico estarán constituidos por una pasta fina, 
compacta y homogénea fabricada en base a arcillas especialmente elegidas. 
 
Para todos aquellos casos en que se especifique mampostería de “Ladrillo Visto” o 
“A la Vista” o “Con terminación Vista” se deberán usar ladrillos comunes de primera 
calidad, de los habitualmente denominados “Media Vista,” de la mejor calidad 
obtenible en plaza, seleccionados a fin de que se cumplan estrictamente las 
Normas de Calidad y uniformidad que requiere este tipo de terminación. 
 
Todos los materiales deberán ser aprobados por la inspección antes de su uso en 
obra, especialmente los que permanecerán a la vista. 
 
7.2.2.   Ladrillos comunes 
 
Tendrán en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con 
caras planas, sin rajaduras. 
 
Estarán hechos de arcilla provistos de la liga suficiente. Con estructura compacta 
uniformemente cocidos ni vitrificación, núcleos calizos, cuerpos extraños, ni partes 
sin cachaduras y/o excesivamente calcinados. 
 
Las tolerancias de variación en sus medidas, no excederán de + - 5% 
Su resistencia mínima o rotura por compresión, será de 990 kg/cm2, en probetas 
constituidas por dos medios ladrillos unidos con cemento portland. 
 
Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5º y 
35º C durante no menos de veinte veces, no deberán acusar en su masa, 
deterioros ni principio de disgregación. 
 
7.2.3.   Ladrillos huecos 
 
Los ladrillos huecos conformarán con las Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. 
Se usarán de espesores 12 y 18 cm. 
 
Estarán constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea fabricada en base 
a arcillas especialmente elegidas, bien prensados, extremadamente compactos y 
cocidos, con aristas bien rectas y de caras suficientemente rústicas tal que 
aseguren adherencia con el mortero de asiento, como así también con los 
revoques. 
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No tendrán rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán 
procedentes de fábricas reconocidas y acreditadas en plaza. 
En probetas constituidas por medios ladrillos unidos con cemento portland, darán 
una resistencia a la rotura por compresión de 120 kg/cm2. 
 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así 
como las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, 
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, 
ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean 
citadas en el mismo. 
 
Cumplirán con la Norma IRAM12586: Resistencia a la compresión de 
mampostería. g. Norma IRAM 12587: Resistencia a la flexión de mampostería. 

 
7.3.   Materiales para mezclas 
 
En general, los materiales componentes de las mezclas responderán a las distintas 
obras. 
Sin perjuicio de otros requisitos que pudieren corresponder, se destacan los 
siguientes: 
 
A. Cales 
La cal aérea hidratada en polvo para construcción y la cal hidráulica hidratada en 
polvo para la construcción serán de marcas acreditadas en plaza y cumplirán la 
norma IRAM correspondientes. 
 
Todas las cales deberán cumplir con las características y ensayos fijados en la 
Norma IRAM 1516, no permitiéndose la mezcla de cales de marcas o clases 
diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. 
Todas las cales deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales 
adecuados al abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o 
pisos de materiales no higroscópicos. 
 
B. Cemento Portland 
Será el normal, aprobado o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando así 
conviniese a criterio del Contratista (normas IRAM 1503, edición 6/67, y 1646 
edición 7/67). 
 
El cemento Portland blanco deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. En cualquier 
caso, el cemento será fresco y en envases originales, de marca reconocida de 
plaza, Loma Negra o Avellaneda o equivalentes, debiendo rechazarse aquel que 
haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas. 
 
C. Cementos de albañilería 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1685, no pudiendo utilizarse para la ejecución 
de estructuras resistentes de hormigón armado. 
 
D. Arenas 
Deberán cumplir con la Norma IRAM 1633, e IRAM 1509 - 12 -25 - 26 ser limpias, 
del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias orgánicas, ni 
arcilla adherida a sus granos. 
 
En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento 
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superficial), una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de 
arena definidos, no podrán cambiarse los mismos, a fin de mantener su apariencia 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas 

. 
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -
13. 

 
E. Hidrófugos 
Se emplearán únicamente hidrófugos inorgánicos, de marca reconocida en plaza, 
Sika, Heydi, Ceresita, o equivalentes ajustando las condiciones especiales de su 
empleo, así como la cantidad a agregar en cada caso, a lo especificado por el 
fabricante. 
 
H- Agua 
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las 
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en 
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construcción. En 
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metálicas o a los 
cementos y demás aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el 
empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra. 
 

8.    NORMAS DE EJECUCION 
 
8.1.   Generalidades 
 
Todos los trabajos de mampostería deberán efectuarse de acuerdo a las 
indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales, estas 
especificaciones y las reglas del arte debiendo el Contratista considerar dentro de 
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en 
la documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución de 
la obra al solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
La erección de muros y tabiques, se practicará simultáneamente al mismo nivel, es 
decir, sin escalonamientos; en perfecta escuadra, con paramentos bien paralelos 
entre sí y sin alabeos en ninguna dirección. 
 
No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su 
trabazón; se prohíbe el uso de cascotes. 
 
La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los 
mismos, se hará en todas las hiladas, quedando prohibido trabar por uniones 
alternadas. 
 
En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel superior 
con estructuras de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su 
elevación dos hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las mismas 
recién después de siete días, colocando los ladrillos perfectamente con mortero 
cementicio. 
 
Los ladrillos serán mojados por riego o inmersión en agua limpia durante una hora 
antes de colocarlos. 
 
Los ladrillos se harán resbalar a mano, sin golpearlos excesivamente, en un baño 
de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas, y descarnando 
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y rehundiendo éstas posteriormente hasta 1,5 cm de profundidad, salvo expresa 
indicación en contrario. 
 
Las juntas no superarán los 1,5 cm de espesor. 
 
Las hiladas serán perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser 
trabajadas con cordel y nivel de burbuja. 
 
El paño será bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas 
verticales alternadas respecto de la plomada. 
 
Las tolerancias en resalto o depresión respecto al plano del paramento, no serán 
mayores de 1 cm en paredes a revocar y de 0,5 cm en las destinadas a la vista. 
 
El tomado de juntas se realizará descarnando y rehundiendo, como mínimo 2 cm 
para permitir el relleno de la misma con un mortero de junta de cemento Portland 
blanco, de forma y dimensiones adecuadas, el cual se aplicará prolijamente con 
espátula hasta quedar perfectamente enrasados con los ladrillos. 
 
Las juntas de unión entre mamposterías y los distintos materiales como 
carpinterías, hormigón, etc., expuestas o no, a la intemperie serán tratadas con 
masillas según indicación de los planos de detalle o en su defecto con masilla del 
tipo Sikaflex 1A o equivalente sobre soporte de poliestireno expandido en plancha 
de espesor adecuado, debiendo asegurar la libre dilatación de las partes a vincular 
y la impermeabilización permanente de la junta. 
 
En los tabiques y/ o muros de mampostería, se embutirán aquellas canalizaciones 
que resultare necesario, pero deberá tenerse en cuenta que no podrá cortarse en 
aquellos “a posteriori”, canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) del espesor 
de los mismos. El corte se realizará con medios mecánicos. 
 
Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocarán con junta trabada; deberá 
mantenerse una perfecta horizontalidad como así también plomo y coincidencia en 
la correspondencia y alternancia de juntas verticales. Los ladrillos, sea que se los 
coloque de plano o de canto, tendrán un enlace nunca menor que un cuarto y un 
medio respectivamente en todos los sentidos. 
 
En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el 
empalme de muros o tabiques, con otras estructuras, será logrado mediante su 
vinculación a las mismas por introducción de barras de acero de 8 mm de diámetro 
y 0,50 m de largo, a razón de tres por cada metro, la hilada correspondiente a la 
barra de acero, se asentará sobre mortero de concreto (cemento y arena 1:3). 
 
La penetración entre muros de distintos mampuestos se realizará mediante dos 
barras de acero de 8 mm de diámetro, separados no más de 0,60 m, la longitud de 
anclaje será mayor de0,50 m, la hilada correspondiente a la barra de acero se 
asentará sobre mortero cementicio. 
 
Se tendrá especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones 
necesarios, a fin de no ocasionar por la erección de mampostería, deterioros o 
alteraciones en acabados concebidos en el proyecto. 
Una vez finalizada la pared de ladrillos a la vista se efectuará una limpieza a fondo 
de los paramentos, con cepillo de acero y ácido. 
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Con carácter complementario y de aplicación común a las prescripciones de este 
capítulo, se especifica lo siguiente, entendiéndose que en todos los casos, quedan 
a cargo y costo del Contratista, los trabajos que se detallan a continuación: 
 
8.2.   Unión entre mampostería y estructuras de hormigón armado revocada. 
 
Será materializada con una franja de metal desplegado colocado sobre fieltro 
asfáltico o papel Kraft. El metal desplegado previo al revoque definitivo, será 
azotado con mortero cementicio en toda su extensión, luego de haber sido fijado 
con clavos o insertos al hormigón y a la mampostería. 
 
8.3.   Fijación de elementos o estructuras vistas 
 
Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar para dejar 
adheridas a la vista en la mampostería, se emplearán para tal fin insertos metálicos 
amurados mediante grapas y enrasados con el plano del paramento terminado 
(tener en cuenta el revestimiento correspondiente), a los cuales se atornillarán o 
anclarán prolijas grapas “U”. Los planos de instalaciones indican materiales, 
espesores y disposición de los insertos. En su defecto se distribuirán a intervalos 
regulares y no mayores que 1,50 m y serán ejecutados con hierro cadmiado (20 
micrones) y dimensionado acorde con la capacidad portante requerida para cada 
caso. 
 
8.4.   Premarcos y marcos 
 
En todos los casos, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los 
marcos de hierro y herrería en general asegurando las grapas con mortero 
cementicio (1:3) colocándolo diluido dentro del vacío de los marcos unificados y en 
especial en los umbrales. 
 
Cuando se coloquen tacos, se deberá cuidar que no se dañen las capas 
aisladoras. 
 
Se pondrá especial cuidado en el amurado de los marcos a los efectos de que 
estén perfectamente aplomados y encuadrados y se protegerán luego los cantos 
de los mismos durante toda la construcción. 
 
8.5.   Acción climática 
 
En épocas de temperatura elevada, el paramento del muro o de la obra de 
mampostería en construcción deberá mojarse abundantemente, varias veces en el 
día, a fin de evitar resecamientos del mortero, a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Con vientos y/ o lluvias fuertes el Contratista procurará los apuntalamientos y 
protecciones adecuadas para evitar movimientos y/ o lavado de los morteros. 
 
8.6.   Dinteles 
 
Cuando los planos lo indiquen se construirán dinteles sobre todos los vanos y 
carpinterías ubicadas en paños de mampostería. Los dinteles serán de hormigón 
armado “in situ”. La longitud de los dinteles deberá sobrepasar 0,30 m a cada lado 
del apoyo, o sea será 0,60 m mayor que la luz del vano. El ancho de los dinteles 
será el de la mampostería que los recibe, la altura y la armadura responderá a la 
que indique el cálculo estructural. 
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Los dinteles en muros medianeros, sobre tabiques de ladrillos de vidrio, se 
ejecutarán según lo especificado en los planos de detalle. 
 
8.7.   Morteros y hormigones no estructurales 
 
Salvo indicación expresa en contrario, los morteros y hormigones serán dosificados 
en volumen de materia suelta y seca, con excepción de las cales apagadas en 
obra, las que se tomarán al estado de pasta firme. 
 
La proporción de agua para amasado de morteros no excederá del veinte por 
ciento (20%) del volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho 
porcentaje, en forma apropiada, según la parte de obra a ejecutar. La relación 
agua-cemento para hormigones, se adecuará en cada caso según las resistencias 
que se especifiquen para los mismos. 
 
La elaboración de mezclas y hormigones será exclusivamente mecánica, 
dosificando las proporciones de sus componentes, en recipientes adecuados. 
No se fabricará más mezcla con cal que la que debe usarse durante cada jornada, 
ni más mezcla con cemento que la que vaya a emplearse dentro de la inmediata 
media jornada posterior a su fabricación. 
 
Toda mezcla con cal que hubiere secado sin usarse, y que no pudiere volverse a 
ablandar con la mezcladora, sin agregado de agua, será desechada. Igualmente 
se desechará sin siquiera intentar ablandarla, toda la mezcla con cemento que 
haya empezado a endurecer sin haber sido empleada. 
 

9.    AISLACIONES  
 
9.1.    Generalidades 
 
Dado que los trabajos incluidos en el presente pliego guardan íntima relación con 
especificaciones de trabajos complementarios incluidos en otros, el Contratista 
tendrá en cuenta la complementación de especificaciones respectivas. 
En todas las paredes asentadas sobre terreno natural, se extenderán capas 
aisladoras. 
No indicándose aislaciones en planos, el Contratista deberá ejecutar todas las 
aislaciones tradicionales de piso y de muros en general. 
 
Los trabajos a realizar por el Contratista incluyen: mano de obra, equipos, 
provisión, descarga y transporte de materiales, y todos los demás trabajos que sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son 
necesarios para ejecutar totalmente las capas aisladoras de la presente obra. 
 
9.2.    Materiales. 
 
Todos los hidrófugos y materiales a incorporar a los morteros deberán ser de 
marca reconocida en plaza, del tipo inorgánico, envasadas en sus envases 
originales. 
 
Los materiales que se abastezcan envasados, serán mantenidos en los recipientes 
con los precintos y rótulos originales hasta el momento de su uso, tomándose las 
precauciones necesarias para que no se degraden sus propiedades. 
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9.3.   Colocación 
 
Se tendrá especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o en su 
defecto, en las posiciones correctas que el Contratista deberá asignar a las capas 
aisladoras. 
 
Asimismo, no podrán existir bombeos ni depresiones en la terminación de las 
capas aisladoras, respetando además las correctas pendientes cuando estas 
correspondan. 
 
Se cuidará especialmente que la ejecución de las capas aisladoras sea correcta, 
llevada a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta solución de continuidad de 
manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras de 
contención eficaces contra los tipos de ataques y perturbaciones que estos mantos 
deban interceptar. 
 
Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos por razones de horario 
de labor, se trabajará de la siguiente forma: 
 

* Mantos cementicios: se hará un rebaje de la longitud de 0,60 m especificada 
para empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y 
continuando con el mismo sin producir resalto alguno. Se asegurará la 
adherencia en la longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado con 
solución de ácido clorhídrico diluido en agua (proporción 1:20) y posterior 
enjuague a fondo con agua limpia; además se regulará la relación agua-
cemento, para evitar toda contracción por fragüe. 
 
* Membranas asfálticas: se hará un sellado de toda la línea de interrupción y en 
un ancho de1,00 m constituido por una mano de asfalto en caliente, una capa 
de fieltro saturado N-15 y otra mano de asfalto, prosiguiendo luego con las 
capas que correspondan según las especificaciones respectivas. Para dicho 
sellado serán de aplicación análogas prescripciones a las establecidas para la 
membrana asfáltica integral. 
 
Como complemento de las precauciones normales de trabajo, se establece que 
durante la ejecución de cualquier tipo de aislación hidrófuga, y hasta tanto no 
haya sido aplicado el recubrimiento o protección correspondiente, no se podrá 
transitar sobre las mismas. 
 
Las precauciones serán extremadas al tener que trasladar envases, carretillas 
u otros elementos, no arrastrando objetos capaces de afectar la integridad de 
las aislaciones. Deberá cuidarse que cualquier tipo de tránsito no despegue ni 
afecte las capas aisladoras. 
 

10.   CAPAS AISLADORAS 
 
10.1   Capas aisladoras horizontales. 
 
En los muros y tabiques que estén en contacto con el terreno natural, se realizarán 
dos capas, la primera una o dos hiladas bajo del nivel del terreno y la segunda a 
dos hiladas como mínimo sobre el nivel del piso interior. 
 
Las capas aisladoras horizontales se vincularán entre sí por dos capas aisladoras 
verticales aplicadas sobre ambas caras del muro o tabique, ejecutados con igual 
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mortero y espesor que las capas aisladoras horizontales. 
 
Previamente a la aplicación de la aislación, las superficies de los muros serán 
prolijamente revisadas, quitando todo resto de morteros, etc. Se hará con una 
mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena 
y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga, disuelta en el agua con que debe 
prepararse la mezcla, de acuerdo a especificaciones del fabricante. La capa 
aisladora, se colocará con esmero y fuerza para evitar por completo las filtraciones 
y humedades. Las capas se aplicarán sin interrupción con un espesor no inferior a 
2 cm. 
 
Una vez ejecutadas las capas aisladoras horizontales se cubrirán con una hilada 
de ladrillos; el resto de la elevación no se continuará hasta 24 horas de aplicadas 
las capas aisladoras. 
 
La capa aisladora horizontal se colocará sobre todos los cimientos de muros y 
tabiques en forma continua y unida con las capas verticales y horizontales sobre 
contrapiso. 
 
Se desarrollara una capa impermeable horizontal bajo la totalidad de los pisos que 
estén en contacto con el terreno natural, será del tipo mortero de cemente en 
proporción 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico tipo Sika o equivalente en 
la proporción indicada por el fabricante. 
 
10.2.   Capas aisladoras verticales en los muros. 
 
Se repararán todas las filtraciones de agua desde el exterior, reparando los 
revoques impermeables y sus terminaciones donde sea necesario. 
Todos los muros exteriores que reciban revoque y/o revestimiento, llevan un 
azotado hidrófugo exterior, previo al revoque grueso. 
Se aplicará azotando con la cuchara el mortero sobre el paramento hasta obtener 
un espesor de 1,5 cm, previo retiro del polvo y los restos de mezcla mediante 
escobado. 
 

11.  SELLADO DE JUNTAS  
 

11.1.   Generalidades 
 
En las presentes especificaciones se establecen las características relativas al 
sellado de juntas en general, las cuales salvo expresa indicación en contrario, 
quedan a cargo y costeo del Contratista. 
 
Todas las juntas propias de los elementos componentes de la obra y entre distintos 
elementos, deberán ser sellados con materiales adecuados a las solicitaciones que 
deban soportar. 
 
No indicándose juntas en planos, el Contratista deberá ejecutar las juntas 
tradicionales y sellarlas, a su cargo y costo, aún en el caso que no figuren dichos 
trabajos en la documentación, ya que se considera que estos costos se encuentran 
distribuidos en los restantes rubros que componen la obra. 
 
Se cuidará especialmente que la ejecución de las juntas sea correcta, llevada a 
cabo con sumo esmero y obteniéndose perfecta solución de continuidad de 
manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de obtener 
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características dimensionales de las estructuras, adecuadas a las solicitaciones de 
dilatación o contracción (incluso contracción por fragüe) a que serán sometidas. 
Las mismas consideraciones anteriores de corrección y esmero se aplicarán a la 
tarea de sellar las juntas, dado que el buen resultado depende en gran parte de la 
prolijidad con que se desarrolle este trabajo. 
 
Vale decir: 
 
1. En todos los casos las caras de la junta se limpiarán perfectamente dejándolas 
libres de polvo o partículas sueltas, de humedad y de manchas de aceites o 
grasas. 
2. Se aplicará si es necesario un mordiente acorde con el sellador a utilizar. 
3. Se procederá a enmascarar con cintas autoadhesivas de papel los costados de 
la junta. 
4. Se aplicará el sellador de acuerdo a las indicaciones del fabricante cuidando 
especialmente la relación ancho-profundidad mediante la colocación previa del 
respaldo correspondiente. 
5. Se tomarán los recaudos necesarios para proteger el sellador durante el tiempo 
de fragüe o vulcanización. 
 
11.2.   Descripción de los diferentes tipos de selladores  

 
En buñas de mampostería interiores TIPO SIKACRIL Relación 1:1 
En juntas de dilatación de pisos de hormigón interiores: TIPO IGAS GRIS 
En juntas de dilatación de piso cerámico o granítico interior: TIPO SIKAFLEX A. 
En juntas de dilatación de senderos y veredas exteriores: TIPO IGAS GRIS. 
 
El Contratista podrá proponer productos alternativos que deberán ser aprobados 
por la Inspección de Obra antes de su aplicación. 
 

12.   CONTRAPISOS  
 

12.1.   Generalidades 
 
En el presente capítulo se establecen especificaciones relativas a la ejecución de 
contrapisos y de carpetas a ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo 
o encima de aislaciones térmicas y/o hidrófugas. Dado que los trabajos incluidos 
en el presente punto guardan íntima relación con trabajos ejecutados por otros 
gremios, el Contratista tendrá en cuenta la complementación de especificaciones 
respectivas. 
 
Se ejecutarán contrapisos en los lugares indicados en los planos y en la planilla de 
locales. 
 
12.2.   Normas de ejecución 
 
Los rellenos y mantos para contrapisos y carpetas se ejecutarán de acuerdo con 
las especificaciones de esta sección. 
 
Los espesores, materiales y pendientes son los mencionados en planos y planilla 
de locales. 
 
En general previamente a la ejecución de los contrapisos y carpetas, se procederá 
a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 42 

extrañas (se cuidará especialmente de retirar todo resto de yeso), mojando con 
agua antes de hormigonar. Se recalca especialmente la obligación del Contratista 
de repasar previamente a la ejecución de contrapisos y carpetas, los niveles de las 
losas o contra pisos terminadas, repicando todas aquellas zonas en que existan 
protuberancias que emerjan más de dos centímetros por sobre el nivel general.  

 
Para los contrapisos y carpetas que deban ejecutarse sobre y/o bajo aislaciones 
hidrófugas o térmicas, se extremarán los cuidados para no dañar dichas 
aislaciones, disponiendo entablonados para transitar sobre las mismas o cualquier 
otra protección que sea necesaria a solo juicio de la Inspección de Obra para evitar 
asentamientos inconvenientes, punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro 
que pueda afectar las aislaciones. 
 
Se ejecutarán las juntas de dilatación necesarias formando paños no mayores de 
36 m2, las juntas de construcción delimitarán paños no mayores de 12 m2, 
debiendo disminuir esta superficie en relación directa con la disminución del 
espesor si así lo dispone la Inspección de Obra. 
 
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatación se deben rellenar con una 
plancha de poliestireno expandido de 12 mm de espesor, y si son exteriores, se 
sellarán con un material elástico indicado por el fabricante para tal fin. En caso de 
diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concederá especial atención a 
la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza. 
 
El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente 
y se apisonará perfectamente hasta sus niveles exactos. 
La colada se realizará en forma continua, el espesor se controlará mediante la 
colocación de reglas guías. 
 
Se debe mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el 
completo fragüe del contrapiso o carpeta. 
 
Se cuidará que la granulometría del agregado grueso se halle en función del 
espesor del contrapiso o carpeta (diámetro máximo del grano = 0,3 h del 
contrapiso o carpeta). 
 
Antes de ejecutar el contrapiso el Contratista, verificará que se hayan colocado las 
canalizaciones, cajas y demás elementos con sus correspondientes protecciones, 
que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso. 
 
12.3. Tipos de contrapisos 

 
a) Contrapisos sobre tierra. (contrapiso de limpieza) 
Los contrapisos sobre tierra deberán ejecutarse en todos los casos sobre 
suelos perfectamente compactados, nivelados y limpios. 
Previamente al hormigonado del contrapiso se humectará la superficie del 
terreno mediante el riego con agua. 
En aquellos casos en que así lo indiquen los planos de proyecto, y/o la planilla 
de locales, se agregará una carpeta de mortero hidrófugo que actúe como 
barrera de vapor, sobre contrapiso y carpeta de base, para luego ejecutar el 
contrapiso propiamente dicho. 
El espesor mínimo será de 18 cm. 
 
b) Contrapisos sobre losa/ losa baja. 
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Antes de colar el hormigón deberá librarse la superficie de elementos o 
materiales incompatibles, procediéndose luego al humectado de la superficie 
mediante riego con agua y a la ejecución de las fajas de nivel 
Para una mejor adherencia del contrapiso se colocará sobre la losa una 
lechada de cemento y en cuanto ésta haya “tirado”, se procederá al colado del 
hormigón del contrapiso. 
El espesor mínimo será de 5 cm. 
 
c) Contrapiso de arcilla expandida s/losa 
Se ejecutará nuevo contrapiso en los sectores donde pasen instalaciones por  
La mezcla para la ejecución de los contrapisos será de la siguiente proporción: 
1/8:1:4:8. 
Se alivianara con vermiculita.  
En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberán estar concluidas y 
probadas. Luego de la ejecución del contrapiso ninguna cañería quedará 
expuesta. 
 

13.  CARPETAS 
 

Se realizarán en aquellos casos en que sean necesarios sobre el contrapiso, y/o 
por encima o debajo de aislaciones térmicas y/o hidrófugas o como asiento de 
pisos. 
 
Estas carpetas permitirán la colocación de solados de baldosas cerámicas y/o 
vinílicas y servirán de plano de nivelación. 
 
La carpeta será perfectamente lisa, nivelada, sin asperezas y deberá estar 
perfectamente limpia previamente a la colocación del solado o revestimiento. 
El grado de lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación del 
piso o revestimiento. Si la superficie no quedara todo lo lisa que es necesario a los 
efectos de cumplir con el fin para el que ha sido proyectada, se deberá pulir a 
máquina hasta obtener la superficie requerida. 
 
Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar esmeradamente y 
a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja 
y materiales extraños, y luego se les aplicará una lechada de cemento puro diluido 
en agua. 
 
Sobre las superficies tratadas como estipula el párrafo precedente, y estando aún 
húmeda la lechada de cemento indicada, se extenderá una capa de mortero, con 
un espesor mínimo de treinta (30) mm sobre la que antes del fragüe se aplicará un 
enlucido de 2 mm constituido por una mezcla de cemento y arena fina en 
proporción uno a dos (1:2). 
 
Los morteros a emplear en las carpetas se amasarán con un mínimo de cantidad 
de agua y una vez extendidos, se los comprimirá y alisará hasta que el agua 
comience a fluir sobre la superficie. 
 
Una vez transcurridas seis horas desde la terminación del alisado superficial, se 
regará abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se 
mantendrá humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta protección se 
mantendrá durante cuatro días como mínimo. 
 

14.  REVOQUES  
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14.1   Generalidades 

 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a los revoques y 
revestimientos en general. 
 
Dado que los trabajos incluidos en el presente capítulo guardan íntima relación con 
trabajos ejecutados por otros gremios, el Contratista tendrá en cuenta la 
complementación de especificaciones respectivas. 
 
Los lugares en que corresponda ejecutar cada uno de los tipos de revoque y /o 
revestimientos incluidos en el presente punto, resultan de planos y/ o planilla de 
locales correspondiente. 
 
Los trabajos a desarrollar por el Contratista, incluyen la prestación de mano de 
obra, equipos, andamiajes, buñas, guardacantos, provisión, descarga y transporte 
de materiales, amure de grapas y ganchos, colocación de tacos, y todas las demás 
tareas que, sin estar explícitamente indicadas en planos, planillas de locales o en 
esta especificación, son necesarias para efectuar los revoques y revestimientos de 
la presente obra. 
 
Se incluyen en este rubro, la reparación de los revoques de la obra existente, en 
las condiciones y con las mismas características que los originales, con 
terminaciones satisfactorias para la Inspección de Obra. 
 
14.2.   Preparación de paramentos 
 
Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán 
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de mampostería 
de ladrillos, hasta un centímetro y medio de profundidad mínima y desprendiendo 
por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla existente en las superficies, con 
desprendimiento de todas las partes no adherentes. 
 
En aquellos sectores de la obra que deban demolerse los revoques y/ o 
revestimientos existentes que presenten humedades o deterioro, el Contratista 
procederá desbastando los mismos hasta dejar descubierto el muro o tabique. En 
el caso de pérdidas de agua, filtraciones o humedad ascendente, no se 
reconstruirá el revoque hasta que no se haya detectado el origen de la filtración o 
humedad y se la haya subsanado. 
 
Cuando el paramento a revocar, o destinado a recibir posteriores revestimientos de 
piezas cerámicas, azulejos o similar, sea de hormigón armado o mampostería, se 
aplicará sobre el mismo, un azotado con cemento diluido en agua, formando una 
pasta suficientemente fluida. 

 
Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de 
mampostería, se fijará sobre estos, en toda la longitud y con un ancho 
suficientemente superior a la interrupción, hojas de metal desplegado sobre una 
lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras citadas. Igual 
procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0,05 m 
(2”), colocadas a menos de 0,10 m del filo del paramento a revocar. 
 
Los revoques que deban recubrir cañerías conductoras de cualquier fluido térmico 
caliente, se aislarán previamente con poliuretano inyectado y metal desplegado, 
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debidamente asegurado para evitar la acción ulterior de dilatación o calcinación 
por alta temperatura sobre el revoque. 
 
No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse 
convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los 
mojará abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar 
fisuras en los mismos. 
 
14.3.   Espesores 
 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio en total; los enlucidos no 
podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado lo suficiente y tendrán una 
vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco milímetros. 
 
14.4.   Acabados 
 
Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni 
fuera de plomo o nivel, ni rebabas y otros defectos cualesquiera; tendrán aristas 
rectas, exentas de depresiones o pandeos. 
 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones, 
nichos, etc., como también el montaje de cañerías exteriores sobrepuestas a los 
muros para instalaciones eléctricas, de agua, gas, etc. 
 
En el caso de revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente. Si después 
de ésta operación quedaran rebabas, o cualquier otro defecto, se los hará 
desaparecer pasando sobre el enlucido, un fieltro ligeramente humedecido a fin de 
obtener una superficie lisa y sin defecto alguno. La arena a emplear en los 
enlucidos será bien tamizada y desecada. 
 
Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para 
evitar remiendos al colocar los zócalos, tomando las debidas precauciones para 
que no produzcan una interrupción en la unión entre aislaciones verticales y 
horizontales. 
 
Las aristas salientes deberán ser logradas con molde guiado a doble regla y, si 
fuese necesario, igual método se seguirá con aristas entrantes. 
 
Se cuidará en forma muy especial el paralelismo con marcos, contramarcos o 
cualquier otra estructura. 
 
14.5.   Tipos de revoques 
 
Seguidamente se establecen los tipos de revoques que pueden ser realizados en 
la obra y las características especiales de cada uno de ellos. 
 
a) Revoque común a la cal interior y exterior 
En caso que el revoque se ejecute sobre una pared exterior, se realizará 
previamente un azotado hidrófugo con mortero de cemento en proporción 1:3, con 
adición de hidrófugo inorgánico. 
 
El jaharro se realizará con mortero de cal hidráulica y arena en proporción 1:5, el 
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enlucido con mortero de cal aérea y arena fina zarandeada en proporción 1:6 y se 
terminará fratazado al fieltro. 
 
El Contratista podrá proponer a la Inspección de Obra utilizando cemento para 
albañilería, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
  
b) Reforzado a la cal bajo revestimientos sobre tabique de hormigón. 
 
En caso que el revoque se realice sobre una pared que se revestirá con piezas 
cerámicas u otro tipo de revestimiento se colocará un mortero de cal hidráulica y 
arena con un dosaje 1:4 terminado al frataz con repaso a la llana metálica. 
 
c) Retoques de hormigón visto 
 
Se procederá a efectuar un retoque del hormigón, de modo de obtener una 
superficie sin rebabas de colado, huecos pequeños, porosidades y de textura 
homogénea. 
 
Para esto se procederá a efectuar en todas las superficies un pulido con piedra 
esmeril gruesa. 
 
El relleno de los huecos será con mezcla de cemento y arena fina terminado con 
fieltro y pulido a la piedra luego de fraguado y seco. 
 
Las porosidades se rellenarán con mezcla de cemento y agua, sin arena, 
terminado al fieltro. 
 
El mortero empleado en estos retoques será efectuado con el mismo tipo de 
cemento empleado en el hormigón de la estructura a retocar; a fin de asegurar el 
acabado correcto en cuanto a tonalidad, el Contratista preparará muestras y las 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
No se aceptarán retoques cuarteados o fisurados o de distinta tonalidad que el 
conjunto. Estos defectos serán motivo de rechazo de los trabajos, debiendo el 
Contratista rehacerlos. 
 
d) Revoques en medianeras fondo libre 
 
Sobre medianeras de fondo libre, luego de la capa aisladora hidrófuga, se colocará 
revestimiento decorativo tipo Revoque Plástico Revear de base acrílica, o similar, o 
proyectable monocapa aplicado según indicaciones del fabricante 

 
15. TABIQUERIA EN SECO 
 

15.1.   Generalidades 
 

Las placas de roca de yeso conforman, con un bastidor de perfiles (soleras y 
montantes) de chapa de acero galvanizado, paredes de montaje en seco en 
distintos espesores.  
 
Se emplearán placas comunes, placas resistentes a la humedad, y antiflama, en 
espesores de 12.5 mm, de marcas reconocidas en plaza Durlock, Knauf o de 
calidad equivalente. 
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Si las paredes simples y/ o las medias paredes alojaran cañerías de instalaciones, 
éstas deberán preverse y ser colocadas antes de realizar el emplacado. Las 
cañerías correrán a través de los orificios estampados en el alma de los 
montantes, luego se fijarán las placas de roca de yeso, y con un sacabocado o 
serrucho de punta se realizarán los orificios para las conexiones. Los anclajes 
deberán ser firmes a fin de impedir el movimiento de las cañerías.  
 
Deberán preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar y/ o colgar los 
distintos artefactos. Las cajas de luz se sujetarán a los bastidores. 
 
Las aislaciones acústicas y/ o térmicas se colocarán entre los montantes sin alterar 
el espesor total de la pared. 
 
En todos los casos la estructura y las placas llegaran hasta el fondo de losa o de 
viga si correspondiese. 
 
En todos los vértices salientes se colocaran cantoneras o guardacantos, y en todas 
las uniones entre tabiques y cielorrasos planos de placa de yeso se colocara una 
buña, todos estos, elementos propios del sistema. 
 
Las carpinterías metálicas se colocarán antes de realizar el emplacado. En las 
jambas de un marco estándar se soldarán tres grapas a cada lado, las que se 
atornillarán a los montantes del bastidor. Podrán emplearse marcos especiales 
para tabiquería armada en seco. Los marcos se rellenarán con espuma de 
poliuretano. 
 
15.2.   Materiales 
 
a) Placas: 
 
Las placas están formadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 
H20), con ambas caras revestidas con papel de celulosa especial, de fibra 
resistente de un espesor de 0.6 mm y de un gramaje aproximadamente 300 g/ m2. 
Las placas resistentes a la humedad se obtienen tratando químicamente al papel 
multicapa de ambas caras y agregando a la mezcla de yeso componentes 
siliconados, con lo que logra una mayor resistencia a la humedad que las 
tradicionales. Las placas resistentes al fuego se fabrican con el agregado de fibra 
de vidrio que protege la integridad de la placa bajo la acción del fuego. 
 
b) Elementos estructurales 
 
Montantes: son piezas de chapa galvanizada nº 24, compuesto por dos alas de 
distinta longitud, 30 mm y 35 mm y una alma de longitud variable: 34 mm, 53 mm, 
69 mm o 99 mm, con perforaciones en el alma para el paso de cañerías. Las alas 
son moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes.  
 
Soleras: son piezas de chapa galvanizada nº 24, compuesta por dos alas de igual 
longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 35 mm, 54 mm, 70 mm o 
100 mm, perfil guía, que junto con los montantes forma el bastidor sobre el cual se 
atornilla la placa. Se fija a los pisos, losas y / o paredes. 

 
Perfil Omega: perfil de sección trapezoidal construido en chapa galvanizada nº 24 
de 70 mm x 13 mm, se lo utiliza como clavadera en revestimientos de muros. 
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Elementos de fijación y terminación: el sistema se completa con tarugos y 
tornillos de diámetro y largo variable para fijar la estructura a las partes fijas de la 
obra. La estructura se arma y las placas se fijan a los montantes y soleras, por 
medio de tornillos autorroscantes de diámetro y longitud variable. Todas las 
uniones entre placas se masillan previa colocación de cinta de papel o cinta de 
malla autoadhesiva, al igual que las uniones de placas con cantoneras, 
guardacantos o buñas. 
 
15.3.  Montaje 
 
Las paredes simples estarán formadas por un bastidor metálico de soleras de 70 
mm y montantes de 69 mm, separados cada 48 cm como máximo, al que se le 
atornillarán placas de roca de yeso de 12.5 mm de espesor en ambas caras, de 
manera tal que queden trabadas conformando una pared de espesor aproximado 
10 cm. El armado básico consta de los siguientes pasos: 
  
Replanteo de estructura: se marcará la posición exacta donde se fijarán las 
soleras inferior y superior, en correcta correspondencia, con nivel de manguera, 
hilo marcador, etc. 
 
Colocación de soleras: las mismas se ubicarán en la posición previamente 
marcada para construir la pared y se fijarán con tornillos Nº 8 y tarugos plásticos, o 
clavos de acero para disparos. 
 
Colocación de montantes: los mismos se ensamblarán en las soleras cada 40 a 
48 cm, presentándolos y verificando su perpendicularidad con un nivel de mano, y 
se fijarán entre sí con tornillos T1, o remaches Pop. Si se necesitarán cubrir 
longitudes mayores a 2.60 m los montantes se empalmarán superponiéndose 20 
cm.   
   
Emplacado: los cortes de las placas deberán realizarse de manera tal que entren 
fácil sin forzar en el lugar asignado. Si bien el corte puede hacerse con medios 
mecánicos, lo usual es hacerlo con trincheta, procediendo como se detalla a 
continuación: 
 
Se apoyará la placa sobre una superficie plana y con la ayuda de una escuadra o 
regla metálica se cortará el papel de la cara que quedará a la vista (cara con 
rebaje). 
 
- Apoyando la línea de corte sobre el canto de una mesa de trabajo, u objeto 
similar, se presionará ligeramente, produciendo la fractura del núcleo de la placa. 
- Dando vuelta la placa, se cortará el papel de la cara posterior, por la línea de 
quiebre.     
Si fuera necesario se repasará el canto con la misma trincheta, lija gruesa, 
refilador, etc.  
 
Las placas se colocarán en sentido horizontal trabándolas entre sí, no debiendo 
ubicar un borde de canto rebajado con otro de canto vivo.  
 
Cuando se fijen dos placas sobre un mismo montante, los extremos verticales de 
las mismas deberán coincidir con los ejes de montantes.  
 
No se deberá hacer coincidir el corte de las placas con las jambas y dinteles de las 
aberturas. Se cortarán en forma de “L”.  
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En el encuentro con el piso deberá preverse una separación de 10 a 15 mm, para 
evitar la penetración del agua por capilaridad. La colocación del zócalo asegurará 
una correcta terminación.  
 
Las placas se fijarán al bastidor con tornillos T2, cada 25 a 30 cm 
aproximadamente. Los tornillos deberán quedar rehundidos sin torcerse ni romper 
el papel; de ser así se lo deberá retirar y colocar otro a pocos centímetros de éste, 
nunca en el mismo orificio.  

 
Terminaciones: se cubrirán las juntas y las improntas de los tornillos con una 
capa fina de masilla tipo secado rápido o lista para usar, la que se aplicará con 
espátula sin dejar rebabas. Se cargará la junta con masilla sobre la cual se pegará 
la cinta de papel, o la cinta de malla. El exceso de masilla se quitará con espátula, 
procediendo del centro hacia los bordes sin dejar rebabas. Se dejará secar, y 
luego se cubrirá la cinta con masilla usando una espátula ancha sin dejar rebabas. 
Nuevamente se dejará secar, entonces se colocará la última capa de masilla, 
cubriendo una superficie mayor usando para ello una llana, sin dejar rebabas. Se 
dejará secar. En los ángulos entrantes, pared – pared, la cinta se doblará para 
formar los dos planos del encuentro.  
 
Para lograr una correcta terminación de cantos vivos, o ángulos salientes se 
utilizarán cantoneras, ángulos de ajuste, buñas o cintas con fleje metálico. Estos 
elementos se fijarán a la placa con tornillos; y se masillarán usando el canto del 
perfil como guía de la espátula.  
 
Las medias paredes se construirán de la misma manera que las paredes simples, 
pero se emplacará una sola cara con placa de roca de yeso de 12.5 mm.   

 
15.4.  Tipos de Tabique 
 
En los planos de replanteo de arquitectura se detalla la ubicación de cada uno de 
los tipos de tabique a montar y su esquema constitutivo. 
 
El listado de tabiques a construir: 
 
T1: Tabique de placa de roca de yeso con doble placa común de 12,5 mm en 
ambas caras, aislación lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm, altura hasta 
fondo de losa. E: 12 cm (en aulas 1º al 5º piso) 
 
T2: Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa común de 12,5 mm en una 
cara, y otra cara de doble placa resistente al fuego, aislación lana de vidrio 50 mm, 
montantes de 69 mm, altura hasta fondo de losa. E: 12 cm.  
 
T2.1: Tabique de placa de roca de yeso con doble placa resistente al fuego de 
12,5 mm, ambas caras, aislación lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm. E: 12 
cm. (División escaleras incendio) 
 
 
T3: Tabique de placa de roca de yeso con doble placa común de 12,5 mm en una 
cara, y otra cara de doble placa resistente a la humedad, aislación lana de vidrio 50 
mm, montantes de 69 mm, altura hasta fondo de losa. E: 12 cm + cerámico (1º al 
7º piso) 
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T4: Tabique de placa de roca de yeso e: doble placa resistente a la humedad de 
12,5 mm ambas caras, aislación lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 mm, altura 
hasta fondo de losa. E: 12 cm + cerámico ambas caras 
  
T5: Tabique de placa de roca de yeso doble placa común de 12, 5 mm en una 
cara, y placa de roca de yeso simple en la otra. 
 
T6: Tabique de placa de roca de yeso doble placa resistente al fuego de 12,5 mm y 
placa simple común otra cara, aislación lana de vidrio 50 mm, montantes de 69 
mm. 
 
MP2: Media pared con perfiles de 48 mm, 1 cara de placa de roca de yeso de 12,5 
mm, resistente a la humedad  
 
MP3: Media pared con perfiles 48 mm, 1 cara de placa de roca de yeso de común 
de 12,5 mm  
 
MP4: Media pared con perfiles 48 mm, 1 cara con placa de roca de yeso de 12,5 
mm, resistente al fuego  

 
16.  CIELORRASOS SUSPENDIDOS 

 
Los tipos de cielorrasos suspendidos se ejecutarán según indicación en planos. 
 
• Cielorrasos junta tomada de placa de roca de yeso común: Placas de roca 

de yeso común de 12,5 mm de espesor tipo Knauf, Durlock o equivalente. 
Montantes de 34 mm cada 0.40 m, viga maestra montante 34 mm cada 1.20 m, 
vela rígida montante de 34 mm cada 1 m, sujeción de velas rígidas, soleras de 
35 mm. Tornillos y accesorios propios del sistema.  

 
• Cielorrasos de placas de roca de yeso resistentes a la humedad: placas 

verdes de 12,5 mm de espesor tipo Knauf, Durlock o equivalente en baños. 
Colocación y estructura ídem placa de roca de yeso común de junta tomada. 
En vestuarios subsuelo. 

 
• Cielorraso desmontable de fibra mineral: Tipo Armstrong Georgian, Andina 

de Isover o equivalente: Paneles de 0.61 m x 0.61 m, sistema de instalación 
oculto. 

 
• Cielorraso de aluminio: Revestimiento de chapa ondulada y perforada, tipo 

Miniwave de Hunter Douglas. Material aluzinc, costanero según cálculo. 
 
 

17.  TABIQUERIA MODULAR SANITARIA 
 
Divisorios de sanitarios hombres y mujeres y vestuarios subsuelo (excepto 
en duchas): Serán del tipo Serie 45 ALUM Pivot, según planilla de carpinterías 
. 
Placas: de 45 mm de espesor de multilaminado fenólico enchapados en lámina de 
plástico de alta presión, con cantoneras verticales en perfil de aluminio de sección 
semicircular con terminación anodizado color gris plomo, y baqueta inferior y 
superior de terminación en aluminio. 
. 
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Puertas: de 45 mm de espesor, enchapadas ídem paneles, con tapacantos 
semicircular, marco de puertas y burletería, correspondientes con pomelas, con 
cerrojo de aluminio Pivot de simple accionamiento. 
 
Sujeciones: 
Inferior: de paneles a piso mediante herraje de fijación-nivelación y revestimiento 
de acero inoxidable. 
 
A pared: mediante herrajes de fundición de aluminio. 
 
Entre paneles: con herrajes de fundición de aluminio 
 
Sujeción superior: mediante fijación a estructura de cielorraso 
 
Pantalla mingitorios: con fijación lateral a pared, iguales características que los 
paneles.  
 
Vestuario subsuelo solo en duchas: Tipo Serie Bath Compacto de Pivot. Placas 
de 13 mm de espesor realizadas en panel fenólico compacto, ídem puertas. Hojas 
con bisagras exteriores, y cerrojo de aluminio.  
 
Sujeciones: 
 
Inferior: del parante al piso se realizará con pie de fundición cónico revestido con 
pintura epoxi. 
 
Superior: con tubo de aluminio revestido con pintura epoxi. 
 

18.  REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
 

18.1.   Generalidades 
 

Todas las piezas, incluidos los zócalos y solias, deberán llegar a la obra y ser 
colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse así 
hasta la recepción de la obra. 
 
A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales 
propósitos, apelando a todos los medios de protección que fueran necesarios, 
siendo responsable por la colocación y el mantenimiento de todos los 
revestimientos. 
 
18.2.   Revestimientos cerámicos 
 
Se ejecutarán los revestimientos según lo indicado en planos en los paramentos 
verticales de los locales húmedos, en baños, cocina cafetería y office piso 6º y 7º. 
 
El revestimiento será tipo Cerámico San Lorenzo 20 cm x 20 cm y 4 mm de 
espesor, o equivalente, blanco brillante. 
 
Al adquirir el material para los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta que 
al terminar la Obra deberá entregar piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad 
equivalente al 3% de la superficie colocada de cada uno de ellos. 

 
La colocación del material se efectuará luego de verificar los planos de las paredes 
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a revestir. De existir depresiones o salientes mayores a 5 mm en el revoque bajo 
revestimiento, el mismo se deberá corregir hasta lograr un plomo correcto y una 
superficie apta para recibir el revestimiento. 
 
Los cerámicos se dispondrán, salvo indicación en contrario en planos o planillas de 
locales, con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas debiéndoselas 
empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o con color, de acuerdo a 
las indicaciones de la Inspección de Obra. 
 
Los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., serán perfectos. 
Igualmente los bordes superiores y/ o las juntas de los revestimientos, con una 
perfecta nivelación y verticalidad, respectivamente, con verificación de prolijos 
remates. 
 
La Inspección de Obra, entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado 
de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del 
mismo y la posición con respecto a éste que deberán observar para su puesta en 
obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos ellos 
vayan ubicados en los ejes de juntas. 
 
Las columnas emergentes o separadas de los paramentos llevarán el mismo 
revestimiento que el local si no hay indicación en contrario. 
 
La colocación se hará partiendo con elementos enteros desde una de las aristas 
de terminación hasta el próximo quiebre de la pared. Se tratará de colocar el 
revestimiento sin cortes, para lo cual se deberá ser riguroso en el replanteo de 
paredes y revoques con el fin de cumplir con este requisito. 
 
Llegado el caso de necesitarse corte en proximidad a un quiebre del paramento a 
revestir se cortarán las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente 
paralelas a la línea de quiebre, no se permitirá ningún tipo de corte en aristas, 
siendo responsabilidad del contratista cumplir con esta exigencia, la Inspección de 
Obra en caso de no aprobar la colocación podrá exigir la demolición del trabajo y 
reconstrucción del mismo por cuenta del contratista. 
 
Se tendrá en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 
 
- Los ángulos salientes se protegerán con ángulos de acero inoxidable de ¾” en 
toda la altura de los revestimientos. 
 
- Los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas de 
acero inoxidable. 
 
- Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo 
revestimiento del local, si no hay indicación en contrario. 
 
- El perímetro superior del revestimiento llevará listel de terminación perimetral, de 
acero inoxidable marca de referencia tipo Atrim 1602 o equivalente en ángulo recto 
brillante o equivalente. 
 
Una vez terminada la colocación deberá empastinarse todo el conjunto con una 
pastina, tono a indicar por la Inspección de Obra. 
 
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las 
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bocas de luz, canillas, toalleros, etc. 
 
La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 
 
Todas las piezas de estos revestimientos, serán asentadas con mezclas pre 
dosificadas en fábrica. Se empleará adhesivo de calidad reconocida apto para 
materiales cerámicos con absorción de agua por debajo de 0,5%, aplicado con 
llana dentada (dientes de 6 a 8mm). No se utilizarán morteros de cal o de cemento 
bajo ningún motivo. 
 
18.3.   Piezas especiales 
 
Si en los planos de detalle no se especifica lo contrario, se colocarán piezas 
especiales, tipo esquineros en las aristas salientes verticales. 
 
Las piezas serán de chapa de acero inoxidable calibre BWG 16 tipo L de ¾¨ e irán 
amuradas con sus correspondientes grampas. No se admitirá el pegado de estos 
perfiles con ningún tipo de adhesivo. La superficie de los lados de perfil de acero 
estará perfectamente enrasada con la superficie del revestimiento. 
 
18.4.   Solados 
 
En Planta baja:  
Porcellanato Técnico Tipo Ilva color gris 90 cm x 90 cm 
 
Baños: 
Gres porcelánico Tipo San Lorenzo Pisodur color gris, 30 cm x 30 cm o 
equivalente, liso y antideslizante para duchas de vestuarios en sótano.  
Zócalos sanitarios de un mismo color y marca, con accesorios rinconeros y 
esquineros para los quiebres entre paredes. 
 
En halles, aulas, oficinas 1º piso y Untref virtual 6º y 7º piso. Porcellanato Tipo 
Ilva 60 cm x 60 cm, color gris 
 
En terraza 6º y 8º piso: 
Baldosones de cemento alisado y armado de primera calidad, seleccionados de 
0.40 m x 0.60 m, para alto tránsito. 
 
En vereda, semicubierto y fondo libre:  
Baldosas pórfido en piezas de 0.40 x LL cortado a disco, seleccionado primera 
calidad en color gris.  
 
Solados escaleras de planta baja a 5º piso: Premoldeado mosaico granítico, 
monolítico Tipo Quadri con antideslizante, zócalos mismo material. 
 
Solados escaleras 6º y 7º piso: Gres porcelánico tipo Pisodur San Lorenzo de 30 
cm x 30 cm, con nariz metálica, zócalos igual material que escalones. 
 
Para resolver el encuentro entre los pisos de distintas características se proveerán 
y colocarán solias según planos de detalle, debiendo quedar las mismas al mismo 
nivel que los solados que separen. 
 
Solias: Granito pulido. Color Gris Mara. 20 mm de espesor, ancho según planilla 
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de locales. 
 

Los trabajos especificados en esta sección comprenden la provisión, ejecución y/o 
montaje de todos los solados y zócalos indicados en las planillas de locales y 
planos respectivos, generales y de detalle. El Contratista deberá incluir en los 
precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas de los solados 
y zócalos así como terminaciones, cortes, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado 
y encerado o cualquier otro concepto referido a montaje, amure o ajuste, 
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno, estén o no indicados en los 
planos y/o especificados en el presente pliego. Tal el caso de cortes a máquina o 
todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las 
colocaciones. 
 
18.5.   Realización de los trabajos 
 
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. 
 
Los que se construyan con baldosas, responderán a lo indicado en cada caso en la 
planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista 
ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue 
necesario. A los fines de su aprobación, la superficie de los pisos será terminada 
en la forma que se indique en planos y planillas. 
 
Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución de los 
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. 
El Contratista entregará planos de despiece de los solados en los casos 
necesarios a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, 
estas se construirán de exprofeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se 
colocarán reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas 
cortadas. 
 
En los baños donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o 
tapas, que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en 
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a 
máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. 

 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas 
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas 
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los 
medios de protección necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la 
utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados. 
 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá rechazar 
aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de 
responsabilidad exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al solo juicio 
de la Inspección de Obra. 
 
En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles 
establecidos en los planos u ordenados por la Inspección de Obra. 
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En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de 
los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustarán a las 
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspección 
de Obra y del presente Pliego. 
 
Los distintos zócalos y solias serán ejecutados con la clase de materiales y en la 
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales. 
 
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en 
relación con las de los solados, salvo expresa indicación en contrario. 
 
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda 
limpieza y exactitud. 
 
Todas las piezas de los zócalos se colocarán enteras y sin escalladuras. A este fin 
el Contratista arbitrará los medios necesarios para lograr este requisito, apelando 
incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su 
colocación protegiendo los zócalos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros 
adecuados hasta la entrega de la obra. 
 
Se colocará con adhesivo impermeable y pastina especiales para porcellanato, tipo 
Weber, Klaukol o equivalente. Las piezas de porcellanato a utilizar serán de una 
misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 
 
18.6. Cemento alisado y cemento rodillado 
 
Corresponde esta especificación a las carpetas de reducido espesor a realizarse 
sobre losas y contrapisos de hormigón nuevo o existente. 
 
Previamente a la aplicación de esta carpeta, se procederá a limpiar 
esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma liberándolas de 
toda adherencia floja y materiales extraños, y una vez perfectamente limpias 
dichas superficies, se les aplicará una lechada de cemento puro diluido en agua. 
 
Sobre la superficie tratada como estipula el párrafo precedente, y estando aún 
húmeda la lechada de cemento, se extenderá una capa de mortero formado por 2 
partes de cemento, 3 partes de arena mediana y 3 partes de arena mediana  
 
El mortero a emplear en estos solados se amasará con la mínima cantidad de 
agua, y una vez extendido, se lo comprimirá y alisará hasta que el agua comience 
a refluir sobre la superficie. 
 
Después se efectuará la nivelación y cuando el mortero haya alcanzado la 
consistencia necesaria, se lo terminará de alisar agregando cemento portland puro 
en las cantidades que indique la Inspección de Obra. 
 
Este alisado puede realizarse a la llana metálica o rodillado.  En el primer caso se 
buscará obtener una superficie perfectamente lisa, sin defectos de ninguna 
especie mediante el alisado.  En el segundo caso, una vez realizado un primer 
alisado a la llana, se pasará un rodillo de puntas para lograr una terminación 
antideslizante. 
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La cara superior de los pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, nivelada, 
pareja, lisa y compacta, sin asperezas, sin depresiones ni rebordes, ni huecos, ni 
resaltos y de color uniforme, sin formar nubes. 
 
Salvo indicación en contrario, el piso se cortará en losas de 9 m2 de superficie 
como máximo.  El lado mayor de estas losas no podrá superar la longitud de 3,00 
m.  El corte se efectuará antes de terminar el fraguado.  La ubicación de las juntas 
será la indicada en planos o la dispondrá la Inspección de Obra. 
Se ejecutarán juntas de dilatación de 6 mm de ancho por todo el espesor de la 
carpeta en profundidad.  Dichas juntas serán rellenadas con poliestireno expandido 
y selladas con sellador flexible. 

 
18.7.   Zócalos de cemento 
 
Cuando la planilla de locales y/o los planos así lo indiquen se ejecutarán zócalos 
de 0,10 m o más de altura y 1 cm de espesor, con mortero de cemento y arena 1: 
3, terminados alisados con llana de acero, chaflanando la arista superior del borde, 
como también toda otra vertical saliente aguda. 

 
18.8.   Protección de Solados, revestimientos, carpinterías, etc. 
 
El Contratista deberá realizar la cobertura integral de todos los elementos que a 
juicio de la Inspección de Obra deban protegerse. Deberán hacerlo con elementos 
impermeables y con elementos amortiguadores de golpes para evitar ralladuras o 
abolladuras. 
 
Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán los elementos, 
instalaciones o equipos recién ejecutados que puedan ser dañados por el polvo o 
por golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el 
empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de 
modo de evitar su caída o desplazamiento. 

  
Todos los solados colocados, deberán ser protegidos en la etapa inmediata 
posterior la finalización de las obras. Estas protecciones consistirán en una lámina 
impermeable, sobre los mismos, irán listones apoyados en lámina elástica, y 
finalmente un entablonado total para la circulación. Estos se mantendrán hasta el 
momento de la limpieza final de obra. 
 
Las escaleras deberán presentar la misma protección. 
 
Se deberá proteger el solado de las terrazas de los sectores afectados a las obras, 
de modo de no dañarlos con el traslado de carretillas y movimiento de materiales. 

 
Todas las carpinterías interiores ya instaladas en la obra, deberán ser protegidas 
con placas de fenólico, film de polietileno negro u otro tipo de protección de 
acuerdo al tipo de obra que se realice en el recinto inmediato. El contratista 
considerará el mismo cuidado a las carpinterías interiores no incluidas en la 
licitación. 
 
18.9.   Piso de baldosas de vidrio LV2 en planta baja 
 
Las baldosas de vidrio se ajustarán a la Norma DIN 18175, y tendrán las siguientes 
dimensiones, 19 cm x 19 cm x 8 cm de espesor satinado mate. 
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No tendrán deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán procedentes 
de fábricas reconocidas y acreditadas en plaza, Vitroblock , Vetroarredo , o de 
calidad equivalente. 
 
Debiéndose cumplir como características técnicas principales el aislamiento 
térmico, transmitancia térmica promedio K = 2.9 W / m2 º K ; el aislamiento 
acústico según Norma DIN 4109; resistencia contra impactos según Norma DIN 
18032; resistencia al fuego según Norma DIN 4102; resistencia a los cambios de 
temperatura (shock térmico); y transmisión luminosa (alta transparencia). 
 
18.9.1. Colocación de baldosas de vidrio 
 
Con encasetonado plástico 
 
Encastrar los plásticos, quedando así la junta predeterminada a partir del encastre. 
Llenar con mortero cementicio 1:3 hasta la mitad, colocar hierros ø 6 en forma 
cruzada y atados, luego proceder al llenado total con el mortero. Se debe 
considerar un apoyo mínimo de 7 cm. por lado. Un alisado de terminación en los 
bordes le dará mayor impermeabilidad. La baldosa de vidrio debe apoyar en sus 
cuatro lados. 
 
Es importante que las baldosas estén apoyadas sobre algún elemento elástico 
(ruberoid, membrana, burlete de neoprene, etc.) y sellado en todo su perímetro 
también con elementos elásticos a base de siliconas o poliuretanos, no rígidos, de 
manera que el bloque quede totalmente aislado de cualquier otra estructura. 
 

19.  MESADAS  
 

Se colocarán mesadas de granito Gris Mara pulido en e: 2 cm, en los sanitarios de 
hombres y mujeres del 1º al 5º piso, en office 6º y 7º piso, vestuarios en subsuelo y 
cafetería. 
 
Las mesadas de sanitarios llevarán frentín pulido del mismo material, de 10 cm de 
altura, zócalo recto de 10 cm de altura pulidos en sus caras vistas, y se apoyarán 
sobre ménsulas de hierro “T” de 50x50x3.8 mm Los soportes de hierro para los 
lavatorios y/o mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce. Antes de la 
colocación de los revestimientos se amuraran a la pared tacos de madera dura, a 
los que se atornillaran los soportes antes mencionados. 
 
En office de 6º y 7º piso, y cafetería serán de 2 cm de espesor de granito Gris 
Mara, iguales características que las de los sanitarios, sin frentín, con zócalo de 10 
cm de altura., y se colocarán de la misma manera que en sanitarios. 
 

20.  REVESTIMIENTO DE PANELES MELAMINICOS 
 

Las circulaciones del 1º al 5º piso,y en planta baja se revestirán con placas 
melamínicas, color y textura a elección de la Inspección de Obra.  
Se realizarán con un soporte de madera de 2”x 1”, con sistema de sostén tipo 
percha y fijación oculta, según detalle en planilla de carpinterías. Se utilizarán 
tornillos de acero inoxidable de paso fino. 
 
La ejecución del montaje debe ser coordinada y establecida con otras tareas 
vinculadas en el sector. 
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La ejecución de las fijaciones será realizada por personal especializado. 
 
El Contratista podrá proponer un producto que lo reemplace satisfactoriamente a 
juicio de la Inspección de Obra.  
 

21. CARPINTERIA DE ALUMINIO  
 
21.1.   Generalidades 
 
Los trabajos a desarrollar por el Contratista incluyen: tanto en taller como en obra 
(cuando corresponda) equipos, mano de obra, pintura anticorrosiva en taller y en 
obra, transporte, carga y descarga y de materiales y/o carpinterías, y demás 
trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, sean necesarios para ejecutar, entregar y cuando así se lo 
requiera, instalar las carpinterías metálicas de la presente obra. 
 
Las carpinterías a ejecutar son: 
 
CA-1 
CA-2 
CA-2-1 
CA-3 
CA-10 
MAMP 1 
 
Los detalles técnicos adjuntos son indicativos de los sistemas a utilizar, el 
desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio de los 
sistemas es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la fabricación de 
los cerramientos, deberá entregar para su aprobación un juego de planos de taller 
a la Inspección de Obra. 

 
Los detalles serán a escala natural y mostrarán la construcción de todas las partes 
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de metales, de vidrios, métodos de 
uniones, detalles de conexiones y anclajes, tornillería y métodos de sellados, 
acabados de superficies, resistencia a cambios climáticos y toda otra información 
pertinente. Dado que los trabajos incluidos en el presente capítulo guardan íntima 
relación con trabajos incluidos en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la 
concordancia con las especificaciones respectivas. 
 
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado 
completo, adjuntará además muestras de todos los materiales a emplear indicando 
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial 
que corresponda. 
 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará un juego completo de los 
herrajes previstos para su aprobación. 
 
21.2.   Proyecto básico 
 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia 
y rigidez de todos los elementos. 
 
Deberá revisar, ajustando cuando confecciones los planos de taller, los detalles, 
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sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar, bajo su 
responsabilidad, el buen funcionamiento y la adecuada hermeticidad de los 
elementos. 
 
Normas IRAM- Bases de Cálculo 
 
Las construcciones metálicas deben dimensionarse para resistir adecuadamente, 
las cargas de cálculo que resulten de analizar: 
* Peso propio y el de los materiales que se incorporen 
* Acción del viento 
* Esfuerzos por apoyo de personas, accionamiento de aberturas y posiciones de 
los paños de abrir en las condiciones más desfavorables. 
* Toda otra sobrecarga accidental 
* Estanqueidad al agua IRAM 11591 
* Infiltración al aire IRAM 11523 
* Carga del viento IRAM 11590 
* Resistencia al alabeo IRAM 11592 
* Resistencia al arrancamiento IRAM 11573 
* Resistencia a la deformación IRAM 11593 
 
21.3. Condiciones generales 
 
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las siguientes normas 
generales: 
 

a) Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos 
máximos de la zona de acuerdo al CIRSOC 
b) Cumplirán las NORMAS IRAM 11591-11523-11592-11590-11573-11593 
c) En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión 
que supere1/375 de la luz libre entre apoyos. 
d) Para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en 
cada elemento de la fachada, se tomará como coeficiente 24 x 10-6 mm 
c/grado C y una diferencia de temperatura de 50 grados ºC. 
e) Las medidas de los elementos de fachada tendrán una tolerancia de más o 
menos 3 mm para las medidas mayores de 1,80 m y 1,5 mm para las medidas 
menores de 1,8 m. 

 
21.4. Materiales 
 
Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que 
para cada uno cualquier Norma sobre pruebas de ensayo de los mismos que fuera 
necesario realizar, se de ellos se designan en los artículos siguientes. Para las 
tolerancias de calidad, así como harán según el caso, de acuerdo a las Normas 
que se fijan en las publicaciones que se citan en este artículo. 
 
a) Aleaciones 
La carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 
calidad comercial y apropiados para la construcción de ventanas de aluminio, sin 
poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas 
encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociación Americana de 
Fabricantes de Ventanas. Las aleaciones a utilizar serán aquellas que quedan 
encuadradas dentro de los siguientes límites: 
Silicio : máximo 0,7% 
Magnesio, Manganeso, Cromo: en conjunto, máximo 0,6% 
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Hierro: máximo 0,5% 
Cobre: “ 0,1% 
Zinc: “ 0,2% 
Vestigios e impurezas: máximo 0,5% 
Diferencia: Aluminio 
Se preferirá para la ejecución de la carpintería, la utilización de la aleación 
especificación americana 6063—T6 para los perfiles extruidos y 3005 para 
aquellas partes que se coticen en chapa. 
 
b) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, 
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc., deberá proveerlos el Contratista 
y serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o con acero protegido con una 
capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM 
Nº A 165-55 y A 164-55. 
Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizado. 
 
c) Perfiles 
Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos 
de paredes: 
Estructurales: 4 mm 
Marcos: 3 mm 
Contravidrios: 1,5 mm 
Tubulares: 2,5 mm 
 
d) Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los 
cerramientos. 
 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se 
mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento. Debe ser ocupado 
por movimientos provocados por la acción del viento, movimientos propios de las 
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mastic sellador tipo DOWN-CORNING 
3M o equivalente y como burlete sellador tipo COMPRIBAND, SIKA o equivalente. 
 
Las uniones entre los marcos de aluminio y los muñones fijos de hierro deberán 
ser perfectamente aisladas mediante la introducción de una cinta tipo 
COMPRIBAND, sellador tipo Scotch o cualquier otro elemento que asegure una 
perfecta aislación entre una y otra superficie; previamente recibirán las partes en 
contacto una doble mano de laca transparente a base de metacrilato y una 
cubierta a base de cromato de zinc con una doble mano de pintura asfáltica. 
 
e) Refuerzos interiores de parantes y travesaños 
El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose 
reclamos de pagos adicionales a este efecto.  
 
21.5.   Contacto de aluminio con otros materiales 
 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra 
superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. En 
todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para 
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sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre 
las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la 
superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el 
cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se 
aplicarán sobre la superficie del aluminio 2 manos de pintura bituminosa. 
 
21.6.   Acabado 
 
Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación con 
encerado interior por el procedimiento electroquímico a base de electrolito de ácido 
sulfúrico agregando l sellado sustancias químicas con acción inhibidora, para 
conseguir una mayor resistencia a la corrosión. 
 
Capa anódica, color natural 
 
Todos los perfiles, una vez cortados y maquinados a su justa medida en taller, 
armados y desarmados, serán satinados mecánicamente, logrando la terminación 
deseada y luego del proceso del lavado recibirán por baño una capa anódica con 
un espesor de 18 micrones, capa que se efectuará mediante la inmersión de los 
elementos a tratar en un electrolito ácido donde se hace pasar una corriente 
eléctrica provocando artificialmente una oxidación controlada para lograr el 
espesor especificado con su dureza y resistencia. 
 
Para lograr esto es necesario mantener las condiciones óptimas del baño según 
las Normas Internacionales. El control del espesor de la capa anódica deberá 
hacerse en taller y/o en obra. 
 
21.7.   Sellado 
 
Inmediatamente del anodizado y lavado correspondiente, se procede al sellado de 
los poros en un baño hirviendo compuesto por agua destilada o desionizada con 
ciertas sustancias químicas de acción inhibidora con un pH determinado, que 
convierten la capa anódica, que es óxido de aluminio, en monohidrato de aluminio. 
El proceso de sellado se controla en la siguiente forma en taller y/o en obra: 
* La superficie de los perfiles armados o desarmados, libre de lacas u otros 
elementos protectores, se trata con un algodón embebido en solvente o benzol. 
* Sobre el campo de ensayo, así preparado, se dejará caer una gota de solución al 
2% de violeta de antraquinona. 
* Se dejará actuar el colorante durante 5 minutos sobre la superficie tratada y luego 
se procede a lavar la mancha con agua jabonosa (jabón neutro) debiendo quedar 
después del lavado la superficie limpia sin rastro alguno. 
 
21.8.   Pruebas 
 
a) Estanqueidad del aire Norma IRAM 11523 
Se colocará una unidad de cierre, bloqueada y sellada, en una cámara de prueba 
al viento que esté sometida a una presión de viento de 140 kg/h según la fórmula 
de Emswiler. 
La presión dinámica de la corriente de aire y la presión de aire serán medidas con 
un micromanómetro de desplazamiento diferencial balanceado, mientras que el 
aire infiltrado en la cámara de prueba se medirá su salida a la atmósfera (presión 
normal) a través de un orificio circular perfecto, pulido, ejecutado en una placa de 
acero de 1,4 mm de espesor. 
El paso del aire a través de la unidad sometida a prueba, debe ser inferior a un 
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pasaje de aire de 1 m3 por minuto por cada metro lineal de perímetro de juntas de 
la unidad. 
 
b) Estanqueidad del agua Norma IRAM 11591. 
 
En una torre de prueba se someterán las unidades de fachada a la acción de un 
ventilador de 1, 5 m de radio que impulse una corriente de aire a una velocidad de 
140 k/h como mínimo, con un caudal de 10.000 m3 por minuto y ejerciendo una 
presión no menor de 1,4 k/cm2 se dispersará finamente agua en la corriente de 
aire de tal manera que las expuestas del frente reciban un caudal no menor de 95 
litros por metro cuadrado de superficie de frente. 
 
Estando el modelo de frente, sometido a este régimen de prueba durante 12 
minutos, no debe haber ninguna filtración. 
 
Las aberturas deberán cumplir las Normas IRAM 11592, 11590, 11573 Y 11593. 
 
21.9.   Colocación en obra 
 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a 
la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien 
comprobada  
 
21.10.   Herrajes 
 
Se preverán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura. 
Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, 
según se especifique en planillas y/o planos de detalles. 
 
21.11.   Rodamientos 
 
Si existiesen rodamientos se ejecutarán de cloruro de polivinilo o material similar, 
con medidas adecuadas al tamaño y peso de la hoja a mover. 
 
21.12.   Cristales y burletes. 
 
Todas las aberturas exteriores llevarán cristal y/o panel termoendurecido, según se 
indique en planillas y/o planos de detalle, tomado con burletes de neoprene de 
diseño ajustado al tipo de perfil para lo cual deberán preverse los contravidrios 
necesarios. 
 
21.13.   Limpieza y ajuste 
 
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregando 
la ventana en perfecto estado de funcionamiento.  
 
22. CARPINTERIA DE CHAPA  
 
22.1   Generalidades 
 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios para los trabajos a que se refiere esta sección, así como las 
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exigencias constructivas se ajustarán a las Normas IRAM respectivas (última 
revisión), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el 
presente capítulo ni contradigan o sean reemplazadas con otras Normas que 
expresamente sean citadas en el mismo.  
 
En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los 
planos del proyecto, complementándose las mismas, con las cláusulas de la 
presente sección. 
 
Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta 
conformación, dentro de las tolerancias descriptas en el punto 21.  
 
Las carpinterías a proveer y colocar son las siguientes: 
 
P1 
P2 
P3 
P6 
P7 
PH 1 
PH 2 
PH 3 
PH 4 
PH 5 
PH 6 
H 1 
H 5 
H 6 
H 8 
PV1 
 
22.2.   Chapas y perfiles de acero 
 
Para las chapas doble decapadas se establece: 
 

* Todos los espesores indicados en planos, se refieren al sistema BWG de 
calibres 
* Serán de procedencia SOMISA o similar de primera calidad 
* No tendrán ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones. 
 

Los perfiles laminados, serán de acero ST.37. 
 
22.3.   Contravidrios 
 
Serán en todos los casos de tubo estructural de la medida indicada en los planos, 
de acero DD BWG 18, con fijaciones no distanciadas más de 0,30 m (excepto en 
los casos en que expresamente se indica lo contrario). 
 
22.4.   Tornillos, bulones y remaches 
 
Las dimensiones resultarán de los detalles constructivos, y serán suficientes para 
afrontar las solicitaciones de cargas a que estén sometidos, debiendo el 
Contratista presentar para aprobación de la Inspección de Obra a solicitud de la 
misma, los cálculos de verificaciones pertinentes. 
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El Contratista indicará en los planos de taller, las características de cada uno de 
estos elementos de fijación, en cuanto a composición de material, propiedades 
físicas y mecánicas del mismo y espesor de recubrimiento que correspondiente. 
 
22.5.   Herrajes 
 
Se ajustarán a los modelos que para cada caso indican los planos, en caso de no 
estar indicados, el Contratista presentará muestras para su aprobación por la 
Inspección de Obra. 
 
Presentarán terminación con acabado mate, sin filos rústicos y con cantos pulidos 
y uniformes. 
Se entregarán dos llaves por cada cerradura. 
 
22.6.   Selladores 
 
En los lugares que los planos indiquen o donde sea necesario por la ubicación de 
las carpinterías, se efectuarán sellados con selladores de juntas elásticos 
poliuretánicos, aplicados a pistola. 
 
22.7.   Burletes 

Se colocarán en las posiciones que indican los planos y en todos aquellos puntos 
en que sean necesarios a fin de asegurar la estanqueidad. 

En todos los casos serán elastómeros a base de policloroprene, tipo neoprene o 
similar, ajustados a lo siguiente: 
 

a) Dureza shore a:60 con tolerancia +- 5 (ASTM D 2240) 
b) Carga de rotura a tracción: 120 kg/cm2 (ASTM D 412) 
c) Alargamiento a la rotura: 350% (ASTM D 412) 
d) Temperatura de fragilidad – 40 grados F(ASTM D 746) 
e) Resistencia al desgarramiento: 200 bb/pulg.Min.( ASTM D 624) x L 
f) Resistencia a las llamas: no debe propagar (ASTM C 542) 
g) Resistencia al envejecimiento térmico (ASTM D 573) Cambio de las 
propiedades originales al cabo de la exposición a 212 grados Fahrenheit 
durante 70 horas: dureza: +- 15 (máx.) – 5 (min) alargamiento: -40% (máx.) 
resistencia a tracción:- 15% (máx.) 
h) Resistencia al envejecimiento por acción del aceite (ASTM D 471) Cambio 
del volumen al cabo de la inmersión durante 70 horas en aceite A.S.T.3 a 21 
grados F.: 80% (máx.).  
i) Resistencia al ozono (ASTM 1149). Condición al cabo de la exposición a 100 
partes de ozono en el aire por 100 del material, durante 100 horas a 104 
grados ºC, la muestra bajo esfuerzo del 20%: sin rajaduras. 
j) Resistencia a la deformación permanente (ASTM D 395 método B) 

Deformación por compresión al cabo de 22 horas a 158 grados F.: 25 % (máx.) 

22.8.      Bandas de relleno plástico 
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Estarán constituidas por cinta autoadhesiva de poliuretano expandido, impregnado 
en asfalto, del tipo COMPRIBAND, de SIKA o equivalente. 
 
Su deformación entre la posición distendida y la de trabajo guardará una relación 
del 50% salvo expresa indicación en contrario consignada en los planos. 
El lugar de empleo y sus dimensiones resulta de planos. 
 
22.9.      Normas de ejecución 
 
22.9.1.   Especificaciones básicas 
 
No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, 
salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. 
Para otros perfiles de acero se admitirá a lo sumo, un empalme por miembro o 
pieza. 
 
Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente 
su limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o 
abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a 
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad, 
deberán hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra 
esmeril y terminado a la lima. 
 
22.9.2.   Perforaciones 
 
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero 
o sobre aluminio, deberán perfilarse los bordes por fresado. 
Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando 
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo. 
 
La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de los perfiles. 
 
22.9.3.   Soldaduras 
 
No se permitirán soldaduras autógenas, a tope ni costuras por puntos. 
Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con 
material de aporte de calidad superior a la de chapa utilizada. 
 
Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado, 
formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm a fin 
de que penetre el material de aporte. 
 
La superficie deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado 
con lima. 
 
22.9.4.   Obras de complemento. 
 
Estará a cargo y costeo del Contratista y considerado incluido en los ítems del 
presente capítulo toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o 
recibir obras de complemento, incluso suplementos metálicos, apuntalamientos 
provisorios, refuerzos de estructuras. 
 
22.10.   Recubrimientos y protecciones 
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22.10.1.   Generalidades 
 
Los elementos que deberán ser tratados con recubrimientos de protección contra 
corrosión, están consignados en los planos, debiendo ajustarse los mismos a las 
especificaciones que a continuación se describen, las cuales rigen también para 
superficies que sin estar indicadas en los planos, resultan expresamente de este 
pliego. 
 
22.10.2.   Cincado 
 
Este tratamiento responderá a las exigencias siguientes: 
 

• Fosfatizado o equivalente, como pretratamiento que asegure adherencia. 
• Cincado por inmersión en caliente (no por electrogalvanización), con 

recubrimiento mínimo de 400 gr/m2, según Norma IRAM-IA5 U 500-513, 
controlado conforme a dicha Norma. 

 
Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe 
que este tratamiento deberá ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones. 
 
Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, deberá 
procederse a restaurarlo por productos formulados a tal fin, de acuerdo a 
instrucciones del fabricante. 
 
22.11.   Aislación interna 
 
Toda superficie interna de chapa, sea cual fuere el elemento o miembro a que 
corresponde, y que no tenga indicado expresamente otro tratamiento de 
proyección contra corrosión, recibirá la presente aislación al respecto. 
 
La misma consistirá en un recubrimiento compuesto de un estabilizador de óxido 
del tipo FERROBET o similar aprobado aplicado a soplete, de dos milímetros de 
espesor mínimo. 
 
Dicho recubrimiento deberá ser aplicado una vez trabajado el elemento. 
 
22.12.   Macizado con mortero 
 
Donde los planos indiquen relleno interior de marcos de chapa doblada, con 
mortero, se empleará mezcla de cemento y arena (1:3). 
 
La restitución de la tapa metálica al orificio, deberá ser hecha prolijamente, de 
manera que una vez obturada la perforación, pase completamente desapercibida. 
 
22.13.   Pintura de taller 
 
En taller todas las carpinterías tendrán una mano de convertidor de óxido del tipo 
FERROBET o similar aprobado y se ajustará a las prescripciones consignadas en 
el ítem “Pintura” de este pliego. 
 
Previamente a la aplicación de pinturas, las superficies metálicas a tratar serán 
objeto de un enérgico arenado para su mejor limpieza. 
 
El Contratista deberá extremar las precauciones para evitar daño de la pintura, 
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durante el transporte y colocación de los elementos en su ubicación definitiva. 
 
Serán previamente pintadas todas aquellas partes que van superpuestas o quedan 
inaccesibles al finalizar el armado. 
 
Se deja explícitamente indicado que si se comprobara el cumplimiento deficiente 
de los puntos anteriores, se rechazará indefectiblemente la abertura en cuestión 
aún cuando en lo demás responda íntegramente al estipulado. 
 
22.14. Montaje en obra 
 
Tanto como sea practicable, el armado de los distintos cerramientos ser realizará 
en taller, entregándose ya ensamblados a obra. 
 
Aquellos elementos que por diversas razones no pueden entregarse armados a 
obra, se prearmarán en el taller, se desarmarán y se suministrarán a obra y allí se 
volverán a armar. 
 
Todos los cortes y/o uniones deberán ser realizados con perfecta prolijidad, siendo 
inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc. 
 
Tal como la fabricación, todos los trabajos de montaje de obra serán realizados por 
personal ampliamente calificado para esta tarea, especialmente entrenados y con 
experiencia demostrable en este tipo de trabajo. 
 
22.15.   Tolerancias 
 
Máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos, como 
desviación de los planos verticales y horizontales establecidos como posición, 3 
mm por cada 4 metros de largo de cada elemento considerado. 
 
Máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos 
elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo, 1,5 mm. 
 
En los casos en que la carpintería esté ubicada entre columnas y losas de 
hormigón armado deberá replantearse la abertura con 2 medidas en horizontal y 2 
medidas en vertical para asegurar su correcta ejecución. 
 
22.16.   Juntas 
 
Se preverán juntas de dilatación en los puntos que mejor convenga. Toda junta 
debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan 
en su posición inicial y conserven su alineamiento. 
 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda 
necesitar la unión de los elementos por movimientos provocados por la acción del 
viento (presión y depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia 
de temperatura o por trepidaciones. 
 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. 
 
22.17. Barandas 
 
Las barandas a proveer e instalar serán las que figuran en la planilla de carpintería 
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y en el listado a continuación: 
 
En escaleras de incendio: BE1/BE2/BE3/BE4/BE5/BE6 y PE1/ PE2/PE3/PE4/PE5 
 
Serán pasamanos de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 63 mm con soportes a 
pared. 
 
Sobre vacío hall ubicadas de 1º a 5º piso: Bv1-1/ 1-5 y Bv 2-1/2-5 
 
Serán con doble planchuela de hierro de 8 mm de espesor y planchuela de hierro 5 
mm para fijación placa de madera de viraró con lustre poliuretánico.  
 
Sobre vacío hall ubicadas de 6º a 7º piso: Bv1-6/ 1-7  
 
Serán con doble planchuela de hierro de 8 mm de espesor y planchuela de hierro 5 
mm para fijación y pasamanos de caño de hierro de 64 mm.  
 

23.  VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 
 

23.1.   Generalidades 
 
Dado que los trabajos incluidos en el presente capítulo guardan íntima relación con 
trabajos incluidos en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la 
complementación de especificaciones respectivas. 
 
Los trabajos a desarrollar por el Contratista incluyen: la provisión de mano de obra, 
equipos, andamios, provisión, descarga y transporte de materiales, provisión de 
burletes y selladores, y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en 
los planos o en esta especificación, son necesarios para la colocación de los 
vidrios, cristales y espejos de la presente obra. 
 
23.2.   Materiales 
 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere el capítulo, así 
como las exigencias constructivas, se ajustarán a las Normas IRAM respectivas 
(última revisión) contenidas en el correspondiente catálogo siempre y cuando no se 
opongan a las especificaciones contenidas en este pliego, y no contradigan o sean 
reemplazadas con otras Normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los 
planos y planillas, estarán bien cortados y tendrán aristas vivas. 
 
Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, 
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la 
forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte. 
 
Las medidas consignadas en la planilla de carpinterías y planos, son aproximadas, 
el Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo 
practicar toda clase de verificación en obra. 
 
Para el caso de paños de vidrio de dimensiones importantes, fuertes presiones de 
viento, etc., deberán verificarse con las tablas provistas por el fabricante los 
espesores a adoptar. 
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Cuando se apliquen sobre carpinterías metálicas ferrosas, éstas recibirán 
previamente una capa de pintura anitóxido. 
 
Los vidrios o cristales no presentarán imperfecciones como las que se detallan a 
continuación: 
 
Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y 
cuya mayor dimensión no excede generalmente de un milímetro. 
 
Punto brillante: inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre un 
milímetro y tres décimas de milímetro y que es visible a simple vista cuando se lo 
observa deliberadamente. 
 
Punto fino: inclusión gaseosa muy pequeña, menor de tres décimas de milímetro, 
visible con iluminación especial. 
 
Piedra: partícula sólida extraña, incluida en la masa del vidrio. 
 
Desvitrificado: partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida 
en su masa o adherida superficialmente a la misma. 
 
Infundido: partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
 
Botón transparente: cuerpo vítreo, comúnmente llamado “ojo”, redondeado y 
transparente incluido en la masa del vidrio, de refrigerancia diferente a la de éste y 
que puede producir un relieve en la superficie. 
 
Hilo: vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece 
brillante sobre fondo negro. 
 
Cuerda: vena vítrea, comúnmente llamado “estría” u “onda”, transparente, incluida 
en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce 
deformación de la imagen. 
 
Rayado: ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, 
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros. 
 
Improsión: manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que 
presenta la superficie del vidrio, y que no desaparecen con los procedimientos 
comunes de limpieza. 
 
Marca de rodillo: zonas de despulido de la superficie, producidas por el contacto 
de los rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 
 
Estrella: grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad 
del espesor. 
 
Entrada: rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, 
irregularidad de recocido o golpe. 
 
Corte duro: excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza 
efectuada previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 
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Enchapado: alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de 
paralelismo de los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la malla de 
alambre en el mismo plano del vidrio. 
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio: diferencia en el ancho de las rayas en 
la profundidad de las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta 
tonalidad en la superficie. 
 
23.3.   Normas de ejecución 
 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el 
retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se 
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un 
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
 
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán y 
colocarán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las 
carpinterías.  
 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste 
en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás 
caras. 
 
Dichos burletes serán elastométricos, destinados a emplearse en intemperie, la 
cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de 
primordial importancia. 
 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, 
ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los 
burletes, no deberán variar más de un milímetro en exceso o en defecto, con 
respecto a las medidas exigidas. 
 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquina con 
encuentro arrimado en “ingleta” y vulcanizados. 
 
En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador marca 
“Dow Corning” o similar, verificando que la composición química del sellador sea 
compatible con la superficie de aplicación. El sellado deberá ser continuo y de 
aspecto prolijo. 
 
El Contratista suministrará los medios para dar satisfacción que el material para la 
provisión de burletes responde a los valores requeridos.  
 
23.4.   Tipos de cristales 
 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos. 
Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la 
superficie, no admitiéndose ninguno de los defectos enumerados ni deformaciones 
en la imagen o desviación de los rayos luminosos, desde cualquier ángulo de 
visión 
 
Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las 
cláusulas complementarias se indique. 
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Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado, 
se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, 
cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos. 
Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones 
generales del fabricante. Todos los cristales templados deberán cumplir con las 
normas de resistencia máxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras 
desparejas o desviaciones en sus superficies. 
 
23.5.   Espejos  
 
En batería de baños: 
 
Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregarán 
colocados de acuerdo a las indicaciones de los planos y serán de cristal float de 6 
mm de espesor, el plateado tendrá dos manos de pintura especial como 
protección. 
 
Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislar los espejos de la placa 
sobre la cual apoyará, y los refuerzos sobre las mismas para su colocación. 
 
El marco será de acero inoxidable ANSI 304, pulido mate, plegado enrasado a la 
pared espesor: 3cm., tendrán un fondo de placa de MDF de 12mm de espesor. 
Según plano de detalles. 
 
El Contratista será responsable de las roturas causadas en los espejos, 
obligándose a reponer las piezas afectadas. 
 
En baños de discapacitados: 
 
Espejo basculante Línea Espacio tipo Ferrum modelo VTEE1 
 
23.6.   Doble vidrio de seguridad 
 
El doble vidrio de seguridad estará compuesto por dos láminas de cristal float de 
espesor indicado en los planos con la interposición de una lámina transparente de 
polivinilbutiral (PVB), unidos en fábrica.  
 

24.  PINTURA 
 
24.1.   Generalidades 
 
Dado que los trabajos incluidos en el presente capitulo guardan íntima relación con 
trabajos incluidos en otros capítulos, el Contratista tendrá en cuenta la 
complementación de especificaciones respectivas. 
 
Los trabajos a desarrollar por el Contratista incluyen: mano de obra, equipos, 
andamios, provisión, descarga y transporte de materiales y demás trabajos que, 
sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son 
necesarios para ejecutar los trabajos de pintura de la presente obra. 
 
24.2.   Materiales 
 
Los valores característicos, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere el capítulo, así como las 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 72 

exigencias constructivas, se ajustarán a las Normas IRAM respectivas (última 
revisión) contenidas en el correspondiente catálogo siempre y cuando no se 
opongan a las especificaciones contenidas en este pliego, y no contradigan o sean 
reemplazadas con otras Normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de 
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser 
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. 
 
24.3.   Normas de ejecución 
 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas 
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros otros defectos. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior se procederá a 
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de 
tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta 
cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte 
por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes 
que la pintura haya secado completamente. 
El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, barnizado, etc. 
 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo 
en las pinturas que precisen un proceso continuo). 
 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la 
siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos 
los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus 
trabajos. 
 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, 
etc. 
 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se 
satisfacen las exigencias de perfecta terminación acabado fijadas por la Inspección 
de Obra, el Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos 
necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado sin que éste 
constituya trabajo adicional. 
 
El Contratista deberá además tomar las precauciones necesarias a los efectos de 
no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 
panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., 
 
24.4.   Paramentos interiores y cielorrasos 
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a) Al látex acrílico 
 
Dar una mano de imprimación fijadora al agua o fijador al aguarrás, diluido en la 
proporción necesaria para que una vez seco quede mate. 
 
En el caso de enlucidos de yeso hacer una aplicación de enduido plástico al agua 
para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después 
de 8 horas lijar con lija fina en seco; luego quitar en seco el polvo resultante de la 
operación anterior. 
Aplicar las manos de pintura que fuera menester para su correcto acabado. 
 
b) Látex acrílico para exteriores 
 
Dar una mano de fijador al aguarrás diluido en la proporción necesaria para que 
una vez seco quede mate. 
 
Aplicar las manos de acrílico para exteriores (Loxon, Duralba o equivalente) que 
fuera menester para su correcto acabado. 
 
En los casos de cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, se aplicará las 
manos de enduído necesarias según especificación del fabricante para cada tipo 
de cielorraso. Se colocará pintura para cielorrasos marca de referencia ALBA o 
equivalente. 
 
24.5.   Carpintería metálica, herrería y estructuras metálicas 
 
Al esmalte sintético 
 
Limpiar la superficie eliminando el antióxido de obra, grasas, aceites, etc., y todo 
vestigio de óxido por métodos manuales o mecánicos. 
Aplicar una mano de convertidor de óxido, de Alba, SW o equivalentes cubriendo 
perfectamente las superficies. 
 
Masillar en capas delgadas donde fuera menester con masilla al aguarrás. Luego 
aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
 
Aplicar dos manos de esmalte sintético brillante, dejando secar 10 a 12 horas entre 
manos. 
 
24.6.   Carpintería de madera 
 
Al esmalte sintético 
 
Limpiar bien la superficie que debe encontrarse seca, eliminando toda presencia 
de grasitud con un trapo embebido en aguarrás y dejar secar. 
 
Lijar suavemente en el sentido de las vetas, utilizando el papel de lija adecuado 
para evitar rayaduras y luego eliminar el polvillo resultante. 
Aplicar una mano de fondo sintético blanco. (ALBA, SW o equivalente) 
Aplicar dos manos de esmalte sintético brillante o semimate según planilla de 
locales dejando secar 10 a 12 horas entre manos. (ALBA, SW o equivalente) 
 
24.7.   Trabajos complementarios 
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Se considerarán incluidos en los precios unitarios los gastos necesarios para la 
realización de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, 
descarga y transporte de materiales, amure de grapas, colocación de tacos y 
demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, son necesarios para la ejecución de la pintura de la presente obra. 
 
II-IS- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACION 
SANITARIA, SERVICIO INCENDIO E INSTALACION DE GAS NATURAL 
 

1 - INSTALACION SANITARIA 
 

1. 1.  Generalidades 
 

Los trabajos comprenden la provisión de materiales y la ejecución de las 
instalaciones de desagües cloacales, ventilaciones, bombeo cloacal, distribución y 
ramificación cloacal, bombeo y distribución de agua fría con sus correspondientes 
tanques y accesorios, generación y distribución de agua caliente con sus 
correspondientes termotanques eléctricos, instalación del servicio de agua contra 
incendio, provisión e instalación de electrobombas y equipo hidroneumático para 
instalación de incendio, instalaciones de desagüe pluvial en planta baja, según 
consta en la documentación Técnica del presente Pliego y en planos, en donde se 
indica todo lo necesario para su ejecución.  
 
El Contratista proveerá todos los elementos necesarios, como tapas, flotantes, 
escaleras o cualquier accesorio necesario para dejar al tanque de reserva de 
hormigón armado existente en terraza, en perfecto funcionamiento.  
 
Se ejecutará la instalación hasta completarla, desde la red exterior, hacia los 
tanques de bombeo en sótano, con la correspondiente provisión y conexionado de 
bombas elevadoras, la montante y el colector. Se ejecutarán las bajadas indicadas 
en planos. Se proveerán y distribuirán las cañerías con todos sus accesorios en 
todas las baterías de baños, así también como la cafetería, baño de planta baja, 
vestuarios de sótano, y canillas de servicio indicadas en planos. Se proveerán e 
instalarán las cañerías de agua caliente en las duchas de vestuarios, pileta de 
cafetería, y office en 6º y 7º piso. 
 
Para la ejecución de las instalaciones se tendrá en cuenta: 

 
a) La provisión y colocación de todas las cañerías, cámaras, bocas, llaves de 
paso, etc., y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones 
sanitarias, servicio de incendio y de gas, cualquiera sea su destino y 
características. 
 
b) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y 
en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos, no estén 
particularmente mencionados en el P.E.T. o en los planos de proyecto. 
 
d) Dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales 
o nacionales, reglamentaciones de las empresas prestadoras del servicio, 
siendo en consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por 
incumplimiento y/o error en tales obligaciones, sufra el Comitente, siendo por 
cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las 
reparticiones públicas o empresas que correspondan. 
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c) Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figura en los 
planos y el P.E.T., debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección 
de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o 
corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de Obra y 
sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista. 
 
d) Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, accesorios, y demás 
elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la 
intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no 
recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes 
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 
 

El contratista además deberá proveer y montar los artefactos sanitarios, griferías, 
piletas y bombas descriptas en estas Especificaciones Particulares. 
  
El Contratista efectuará todas las previsiones necesarias para que los artefactos, 
griferías y accesorios sean montados en forma prolija y nivelada. De acuerdo a la 
Planilla de Artefactos, Griferías y Accesorios, estos serán colocados por el 
Contratista con sumo cuidado y esmero. Las uniones de las cañerías y flexibles se 
hará de acuerdo a las reglas del arte, evitando el deterioro de las piezas. La toma 
de agua y desagüe de los artefactos se ejecutara con caños y accesorios de 
bronce cromado con sus respectivas rosetas y guarniciones. Los soportes de 
lavatorios y mesadas serán de chapa de hierro galvanizado y al igual que el resto 
de los artefactos serán fijados mediante tarugos de expansión y tornillos de bronce. 
Se prestará especial atención en el sellado y empastinado de los artefactos. 

 
Además de los trabajos descriptos en planos y en las Especificaciones Técnicas 
Generales, se hallan comprendidos:  

 
• Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista.  

 
• La ejecución de hormigón de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes 

y proyecciones perimetrales, el contratista entregará a la Inspección de Obra 
planos para su revisión y su ejecución.  
 

• La construcción de canaletas en pisos, muros, paredes, tabiques y agujeros de 
paso o camisas en losas de hormigón armado para paso de cañerías.  
 

• La construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso y/o inspección, 
canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.  
 

• La descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los 
artefactos sanitarios y su broncería, equipos, etc.  
 

• Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los 
elementos que forman parte de las instalaciones.  
 

• Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no 
están expresamente indicados o especificados en la presente Especificación 
Técnica o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean 
de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte. 
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• La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, 
construcción de cámaras, etc., se realizaran con los niveles requeridos. Los 
fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y apisonados.  
 

• Las cañerías soterradas de cualquier naturaleza, de diámetro 0.063m, o mayor, 
asentadas en el terreno natural, se calzarán sobre una banquina continua de 
hormigón pobre de 0.15m, de espesor y 0.30m, de ancho, con mezcla de una 
parte de cemento Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado, y se 
instalará en forma tal que cada caño repose en toda su longitud con excepción 
del enchufe, alrededor del cual, se formará un hueco para facilitar la ejecución 
de la junta. No se permitirá la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya 
acopiado al pie de la obra, todos los materiales que deban emplearse en ella. 
 

• En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., 
que puedan retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca 
una pendiente algo más rápida que la ordinaria. 
 

• La colocación, nivelado y amurado de mesadas con pileta y/o bachas, se 
realizaran por el Contratista de Obra Civil con colaboración del contratista 
sanitario. Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal 
que su desarme sea posible con facilidad, colocando para ello las piezas 
necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin 
de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. 
 

• Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y 
máxima prolijidad, siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, 
quedando facultada la Inspección de Obra para ordenar su remoción y 
posterior fijación, en cuanto las mismas no presenten condiciones óptimas de 
instalación.  
 

• Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva que se indique en los ítems 
correspondientes. Todos los materiales y elementos que formen parte de las 
instalaciones, serán de tipo, características, calidad y modelo "Aprobado 
AySA", y Normas IRAM, para las instalaciones sanitarias. 
 

• Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de 
cotización y empalmarán en los puntos previstos con las redes exteriores, con 
ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las 
reglamentaciones correspondientes. 
 

• En el precio total estipulado, se dará por incluido el bombeo, apuntalamiento, 
tablestacado, o cualquier otro trabajo de protección de las excavaciones, 
cuando sean necesarias estas operaciones, así como el relleno de zanjas, con 
apisonamiento y su reposición dejando los pavimentos en las mismas 
condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de la zanja o 
excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavación a los sitios 
que señale la Dirección General de Obras. Las excavaciones deben 
mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá 
adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas 
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del 
subsuelo. 
 
La montante y bajadas a realizar son las que se describen en la lista siguiente: 
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Montante: desde tanques de bombeo en subsuelo hasta Tanque de Reserva 
en terraza 
 
Bajadas 1: desde Tanque de Reserva hasta 1º piso. 
Bajada 2: desde Tanque de Reserva hasta 1º piso. 
Bajada 3: desde Tanque de Reserva hasta planta baja 
Bajada 4: desde Tanque de Reserva hasta subsuelo. 
Bajada 5: Desde Tanque de Reserva hasta subsuelo 
Bajada 6: desde Tanque de reserva hasta planta baja  
Bajada 7: Desde tanque de Reserva hasta planta baja 

 
1.2.   Cumplimiento de normas y reglamentaciones 
 
En la ejecución de los trabajos objeto del presente se respetará fielmente: 
 

a) El último reglamento y normas para instalaciones sanitarias domiciliarias e 
industriales, publicado por la ex empresa O.S.N. y las modificaciones, 
actualizaciones y nuevas disposiciones introducidas por Ay SA o el proveedor 
correspondiente. 
 
b) Las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de las instalaciones 
domiciliarias de gas, tenidas como vigentes por la empresa proveedora de gas 
de red. 
 
c) Las normas y requerimientos mínimos para instalaciones y servicios de agua 
contra incendio, de acuerdo a los reglamentos de la Municipalidad del Partido 
De Tres de Febrero, los Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero y del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.                              
 
d) Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales requeridos para estos trabajos, así como las exigencias 
constructivas o de ejecución, se ajustaran a las normas IRAM 
correspondientes, última edición, siempre que no se opongan a la presente 
especificación. 
 
e) La Documentación Técnica.  
 
f) Las órdenes que durante la ejecución de los trabajos imparta la Inspección 
de Obra. 

 
En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y 
los requerimientos de esta especificación, será aplicada la interpretación más 
exigente.  
 
1.3.    Documentación técnica 
 
Los planos que acompañan este Pliego informan en general, y a nivel de 
esquemas, la totalidad de las instalaciones a ejecutar. Las dimensiones y 
diámetros indicados son orientativos y deberán ser verificadas y justificados por el 
Contratista una vez calculados los requerimientos de la instalación.  
 
El Contratista deberá realizar los planos definitivos de la instalación, tanto los de 
obra como los que deba presentar ante la autoridad de aplicación, asumiendo la 
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responsabilidad técnica del proyecto y ejecución, con la correspondiente firma de 
profesional habilitado. El valor de estas tareas, el pago de derechos, sellados, 
tasas y contribuciones, como de todas las otras que surjan de cumplir los 
requerimientos de la presente licitación estén expresados o no, estarán incluidos 
en el importe del presupuesto. 
 
El Contratista entregará tres copias de los planos ejecutivos con una antelación de 
por lo menos 10 (diez) días corridos previos a la iniciación de los trabajos de los 
cuales uno será devuelto, con las observaciones y/o aprobación correspondiente. 
 
En estos planos incluirá la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, y 
con todos los planos de detalle necesarios para la correcta interpretación de las 
mismas, u otros detalles que le sean requeridos por la Inspección de Obra. 
Durante el trascurso de los trabajos deberá ser mantenida en obra, para cualquier 
consulta, la copia aprobada al Contratista por la Inspección de Obra.  
 
El Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá presentar para 
su visado por la Inspección de Obra según el siguiente detalle: 
  
i) Los planos originales en film, ejecutados en base a los planos de licitación, con 
cuatro copias heliográficas de los mismos, para su aprobación por la 
Administración de AySA y la Municipalidad de Tres de Febrero, Cualquier 
modificación u observación introducida por estas Reparticiones a estos planos no 
será considerado de ninguna manera como adicional por su ejecución en obra y 
deberá ser comunicada a la Inspección de Obra acompañando la correspondiente 
boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin costo adicional) 
por el Contratista entregará cuatro (4) copias heliográficas de cada uno de los 
planos visados.  
 
ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las 
tareas de cada sector ante la Inspección de Obra para su aprobación, conteniendo 
todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de 
las obras. La aprobación por parte de la Inspección de Obra, será condición 
necesaria para dar comienzo a las tareas involucradas, quedando a cargo del 
Contratista, las modificaciones o cambios que puedan surgir. Deberá verificar las 
medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos, 
siendo responsable de que la ejecución documentada sea conforme a su fin. El 
tamaño de los planos será similar al de la documentación que forma parte del 
presente Pliego, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, siendo sus 
escalas y rótulos conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista 
entregar tres (3) copias de los planos de montaje. 
 
iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera 
al proyecto aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación. Estos planos 
deberán ser confeccionados en calco acompañando a los mismos cuatro (4) copias 
heliográficas de cada uno y sin costo adicional al Comitente.  
 
iv) Los juegos originales en film y copias heliográficas del plano conforme a obra, 
para su aprobación por la Inspección de Obra.  
 
 v) Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista suministrará sin cargo a la 
Inspección de Obra un juego de planos conforme a obra de Instalación Sanitaria, 
servicio de Incendio e Instalación de Gas detallados, más soporte magnético en 
AutoCAD 2013 de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de 
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llaves de paso, ramales, etc., en los que se incluirán los diámetros, dimensiones y 
características de los materiales utilizados, detalles especiales, detalle de montaje 
de electrobombas, etc. con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones 
en colores reglamentarios, carátula según la Municipalidad de Tres de Febrero, y 
las empresas distribuidoras. 
 
NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado 
toda esta documentación. En todos los casos las Empresas Oferentes deberán 
mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores habidos en la licitación; en 
caso contrario se interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los 
Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
 
1.4.     Inspecciones y pruebas 
 
Prueba hidráulica: la totalidad de las cañerías de desagüe serán cargadas con 
una columna de agua de 2 m. sobre el nivel de piso, durante no menos de 12 
horas, debiendo requerirse de cada prueba la aceptación de la Inspección de 
Obra.  
 
El Contratista solicitará las inspecciones correspondientes con una antelación no 
menor de 48 horas. La Inspección de Obra inspeccionará: 
 

1) Materiales en obra antes de su colocación. 
2) Prueba hidráulica de toda la cañería soterrada de desagües (horizontal de 
cloaca y albañales), presión de prueba 2 m de columna de agua. Serán 
sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera 
prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez 
construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo 
de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc. 
3) Pasaje de tapón a todas las cañerías de 110 mm de diámetro. 
4) Receptáculos de albañilería terminados (cámaras de inspección). 
5) Cañerías para agua fría y caliente, en descubierto, a cañería llena bajo 
presión, 5 kg /cm2. 
6) Inspección general de funcionamiento. La realización de las pruebas y su 
aprobación de buena fe, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por el 
funcionamiento defectuoso de las instalaciones con posterioridad a la 
recepción de las mismas, originadas en la existencia de vicios ocultos, u 
ocasionadas por deficiencias en los materiales empleados, o condicionadas por 
una mano de obra defectuosa. 

 
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y 
eficiencia de la obra no eximirán al Contratista de la prueba final de funcionamiento 
de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, 
siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los 
elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea 
requerido por la Inspección de Obra.  
 
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, 
deberán ser prolijamente limpiados. Las cámaras de inspección, piletas de patio, 
canaletas impermeables, cámaras interceptoras de grasa, etc., se presentaran 
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra 
construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de 
convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
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tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su 
adherencia. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose 
el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías 
horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica. 
 
1.5.   Materiales 
 
Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán 
los siguientes materiales: 
 
Para la montante: Se emplearán para su ejecución tubos de latón para soldar 
fabricados con una aleación de 90% de cobre y 10% de zinc, trefilados en frío con 
posterior recocido, del tipo FV, Hidro-Bronz Decker Standard, o equivalentes, que 
en todos los casos responderán a los pesos y dimensiones que a continuación se 
indican:  
 
Dº nominal 0,038 m. esp. 1,25 mm. Peso 1,421 kg/m 
 
Accesorios: se emplearan conexiones de bronce colorado a enchufe, tipo Suyai, 
cobre 84/86 %, estaño 4/6 %, plomo 4/6 %, zinc 4/6 %. 
 
El ensamble de los distintos componentes se hará con el aporte de soldadura dura, 
tipo Suyai, (cobre 93 %, fosforo7 %) 
 
Previo a ello se realizara el escariado, cilindrado y calibrado de los tubos, su 
limpieza y la de los accesorios y la posterior eliminación de los restos de fundente 
y soldadura. 
 
Equipo de bombeo de agua sanitaria: 2 electrobombas trifásicas (1 en standby) 
de 3,5 HP y 4 tanques de bombeo aprobados de plástico reforzado de 3.000 l cada 
uno. Se colocarán las ventilaciones correspondientes. Se realizarán las bases 
necesarias. 
 
Para distribución de Agua Fría: Tubos de Polipropileno para termo fusionar (tipo 
Acqua System, Hidro 3 o similar equivalente), o Tubos de Polipropileno para 
electro fusionar si así lo indicara en planos. Particulares.  
 
Será para la distribución de agua fría desde las bajadas hasta los diferentes 
consumos. Para el agua caliente podrá utilizarse de tipo especial con protección 
térmica. Se emplearán accesorios del mismo sistema, y las uniones serán termo 
fusionadas o electro fusionadas según corresponda a los diámetros 
correspondientes. 
 
Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento 
dentro de los muros. 
Los diámetros indicados en los planos son interiores. 
 
Cañerías suspendidas: En la instalación suspendida, se emplearán tramos 
rígidos perfectamente alineados, por lo que se extremarán las precauciones para 
evitar deformaciones del material durante el acarreo. 
 
Por cielorraso, los caños derivados de los distribuidores sobre techos, se sujetarán 
mediante soportes tipo + C + o elementos especiales ad-hoc tomados a dichas 
paredes con tornillos parker, sellándose los orificios de fijación con adhesivo tipo 
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Dow Corning RTV 735 ó Fastix. 
 
Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las 
que se instalen en nichos, deberán ser a válvula suelta, de vástago largo, cuerpo 
de bronce. Las de válvula suelta serán tipo F.V. 
 
Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se 
instalen en baños, office, o locales públicos, irán alojadas en nichos, y siempre a 
criterio de la Inspección de Obra. 
 
Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior 
y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con 
cerradura a tambor. 
 
Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos 
llaves de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso 
de 20 x 20cm. 
 
Colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo: se emplearán 
válvulas esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero 
inoxidable y asiento de teflón. 
 
En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de 
cañerías, juntas elásticas, de goma reforzada tipo Balón con junta bridada. 
 
Aislaciones: Las cañerías que queden a la vista o suspendidas en lugares 
públicos, se aislarán con medias cañas de espuma de poliuretano rígido de 25 mm 
de espesor de pared. Se tendrá especial cuidado que las cañerías no tomen 
contacto con otros metales, sean de soportes u otras partes de la obra, para 
protegerlas de la corrosión por par galvánico u otros materiales, que previamente 
serán aprobados por la Inspección de Obra.  
 
Las electrobombas dispondrán de una base de perfilería de hierro que apoyará 
sobre una base macizada de concreto y aislación de goma, según plano de detalle 
a presentar por el oferente y sujeto a aprobación por la Inspección de Obra. 
  
El conjunto se complementará con las válvulas esféricas a la entrada y salida 
además de las válvulas de retención verticales de bronce y juntas elásticas tipo 
balón bridadas o roscadas correspondientes. 
  
La provisión de tablero y suministro de fuerza motriz, será realizada por el 
subcontratista de Instalaciones Eléctricas. 
 
Válvulas esféricas y llaves de paso: En todas las ramificaciones se utilizarán 
válvulas esféricas de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, 
manija de aluminio; así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del 
mismo tipo de las que irán ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero 
inoxidable de 15 x 15cm.  
 
Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal para consumos 
internos y sanitarios, contarán con llave de paso independiente, esférica, a la altura 
correspondiente que indique la Inspección de Obra. 
 
Canillas de servicio: 
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a) Bronce pulido de 19mm con rosca para manguera en zona de servicios, 
marca FV. 
b) Bronce cromado de 19 mm con campana en locales sanitarios, marca FV. 
c) Bronce cromado de 19 mm con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con 
manija de aluminio, para nicho o cámara de mampostería, en Planta baja para 
riego. 
 

Se instalarán las canillas de servicio para limpieza indicadas en los planos. 
Las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos con marco y 
puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a 
cuadrado, tipo gas. Las dimensiones mínimas serán de 0,20 x 0,20m o las que 
resulten apropiadas a cada caso en especial, el interior se terminará con revoque 
impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior. 
 
1.6.    Montaje de artefactos, broncerías y accesorios 
 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos 
con sus griferías previstos en los planos del proyecto y en el presente Pliego, así 
como sus respectivas broncerías y los elementos accesorios que resulten de las 
necesidades de completamiento de las instalaciones.  
  
Inodoros: de porcelana vitrificada, color blanco, tipo Ferrum, modelo Bari, (IKCM), 
conexión cromada rígida con rosetas y enchufe de goma, tipo Delta, mod. 1893. 
Elementos de fijación de bronce cromado. Válvula para limpieza de inodoro tipo 
FV. 368-01, accionada con tecla, acabado cromo tipo FV 368-02. 
Asientos de resina blanco con herrajes de acero inoxidable acorde a marca y 
modelo de inodoro. 
 
Lavatorios: piletas para vanitory, tipo Johnson Acero, modelo O300 de acero 
inoxidable de 30 cm. de diámetro, altura 14 cm., para adherir a mesadas. Canilla 
para lavatorio automática, tipo FV. Pressmatic, modelo 0361-01. Sopapa con 
tuerca, cromada tipo FV. 246/06. Codo de descarga de latón cromado de 0,032 
con roseta tipo FV. 239. Llave de registro Dº. 13 mm. Cromada, tipo FV. 269. Toma 
de agua cromada Dº 10 mm. tipo FV. 275.03.  
 
Baños para discapacitados: Se instalarán lavatorios de porcelana vitrificada, 
color blanco, tipo Ferrum, Línea Espacio (LET1F); la broncería y accesorios a 
instalar serán iguales a los especificados en piletas para vanitory, inodoro corto 
con depósito, marca Ferrum, Línea Espacio (IETJ), barral rebatible de 80 cm tipo 
Ferrum, Línea Espacio (VTB8), y otro barral fijo recto marca Ferrum, Línea Espacio 
(VEFR8), espejo basculante tipo Ferrum VTEE1, blanco, de 60 cm x 80 cm.  
 
Duchas: juego de dos llaves y lluvia articulada tipo FV. mod. Allegro, 0109-15. 
  
Mingitorios: de porcelana vitrificada, color blanco, tipo Ferrum, mod. Oval, (MTN) 
Llave automática para mingitorio, tipo FV. Pressmatic 0362. Descarga de latón 
cromado, con rosetas, tipo Delta, art. 2005. Elementos de fijación de bronce 
cromado. 
  
Piletas: 1 lavacopas, doble bacha de 70/37/l8 cm., de acero inoxidable, 
antimagnético, tipo Johnson, mod. C 37/18 para la cocina de la cafetería. Y 2 
piletas simples de 44/34/18 de acero inoxidable calidad l8/8, para adherir a 
mesada de 44 cm tipo Johnson, mod. E 44 para office de 6º y 7º piso. Conexión de 
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desagüe de polipropileno copolímero, con sifón, tipo Sifolimp, mod. 117/0. Tres 
juegos monocomando, cromo, tipo FV. Swing, mod. 411.01/90. Llaves de registro 
Dº. 13 mm., cromada, tipo FV. 269. Tomas de agua Dº 10 mm. Tipo FV. 275-03. 
  
Termotanques: 3 termotanques eléctricos, tipo Rheem (TECC 125) de colgar  de 
125 l (dos para vestuarios y 1 para cafetería), potencia 2.000 W, 1 de pie de 55 l 
tipo Rheem (TEPC 55) para office de 6º y 7º piso, o equivalentes a ser aprobados 
por la Inspección de Obra, según planos, conexionado rígido en bronce. 
  
Canillas: para limpieza: de bronce cromado con rosca para manga y cruz, de 13 y 
19 mm. de diámetro, tipo FV. 436/01 y roseta plana. 
  
Accesorios de loza: blancos, tipo línea compacta Ferrum: Perchas simples, 1 por 
inodoro y 1 por ducha. Jabonera simple, 1 por ducha en vestuarios.  
 
1.7.    Desagües pluviales 
 
1.7.1.    Generalidades 
 
Los desagües pluviales del 8º piso y el 6º piso fueron realizados parcialmente en la 
etapa anterior, llegando a planta baja con sus tramos verticales como indican los 
planos.  Se continuará la misma, empalmando con los desagües del fondo libre y 
sus correspondientes cámaras de inspección donde sea necesario, hasta la calle. 
 
Las descargas que figuran en planos corresponden a: 
 
Bajada 1 Nace en techo sobre piso 8; ramal horizontal en 8º con dos 
embudos y ramal horizontal en 6to con tres embudos, baja a planta baja y sale a 
cordón cuneta.   
Bajada 2 Toma desagüe de techo de chapas sobre 8º (incluir canaleta de 
zinc), con ramal en 8º piso y dos embudos, baja a planta baja y sale a cordón 
cuneta. 
Bajada 3  Nace en 6º piso Con dos embudos, baja a planta baja y sale a 
cordón cuneta. 
Bajada 4 Nace en 6º piso. Con cinco embudos, baja a planta baja y sale a 
cordón. 
 
1.7.2.     Materiales 
 
Caños de lluvia: incluso tramos suspendidos en pisos altos, serán ejecutadas en 
su totalidad con tubos de transición tipo  DURATOP, o AWADUCT con transiciones 
por junta deslizante y O-ring de doble labio. 
Se emplearan accesorios de transición no inyectados, de igual procedencia. Para 
los cambios de material se emplearan piezas de transición propias del sistema. 
 
Fijaciones: las cañerías verticales y/o suspendidas tendrán grampas de fijación de 
hierro planchuela de 25,4/3,17 mm., cincado, distanciadas como máximo 1,00 
metro y fijadas rígidamente a estructuras y/o muros. 
 
Protección: todo tramo de cañería que se instale bajo pavimentos y/o zonas de 
carga, tendrá un asiento o cuna de 0,15 m. de espesor que luego de realizadas las 
pruebas e inspecciones requeridas se completara con un recubrimiento superior de 
igual material y espesor. 
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Conductales: los horizontales de columna desde el caño cámara vertical hasta 
cordón vereda, se ejecutaran con caños y accesorios de hierro fundido, con 
uniones a enchufe y espiga calafateadas con filástica rubia y plomo fundido. Los 
caños serán de fundición centrifugada, con espesores de pared constantes, de 4 
mm. de espesor, tipo La BASKONIA, ANAVI o equivalentes. Los accesorios serán 
de igual calidad y marca que los caños que conecten. 
Reja en planta baja 
 
1.8.    Desagües cloacales y sus ventilaciones 

 
1.8.1.    Generalidades 
 
1º al 7º piso  
Las bajadas de las baterías de baños fueron realizadas parciamente en una etapa 
anterior. Las mismas llegan desde cada unidad a planta baja. Se continuará la 
instalación, completando el tramo de cafetería y baño en planta baja 
empalmándola con sus correspondientes cámaras y conectándola a la red de la 
calle.  
 
Sótano 
En sótano se realizó el tendido de desagües primario y secundario de los 
vestuarios conjuntamente con la cámara cloacal y pozo de bombeo cloacal en la 
etapa anterior. Se completarán las mismas empalmándolas, colocando las 
ventilaciones correspondientes, para unir esta instalación con la precedentemente 
descripta.  
 
El Contratista instalará y proveerá las bombas cloacales, tapas y accesorios para 
completar la instalación. Las bombas serán sumergibles, tipo Flygt de 1,5 HP, 
trifásicas. 
 
Las bajadas que figuran en planos corresponden a: 
 
Bajada 1 desagua batería de hombres y mujeres de piso 1 a 5. 
Bajada 2 desagua baños discapacitados de 1 a 5 y baños en 6 y 7. 
Bajada 3 desagua baños en pisos 6 y 7 al frente. 
Bajada 4 desagua baños en pisos 6 y 7 al contrafrente. 
 
1.8.2.    Materiales 
 
Caños de descarga y ventilación, caños de ventilación: incluso desvíos y/o 
tramos suspendidos en pisos altos, serán ejecutadas en su totalidad con tubos de 
polipropileno tipo DURATOP o AWADUCT con uniones por junta deslizante y O-
ring de doble labio. 
Se deberá implementar la materialización de la totalidad de los pases necesarios, 
previo a la instalación de las cañerías. 
 
Se emplearan accesorios de polipropileno inyectados, de igual procedencia. Para 
los cambios de material se emplearan piezas de transición propias del sistema. Se 
preverá el empleo de ramales especiales (que el fabricante realiza a pedido) en los 
casos que las características de las acometidas no permitieran el uso de piezas 
standard. El empleo de dichas piezas deberá ser garantizado por escrito. 
 
Desagües primarios y secundarios: Los desagües primarios y secundarios, 
serán por contrapiso en las baterías de baños del 1º al 7º piso. El recorrido hasta 
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desaguar a la red de la calle por planta baja se realizará suspendido por cielorraso 
de sótano. 
 
Los diámetros a instalar serán, para: descargas de inodoros, bocas de acceso y 
tapas de inspección Dº 110., descargas de piletas de piso Dº 60mm, descargas de 
lavatorios, mingitorios, receptáculos de ducha, piletas de cocina, artefactos 
secundarios general, Dº 40mm. 
 
Serán ejecutadas en su totalidad con tubos de polipropileno tipo AWADUCT con 
uniones por junta deslizante y O-ring de doble labio. Se emplearan accesorios de 
polipropileno inyectados, de igual procedencia. Para los cambios de material se 
emplearan piezas de transición propias del sistema. 
 
Fijaciones: las cañerías verticales y/o suspendidas tendrán grampas de fijación de 
hierro planchuela de 25,4/3,17 mm., cincado, distanciadas como máximo un metro 
y fijadas rígidamente a estructuras y/o muros, previo acuerdo con la Inspección de 
Obra respecto al tipo de grampa, su distanciamiento y la forma de fijación. Todo 
material que quedara a la vista debe ser aprobado antes de su montaje por la 
Inspección de Obra. 
 
Protección: todo tramo de cañería que se instale bajo pavimentos y/o zonas de 
carga, tendrá un asiento o cuna de 0,15 m. de espesor que luego de realizadas las 
pruebas e inspecciones requeridas se completara con un recubrimiento superior de 
igual espesor ejecutado en concreto. 
 
Horizontales supendidos de cloaca: Los caños suspendidos hasta el caño 
cámara vertical serán ejecutados con caños y accesorios de hierro fundido, tipo La 
Baskonia, Anavi o equivalentes con uniones a enchufe y espiga calafateadas con 
filástica rubia y plomo fundido. 
  
Tendrán riendas y/o elementos de fijación que aseguren su inmovilidad, estarán 
dispuestos de tal modo que una cabeza de cada accesorio cuente con uno y que la 
distancia entre ellos en ningún caso supere los 2 metros. 
 
Caños y accesorios de PVC: para la ejecución de las cañerías de bombeo 
cloacal, se emplearan caños y accesorios de PVC Clase 10, tipo Tigre, línea 
roscable. 
 
Tapas de inspección, bocas de acceso: se ejecutaran en polipropileno, tendrán 
adaptador para regular su altura y serán de la misma marca y línea que las 
cañerías utilizadas. 
 
Piletas de piso: se emplearan piletas de piso de polipropileno, tendrán adaptador 
para regular su altura y sifón desmontable, serán de la misma marca y línea que 
las cañerías utilizadas. Si son instaladas suspendidas, tendrán una grampa que 
asegure un asiento uniforme y firme a su fondo. 
 
Marcos, tapas y rejas: las rejillas y tapas de cierre hermético serán de bronce 
cromado, tipo Delta. Para su colocación se tendrá en cuenta la escuadra del 
solado y su nivel. 
 
Bombas: 2 electrobombas sumergibles trifásicas de 1,5 HP, tipo Flygt. 
 
1.9.    Montaje de electrobombas 
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El Contratista deberá verificar para cada caso los caudales para los equipos de 
bombeo proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cañerías de 
impulsión, diámetros y cantidad y tipo de accesorios instalados.  
 
Antes del montaje y con suficiente anticipación, se le otorgará a la Inspección de 
Obra los catálogos de cada equipo, con sus respectivas curvas de rendimiento y 
verificación, indicando los datos eléctricos para el contratista de ese rubro. 
  
Poseerá fuerza motriz en el lugar que se disponga para el tablero. El tablero y sus 
componentes constitutivos, así como toda la instalación de conexionado eléctrico 
estarán a cargo del subcontratista de Electricidad.  
 
En tal sentido, todos los Tableros de equipos de bombas serán construídos de 
acuerdo a las Especificaciones emanadas del pliego de Especificaciones 
Particulares de Instalaciones Eléctricas. 
  

2.     INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA CONTRA INCENDIO 
 
2.1.   Generalidades 
 
Las instalaciones de servicio de agua contra incendio cumplirán por lo especificado 
por las reglamentaciones de los Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero, la 
Municipalidad del partido de Tres de Febrero y las del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Será de la responsabilidad del Contratista la 
tramitación y habilitación de las instalaciones. Todas las erogaciones, como tasas, 
sellos, impuestos, etc., estarán incluidos en la oferta. 
 
2.2.   Materiales 
 
Cañerías: se emplearán caños de acero con costura, roscados, tipo Acindar, 
Dema, o de características equivalentes a criterio de la Inspección de Obra según 
normas IRAM 2502. Los accesorios serán de fundición maleable, galvanizados, 
con bordes reforzados, tipo Dema y responderán a las normas IRAM 2548  
Las uniones serán realizadas utilizando cáñamo y óxido de plomo. 
 
Protección: todos los tramos de cañería soterrados serán protegidos con una 
envoltura continua de cinta anticorrosiva plástica de polietileno, sobrepuesta el 
50% de su ancho, tipo Poliguard o equivalente. Previo a ello se procederá a una 
profunda limpieza de la cañería y a aplicar la imprimación asfáltica compatible con 
la cinta especificada. 
 
Fijación: los tramos de cañería a la vista serán fijados mediante anclajes de hierro 
laminado u otro elemento que garantice su rigidez, y distanciados de forma tal que 
la flecha máxima de la cañería entre apoyos no supere 1:1000.  En el caso de 
fijarse a la estructura de hormigón se lo hará exclusivamente empleado tacos 
metálicos, tipo Redes o equivalente, con diámetro mínimo de 3/8”. 
 
Válvulas esféricas de retención: responderán en un todo a lo especificado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares de la Instalación Sanitaria. 
 
Boca de impulsión: se instalará una del tipo simple, de 0,063 m. de diámetro, con 
salida a 45º y anilla giratoria. Irá alojada en un nicho impermeable con puerta 
reglamentaria de 40/60 cm. y la inscripción “IRA”. 
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Se instalará una del tipo doble, de 0,063 m. de diámetro, con salida a 45º y anillas 
giratorias. Irá alojada en un nicho impermeable con puerta reglamentaria de 80/60 
cm. y la inscripción “Bomberos”. 
 
Bocas de incendio: serán enteramente de bronce, tipo Teatro con salida a 45 
grados, de Dº. 0,063 m., en planta baja y subsuelo, y de Dº. 0,045 m. en entrepiso 
y pisos, marca T.G.B., irán colocadas a 1,20 m. del piso y alojadas en gabinetes de 
60/65/20 cm. las de Dº 0,063 y en gabinetes de 50/55/l7 cm. las de Dº 0,045; 
construidos en chapa BWG l8 con soportes interiores para manguera y lanza, 
tendrán puerta con vidrio fijo y cerradura tipo Yale. 
 
Mangueras: será de tejido sintético, marca Ryljet de diámetro 0,063 m. y 20 m. de 
longitud, y de 0,045 m. y 20 m. de longitud, según corresponda, con uniones de 
bronce mandriladas en sus extremos. Se suministrará y colocará una por cada 
boca de incendio.  
 
Lanzas: serán del tipo de chorro pleno, íntegramente de cobre, de 0,063 m. de 
diámetro y con boquilla de 0,0l3 m. y de cierre lento las de 0,045 m. 
 
Extintores manuales: se suministrarán e instalarán los extintores manuales tipo 
triclase, para fuegos clase ABC, a base de polvo químico seco de 10 Kg de 
capacidad y los extintores manuales  de CO2 de 5 Kg de capacidad, para fuegos 
clase BC., que se indican en los planos.  Tendrán sello de conformidad IRAM, 
dispondrán de manómetro de control de carga y tarjeta de habilitación. Se fijaran 
con soportes especiales a los muros, previa colocación de la placa plástica 
reglamentaria con leyendas alusivas y señalización visual. La cantidad y tipo se 
halla especificada en los planos. 
 
Equipo hidroneumático Para asegurar el abastecimiento de agua a las bocas de 
incendio de los pisos 5º y 6º se instalara en la Sala de Maquinas del nivel + 26,60, 
un equipo hidroneumático, compuesto por: 
 
Bombas: Las dos electro bombas centrífugas, serán del tipo horizontal monoblock, 
tipo Czerweny, modelo 65/40/200/l, de 7,5 HP, o equivalente, con tomas bridadas; 
y una electrobomba tipo Jockey, para compensar las pérdidas de presión en la 
línea y evitar el arranque de las bombas principales, tipo Czerweny, modelo 
32/25/200/1, de 3,5 HP, o equivalente con tomas bridadas. 
 
Pulmón: Contará con un tanque vertical de 100 litros de capacidad, construido en 
chapa de acero soldada de 3,17 mm de espesor respondiendo en un todo a las 
Normas Nacionales y provinciales para Recipientes a Presión. El revestimiento 
interior será a base de de resina epoxi, sin solventes. Tendrá membrana de caucho 
butílico presurizada y toma inferior para ingreso de agua. 
 
Accesorios: Las bombas serán de arranque automático, por medio de presostatos 
individuales, tipo Honeywell, Danfoss, o equivalentes, ajustables diferenciales 
rangos 0 – 5 kg/cm2., en cajas estancas. Manómetros de cuadrante de 3”, de 
bronce, rangos 0 – 6 kg/cm2.  
 
Tablero eléctrico: La alimentación de las bombas será directa desde el tablero 
principal, desvinculada de la llave general a fin de evitar su salida de servicio en 
caso de siniestro y desde el grupo electrógeno. Será metálico, de construcción 
modular, estanco. Los interruptores, contactores y protecciones serán marca 
Siemens y/o Telemecanique, dispondrá de llave de conmutación automática.  Se 
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preverán las salidas de señal de arranque de las bombas al sistema de detección y 
alarma. 
 
Varios: Se incluyen válvulas de retención esféricas y horizontales, juntas elásticas, 
accesorios en general y todo elemento que complemente el equipo. 
 
Base: El conjunto de bombas será montado sobre una base ejecutada en chapa 
doblada, espesor 4,76 mm., soldada. Contará con elementos de fijación y muelles 
antivibratorios. 
 
 

3.    INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 
 
3.1.    Generalidades 
 
Comienza en planta baja desde el nicho para medición y regulación, cerca de la 
línea municipal, se desvía hasta la ubicación de la montante y sube hasta el 8º 
piso, donde concluye con llave de paso de la alimentación al pie de la caldera a 
instalar en el futuro. Son aproximadamente 48 metros de CHN de 101 mm. La 
caldera de calefacción tendrá un consumo de 200.000 cal/h. En planta baja 
empalma para suministrar gas a una cocina semindustrial y horno semindustrial 
ubicados en la cocina cuyos consumos serán aproximadamente de 40.000 y 
30.000 kcal/h respectivamente. Para realizar la conexión de ambos artefactos se 
interpondrá una válvula solenoide vinculada al forzador de la campana. 
 
Además de las llaves y los accesorios necesarios para la instalación, el Contratista 
deberá ejecutar la instalación de la planta reguladora, provista por el Comitente 
todo de acuerdo a planos, especificaciones y reglamentaciones de la empresa 
proveedora del servicio. 
 
La ejecución de la instalación de gas se realizará según las normas de la empresa 
distribuidora y la Municipalidad del partido de Tres de Febrero, y cumplirán con las 
Normas IRAM.  
  
La habilitación se realizará por medio de gasista matriculado de 1ra categoría de la 
instalación completa ante los organismos de aplicación. 
 
3.2.     Materiales 
 
Materiales: Los materiales empleados en la obra serán de la calidad estipulada y 
se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra. Los materiales 
rechazados por ésta serán sacados de la obra dentro de las 24 (veinticuatro) horas 
de ordenado. Los materiales no especificados deberán responder a las normas 
IRAM y ser de calidad aprobada por las reparticiones oficiales y empresas 
prestatarias de servicios con jurisdicción sobre los trabajos del rubro.  
 
El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios para asegurar la 
buena marcha de los trabajos, los que se acondicionarán de forma que no sufran 
deterioros ni alteraciones. El Contratista asegurará la buena calidad de los 
materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran 
experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados, por efecto de la 
intemperie u otras causas. 
 
Cañerías: todas las cañerías a instalar serán de hierro negro con costura, 
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roscadas, responderán a las normas IRAM 2502, con revestimiento anticorrosivo 
por sintetizado de resinas epoxi de fabrica, espesor mínimo 300 micrones, marca 
Acindar o Dema. Sus uniones y derivaciones se ejecutaran con el empleo de 
accesorios roscados de fundición maleable según normas IRAM 2548, con 
recubrimiento epoxi., ídem cañería, tipo Dema. Para asegurar la estanqueidad de 
las mismas se aplicara una pasta fraguante hecha con litargirio y glicerina. 
 
Fijaciones: las cañerías suspendidas serán fijadas en forma rígida a la estructura 
mediante el empleo de grampas especiales de hierro planchuela, las que se 
dispondrán a una distancia tal que garanticen una flecha máxima de 1:1000. y el 
correspondiente aislamiento dieléctrico (bandas de PVC)  
 
Protección: todos aquellos puntos de las cañerías y/o accesorios que sufrieran 
daños en su protección original y/o partes sin pintura (bordes de roscas), serán 
acondicionados y recubiertos con cinta especial aprobada, tipo Polyguard 660 
previa aplicación de imprimación, a fin de asegurar la reposición y continuidad de 
la protección.  
 
Llaves de paso: se instalarán, de 1/4 de vuelta, con cuerpo y macho de bronce, 
cónicas cromadas, con roseta, marca FV o equivalente. La correspondiente a la 
caldera, será esférica de paso total, de igual diámetro que la cañería de 
alimentación, tipo Itap o Enolgas. En ambos casos los diámetros serán los que se 
indican en los planos. 
 
Ventilaciones: la ventilación de la caldera será provista por el Contratista de 
Instalaciones Termomecánicas. En la cocina de la cafetería, se ubicarán según 
normativa de la empresa prestadora del servicio. 
 
Gabinete para regulación de presión y medición: en el frente del edificio sé 
dispondrá un nicho en el que se alojara la instalación de los reguladores y del 
sistema de medición. Las dimensiones asignadas deberán ser confirmadas por la 
Empresa distribuidora (GasNatural BAN), así como los requerimientos especiales 
de acuerdo al sistema de medición a proveer. 
 
3.3.     Pruebas 
 
Además de las pruebas y ensayos que solicite la empresa distribuidora 
(GasNatural BAN); la instalación se verificará con pruebas de hermeticidad y 
obstrucción de cada uno de sus tramos, y una final de funcionamiento. En la 
prueba de hermeticidad sé someterá a la instalación a una presión neumática de 
0,5 Kg./cm2, durante no menos de 30 minutos, no debiendo esta acusar pérdida. 
 
Estas pruebas no eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de las instalaciones. 
 

III-IE-   INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

1.    CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
 
La empresa Contratista deberá cumplir con las correspondientes inscripciones y/o 
matriculaciones en los entes u organismos que correspondan, detallados en el 
siguiente párrafo. 
 
Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones 
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eléctricas, el Contratista deberá incluir dentro de sus costos los agregados y 
adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para 
cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y 
disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar y que se enumeran a 
continuación:  
 

• Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
• Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Ed.2006) de la 

Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), incluida la sección 718, 
“Locales de Pública Concurrencia”. 

• Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/98 
sobre requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las 
instalaciones eléctricas de B.T. aun cuando no estuviesen perfectamente 
explicitados en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aún cuando no 
se encontrasen previstos en el proyecto de licitación y deban ser 
corregidos. 

• Reglamento Eléctrico municipal local.  
• Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 
• Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
• Distribuidora eléctrica 
 

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y 
los requerimientos de esta especificación, será aplicada la interpretación más 
exigente.  
 
Si durante la ejecución de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias 
entre el proyecto y la normativa aplicable, el Contratista informará a la Inspección 
de Obra, quién decidirá la conducta a seguir.  
 
A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del 
presente Pliego licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento será 
exigido por la Inspección de Obra. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar 
trabajos no previstos en las especificaciones de Pliegos y planos, el Contratista 
deberá comunicarlo en forma fehaciente a través de un Libro de Ordenes de 
Trabajo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se 
presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas 
por las omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir 
sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 

2.    INSPECCIONES, MEDICIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
2.1.    Inspecciones 
 
La Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán las inspecciones 
generales y parciales de las instalaciones para comprobar la aislación, 
funcionamiento y rendimiento de las mismas. 
 
El Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación (como mínimo 5 días 
corridos), las siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 91 

disponga realizar la Inspección de Obra:  
 

• A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste 
con respecto a las muestras aprobadas.  

• Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, 
y cada vez que surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, 
conductos y/o bandejas portacables, o el cierre de canaletas u 
hormigonado de elementos estructurales.  

• Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la 
obra.  

• Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los 
distintos consumos y tableros.  

• Al proceder a instalar las puestas a tierra. 
• Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a 

artefactos y accesorios. 
• Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 
comprobaciones que la Inspección de Obra estime convenientes. 
Una vez realizados los ensayos, se dejará constancia escrita mediante el 
correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de 
verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del pliego, por 
el fabricante, el Contratista y la Inspección de Obra. 
 
2.2.    Pruebas 
 
Aislamiento: Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se 
realizarán con los aparatos de consumo, cuya instalación están a cargo del 
Contratista, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo. La 
comprobación del estado de aislamiento, se efectuará con meghómetro. 
 
Tableros: pruebas de funcionamiento mecánico de componentes, de pintura en los 
gabinetes, y rigidez dieléctrica con interruptores cerrados.  
 
En las etapas que correspondan se efectuarán las siguientes pruebas:  

• Demostración de la continuidad metálica de cañerías y cajas.  
• Eficiencia de la puesta a tierra de toda la instalación de cañerías, cajas, 

tableros, masas metálicas de equipos, etc.  
• Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los 

valores mínimos de 10 ohm para puesta a tierra general y de computación.  

Estos ensayos no eximirán al Contratista de su responsabilidad en caso de 
funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar 
cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se estipule; 
esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, 
inadecuada colocación y/o defectuosa mano de obra.  
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos o que no esté de acuerdo con las reglamentaciones 
oficiales, deberá corregirse sin costo adicional. 
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2.3.    Ensayos 
 
Se le solicitará al Contratista que realice todos los ensayos que sean necesarios 
para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 
satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el Contratista 
suministrar todos los materiales, equipos de medición y mano de obra necesarios 
para realizar los ensayos detallados en este Pliego de Especificaciones Técnicas.  
 
El costo de los ensayos correrá por cuenta del Contratista. 
Cualquier elemento que resultare defectuoso será removido, reemplazado y vuelto 
a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo 
apruebe. 
 
2.3.1.  Ensayos de Recepción Provisoria de Tableros Principales de Baja 
Tensión  
 
Durante la recepción de los tableros se realizarán los ensayos de rutina, fijados por 
las normas IEC 439.1, IRAM 2181-1 e IRAM 2200, que incluyen:  
 

• Inspección Visual (IRAM 2200)  

• Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. 
durante un minuto.  

• Ensayo de Aislación.  

• Funcionamiento Mecánico  

Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de 
protección y calibrado de los mismos.  
El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 
laboratorios internacionales independientes. El equipamiento necesario para 
realizar estos ensayos deberá ser provisto por el fabricante.  
 
2.3.2.  Ensayos de Recepción Provisoria de Tableros Secundarios de Baja 
Tensión  
 

• Inspección visual.  

• Funcionamiento general.  

2.3.3.  Ensayo de Líneas y Circuitos  
 

• Verificación de los sellos de conformidad IRAM en materiales normalizados 
(caños, conductores, llaves, tomas, etc.)  

• Comprobación de la correcta unión eléctrica de conductores;  

• Verificación del Código de Colores (A.E.A.) en conductores  

• Verificación de las secciones de los conductores activos  

• Verificación de dimensiones y características de las canalizaciones.  
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2.4.    Mediciones 
 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra una planilla de todos los ramales 
y circuitos de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto 
de la Recepción Provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a 
elección de la Inspección de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los 
valores resultara inferior a los de la planilla.  
 
Los valores mínimos de aislación serán: 300.000 ohm de cualquier conductor con 
respecto a tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí, no aceptándose 
valores que difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un mismo 
ramal o circuito.  
 
2.4.1.  Mediciones del Sistema de Puesta a Tierra de Protección  
 

• Continuidad eléctrica del conductor de protección, con óhmetro de tensión 
menor de 12 V.  

• Valores de Resistencia de la totalidad de los puntos de puesta a tierra, 
protocolizados según la Recomendación COPIME HyST Nº10: NOV/99.  

Inspecciones Visuales:  
 

• Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra según IRAM 2281 
p.III.  

• Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de 
protección a su borne de puesta a tierra.  

• Sección del conductor de protección.  
• Borne de puesta a tierra en la totalidad de las cajas metálicas componentes 

de la instalación y su vinculación al conductor de protección pasante  
• 10 minutos de funcionamiento en vacío.  
•  30 minutos de funcionamiento al 60% de carga.  
•  90 minutos de funcionamiento al 80% de carga.  
• 15 minutos de funcionamiento al 100% de carga, durante el cual se 

provocará una sobrecarga transitoria de 110% de carga.  

 
3.    DOCUMENTACION TECNICA 
 

3.1 Generalidades 
 
Los planos asociados a estas especificaciones contienen el proyecto básico de 
instalación e indican en forma esquemática la posición de los distintos elementos 
componentes de la misma, y no podrán ser usados como planos constructivos. La 
ubicación final de estos elementos podrá sufrir variaciones. De ser así, serán 
definitivamente establecidas en los planos de obra. 
 
Las dimensiones, calibres y secciones indicadas son orientativas y deberán ser 
verificadas y justificadas por el Contratista una vez en posesión de los datos 
definitivos de las cargas eléctricas.  
 
El Contratista deberá desarrollar un proyecto ejecutivo materializado en una 
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documentación que se detalla a continuación. 
 
El Contratista entregará tres copias de los planos ejecutivos con una antelación de 
por lo menos 10 (diez) días corridos previos a la iniciación de los trabajos de los 
cuales uno será devuelto, con las observaciones y/o aprobación correspondiente. 
 
En estos planos incluirá la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, y 
con todos los planos de detalle necesarios para la correcta interpretación de las 
mismas, u otros detalles que le sean requeridos por la Inspección de Obra. 
Durante el trascurso de los trabajos deberá ser mantenida en obra, para cualquier 
consulta, la copia aprobada al Contratista por la Inspección de Obra.  
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista suministrará sin cargo a la 
Inspección de Obra un juego de planos conforme a obra eléctrica detallados, más 
soporte magnético en AutoCAD 2013 de todas las instalaciones, indicándose en 
ellos la posición de centros, brazos, llaves, tomacorrientes, conexiones o 
elementos, cajas de paso, etc., en los que se incluirán las secciones, dimensiones 
y características de los materiales utilizados. 
 
Estos planos comprenden también los de tableros generales y seccionales, 
dimensionados y a escala apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e 
indicaciones exactas de acometidas. 
 
3.2.     Elaboración de Proyecto de Detalle. 
 
Documentación mínima a elaborar: 
  

• Planos con vistas y cortes de tableros, con indicación de la ubicación de 
barras, aparatos de maniobra principales, puertas y paneles, borneras y su 
codificación, etc.  

• Esquemas unifilares y funcionales con indicación de la numeración de 
bornes a utilizar y los datos completos de todos los elementos para todos 
los tableros a proveer.  

• Plano(s) de planta en escala 1:50 con indicación de ubicación de tableros 
principales y seccionales, las líneas de alimentación y los circuitos de 
tomas de fuerza motriz, detallando secciones de las canalizaciones, los 
números de circuito y dimensiones de los conductores y ubicación de bocas 
de toma de Baja Tensión. En estos documentos se incluirán todos los 
circuitos de puesta a tierra de protección y de tierras filtradas y los 
correspondientes a los elementos del Sistema de Protección contra 
Descargas Atmosféricas  

• Ídem respecto de los sistemas de Muy Baja Tensión (en planos por 
separado) especificados en la Especificación Técnica Particular.  

• Planillas de cálculo de caída de tensión para todos los ramales de 
alimentación a tableros.  

• Planilla de cálculo de corriente de cortocircuito para cada tablero  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 95 

• Curvas de Coordinación de protecciones.  

• Detalles típicos de montaje.  

• Junto a la Ingeniería de detalle se deberán indicar los pases necesarios en 
el hormigón y las bases de los equipos a instalar. 

Se considerará parte del alcance del desarrollo de la ingeniería de detalle:  

• La presentación (en Obra) de las entregas parciales de las distintas 
revisiones de cada documento.  

• Los traslados a Obra para la definición de los datos necesarios para la 
confección de la documentación.  

• Asistencia a reuniones de coordinación con la Inspección de Obra, 
Proveedores y/o Comitente.  

Una vez definidas las cargas eléctricas importantes, el Contratista asesorará 
técnicamente al Comitente sobre la demanda previsible del edificio a fin de 
celebrar el Contrato de Suministro en las mejores condiciones económicas.  
 
3.3.   Certificación de las instalaciones 
 
El Contratista tramitará ante todos los organismos competentes la totalidad de las 
instalaciones para ser aprobadas y habilitadas, cumpliendo con todas las Normas 
de aplicación descriptas en el punto 

 
El Contratista dará cumplimiento a la Resolución ENRE 225-2011 de forma de 
obtener por parte de la Distribuidora la iniciación del suministro eléctrico sin 
inconvenientes. Antes de la Recepción Provisoria y del pago del saldo final del 
contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la Declaración de Conformidad 
de Instalaciones, o documento equivalente, de la totalidad de las instalaciones. 
Estos documentos estarán debidamente firmados y sellados, por un profesional 
matriculado con las debidas incumbencias.  
 

4.    ACOMETIDA Y MEDICIÓN DE ENERGÍA.  
 

Se proveerá, instalará y pondrá en servicio una acometida de Baja Tensión para 
alimentación y medición, incluidas la Toma Primaria de la Distribuidora ubicada en 
las inmediaciones de la Cámara Transformadora del subsuelo y hasta los bornes 
de entrada del interruptor general del tablero Principal TP.  
Se proveerán los fusibles de Alta Capacidad de Ruptura, el cable y los terminales 
que especifique y solicite la Distribuidora, coordinados con las protecciones del 
interruptor principal del tablero principal TP.  
 
4.1.     Listado Sumario de Tareas de Provisión y Montaje:  
 

• Provisión e Instalación de gabinetes reglamentarios para Toma Primaria y 
Medición en Tarifa 3 trifásica, en coordinación con los requerimientos de la 
Distribuidora;  
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• Tendido de cables unipolares XLPE IRAM 62266 hasta los bornes de 
entrada del Interruptor Principal del Tablero Principal TP/TGD (pasando por 
el Gabinete de Medición);  

• Los terminales termocontraíbles en los bornes de los interruptores 
generales serán ejecutados en un todo de acuerdo con las 
recomendaciones de montaje de la firma proveedora del material.  

Se tendrá especial cuidado en preservar las separaciones necesarias entre la 
Tierra de Servicio de la Distribuidora y la Tierra de Protección de la instalación, de 
modo de preservar las características del sistema TT. 
 

5.     CANALIZACIONES Y CONDUCTORES.  
 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM. En caso de no 
existir éstas, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), y 
ANSI (American National Standard), en este orden. Todos los trabajos serán 
ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
  
5.1.    Características de las canalizaciones 
  
Se realizarán con caños IRAM U500-2005 (MOP-Semipesados, diámetro mínimo 
RS19/15 (3/4”). Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con 
respecto a su eje, escariados, roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo 
en sus uniones o terminaciones en cajas. Para la definición del término 
“semipesado” se utilizará la Tabla I.  
 
Tabla I. Características de Caños Eléctricos Semipesados U500-IRAM 2005 
 
Designaión 
comercial 

Diámetro 
externo 
(mm) 

Espesor 
de pared 
(mm) 

Masa 
unitaria 
(g/m) 

Designación 
en 
documentación 

¾” 19,05 1,60 700 RS19/15 
1” 25,40 1,60 900 RS25/21 
1 ½” 38,27 2,00 1850 RS38/34 
2” 50,80 2,25 2970 RS51/46 
 
En el caso de cañerías suspendidas, serán aseguradas a distancias no mayores 
de 1,50 metros y además en cada curva y al final de cada tirón recto que llega a 
una caja.  
 
Se deberán utilizar curvas conformadas a mano ó por máquina, no permitiéndose 
el uso de codos. Además, antes ó después de cada curva se deberá instalar una 
caja de paso.  
 
La totalidad elementos para la suspensión de cañerías, incluidos soportes y 
abrazaderas serán cadmiados o galvanizados en caliente. 
En toda cañería, de no estar cableada, se dejará instalado un alambre galvanizado 
en su interior, para facilitar el futuro tendido de cables. 
  
En instalaciones a la vista las cajas serán sin agujeros estampados (ciegas) ó 
cajas de aluminio fundido (en el caso de instalaciones a la intemperie).  
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Las cañerías exteriores (a la vista, sobre cielorraso, o en montantes abiertas), 
serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m., además en 
cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja, utilizando rieles y 
grapas tipo "C" Jover o equivalente, en Hº.Gº. Quedan absolutamente prohibidas 
las ataduras con alambre para la fijación de los caños.  
 
Los tirones horizontales y verticales de cañería, se sujetarán con abrazaderas 
conforme a normas, o abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en 
ambos casos con silleta de montaje para separarlos de la pared, o mediante 
sistemas aprobados, mediante bulones de expansión o clavos a pistola.  
Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de 
evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en 
material duradero; si son de hierro deberán ser cadmiados o galvanizados en 
caliente, y si se adopta el plástico serán de nylon o similar.  
 
Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de 
color a elección de la Inspección de Obra. 
 
5.2.    Bandejas portacables  
 
Se proveerán y montarán las bandejas portacables tipo escalera para instalaciones 
de 380/220V y de chapa perforada con separadores, para corrientes débiles (Muy 
Baja Tensión) o cables de Baja Tensión de pequeña sección, según se indica en 
planos, con todos sus accesorios, fabricadas en chapa de acero doble decapada 
terminación zincado electrolítico o galvanizado en caliente, según corresponda, de 
2,1 mm de espesor y largo de 3 mts, ala de 50 mm y ancho detallado en planos.  
Los conductores sobre bandeja portacables se tomarán a la bandeja por medio de 
precintos plásticos cada 1,5m.  
 
Las bandejas vinculadas a losas se soportarán por medio de ménsulas como 
mínimo cada 1,5m y antes y después de cada derivación; estas ménsulas se 
tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según 
corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados a las 
mismas, que permitirán el abulonado de las ménsulas a dichos soportes.  
 
La totalidad de las bandejas serán unidas entre tramos por conductor 
verde/amarillo de 16mm2 de sección de cobre para puesta a tierra.  
Serán responsabilidad del contratista la rotura en muros, losas, etc. para alojar las 
cañerías, bandejas, tableros, y demás elementos a montar.  
 
En instalaciones en intemperie se deberán emplear cañerías de Hierro 
Galvanizado.  
 
5.3.    Conductos bajo piso  
 
En los distintos locales indicados en planos se acometerá por conductos bajo piso, 
con tensión 220 V, desde el tablero seccional, para la conexión de puestos de 
trabajo. Los conductos, cajas y accesorios de montaje serán metálicas marca 
Ackermann línea EKU de medidas 350mm de ancho y 38mm de alto o de 
equivalentes características técnicas.  
 
5.4.    Cajas de Conexión:  
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Serán de aluminio o hierro fundido, y estarán provistas de tornillos de nivelación 
para fijar su altura en el contrapiso y con respecto al piso terminado. El acceso 
superior será único pero poseerá en su interior separaciones adecuadas y 
comunicaciones independientes para cada uno de los sistemas. Además de los 
accesos para los conductos, deberán poseer accesos independientes para 
cañerías. Los accesos que no se utilicen deberán ser cerrados con accesorios 
adecuados.  
 
La tapa de acceso de las cajas será de bronce y se proveerá con su superficie 
superior lisa o rebajada para llenar con el mismo material al piso, según se indicará 
oportunamente. Tipo ACKERMANN UGE o de características técnicas 
equivalentes.  
 
5.5.   Conductores de baja tensión 
 
Normas de Referencia  
 
a) Cables de potencia para baja tensión doble vaina XLPE  
IRAM 62266: Para construcción y ensayos  
IRAM 62022: Flexibilidad  
IRAM 2289 Cat. C no propagación de incendios  
b) Cables unipolares para baja tensión sin vaina  
IRAM NM 247-3: Para construcción y ensayos  
IRAM 2022: Flexibilidad  
IRAM 2289 Cat. C no propagación de incendios  
c) Cables para tendidos subterráneos  
 
IRAM 2011: Material conductor  
IRAM 2178: Envoltura  
 
En todos los casos serán de aplicación las normas complementarias citadas dentro 
de las indicadas anteriormente.  
 
El cableado por cañerías se realizará con cable unipolar de sección mínima 
2,5mm2 para circuitos de iluminación y 2,5mm2 para circuitos de tomacorrientes, 
salvo mención en contrario. 
  
Responderán en un todo a las normas IRAM, serán aptos para instalaciones de 
iluminación y tomacorrientes en cañerías, para tensión de servicio 380 V y tensión 
nominal de aislación 750V.  
 

• Radio mínimo de tendido = 4 D, extraflexible.  

• Resistente al contacto accidental con sustancias químicas.  

• Resistente a la propagación del incendio.  

5.6.    Almas  
 
De cobre electrolítico de elevada pureza y alta conductibilidad especialmente 
fabricados para uso eléctrico.  
Temperatura máxima en el conductor 70 ° C en servic io continuo y 160 ° C en 
cortocircuito.  
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Flexibilidad según clase 5 de la norma IRAM 2022.  
 
Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de 
remanentes de otras obras o de rollos incompletos.  
 
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la 
instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal 
acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.  
 
5.7.    Cables de potencia para baja tensión (doble vaina)  
 
Por bandejas solo se admitirán cables tipo Afumex de Prysmian o de equivalentes 
características técnicas.  
 
Responderán en un todo a las normas IRAM, serán aptos para instalación sobre 
bandejas o enterrados, tensión nominal de servicio 380 V y tensión nominal de 
aislación 1,1 kV. 
  

•  Radio mínimo de tendido de =10 D  

•  Resistente a las radiaciones solares ocasionales y al contacto ocasional 
con sustancias químicas  

•  Resistente a la propagación del incendio.  

•  Categoría II, de sección y tipo según se indica en los planos y memorias de 
cálculo de licitación.  

Dimensional de acuerdo a folletería comercial y acorde con diámetros de terminal 
de mercado (no se admitirán cables de diámetros que no respondan a terminales 
correspondientes a las secciones y por lo tanto indentaciones defectuosas) 
La categoría de servicio será en todos los casos tipo II  
 
Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de 
cubierta.  
 
5.8.    Cables y Conductores Prohibidos  
 
Está prohibido el uso de los cables flexibles tipo taller, y los cables con 
conductores de un solo alambre.  
 
Los conductores se pasarán por los caños recién cuando se encuentren totalmente 
terminados los tramos de cañería, estén colocados los tableros, perfectamente 
secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que 
pudiera existir de condensación.  
 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo 
mediante terminales o conectores colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal 
que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
  
5.9.    Código de colores 
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En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo 
de toda la obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o 
control de las instalaciones, de acuerdo a A.E.A:  
 
a) Circuitos de corriente continua o alterna monofásica:  
 
Polo con tensión contra tierra: color castaño (fase).  
Polo sin tensión contra tierra: color celeste (neutro).  
  
b) Circuitos con corriente alterna trifásica:  
 
Fase R: Color castaño.  
Fase S: Color negro.  
Fase T: Color rojo.  
Neutro: Color celeste.  
Protección: Verde-amarillo  
Tierra filtrada: Verde amarillo, con anillo de identificación.  
Por todas las cañerías se tenderá un cable de cobre aislado en PVC, antillama tipo 
IRAM NM247-3 de sección mínima 2.5 mm² color verde y amarillo, para conectar a 
tierra todos los artefactos y equipos a montar.  
Queda prohibida la utilización de conductores IRAM 2158 (“TPR”), salvo para los 
chicotes a emplear en el conexionado de luminarias. 
  

6.    TABLEROS GENERALES, PRINCIPAL Y SECUNDARIOS 
 

6.1. Generalidades 
 

En los esquemas unifilares y vistas de proyecto y en estas Especificaciones 
Técnicas Particulares se indican la composición típica de cada tablero y los datos 
básicos de sus elementos componentes. Estas especificaciones, complementan 
los datos básicos referidos.  
Cada tablero llevará una chapa de características de material resistente a la 
corrosión y grabado en forma indeleble, fijada con tornillos y en la que figurarán 
como mínimo los siguientes datos:  
 

•  Denominación del Fabricante;  

• Tipo Constructivo del Fabricante;  

•  Número y Año de fabricación;  

• Tensión nominal en Volt;  

•  Frecuencia Nominal en Hertz. 

Los componentes, dimensiones y características de los gabinetes se especifican 
en planos correspondientes. 
 
El tablero principal TP/TGD protegerá y controlará líneas a tableros seccionales de 
piso y de fuerza motriz, circuitos de iluminación esencial, y otros servicios.  
El tablero principal permitirá ser accionado desde la Planta Baja mediante botones 
pulsadores instalados en un gabinete embutido con tapa y cerradura mediante 
llave, de acuerdo a lo indicado en la Ley 19587.  
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Los tableros seccionales y subseccionales serán tableros secundarios de 
Iluminación y Tomas y Fuerza Motriz. Serán del tipo de embutir o de amurar, según 
se indique en planos.  
 
El Contratista Eléctrico realizará la provisión, instalación y puesta en servicio de los 
siguientes tableros secundarios:  
 

• TP/TGD Tablero Principal y distribución a seccionales  

• Tablero TS-Bnap 1-2 Bombas de napa 1 y 2  

• Tablero TS-Bnap 3-4 Idem 1 y 2  

• Tablero TS-BCl Bomba cloacal 2x 1,5 HP (1 en stand-by)  

• Tablero TS-Bba-E Bomba elevadora 2x 3,5 HP (1 en stand-by)  

• Tablero S-SS Seccional Subsuelo.  

• Tablero TS-PB Secc. PB  

• Tablero TS-Al Secc. Alarmas en PB  

• Tablero TS-Bar Seccional Bar en PB  

• Tablero TS01 Secc 1º P  

• Tablero TS02 al TS04 Secc del 2º al 4º P (típico)  

• Tablero TS-Serv Seccional Server en 4º P  

• Tablero TS05 Seccional 5º P  

• Tablero TS06 Seccional 6º P  

• Tablero TS07 Seccional 7º P  

• Tablero TS08 Seccional 8º P y Terraza  

• Tablero TS Asc1 Ascensor 1  

• Tablero TS Asc 2 Acensor 2 

• Tablero TS Asc 3 Ascensor 3 

• Tablero TS AAc Secc Aire Acondicionado 30kW en 8º P  

• Tablero TSBi Seccional Bomba de incendio y Jockey 2x7+1x1,5 HP  

• Tablero TS HC Bombas rec. Calefacción 2x 2Kw (1 en stand-by) 8º P  

• Tablero TP GG Tablero del Grupo Generador en PB  

• CEPB Cuadro Encendido PB 
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• CE1 Cuadro Encendido 1º piso 

• CE2 Cuadro Encendido 2º piso 

• CE3 Cuadro Encendido 3º piso 

• CE4 Cuadro Encendido 4º piso 

• CE5 Cuadro Encendido 5º piso 

• CE6 Cuadro Encendio 6º piso 

• CE7 Cuadro Encendido 7º piso 

El resto de los tableros serán provistos por los contratistas de otros rubros como 
parte de la provisión de sus equipos y sistemas.  
 
6.2.    Gabinete del Tablero Principal/General de Distribución (TP/TGD).  
 
El diseño del TP/TGD responderá a las características de un Conjunto de Serie o 
Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición de la norma IEC 439.1 del 
Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM 2181-1, cumpliendo con los 
requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.  
 
La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos 
mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan 
a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas 
unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó sistema funcional.  
 
Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los 
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades 
funcionales. Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una 
disposición simple de aparatos y componentes y su operación será 
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. 
  
El tablero TP tendrá las siguientes características:  
 
- Tensión de empleo: ≤ 1000 V  
- Tensión de aislamiento: ≤ 1000 V  
- Corriente nominal: ≤ 630 A  
- Corriente de cresta: ≤ 53 KA  
- Corriente de corta duración: ≤ 25 KA eff /1seg  
- Frecuencia: 50/60 Hz  
- Grado de Protección (IRAM 2044): IP 30.5  
- Apto para sistema de neutro: TT  
 
A) Componentes:  
 

• Interruptores Tetrapolares en Caja Moldeada para 630A 380V, Ics = 50 kA, 
con protección electrónica Micrologic 5.0A que incluya un dispositivo de 
protección diferencial regulable. Ejecución fija y mando motorizado (ésta 
protección se escalonará amperométricamente con las protecciones de 
30mA/30ms aguas abajo). Equipado con contactos auxiliares y bobinas de 
cierre y apertura para maniobra automática. Marca y tipo: NT12H1 de 
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Schneider Electric.  
 
Interruptores automáticos de caja moldeada Compact NSXN, 4P4R mando 
motorizado con poder de corte último Icu=50kA y poder de corte en servicio 
Ics=100% equipado con unidad de control Electrónica Micrologic 2 en ejecución 
fija. Capacidades indicadas en planos.  
Seccionador Tetrapolar en Caja Moldeada capacidad según planos 380V, Icm = 40 
kA (pico), Equivalente en todas sus características técnicas al tipo INS de 400A 
100 según planos, Schneider Electric.  
 
Interruptores tetrapolares en Caja Moldeada 380V, Icu = 50 kA, con protección 
electromagnética instantánea y relé térmico ajustable TMD según planos. 
Ejecución fija. Mando motorizado donde se indique en planos. Equivalentes en 
todas sus características técnicas al tipo NSX de Schneider Electric. Equipados 
con contactos auxiliares y bobinas de cierre y apertura para maniobra de 
transferencia de cargas.  
Interruptores Termomagnéticos Fijos de hasta 63A: Curvas características “B” y 
“C”. Capacidad de ruptura Icu = 15 kA (IEC947.2). Equivalentes en todas sus 
características técnicas al tipo C120h de Schneider Electric.  
 
Interruptores Diferenciales Tetrapolares/Bipolares IRAM 2301: Equivalentes en 
todas sus características técnicas al tipo ID de Schneider Electric.  
Telerruptores Bipolares: tamaño IEC 60669, 250V/400V, para 16, tensión de 
mando 24VCA, Schneider Electric TL, según plano.  
 
Borneras de Salida: Serán del tipo para conexión a terminal, equivalentes en sus 
características técnicas al tipo Cage Clamp de AEA. Se montarán sobre riel DIN 
normalizado 46277/1 NS y se instalarán los correspondientes separadores.  
Ojos de buey señalizadores color rojo de 22mm de diámetro montados sobre 
paneles para indicación de presencia de tensión en barras principales.  

Instrumento de medida: Instrumento Múltiple de Panel que permitirá como mínimo 
lecturas de los siguientes parámetros: 1)Tensión/ 2) Corriente/ 3) kW/ 4) kVA /5) 
kVAr(L)/6)kVAr(C)/ 7) cos fi/ 8) Valores Máximos/ 9)Valores Mínimos. Tipo de 
Display: Cuarzo Líquido. Marca: Power Meter PM800.  

Transformadores de Intensidad IRAM 2275/VDE 0414: Equivalentes en sus 
características técnicas al Nollmann PV3. Corriente Nominal del Secundario: 5 A. 
Relación: Según necesidades. Consumo: 15 VA. Clase: 1,5. Factor de Saturación: 
n <= 5. Tensión de Servicio: 500 V  

B) Construcción  
 
Será íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando 
un sistema funcional.  
En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y 
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos 
adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos 
componentes.  
Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, 
siendo la profundidad de las mismas igual a múltiplos de 200 mm, ancho de 
550mm y la altura variará según el contenido hasta 2025 mm.  
Cada columna podrá contar con un conducto lateral con puerta para acometida de 
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cables pilotos.  
Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de 
autoextinguibilidad a 960°C-30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1. 
  
C) Estructura  
 
La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o 
eventuales extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero 
electrocincados con un espesor mínimo de 1mm.  
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones 
serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de 
múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de 
las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.  
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al 
conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados 
metálicos se conectarán a la estructura por medio de conexiones de sección no 
inferior a 6 mm2.  
 
En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica 
se realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos 
lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y 
asegurar la equipotencialidad.  
 
Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes 
eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con 
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por los 
laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas. De ser 
necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio 
templado.  
 
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y 
resistencia a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar 
electrocincados y pintados. Las láminas estarán tratadas con pintura 
termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado. Se 
deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los 
agentes atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con 
espesor mínimo de 40 micrones 
.  
Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos 
funcionales y esquemas eléctricos.  
 
Otras características, equivalentes al modelo Prisma G de Schneider Electric.  
 
D) Conexionado de potencia  
 
El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 
99,9 % y estará montado en forma vertical en la parte posterior del tablero. Las 
barras tendrán un espesor mínimo de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes 
para M 6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de 
corriente prefabricados.  
 
Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos 
térmicos y electrodinámicos generados por corrientes de 25 kAef-1seg / 53 kAcr  
Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, 
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suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.  
 
Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y 
portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. 
  
Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponden.  
La sección de las barras de neutro estará definida en base a las características de 
las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra. 
  
E) Montaje  
 
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero deberán 
ser del mismo fabricante.  
 
Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre 
travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.  
Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de 
sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de 
dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM NM 247-3, con las 
siguientes secciones mínimas:  
 

• 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente)  

• 2,5 mm2 para los circuitos de comando  

• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión  

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a 
los planos funcionales.  
 
Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos 
de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto 
lateral, según se indique en planos.  
 
Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una 
tarjeta de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.  
Será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o 
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con 
dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una 
intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistenci a a los cortocircuitos será 
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.  
 
Las inspecciones y ensayos serán los detallados en el punto 2. 
  
6.3.    Tableros Secundarios  
 
Se construirán en chapa DD BWG 16. Los componentes a instalar serán montados 
en bandejas de chapa DD (BWG 18) reforzadas convenientemente para evitar 
alabeos.  
 
La documentación de proyecto especifica si el montaje es de amurar o de embutir 
en un nicho.  
 
Las partes bajo tensión irán protegidas por paneles atornillables. Estos paneles 
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serán calados, para permitir que asomen los elementos de accionamiento de los 
órganos de protección y comando.  
 
A su vez, la puerta exterior de cada tablero tendrá bisagras ocultas y cerradura tipo 
media vuelta.  
 
Las dimensiones indicadas en planos son orientativas y se definirán con la 
aprobación de la documentación ejecutiva. 
 
Las dimensiones definitivas de los tableros y la disposición de elementos podrán 
adaptarse a las características de tableros de fabricación normal y a la de los 
aparatos a suministrar. 
  
Las inspecciones y ensayos serán los detallados en el punto 2. 
  
A) Componentes (Comunes a todos los tableros):  
 

• Interruptores Termomagnéticos Fijos de hasta 63A: Curva característica 
adecuada a la carga a proteger. Capacidad de ruptura Ics = 6 kA 
(IEC947.2). Equivalentes en todas sus características técnicas al tipo C60n 
de Schneider Electric  

• Interruptores seccionadores tetrapolares 400V/A equivalentes al los tipos 
IN40S, IN63S e IN100 de Schneider Electric.  

• Interruptores Diferenciales bipolares y tetrapolares IRAM 2301: 
Equivalentes en todas sus características técnicas al tipo ID de Schneider 
Electric.  

• Interruptores horarios programables 24horas/7 días IHP de Schneider 
Electric  

• Contactores tripolares LC1 de Telemecanique  

6.3.1.    Características Constructivas de los Gabinetes  
 
Los elementos de protección y maniobra irán fijados a una bandeja desmontable. 
Por cablecanal se distribuirán todos los cables de alimentación y las salidas de 
circuito.  
Permitirán el acceso de cables del tipo subterráneo y cañerías metálicas de salida 
por sus partes inferior y superior respectivamente.  
Cuando se trate de gabinetes de amurar, se dispondrán piezas de fijación al efecto 
soldadas al cuerpo principal del gabinete. No se aceptarán perforaciones que 
degraden el Grado de Protección especificado. Serán marca Schneider modelo 
Prisma G de acuerdo a la envergadura de los tableros a proveer.  
 
6.4.    Gabinete para Cuadro de Encendido CE  
 
Será un gabinete de material termoplástico blanco (RAL 9016) con grado de 
protección IP40 (IRAM 2044) de embutir, apropiados para montaje de llaves o 
pulsadores de efecto sobre riel DIN de 35mm, con placa calada blanca y puerta 
traslúcida o fumé. La línea se compondrá de gabinetes que permitan alojar de 8 a 
36 módulos DIN. Equivalentes en todas sus características técnicas al tipo VK de 
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Hensel o DOMINO Empotrable de SCAME. 
 
A) Componentes:  
Botones pulsadores con señal luminosa BP de Schneider Electric o similar.  

7.    LLAVES Y TOMAS  
 

7. 1 Tomacorrientes Tipo “1” de Uso General  
Se proveerán, instalarán y pondrán en servicio tomacorrientes de Uso General 
IRAM 2071, 2x10A+T, equivalentes en todas sus características técnicas a los de 
la línea RODA de Plasnavi, o Cambre SXXI.  
 
7.2.    Tomacorrientes Tipo “2” de Uso Especial  
Serán de características técnicas equivalentes a los Tomacorrientes para Uso 
General, pero compuestos por un módulo para 2x20A+T y un módulo para 
2x10A+T.  
 
7.3.    Tomacorrientes Monofásicos Capsulados Tipo “3”  
 
Serán cajas plásticas con tapa ciega grado de protección IP55 conteniendo un 
toma de 2x10A+T. Equivalentes en todas sus características técnicas al tipo 
KL42313 de Kalop.  
 
7.4.    Tomacorrientes Tipo “5” para Fuerza Motriz  
 
Estarán compuestos por una caja metálica de embutir donde se montará una base 
de 16A (3P+N+PE) Eureka de SCAME o de características técnicas equivalentes.  
 
7.5.    Tomas múltiples 
  
Tomas múltiples compuestos por: a) 6 tomas de 220V (2 tomas “estabilizados” y 4 
tomas “normales”), totalmente equipadas con tomas normalizados de 2x10A y 
dispuestos en tres cajas rectangulares (los tomacorrientes “estabilizados” serán de 
color rojo); y b) una caja rectangular con tapa ciega (conectadas a la cañería de 
datos).  
 
7.6.    Cajas Múltiples de Piso  
 
Consistirán cada una en una caja para instalación en piso técnico Ackermann 
GCQ6 conteniendo: espacio y bastidores para 2 conectores RJ45 Categoría 5 (no 
se proveerán los conectores), 2 (dos) tomas cuerpo rojo 2x10A+T para tensión 
estabilizada y 4 (cuatro) tomas cuerpo blanco 2x10A+T (tensión común). Los 
espacios vacantes serán rellenados con tapas ciegas. 
  
 7.7.    Interruptores y pulsadores  
Los interruptores de 1 o 2 puntos y los pulsadores serán Plasnavi línea RODA. 
 

8.    LÍNEAS PRINCIPALES Y SECCIONALES  
 

8.1.    Líneas Principales  
 
Las líneas principales (normal y de emergencia) que llegan al tablero principal TP 
(alimentación normal y de emergencia) estarán constituidas por conductores 
tetrapolares de cobre aislación XLPE NM 62266 soportados por bandejas.  
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8.2.    Líneas Seccionales y Circuitos de Iluminación Circulaciones  
 
Las líneas a tableros secundarios se ejecutarán con conductor IRAM NM-247-3 y 
caño semipesado y también con conductores multipolares XLPE NM 62266 
dispuestos en bandeja, de acuerdo a lo detallado en esquemas unifilares y planos. 
Deberán verificarse las secciones de proyecto en función de las cargas reales a 
instalar, los niveles de cortocircuito presentes y las distancias definitivas hasta 
cada tablero. Se instalarán todas las líneas seccionales detalladas en las Listas de 
Resumen siguientes:  
  
8.3   Líneas y Circuitos en Montante: Será previsto un espacio para una 
montante de Baja Tensión desde el Subsuelo hasta la azotea. El ducto será 
accesible en todos los niveles  
 
La montante de BT contendrá: 
  

• Bandejas tipo escalera para montar líneas seccionales normales y principal 
de emergencia;  

• Cañerías correspondientes a circuitos de iluminación normal y de 
emergencia de circulaciones y escaleras  

• Cableado de comando de la iluminación de circulaciones  

• Cableados de comando del sistema de generación de emergencia.  

El ducto poseerá espacio para embutir los tableros seccionales de piso.  
 

• La montante de Muy Baja Tensión admitirá cableados:  

• De alarma incendio,  

• Del sistema de CCTV;  

• De telefonía/datos considerando la existencia futura de hasta 100 puestos 
de trabajo con un punto estrella de cableados en el 4º piso.  

8.4.    Circuitos de Iluminación y Tomas Generales  
 
Los circuitos de iluminación y tomas generales se construirán con conductor IRAM 
NM-247-3 de 2,5mm2 y cañería semipesada. Se fijarán a las losas sobre 
cielorrasos desmontables (salvo en subsuelo, azotea y salas de máquinas, donde 
serán embutidos en el hormigón). Los tramos verticales se embutirán en 
mampostería.  
 
En el local de la cámara de transformación se instalarán las bocas que especifique 
la distribuidora. 
 
8.5.    Circuitos de Alimentación a Puestos de Trabajo 
  
Los circuitos de alimentación a puestos de trabajo en pared utilizarán la toma 
múltiple descripta en el punto 8.5. Estos circuitos se desarrollarán por medio de 
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bandejas. En las áreas de oficinas estos circuitos pasarán a ser alojados en 
conductos bajo piso descriptos en 4 y 4.1.Todas las tomas recibirán doble 
alimentación proveniente de un circuito “normal” y de un circuito “estabilizado”.  
 
8.6.   Circuitos en Aulas  
 
Los pares de circuitos que alimenten cada aula, deben pertenecer a fases 
diferentes en el tablero del cual parten. Uno de los circuitos de tomas pertenecerá 
a la tercera fase. Asimismo, cada circuito, sea de tomacorrientes o de iluminación, 
quedará protegido por un interruptor diferencial diferente.  
Los encendidos se comandarán desde los respectivos cuadros de encendido a 
instalar en cada piso.  
 
8.7.  Puesta en Servicio de Llaves  
 
Para las bocas indicadas en planos se preverán encendidos de iluminación 
localizados. Los interruptores de 1 y 2 puntos serán los especificados en el punto 
8.6. 
 

9.   SISTEMA CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA  
 

Se proveerá, instalará y pondrá en servicio un equipo de corrección automática del 
factor de potencia con capacidad de corrección de 60kVAr. El sistema se localizará 
en módulos exclusivos adosados al Tablero Principal TP de Baja Tensión. Todo el 
sistema se instalará en una columna gabinete con grado de protección mínimo 
IP21, a acoplar al gabinete del Tablero Principal TP. 
 
Para su funcionamiento, se colocarán, a la salida del Seccionador Principal, los 
transformadores de intensidad correspondientes. La referencia de tensión estará 
protegida por fusibles A.C.R.  
 
El sistema funcionará en forma automática a través de un relé automático de 
medición marca Schneider Modelo Varlogic R12 que conectará a cada una de las 
baterías de 20kVAr de los capacitores a través de un contactor de capacidad 
adecuada marca Schneider Electric LC1-DGK.  
 
Las etapas serán diseñadas para una tensión nominal de 400V y estarán formadas 
por capacitores Varplus M, con cubrebornes. Los contactores serán dimensionados 
ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas etapas. Poseerán 
limitador de energía reactiva, electrónico y llave manual-automático.  
 
Cada etapa estará protegida por interruptores termomagnéticos Schneider Electric 
C60-H curva D o con fusibles NH de alta capacidad de ruptura montados en un 
seccionador bajo carga adecuada a cada una de las etapas.  
El módulo del tablero que aloje a los capacitores tendrá ventilación y extracción 
forzada con accionamiento por termostato.  
 
Al respecto deberá el contratista requerir por escrito ante la compañía proveedora 
de energía eléctrica los valores mínimos admisibles de factor de potencia.  
Se deberá realizar la medición de armónicas con equipo a cargo del Contratista, 
una vez terminada la instalación y con toda la carga.  
 
El gabinete tendrá características idénticas a las solicitadas para el Tablero 
Principal (ver punto 6.1) 
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10.    PROTECCIONES 
 

10. 1.   Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas 
  
Dispositivo captor: Consistirá en un cabezal de gran radio de acción normalizado 
según norma NF C 17-102, instalado en la cúspide del edificio sobre un mástil con 
suficiente altura para garantizar un radio de protección mínimo de 60m. Marcas: 
Franklin-France, Ioniflash o de equivalentes características técnicas. Se vinculará 
al sistema de bajadas mediante por lo menos un cable de cobre estañado de 
50mm2.  
 
Bajadas: Las bajadas estarán constituidas por la estructura metálica constitutiva 
del hormigón de la estructura del edificio, por lo que deberá garantizarse la efectiva 
conexión de la malla captadora a la estructura de hierros, evitándose la instalación 
de bajadas externas. Para ello, deberá garantizarse que la estructura del edificio 
cumpla en su totalidad la Reglamentación CIRSOC 201. Previamente a la conexión 
de la malla al hierro estructural deberá verificarse las propiedades de conducción y 
dispersión del sistema, midiendo su resistencia de puesta a tierra para confirmar si 
existen valores adecuados.  
El sistema de protección contra descargas se deberá equipotencializar respecto de 
otras puestas a tierra del edificio, como se detalla en el punto 8.3.  
 
10.2.   Protecciones Interiores  
 
Tanto el Tablero Principal TP como los tableros seccionales indicados en planos 
serán equipados con supresores de sobretensiones transitorias, conectados 
mediante la instalación de bases portafusibles seccionables modulares para 
fusibles de 10x38mm de 120kA de capacidad de ruptura.  
En el Tablero Principal TP se instalará un supresor marca Sine Tamer ST-LSE-3Y2 
con capacidad para ser instalado en instalaciones de hasta 2000A de corriente 
nominal y con 10 modos de protección. Tiempo de respuesta: 1 nanosegundo. El 
dispositivo poseerá garantía escrita de reemplazo sin cargo por un período no 
inferior a 25 años.  
En los tableros seccionales indicados se instalarán supresores marca Sine Tamer 
RM-ST-60-3Y2 con capacidad para ser instalado en instalaciones de hasta 600A 
de corriente nominal y con 10 modos de protección. Tiempo de respuesta: 1 
nanosegundo. El dispositivo poseerá garantía escrita de reemplazo sin cargo por 
un período no inferior a 10 años. 
  
10.3.   Puesta en servicio de una Puesta a Tierra de Protección  
 
El contratista deberá realizar, previo al comienzo de las tareas, una medición de la 
resistividad del terreno para dimensionar adecuadamente el sistema de puesta a 
tierra.  
 
Posterior a la ejecución de los trabajos deberá realizar las mediciones de la 
resistencia de puesta a tierra del sistema en su conjunto y los diferentes puntos por 
separado.  
 
El contratista entregará los documentos de ingeniería de detalle antes de 
comenzar los trabajos de la presente sección. Para ello deberá conformar un plano 
general de puesta a tierra, con detalles de montaje, una memoria descriptiva del 
sistema y una memoria de cálculo.  
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Las instalaciones de puesta a tierra de protección responderán a lo especificado 
en la Reglamentación de la A.E.A. para sistemas TT y a la norma IRAM 2281 Parte 
III.  
 
A los efectos de generar un “plano de tierra equipotencial”, se integrará como 
electrodo general de tierra la estructura metálica del hormigón armado de la 
fundación de la construcción. Las demás estructuras metálicas que actúen como 
elementos pasivos no energizados, como cañerías, desagües, la puesta a tierra 
con electrodo IRAM 2309, bandejas portacables, etc., se deberán conectar 
directamente al anillo general de tierra ubicado bajo piso en el subsuelo.  
 
Se proveerá y montará para este fin una placa equipotencializadora Coppersteel B-
164 de FACBSA, la cual se amurará a un punto de la estructura de concreto 
(cercana al tablero TP) de forma de unir efectivamente la estructura metálica de la 
edificación (hierros) con la puesta a tierra de protección mediante jabalina a 
localizar en el subsuelo.  
 
La totalidad de la cañería eléctrica metálica, soportes, gabinetes, tableros, 
artefactos de iluminación, motores y equipos varios así como armaduras de cables, 
bandejas, estructuras, bastidores, cerramientos, etc., deberán estar conectadas al 
sistema de puesta a tierra de protección mediante cables aislados de sección 
adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, última edición. 
 
 10.4.    Puesta a tierra mediante electrodo IRAM 2309  
 
Se proveerá, instalará y pondrá en servicio una puesta a tierra principal próxima al 
Tablero Principal TP. A ella se conectará un conductor de cobre de 35mm2 que 
acompañará al cable alimentador general hasta llegar a la barra de tierra del 
Tablero Principal TP en el subsuelo.  
Si así se exigiese por parte de la distribuidora, se proveerá, instalará y pondrá en 
servicio una puesta a tierra suplementaria en el lugar de acometida, cuyas 
características serán coordinadas con la empresa.  
 
10.5.   Distribución de Tierra  
 
De las barras de tierra del tablero TP se distribuirán los colectores parciales PE 
(aislación verde-amarilla) para proteger todas las instalaciones eléctricas del 
edificio.  
10.6.   Valores de Puesta a Tierra a Obtener  
 
La puesta a tierra satisfará los valores prescriptos en el Reglamento para 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Ed.2006) de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y por la Norma IRAM 2281 Parte III:1996.  
 
10.7.  Condiciones de diseño de la Puesta a Tierra de Protección  
 
El sistema de puesta tierra se realizara acorde a los lineamientos de la norma 
IRAM 2281. Los objetivos de la puesta a tierra de protección serán:  
- Mantener libres de shocks eléctricos a las personas.  
- Proveer un conductor capaz de llevar la corriente de falla permitiendo la actuación 
de los dispositivos de protección.  
Las redes, conexiones, número de jabalinas, sección de conductores, se indicarán 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 112 

en los planos correspondientes o se diseñarán para garantizar un valor de 
resistencia de puesta a tierra no mayor de 5 (cinco) Ohms.  
Para ello deberá realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medición de 
la resistividad del terreno, y se definirá la configuración más conveniente para la 
puesta a tierra de seguridad y de servicio, en función de la resistividad del terreno, 
corriente de cortocircuito, tiempo de actuación de protecciones puestas en juego y 
características físicas de la obra en particular. 
  
10.8.   Sección Mínima y Forma de Conexión  
 
El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser único 
para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos, 
como es el caso de los circuitos de iluminación y tomacorrientes instalados en 
Bandejas Portacables.  
 
El cable de tierra de seguridad en cañerías, (uno por cada circuito) será siempre 
aislado, bicolor y de sección igual al conductor de fase y de sección mínima 2.5 
mm2, conectados en la barra de tierra que debe estar instalada en su 
correspondiente tablero.  
 
Todas las uniones se realizarán por medio de terminales a compresión a las barras 
de Tablero, a razón de un cable por terminal y un terminal por tornillo. 
  
10.9.   Puesta a Tierra de Bandejas Portacables  
 
En los sistemas de bandejas portacables se tenderá un conductor aislado 
(verde/amarillo) en toda su extensión, de sección mínima 50 mm2. Cada tramo de 
bandeja y accesorios se unirá a este conductor utilizando grapas adecuadas. Las 
conexiones o derivaciones se harán por medio de terminales y morsetería 
adecuada, no admitiéndose uniones por simple retorcido. Su sección será igual a 
la sección del conductor de fase de mayor sección.  
 
10.10. Puesta a Tierra de Estructuras Metálicas  
 
Toda la estructura metálica del edifico deberá ser puesta a tierra como por ejemplo 
instalaciones y equipos de aire acondicionado.  
 
10.11. Materiales  
 
Conductores: Todos los conductores de cobre desnudo serán de cobre duro de 
19 hilos trenzados, según IRAM 2 004 y un alma de acero IRAM 2 467.  
 
Soldaduras Exotérmicas: Las soldaduras serán del tipo cuproaluminotérmica, 
debiendo cumplir un nivel mínimo de calidad en la ejecución de las mismas. Para 
ello se deberá prestar especial atención en la utilización de los moldes adecuados 
para la sección de conductos y tipo de unión.  
No se permitirá la ejecución de las soldaduras con moldes que no sean el 
estrictamente adecuado. No se aprobarán las soldaduras que presenten defectos 
debido a la utilización de moldes que hayan superado la cantidad recomendada 
por el fabricante.  
 
Se podrán reemplazar estas por soldaduras a compresión marca Burndy 
exclusivamente.  
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Electrodos: Las jabalinas serán de acero revestido en cobre acoplables con un 
diámetro mínimo de 0,019 m y una longitud mínima de 3 m, Copperweld o similar.  
 
10.12.   Mano de Obra  
 
Todas las conexiones y derivaciones que queden enterradas se efectuarán 
invariablemente con soldadura del tipo cuproaluminotérmica, usando el molde 
adecuado.  
 
Las conexiones a la vista de cables entre sí, o cables con estructuras que deban 
ser puestas a tierra se harán utilizando morsetería de bronce de las características 
y modelos adecuados no admitiéndose uniones por simple retorcido. En las 
conexiones que no deban ser removibles se permite el uso de soldadura 
cuproaluminotérmica.  
 
En aquellas conexiones a equipos o estructuras que no posean borne de puesta a 
tierra, se tendrá especial cuidado en remover previamente la pintura para obtener 
un máximo de conductividad. Posteriormente al conexionado se volverá a 
reconstituir la capa de protección.  
 
Sólo se admitirá tratamiento del terreno para bajar su resistividad cuando sea 
solicitado expresamente.  
 
Los cables de tierra que estén enterrados, a menos que se indique otra cosa, Irán 
a 70 cm. como mínimo siguiendo aproximadamente los ruteos indicados en la 
ingeniería de detalle y evitando obstáculos e interferencias que puedan 
encontrarse y lugares donde puedan sufrir daños mecánicos o agresiones 
químicas. 
 
10.13. Sistema de balizamiento 
 
 El balizamiento será ejecutado en su totalidad según las reglamentaciones 
vigentes, de Normas IRAM y Fuerza Aérea Argentina. 
 

11.   SUBESTACION TRANSFORMADORA EDENOR 
 

Se incluirá en el presupuesto, la ejecución de tabiques de mampostería para cierre 
de de la subestación transformadora en subsuelo , la provisión y colocación de las 
carpinterías especificadas por Edenor (deben ser subcontratadas a las empresas 
autorizadas por Edenor), ejecución de revoques internos, pintura, cableado de 
instalación, conexión de artefacto de iluminación, colocación de conductos 
plásticos vacios provisión de equipos y todo otro requerimiento que conste en los 
planos, planillas y especificaciones de Edenor. 
 
11. 1.  Lista de proveedores Autorizados EDENOR 
 
Para la provisión de herrería, como persianas, escaleras, rejas etc., será necesaria 
la contratación de los proveedores autorizados por EDENOR. 
 
a) Listado de Herreros  

• SBGSA  (Sr. Norberto Pandini) 4687-2017 / 154- 035-1849 / 156 398-0952 
ID 585*3239 / electromecanicasbgsa@gmail.com) 
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• HERRERIA ALVARADO: (Sr. Gustavo Alvarado)  4461-2283 / 154-084-
1912 / 156-987-4420 / NEXTEL 649*3967 
EMAIL  herreriaalva@yahoo.com.ar   

• CISA: (Sr. Daniel Darnay)  Tel. 011-15-5753-8125 / 011-15-5240-0677 / 
556*61   Nextel / 011-4247-1454   TelFax / 011-42707525    
Fabrica: Monseñor Esandi Nº 1530 - Bernal Oeste. Partido de de Quilmes. 
Website:  www.cisametalurgica.com.ar  Mail: info@cisametalurgica.com.ar  
 

b) Listado de Proveedores de Persianas Cortafuego  

• RITRAC. Dirección: Leandro N. Alem 1640 - Dock Sud 
Teléfono: 4201-5480/7557/2034/9662 
e-mail: ritrac@ritrac.com.ar 
Página web: www. ritrac.com.ar 
 

• TERMINAL AIRE ® / TITUS ARGENTINA SRL. 
Dirección: Ing. Ramón Castro 4660/68 – Munro 
Teléfono: 011 47567153/8447 (Ventas) 011 47622449/0674 (Fábrica) 
Página web:  www.terminalaire.com 

11.2.   Conductos  Aprobados por Edenor 
• Caño de Polipropileno (interior liso y diseño exterior ranurado)  
• Tipo Awacor Terra - Código 7702 - Industrias Saladillo S.A. o similar. 
• Caño  Awacor Terra de Polipropileno (interior liso y diseño exterior 

ranurado) 
 

INDUSTRIAS SALADILLO S.A. 
Dardo Rocha 1172 - Acassuso (Provincia. Bs. As.) 
 

Código 
7702   DN=160mm  -  DE= 177mm  -  DI= 153mm  -  L= 4m 
7703   DN=160mm  -  DE= 177mm  -  DI= 153mm  -  L= 6m 
DN= diámetro normal 
DE= diámetro exterior 
DI=  diámetro interior 
L= longitud 

 
 
11.3.   Pliego, planos y planillas subestación transformadora EDENOR 
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12. GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 
 

El Contratista deberá realizar el conexionado completo de las líneas de 
emergencia, de acuerdo a lo indicado en planos, al Tablero Principal de Baja 
Tensión (TP), y todos los elementos necesarios para la futura instalación de un 
grupo electrógeno cuyas características se describen a continuación:  
 
Será un grupo electrógeno de capacidad de potencia prime 3x380/220VCA, 4 
hilos, neutro rígido a tierra, 50 Hz, 250 KVA en la planta baja del edificio.  
 
El grupo se encontrará precalentado y en condiciones de arrancar y tomará la 
carga del sector de emergencia en forma inmediata, (plazo máximo 12 segundos).  
 
El equipo será cabinado intemperie, insonorizado. 
 
Será utilizado para casos de corte de energía normal de la Distribuidora, incluso 
cortes prolongados, para atender los consumos considerados críticos tales como: 
iluminación de emergencia, server, alarma contra incendio y sistemas de fuerza 
motriz (servicio contra incendio, alarma, bombas cloacales, bombas elevadoras, 1 
ascensor, equipos de climatización).  
 
El grupo electrógeno será marca CATERPILLAR o de equivalentes características 
técnicas, con coseno phi de 0,8, a 1500 r.p.m., compuesto por:  
 

• Motor Diesel marca CATERPILLAR o de equivalentes características 
técnicas, de cuatro tiempos, 12 cilindros en “V”, cilindrada total de 51.8 lts., 
inyección electrónica directa, turbo alimentado y posenfriado, vinculado al 
generador mediante un acople flexible de placas múltiples.  

• Alternador marca CATERPILLAR, o de equivalentes características 
técnicas, sincrónico, trifásico de 50 Hz., tensión nominal en vacío 230/400 
V., 1500 R.P.M., tipo sin escobillas, autoexitado, con regulador de tensión, 
aislación clase H, conexión estrella triángulo con neutro accesible.  

Toma para Grupo Electrógeno Externo:  
 
Consistirá en un gabinete metálico para intemperie que alojará una bornera 
tetrapolar de toma.  
 
Bornera: Será del tipo componible, cage clamp, con una capacidad de 82A (AEA 
283-601), apta para conectar un cable de entrada del grupo generador de hasta 
16mm2 de sección. Se montarán en riel tipo DIN 35.  
 
PLC de Automatismos  
 
El equipo tendrá incluido en su programa la lógica de arranque del grupo 
electrógeno, transferencia automática y manejo de interruptores de acople del 
TP/TGD. Cada equipo poseerá en su programa los enclavamientos de cada uno de 
los interruptores del Tablero Principal.  
 

• El sistema de arranque y transferencia automática funcionará del siguiente 
modo:  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 131 

• Al faltar energía en la barra de servicios esenciales, estando el interruptor 
“Normal” cerrado, el sistema dará la señal para el arranque del grupo 
electrógeno.  

• Deberá haber un timer que permita un retardo regulable en el arranque, 
desde que se recibe la señal, para asegurarse que no es un micro corte.  

• Será posible la selección de hasta tres intentos de arranque, con duración 
de los tiempos de arranque y tiempos entre intentos de arranque 
programables. Si se siguiera repitiendo la falla, pondrá en funcionamiento la 
alarma acústica y luminosa de "Arranque fallido", con contacto libre de 
potencial para resumen de alarma en Tablero General.  

• Cuando exista señal de tensión y corriente proveniente del grupo, el 
Sistema realizara la transferencia, es decir abrirá el interruptor de “Normal” 
y cerrará el de “Grupo”, alimentando así la barra de crítica más la barra de 
esenciales.  

• Cuando retorna la alimentación normal, el Sistema esperará un tiempo 
regulable para asegurar la permanencia de la red, y luego ordenará la 
nueva transferencia de la carga, abriendo el interruptor de “Grupo” y 
cerrando el de “Normal”.  

• Luego de recibir esta señal, el sistema de arranque ordenará que la 
máquina marche sin carga, en un período de enfriamiento regulable, y que 
luego la misma se pare automáticamente.  

• Se incluirán en la provisión relés de presencia de tensión para cada entrada 
y en barras de distribución.  

• Debe ser posible el funcionamiento voluntario a través de una llave Manual 
- Automático que permita el funcionamiento en forma MANUAL. Esta llave 
poseerá un contacto auxiliar para informar al PLC de enclavamientos que 
se está operando el tablero en forma manual, sin automatismos.  

• El funcionamiento del sistema con grupo electrógeno debe permitir el cierre 
manual de los interruptores de acople, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones de enclavamiento.  

• En caso que el sistema esté operando en forma manual y se cierre del 
interruptor de acople de los servicios no esenciales, el aparato de medición, 
dispuesto a la salida del grupo, monitoreará constantemente la potencia 
entregada por el equipo, y en caso de sobrepasarse 90% de la potencia 
nominal del grupo, ordenará la apertura del interruptor de acople.  

• En su programación este PLC debe contemplar la posibilidad de ejecución 
de todos los enclavamientos, conforme se describe en otro punto  

Las entradas en principio serán:  
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• 1 NA + 1 NC de cada uno de todos los interruptores principales mínimo 20 
contactos.  

• Relés de mínima tensión de cada entrada y transformadores (5).  

• Confirmación de grupo generando (1)  

• Alarma por máxima demanda de grupo entregada por los medidores de 
salida de grupo (1)  

• Autorización cierre de acople (1)  

• 1 NA de posición de la selectora M-0 A del grupo electrógeno (1).  

• Espacio de reserva en gabinete y en capacidad del equipo para la conexión 
futura del 20 % de lo instalado.  

Las salidas en principio serán:  
 

• Run del grupo  

• 10 salidas a bobina de apertura interruptor principal  

• 10 salidas a bobinas de cierre interruptor principal  

• Señales de fallas de ciclo incompleto o falla de PLC para señalizar en el 
panel de alarmas.  

• Espacio de reserva en gabinete y en capacidad del equipo para la conexión 
futura del 20% de lo instalado.  

En caso de salida fuera de servicio del PLC se deberá poder operar en forma 
manual el tablero con total seguridad de no poner dos fuentes en paralelo.  
En caso de salida fuera de servicio del PLC se deberá poder operar en forma 
manual el tablero con total seguridad de no poner dos fuentes en paralelo.  
 
Operaciones Automatizadas del Tablero TP  
 
Se proveerá, instalará y pondrá en servicio un sistema de operación y transferencia 
automática de cargas. Básicamente consistirá en un PLC. Las salidas de este PLC 
se conectarán a un módulo interfase con un relé de 5A para cada salida, apto para 
comandar los interruptores, el grupo electrógeno, etc. El sistema se integrará al 
Tablero Principal TP. El sistema será capaz de:  
 

• Ante un corte del suministro normal de la Distribuidora, se abrirá el 
Interruptor Principal motorizado (Tablero TP) y se pondrá en marcha el 
grupo electrógeno;  

• Se abrirán los interruptor motorizados principal y de salidas y los 
contactores en tableros de piso, de modo que el grupo alimente sólo los 
Servicios Esenciales;  
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• Se cerrará el interruptor motorizado del grupo;  

• El sistema impedirá el paralelo red-grupo.  

Ante el retorno de la tensión normal, el sistema ejecutará la secuencia inversa.  
 
El display del sistema permitirá conocer, entre otros parámetros, el estado de todos 
los equipos de protección y maniobra y el tiempo acumulado de funcionamiento del 
grupo.  
 
El sistema se alimentará mediante una UPS que atenderá el funcionamiento del 
PLC y de los mandos eléctricos de los interruptores y contactores. 
 

13.   ALIMENTACIONES 
 

13. 1.   Alimentación de la Bomba de Incendio  
 
Para el tablero de bombas de incendio se tendrá una doble alimentación: la 
primera desde la barra general del TP y la segunda, en forma directa desde el 
grupo electrógeno. Ambas alimentaciones estarán protegidas por interruptores 
automáticos motorizados, comandados por el PLC del TP, que ante un caso de 
incendio cortará todo el suministro eléctrico del edificio y alimentará en forma 
exclusiva al tablero TSBI de bombas de incendio. La orden para dicha operación 
será generada por el flow-switch del sistema de extinción.  
 
13.2.   Línea Principal de Alimentación de Emergencia  
 
Desde los bornes de salida del tablero del grupo se proveerá, instalará y pondrá en 
servicio un doble conjunto de cables de 150mm2 de sección (cobre, IRAM 62266 
XLPE) hasta el Tablero Principal TP. Se efectuarán los cableados auxiliares de 
comando del sistema de Transferencia Automática. 
 

14.  CANALIZACIONES VACIAS DE MUY BAJA TENSION 
 

14.1.    Generalidades  
 
El contratista deberá proveer todos los tipos de canalizaciones especificados 
(bandejas, cañerías). La instalación horizontal se hará en cañería embutida en 
losas de hormigón y los tramos en montante mediante una cañería semipesada 
IRAM 2005 (y cajas de pase necesarias), todo a montar junto a la bandeja de Muy 
Baja Tensión.  
 
Todos los trabajos estarán realizados en forma completa y entera, de acuerdo con 
su fin y, en su ejecución, y terminación se tendrán en cuenta las mejores reglas del 
arte y las normas técnicas de aplicación en la materia.  
 
Cada 15 metros de cañería recta o inmediatamente a la salida de una curva de 90 
grados o inmediatamente luego de cada dos curvas de 60 grados, se colocarán 
cajas de pase o inspección de dimensiones armónicas con la sección de la cañería 
y cantidad de conductores instalados.  
 
14.2.    Montantes 
 
La montante de Muy Baja Tensión admitirá cableados:  
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-  de alarma incendio,  
-  del sistema de CCTV;  
- de telefonía/datos considerando la existencia futura de hasta 100 puestos de 
trabajo con un punto estrella de cableados en el 4º piso.  
 
14.3.   Canalizaciones para Telefonía  
 
Se proveerán e instalarán canalizaciones vacías para Telefonía Y Datos, de 
acuerdo a lo indicado en planos.  
 
El objeto de los trabajos de instalación telefónica es proveer e instalar las 
canalizaciones de acometida de plantel externo telefónico y su llegada al local de 
la central telefónica en Planta Baja.  
 
El Contratista procurará la aprobación de los planos de canalización telefónica 
vacía que pueda requerir la empresa suministradora del servicio telefónico. Esto 
implica la definición del punto de acometida definitivo y la instalación de las cajas y 
canalizaciones reglamentarias. Se proveerá e instalará una acometida subterránea 
compuesta por caños de PVC reglamentarios, con la traza indicada en plano. Una 
vez confirmada con la empresa telefónica la acometida subterránea, la entrada al 
edificio se realizará por medio de cuatro caños de PVC de 100 mm. de diámetro 
instalados a 60 cm. mínimo por debajo del nivel vereda, debiendo sobresalir por lo 
menos 20 cm. de la línea exterior del inmueble.  
 
La caja para acometida, empalme y distribución será metálica, provista de un 
sistema de cierre adecuado, como así también de un fondo de madera blanca de 1 
cm. de espesor. Será reglamentaria y aprobada por la empresa suministradora del 
servicio. Las dimensiones se indican en planos. En el local Bedelía de Planta Baja 
se instalará un armario de cruzadas reglamentarias de dimensiones indicadas en 
planos. 
  
15   CANALIZACIONES VACÍAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
INCENDIO  

 
A los efectos de la comprensión del tipo de alarma de incendio que se instalará a 
futuro, se describen las mismas a continuación. 
 
La central de detección de incendio será del tipo controlada por microprocesador, 
con prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y 
reporte de incendio. Deberá incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de 
alarmas (detectores de humo, detectores de temperatura, estaciones manuales de 
alarma, etc.), dispositivos de notificación de alarma (sirenas, parlantes, luces 
estroboscópicas, etc.), panel de control de alarma de incendio, dispositivos 
anunciadores y auxiliares.  
 
Características de los Paneles de Control de Alarma de Incendio  
 
El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS2-3030 o de 
equivalentes características técnicas, totalmente equipada con 10 lazos y 
contendrá una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en un 
microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de 
alimentación con diseño compacto.  
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Modo de operación 
 
La CPU se comunicará y controlará los siguientes tipos de equipos utilizados para 
formar el sistema: detectores de humo y temperatura inteligentes direccionables, 
módulos direccionables, impresoras, anunciadores y otros dispositivos.  
El programa desarrollado para el lugar específico que contiene los datos de todos 
los componentes del sistema como así también la lógica booleana que vincula los 
eventos de entrada con las acciones y respuestas del panel a través de los 
controles por evento será almacenado en una memoria no volátil de tipo flash.  
 
La operación básica del sistema será la siguiente:  
 
Cuando una condición de alarma de incendio es detectada y reportada por los 
dispositivos de iniciación del sistema, las siguientes acciones tendrán lugar:  
 
El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzará a titilar.  
Se activará el buzzer del panel.  
 
La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicará toda la información asociada con 
cada nueva condición del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y 
hora de ocurrencia.  
 
Se registrará el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la 
memoria no volátil del panel y se emitirán dichos datos a través de las puertas 
serie RS-232 para su impresión en línea.  
 
Todas las salidas (dispositivos de notificación y/o relés) programadas a través del 
control por eventos para activarse cuando un punto en particular entre en alarma 
se activarán.  
 
Los principales controles del panel serán los siguientes:  
 
Pulsador de Reconocimiento  
Pulsador de Silenciamiento  
Pulsador de Activación de Alarma  
Pulsador de Reposicionamiento  
 
Pulsador de Prueba de Lámparas  
 
Cada panel de control o cada nodo de la red incluirá relés formato C para alarma, 
señal de supervisión y alarma de seguridad para un mínimo de 2 Amperes @ 30 
VCC. También incluirá cuatro salidas programables para aparatos de notificación 
clase B (NFPA Estilo Y) o clase A (NFPA Estilo Z).  
 

• Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema.  

• Verificación de alarma, con contadores e indicación de fallas para alertar al 
personal de mantenimiento cuando un detector entró en verificación de 
alarma 20 veces.  

• Preseñal de Secuencia de Alarma Positiva (PAS) de acuerdo a NFPA 72 3-
8.3.  
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• Reporte rápido de estaciones de alarma manuales (menos de 3 segundos).  

• Prueba periódica de detectores, ejecutada automáticamente por el 
software.  

• Pre-Alarma auto-optimizable para la prevención avanzada de incendio, lo 
que le permite a cada detector aprender su medio ambiente particular y 
ajustar su nivel de prealarma justo por encima de los picos normales.  

• Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores den alarma, dos 
zonas de software en alarma o un detector de humo y un detector térmico.  

• Prueba “walk test”, con chequeo de dos detectores en la misma zona.  

• Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de 
feriados.  

• Ajuste automático Día/noche de la sensibilidad de los detectores.  

• Control de parpadeo de los leds de los dispositivos de campo para zonas 
de dormitorios.  

• Capacidad de codificación de los circuitos de notificación en Tiempo de 
Marcha: 120 p.p.m., Temporal (NFPA 72 A-2-2.2.2) y código California.  

Comunicación en Red  
 
Cada nodo de red será capaz de almacenar ecuaciones de control por eventos. 
Estas ecuaciones podrán ser utilizadas para activar salidas en un nodo de la red 
en respuesta a entradas en otros nodos. 
  
Los medios que utilizará la red para integrarse serán cable o fibra óptica. Redes 
mixtas fibra/cable también serán soportadas. Una red cableada incluirá un sistema 
a prueba de fallas (fail-safe) para aislar los nodos ante la eventual falta de 
alimentación en uno de ellos.  
 
Un repetidor de red podrá utilizarse para incrementar la capacidad de distancia en 
1.000 metros para redes cableadas y en 10 dB para fibra óptica.  
Comunicación por fibra óptica: La red soportará fibras ópticas con las siguientes 
especificaciones:  
 
Tamaño = 62,5 micrómetros / 125 micrómetros  
Tipo = multimodo, fibra dual, apta para canalizaciones.  
Distancia = atenuación máxima entre nodos inferior a 10 dB totales.  
Conectores tipo ST  
 
Circuitos de Línea de Señalamiento (SLC o Lazos)  
 
Cada panel de control de incendio que constituya uno de los nodos de la red de 
detección y aviso de incendio, soportará hasta 10 lazos. Cada lazo proveerá 
alimentación de tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes 
debiendo aceptar los siguientes tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, 
multicriterio, térmicos fijos y termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 137 

monitoreo, control y relé, es decir que cada lazo podrá soportar hasta 318 
dispositivos. Cada lazo permitirá el cableado en los estilos 4, 6 y 7 de la NFPA 72. 
  
La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para 
determinar si existen condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla 
para cada uno de ellos. El software mantendrá automáticamente la sensibilidad 
deseada del detector compensando los efectos del medio ambiente, incluyendo la 
acumulación de polvo en los mismos. La información analógica será utilizada 
también para la prueba automática periódica de detectores y para determinar sus 
requerimientos de mantenimiento en forma automática.  
 
Interfaces Seriales  
 
El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la 
conexión de periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL.  
El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión 
de anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos. 
  
Displays del Sistema  
 
El display contara con 640 caracteres proveerá al operador con todos los controles 
e indicadores necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar 
alarmas pánico), resetear el sistema y prueba de lámparas.  
La pantalla, retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y 
etiquetas alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos 
direccionables, circuitos internos del panel y zonas de software.  
 
El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los siguientes 
parámetros del sistema: tensión de red, alarma de incendio, prealarma, alarma de 
seguridad, evento de supervisión, falla de sistema, alarma silenciada, puntos 
deshabilitados, otros eventos, y falla de CPU.  
 
El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. Este 
formará parte del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar todas las 
funciones del sistema, entrar cualquier tipo de información alfabética o numérica y 
permitirá la programación en campo. Dos palabras clave de diferente nivel 
permitirán prevenir el acceso de personal no autorizado al control o programación 
del sistema.  
 
Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menú 
donde se encuentre navegando el operador y que será indicada en la pantalla 
alfanumérica de 640 caracteres. Estas teclas “soft” serán para facilitar la 
navegación por las pantallas o para llevar a cabo funciones de programación 
dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso del software de 
programación adecuado y una PC laptop.  
 
Anunciador y Controlador de Red  
 
Un anunciador y controlador de red (NCA) será provisto para mostrar todos los 
puntos del sistema inteligente. El NCA será capaz de mostrar toda la información 
del total de los 200.000 puntos posibles de la red.  
La NCA incluirá una pantalla de cristal líquido retroalimentada de al menos 640 
caracteres. Incluirá también un teclado estilo full QWERTY con retroalimentación 
táctil. Además incluirá un teclado de 10 teclas “soft” para navegación por pantallas 
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y la habilidad de recorrer los eventos por categoría tal como alarma de incendio, 
señal de supervisión, falla, etc.  
 
El anunciador y controlador de red podrá mostrar hasta ocho eventos en orden de 
prioridad y hora de ocurrencia. Habrá contadores para indicar el número de 
eventos por categoría 
 
La NCA se montará en cualquiera de los paneles de detección y alarma de 
incendio u opcionalmente en un gabinete dedicado. La red soportará un mínimo de 
103 anunciadores controladores de red y se conectará a la red vía cable o fibra 
óptica.  
 
El NCA tendrá una capacidad de almacenaje de al menos 1.000 eventos en 
memoria no volátil. Adicionalmente contará con una capacidad de almacenamiento 
histórico de 200 alarmas en memoria no volátil.  
 
La NCA incluirá dos puertos serie RS-232 optoaislados de 9600 baudios para ser 
conectados a impresoras y CRTs listados UL864. Estos periféricos imprimirán o 
mostrarán la actividad de la red.  
 
El anunciador y controlador de red incluirá pulsadores para el control global de la 
red de Reconocimiento, Silenciamiento de Señal, Reposición del Sistema, 
Pulsador de Pánico y Prueba de Lámparas local. Existirá un medio mecánico para 
deshabilitar estas funciones.  
 
El anunciador y controlador de red incluirá leds para señalizar los siguientes 
estados: Alimentación, Alarma de Incendio, Prealarma, Alarma de Intrusión, Falla 
de Sistema, Señal de Supervisión, Señales Silenciadas, Puntos Deshabilitados, 
Eventos No-Incendio, y falla de CPU.  
 
El anunciador y controlador de red incluirá una clave de acceso maestra y hasta 
nueve claves de acceso de usuarios. Cada clave será de hasta ocho caracteres 
alfanuméricos. La clave de acceso maestra autorizará el acceso a la programación 
y cambios de estado. Cada clave de acceso de usuario podrá tener distintos 
niveles de autorización que serán asignados por la clave de acceso maestra.  
 
El anunciador y controlador de red permitirá la edición de las etiquetas de usuario 
de todos los puntos pertenecientes a la red, activar y desactivar puntos de control, 
habilitar y deshabilitar todos los puntos de la red, alterar la sensibilidad de los 
detectores, borrar los contadores de verificación para cualquier detector analógico 
de la red, borrar cualquier registro histórico dentro de la red, cambiar el ajuste de la 
fecha y hora e iniciar la prueba de “walk test”.  
 
El anunciador y controlador de red incluirá un reloj con fecha y hora.  
 
Cada NCA soportará hasta 32 anunciadores a display remotos que repetirán la 
actividad de la red recibida por la NCA.  
 
Fuente de Alimentación  
 
La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-
line de alta tecnología que proveerá hasta 15 amperes de corriente para el panel 
de control y los dispositivos periféricos.  
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El equipo contará con termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), 
protectores de circuito y otra protección de sobrecorriente serán provistos para 
todas las salidas. La fuente incorporará un cargador de baterías de hasta 60 
Amper/Hora.  
 
La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar puestas 
a tierra y poseerá los siguientes indicadores a led:  
 
Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4).  
El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de 
carga para recargado rápido de baterías de hasta 60 A/H.  
 
Componentes del Sistema. Dispositivos Direccionables  
 
Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con 
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 
001 a 159. Los dispositivos direccionables que utilicen como método de 
direccionamiento el código binario mediante DIP-Switches no serán aceptados.  
Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán 
mediante dos cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y 
control.  
 
Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e 
interrogación. Ambos leds titilarán en color verde bajo condiciones normales, 
indicando que el detector está en operación y en comunicación regular con el 
panel de control. Ambos leds se encenderán en forma fija en color rojo para indicar 
que una condición de alarma ha sido detectada. Si es necesario, el parpadeo de 
los leds puede ser anulado por programa. Una conexión de salida se proveerá en 
la base del detector para conectar un led remoto de alarma.  
 
El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la 
sensibilidad del detector a través de la programación en campo del sistema. El 
panel permitirá el ajuste automático de la sensibilidad en base a la hora del día.  
 
Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide 
su variable ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en 
las mediciones en tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide 
si el valor analógico está dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por 
lo tanto que la sensibilidad de cada detector sea fijada por el programa del panel y 
permitiéndole al operador leer el valor analógico actual de cada detector.  
 
Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos 
permitirán la prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor 
analógico que alcanza el 100% del umbral de alarma.  
 
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del 
contacto de la estación al panel de control por medio del módulo direccionable 
incluido.  
 
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando 
mecánicamente activado, condición que será claramente visible. Del estado 
activado solo podrá retornarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.  
 
Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito 
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supervisado de iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto 
normal abierto) a un lazo del panel de alarma y control. El circuito de iniciación 
podrá ser Estilo D o Estilo B. Un led incorporado titilará bajo condiciones normales 
cada vez que el módulo es interrogado por el panel. Para áreas de difícil acceso 
existirá un módulo de reducidas dimensiones que no incluirá el led ni permitirá el 
Estilo D.  
 
Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de 
aparato de notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de 
emergencia.  
 
El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y entregar hasta 2 
Amperes sobre una carga resistiva.  
 
Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones 
auxiliares. El relé será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga 
resistiva y tendrá como salida dos juegos de contactos galvánicamente aislados.  
La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de 
energía y permitir que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan 
estar simultáneamente energizados.  
 
Detector de Humo Inteligente Multicriterio  
 
Los detectores de humo serán del tipo fotoeléctrico-térmico (doble tecnología) 
direccionable e inteligente con sensibilidad calibrada y ajustada en campo para 
cumplir con la norma UL268 (nominalmente 2,6 de oscurecimiento).  
 
Deberán contar con un microprocesador en su cabeza, incorporado desde fábrica. 
Este microprocesador tendrá la función específica de analizar los datos del entorno 
en el que se encuentra instalado y dar una conclusión al panel central acerca de si 
se está o no ante una condición de alarma (principio de incendio).  
 
Cada detector utilizará componentes electrónicos de estado sólido completamente 
regulada para proveer una vida larga y confiable, una malla contra insectos, una 
luz LED indicadora cuando está energizado, con posibilidad de salida o contactos 
de un relé magnéticamente activados para prueba y alarma remota por LED. Los 
elementos electrónicos del detector serán completamente blindados para 
protección contra alarmas falsas originadas por agentes externos. Deberá 
proporcionar una conexión de salida en la base de los detectores sobre falso techo 
o techo técnico para conectar un LED de alarma remota externa. Será marca 
NOTIFIER, modelo FAPT-851 o similar.  
 
Detector Térmico Analógico  
 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Sensará un 
valor umbral prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento 
brusco. Será marca NOTIFIER, modelo FST-851 o similar.  
 
Bases Universales  
 
Las bases serán de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores 
de distinto tipo e igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. Será marca 
NOTIFIER, modelo B-710LP o similar.  
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Módulo de Monitoreo:  
 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la 
supervisión e identificación de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u 
otros equipos no analógicos desde y hacia la central. Será direccionable mediante 
dígitos rotatorios de unidad y decena. La codificación del sistema determinará el 
reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento detector. Será marca 
NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar. 
  
Módulo de Control:  
 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. 
Proporcionará supervisión y dirección a equipos que precisen alimentación exterior 
y tengan un consumo de funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Será direccionable 
mediante dígitos rotatorios de unidad y decena. La codificación del sistema 
determinará el reconocimiento del módulo diferenciándolo del elemento detector. 
Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar.  
 
Módulo de Aislación:  
 
Será compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito 
en el lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el 
funcionamiento de todos los elementos no afectados. Será marca NOTIFIER, 
modelo ISO-X o similar.  
 
Se instalarán uno cada 20 detectores, estén o no indicado en planos.  
 
Avisador Manual de Incendio Direccionable  
 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el 
montaje exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y registro de 
operación. Será marca NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar.  
 
Sirena Electrónica Con Luz Estroboscópica:  
 
Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser 
programadas en campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, 
con un nivel sonoro no menor a 90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán 
baja corriente de consumo.  
 
Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los 
requerimientos de la ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la 
duración máxima del impulso de 2/10 de segundo. Será marca NOTIFIER, modelo 
P2R o similar 
 

16.  CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMA DE MONITOREO CCTV.  
 

El equipo de sistema de monitoreo CCTV que se instalará a futuro se describe a 
continuación. 
 
El sistema de grabación digital consistirá en un sistema de vigilancia de vídeo 
multicanal que utilizará tecnologías avanzadas de compresión de vídeo digital para 
proporcionar calidad de imagen y rendimiento de vídeo.  
La provisión incluirá el correspondiente suministro de 220V a la central y cámaras 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 142 

que lo necesiten.  
 
Se podrán conectar todas las cámaras indicadas en planos y verlas en línea en un 
monitor o a través de una red TCP/IP.  
 
El vídeo podrá grabarse basándose en programas definibles o por detección de 
movimiento.  
 
Los archivos de vídeo se podrán guardar en el disco rígido o en cualquier 
dispositivo de almacenamiento óptico.  
 
Reproducción y supervisión remotas  
 
Las imágenes o los vídeos capturados podrán distribuirse con facilidad a cualquier 
ubicación remota mediante la implementación de un entorno LAN/WAN o una 
conexión de Internet. Podrán registrarse hasta 16 cámaras del sistema 
simultáneamente desde el Explorador de Internet en cualquier PC conectada a 
Internet, con solo ingresar nombre de usuario y contraseña (sin instalar ningún 
software).  
 
El sistema contendrá una tecnología Smart Recording que distribuya 
automáticamente la velocidad de fotogramas a la cámara que más lo necesite, 
dependiendo de la alarma o detección de movimiento, permitiendo una manera 
más eficiente de utilizar los recursos DVR.  
 
Detección de movimiento integrada  
 
El detector de movimiento podrá configurarse individualmente para cada cámara. 
La sensibilidad y el área de máscara podrán ajustarse de forma individual 
dependiendo de las condiciones del entorno, proporcionando, de este modo, una 
detección precisa.  
 
Grabación de sonido  
 
Se podrán grabar y reproducir audio y vídeo simultáneamente.  
 
Central de Monitoreo  
 
- Monitoreará hasta 320 canales de video  
- Monitoreo de Audio en tiempo real  
- Monitoreo de Entradas/Salidas en tiempo real  
- Comunicación de audio de dos vías  
- Control de PTZ Remota  
- Control de Entradas/Salidas remotas  
- Mostrado de video en vivo automáticamente cuando hay detección de movimiento 
o alarmas en el sitio del suscriptor  
- Soporte de Visualización Doble; permite visualizar video y lista de eventos en dos 
pantallas distintas  
- Soportará 15, 24, 25, y 36 divisiones de pantalla  
- Servidor de Envío (c/software original hasta 5 servidores)  
- Administración central de hasta 500 servidores Center V2  
- Capaz de proporcionar servicios para hasta 10,000 suscriptores  
- Auto recuperación de conexión perdida  
- Equilibrio de Carga de Suscriptores, distribuye las peticiones de los suscriptores 
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mediante un grupo de Servidores Center V2  
- Modo de grabación Día-Noche. El modo de grabación Día-Noche permite utilizar 
distintos modos de grabación para diferentes horarios del día. Cada día se puede 
dividir en cuatro horarios, cada uno de los cuales representado por un intervalo de 
tiempo (hasta cuatro intervalos por día). Cada intervalo se puede configurar para 
grabar a toda hora o por detección de movimiento.  
 
Cámaras IP  
 
- Sensor de imágenes: 1/3” 420000 pixeles CCD  
- Pixeles efectivos: 768(h) x 494(v)  
- Umbral mínimo de iluminación: 1,0 lux  
- Luminosidad: 5 pasos  
- Balance de blancos: Auto/exterior/interior/manual  
- Obturador electrónico: 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000  
- Iris electrónico:1/60—1/10000seg  
- Protocolo: TCP/IP, PPP, FTP, http  
- Alimentación: 24VCA  
Otras especificaciones equivalentes a las del modelo SANYO VCC-WB2000P.  
 
 

IV- IT-   ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE LA INSTALACION 
TERMOMECANICA 
 

1.    GENERALIDADES 
 

La instalación motivo de esta Licitación, que se describe a continuación está 
compuesta por tres partes definidas, a saber: 

 
1- La climatización (frio-calor) de la planta baja, el frente del primer piso y los 

pisos sexto y séptimo 
 
2- La calefacción por un sistema de radiadores de agua caliente de la totalidad 

de los halles de piso, las tres aulas del contrafrente del primer piso y la 
totalidad de las aulas (a razón de seis por piso) desde la segunda a la 
quinta planta. 

 
3- La ventilación mecánica de los locales sanitarios de la planta tipo de primero 

a quinto piso, los de los sanitarios pisos sexto y séptimo, office de sexto y 
séptimo piso, sanitario de planta baja y los sanitarios, vestuarios, depósito 
del subsuelo, y cocina de cafetería. 

 
El Contratista deberá tener en cuenta la ejecución de los siguientes trabajos 
complementarios: 

  
• Construcción de las bases para equipos, contando con la provisión e 

instalación de perfiles PNI para soportar las unidades condensadoras en la 
azotea, pintadas con 2 manos de antióxido y 2 manos de pintura final para 
intemperie. 

• Pintura con dos manos de Látex para todo elemento a la vista para disimular 
la instalación. 

• Instalación de los soportes, riendas y/o ménsulas para sostén de los 
conductos. 
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• Ejecución de los pasajes de losas y vigas, que no hubieran sido dejados en 
la estructura, etc. 

• Los pases de losas se efectuaran por medio de caños camisa, no se 
aceptara ningún caño empotrado en ningún muro o losa.  

. 
En el caso de que las demás instalaciones y la estructura impidan las ubicaciones 
indicadas en los planos para instalaciones, la Inspección de Obra determinará las 
desviaciones o arreglos que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que 
eventualmente resulten necesarios, no significarán costo adicional alguno y el 
Contratista los deberá haber tenido en cuenta previamente a la formulación de su 
propuesta.      
 
Si hubiese instalaciones expuestas a la vista, las cañerías deberán estar 
protegidas con cenefas y/o cupertinas de chapa, plástico u otro material que el 
Contratista proponga y sea aceptada por la Inspección de Obra por escrito.  
 
Los equipos serán colocados en los cielorrasos de forma que no alteren los 
espacios a acondicionar. 
 
 

 2.    CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
 
En la ejecución de los trabajos objeto del presente se respetará fielmente: 
 

• Las normas y requerimientos mínimos para instalaciones termomecánicas, de 
acuerdo a los reglamentos de la Municipalidad del Partido De Tres de Febrero.  

 
•  Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

 
• Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Ed.2006) de la 
Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), instalaciones locales con riesgo de 
explosión. 

 
•  Reglamento ENERGAS 

 
•  Reglamento Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 

 
•  Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales requeridos para estos trabajos, así como las exigencias 
constructivas o de ejecución, se ajustaran a las normas IRAM 
correspondientes, última edición, siempre que no se opongan a la presente 
especificación. 

 
•  La Documentación Técnica. 

 
•  Las órdenes que durante la ejecución de los trabajos imparta la Dirección de 
Obra.  

 
•  Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000- 
 

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y 
los requerimientos de esta especificación, será aplicada la interpretación más 
exigente.  
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3.    DOCUMENTACION TECNICA 
 

3.1.   Documentación a presentar con la oferta: 
 

•  La selección de Equipos (tanto para refrigeración VRF o calefacción por 
agua caliente) con todas sus características técnicas. 

 
•  Se deberán adjuntar las curvas o tablas de rendimiento de manera de 

establecer de forma univoca el rendimiento de los equipos para dichas 
condiciones de trabajo. Se deberá adjuntar catálogos de los equipos de aire 
acondicionado ofrecidos indicando en forma clara los modelos y cantidades 
ofrecidos. Estos catálogos deberán contener las características técnicas de 
los equipos ofertados como ser capacidad frigorífica y calorífica, consumo 
eléctrico, niveles sonoros, refrigerante, peso, dimensiones y demás datos 
técnicos. 

 
•  La selección de Ventiladores (Booster), se deberá adjuntar curvas o tablas 

de selección de los ventiladores marcando en forma clara el punto de 
trabajo y los niveles sonoros. Se deberá adjuntar catálogos de los mismos 
indicando en forma clara los modelos propuestos. 

 
•  El balance térmico piso por piso por horas de funcionamiento 7 a 20 horas, 

método ASHRAE. Se deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente 
y planilla con resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y 
verano, y caudales de aire de cada uno de los locales a acondicionar. 

 
•  El análisis psicrométrico del aire exterior y del aire del local a acondicionar. 

Se deberá adjuntar planilla indicando los puntos de entrada y salida de la 
serpentina (Temperatura de Bulbo Húmedo y Temperatura de Bulbo Seco) 
de cada uno de los equipos. Se deberán indicar en respectivos diagramas 
psicrométricos los parámetros involucrados 

 
El Contratista deberá tramitar y obtener la habilitación de la sala de máquina 
debiendo realizar todas las tareas de adecuación y/o modificación necesarias para 
ese fin.  
 
3.2. Proyecto de Ingeniería de Detalle 
 
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá realizar la verificación de 
los cálculos de la instalación y presentar a la inspección de Obra la memoria 
técnica de la misma, para su aprobación (presentará balance térmico de la 
instalación, cálculo de cañerías y preselección de caldera), asimismo deberá 
presentar un plano de replanteo con un cronograma de trabajos de acuerdo  a 
tiempos y formas de los mismos, sin esta presentación no podrá iniciar los trabajos 
ni certificación alguna. 
 
El Contratista deberá realizar los planos definitivos de la instalación, tanto los de 
obra como los que deba presentar ante la autoridad de aplicación, asumiendo la 
responsabilidad técnica del proyecto y ejecución, con la correspondiente firma de 
profesional habilitado. El valor de estas tareas, el pago de derechos, sellados, 
tasas y contribuciones, como de todas las otras que surjan de cumplir los 
requerimientos de la presente licitación estén expresados o no, estarán incluidos 
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en el importe del presupuesto. 
 
Una vez adjudicados los trabajos, el Contratista entregará tres copias de los planos 
ejecutivos con una antelación de por lo menos 10 (diez) días corridos previos a la 
iniciación de los trabajos de los cuales uno será devuelto, con las observaciones 
y/o aprobación correspondiente. 
 
En estos planos incluirá la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, y 
con todos los planos de detalle necesarios para la correcta interpretación de las 
mismas, u otros detalles que le sean requeridos por la Inspección de Obra. 
Durante el trascurso de los trabajos deberá ser mantenida en obra, para cualquier 
consulta, la copia aprobada al Contratista por la Inspección de Obra.  
 
Las copias de planos, serán en escala 1:50 y por planta, completos para una total 
comprensión del trabajo. Los planos serán sometidos a la aprobación por la 
Inspección de Obra tantas veces como sea necesario, no pudiendo comenzar los 
trabajos ni presentar adicionales por correcciones de tipo constructivo que se 
introduzcan en los mismos.  
 
3.3. Planos “Conforme a Obra”  
  
El Contratista está obligado a realizar los planos “Conforme a obra” a su entero 
costo, incluidas las tasas y demás erogaciones, considerando que los planos de 
“proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, 
por lo tanto el Contratista está obligado a replantear la totalidad de la misma y 
realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente 
ejecutado en obra en todas y cada una de sus partes.  
 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el 
avance de la obra lo permita. 
 
 El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u 
organismos que corresponda, estará fijado en el “Plan de trabajos” por el 
Contratista, y la tramitación deberá ser completada antes de la Recepción 
Definitiva de la Obra que no podrá exceder en ningún caso la fecha de 
presentación del último certificado. Los detalles adicionales que pueda solicitar la 
Inspección de Obra, deberán presentarse dentro de los treinta (30) días 
subsiguientes a la fecha de presentación del último certificado de obra, debiendo 
constar en el Acta de Recepción la falta de su entrega.  

 
En caso de que esto no ocurra se prolongará el plazo de garantía de la obra, y se 
retendrá previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que 
estos trámites estén completados. 
 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y 
administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
 
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por ninguna causa, tanto por 
defectos de cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones 
por faltantes o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
 
El Contratista está obligado a presentar copia de todos los trámites que realice 
conformando una carpeta por cada ente, organismo o empresa prestataria de 
servicios en la que deba realizar trámites, al finalizar los mismos deberá entregar 
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constancia oficial de la finalización del trámite realizado y habilitaciones que 
correspondan. 
  
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista suministrará sin cargo a la 
Inspección de Obra tres juegos de planos conforme a obra de Instalación 
termomecánica, detallados, más soporte magnético en AutoCAD 2013 de todas las 
instalaciones, indicándose en ellos la posición de todos los componentes de la 
instalación, donde se incluirán los diámetros, dimensiones y características de los 
materiales utilizados, detalles especiales, detalle de montaje, etc.  
 

4.  ALIMENTACIONES 
 
Las instalaciones termomecánicas serán alimentadas por: 
 
a) Energía eléctrica 
  

- Alterna 50 Hz. 
- Monofásica 220 voltios para controles y/o 24V para comandos 
- Trifásica 380 voltios para motores en general. 

 
 b) Agua.  

De la red 
 
 c) Gas:  

De la red exterior.  
 

 d) Desagües:  
Según se determine en la red sanitaria a ejecutarse 

 
5.  CONDICIONES DE DISEÑO  
 

Para la ejecución del balance térmico se adoptaron los siguientes parámetros de 
cálculo:   
  
Ocupación máxima simultánea: indicada por el amoblamiento en de cada local 
Carga térmica por iluminación: 25Watt/m2  
Carga térmica por aparatos: 1 PC por puesto de trabajo en oficinas o lugares 
administrativos. 
 
EN VENTILACION:     
20 m3/h por persona  
 
EN REFRIGERACION:  
Condiciones externas: Temperatura de Buenos Aires: 35°C.      40% HR  
Condiciones internas: Temperatura de Buenos Aires: 24°C. 50% HR. 
 
EN CALEFACCION:  
Condiciones externas: Temperatura de Buenos Aires: 0ºC  
Condiciones internas: Temperatura de Buenos Aires: 20ºC  

 
6.    EQUIPOS  
 

Los equipos deberán ser originales, nuevos, sin uso y con fabricación efectiva al 
momento del montaje (que no esté discontinuada su fabricación), avalado por 
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certificado de fábrica que se entregará a la Inspección de Obra el día de la 
recepción. 
 
Los equipos importados y/o sus partes deberán estar construidos bajo Normas 
IRAM y/o aprobados para su uso en los países de la C.E., U.S.A., Canadá o 
Japón. 
 
Los equipos nacionales o de otros países integrantes del MERCOSUR deberán 
cumplir con Normas I.E.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes importadas 
deberán cumplir con lo establecido en el párrafo precedente. 
 
Junto con la oferta se deberá adjuntar los folletos ó catálogos del equipo ofrecido, 
en donde figuren las capacidades efectivas y demás datos técnicos (consumo y 
suministro eléctrico, nivel sonoro, dimensiones, peso, rendimiento, potencia 
nominal, refrigerante, distancias frigoríficas permitidas y todo otro dato técnico que 
resulte necesario para su evaluación). Se entregarán con la oferta, los gráficos y/o 
tablas que indiquen en forma clara la disminución de las capacidades, debido a las 
distancias de prestación, suministradas por el fabricante. 
 
Los equipos serán originalmente diseñados para refrigerante ecológico R-410A, no 
se admitirán equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22), o con 
refrigerante cambiados y/o adaptados, deberán ser originariamente ecológicos, 
todos los equipos serán de la misma marca, de primera marca, con una garantía 
mínima de 36 (treinta y seis) meses, debiendo contar con Servicio Técnico Oficial 
en el ámbito del Gran Buenos Aires. 
 
El Contratista deberá presentar una autorización escrita del fabricante que lo 
habilite para instalar este tipo de sistemas. Esta documentación detallada de los 
equipos ofrecidos debe presentarse conjuntamente con la oferta. 

 
7.   SISTEMA DE CLIMATIZACION FRIO/CALOR 
 

El sistema de climatización frío/calor es del tipo “VOLUMEN VARIABLE DE 
REFRIGERACIÓN” y está constituida por grupos de 1 unidad condensadora de 16 
HP y otra de 14 HP cada una, interconectadas, resultando en total un conjunto de 
30 HP, que desde la azotea proveerá de gas refrigerante ecológico a las terminales 
por sector, distribuyéndolo por dos montantes. El sistema se completa con las 
canalizaciones, el cableado eléctrico y de comando con sus correspondientes 
tableros. 
 
Se instalará un sistema VRF, con unidades interiores (evaporadoras) de baja 
silueta para conductos. Las unidades interiores (evaporadoras) se conectarán a 
unidades exteriores condensadoras para R410. Los sistemas se completan con 
distribución de aire por medio de conductos de chapa galvanizada, rejas, difusores, 
persianas y accesorios. 
 
Las unidades a instalar son las que se indican en los planos, respondiendo a la 
siguiente lista: 
 

•  Planta baja: Unidad para conductos 2.2 KW  
•  Primer piso: Unidad para conductos 14 KW para la zona de sala de 

profesores. 
•  Sexto piso: Dos unidades para conductos 14 KW + Split 2200 Frigorias. 
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•  Séptimo piso: Unidad para conductos 14 KW + Unidad para conductos 
22.4 KW. 
•  Azotea: Dos Unidades Condensadoras. 

 
8.    EQUIPOS 
 

a) Unidades exteriores 
 
Serán modelo SMMSi MMY-AP3014HT8 Toshiba o equivalente, según planos. 
Con compresores DC TWIN ROTARY altamente eficientes y con control vectorial 
inverter alcanzan un COP de 6.41 (a 50% de carga parcial). El rendimiento 
operativo mayor será posible cuando funcione en una carga constante. 
 
La distribución del sistema utilizará una distancia máxima equivalente de hasta 235 
metros. Será apta para el diseño para los pisos con varios ambientes pequeños, 
que generalmente reordenan la distribución de los locales. 
 
Llevará 3 compresores y 3 inverters. El control variable será infinitesimal ajustando 
la velocidad de rotación del compresor en pasos casi perfectos de 0.1 HZ., con una 
respuesta precisa a las necesidades de capacidad del momento; este control 
minimizará la pérdida de energía cuando se produzcan cambios de frecuencias y 
también generará un ambiente confortable sujeto a las variaciones de temperatura 
mínimas.  
 
Los equipos SMMSi Toshiba o equivalente serán aptos para las diferencias en 
altura de hasta 40 metros entre las unidades internas del sistema único. Esa altura 
es util para cubrir edificios de hasta 11 pisos. 
 
Las unidades exteriores 16 HP y 14 HP utilizarán tres compresores DC TWIN 
ROTARY o equivalente, con capacidad destacada bajo carga parcial. Estos 
compresores deberán mejoran la eficiencia de energía y los niveles de confort 
según los rendimientos de las normas de sustentabilidad energética. 
 
El control VRF inteligente será Toshiba o de calidad superior y garantizará el nivel 
apropiado de refrigeración para satisfacer la demanda de cada ambiente, 
independientemente del tipo de unidad interior utilizada y del largo de las tuberías; 
las interiores serán modelos MMD-AP Toshiba o calidad superior para conductos,  
 
El  gabinete  será  de  tipo  autoportante,  construido  en  chapa  de  acero  
galvanizado  calibre  18  como mínimo, con  terminación de pintura horneada de 
alta  resistencia a la  intemperie, con resistencia a  la corrosión para periodo 
mínimo de 500 horas, según test de spray de salmuera de acuerdo a ASTM B117.   
 
Todas  las  superficies  interiores  en  contacto  con  aire  ya  tratado  estarán  
aisladas  con  placas  de aislación semirígida para reducir las pérdidas de calor y 
minimizar el nivel de ruido.   
 
Cada  equipo  contará  como mínimo  con  dos  compresores montados  sobre  
aisladores  de  vibración.  
Serán  sellados  herméticamente  y  poseerán  protección  por  sobre corriente,  
sensores  de  alta y baja presión, sensores de temperatura de succión y descarga 
y calefactor de cárter. Serán Toshiba o calidad superior. 
 
Las  serpentinas  de  condensación  estarán  formadas  por  un  haz  de  tubos  de  
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cobre  dispuestos  al tresbolillo  y  expandidos mecánicamente  dentro de  una  
batería  de  aletas  de  aluminio  facetado.  Los ventiladores deberán ser de bajo 
nivel de ruido.  
 
b) Unidades interiores 
 
Serán modelo baja presión MMD-AP0076BH cantidad 1, alta presión modelo 
MMD-AP0484H-E cantidad 4, modelo alta presión MMD-AP0724H-E cantidad 1 
todos marca Toshiba o equivalente. 
 
El  gabinete  será  de  tipo  autoportante,  construido  en  chapa  de  acero  
galvanizado  calibre  18  como mínimo, con  terminación de pintura horneada de 
alta  resistencia a la intemperie, con resistencia a  la corrosión para un período 
mínimo de 500 horas, según test de spray de salmuera, de acuerdo a ASTM B117.  
  
Todas  las  superficies  interiores  en  contacto  con  aire  ya  tratado  estarán  
aisladas  con  placas  de aislación semirígida para reducir las pérdidas de calor y 
minimizar el nivel de ruido.   La bandeja de recolección de condensado estará 
convenientemente aislada y con una inclinación tal que  asegure  un  rápido  y  
eficaz  drenaje  de  agua,  presentando  una  conexión  accesible  desde  el 
exterior. 
  
Presentará un panel removible que permitirá el fácil y cómodo acceso a los 
tableros y controles. La estructura estará diseñada para fijarse al piso, techo o 
paredes con los elementos necesarios para evitar la filtración de agua y la 
transmisión de vibraciones. 
  
Las  serpentinas  de  evaporación  estarán  formadas  por  un  haz  de  tubos  de  
cobre  dispuestos  al tresbolillo  y  expandidos mecánicamente  dentro de  una  
batería  de  aletas  de  aluminio  facetado.  Los motores eléctricos de  los 
ventiladores deberán ser blindados, con protección IP54, aislación clase B, con  
protección  interna  por  sobrecarga  y  lubricación  permanente  en  los  
rodamientos.  La caja de conexiones de cada motor deberá poseer protección 
IP55. Tendrán un panel de filtros de fácil acceso desde el exterior, provisto con 
filtros lavables.  
 

9.    EQUIPOS A PROVEER  
 
Unidades para conductos de Baja presión: 
 
Cap. 2.2 Kw/h Cant. 1 Mod.MMD-AP0071BH Toshiba o equivalente 
 
Unidades para conductos de Alta presión: 
 
Cap. 14 Kw/h Cant. 4 Mod.MMD-AP0484H-E Toshiba o equivalente 
Cap. 22 Kw/h Cant. 1 Mod. MMD-AP0724H-E Toshiba o equivalente 
 
Unidades para conductos: 
 
Poseerán bomba de condensado que permite levantar el agua hasta 31 cm de 
altura luego poder generar la pendiente mínima de drenaje. 
Con presión estática de 14 mm c.a. y altura de 31 cm para instalar dentro del 
cielorraso  
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Unidad interior horizontal de techo: 
 
Estará diseñada para ser colocada con ménsulas a la pared o colgada del techo 
con riendas. Posee un deflector de aire para una distribución mas pareja en el 
ambiente y posee filtros lavables. 
 

10.   MATERIALES  
 
10.1. Conductos 
 

Se proveerá e instalará una línea de conductos de inyección y una de conductos 
de retorno para cada equipo, los que deben ser fabricados y montados de acuerdo 
a las recomendaciones de ASHRAE y SMACNA para conductos de baja presión y 
cumplir con lo especificado en el proyecto aprobado y con las reglas del arte. 
  
Serán fabricados en chapa de hierro galvanizado según Normas ASTM A 525-67, 
con un depósito de zinc mínimo de 0,270 Kg/m2. El depósito tendrá adherencia 
suficiente que permita efectuar todas las pruebas especificadas por las normas 
IRAM, sin que aparezca ningún desprendimiento de zinc. 
  
Todos los conductos deben ser cuidadosamente fabricados y montados, aún los 
que no queden a la vista, con todas las uniones selladas con pasta selladora para 
minimizar las pérdidas de aire.  
 
Los conductos serán construidos con los siguientes calibres mínimos:  
 

Diámetro: Hasta  250mm ó lado mayor: Hasta 300mm / Chapa calibre Nro. 26  
Diámetro: Hasta  500mm ó lado mayor: De 310 hasta 750mm / Chapa calibre 
Nro.24  
Diámetro: Hasta 1000mm ó lado mayor: De 760 hasta 1400mm / Chapa calibre 
Nro. 22  
Diámetro: Hasta 1500mm ó lado mayor: De 1410 hasta 2100mm / Chapa 
calibre Nro.20  
Diámetro: Mayor de 1500mm ó  lado mayor: De 2110 hasta 3000mm / Chapa 
calibre Nro.18  

 
Los  conductos  serán  fijados a  las estructuras del  techo  y  las  paredes,  
cuidando mantener un  nivel preciso y alineamiento correcto. Los soportes serán 
de chapa de hierro galvanizada o planchuelas de hierro  ángulo  previamente  
limpias  y  protegidas  contra  la  corrosión  con  convertidor  de  oxido  por 
estabilización total del tratamiento 130 micrones.  
    
Tendrán una dimensión no inferior a 19 mm x 3 mm, espaciados a 2.4 m como 
máximo, para conductos de sección inferior a 0,80 m2 y no más de 1,2 m para 
conductos de mayor sección. Los conductos de sección circular serán soportados 
con arcos de 180º de planchuela de 25mm x 3mm para evitar la deformación, 
colgados con varilla roscada de 3/8” como mínimo, con tuerca y contratuerca 
aseguradas con fijador de espárragos. Alternativamente se podrá emplear otro tipo 
de soportería de acuerdo a normas SMACNA, previa aprobación de la Dirección de 
Obra.  
 
En el origen de cada ramal, derivación, piezas especiales y en  los codos y curvas 
donde la relación de lados sea mayor de 2 a 1, se colocaran guiadores para 
asegurar el caudal de aire. Serán del tipo aerodinámicos, conforme a Normas 
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ASHRAE.  
 
Todas  las  conexiones  a  equipos  o  ventiladores  deberán  realizarse  con  juntas  
de  lona flexible, tipo vinilona. Cuando estas conexiones queden a la intemperie 
deberán ser protegidas con vierteaguas de chapa galvanizada. 
  
En  las  descargas  de  los  ventiladores  y  extractores  deberán  ser  instaladas  
persianas  de  álabes opuestos para regulación de flujo. 
  
Todos los conductos de extracción rematarán al exterior en forma horizontal sobre 
cubierta, con malla antipájaros y un corte a 45º para impedir la entrada de agua. 
  
Debe proveerse una toma de aire exterior para los equipos de aire acondicionado 
central. Será de tipo fijo construida con marco y hojas de chapa galvanizada calibre 
22, con tejido antipájaros, con su correspondiente persiana de regulación interna y 
filtro de aire.  
  
Todo  pase  de  conductos  de  impulsión,  retorno,  extracción  o  inyección  que  
atraviese  una  pared cortafuego deberá estar provisto de una persiana Cortafuego 
con fusible térmico que actúe a 60º.  
  
Antes  de  proceder  a  la  aislación  se  deberá  pintar  con  antióxido  todos  los  
puntos  en  los  cuales  el galvanizado haya sido dañado.  
También previo a la aislación se deberá prestar especial atención al sellado con 
siliconas de todas las aberturas que puedan presentarse.  
 
10.2. Rejas de alimentación: 
 
Las rejas de alimentación serán del tipo doble deflexión, con 100% de regulación, 
álabes de aluminio extruido  y  marco  de  chapa  doble  decapada  con  dos  
manos  de  pintura  antióxido  y  terminación prepintada de color blanco. Contarán 
con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos.  
 
10.3.   Difusores 
 
Los difusores serán del  tipo circular y/o cuadrados según el caso, 100% de 
regulación, construidos en chapa doble decapada  de 1mm  de  espesor  mínimo  
con  dos  manos  de  pintura  antióxido  y  terminación  prepintada  de  color 
blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos.  
 
Cuando los difusores deban montarse sobre cielorrasos de placas desmontables 
podrá indicarse el empleo de difusores especialmente diseñados para este uso, 
con terminación de pintura horneada color blanco, de 600mm x 600mm, con su 
correspondiente dámper de regulación.  
 
10.4.  Rejas de retorno 
 
Las  rejas  de  retorno  serán  del  tipo  “retorno  especial  de  baja  pérdida”  
construidas  en  chapa  doble decapada de 1mm de espesor mínimo con dos 
manos de pintura antióxido y  terminación prepintada de color blanco. Contarán 
con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos.  
 
No se aceptarán rejas con persianas de regulación de aletas paralelas.    
Las persianas de  regulación  serán  construidas en  chapa galvanizada  calibre 22  
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como mínimo,  con aletas  opuestas  con  burlete  de  goma,  bujes  de  bronce  y  
accionamiento manual  con mariposa  de fijación de caudal.   
 
10.5.  Aislaciones  
 
a)  Superficies frías.  
Para  los  conductos  interiores  que queden a  la  vista  se  utilizará pintura 
anticondensante  de  color a definir por la Inspección de Obra.  
 
Para los conductos interiores que no estén a la vista se utilizarán láminas de 
espuma termoplástica de 35Kg/m3  de  densidad,  con  estructura  de  celda  
cerrada,  de  10mm  de  espesor  como mínimo,  con recubrimiento  de  aluminio,  
tipo  Isolant ALU10  o equivalente,  no se aceptará lana de vidrio o materiales 
similares.   
   
Para  la  aislación  de  conductos  expuestos  a  la  intemperie  se  utilizarán  
láminas  de  espuma termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de 
celda cerrada, de 20 mm de espesor como mínimo, con recubrimiento de aluminio 
de alta resistencia, tipo Isolant R20 o equivalente, o en su defecto, llevará  cubierta 
exterior en los cuatro lados de chapa galvanizada de 0,5mm. Los tramos de 
aislación serán fijados a los conductos con el adhesivo recomendado por el 
fabricante.  
 
Todas  las  juntas  entre  tramos  de  láminas  podrán  ser  pegadas  con  
adhesivos  de  doble  contacto  o soldadas con pistola de aire caliente.  
Todas  las  juntas,  una  vez  pegadas  o  soldadas,  deberán  ser  selladas  con  
cinta  aluminizada  o  de aluminio, según corresponda.  
 
La  aislación  será  montada  en  forma  uniforme  y  mantenida  mecánicamente  al  
conducto  mediante zunchos  plásticos  fijados  mecánicamente.  En caso de 
emplearse para la fijación alambre galvanizado, este será calibre 20 y se 
emplearán esquineros de chapa galvanizada para protección de las aristas.  
 
b)   Superficies calientes.  
 
Para tal fin se emplearán láminas de lana mineral de 40Kg/m3 de densidad, con 
protección de foil de aluminio  reforzado  con  fibra  de  hilo  textil  tratado  con  
retardador  de  llama  en  todas  sus  caras,  de 25mm de espesor mínimo. 
Llevarán protección exterior de chapa galvanizada de 0,5mm de espesor. Todas 
las juntas entre secciones de aislación deberán ser selladas con cinta de aluminio.  
Todos los tramos que así lo requieran serán protegidos con una cubierta de chapa 
galvanizada.  
 
c)   Acústicas.  
Cuando resulte necesario se instalará aislación acústica en base a  láminas de  
vinilo de alta densidad tipo Fonac o equivalente,  totalmente  incombustible  
aprobado  por  NFPA,  con  adhesivo retardador de llama.   
 

11.  DISEÑO Y CÁLCULO.   
 

Deberá diseñarse y calcularse la red de cañerías considerando que los recorridos 
indicados en los planos adjuntos fueron dibujados como unifilares, solamente 
revisten el carácter de orientativos y en ningún caso determinan el trazado 
definitivo, debiendo ajustarse al ítem 23 del presente pliego. 
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Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de 
pureza y responderán a las normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L.   
Los tubos se suministrarán en barras enteras de longitud standard, limpios y 
deshidratados, con sus extremos tapados. Podrán ser de marca MüellerBrass, 
Eluma o Madeco. 
  
Los accesorios utilizados deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser 
de radio largo y las trampas de líquido de una sola pieza. Podrán ser de marca 
MüellerBrass o Elkhardt o calidad superior.  
 
Todas  las  soldaduras  serán  hechas  en  atmósfera  de  nitrógeno,  para  lo  cual  
se  hará  circular  una corriente  de  nitrógeno  seco  por  el  interior  de  los  
elementos  a  soldar, manteniendo  una  presión  de aproximadamente 3KPa.   
Para soldaduras cobre/cobre se empleará material de aporte con 15% de plata y 
85% de cobre y para soldaduras cobre/hierro o cobre/bronce se empleará material 
de aporte con 45% de plata y 55% de cobre.  
  
No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo en las soldaduras cobre-cobre. 
Es  de  suma  importancia  que  las  superficies  a  unir  mediante  soldadura  sean  
lo  suficientemente amplias  y  que  la  luz  entre  ambas  sea  la  adecuada. En la 
tabla siguiente se indica la profundidad mínima de inserción del tubo de cobre en la 
unión y el huelgo necesario entre los diámetros exterior e interior de los tubos para 
realizar la unión soldada. 

 
 

 
 
Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpias y libres de óxidos 
o imperfecciones. A fin de facilitar el control de las posibles fugas en los empalmes 
de caños, en los tramos donde dos o mas caños corran paralelos, las soldaduras 
de las diferentes líneas se ubicarán en posiciones que no exceden 0,60m entre 
cualquiera de ellas.  
  
El  dimensionamiento  general  de  las  tuberías  de  cobre  deberá  efectuarse  de  
acuerdo  a  las especificaciones del  fabricante de los equipos. Cuando no haya 
indicaciones específicas se deberán seguir las normas del Manual ASHRAE de 
Refrigeración año 1990, con pérdidas de cargas máximas de 0,02 K/m para las 
líneas de succión, 0,02 K/m para las líneas de descarga y 0,75 m/s de velocidad 
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máxima para las líneas de líquido. 
  
Cuando el fabricante no de indicaciones especificas, todos los caños verticales de 
aspiración deberán poseer la correspondiente trampa de aceite en el extremo 
inferior y cada 5,00m de elevación como máximo y todos los caños de succión o 
descarga que se conecten a otro caño o colector más elevado deberán estar 
conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo 
cuello de cisne. Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin 
excepción, una pendiente en la dirección del flujo de 0,40% (o 1/250).  
 
Las distancias máximas entre soportes estarán dadas por la norma ANSI B 31.1 
para cañerías de cobre para tramos rectos y se instalarán soportes a una distancia 
máxima de 0,60m por ambos lados de cada curva. 
  
Para aislar las tuberías de refrigerante se emplearán tubos y planchas de espuma 
elastomérica tipo Armacell o equivalente con un factor de resistencia al vapor de 
agua µ ≥7000. Para la perfecta adherencia de todas las juntas y uniones se 
utilizará pegamento tipo Armaflex 520 S.  La ejecución de los trabajos de aislación 
debe realizarse de acuerdo a los procedimientos indicados en el manual de 
instalación de Armaflex.  
  
Para el cálculo de los espesores de aislación se tomará como condición de diseño 
para los tramos interiores una temperatura de 25ºC de bulbo seco y 85% de 
humedad relativa. Para los recorridos por sectores  como  cocheras  o  depósitos  
se  considerará  una  temperatura  de  35°C  de  bu lbo  seco.  El rendimiento 
calórico deberá ser de 85% como mínimo. El espesor mínimo de las aislaciones 
para caños de aspiración será de 9mm. 
   
En  ningún  caso  se  aislarán  las  áreas  de  soldaduras,  válvulas,  filtros,  etc.  
antes  de  haber cumplimentado satisfactoriamente con todas las pruebas de 
estanqueidad y resistencia.  
 
Todas  las  uniones  entre  tramos de aislaciones  tubulares,  además de  ser 
pegadas  con el adhesivo indicado,  se  recubrirán  con cinta aislante Armaflex 
autoadhesiva de 3 mm de espesor  y 50 mm de ancho. Todas las secciones de 
aislación que queden expuestas a la radiación solar o que resulten visibles, 
pasillos interiores, cámaras, salas de preparación, sala de máquinas, etc., se 
cubrirán con 2 capas de pintura tipo Armafinish o equivalente de color blanco o 
gris, a criterio de la Inspección de Obra. 
 
Las cañerías aisladas sobre cubierta tendrán además una protección mecánica 
exterior ejecutada con chapa de aluminio de 0,8mm de espesor debidamente 
pestañada y fijada con tornillos Parker. Los  caños  de  desagüe  desde  los  
equipos  hasta  la  cañería  colectora  serán  ejecutados  en  PVC reforzado, 
polipropileno o hierro galvanizado. 
  
Todos poseerán cierre sifónico y uniones dobles para su desarmado y limpieza, el 
cual se ubicará en el exterior de los equipos, cuidando su fácil acceso.  El 
Contratista  proveerá  y montará esta  cañería  teniendo especial  cuidado de  
respetar  la pendiente mínima  de  1%  para  asegurar  el  correcto  escurrimiento  
del  agua  de  condensación  hasta  las conexiones a las bocas de patio o cañerías 
instaladas para ese fin. 
 
Para la certificación final la contratista deberá contar con la auditoría de la empresa 
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proveedora de los equipos, como aval para la garantía de la instalación, esa 
auditoría se realizará con personal de los instaladores y presencia de la inspección 
de obra.  
 

12.  PRUEBAS 
 
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las 
aprobaciones mencionadas a continuación: 
 

a)  Pruebas mecánicas: 
Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante 10 (diez) 
días durante 8 (ocho) horas diarias. Esta prueba se realizarán al sólo efecto de 
verificar el buen rendimiento mecánico de la instalación, no interesando las 
condiciones que se mantengan en los ambientes. 
 
b) Pruebas de funcionamiento: 
Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las 
instalaciones, que deberán abarcar un período de invierno, cada uno de ellos 
por un lapso de tiempo no inferior a 3 días y durante un mínimo de 8 horas 
diarias. Durante este período se verificará si las condiciones psicrométricas en 
los ambientes se mantienen dentro de los límites especificados, y se 
efectuarán las mediciones. 
 

Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta de la 
Contratista salvo la provisión del combustible y de la energía eléctrica), el que 
también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los 
resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 
 

13. SISTEMA DE CALEFACCION POR RADIADORES 
 
Se instalara un sistema de calefacción por radiadores y Fan Coil, instalando las 
siguientes unidades: 

 
� Planta baja: Unidad para Fan Coil 55k BTU/h + Unidad para Fan Coil 36k 

BTU/h 
� Primer piso: sistema radiadores para aulas y Halles. 
� Segundo a quinto piso: sistema radiadores para aulas y Halles. 
 

Se incluirán en la oferta, todos aquellos materiales, elementos y/o trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean 
necesarios para la terminación de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal 
forma que permitan librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción 
provisional. 
 
La provisión y montaje cubrirá las siguientes instalaciones: 
 

a) Calderas 
b) Radiadores 
c) Bombas 
d) Cañerías de agua y tanque de expansión  
 
Estarán comprendidas las siguientes tareas para la realización de las 
instalaciones: 
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14.       ETAPAS DE INSTALACION 
 

• Instalación de cañerías 
• Instalación de radiadores  
• Instalación de la Caldera  
• Instalación de Bombas, accesorios etc., en sala de máquinas. 
• Instalación de las alimentaciones de gas natural 
• Habilitación de la instalación Termomecánica ante el Municipio 3 de 
Febrero. 

 
 

15. CONDICIONES A MANTENER 
 

La instalación será diseñada para mantener una temperatura de INVIERNO: 
 

TEMPERATURA EXTERIOR  0ºC 80%HR 
TEMPERATURA INTERIOR: 20 °C  
TOLERANCIA +/-1º C  

 
16.  EQUIPOS DE CALOR 
 

16.1. Caldera  
 
Será humo tubular de 3 pasajes de gases, hogar presurizada marca Orly, TSA, 
Taconi o calidad superior, con cámara de combustión presurizada, Capacidad 
200.000 Kcal/h Cantidad una (1) construida de acuerdo a las normas ASME Boiler 
And Pressure Vessel Code VIII, División 1 de chapa de acero de primera calidad 
Siderar. 
 
El horno será cilíndrico de disposición horizontal, sin revestimiento refractario. La 
aislación se realizará con fibra de vidrio de 50 mm de espesor, recubierta en chapa 
de HºGº, pintada con esmalte sintético. 
 
Los tubos serán de acero sin costura calidad Siderca; en sus extremos estarán 
expandidos a las placas. 
 
Las soldaduras utilizadas en el proceso de fabricación serán realizadas con 
tecnología de avanzada y gases de soldaduras, (arcos sumergidos) de última 
generación binarios y/o terciarios según las necesidades. 
 
Se proveerán con hamacas de apoyo construidas en chapa de acero, puerta 
frontal de cierre hermético siendo su apertura rebatible, con aislación interior 
especial y provista con visor de llama en el hogar. 
 
La caja de humos posterior debe ser desmontable y poseer la salida de gases 
dirigida en forma horizontal, lo que permitirá su fácil desacople para efectuar tareas 
de inspección, mantenimiento y limpieza. 
 
Será del tipo: base refrigerada o todo húmedo.  
 
Materiales: envolvente espesor 5/16” (7,93 mm), hogar: espesor 5/16” (7,93 mm), 
Placas: 9/16” (14,28 mm), el rendimiento mínimo de 84%. 
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Se entregará completo, con aislación y todos los elementos de control y seguridad 
indicados en las reglamentaciones municipales para su aprobación (termostatos, 
presostatos, nivel de líquidos, válvula de seguridad etc. 
 
16.2. Controles y accesorios 
 
Válvula de seguridad a resorte, presostato de trabajo, presostatos de seguridad, 
manómetro, válvula de desaire; conjunto de purga, válvula de control de presión 
Sarco o equivalente, tapón, fusible de seguridad. Tablero eléctrico: será 
normalizado, construido en chapa de acero, con protección antióxido y terminado 
con esmalte sintético, puerta abisagrada compuesta por: bandeja porta elemento, 
interruptor general, fusible, llave de quemador, contactores con protección térmica 
para motores trifásico, llave de 3 puntos para automático y manual, campanas de 
alarmas, llave de corte rápido de emergencia. Botón reset bornera de conexión, luz 
indicadora de averías. Luces indicadoras de tensión 220 V 50 Hz., luz indicadora 
de combustión, luz indicadora de inyección de agua. Se incluye el cableado al 
quemador y demás elementos, mediante una bandeja porta cables.  
 
16.3. Quemador 
 
Se proveerá un quemador totalmente automático marca Metler, Rossplet o calidad 
superior a GAS NATURAL, especialmente diseñado para trabajar con calderas de 
hogar presurizado, su capacidad será 20% mayor a la de la caldera y será apto 
para ser regulado, (Será de doble etapa). 
 
Llevará un regulador electrónico de rendimiento de combustión con ventilador 
centrífugo acoplado al motor, normalizado, con barrido previo. Poseerá un 
programador electrónico de funcionamiento automático y de tensión de llama con 
ionización. Válvulas electromagnéticas de gas natural, filtro de gas y bujías, bajo 
normas vigentes de ENARGAS. GN 200 o posteriores 
 
16.4.  Zorro de humos 
 
Se adaptara los zorros de humos a la salida de la caldera, y de acuerdo a las 
normas de ENARGAS se construirá con chapa de 3/8'' de espesor, aislada con 
lana de vidrio y revestida en chapa el remate con un sombrerete a los 4 vientos. 
Las partes metálicas estarán pintada con pintura para altas temperaturas, previa 
limpieza de la superficie y desengrasado. En el conducto emergente en la azotea 
se realizará las correspondientes babetas de manera de asegurar la continuidad 
de la aislación hidrófuga. 
 
16.5. Bombas 
 
Se instalaran dos bombas por cada circuito (una de reserva), de una capacidad 
según planos.  Serán tipo Monoblock, y a su vez irán montadas sobre una 
plataforma con antibrivatorios. Los asientos de las bombas serán de bronce, y esta 
estará diseñada para soportar altas temperaturas. 
                                                                                                                                                
Serán marca Rowa, Iruma, Tromba o equivalente. En cañería de alimentación y 
retorno se colocaran juntas antivibratorios de acero inoxidable, bridadas. 
2 juegos de bombas de 20 m3/h 25 mts. c.a 
 
16.6. Cañerías 
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En planos se indican esquemáticamente el recorrido y las dimensiones mínimas de 
cañerías. El Contratista deberá realizar los ajustes necesarios para coordinar con 
las demás instalaciones y la arquitectura del edificio, definiendo la ubicación de los 
puntos fijos y la colocación de dilatadores. 
 
Las características del caño de Polipropileno Copolimero Ramdom (tipo 3) con 
alma de aluminio. Velocidad de cálculo de las cañerías: 1,2 m/seg. 
 
El fabricante aprobará las propuestas de instalación y además realizará las 
correspondientes verificaciones técnicas en obra para comprobar la correcta 
utilización de los materiales además de verificar la calidad de sus productos. En los 
sectores de sala de máquinas, lindera a las zonas de altas temperaturas, 
colectores, etc., se construirán con Latón pesado marca Decker, Cobrosa o calidad 
equivalente. 
  
Las cañerías se cubrirán con un chapón de 10 cm de altura que será tipo “U” o “L” 
en todo su recorrido horizontal y hasta 2 metros de altura. Estará construido con 
chapa DD N° 18 y amurado a la pared con tarugos plá sticos.  Este recubrimiento 
será pintado con esmalte sintético horneado, previo desengrasado y dos manos de 
antióxido, de color a elección de la Dirección de obra conforme al local a ser 
instalado. 
 
Las cañerías en sala de máquinas y montantes se aislarán con media caña de lana 
de vidrio, revestida con aluminio de 0,8 mm de espesor, ajustada con tornillo 
Parker. 
 
Las cañerías que pasan por pared como así por canaletas, llevarán cartón 
corrugado en todo su extensión. 
 
IMPORTANTE: visto que los radiadores son de aluminio las cañerías para agua 
caliente serán con barrera de vapor o sea que deberá acreditar la nulidad de todo 
pasaje de oxígeno al sistema por medio de su porosidad, para evitar la corrosión 
de los radiadores. 
 
16.7.  Tanque de expansión 
 
Se instalará un tanque plástico tipo tricapa de 300 litros de capacidad, llevara tapa, 
flotante de cobre, entrada de llenado rápido, y se deberá conectar  al sistema de 
calefacción por medio de un caño de plástico de 25 mm de diámetro apto para la 
intemperie. La alimentación del agua se realizará desde el tanque de reserva del 
edificio. 
 
16.8.   Aislacion de cañerias 
Las cañerías a aislar serán aquellas que corran en zonas no climatizadas, salas de 
máquinas y a la intemperie. Se aislarán con espuma eslastomérica a base de 
caucho sintético, Armstrong de Armacell, Polipex o calidad equivalente, pintado 
con pintura Armafinish, Polipex o calida equivalente. 
 
16.9.   Válvulas  
 
a) De maniobras 
Todas tendrán identificación referida a planos. 
Se instalaran válvulas según se indica en las especificaciones y Planos y en 
particular en todas aquellas ubicaciones en que sean necesarias por razones de 
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servicio o mantenimiento. 
 
En especial se instalaran a la entrada y salida de Caldera, bombas, serpentines, 
colectores, derivaciones, ramales etc. 
 
Deberá entregarse información completa de la línea y tabla comparativa con las 
similares especificadas. 
 
En lo referente a las válvulas de maniobras, previo a su instalación, se deberá 
presentar a la Dirección de obra los certificados de control de calidad emitidos por 
el fabricante. 
 
b) Válvulas esféricas 
 
Las válvulas para accesorios de medición, de bloqueo de manómetros, purgas y 
desagote o de maniobra   de cañerías serán esféricas de paso standard en 3 
piezas tal que se pueda acceder al cuerpo central rápidamente sin tener que cortar 
cañería, las tapas serán roscadas BSPT de acero forjado ASTM A105 y esfera y 
vástago de inoxidable AISI 316. Con asiento de teflón tipo SARCO modelo 10; 
WORCESTER modelo Miser o calidad equivalente Donde se requiera por razones 
de aislación serán con vástago prolongado. 
 
c) Válvulas de retención 
 
Las válvulas de retención serán Northvale, Sarco o calidad equivalente del tipo CD 
a clapeta cónica. Tendrán cuerpo cónico perforado de acero inoxidable AISI 316 
para ser montado entre bridas según ASA Serie 150 y aptas para una presión de 
trabajo de 10 Bar.  La clapeta será de caucho y tendrá una performance de 
hermeticidad positiva, (en la oferta se indicara marca y tipo ofrecida)  
 
16.10.  Filtro de agua tipo “Y” 
 
Se colocarán a la aspiración de bombas de circulación, serán marca reconocida 
con  conexiones diámetro 101 mm apto para operar con baja presión para el 
caudal de la bomba, poseerá manómetro de entrada y salida del agua, válvula de 
drenaje esférica, la malla del será de acero inoxidable. 
 

17.  INSTRUMENTOS DE MEDICION, TERMOMETROS Y MANOMETROS 
 

Independientemente de los sensores del sistema de control centralizado se 
colocarán termómetros, flow switch, manómetros, etc., tal cual se indica en planos 
o esquemas. 
 

a) Se deberán colocar manómetros y termómetros en las cañerías de entrada y 
salida de caldera para poder medir temperatura y presión a la entrada y salida 
de cada una de sus intercambiadores y en colectores. En las bombas se 
deberá poder medir la presión a la entrada y salida de su filtro y en la descarga 
de la misma. 
 
Los manómetros serán del tipo a cuadrante y de diámetro 100 mm. Tendrán 
cuerpo de bronce o de acero inoxidable, tendrán cristal reforzado y protección 
epoxi.  
Los termómetros de maquinas y colectores serán a cuadrante diámetro 4” 
conexión de ½ a tensión de alcohol o bimetálicos con vaina de acero inoxidable 
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apto para intemperie. Podrán instalarse en ángulo con respecto al caño para su 
mejor observación. 
Se dejaran provistos a la entrada y salida de los intercambiadores, ramales de 
serpentinas y en colectores vainas para sensores de inserción en cañerías
 . 
 
b) En las cañerías se usaran separadores de aire, purgadores de aire 
automáticos tipo Sarco FT 550 AE, Danfoss, Carel o equivalente y manuales 
con pulmón y válvula esférica. Tendrán cañería de conexión a la boca de 
desagüe más próxima. 

                                                                                                                                                         
19.  RADIADORES 
 

Los radiadores serán de aluminio termocontraíble. Acabado blanco, con esmalte 
sintético horneable Será marca Triangular SA, Caleffi o calidad equivalente llevara 
accesorios blister de conexiones compuesto de bujes, Purga y Ménsula para 
amurar el radiador. El Contratista deberá asegurar que el radiador que proponga 
tendrá las mínimas características al solicitado en pliego conforme al espesor de 
paredes y superficie de contacto del agua. 
 

20. SALA DE MÁQUINA 
 

Para la habilitación de la sala de máquinas El Contratista deberá adecuar el lugar 
de acuerdo a lo solicitado por la Reglamentación Oficial vigente al momento de la 
licitación.  
 

21. TABLEROS ELÉCTRICO DE COMANDO 
 

Instalación de tableros para bombas: Se instalará un tablero eléctrico de 
comando con sus actuadores, termomagnética por bomba u elementos (motores, 
comandos adicionales como ser disyuntores, guarda motores e indicadores de fase 
etc.).Será construido con chapa DD semipesado, con cerradura tipo Yale o 
equivalentes. Vidriado para la inspección, pintado con antióxido y esmalte sintético 
de color a elección por la inspección de la obra. 
 
Las interconexiones se efectuarán por medio de bandejas portacables y cables tipo 
Sintenax o equivalente, para la fuerza motriz, y cables tipo TPR o bajo goma en 
doble vaina para los demás servicios, y cables diseñados para baja tensión. La 
alimentación a este tablero se efectuará desde el tablero Gral. 
 

22. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  
  

•  Construcción las bases para los equipos bombas, motores, etc., de 
hormigón armado de 15 cm de espesor en las bombas. 

•  Instalación de soportes, grapas u otras fijaciones para radiadores  
•  Pasajes de losas, soportes, etc., debiendo reparar las roturas a nuevo con 

revoques gruesos y finos y pintura, etc.    
•  Los pases de losas se efectuaran por medio de caños camisa, no se 

aceptara empotrar ningún caño a ningún muro o losa.  
•  El pasaje de tabiques o muros se efectuarán por medio de sacabocados de 

diámetro acorde al caño a pasar.  
• Adecuación  sala de máquinas 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 

Construcción Sede Ingreso – Caseros - Etapa 4  

Obra Civil 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 162 

23. MEMORIA DE CÁLCULO 
 

a) CÁLCULO DE CALDERA: 
Capacidad requerida: 200.000 Kcal/h  
Diferencia por pérdidas etc. 20% 40.000 Kcal/h 
Capacidad total de la Caldera: 240.000 Kcal/h 
 
b) CÁLCULO DE BOMBAS:  
Bombas mínimas a instalar: 
Zona 1: 200.000 Kcal/h % 10°C variación de temperat ura= 20 m3/h 
             Perdidas de presión en cañerías 0.014 m c.a./m 
             Velocidad en cañerías 1.5 m/seg  

Se estima la bomba para la zona 1:20 m3/h 25 m de c.a. 
 

24.   PRUEBAS 
 

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las 
aprobaciones mencionadas a continuación: 
 

a)   Pruebas hidráulicas: 
Cañerías: Todas las cañerías y elementos que conduzcan agua serán 
sometidas a una prueba hidráulica con presiones de diseño de acuerdo al 
manual de cálculo de los caños a emplear y sus recomendaciones según 
normas, medida en el punto más alto de la instalación, valor que deberá 
mantenerse sin variación durante 24 horas. Esta prueba será realizada antes 
de aislar térmicamente o proteger de alguna manera a los elementos 
sometidos a prueba. 
b)  Pruebas mecánicas: 
Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante 10 (diez) 
días durante 8 hs. diarias. 
Estas pruebas se realizarán al sólo efecto de verificar el buen rendimiento 
mecánico de la instalación, no interesando las condiciones que se mantengan 
en los ambientes. 
c) Pruebas de funcionamiento: 
Realizadas las pruebas mecánicas se efectuarán las pruebas completas de las 
instalaciones, las cuales deberán abarcar un período de invierno, cada uno de 
ellos por un lapso de tiempo no inferior a 3 días y durante un mínimo de 8 hs. 
diarias. 
Durante este período se verificará si las condiciones psicrométricas en los 
ambientes se mantienen dentro de los límites especificados, y se efectuarán 
las mediciones: 
d) Gastos que demanden las pruebas      
Todos los gastos que demanden las pruebas serán por exclusiva cuenta de la 
Contratista       salvo la provisión del combustible y de la energía eléctrica), el 
que también deberá facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los 
resultados de las pruebas     o     comprobar la calidad de los materiales. 

 
 
25. SISTEMA DE EXTRACCION MECANICA. 
 

Se instalará un sistema de extracción mecánica de aire del Subsuelo y de los 
locales sanitarios de las plantas superiores y de planta baja, por medio de 
ventiladores centrífugos, red de conductos de chapa galvanizada y rejas de 
extracción. En la cocina se instalará un forzador para campana. Los Ventiladores a 
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instalar son: 
 

� Planta baja: Ventilador centrifugo para extracción del subsuelo. Ventilador 
centrífugo para extracción de sanitario.  
� 1º al 7º piso: Ventilador centrifugo para extracción de los sanitarios. 
� Sexto y séptimo piso: Ventiladores axiales para extracción de los sanitarios, 
ventilador centrífugo para office. 
� 8º piso sala de máquinas:  ventilador axial para caldera 

 
26.  EQUIPOS 
 

26.1. Electroventiladores de extracción de aire 
 
Los ventiladores serán aptos para funcionar con corriente MONOFÁSICA 220V 50 
HZ, relación 1200 RPM máximo entre correas y poleas, marca Chicago blowers o 
calidad superior, para un caudal de entre 10 a 60 m3/min según el caso.  
 
Serán axiales o centrífugos según planos. . 
 
Trabajarán con contrapresión mínima, montados sobre asientos elásticos de 
Isomode Pads o equivalente. Su nivel de ruido máximo será de hasta 45 Db.  
 
Estarán debidamente diseñados para funcionar dentro de cielorrasos y extraerán el 
aire de los baños y/u locales según planos. Irán montados colgados con riendas 
amurados con brocas a la estructura resistente de hormigón armado. Llevarán 
juntas de lona en los casos que se determine una conexión con conductos de 
chapa; no serán exigibles para el caso de conexiones a ductos flexibles. 

 
El encendido de los ventiladores se efectuará desde el tablero seccional más 
cercano al ventilador, por medio de una llave térmica del amperaje adecuado, 
marca Siemens o de calidad superior.  
  
Los conductos de extracción, chapa y las rejas de toma de aire de los locales, 
seguirán los lineamientos determinados para el caso de conductos de 
acondicionamientos (sin tener en cuenta la aislación térmica) 
 

 
27.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 
27.1. Generalidades 

 
La instalación en su conjunto debe estar en conformidad con las normas vigentes.  
 
Deberá proyectarse para un suministro de energía eléctrica de 3x380V + Neutro + 
Puesta a Tierra, 50Hz. 
  
A lo largo de toda la instalación deberá respetarse el siguiente código de colores: 
  

Línea 1 (Fase “R”)        Castaño (Marrón)  
Línea 2 (Fase “S”)         Negro  
Línea 3 (Fase “T”)         Rojo  
Neutro                   Celeste (Azul claro)  
Conductor de Protección PE (Tierra): Verde y Amarillo (Bicolor)  
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El  tendido  de  conductores  eléctricos  podrá  efectuarse  por  bandejas  o  por  
cañería  de  acero galvanizado. Cuando se utilicen bandejas estas deberán ser 
metálicas de base perforada, construidas en  acero  zincado  electrolíticamente,  
en  su  recorrido  por  sala  de  máquinas,  depósitos  o  sectores internos del local.  
 
Cuando los recorridos sean por sectores visibles por el público deberán ser de 
color blanco, con tapas en los sectores verticales.  Todos los tramos expuestos a 
las condiciones ambientales deberán contar con tapa, todo a satisfacción de la 
Inspección de Obra.  
 
En los tramos horizontales la distancia máxima entre soportes deberá ser de 1,50m 
y en los tramos verticales de 1,00m. Todos los soportes deberán diseñarse para 
soportar una carga igual al peso de la bandeja y sus cables más 100Kg, y serán de 
acero galvanizado.  
 
La  fijación  de  soportes  para  caños  o  bandejas  podrá  efectuarse mediante  
brocas  auto perforantes, clavos de expansión o tacos Fischer, de acuerdo al 
material de las paredes.  Todas  las  uniones  o  transiciones  entre  tramos  de  
bandejas  deben  efectuarse  con  accesorios  que deben  responder  a  la  norma  
IRAM  correspondiente,  o,  como  mínimo,  a  la  normalización  de  un fabricante 
reconocido.  
 
Cuando  se  utilice  cañería  de  acero,  esta  será  galvanizada  a  fuego,  de  tipo  
pesado  y  se  la dimensionará  de  forma  tal  que  los  conductores  no  ocupen 
más  del  35%  de  la  sección  interior  del caño. Los tramos horizontales deberán 
montarse con leve pendiente hacia las cajas de empalme para prevenir la posible 
acumulación de agua proveniente de condensación u otras fuentes. La distancia 
máxima entre cajas será de 15m. Se admitirá una cantidad máxima de dos curvas 
entre cajas, sin importar que el tramo respectivo tenga una longitud inferior a los 
15m. Las curvas se efectuarán en obra con máquina dobladora, con un radio de 
curvatura mínimo igual a seis veces el diámetro exterior del caño y ángulo mínimo 
de 90º. Deberá cuidarse especialmente que no se produzcan reducciones de 
diámetro inadmisibles. 
  
Todos  los  conductores  tendidos  sobre  bandejas,  como  así  también  las  
conexiones  a  distintos elementos,  deberán  ser  tipo  Sintenax  sin  armadura,  
según  IRAM  2178. Se  instalarán  en  una  sola capa  y  se  fijarán  a  las mismas  
con  abrazaderas  plásticas  tipo Colson.  Serán  identificados  con  su 
correspondiente  número  cada  30mts  y  en  los  extremos,  por medio  de  una  
placa  de  aluminio  con números estampados,  fijados al cable con abrazaderas. 
 
En los extremos de cables de comando se identificará cada uno de los 
conductores, por medio de anillos plásticos numerados de acuerdo a los planos 
funcionales correspondientes.  
 
Los conductores que sean canalizados por cañerías podrán ser, como alternativa, 
del tipo VN según IRAM BM 247-3 ex 2183. 
  
Todas  las  transiciones  entre  cable  Sintenax  y  cable  VN,  como  así  también  
todas  las  uniones  o derivaciones que resulten necesarias efectuar, deberán 
realizarse mediante borneras ubicadas dentro de  cajas  de  empalme  con  
protección  adecuada  al  ambiente  en  la  que  se  instale. No  se  admitirán 
uniones o derivaciones efectuadas dentro de las canalizaciones, sean estas de 
cualquier tipo.  
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Las cajas de paso y derivación serán de aluminio fundido, rectangulares o 
cuadradas, generosamente dimensionadas, con tapa atornillada del mismo 
material que el cuerpo principal, y del tipo estanca.  
 
Los conductores para fuerza motriz y control deberán instalarse en canalizaciones 
independientes.  
 
Todas las entradas o salidas de cable tipo Sintenax a cajas o tableros deberán 
efectuarse empleando prensacables plásticos diseñados para ese fin.  
 
Todas las acometidas a motores serán efectuadas mediante caño flexible metálico 
con funda de PVC tipo Zoloda, con todos sus accesorios, del diámetro adecuado al 
cable a proteger y conectores del tipo estanco en sus extremos.   
 
Las conexiones a equipos y tableros deberán efectuarse utilizando terminales 
preaislados tipo AMP o similar.  
 
Los extremos de los cables deben estar identificados de acuerdo a lo indicado en 
el plano unifilar o funcional correspondiente. Todos  los  elementos  metálicos  
componentes  de  la  instalación  deberán  contar  con  su  adecuada puesta  a  
tierra,  la  cual  deberá  efectuarse  mediante  un  conductor  de  cobre  forrado  
con  PVC  de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183 color verde y amarillo con 
sección mínima de 2,5 mm2. La  conexión  a  tierra  deberá  efectuarse  en  todos  
los  casos,  aunque  no  esté  indicado  en  forma expresa.  Las secciones mínimas 
del conductor a utilizar (S) en mm2 serán función de la sección del conductor de 
alimentación de energía, según la siguiente tabla:  
 
Sección del Conductor  Sección Mínima del Conductor 
de Línea en mm2        PE en mm2 
S menor o = 16mm2    S 
S de 16 a 35 mm2    16 
S de 35 a 400     S/2 
 
No se admitirán empalmes en el conductor de tierra entre el equipo y la red. No se 
admitirá, la conexión en serie de varias piezas metálicas.  En  todos  los  
elementos  que  se  conecten  a  tierra,  se  emplearán  terminales  abulonados,  
teniendo especial cuidado en eliminar la pintura y otros recubrimientos protectores 
en la sección de contacto. 
  
Las  conexiones  y  derivaciones  se  efectuarán  por medio  de morsetería  
adecuada  o  soldadura  tipo Cadweld, no admitiéndose uniones por simple 
retorcido de  cable. Todos los cables para el sistema de control serán del tipo par 
simple blindado, tipo Marlew AR5100 y deberán montarse en canalizaciones 
independientes.  
 
27.2.  Tableros eléctricos  

 
Todos los tableros eléctricos deberán cumplir con la norma AEA 90364-7-771  
El  proveedor  deberá  enviar  al  Comitente  y  a  la  Inspección de Obra  el  plano  
de  proyecto eléctrico antes de construir el tablero para su aprobación previa. 
  
Deberá acompañar una memoria técnica y los siguientes planos sintetizando el 
funcionamiento y los siguientes planos:  
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•  esquema eléctrico unifilar  
•  esquema eléctrico funcional  
•  esquema eléctrico de borneras  
•  memoria de cálculo de interruptores y protecciones  
•  listado de marcas y modelos de componentes  
•  plano topográfico del tablero  
•  plano de instalación del cableado en obra entre tablero y motores.  

 
Los  tableros  eléctricos  deberán  montarse  en  gabinetes  metálicos  
adecuadamente  dimensionados, con compartimentos separados para potencia y 
comando,  y grado de protección IP54.  Todos  los  tableros  que  deban  instalarse  
sobre  el  techo  del  edificio  y  queden  expuestos  a  la Intemperie, deberán 
diseñarse con grado de protección IP64.  
Deberán poseer la suficiente rigidez y resistencia mecánica para soportar las 
exigencias del servicio.  
 
Se  deberá  prestar  especial  atención  en  el  diseño  para  asegurar  que  todas  
las  partes  peligrosas queden  adecuadamente  protegidas  al  abrir  las  puertas  
para  efectuar  tareas  de  control  o mantenimiento.  Todas  las  partes  metálicas  
que  no  se  encuentren  sometidas  a  tensión  serán  adecuadamente vinculadas 
a tierra. Todos los tableros deberán tener en su interior una barra para conectar a 
tierra los circuitos de salida. 
  
El suministro de energía eléctrica será de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra, 
50Hz.  
 
Todos los componentes deberán estar convenientemente identificados de acuerdo 
a lo indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes.  
  
Las marcas aprobadas son las siguientes: 
  

•  Componentes principales:tipo Schneider, Siemens, Moeller.  
•  Relés auxiliares:tipo Idec, Releco 
•  Borneras:tipo Zoloda, Wago 

 
Todos los conductores deberán estar convenientemente identificados mediante 
números de acuerdo a lo indicado en los planos unifilares o funcionales 
correspondientes y deben ser antillama y de marca reconocida.  
 
Deberán  preverse  perforaciones  de  ventilación  para  la  evacuación  del  calor  
disipado  por  los elementos  componentes.  Cuando estas no sean suficientes 
deberá proveerse un sistema de ventilación adecuado controlado por un 
termostato.  
  
Todos los tableros deberán cumplir con las siguientes características generales: 
  

• Tratamiento superficial de decapado, desengrase y fosfatizado en caliente  
•  Pintura tipo poliuretánica de acabado rugoso y mate.  Color  exterior  

RAL7032  y  bandeja porta elementos y contrafrente puertas de color naranja  
•  Puerta abisagrada  con  cierre a  falleba  de ¼ de  vuelta  con manija 

metálica,  cierre  laberíntico  y burlete de goma neoprene raba antiviento, 
techo inclinado hacia atrás y puerta exterior ciega en tableros exteriores  
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•  Bolsillo porta plano en contrafrente de puerta  
•  Acometida de cables exteriores con prensa cables a una placa desmontable 

de chapa en la parte inferior del tablero. Se prohíbe expresamente efectuar 
las acometidas por la parte superior de los tableros.   

•  Las borneras de comando deberán estar físicamente separadas de las 
borneras de potencia (en riel aparte)  

• Distintos niveles de tensión diferenciados con separadores ópticos   
•  A cada lado de las borneras debe montarse un cablecanal de dimensiones 

holgadas  
• Todo el cableado  interno se efectuará con conductor unipolar antillama, 

aislación 1000v en PVC de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183   
• Todos los componentes eléctricos empleados deben poseer su identificación 

de acuerdo al plano funcional o unifilar correspondiente  
 
27.2.1. Tablero general de potencia  

 
Se instalará un tablero general de potencia que deberá tener puertas abisagradas 
con cierres a falleba de ¼ de vuelta y burlete de goma neoprene con cierre tipo 
laberíntico para asegurar un grado de protección IP 42.  
 
Deberá contar como mínimo con los siguientes elementos:  
 

• Interruptor  -  Seccionador  tetrapolar  bajo  carga  de  capacidad   
adecuada  a  la  carga  total,  sin fusibles, para corte general.  

• Voltímetro con conmutador de fase  
• Amperímetro con conmutador de fase  
•  Barras  de  distribución  de  cobre  electrolítico  según  IRAM  2002,  

incluyendo  neutro  y  tierra  con capacidad electrodinámica hasta 20 kA. 
Lámparas señalizadores de fases. 

• Todas las salidas estarán equipadas con interruptores termomagnéticos de 
capacidad adecuada para que se cumpla la siguiente condición: 
In <= Ir <= I adm;  
Donde: In: corriente nominal de la carga a alimentar  
Ir: calibre del interruptor termomagnético 
I adm: corriente admisible por el conductor en base a su sección. 
Los instrumentos de medición serán de 96x96 con marco, aptos para 
montar en el frente del tablero.  

 
27.2.2. Tablero de potencia de equipos  

 
Deberá tener puertas abisagradas con cierres a falleba y burlete de goma 
neoprene con cierre tipo laberíntico para asegurar un grado de protección IP 64.  
 
Deberá contar como mínimo con los siguientes elementos:  
 

•  Interruptor  –  Seccionador  tetrapolar  bajo  carga  de  capacidad  adecuada  
a  la  carga  total,  sin fusibles, para corte general  
• Protección de falta de fase, secuencia inversa, sobre y baja tensión con 
alarma local y contacto seco disponible 
• Todas las salidas estarán equipadas con interruptores termomagnéticos de 
capacidad adecuada para que se cumpla la siguiente condición: In <= Ir <= 
Iadm 
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27.2.3. Conexionado de equipos  
 

Las siguientes provisiones estarán a cargo del Contratista de climatización:  
  

•   Conexión eléctrica de cada unidad evaporadora  
•   Conexión eléctrica de cada unidad condensadora   
•   Provisión y montaje de tablero al pie de cada unidad condensadora con 
interruptor.  
•  Canalización, cableado y conexionado eléctrico de cada unidad interior de 
aire acondicionado  
•  Canalización, cableado y conexionado de control entre unidades exteriores 
e interiores de aire acondicionado   
•   Canalización, cableado y conexión de control entre termostatos y unidades 
interiores   

 
28. SISTEMA DE CONTROL  

 
Cada sistema de VRV deberá contar con su propio sistema de control autónomo 
que deberá cumplir con todas las funciones necesarias para su operación normal, 
incluyendo como mínimo:  
 

•  Control de funcionamiento en refrigeración  
•  Control de funcionamiento en calefacción  
•  Control de funcionamiento en ventilación  
•  Programación de operación en banda horaria día por día  
•    Test de servicio  
•  Diagnóstico de fallas  

 
El  comando  de  las  unidades  interiores  se  hará  en  función  de  la  indicación  
de  los  sensores  de temperatura de cada ambiente.  
Los  equipos  tipo  separados  para  conductos  serán  controlados  desde  sus  
propios  termostatos ubicados en el retorno.  Los  equipos  tipo  split  individuales  
serán  controlados  localmente  desde  sus  propios  termostatos  o controles 
remotos.  
 
Finalmente el sistema se controlará desde un sistema centralizado de supervisión 
conectado a una PC a proveer ubicada en la oficina de mantenimiento o sector que 
se disponga oportunamente.  
 
Desde  la misma deberá poder accederse al  sistema de  control propio de cada 
sistema como  si  se estuviera  frente  al mismo  y  deberán  poderse  efectuar  
todas  las modificaciones  o  correcciones  que resulten necesarias, así como 
también acceder al registro de alarmas y diagnostico de fallas de los 13 sistemas 
instalados comandado desde este único comando. 
 

29. PUESTA EN MARCHA, REGULACION, INSPECCIONES Y PRUEBAS  
 

Además de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspección de 
Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida antelación las siguientes 
inspecciones:  
 

• Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y 
muestras  

• Terminación del tendido de conductos en cada sector  
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• Terminación de tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada 
sector  

• Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada 
sector  

• Terminación de la instalación.  
 
Una  vez  terminada  la  instalación  a  satisfacción  de  la  Inspección de Obra,  el  
Contratista  procederá  a  efectuar  la Puesta en Marcha de la misma.  
Durante este proceso deberá efectuar como mínimo las siguientes 
comprobaciones:  
 

• Medición de resistencia de aislación de todos los cables y circuitos 
instalados  

• Verificación de secuencia y concordancia de fases en tableros  
• Pruebas de funcionamiento en vacío de circuitos de comando, control, 

señalización y alarmas.  
• Regulación de relevos de protección térmica.  
• Prueba de sentido de rotación de motores de ventiladores  
• Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeración  
• Evacuación, deshidratado y carga de gas refrigerante en circuitos 

frigoríficos  
• Medición de caudal de aire en cada equipo y ventilador  
• Medición de caudal de aire en cada reja, difusor y tomas de aire exterior  
• Medición de temperatura y humedad en cada local  
• Medición de amperajes de todos los motores  
• Regulación de todos los elementos de control y protección  

 
Los instrumentos necesarios para la realización de todos los ensayos y mediciones 
serán provistos por el Contratista. Las  mediciones  se  realizarán  en  presencia  
de  un  representante  de  la  Inspección de Obra.  y  del Comitente  y  se volcarán  
los  resultados  en  una  planilla  junto  a  los  valores  de  diseño  correspondientes  
para  cada equipo y local.  Se deberá dar aviso con anterioridad suficiente de la 
fecha prevista de puesta en marcha para que el personal  designado  por  el  
Comitente  asista  a  la misma  y  reciba  la  instrucción  necesaria  para  su 
operación y mantenimiento.  
 

 30.  ACOPIO DE MATERIALES 
 

El Contratista podrá acopiar materiales certificando un porcentual de cada ítem del 
presupuesto licitado y adjuntando una póliza de caución por el mismo valor del 
acopio, que se devolverá cuando ese material este instalado y en funcionamiento o 
cumpliendo el fin con que se instaló.  
 
 
 

 


