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SENOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. MARIO ISGRO

Se eleva a su conocimiento y fines pertinentes |la documentacion
para el llamado a Licitacion Pablica de la obra: “PASEO ARISTIDES VILLANUEVA™.

La presente documentacion esta compuesta por.  Caratula, Memoria
descriptiva, Pliego de bases generales, Pliego de bases particulares, Especificaciones técnicas
particulares, Modelo de solicitud de redeterminacion de precios, Analisis de precios, Formulario
oficial de oferta, Presupuesto oferta, Redeterminacién de precios, Planilla de mezclas vy
hormigones, Planilla de equipos, DDJJ-Conocimiento de obra y domicilio legal v electrénico,
CDJJ-ldentidad de copias digital y papel, Certificado visita de obra, Cartel de obra,

Documentacion grafica, Anexos.

El monto estimado para ésta obra asciende a la suma de:
$§ 98.789.592,62 (noventa y ocho millones, setecientos ochenta y nueve mil quinientos

noventa y dos 62/100) v el plazo sera de 240 dias corridos.

Sirva la presente de atenta nota.
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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“PASEO ARISTIDES VILLANUEVA”

APERTURA: DIA 14 MES NOVIEMBRE ANO 2016 HORA 9:00

EXPEDIENTE: N° 11706-P-2016
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “PASEO ARISTIDES VILLANUEVA”

El ejecutivo municipal ha incluido dentro del plan de obras publicas del presente afio la
construccién de mejoras que renovaran integramente la Calle Aristides Villanueva, desde su
comienzo en Calle Belgrano hasta su fin, en Calle Boulogne Sur Mer.

Los objetivos principales a alcanzar con la realizacion de esta obra son dotar a toda su
calzada de una nueva capa de rodamiento vehicular, renovar todas sus cunetas y puentes,
solucionar el marcado deterioro que poseen sus veredas, eliminar todas las barreras
arquitectonicas existentes {como escalones y obstaculos no reglamentarios) y unificar el criterio
de tratamiento de vereda en toda su extension.

Actualmente la calzada de pavimento de hormigén presenta excesivo desgaste superficial
y requiere un praonto reacondicionamiento. Se realizara un recapado de adoquines de hormigon
conformando un pavimento intertrabado de 8 cm de espesor y coma base de asiento se utilizara
la calzada existente con un tratamiento previo de limpieza y relleno de juntas, grietas vy fisuras
con mertere asfaltico.

En las zonas de encuentro con ofras calles se realizarda una demolicion parcial del
pavimento, segin se indica en los planos con el objeto de adecuar los niveles. En estos
encuentros se haran las excavaciones adecuadas para alojar la nueva infraestructura y luego se
colocara una losa de asiento de hormigon. Este tratamiento también se ejecutara en los tramos
de calzada donde el pavimento existente presente alabeo o deformaciones que a criterio de la
inspeccion deba ser intervenido.

El pavimento intertrabado se encontrara a nivel con la vereda, comprendiendo un Unico
plano entre el espacio peatonal y el espacio vehicular.

De igual modo se ha previsto ejecutar las obras de infraestructura inherentes a la
calzada, que por su estado se considera necesario reconstruir o reparar (alcantarillas, cunetas,
losas esquina). Se utilizara el aserrado de hormigones existentes sélo en el caso de ser
necesario separar partes de estructuras en buen estado con zonas a demoler y reconstruir. Se
deberan restituir los niveles de braceros, bocas de registro, tetones catastrales, tapas de
camaras, etc. ejecutando ademas alrededor de ellos cordones de hormigon armado .

Los trabajos de vereda se extenderan a ambos lados de la calle, rehaciendo
completamente contrapisos y pisos. Se buscara eliminar ciertas practicas no reguladas, coma la
colocacion de pilotines por particulares, el cierre de cunetas en superficie sin permiso y el
estacionamiento de autos sobre las veredas. También se intentara asegurar una circulacién
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segura y ordenada para los peatones, acompafiando con estas obras la evolucion de esta
arteria hacia nuevos usos y funciones.

Se incluird equipamiento urbanc municipal orientado a alentar practicas de cuidado del
medio ambiente y respeto ciudadano. Se colocaran estaciones inteligentes de bicicletas, puntos
verdes y contenedores comunes para residuos.

El proyecto eléctrico contempla la realizacion de trabajos tanto de canalizacion de
infraestructura de telecomunicaciones como la canalizacién de infraestructura de energia.

Se incluiran en esta licitacién trabajos de recuperacion y reconstruccion de Plazeleta de
Eslovenia, ubicada en la esquina de Calle Aristides Villanueva y Paso de los Andes. Esta
Plazoleta, inaugurada originalmente en 1991, posee un alto valor para la comunidad eslovena en
Mendoza, por lo que se recuperaran todos los trabajos de mosaicos, asi como el mobiliario y
eguipamiento urbana original, realizado por artesanos eslovenos residentes en Mendoza. Se
mantendra el mismo trazado original, rehaciéndose todos los pisos y contrapisos, y se
recuperaran sus espacios verdes.

Todos los trabajos se realizaran siguiendo un cronograma acordado con la contratista
minimizando en lo posible tiempos y molestias, siempre permitiendo la circulacion peatonal. La
Empresa Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a afectar.

Los trabajos incluidos en esta licitacion buscaran reforzar la identidad de la Calle
Aristides Villanueva, ordenandola y adecuandola a sus usos originales (residencial) asi como a
sus nuevas funciones (comerciales y de esparcimiento).

La presente obra tiene un plazo de ejecucion de 240 dias corridos.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.-
CAPITULO | - LICITACION PUBLICA
Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se encuentra

sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales y
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacion, contratacién,
gjecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccion y control de gestion, conduccion empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego Particular de Bases.-

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacién: La Documentacion de la
presente Licitacion Publica podra consultarse en la Subsecretaria de Contrataciones y Registros,
9 de Julio 500 - 6° piso y podra adquirirse previo pago de la suma estipulada en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc D) del Art. 9° de
éste Pliego.- Al retirar la carpeta con la documentacién, el adquiriente debera constituir en dicha
dependencia, domicilio especial en el radio de la Ciudad de Mendoza a los fines establecidos en
el Art. 6° de este Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentacién: La documentacion de la presente licitacion
publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:

0.- Nota Elevacién.-

1.- Caratula.-

2.-Memoria Descriptiva General de Ia QObra.-

3.1.- El presente Pliego de Bases Generales.-

3.2.- Pliego de Bases Particulares.-

3.3.- Pliego de E.specificaciones Tecnicas

4.1.- Modelo de Salicitud de Redeterminacién de Precios.-
4.2.- Analisis de precios.-

4.3.- Formulario Oficial de Oferta
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4.4 -Presupuesto de oferta -

4.5.- Redeterminacién de precios.-

5.1.- Planilla de mezclas y hormigones.-

5.2 - Planilla de equipos a afectar a obra.-

6.1.- DDJJ- Conocimiento de obra y Domicilio Legal electronico.-
6.2.- DDJJ- Identidad de copias digital y papel.-

7.- Certificado de visita de obra.-

8- Cartel de obra Nacién.-

9.- Documentacion grafica.-

10. Anexos.-

Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta implica por parte
del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacién de la licitacién; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se gjecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan
influir en la determinacién del costo de la obra y su gjecucién, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas: Cualquier error o duda que
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacién,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacion de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podrd hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se notificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijado conforme lo estipulado en el Art. 3° de este Pliego.
Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los interesados
no podran alegar desconocimienta de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracion estatutaria de por lo menos hasta el
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término del plazo de garantia y de conservacidn de la obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social.

Art. 8° Incompatibilidad de los Propenentes: No podran ser proponentes las personas
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Qbras Publicas N° 4 416 .-

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere gue las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segin el orden descripto por los
incisos que a continuacion se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comisién de
Preadjudicacion del estudic que deba producir scbre informacion mal compilada.

Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes Legal y Técnice del Oferente -

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de Bases.-

C- Documentacidén que acredite a la persona o personas due estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.-

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.-

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.-

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.-
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.-

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Publico.- Incluido en dicho inventario debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion.- La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipc que consigne el Oferente en el lugar que este indique .-
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I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico.-

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincién de los propios y ajenos que
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacién, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también
ilustrativo de su capacidad |la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econémica y financiera del Proponente.-

L- Nomina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas y/o
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 8° del Pliego Particular de Bases.-

LL- Némina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas o en
ejecucion por el Proponente en los dltimos cinco afios, indicando ubicacién, plazo de ejecucion,
monto de contrato, numero y caratula del expediente administrativa y toda otra informacion que
se juzgue de interés. La mencionada némina especificamente debera contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo y caracteristicas de |a obra objeto de Ia licitacion, como
asi también detalle las obras gue se encuentren en ejecucidn al memento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucién afectado a las mismas. -

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contrataciéon de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
analisis de precios.- Se deberan presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion.-

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos
vigentes al momenta de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con indicacién de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.-

N- CURVAS DE INVERSIONES-FLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulado y en el eje de abscisas
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se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.- Si la obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.-

O- QOtros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.-

P- Declaracién de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizard la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego;

Q- La declaracién que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualquier ofro fuero que con posteriaridad al acto de licitacion se creare -

R- Nota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA. .-

S- La documentacion contenida en los incisos AM, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente y su representante técnico. La documentacién restante debera ser suscripta sélo por
el proponente

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales vy
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompafie Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiado cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado vy el exacto alcance en todos sus térmings, y que expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.-

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran en
UN UNICO SOBRE CERRADOQ que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior y en
forma clara aparecera sclamente la mencidn expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la tinica excepcion del
nimero de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion.

Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas miiltiples
(apertura diferida de oferta tecnica y de oferta econdmica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripcion “SOBRE N° 1”7 se colocaran la decumentacion detallada en los incisos

en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mi§,mq_art|’culo y lo exigido en
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los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sabre, identificado en su cubierta
con la inscripcion “SOBRE N° 2" se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacion del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa multiple.

Art. 11°Rechazo de propuestas: Serd causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, Ny S,
del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales.-

- La omision de presentacién del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta
dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el
oferente podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes
a la fecha de apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de
hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la notificacion fehaciente, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia constituida.- La omisién absoluta de la
firma en cualquiera de los documentos requeridos por los incisos a), m),n) y fi) no es
subsanable.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K L, LL,P, Q, Ry T, del Articulo 9° del
presente Pliego de Bases Generales que por omision no hubiesen sido presentados al momento
de la apertura, deberan ser acomparados dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes a la fecha
de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera desestimada bajo apercibimiento de
perder la garantia de oferta.-

Art. 12° Propuestas Variantes: Padran ser presentadas propuestas que signifiquen una
variante economica, financiera y/o técnica siempre que no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompafiar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9°incs. a),m), n) y fi) de éste Pliego.

Las ofertas variantes Gnicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.- N
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Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416
en su Art. 24° dispone que: *“Los Pliegas de Condiciones estableceran el término durante el cual
los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas hasta sesenta (60) DIAS
CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos gue los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier opartunidad despueés del vencimiento de aquel plazo.-

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas dicho desistimiento hara al Proponente
responsable de los dafios y perjuicios, en caso de corresponder.-

Art. 14° Devolucién de fa Garantia a los Propanentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b) Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestado expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa constitucion de la
Garantia de de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcidn, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacion publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, ain cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. . Si el dia sefialado fuera declarado feriado a inhabil, el
acto tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El Acto de
Apertura se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de
los interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA -

Ninguna oferta presentada en termino podra ser desestimada en el propio acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posteriar analisis.

De todo o que se actue se dejard constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asfi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio
fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
términos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas.-
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CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucién de Adjudicacién: Luego del acto de apertura y vencido el

plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacién, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta.- La informacion complementaria solicitada debera ser entregada dentro
del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se entendera que la
entrega debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion
respectiva. Su no cumplimientc podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida
de la garantia de oferta.-

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren.- Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.-

Previo dictamen fundado de la Comisién de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacién recaera sobre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna.-

El acto de adjudicacion podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Publicas.-

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacién se notificard a todos los
oferentes y al Adjudicatario. A este ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la
fecha de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.-

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario. Previamente a la firma del contrato, y en
observancia de lo establecide en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucion de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (6%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9° y 14° del Decreto N° 313/81.
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Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo imparte constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacién de este Fondo de Reparo no constituird limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accion contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de deposito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anteriar y el presente articulo.-

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberdn concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrativo de obra publica, en adelante “el
contrato” que en representacion de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacién, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacion que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicion.- Todos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares -

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.-

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucién del depésito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.-

Art. 21° Protocolizacién del Contrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacidon.- Si fuere a pedido de la
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can diez (10) dias corridos de anticipacién perderé el Depdsito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismao, el Contratista debera constituir domicilio especial dentro de
la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccién administrativa en toda
cuestion relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en
forma expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contenciosc administrativo o
jerarquico segun correspondiere .-

Art. 23° Documentacion del Contrato. Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacidén Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego;, B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacién de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacién; E) El plan de frabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacién que durante el cumplimiento del
mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de ordenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
gjecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
cantratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacion o del Contrato; Solo se admitird la
transferencia parcial o total de la adjudicacidon o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de Obras Publicas, en las mismas condiciones
se admitird la asociacién del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En el caso de que el tfraspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sina también de la parte cedida de la
adjudicacidn o del contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola
persona o empresa, esta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
" responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el depdsito de garantia.- En
ningln caso la transferencia parcial a total del Contrato podra hacerse sin previa autarizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el Contrata, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depésito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
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transferencia parcial o total realizada sin su aprobacién previa- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.-

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad. 1a Direccion Tecnica de la Municipalidad
sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccion que ésta designe.-

Art. 26° Representacién del Contratista: El Contratista y su Representante Técnico
atenderan permanentemente la Obra.-

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de Actas de |la Obra, para
recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y 6rdenes de inspeccion .-

Art. 27° Libros de obra. La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de obra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija, sellados y rubricados por
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcion y
de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar -

Art. 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente éste podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y drdenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucién y prolijo
acabado de la obra.- También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccién la Interpretacion
y Aplicacién de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para
la confeccién de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de
los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucién de los trabajos; por lo que
en ningdn caso podra el Contratista suspender la ejecucién de la abra, porque existieren
divergencias  sin resolver.- Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concardantes de este Pliego.-

Art. 29° Cumplimiento de las 6rdenes. Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entendera que las o6rdenes asentadas en el libro respectivo estardn dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no impartaran madificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.- )
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El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de Ordenes, aln en
el caso de considerar que alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacién en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccidn, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese
plazo sin haber hecho usc de ese derecho, el Confratista, aunque no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacién opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccidn, no eximira la obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciendose su importe resultante del préximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en el
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.-

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dfas, la fecha de iniciacién del replanteo.
En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Conftratista
queda obligado a conservar por su cuenta.-

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la ubicacién de las obras,
el replanteo consistird en el reconocimiento y entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefiales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija. el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones gue la Inspeccién introduzca durante el curso de las cbras.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasione el
replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.-

En general el replantea comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.-

Cuande por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.-

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacion del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la prosecucion de los trabajos segtin un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de
la obra y el plazo contractual.- -
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b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no
haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado dafos o
perjuicios materiales.-

Cualquier observacién que deseare formular el Coniratista, relacionada con el replanteo y que
pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.-

Tado reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser presentado
dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista
perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4.416.-
Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias
de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo
juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de érdenes de servicio
o de notas de pedido seguin corresponda, con la certificacién de autoridades competentes y se
considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la
Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.-

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: E| Contratista proveera a la Inspeccién el
instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicién y control de Obra.- En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.-

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contempladas en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los egjecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefic y leyenda del plano
contractual respectivo.-

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencién en
la obra deberan solicitar a la Inspeccion |la correspondiente autorizacion.-

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado; La entrada del Obrador sera prohibida a toda
persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccién o
Intendente Municipal.- El contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros
y robos de materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, una o mas serenaos
permaneceran en la Obra todas las noches.- El Contratista tomara medidas especiales de
precaucion y colocara luces de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la
Obra hicieren temer accidentes par su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo
se cumplira hasta la recepcion provisoria de la obra.-

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: E| Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provisidon del agua y energia eléctrica para la obra y demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.-
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Art. 356° Servicio de Obra: El Contratista construirda a su cargo los vestuarios de su
personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.-

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construird a su cargo los depésitos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados.- Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sabrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados -

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara meétodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidn aseguren una ejecucién y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato .-

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado cbservaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.-

Art. 38° Comodidades para la Inspeccion: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases.-

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista pondra a total disposicion de la
Inspeccién de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacion necesaria para la libre circulacion del
mismo.- Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista
deberd proveer a la Inspeccidn otro de caracteristicas similares al pedido.-

Art. 40°Personal de servicio de la inspeccién: El Contratista pondra bajo las érdenes de la
Inspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccion y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replanteo hasta la medicidn final de los trabajos ejecutados.-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en farma permanente.- El Contratista gjecutara ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcién provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terreno completamente limpio y libre de residuos.- Cumplida el acta de
recepcion provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas las
instalaciones y construcciones provisorias del obrador..-
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Art, 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones. Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Cantratista proveera, distribuird convenientemente v
mantendré en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo.- Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en las crecientes que son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no seran maotivo de reclamacion de ningtin orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacién de plazo.-

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a Ia inspeccién las Pdlizas de Seguros, 0 sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningun importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en compafiias aseguradoras de reconocida trayectoria, que actien en la provincia
como sede central o sucursal, y bajo pdlizas aprobadas, segun la legislaciéon vigente.- Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y darios a terceros, por la totalidad de la Obra y por el monto del
Contrato.-
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que serd exigido también a
subcontratistas y destajeros.-

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.-

Ademas debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutivo de la Nacién 911/96 y de toda la legislacién conexa y complementaria.-

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en nimero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.-

El contratista debera entregar a la inspeccion una nomina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
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funciones o se incorporaran nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion
en un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliego de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pagoe del Personal. El contratista debera cumplir en todo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia- En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. - Esta clausula
regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.-

La demora en el pago de certificados debido a incumplimiento de estos motives, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no daréd derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo.- La falta continuada por des (2) veces, o por (3) tres en forma -
discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista
de la rescision del Contrato.- Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-
contratistas, por quienes el Contratista estd también sujeto a las mismas penalidades arriba
descritas.-

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en el
punto mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montos minimos
vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre |la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13:00 (trece) horas.- Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano. :

En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, Ia siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).-
b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).-
¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).-
Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa-
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