



**DOS ARROYOS**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

**ORIGINAL**

3 DE FEBRERO 2750 - 4° PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 01/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Curriculum Vitae del Personal Clave

"Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A3 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762"

#### 1. Datos Personales y Tareas que desempeñará

- Apellido y Nombre: **Filipovich, Gabriel Hernán**
- Nacionalidad: **Argentino**
- D.N.I. Nº: **28.636.164**
- Lugar y Fecha de Nacimiento: **Cnel Juan Solá, Salta - 25 de Marzo de 1981**
- Domicilio Particular: **Irizar 472, Capilla del Señor, Pcia. De Buenos Aires**
- Teléfono: **1126383617**
- Matrícula Profesional: -

#### 2. Datos de Capacitación

##### 2.1. Títulos:

- Grado: -
- Postgrado: -

##### 2.2. Capacitación Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:

- Cursos:
- Actividad Docente y de Investigación:
- Becas, Publicaciones y Congresos:

#### 3. Antecedentes laborales (indicar: denominación y descripción del trabajo, tipos de tareas desarrolladas, coordinador, proyectista, inspector, etc. Y fecha de realización)

2013-2016 Empresa: **CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA**

Cargo: **Administrador de Obra**

Obra: **Malla 603, Provincia de Provincia de Tierra del Fuego.**

Obra: **R.N. Nº 3. Tr. La Herradura – Ushuaia. Secc Km 3006 – 3049. TDF**

2012-2013 Empresa: **CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA ELECTROINGENIERIA SA - UTE**

Cargo: **Administrador de Obra**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000358



## ORIGINAL

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 01/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

Obra: Ruta Nacional Nº 8 Tramo 1B – Partido Exaltación de la Cruz, Prov  
de Bs As.

2009-2011 Empresa: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA HECTOR FELIPE DE  
ARMAS - UTE

Cargo: Administrador de Obra

Obra: Enlace Néstor Kirchner Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 226  
Olavarría, Prov de Bs As.

2006-2008 Empresa: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS SA

Cargo: Administrador de Obra

Obra: Ruta Nacional Nº 81 Tramo Pluma del Pato – Cnel. Juan Sola,  
Provincia de Salta.

3.1. En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas:

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos
- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras:

3.2. En TEMAS NO AFINES a la tarea solicitadas:

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos
- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras:

4. Otras Referencias (que puedan resultar de interés):

  
.....  
Firma Representante

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

.....  
Firma Apoderado

Buenos Aires, 30/01/17  
Lugar y Fecha

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y TLP 01-2016\LTP 01-16 Anexo VI - Nónima de Personal.docx

Archivo F: Copia Interna

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000359



## ORIGINAL

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 03/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Curriculum Vitae del Personal Clave

“Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A1 –  
Prog. 285.118 – Prog 299.919”

#### 1. Datos Personales y Tareas que desempeñará

- Apellido y Nombre: **ELCURA, Matías Daniel**
- Nacionalidad: **Argentino**
- D.N.I. N°: **26.332.111**
- Lugar y Fecha de Nacimiento: **13/01/1978**
- Domicilio Particular: **Miguel David – Dpto. 1 (Paraná – E. Ríos)**
- Teléfono: **0343-156200358**
- Matrícula Profesional: -

#### 2. Datos de Capacitación

##### 2.1. Títulos:

- Grado: -
- Postgrado: -

##### 2.2. Capacitación Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:

- Cursos:
- Actividad Docente y de Investigación: -
- Becas, Publicaciones y Congresos: -

#### 3. Antecedentes laborales (indicar: denominación y descripción del trabajo, tipos de tareas desarrolladas, coordinador, proyectista, inspector, etc. Y fecha de realización)

Razón social: Constructora Dos Arroyos S.A.

Periodo: Enero 2005 - Diciembre 2007

Ocupación: Administración - Topógrafo

Tareas desarrolladas:

- Control personal

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000360



Buenos Aires, 30/01/2017

**ORIGINAL**

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

- Proveedores
- Ingreso y egreso materiales
- Control Equipos
- Facturaciones
- Liquidaciones Proveedores
- Perfiles Topográficos (Excel)
- Nivelación y replanteo
- Creación de planillas base p/controles

**Obras:**

- Bacheo Ruta Pcial N° 39 – Tramo Emp. RPN° 6 - Lucas González – Julio 2005 – Octubre 2005
- Acceso Macia – Octubre 2005 – Marzo 2006
- PROSAP Macia – Viale - Enero 2005 – Diciembre 2007

**Razón social:** Constructora Dos Arroyos S.A.

**Periodo:** Enero 2008 - Febrero 2009

**Ocupación:** Capataz

**Tareas desarrolladas:**

- Control y movimientos de personal
- Control Equipos
- Nivelación
- Evaluación de tareas asignadas
- Coordinación y ejecución de trabajos

**Obras:**

- Piletas decantadoras – Frigorífico Equino de Entre Ríos SA
- Canal periurbano Dowery – Municipalidad de Gualeguay
- Reparación y mejoramiento de calles de Tercer Cuartel – Municipalidad de Gualeguay
- Autovia Ruta Nacional N°14 Gualeguaychu– Movimiento de suelos – Edeca S.A


**Razón social:** Constructora Dos Arroyos S.A.

**Periodo:** Febrero 2009 – Agosto 2009

**Ocupación:** Topógrafo

**Tareas desarrolladas:**

Topografía y replanteo

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000361



**ORIGINAL**

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

**Obras:**

- Nivelación Base y subbase de suelo calcáreo
- Nivelación de banquetas

Razón social: Constructora Dos Arroyos S.A. – Piton - UTE

Periodo: Agosto 2009 – Febrero 2010

Ocupación: Capataz

Tareas desarrolladas:

- Repavimentación de la Ruta Provincial nº 16 – (Gualectuaychu - Larroque)
- Control y movimientos de personal
- Control Equipos
- Nivelación
- Evaluación de tareas asignadas
- Coordinación y ejecución de trabajos

**Obras:**

- Bacheo Ruta Pcial Nº 16– Tramo Autovía Nacional Nº 14 - Larroque
- Carpeta asfáltica Ruta Pcial Nº 16– Tramo Autovía Nacional Nº 14 - Larroque
- Recolocación de guarda rail en el tramo
- Nivelación y compactación de banquetas

Razón social: Constructora Dos Arroyos S.A.

Periodo: Abril 2010 – Mayo 2010

Ocupación: Capataz

Tareas desarrolladas:

- Control Equipos
- Nivelación
- Coordinación y ejecución de trabajos

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000362



Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

- Obra: Acceso los inmigrantes Gualeguay
  - Reclamado de asfalto existente
  - Suelo Cemento y compactación del mismo
- Repavimentación y colocación carpeta asfáltica con polímero

Razón social: Constructora Dos Arroyos S.A.

Periodo: Febrero 2010 – Actual

Ocupación: Capataz


Tareas desarrolladas:

- Control Equipos
- Nivelación
- Coordinación y ejecución de trabajos

Obras:

- Bacheo Ruta Pcial Nº 11– Gualeguay –Victoria
- Bacheo Calle Illia Gualeguay
- Ruta Provincial Nº 23. Pcia de Entre Ríos. Tramo: RN Nº 130 - RN Nº 18,  
Subtramo I: RN Nº 130 - Arroyo Barú
- Ejecución de caminos vecinales Prosap Zona VII
- Limpieza y Cañalización del Aº Sagastume.

4. Otras Referencias (que puedan resultar de interés):

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000363



**DOS ARROYOS**  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

3 DE FEBRERO 2750 - 4º PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

**ORIGINAL**

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

.....  
Firma Representante

.....  
Firma Apoderado

Buenos Aires, 30/01/17  
Lugar y Fecha

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y TLP 01-2016\LP 01-16 Anexo VI - Nónima de Personal.docx

Archivo F: Copia Interna

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000364

# ORIGINAL

## ANTECEDENTES PERSONALES DEL INGENIERO CIVIL JUAN BAUTISTA PACELLA

**Posición en la empresa:** Presidente, desde 1994.

### Antecedentes académicos:

1980. Universidad Nacional de Buenos Aires Facultad de Ingeniería. Egresada con el título de Ingeniero Civil.

1986. Reválida en la Universidad de San Pablo, Brasil.

### Antecedentes Profesionales

#### Obras en ejecución:

2016 Para la D.P.V. Entre Ríos

- Obra: Construcción Alteo de defensa contra inundaciones en Ruta Provincial N° A 08 (Ex 46) – Tramo: R.N.N° 12 – Villa Paranacito. Sub-Tramo: Km 15,50 a Km 21,30 – Departamento Islas del Ibicuy. Pcia. de Entre Ríos. \$ 12.279.541,26.
- Obra: Construcción Alteo de defensa contra inundaciones en Ruta Provincial N° A 08 (Ex 46) – Tramo: R.N.N° 12 – Villa Paranacito. Sub-Tramo: Progresiva 18812,90 a Progresiva 21.330 – Departamento Islas del Ibicuy. Pcia. de Entre Ríos. \$ 16.173.042,53.
- Obra: Programa Rehabilitación y Mejoramiento Vial sobre RP N° 11 – Duplicación de Calzada en Avda. de las Américas (R.P. N° 11) – Tramo: Av. Francisco Ramírez (Prog. 0,00) – Rotonda Oro Verde (Prog. 6.880) y Rehabilitación de Calzada en el Tramo: Rotonda Oro Verde (Prog. 7.200) – Arroyo Salto (Prog. 16.100) Deptos. Paraná y Diamante. Pcia. de Entre Ríos. \$ 268.885.557,15.

2015 Para la Municipalidad de Azul

- Obra: Pavimentación Av. Bidegain. – Ciudad de Azul. \$ 27.890.291,41.

2015 Para el UCP y PFE

- Obra: Ruta Provincial N° 16. Pcia de Entre Ríos. Tramo: RN N° 12 - RN N° 14, 1ra Etapa: RN N° 12 - Larroque. \$ 51.502.216,32.

2015 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Obra: Ruta Nacional N° 3. Tramo: La Herradura - Ushuaia. Secc: Km. 3.006,00 – Km 3.049,40. Provincia de Tierra del Fuego. \$ 96.115.284,20
- Obra: Ruta Nacional N° 3. Tramo: Kosovo - La Herradura. Secc: Km. 2.974,42 – Km 3.006,00. Provincia de Tierra del Fuego. \$ 73.390.061,01
- Malla 603. Ruta Nacional N° 603. Tr.: Tolhuin – Kosovo. Secc: Km 2.766,83 – Km 2.949,94. Pcia de Tierra del Fuego: \$ 393.309.119,16

2014 Para la Dirección de Hidráulica de la Pcia de Entre Ríos

- Obra: Limpieza y Canalización del A° Sagastume – Tr. A° Sagastume Chico – RN N° 46. Villa Paranacito. Dpto Islas del Ibicuy. Pcia de Entre Ríos. \$ 17.873.186,69.

2014 Para la D.I.P.S.O.H.

- Obra: Saneamiento de la cuenta del A° El Gato – Etapa IV. La Plata. Pcia. de Buenos Aires. \$ 54.399.168,80.

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO

000365



# ORIGINAL

## 2013 Para la Municipalidad de Ushuaia

- Obra: Cordón Cuneta y Pavimento en Sectores Varios 2013 – Etapa 2. Ushuaia. Tierra del Fuego. \$ 35.088.854,86.

## 2013 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Obra: Ruta Provincial N° 23. Villa Elisa – Caseros. Tr.: Caseros - Pronunciamiento. Pcia de Entre Ríos. \$ \$ 37.533.675,46. (U.T.E. c/ L.P. Pietroboni S.A. 50%).

## 2013 Para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires

- Obra: RP N° 6 - Tr. RP N° 215 - RN N° 12 - Subtramo 3: Ex RP N° 52 - Arroyo Rodriguez. Pcia. de Buenos Aires. \$ 259.401.421,61. (U.T.E. c/Esuco S.A 33,34% y Decavial S.A.I.C.A.C 33,33%)

## Obras ejecutadas:

### 2016 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Obra: Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zona VII. Provincia de Entre Ríos. \$ 254.404.265,77. (U.T.E. c/L. P. Pietroboni S.A. 34% - Covimer S.A. 33%).

### 2016 Para la Municipalidad de Gualeguay

- Obra: Bacheo de Pavimento Asfáltico y Bacheo de Pavimento de Hormigón. – Ciudad de Gualeguay. \$ 1.829.125,99.

### 2016 Para la D.I.P.S.O.H.

- Obra: Limpieza Canal Escuela Hogar y Ordenamiento Hídrico en las Localidades de Zavallía, Los Toldos y La Azotea. Partido de Gral. Viamonte. Pcia. de Buenos Aires. \$ 8.355.090,99.

### 2015 Para la Dirección de Hidráulica de la Pcia de Entre Ríos

- Obra: Desagües Pluviales Zona Centro. Ciudad de San José. Pcia de Entre Ríos. \$ 7.898.322,39.

### 2015 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Obra: 3° Prórroga. Malla 603. Ruta Nacional N° 603. Tr.: San Sebastián – Tolhuin. Secc: Km 2.766,83 – Km 2.949,94. Pcia de Tierra del Fuego: \$ 16.743.444,14

### 2015 Para la Municipalidad de Gualeguay.

- Obra: Realización de 18.000 m2 de carpeta asfáltica de 5 cm con base de suelo cal. Gualeguay. Pcia. de Entre Ríos. \$ 3.135.960,00.
- Obra: Construcción de 9.484,28 m de cordón cuneta c/materiales y Mano de Obra. Gualeguay. Pcia de Entre Ríos. \$ 3.983.304,38.


### 2015 Para la Municipalidad de Ushuaia

- Obra: Repavimentación Parcial de la Av. Perito Moreno. Ushuaia. Pcia. de Tierra del Fuego. \$ 5.859.278,51.
- Obra: Bacheo y Repavimentación en Sectores Varios 2014. Ushuaia. Pcia. de Tierra del Fuego. \$ 2.781.722,00.

### 2015 Para la Municipalidad de Azul

- Obra: Pavimentación 102 cuadras. Ciudad de Azul. Pcia de Buenos Aires. \$ 16.990.012,40.

### 2014 Para la Municipalidad de Gobernador Mansilla

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BALBUENA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000366

# ORIGINAL

- Obra: Pavimentación Urbana Localidad de Gobernador Mansilla. Pcia de Entre Ríos. \$ 1.598.200,20.

## 2014 Para el UCP y PFE

- Obra: Ruta Provincial N° 23. Pcia de Entre Ríos. Tramo: RN N° 130 - RN N° 18, Subtramo I: RN N° 130 - Arroyo Barú. Obras Básicas y pavimentación. \$ 93.900.787,01.

## 2014 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Obra: Vinculación de los Centros Cívico y de Salud de A° Barú. Pcia de Entre Ríos. \$ 3.156.761,32.

## 2014 Para el Gobierno de Entre Ríos

- Obra: Cordón Cuneta (incluye excavación). Ciudad de A° Barú. Pcia de Entre Ríos. \$ 709.799,59.

## 2014 Para la Municipalidad de Ushuaia

- Fresado Calle San Martín entre J.M. de Rosas y 25 de Mayo. Ushuaia. Pcia de Tierra del Fuego. \$ 115.576,00
- Obra: Cordón Cuneta, Pavimentación y Red Pluvial en Barrios Alakalufes I y Bella Vista. Ushuaia. Pcia. de Tierra del Fuego. \$ 11.140.734,26.

## 2014 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Obra: Adquisición de 400 m3 de concreto asfáltico en caliente incluida la colocación. Provincia de Tierra del Fuego. \$ 2.516.624,00
- Obra: Mejoramiento. Ruta Nacional N° 81. Tr.: Límite c/Formosa - Pluma de Pato. Sección: 1.685,52 - Km 1.716,53. Pcia. de Salta. \$ 29.427.162,76.
- Obra: 2° Prórroga. Malla 603. Ruta Nacional N° 603. Tr.: Tolhuin - Kosovo. Secc: Km 2.766,83 - Km 2.949,94. Pcia de Tierra del Fuego: \$ 16.743.444,14

## 2014 Para Total Austral S.A.

- Obra: Movimiento de Suelos para zona 5° MP Compressor y Nueva Sala Técnica en Cañadón Alfa. Pcia. de Tierra del Fuego. \$ 5.733.000,00.

## 2014 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Bacheo de Calzada en Ruta Provincial N° 16 - Tramo: Km 33 - Km 66. Gualeguaychú. \$ 5.098.365,92.

## 2013 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Rehabilitación de Calzada Existente y Estabilizado de Banquinas - Ruta Provincial N° 16 - Tramo: Km 33 (Larroque) - Km 66 (R.N. N° 14) - Gualeguaychú. Obras básicas, pavimentación y puentes. (U.T.E. c/J.E. Pitón S.A 50%). \$ 47.051.462,94.

## 2013 Para la UEP

- Obra: Rehabilitación Escuela Primaria N° 27 y Escuela Secundaria N° 8. Azul. Pcia. de Buenos Aires. \$ 747.789,54.
- Obra: Rehabilitación Escuela Primaria N° 26 y Escuela Secundaria N° 3081. Azul. Pcia. de Buenos Aires. \$ 808.756,23.
- Obra: Rehabilitación Escuela Primaria N° 43 y Escuela Secundaria N° 2083. Azul. Pcia. de Buenos Aires. \$ 580.624,23
- Obra: Construcción de Escuela de Educación Técnica N° 2. La Matanza. Pcia. de Buenos Aires. \$ 4.994.996,35.

## 2013 Para la Dirección Nacional de Vialidad.

- Obra: 1° Prórroga. Malla 603. Ruta Nacional N° 603. Tr.: Tolhuin – Kosovo. Secc: Km 2.766,83 – Km 2.949,94. Pcia de Tierra del Fuego: \$ 11.654.747,81.
- Obra: Ruta Nacional N° 3. Tramo: Tolhuin - Kosovo. Sección Km 2.949,94 - Km 2.974,47. Obra de repavimentación. \$ 13.904.421,94.
- Obra: Ruta Nacional N° 3. Tramo: La Herradura - Ushuaia. Sección Km 3.006,12 - Km 3.049,37. Obra de repavimentación parcial de carpeta. \$ 13.767.807,30

## 2013 Para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires

- Pavimentación y Ensanche de la Ruta Provincial 202. Tr. Acceso Norte Ramal Tigre – RP N° 9 (Acceso Norte). Obras básicas, pavimento de H° simple y puentes, conductos de desagüe de hormigón armado y puentes, iluminación. (U.T.E. c/Maquivial S.A.I. 50%). \$ 44.122.711,41.

## 2013 Para la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Pcia de Buenos Aires

- Saneamiento del Arroyo Don Mario – Etapa V. Ramal Cristiania. Desagües pluviales en hormigón armado y caños. Cruce bajo FFCC con túnel liner.(U.T.E. c/Laveco S.A. 50%) \$ 45.848.504,37

## 2013 Para la Municipalidad de Ushuaia

- Obra: Pavimentación Barrio El Mirador. Ushuaia. Pcia. de Tierra del Fuego. \$ 4.893.997,36.
- Obra: Bacheo, Repavimentación y Fresado en Sectores Varios – Renglón 1. Ushuaia. Pcia. de Tierra del Fuego. \$ 2.932.782,94.

## 2012 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Obra: Ruta Nacional N°01V3 – Tramo: Empalme R.N. N° 3 - Km. 0,00 – Inicio de Zona Urbana; Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Obras Básicas y Pavimentación. \$ 15.270.488,33.
- Obra: Conservación Mejorativa: Ruta Nacional N° 81. Tr: Las Lomitas – Lte. c/Salta. Secc I: Km 1473,10 – Km 1573,00. Provincia de Formosa: \$ 17.429.841,11.
- Obra: Conservación Mejorativa: Ruta Nacional N° 81. Tr: Las Lomitas – Lte. c/Salta. Secc II: Km 1573,00 – Km 1617,00. Provincia de Formosa: \$ 17.979.156,39.
- Obra: Conservación Mejorativa: Ruta Nacional N° 81. Tr: Las Lomitas – Lte. c/Salta. Secc III: Km 1617,00 – Km 1685,50. Provincia de Formosa: \$ 30.194.028,88.
- Enlace R.N. N° 226 – RN N° 3. Tr. Emp RN N° 226 / RP 76 – Emp RN N° 3. Secc. Km: 0,00 – Km: 35,346. Olavaria – Azul. Pcia de Buenos Aires. Obras básicas, pavimento de hormigón y puentes.(U.T.E. c/H. F. de Armas 50%) \$ 82.217.929,98.
- Malla 603 – RN N° 3. Tr. San Sebastián – Tolhuin. Tierra del Fuego. Recuperación y mantenimiento de malla de carreteras. \$ 88.892.020

## 2011 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Acceso a Ibicuy – Tramo: Ruta Nacional N° 12 – Puerto Ibicuy – Subtramo 2: Paraje Roldán – Puerto Ibicuy. Obra: Básica, pavimentos y puentes. (U.T.E. c/ J.E. Pitón S.A. 33%. Lemiro P. Pietroboni S.A 34%). \$ 139.125.134,77.
- Repavimentación de Acceso a General Galarza desde Ruta Nacional N° 12 y Construcción de Bicisenda. \$ 7.787.463,85.

## 2011 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Obra: Ruta Nacional N° 12. Tramo: Ruta Provincial N° 11 – Escuela Agrotécnica N° 9. Construcción de Bicisenda en Gualeguay. Provincia de Entre Ríos. \$ 4.517.855,23.

# ORIGINAL

## 2010 Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Bacheo Ruta Provincial N° 136. Tramo: Ruta Nacional N° 12 – Acceso a Puerto Ruiz. Provincia de Entre Ríos. \$ 789.908,90

## 2010 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Obra: Ruta Nacional N°3 – Tramo: Empalme Variante Paso por Río Grande (Norte) - Empalme Variante Paso por Río Grande (Sur), Sección: km.2836,83-km.2849,95; Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Obras Básicas y pavimentación. \$ 11.227.811,55.
- Obra: Ruta Nacional Complementaria "J", Tramo: Empalme Ruta Nac. N°3 – Empalme Ruta Complementaria "K" – Sección: km.0,00 – km.30,39; Ruta Nac. Complementaria "K", Tramo: Empalme Ruta Nac. Complementaria "J" – Puente A° Almanza, Sección: km.0,00 – km.4,94; Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Enripiado y alcantarillas. \$ 9.170.717,57.

## 2009 Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Ruta Nacional N° 3. Tramo: La Herradura - Ushuaia. Sección Km 3.006,38 - Km 3.049,60. Obra de reconstrucción de pavimentos. \$ 1.795.645,43

## 2007 Para la Dirección Nacional de Vialidad.

- Ruta Nacional N° 81 Provincia de Salta, Tramo Empalme RN N° 34 – Límite con Formosa Secc. Pluma de Pato – Cnel J. Sola. Obra básica, alcantarillas y pavimento flexible. \$ 29.153.273,40
- Ruta Nacional N° 81 Provincia de Salta, Tramo Empalme RN N° 34 – Límite con Formosa. Secc. Los Blancos – Límite con Formosa. Obra básica, alcantarillas y pavimento flexible. \$ 32.385.167,25
- Ruta Nacional N° 81, Tramo Ing. Juarez – Límite con Salta - Secc. Km: 25,50 – Límite con Salta, Provincia de Formosa. Obras básicas. Pavimentación \$ 40.949.159,65.

## 2007 Para la Municipalidad de Ushuaia

- Fresado de pavimento Asfáltico. \$ 762.596,14.

## 2006: Para la Dirección Nacional de Vialidad.

- Ruta Nacional N° 81 Provincia de Salta, Tramo Pluma de Pato - Empalme RN N° 34 Secc. Km 1773 – Km 1803. Reconstrucción de pavimento. \$ 12.887.572

## 2005: Para el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la provincia de Mendoza.

- Canal Marginal del Río Atuel. Primer Tramo. Canal revestido en hormigón. Valor Original \$ 15.424.921

## 2005: Para la Dirección Nacional de Vialidad.

- Ruta Nacional N° 3 Provincia de Tierra del Fuego. Tramo Arroyo Grande – Rancho Hambre. Secciones Arroyo Grande – Las Cotorras y Las Cotorras – Rancho Hambre. Obras básicas, pavimentación y dos puentes de Hormigón Armado°. Valor Original \$ 29.498.73. Plazo: 96 meses incluyendo la veda invernal.

## 2004: Para la Dirección Nacional de Vialidad.

- Ruta Nacional N° 3 Provincia de Tierra del Fuego, Tramo Laguna Khami - Rancho Hambre, Sección Kosovo – La Herradura. Obras Básicas y pavimentación. \$ 26.190.945

## 2004: Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos.

- Repavimentación y Conservación de la Ruta Provincial N°6. Tramos I, II, III, IV y V y la Ruta

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000369

**ORIGINAL**

Provincial N° 46, Tramo: Ruta Nacional N° 12- A° Sagastume. Valor Original: \$ 16.292.512.

**2004:** Para la Dirección Provincial de Vialidad

- Ruta Provincial N°6 Km.58 (coincidente con la intersección Ruta Nacional N° 127) - Km 87. Villaguay, Provincia de Entre Ríos (En UTE con Balpala Construcciones S.A. - Participación Dos Arroyos 50% - Balpala 50%) Valor Original \$ 4.294.954.

**1999:** Para la Municipalidad de Ushuaia, Tierra del Fuego

- Pavimentación de calles Sector Oeste. Valor: \$ 1.250.279,00.
- Pavimentación Calles del Centro. Valor: \$ 596.604,50.
- Pavimentación Calles Sector Este. Valor: \$ 1.558.779,20.
- Para la Dirección Provincial de Vialidad, Tierra del Fuego.
- Pavimentación Tolhuin. Valor: \$806.867,20 (En UTE con Canga S.A.-Participac.. Dos Arroyos 65% - Canga 35%).

Para la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires. (U.E.R.G.B.A.)

- Saneamiento de la Cuenca de la calle Bonifacio y Barrio San Francisco. Partido de Merlo y Morón. Buenos Aires. Valor: \$ 2.557.924.

**1998:** Para la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires. (U.E.R.G.B.A.)

- Pavimentación Accesos a Barrios y Escuelas en Tigre. Valor \$ 3.507.552
- Pavimentación de Redes Troncales en Lomas de Zamora. Valor: \$ 3.806.109

Para la Municipalidad de Ushuaia, Tierra del Fuego

- Pavimentación Aldo Motter. Valor \$ 946.394
- Pavimentación Barrio IPV, Valor \$ 775.966.

Aeropuerto de Apóstoles, Misiones:

- Ampliación paso peatonal y vehicular bajo el nivel de la pista.

**1997:** Para la Dirección Nacional de Vialidad.

- Ruta Nacional N° 18, provincia de Entre Ríos. Tramo: Arroyo Moreira-San Salvador. Obra: Puentes nuevos sobre el Río Gualeguay y Accesos, Aliviador, Ensanche del Puente sobre el Arroyo Sandoval y Alcantarillas. Valor: \$7.149.867,50. En UTE con Techint S.A. Participación: Techint 60%-Dos Arroyos 40%. Desde diciembre de 1998 la UTE Techint-Dos Arroyos ha subcontratado a Dos Arroyos el 100% de la obra.

Para la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires.

- Pavimentación de Redes Troncales: Avda. 12 de Octubre y Av. Pereyra Lucena, en el partido de Lomas de Zamora. \$ 3.773.910,20.
- Pavimentación de accesos a escuelas y barrios en el partido de Tigre. \$ 3.482.752,32

Para la Municipalidad de Ushuaia:

- Pavimentación de la Av. Hipólito Yrigoyen. \$ 636.400.

**1996:** Para la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires.

- Pavimentación de accesos a barrios, unidades sanitarias y red troncal en el partido de San Fernando. \$ 3.963.274,42.

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BALBUENA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000370

# ORIGINAL

**1994:** Para la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires.

- Desagües pluviales en el partido de Vicente López. \$ 6.930.373
- Pavimento acceso a escuelas y barrios en el partido de Lomas de Zamora. \$ 5.783.707

**1992-1995:** Para el Servicio Nacional de Caminos, La Paz, Bolivia.

- Obra: Bermejo - Km 19 a Desemboque, departamento de Tarija. Obras básicas, pavimentación asfáltica y tres puentes de H° A°. **US\$15.311.662.**

**1992:** Para la Unidad Ejecutora del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense

- Pavimentación accesos a escuelas. Obra N° 2, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires,. **US\$ 3.415.236,00.**

Para la Dirección Provincial de Hidráulica de Santa Fe.

- Construcción Canal Línea Paraná-Tramo II - Arroyo El Sábalo-RP N° 3, Departamentos Vera y General Obligado \$ 2.997.006,20

Para la Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires.

- Desagües pluviales en Don Torcuato: \$ 7.202.469
- Pavimento de acceso a escuelas en el partido de Lomas de Zamora. \$ 3.415.236.

Para la Municipalidad de Quilmes:

- Desagües pluviales en Ezpeleta, II Etapa \$ 9.171.175.

**1986:** Ruta Provincial N° 46. Entre Ríos. Ejecución de Canal y obras complementarias. \$ 2.997.023.

**1985.** Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Ruta Nacional N° 12, Entre Ríos, Tramo: Médanos - Gualeguay. Reacondicionamiento de banquetas y taludes,

**1983-84** Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Ruta Nacional N° 12, Entre Ríos, Tramo: Ceibas - Médanos. Reacondicionamiento de banquetas y taludes
- Ruta Nacional N° 12, Entre Ríos, Tramo: Arroyo Sagastume - Ceibas. Obras de fundación bajo agua de pilotes de gran diámetro, tablestacado metálico, movimiento de suelos y obras de defensa de estribos y terraplenes.

**1982-83** Para la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos

- Acceso a Aldea María Luisa y Estación Las Delicias desde la Ruta Nacional N° 131. Obras básicas y pavimentación.

**1981-83** Para la Dirección Nacional de Vialidad

- Ruta Nacional N° 12, Entre Ríos, Tramo: Paraná Guazú-Ceibas, Sección: Arroyo Sagastume-Ceibas. Obras básicas, obras básicas, pavimentación y 7 puentes de H° A°,

**Idiomas:**

Inglés. Italiano. Portugués. Francés.

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000371



Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 01/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3


### Carta Compromiso

"Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A3 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762"

Buenos Aires, 30/01/2017

Yo, JORGE RODOLFO SCHIVAZAPPA, INGENIERO CIVIL, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de Jefe de Obra en la obra AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 – PROG. 306.310 – PROG. 311.762, en caso de que sea adjudicada a la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
.....  
Firma del Profesional

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y TLP 01-2016\LP 01-16 Anexo XXIII - Carta Compromiso.docx

Archivo F: Copia Interna

000372



**DOS ARROYOS**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

ORIGINAL

3 DE FEBRERO 2750 - 4º PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 01/2016


Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Carta Compromiso

"Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A3 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762"

Buenos Aires, 30/01/2017

Yo, FÉLIX PAREDES, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios en la actividad de Jefe de Producción en la obra AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 – PROG. 306.310 – PROG. 311.762, en caso de que sea adjudicada a la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
.....  
Firma

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y T\LP 01-2016\LP 01-16 Anexo XXIII - Carta Compromiso.docx

Archivo F: Copia Interna

000373





Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Carta Compromiso

"Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A2 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762"

Buenos Aires, 06/02/2017

Yo, Esteban Andrés Almará, Ingeniero en Seguridad Ambiental, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de Responsable de higiene y seguridad en la obra AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 – PROG. 306.310 – PROG. 311.762, en caso de que sea adjudicada a la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Firma del Profesional

ESTEBAN ANDRÉS ALMARA  
Ing. en Seguridad Ambiental  
Mat. COPIME 11225 - Reg G 006  
Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo  
Mat. CPQ 6665 SPA 931

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y TLP 03-2016\Borrador\LP 03-16 Anexo XXIII - Carta Compromiso.docx

Archivo F: Copia Interna

000374



Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Carta Compromiso

“Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A2 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762”

Buenos Aires, 06/02/2017

Yo, **Esteban Andrés Almará**, Ingeniero en Seguridad Ambiental, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de Responsable Ambiental en la obra AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 – PROG. 306.310 – PROG. 311.762, en caso de que sea adjudicada a la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Firma del Profesional

ESTEBAN ANDRÉS ALMARÁ  
Ing. en Seguridad Ambiental  
Mat COPIME 11225 - Reg. G 006  
Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo  
Mat CPQ 6985 SPA 831

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Anexos: 0  
Copias a: Carpetas de Licitación  
Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y T\LP 03-2016\Borrador\LP 03-16 Anexo XXIII - Carta Compromiso.docx  
Archivo F: Copia Interna

000375



**DOS ARROYOS**  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

3 DE FEBRERO 2750 - 4° PISO  
(C1426AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

**ORIGINAL**

Buenos Aires, 30/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 01/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Carta Compromiso

“Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A3 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762”

Buenos Aires, 30/01/2017

Yo, RICARDO ROSSO, PERITO TOPOCARTÓGRAFO, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de Topógrafo en la obra AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 – PROG. 306.310 – PROG. 311.762, en caso de que sea adjudicada a la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Firma del Profesional

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Anexos: 0  
Copias a: Carpetas de Licitación  
Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y T\LP 01-2016\LP 01-16 Anexo XXIII - Carta Compromiso.docx  
Archivo F: Copia Interna

000376



**DOS ARROYOS**  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

3 DE FEBRERO 2750 - 4° PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

**ORIGINAL**

Buenos Aires, 09/01/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

### Carta Compromiso

“Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1ª – Subtramo A3 –  
Prog. 306.310 – Prog 311.762”

Buenos Aires, 09/01/2017

Yo, Gabriel Filipovich, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios en la actividad de Administrativo en la obra AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A3 – PROG. 306.310 – PROG. 311.762, en caso de que sea adjudicada a la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

.....  
Firma del Profesional

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BATTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y TLP 03-2016\Borrador\LP 03-16 Anexo XXIII - Carta Compromiso.docx

Archivo F: Copia Interna

000377



Consejo Profesional de  
**Ingeniería Civil**

Jurisdicción Nacional

**ORIGINAL**

Adolfo Alsina 424, 1° Piso  
C1087AAF - Buenos Aires, Argentina  
Tel. 4324-0086 E-mail: correo@cpic.org.ar  
Sitio web: www.cpic.org.ar

21 DIC 2016

Señor Ingeniero Civil  
**PACELLA, JUAN BAUTISTA**  
3 de Febrero 2750 4°  
1428 - Capital Federal - Capital Federal  
Matrícula N° **11.626**

Código pago electrónico red Banelco : **15257**  
Código pago electrónico red Link : **000015257**

Estado de Cuenta al: **01/12/2016**  
**TOTAL A ABONAR: 2.100,00**  
**VENCIMIENTO: 10/01/2017**  
Vto. próxima factura: **10/04/2017**

Periodo Actual 2017/1	600,00
Periodos Adelantados - 2017/2 - 2017/3 - 2017/4	1.800,00
<b>Bonificación por pago Anual</b>	<b>-300,00</b>
<b>TOTAL A ABONAR HASTA EL 10/01/2017</b>	<b>2.100,00 ✓</b>

**TOTAL A ABONAR CON RECARGO HASTA EL 30/01/2017** **2.160,00**

Operador: csanchez Vencimientos anuales: 10 ene - 10 abril - 10 julio - 10 octu  
Fecha Impresión: 01/12/2016

SEÑOR MATRICULADO: MANTENGA SU DOMICILIO ACTUALIZADO COMUNICANDO TODO CAMBIO A LA ADMINISTRACIÓN



Consejo Profesional de  
**Ingeniería Civil**  
Jurisdicción Nacional

Señor Ingeniero Civil  
**PACELLA, JUAN BAUTISTA**  
Matrícula N° **11.626**

Estado de Cuenta al: **01/12/2016**  
**TOTAL A ABONAR: 2.100,00**  
**VENCIMIENTO: 10/01/2017**  
Vto. próxima factura: **10/04/2017**



**TOTAL A ABONAR HASTA EL 10/01/2017** **2.100,00**  
**TOTAL A ABONAR CON RECARGO HASTA EL 30/01/2017** **2.160,00**

Operador: csanchez  
Fecha Impresión: 01/12/2016

2 011  
MATRICULA  
11.626  
ULTIMO PERIODO  
ABONADO  
2017



Consejo Profesional de  
**Ingeniería Civil**  
Jurisdicción Nacional

Estado de Cuenta al: **01/12/2016**  
**TOTAL A ABONAR: 2.100,00**  
**VENCIMIENTO: 10/01/2017**



Consejo Profesional de  
**Ingeniería Civil**  
Jurisdicción Nacional

Estado de Cuenta al: **01/12/2016**  
**TOTAL A ABONAR: 2.100,00**  
**VENCIMIENTO: 10/01/2017**

Señor Ingeniero Civil  
**PACELLA, JUAN BAUTISTA**  
Matrícula N° **11.626**  
Periodo Actual 2017/1: 600,00  
Periodos Adelantados - 2017/2 - 2017/3 - 2017: 1.800,00  
Bonificación por pago Anual: -300,00

**TOTAL A ABONAR HASTA EL 10/01/2017** **2.100,00**  
**TOTAL A ABONAR CON RECARGO HASTA EL 30/01/2017** **2.160,00**

Operador: csanchez  
Fecha Impresión: 01/12/2016

Señor Ingeniero Civil  
**PACELLA, JUAN BAUTISTA**  
Matrícula N° **11.626**

**TOTAL HASTA EL 10/01/2017** **2.100,00**  
**TOTAL HASTA EL 30/01/2017** **2.160,00**

Operador: csanchez  
Fecha Impresión: 01/12/2016

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000378

SELLAR AL DORSO

PARA EL MATRICULADO

SELLAR AL DORSO

PARA EL COMPROBANTE

PARA EL MATRICULADO

SELLAR AL DORSO

PARA EL BANCO

SELLAR AL DORSO



MATRICULA N° 1011225

ALMARA ESTEBAN ANDRES  
DNI 12021141

ING. EN SEGURIDAD AMBIENTAL  
UNIV. DE LA MARINA MERCANTE




MATRICULA ANUAL 2016

REGISTRO N° G000006 VTO 31/12/2016

ALMARA ESTEBAN ANDRES  
DNI 12021141

ING. EN SEGURIDAD AMBIENTAL  
UNIV. DE LA MARINA MERCANTE 0303/1998



MATRICULA  
COPIME N°  
1011225

COPIME - Del Carmen 776 - OASA - Tel. (54-11) 4813-2400 - www.copime.org.ar


**COPIME** CONSEJO PROFESIONAL  
DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA



DECRETO LEY 16708 - LEY 14467  
JURISDICCION NACIONAL  
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

**MATRICULA PROFESIONAL**

**COPIME** CONSEJO PROFESIONAL  
DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA



DECRETO LEY 6070/58 - LEY 14467  
JURISDICCION NACIONAL  
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

REGISTRO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  
EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**COPIME** CONSEJO PROFESIONAL  
DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA



Recibo **C** N° 347952


FECHA: 17/02/2016

Del Carmen 776 C1019AAB Buenos Aires - Argentina  
Tel. (54-11) 4813-2400 - Fax (54-11) 4814-3664  
E-mail: copime@copime.org.ar / www.copime.org.ar

CUIT: 30-60659934-6 - I.V.A.: EXENTO - I.B.: EXENTO  
CAJA PREV. INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES  
CIVILES: 60659934 - INSCRIPCION 237908  
INICIO DE ACTIVIDADES: 19 / 08 / 1944

ALMARA ESTEBAN ANDRES (1011225)  
LINCOLN 849  
(1712) CASTELAR  
BUENOS AIRES

Condición de IVA: Consumidor Final KAR

DESCRIPCION	IMPORTE
1 MATRICULA ANUAL 2016 (ING/LIC)	2.750,00
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. Ing. JUAN B. PACELLA REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TECNICO	
MAES ORIGINAL TOTAL	2.750,00

000380

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN SECCION  
DE AGUAS Y RESERVAS N° 18003706  
NO. AB. 31-01-2017

*Augusto A. Martínez*  








CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



ORIGINAL

T 018003706

Buenos Aires, 31 de Enero de 2017

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial nro. 1977.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en -01-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.  
La presente se expide a solicitud de Esteban Andrés ALMARA.-



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000381





**DOS ARROYOS**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

ORIGINAL

3 DE FEBRERO 2750 - 4° PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

4.2. Organigrama correspondiente al personal involucrado para la ejecución de las obras


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000382

**ORGANIGRAMA DE OBRA**

Licitación Pública N° 03/2016  
Obra: Ampliación de la capacidad del Rio Salado - Tramo IV - Etapa 1 a -  
Subtramo A3



  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO



**DOS ARROYOS**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

ORIGINAL

3 DE FEBRERO 2750 - 4º PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

Buenos Aires, 06/02/2017


A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

#### **4.3. Nómina de ejecución de obras similares**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000384

OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1 a - SUBTRAMO A3 - PROG. 306.310 - PROG. 311.672"

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		DIMENSIONES			GRADO DE PARTICIP.
			INICIO	FIN	BÁSICO	FINAL	LONGITUD (KM)	ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	
Puerto Ibicuy. Entre Ríos	Acceso a Pto Ibicuy desde RN Nº 12. Tr. Paraje Roldán - Pto Ibicuy	D.P.V. Entre Ríos	14/07/2008	19/07/2011	\$ 232.408.834,84	\$ 234.876.719,78	11,933	95.464	1.368.724,15	33,33%
Va. Paranacito. Entre Ríos	Limpieza y Canalización del Nº Sagastume, Tr. Nº Sagastume - Chico - RP Nº 46.	Dir. Gral de Hidráulica. Entre Ríos	05/12/2014	En Ejecución	\$ 33.016.984,15	\$ 58.510.579,20	10,829	216.584	800.074,65	100%
<b>TOTALES EJECUTADOS</b>					\$ 265.425.818,99	\$ 293.387.298,97	22,76	312.048,00	2.168.798,80	

Los importes corresponden solamente a los ítems de Dragado y/o Terraplén con refulado.

SUBCONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		DIMENSIONES			GRADO DE PARTICIP.
			INICIO	FIN	BÁSICO	FINAL	LONGITUD (KM)	ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	
Ciudad de Santa Fe, Pcia de Santa Fe	Construcción Supermercado Mayorista en Distrito La Guardia - Ciudad de Santa Fe. Refulado y Movimiento de Suelos	Mayorista Makro S.A.	01/08/2001	22/10/2001	\$ 5.769.955,53	\$ 5.769.955,53	-	36.900	86.000,00	100,00%
Ciudad de Santa Fe, Pcia de Santa Fe	Saneamiento del Lago del Parque Sur - 1ª Etapa	Municipalidad de Santa Fe	12/09/2005	19/05/2008	\$ 12.015.392,84	\$ 12.015.392,84	-	-	130.000,00	100%
Ciudad de Santa Fe, Pcia de Santa Fe	Refulado y Obras Complementarias en Playa Grande	Municipalidad de Santa Fe	01/07/2006	04/12/2009	\$ 40.671.312,88	\$ 40.671.312,88	-	298.200	582.556,00	100%
<b>TOTALES EJECUTADOS</b>					\$ 58.456.661,25	\$ 58.456.661,25	-	335.100,00	798.556,00	

SUBCONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.A.

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		DIMENSIONES			GRADO DE PARTICIP.
			INICIO	FIN	BÁSICO	FINAL	LONGITUD (KM)	ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	
Río Salado, Pcia de Bs AS	Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y Obras Accesorias - Tercer Tramo - Sector II - Progresiva 186,00 - Progresiva 223,918	Helpport S.A. - Pentamar S.A. - J.J. Chedlack S.A.I.C.A. - UTE	20/10/2010	31/01/2016	\$ 33.522.417,01	\$ 33.522.417,01	37,918	-	535.241,00	100%
<b>TOTALES EJECUTADOS</b>					\$ 33.522.417,01	\$ 33.522.417,01	37,92	-	535.241,00	

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BATTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000385

# ORIGINAL

Obra: Acceso a Puerto Ibicuy

Insumos	Composición	Indices al mes de febrero/08	Indices al mes de noviembre/16	Variación	Resultante
Mano de obra	0,2000	275,90	2.265,27	8,2105	1,6421
Equipo - Amortización	0,3500	220,42	807,77	3,6647	1,2826
Asfaltos, combustibles	0,3400	422,32	2.953,54	6,9936	2,3778
Gastos generales	0,0800	245,20	1.904,96	7,7690	0,6215
Costo financiero	0,0300	0,19	0,27	1,4211	0,0426
<b>Total</b>	<b>1,0000</b>				<b>5,9667</b>

Obra: Sagatume


Insumos	Composición	Indices al mes de noviembre/11	Indices al mes de noviembre/16	Variación	Resultante
Mano de obra	0,2000	587,93	2.265,27	3,8530	0,7706
Equipo - Amortización	0,3500	287,57	807,77	2,8090	0,9831
Asfaltos, combustibles	0,3400	801,72	2.953,54	3,6840	1,2526
Gastos generales	0,0800	479,10	1.904,96	3,9761	0,3181
Costo financiero	0,0300	0,19	0,27	1,4211	0,0426
<b>Total</b>	<b>1,0000</b>				<b>3,3670</b>

Obra: Adecuación Cauce del Río Salaso y Obras Accesorias (Dragados Santa Fe S.A.)

Insumos	Composición	Indices al mes de junio/11	Indices al mes de noviembre/16	Variación	Resultante
Mano de obra	0,2000	528,13	2.265,27	4,2892	0,8578
Equipo - Amortización	0,3500	280,92	807,77	2,8754	1,0064
Asfaltos, combustibles	0,3400	732,36	2.953,54	4,0329	1,3712
Gastos generales	0,0800	434,70	1.904,96	4,3822	0,3506
Costo financiero	0,0300	0,19	0,27	1,4211	0,0426
<b>Total</b>	<b>1,0000</b>				<b>3,6287</b>

Obra: Refulado y Obras Complementarias en Playa Grande (Ponce Construcciones S.R.L.)

Insumos	Composición	Indices al mes de junio/06	Indices al mes de noviembre/16	Variación	Resultante
Mano de obra	0,2000	204,50	2.265,27	11,0771	2,2154
Equipo - Amortización	0,3500	205,98	807,77	3,9216	1,3726
Asfaltos, combustibles	0,3400	397,49	2.953,54	7,4305	2,5264
Gastos generales	0,0800	186,40	1.904,96	10,2197	0,8176
Costo financiero	0,0300	0,19	0,27	1,4211	0,0426
<b>Total</b>	<b>1,0000</b>				<b>6,9746</b>

  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

Obra: Saneamiento del Lago del Parque Sur - 1ª Etapa (Ponce Construcciones S.R.L.)

Insumos	Composición	Indices al mes de agosto/05	Indices al mes de noviembre/16	Variación	Resultante
Mano de obra	0,2000	158,30	2.265,27	14,3100	2,8620
Equipo - Amortización	0,3500	200,06	807,77	4,0376	1,4132
Asfaltos, combustibles	0,3400	382,13	2.953,54	7,7291	2,6279
Gastos generales	0,0800	166,80	1.904,96	11,4206	0,9136
Costo financiero	0,0300	0,19	0,27	1,4211	0,0426
<b>Total</b>	<b>1,0000</b>				<b>7,8594</b>

Obra: Refulado y Movimiento de Tierra (Ponce Construcciones S.R.L.)

Insumos	Composición	Indices al mes de julio/01	Indices al mes de noviembre/16	Variación	Resultante
Mano de obra	0,2000	94,70	2.265,27	23,9205	4,7841
Equipo - Amortización	0,3500	90,11	807,77	8,9643	3,1375
Asfaltos, combustibles	0,3400	131,64	2.953,54	22,4365	7,6284
Gastos generales	0,0800	98,30	1.904,96	19,3790	1,5503
Costo financiero	0,0300	0,15	0,27	1,8000	0,0540
<b>Total</b>	<b>1,0000</b>				<b>17,1543</b>

000386



Buenos Aires, 06/02/2017


A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 03/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A3

**4.4. Nómina con obras ejecutadas en los últimos doce años**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000387