



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Matías Gassiebayle, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Gerente General** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

[Firma del Profesional]

PENTAMAR S.A.
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Jerónimo Martínez Sarrasague, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Representante Técnico** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....
[Firma del Profesional]

PENTAMAR S.A.
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ SARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Gabriel Enrique Meoli, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Ingeniería Complementaria y de Detalle** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....
[Firma del Profesional]
Gabriel Enrique Meoli
Ingeniero Civil

PENTAMAR S.A.
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ SARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO



PENTAMAR S.A.


CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Marcelo Calviño, Ingeniero Civil Hidráulico**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Ingeniería Complementaria y de Detalle** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**


.....
[Firma del Profesional]


PENTAMAR S.A.
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ SARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 - PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Pablo Daniel Rigaud, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Coordinador de Obra** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 - PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**


.....
[Firma del Profesional]


PENTAMAR S.A.
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ SARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Gabriel Berarducci, Ingeniero Civil**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Jefe de Obra** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....
[Firma del Profesional]

Ing. Gabriel Berarducci
Pentamar S.A.

PENTAMAR S.A.

Ing. JERONIMO MARTINEZ CARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Ricardo García Araya, Ingeniero Naval**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Jefe de Mantenimiento de Equipos** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....
[Firma del Profesional]

PENTAMAR S.A.
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Alexis Bruno Burckwardt, Licenciado Higiene y Seguridad**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Responsable de Higiene & Seguridad** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**


[Firma del Profesional]
ALEXIS BURCKWARDT
Lic. EN SEGURIDAD E HIGIENE
C.P.I. L.H.S. 0517


PENTAMAR S.A.
Ing. JERONIMO MARTINEZ BARRASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Santiago Claudio Pereyra, Hidrógrafo**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Jefe de Topografía e Hidrografía** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....
[Firma del Profesional]


PENTAMAR S.A.
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARRAZAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS

ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Catalina Meoli, Ingeniera Ambiental**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Plan de Gestión Ambiental** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**

.....
[Firma del Profesional]

[Firma]
PENTAMAR S.A.
Ing. JERONIMO MARTINEZ SARASAGUE
REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**


Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Alberto Aguiar**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Capataz General de Dragado y Movimiento de Suelos** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**


.....
[Firma del Profesional]


PENTAMAR S.A.
Ing. JERONIMO MARTINEZ SASTRE SAGUER
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2



PENTAMAR S.A.

CONSTRUCCIONES-DRAGADOS


ANEXO XXIII: CARTA COMPROMISO.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a –
SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**

Buenos Aires 30 de enero de 2017

Yo, **Abel Nicolás Velazco**, me comprometo durante el período de duración del Contrato, a prestar mis servicios profesionales en la actividad de **Encargado de Logística** en la obra **AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV – ETAPA 1 a – SUBTRAMO A2 – PROG. 299.919 – PROG. 306.310"**, en caso de que sea adjudicada a la firma **PENTAMAR S.A.**


.....
[Firma del Profesional]


PENTAMAR S.A.
Ing. JERÓNIMO MARTÍNEZ BARBOZA
REPRESENTANTE LEGAL Y TÉCNICO

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO
TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2