

OFICIO

A4

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

NOTA: el nivel de piso terminado en el acceso (proximo a la calle sur) es coincidente con la cota 919.00

CANCHA FUTBOL VETERANOS

DIP Arq		PROVINCIA DEL NEUQUEN	
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA		SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
DIRECCION PROVINCIAL DE INGENIERIA		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
OBRA: NUEVO HOSPITAL "DR RAMON CARRILLO"		Complejidad VI - 2ª ETAPA	
LUGAR: SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN		PLANO Nº: 02-09	
PLANO: PLANTA DE TECHOS		PROYECTO	
CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA
		1:250	2016
MODIF.1	MODIF.2		