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NOTA: /

LA EMPRESA CONTRATISTA'QUE EJECUTE LA SEGUNDA
ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON
CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS
HECHOS EXITENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA
PRIMER ETAPA. /

CANCHA FUTBOL

NOTA: el nivel de piso terminado en el annasﬂ-’( proximo a ez
VETERANOS

la calle sur) es coincidente con la cota 919.00

PRIMER ETAPA:

_DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

B ; Y SUBSSCRETARIA DS OBRAS PUBLICAS
= Se realizaron los trabajos de nivelacion y perfilados, para la | ~ ; '.' | GHECCONPROVINGIAL OE ARDUITECTURA

realizacidn de los accesos vehiculares, playones de maniobra
y estacionamiento.

« Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y
electricidad.

= Se realizaron J,(as fundaciones.

T

osra: NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO"
Complejidad VI - 2* ETAPA

LUHGARE

SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN

PLARGE

PLANTA DE TECHOS

FROYECTD CALCULO | DIGITALIZO = ESCALA = FECHA | MODIF1
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