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1. OBJETO DEL LLAMADO:      

1.1. Plazo de ejecución.  
 

2. GENERALIDADES: 
2.1. Memoria descriptiva: 
2.2. Localización. 
2.3. Objetivos. 
2.4. Características de la propuesta. 
2.5. Beneficiarios. 

 
3. CLAUSULAS GENERALES: 

3.1. Alcances del pliego. 
3.2. Obras comprendidas en esta documentación. 
3.3. Reglamentos. 
3.4. Muestras. 
3.5. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
3.6. Responsabilidad del Contratista. 

 
4. MATERIALES: 

4.1. Generalidades. 
4.2. Cales. 

4.2.1. Cal viva. 
4.2.2. Cales hidratadas (en bolsas) 

4.3. Cementos. 
4.3.1. Cementos comunes. 
4.3.2. Cemento de fragüe rápido. 

4.4. Arenas. 
4.5. Cascote. 
4.6. Agua. 
4.7. Agregado grueso. 
4.8. Mezclas: 

4.8.1. Generalidades. 
4.8.2. Planilla de Mezclas. 
4.8.3. Tabla de Tolerancia de Construcción. 

4.9. Informe final. 
 
5. TRABAJOS PRELIMINARES. 

5.1.  TAREAS GENERALES 
5.1.1. Cerco perimetral. 
5.1.2.   Documentación ejecutiva. 
5.1.3. Obrador.  
5.1.4. Cartel de obra. 
5.1.5. Tablero eléctrico de obra. (No computado) 
5.1.6.   Agua para construir (No computado) 
5.1.7. Baño químico.  

 
5.2.  FORESTACION GENERAL 

5.2.1. Generalidades. (No computado) 
5.2.2. Provisión y colocación / kiri. 

5.2.3. Provisión y colocación / Lapacho amarillo. 
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5.2.4. Provisión y colocación / Prunnus Cerasifera. 

5.2.5. Provisión y colocación / Liriodendron.  
5.2.6. Provisión y colocación / Tipas. 
5.2.7. Provisión y colocación de tutores (par). 
5.2.8. Provisión y colocación / Pannicetum verde. 
5.2.9. Provisión y colocación / Pannicetum rubra. 
5.2.10. Provisión y colocación / Hedychium gardnerianum. 
5.2.11. Provisión y colocación / Jardín - Agapanto violeta. 
5.2.12. Provisión y colocación / Jardín - Agapanto blanco. 
5.2.13. Provisión y colocación / Césped - Grama Bahiana.   
5.2.14. Provisión y colocación de tierra negra incluye compos para plantación de 

árboles. 
5.2.15. Mantenimiento de especies durante 18 meses. 
5.2.16. Extracción y retiro de especies existentes. 

 
5.3. OBRA GRUESA 

5.3.1. Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de 
Forma Manual. 

5.3.2. Ejecución de Contrapisos de Hormigón pobre. 
5.3.3. Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color 

Blanco. 
5.3.4. Ejecución de solado con Hormigón Elaborado H17 - terminación peinado. 
5.3.5.  Junta de dilatación.  
5.3.6. Ejecución de cazuelas (arboles) 
5.3.7. Entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla). 
5.3.8. Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares). 
5.3.9. Cordón perimetral 10x20. 
5.3.10. Ejecución de Cordón de HºAº de 15x30cm. (borde de cuadrantes). 

 
    

5.4. RAMPAS 
5.4.1. Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de 

Forma Manual para rampa. 
5.4.2. Ejecución de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto. 

 
5.5. ENSANCHE DE CALZADA 

5.5.1. Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de 
Forma Manual para rampa. 

5.5.2. Realización de pavimento en ensanche. 
5.5.3. Manto asfaltico. 
5.5.4. Ejecución de cordón de H°A° de 15 x 30 cm. 

 
5.6. INSTALACIONE SANITARIA 

5.6.1.  Cañería de agua. 
5.6.2. Instalación.   
5.6.3. Tomas de agua. 
5.6.4. Desagüe de estarles - Caños PVC 
5.6.5. Canaleta de H° Aº de 300 x 500. 

 
5.7. BICISENDA 

5.7.1. Limpieza, Replanteo y apertura de caja. 
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5.7.2. Ejecución de solado con Hormigón Elaborado H17 - terminación peinado. 
 

5.8. CINTA AEROBICA. 
5.8.1. Limpieza, Replanteo y apertura de caja. 
5.8.2. Entoscado, compactado y abovedado. 
5.8.3. Solado de conchilla compactada. 
5.8.4. Cordón perimetral. 
5.8.5. Relleno y compactación de conchilla sobre cinta existente. 

 
5.9. ELECTRICIDAD 

5.9.1. Mantenimiento, pintura y reemplazo de reflectores en mal estado. 
5.9.2. Provisión y colocación de farolas Strand (o calidad superior a juicio de la 

Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). 
5.9.3. Ejecución de bases para luminarias. 
5.9.4. Provisión de cableado e instalaciones. 

 
5.10. MOBILIARION URBANO 

5.10.1. Ejecución de bancos de hormigón ínsitu 0,45 x 0,50 x 1,80 ml. 
5.10.2. Ejecución de Bases de HºA insitu de 0,45 x 0,12 x 180 ml. 
5.10.3. Instalación de Banco Parque de la Memoria. (o calidad superior a juicio 

de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La 
Plata).  

5.10.4. Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria  
5.10.5. Instalación de Mesa y banco conjunto timbal (o calidad superior a juicio 

de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La 
Plata). 

5.10.6. Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal. 
5.10.7. Provisión e Instalación de Banco Timbal (o calidad superior a juicio de la 

Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). 
5.10.8. Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de HºAº(o calidad 

superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la 
Municipalidad de La Plata). 

5.10.9. Pérgola de madera. 
 

5.11. JUEGOS INFANTILES 
5.11.1. Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de HºAº(o calidad 

superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la 
Municipalidad de La Plata). 

5.11.2. Panel TA TE TI 
5.11.3. Panel ABACO. 
5.11.4. Hamacas para bebes. 
5.11.5. Tubo de gateo. 
5.11.6. Trepado integral. 

 
5.12. SECTOR DE EJERCICIOS 

5.12.1. Desmonte. 
5.12.2. Entoscado, compactado y abovedado. 
5.12.3. Solado de conchilla compactada de esp. 10 cm. 
5.12.4. Cordón perimetral. 
5.12.5. Banco de ejercicio abdominal. 
5.12.6. Barra de flexión.  
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5.12.7. Camilla de flexión.  
5.12.8. Banco de esfuerzo. 
5.12.9. Bases giratorias. 

 
5.13. PINTURA 

5.13.1. Demarcación de senda peatonal. 
5.13.2. Provisión de pintura para demarcación vial – blanca/ amarilla. 
5.13.3. Demarcación bici senda. 
5.13.4. Provisión de pintura para demarcación – verde.  

 
5.14. VARIOS 

5.14.1. Limpieza periódica de obra. 
5.14.2. Limpieza final de obra. 

 
5.15. SEÑALETICA. 

5.15.1. Carteleria vehicular. 
5.15.2. Carteleria para bici senda. 
5.15.3. Carteleria informativa. 
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1. OBJETO DEL LLAMADO  
 

El presente llamado se efectúa para la contratación de la obra: PARQUE LINEAL 
CIRCUNVALACIÓN DENTRO DEL CONVENIO DIAGONALES VERDES, Y EL PROGRAMA 
ANILLOS VERDES Y COMPRENDE UNIDADES TECNICAS EJECUTIVAS 7 y 8 
 
PARQUE LINEAL CIRCUNVALACION (primera parte Av. 32). 

 Las características de la obra que se licita son las que se describen en la Memoria 
Descriptiva y/o Documentación Gráfica y/o Especificaciones Técnicas que forman parte integrante 
del presente Pliego de Bases y Condiciones.  

 El presente llamado se efectúa para contratar la obra de ejecución y puesta en valor de la 
primera parte del Parque Lineal Circunvalación, correspondiente a los boulevares 82 y 83 
comprendidos en las Unidades Técnicas Ejecutivas 7 y 8, conforme a lo estipulado en la memoria 
descriptiva y/o en la documentación que rige la licitación. 

Aspiramos a conferirle la relevancia que carece en la actualidad. Asimismo se pone en valor 
un espacio verde urbano, que generará un lugar de encuentro y recreación para la comunidad. La 
obra transformará el área, promoviendo el desarrollo de comercios y servicios en la zona, 
potenciando así la economía local. Teniendo en cuenta la importancia de espacios de este tipo y el 
aporte a la sustentabilidad y calidad de vida de las personas que esto significa, forma parte de los 
proyectos del PLAN ESTRATEGICO LA PLATA 2030.  
 
Plazo de ejecución  

 Las obras se entregarán completas en el plazo de 6 (seis) MESES contados a partir del Acta 
de Inicio de Obra. 

 
2. GENERALIDADES 
 
2.1.  Memoria descriptiva: 
2.1.1.  Localización 
 La propuesta de la primera etapa se ubica a lo largo de la Avenida 32, y comprende desde la 

Avenida 122 hasta la Avenida 31, siendo los cruces a intervenir los siguientes: 
-  Boulevard 83 y Diag. 74. UTE 8. 
-  Boulevard 83, de calle 117 a calle 35. UTE 8. 
-  Tramo Av. 32 de calle 117 a calle 120.  UTE 8. 
-  Tramo de calle 120, de Av. 32 a calle 34. UTE 8. 
-  Tramo de calle 120, de calle 34 a calle 37. UTE 8. 
-  Boulevard 82 y Diag. 73. UTE 7. 
-  Boulevard 82, de calle 26 a calle 33. UTE 7. 
-  Boulevard 82, de calle 34 a calle 37. UTE 7. 
-  Tramo calle 32 de calle 27 a calle 29. UTE 7. 
-  Tramo calle 32, de calle 29 a Av. 31. UTE 7. 
-  Tramo Av. 31, de Av. 32 a calle 34. UTE 7. 
-  Tramo Av. 31, de calle 34 a calle 36. UTE 7. 

 
2.1.2.  Objetivos 

El proyecto Parque Lineal de Circunvalación responde al programa "Subsistema de Anillos 
Verdes", correspondiente al lineamiento "SOSTENIBILIDAD URBANA” del Plan Estratégico La 
Plata 2030. 

La propuesta general es revalorizar y proveer un espacio con distintas situaciones 
programáticas contemplando usos posibles de acuerdo a las necesidades establecidas por 
convocatorias realizadas con los vecinos.  
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La misma fue proyectada en conjunto con la Dirección de Hidráulica quedando definidas las 
premisas necesarias para mitigar y evitar inundaciones posibles en el área de intervención. 

 
2.1.3. Características de la propuesta. 
      Los boulevares del Parque Lineal Circunvalación cuentan con las siguientes 

intervenciones propuestas: 
 - Circuitos aeróbicos. 
- Circuito bicisenda. 
- Circuito de paseo (diagonales). 
- Reservorios. 
- Áreas deportivas. 
- Estaciones deportivas (musculación y elongación). 
- Plazas con mobiliario infantil y para la tercera edad. 
- Áreas de estar. 
- Forestación. 
- Incorporación de separadores (plazoletas). 
-Ensanche de rambla y calzada. 
- Incorporación de mobiliario urbano: Bancos, luminarias, cestos, bolardos y pérgolas.  
- Ciclo vía 
-Incorporación de espacios destinados a uso comercial.  
 
 El área de intervención total consta de varios circuitos (aeróbicos, bicisenda y de paseo), que 

van conectando los diferentes equipamientos (plazas, lugares de estar, áreas deportivas, 
reservorios). 

A su vez se basa en la revalorización de los accesos principales a la ciudad, a través de las 
siguientes premisas. 

Promover la movilidad no motorizada a través de la incorporación de los circuitos ya 
nombrados y el reordenamiento vial correspondiente. 

El incentivo del uso de espacios públicos generando sectores de estar y recreación 
equipados con el mobiliario urbano correspondiente y sectores destinados a servicios. 

El proyecto incorpora diversas especies arbóreas y arbustivas, como así también iluminación, 
mobiliario, etc. 

La materialidad propuesta, tanto para circulación como mobiliario, requiere de bajo 
mantenimiento y prevé un uso intensivo por parte de los vecinos. 

La revalorización del espacio verde en base a un plan de reforestación y mantenimiento del 
mismo, incorporando nuevos ejemplares para proveer sombra en sectores donde haya programa. 
En su mayoría son ejemplares nativos, presenta floraciones coloridas en distintas épocas del año. 

Toda la vegetación propuesta requiere de bajo mantenimiento y poco riego.  
 Con respecto a la vegetación de menor porte, se incorporan arbustos acompañando lugares 

de estar como así también plazas y canteros. 
 
2.1.4. Beneficiarios. 

El presente emprendimiento se dirige a los vecinos de área inmediata y a todos los ciudadanos de 
la ciudad de La Plata.  
 

3. CLAUSULAS GENERALES 
 

3.1. Alcances del pliego. 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 

especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales 
y el Pliego de Condiciones Particulares. 
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El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en 
esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser 
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la 
posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales 
por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 
3.2. Obras comprendidas en esta documentación 

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de 
materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar 
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de 
las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e 
inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional, y resulte necesario para la ejecución de 
los mismos. 

 
3.3. Reglamentos  
Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 

en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos 
correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los mismos que 
a continuación se detallan. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 
y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la 
documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las 
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en 
las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos 
Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
b) Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles 
(C.I.R.S.O.C). 
c) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la 
Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
d) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el 
cálculo de instalaciones industriales de la Administración General de ABSA S.A. u organismo 
correspondiente. 
e) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas y Asociación Argentina 
de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina.  
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDELAP S.A.) 
Asociación Electrotécnica Argentina. 

 
3.4. Muestras 

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Municipio de La Plata indique, con acuerdo de la SOP perteneciente al 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
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Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete 
(7) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de 
esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Particulares.  El organismo a cargo de la Inspección de Obra, podrá 
empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la 
presentación de las muestras. 

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado 
de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 

 El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado 
en planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá 
ser aprobado por  el organismo a cargo de la Inspección de Obra.   

 
3.5. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando 
por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los 
elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro 
los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios 
ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se 
expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá 
obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se 
presente en su propuesta licitatoria. 

 
3.6. Responsabilidad del Contratista 

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados 
en su totalidad por el Contratista. 

 
 a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 

trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. 
Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 
ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la 
naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 

 De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las 
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reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

 b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que 
eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no será motivo de 
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

 c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame 
la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

 d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas 
de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y 
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no 
ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre 
de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1) fecha 
de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar 
las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área de intervención. 

 e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado 
en el  Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada 
una de las tareas comprendidas en la  realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica 
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego  para su 
aprobación por la  Inspección de Obra.  Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes 
originales, evitando su alteración o deterioro.  

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con 
las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

 f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual asistencia de los técnicos 
responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a 
reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, y con la participación del 
Programa a cargo del Proyecto de la Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre 
las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar 
cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la 
obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la 
establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir 
el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente 
autorizados por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.  

 g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia 
de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán 
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a 
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a 
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la 
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.   

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
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Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 

 h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha 
de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección 
de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en documento 
fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente 
(notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 

i) Planos de Obra:  El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a cargo de 
la Inspección de Obra que la Subsecretaria de Planeamiento Urbano indique los planos que a 
continuación se detallan: 

Fundación: Plano de detalle de mobiliario y luminarias. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Este listado es enunciativo podrá ser modificado según lo indicado en el P.C.P.- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 200 planos generales 
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.- 
El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra cuatro juegos de 

copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a 
la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo 
aprobado por la inspección. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas 
reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su 
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a 
las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones 
formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, 
sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo a 
cargo de la Inspección de Obra. 

j) Planos conforme a obra:  El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a 
cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la 
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con 
las reglamentaciones vigentes del Municipio de La Plata y las Reparticiones oficiales intervinientes, 
con el respectivo certificado final. 

La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres 
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de cada 
uno de los planos indicados en el punto i). 

Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
El Contratista deberá presentar al organismo a cargo de la Inspección de Obra, planos 

conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela original y 
tres copias según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de 
las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación 
correspondiente ante los Organismos pertinentes. 

No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra, la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente prestatario 
correspondiente. Cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el 
contratista por su cuenta y cargo. 
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3.7.  Informe final. 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para 

ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que 
reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo, especialmente el ítem Responsabilidad del 
Contratista. 

Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliéster y tres copias 
heliográficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el 
Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 
características y marcas. 

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar 

los mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su 
incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la 
liquidación final de la obra.  

Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
AutoCAD 2014. 

 
4. MATERIALES 

 
4.1. Generalidades. 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La 
Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran 
suficientemente acreditadas. 

 
4.2. Cales. 

No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas 
en los ensayos respectivos. 

Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, 
constituidas por carbonato de calcio. 

Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 

4.2.1.  Cal viva. 
Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o 

Azul, salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto 

del aire, humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes 
cuidadosamente, además de colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La 
extinción o apagamiento se realizará en la misma obra, según el procedimiento más conveniente, 
empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o "aneguen" la cal. 

Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litro de pasta por cada Kg. de cal 
viva en terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado 
de la cal, serán impermeables, de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los 
obradores donde se trabajen las mezclas. 

Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las 
cuales se revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto 
con tierra y otros elementos extraños. 

La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran 
granulosas y mientras no se comprueba que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" 
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la cal, la Inspección de Obra podrá ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. 
En ningún caso se empleará cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerará que 
se está en condiciones de usar la cal transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por 
otra parte, la cal que se utilizará en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 

 
4.2.2. Cales hidratadas (en bolsas). 

Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o de 
calidad superior). Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del 
sello de la fábrica de procedencia. 

Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas 
por dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro 
de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 

La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal 
por tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al 
abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc. 

El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en 
algún momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un 
defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de La Plata será el indicado 
para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
4.3. Cementos. 

Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas 
que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El acopio se 
dispondrá en un local cerrado y bien seco. 

Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de tablas separadas 20 cm, como mínimo, del 
piso y 30 cm, como mínimo, de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas 
fábricas o de marcas diferentes se apilarán separadamente. 

El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e 
identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera 
material agrumado, aunque sea en mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento 
deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento y con color uniforme. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de La Plata será el indicado 
para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

 
4.3.1. Cementos comunes. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primerísima 
calidad y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y 
provistos del sello de la fábrica de procedencia. 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos 
levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de 
Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los 
cementos serán empleados. 

Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá 
exigir al Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la inspección designara, la 
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naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y 
químicos pertinentes. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando 
previamente autorización de la Inspección de Obra.  

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la 
obra dentro de las 48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 

Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que 
por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 

 
4.3.2. Cemento de fragüe rápido. 

Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento previo de la Inspección de Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de 

primerísima calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica 
de procedencia. 

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el 

fraguado a los 30 minutos. 
 

4.4. Arenas. 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; 

no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar 
en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526. 

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para 
cada caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor 
módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse 
para esa corrección, previa conformidad de la inspección de Obra, arena artificial producto del 
quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la 
granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 1513. 

Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las 
impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a 
continuación: 
1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, 
sea de 200 cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 
horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de 
acuerdo a lo siguiente: 

− Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
− Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin 

armar. 
− Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
− El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 

4.5. Cascote. 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes 

ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al 
principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
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Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm, sin restos de suciedad 
o salitre. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, 
para lo cual deberá solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

 
4.6. Agua. 

En la preparación de mezclas se empleará agua corriente. Serán por cuenta del Contratista los 
gastos que demande la provisión de agua de construcción. 

 
4.7. Agregado grueso. 

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm en aquellas estructuras cuyos 
espesores sean mayores de 15 cm; entre 10 a 30 mm en aquellas cuyos espesores oscilan entre 
10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean 
limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o 
cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especifi-
caciones en normas IRAM y CIRSOC. 

En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una 
vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse 
los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. 

 
4.8. Mezclas: 
4.8.1. Generalidades. 

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más 
mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba 
usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 
mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, 
toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la 
"Planilla de Mezcla” se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta, con excepción del 
cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 

 
4.8.2.  Planilla de Mezclas. 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
− 1/8 parte de cemento. 
− Parte de cal hidráulica en polvo. 
− Partes de arena gruesa. 
− Partes de cascotes de ladrillos. 

 
2) Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solías:       
− 1/2 parte de cemento. 
− 1   parte de cal hidráulica en polvo. 
− 3   partes de arena mediana. 

 
3) Para colocación de revestimientos interiores (azulejos, etc.)       
− 1/4 parte de cemento. 
− 1   parte de cal grasa hidratada. 
− 3   partes de arena mediana. 
− Variante: mezcla adhesiva para revestimientos. 

 
4) Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 
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− 1/4 parte de cemento. 
− 1   parte de cal hidráulica en polvo. 
− Partes de arena gruesa. 

 
5) Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 o 0,15 ml). 
− 1/4 parte de cemento. 
− 1 parte de cal grasa hidratada. 
− 4 partes de arena gruesa. 

 
6) Para Toma de Juntas 
− 1 parte de cemento. 
− 3 partes de arena. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista. 
 
4.8.3. Tabla de Tolerancia de Construcción. 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
− En paños de 3 m, 5 mm. 
− En paños de 6 m, 8 mm. 
− Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
4.9. Informe final. 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para 

ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que 
reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo, especialmente el ítem Responsabilidad del 
Contratista. 

Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en film poliéster y tres copias 
heliográficas, todo ello en colores convencionales. Juntamente con los planos "conforme a obra", el 
Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
 Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus 
características y marcas. 

Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los 

mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento 
dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  

Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en 
AutoCAD 2014. 

 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación deberán cumplir las 

especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que el la Subsecretaria de Planeamiento Urbano indique.-  
 

5. TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
5.1.  TAREAS GENERALES 
 
5.1.1. Cerco perimetral. 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra y cuya 

cotización está incluida en el monto de la oferta podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos 
hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán 
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proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del 
personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de vallas y 
cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad.  

Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta 
el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente 
prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para 
permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias 
del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga 
suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-
95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

 
5.1.2.   Documentación ejecutiva. 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de 

anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista 
deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la 
Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos 
cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 

El Contratista realizará el relevamiento plan altimétrico y cateos si así fuera requerido por la 
Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, 
que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra. El costo de ambas 
operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. 

Se considerarán las especificaciones del presente Pliego, especialmente ítems 3.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.6 Responsabilidad del Contratista 
y 3.7 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 
5.1.3. Obrador.  
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato las instalaciones de 

un obrador, de acuerdo con las disposiciones del Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad de Trabajo, tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del 
tipo contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La 
presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con 
que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para el 
obrador. 

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. 
que se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

 
5.1.4. Cartel de obra. 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la 

Inspección de Obra, los carteles de obra que se indiquen serán de 3,00x 2,00mts, medidas 
similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.  

Nota: según envergadura de la obra: el texto puede ser el siguiente”las medidas de los dos 
(2) carteles de obra serán de DOS (2) metros de alto y TRES (3) metros de ancho o medidas 
similares de acuerdo a la normativa municipal vigente” o también puede ser “las medidas de (1) 
cartel de obra serán: de CUATRO (4) metros de alto y SEIS (6) metros de ancho o medidas 
similares de acuerdo a la normativa vigente”. 

 Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipo Frontline (para estructuras de metal) o 
BlockOut o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente o similar o superior. 
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Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los 
carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. En caso de no contar 
con la terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la protección de la 
terminación, asegurando su duración. 

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente 
sujeción que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de su 
ubicación y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y 
las condiciones óptimas de visibilidad. 

El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nación. En tanto corre 
por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como garantizar su durabilidad y 
estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad 
durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el contratista. 

El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la 
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación 
definitiva será acordada con la Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 

5.1.5. Tablero eléctrico de obra. (No computado) 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará 

a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra 
las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan 
ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para 
la iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas 
instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será 
reembolsado, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 
5.1.6.   Agua para construir (No computado) 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será 

costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 
corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

 
5.1.7. Baño químico. 
 Deberá instalar durante todo el plazo de obra, 2 baños químicos para su personal, el que 

deberá ser mantenido en condiciones de higiene y seguridad. 
 
5.2.  FORESTACION GENERAL 

 
5.2.1. Generalidades. (No computado) 
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 

especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de la licitación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente que 
deberá aprobar la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 
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La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización podrá exigir oportunamente la 
inspección de las plantas en el lugar de procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En 
ese caso los gastos de traslado de la Inspección de Obra serán a cuenta del contratista. 

La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra. 
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o 

menos un 10 %.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el 

emplazamiento del trabajo. 
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por el 

Contratista de Parquización. 
La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización se reserva el derecho de señalar en 

inspecciones posteriores a las recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, 
enfermedades o parásitos. 

Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas pavimentadas y 
en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de Parquización 
contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros contratistas y empresas, y de 
personas ajenas al lugar.  

Mantener la protección durante los períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que 
se dañaran materiales por causa de los trabajos de plantación, se reemplazaran o repararan estos.  

Se deberá solicitar el retiro del lugar de trabajo de todos los materiales excedentes, tierra, 
escombros y equipos.  

El Contratista de Obra deberá efectuar el relevamiento y replanteo de las obras teniendo 
especial cuidado de los criterios diferenciados a tenerse en cuenta para las tareas de obras de 
infraestructura y las de paisajismo.  

En ningún caso se iniciará la plantación sino ha sido supervisado y aprobado el replanteo por 
la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

Se comprobarán las tareas, junto con la Inspección de Obra y la Inspección de Parquización, 
tanto en lo referente a obra de infraestructura como paisajismo, dejando asentada toda novedad 
que se presentara. 

Finalizada la nivelación gruesa, la contratista de Parquización replanteará la ubicación de las 
especies arbóreas y/o arbustivas y los límites de los canteros de herbáceas y/o florales de estación 
que presenten una morfología particular, sea su materialización definida con elementos de borde o 
sin ellos, para su posterior perfilado, antes de su plantación. 

Los ejemplares arbóreos, arbustivos, herbáceos, etc. serán replanteados conforme a la 
ubicación indicada en los planos de Parquización y en los detalles de plantación. 

Se considera un muestreo previo al replanteo el cual consiste en la presentación de los 
envases sobre los canteros y/o áreas a parquizar que repliquen los detalles de las fichas de 
plantación.  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de 
las tareas imparta la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización. 

El contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias. 

Todo el personal deberá estar bajo relación de dependencia, con coberturas legales y 
previsionales al día. 

Al inicio de la ejecución del proyecto de Parquización, el responsable técnico de la empresa 
asignada que tomara la obra, junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra 
deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de 
protección de los árboles. 

En el proyecto deberá intervenir siempre en forma consultiva un especialista en arboricultura 
a fin de evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos. 
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Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de los árboles a ser trasplantados no deberán ser arrancados con 
maquinaria, sino que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura. 

Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales. 

Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos 
y que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente por 
personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños. 

Los límites de todas las zonas de protección de árboles1, individuales o grupos, deberán ser 
debidamente vallados. 

En el caso que se deban demoler caminos ó construcciones dentro de la zona de protección, 
se deberán hacer en forma manual ó con maquinaria operando desde afuera del área. 

No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección del 
arbolado existente. 

No deberá emplearse como obrador, acopio de material vegetal ó tierra, preparación de 
mezclas, estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los 
árboles¹ la empresa deberá presentar la propuesta la Inspección de Obra y/o Inspección de 
parquización. 

Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco - vallado perimetral. 
Las excavaciones dentro de la zona de protección del arbolado se harán en forma manual, 

con pala, a fin de realizar un corte vertical, para no arrancar raíces. 
Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego ó electricidad deberán pasar 

por fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, deberá 
pasar el tunelado por debajo del árbol. 

En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de 
la línea de proyección de la copa con el suelo. 

Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de trasplante deberá ser cortada a nivel 
de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte neto. 

 
5.2.2. Provisión y colocación / kiri. 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha de 
las tareas imparta la Inspección de Obra, recomendándose por estacionalidad los meses de mayo 
a agosto para la plantación de vegetación. 

El contratista de Obra deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallan en el los 
planos y listados de vegetación según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre 
común, tamaños de envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa, etc.  

En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros 
precedentes con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia. 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

No podrán hacerse sustituciones. Si el material de Forestación especificado no puede 
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o 
Inspección de Forestación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo 
con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, 
abrasiones o desfiguraciones. 

                                                           
1 Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o 

minimizar daños a árboles, especialmente durante construcciones o desarrollos. La zona de protección mínimamente debe estar 
desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo. 
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Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto. 

 La Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación podrá inspeccionar los árboles en el 
lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, 
variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación 
mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas 
radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o 
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera 
inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados. 

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la 
calidad de todas las plantas durante un período de 18 meses, contados a partir de la aceptación 
final de los trabajos. 

Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontraran muertos o en condición 
no saludable durante el período de garantía. 

Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor. 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 

aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación, sin costo adicional. 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama 

más alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas. 
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben 

mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u 

otras lesiones de las raíces o ramas. 
Se deben proporcionar árboles de hoja caduca en panes de tierra envasados, salvo 

especificación en contrario indicada en el esquema de plantación. 
Los árboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación. Durante el envío se debe proporcionar una 
cobertura protectora y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases. 

Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados 
y proyectados para el trabajo del paisajismo. 

Los materiales procederán de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad 
suficiente para abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la 
planta. Los panes resquebrajados o con hongos no serán aceptables. 

  Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño. Pueden 
utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera aceptable para la 
Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación, sin costo adicional. Si se aceptara el uso de 
plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el pan de tierra en 
proporción al tamaño de la planta. 

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la 
corteza, quebrar las ramas o alterar la forma natural. 

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje. 
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la 

plantación. 
Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en 

macetas de turba integral. 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni 

certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación designada por el la 
Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata. 

Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación. 
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Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la 
Inspección de Obra. 

La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente. 

Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro 
para proporcionar un drenaje adecuado. 

El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en 
un volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la 
documentación correspondiente. 

Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán 
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su profundidad, 
permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno. 

Rotulación: 
Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente 

asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo, seleccionar plantas de 

altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría 
durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma. 

El material vegetal a proveer por la empresa Contratista deberá ser entregado en el lugar 
convenido por la Inspección de Obra y/o Inspección de Forestación para su debido acopio. Los 
sectores deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Acopio del material vegetal 
Fácil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares y la vegetación del proyecto. 
Provisión de agua de red que permita un riego a pie para su riego periódico hasta su 

plantación en lugar definitivo. 
Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva 

insolación. 
Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de 

vandalismo. 
Toda la vegetación envasada deberá ser acomodada en forma ordenada diferenciando los 

lotes por especies debidamente identificada. 
Los ejemplares recepcionados a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados 

sobre una cama de arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa 
fuste de raíz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolación /deshidratación hasta 
su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7 m3 en una relación 50: 50) 
deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no contenga los ejemplares a raíz 
desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de plantación. A tal 
fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda / 
terrón), continuando por los ejemplares envasados.  

En función del avance de obra se estima conveniente el ingreso del material vegetal casi de 
forma inmediata a las plantaciones, el acopio del material vegetal no deberá ser por un lapso 
superior a los 15 días.   

Se proveerán los especificados en plano adjuntos. Deberán responder a la forma 
característica de la especie y los ejemplares serán controlados por la Inspección antes de la 
plantación, pudiéndose rechazar aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos. Se 
considerarán las especificaciones correspondientes del presente, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.2.3. Provisión y colocación / Lapacho amarillo. 

Ídem 5.2.2. 
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5.2.4. Provisión y colocación / Prunnus Cerasifera. 

Ídem 5.2.2. 
 

5.2.5. Provisión y colocación / Liriodendron.  
Ídem 5.2.2. 
 

5.2.6. Provisión y colocación / Tipas. 
Ídem 5.2.2. 
 

5.2.7. Provisión y colocación de tutores (par). 
Se afianzarán los arboles por medio de tutores según el siguiente sistema: El contratista 

deberá proveer para cada árbol dos puntales de madera dura impermeabilizada de 2” x 2” y 2.70 m 
de altura, con un extremo con punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores 
serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan previniendo el daño a 
raíces que pudiera ocasionar el anclaje. 

En la parte aérea, uno de los puntales será vinculado al tronco a 0,15 m. del extremo 
superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su contacto con el tronco; el otro 
será sujeto en igual forma en sentido opuesto al puntal restante a 0,30 m. hacia abajo del anterior. 

Por último se deberá colocar en el tronco del árbol, entre la copa del árbol y la primera 
sujeción una barrera contra hormigas, previniendo el ataque de hormigas. 

En caso de presentarse una alternativa de tutores, ésta deberá ser aprobada previamente 
por la Inspección de Obra y/o la Inspección de Forestación. 

Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas, de 
manera que no produzcan daños en la corteza de los mismos por efectos del viento y se deberán 
reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos, quebrados, sueltos y/o inexistentes, 
garantizando el correcto desarrollo de las plantas. 

Toda la vegetación arbórea, tanto la de alineación en canteros corridos de vereda como la 
que se implante en los sectores a parquizar, deberá sin excepción alguna tener tutorado y la 
barrera anti hormigas, siendo requisito fundamental para garantizar el éxito de implantación.  
 

5.2.8. Provisión y colocación / Pannicetum verde. 
Se deben proporcionar plantas en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados 

y proyectados para el trabajo del paisajismo. 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema cuyos antecedentes serán 

considerados antes de la contratación.  
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de paisajismo especificado no puede 

obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra y/o 
Inspección de Parquización, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente. 

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo 
con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, 
abrasiones o desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones 
climáticas similares a las predominantes en la localización del proyecto. 

La Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización podrá inspeccionar las plantas en el 
lugar de crecimiento, para observar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, 
variedad, tamaño y calidad. Asimismo, la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización 
mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de los panes de tierra y sistemas 
radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el material no satisfactorio o 
defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y hacer retirar de manera 
inmediata del lugar del proyecto las plantas rechazadas. 

Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la 
calidad de todas las plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación 
final de los trabajos. 
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Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición 
no saludable durante el período de garantía. 

Se extraerán los terrones con panes de tierra firme, natural, del diámetro y la profundidad 
suficiente para abarcar el sistema radicular fibroso necesario para la total recuperación de la 
planta. Los panes resquebrajados o con hongos no serán aceptables. 

Ninguna planta podrá estar suelta en el envase contenedor. 
Las plantas que deban ser plantadas en filas deben ser de igual forma y tamaño. 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 

aceptable para la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, sin costo adicional. Si se 
aceptara el uso de plantas de mayor tamaño se debe aumentar el área ocupada por las raíces o el 
pan de tierra en proporción al tamaño de la planta. 

Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u 
otras lesiones de las raíces o ramas. 

No se deben torcer ni atar los arbustos y trepadoras de tal manera que se pueda dañar la 
corteza, quebrar las ramas o alterar la forma natural. 

La altura debe medirse desde el nivel del suelo hasta la altura promedio del follaje. 
No se debe retirar a las plantas de los envases contenedores hasta el momento de la 

plantación. 
Se deben suministrar plantas fuertes y bien arraigadas, en contenedores extraíbles o en 

macetas de turba integral. 
Cualquier excepción en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni 

certificación por parte de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización designada por la 
Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata. 

Rotulación: 
Se rotulará al menos una planta de cada especie con una etiqueta impermeable debidamente 

asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre común. 
Cuando se indique una disposición formal, seleccionar plantas de altura y expansión 

uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría durante la plantación. 
Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma. 

 
5.2.9. Provisión y colocación / Pannicetum rubra. 
Ídem 5.2.8. 
 
5.2.10. Provisión y colocación / Hedychium gardnerianum. 

Ídem 5.2.8. 
 

5.2.11. Provisión y colocación / Jardín - Agapanto violeta. 
Ídem 5.2.8. 

 
5.2.12. Provisión y colocación / Jardín - Agapanto blanco. 

Ídem 5.2.8. 
 
5.2.13. Provisión y colocación / Césped - Grama Bahiana.  
En el caso que se indicara por la Inspección de Obra y/o Inspección de Paisajismo se 

deberán plantar tepes o panes de césped. 
Se removerá la superficie a entepar, y se refinará eliminando terrones, palitos, residuos, 

piedras o cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico, hasta lograr una textura fina. 
Se nivelarán las áreas de césped a una superficie pareja y uniforme de drenaje libre, de 

textura poco compacta y uniformemente fina. Se procederá a trabajar, rastrillar y nivelar dichas 
áreas, eliminar las ondulaciones y llenar las depresiones según sea necesario para ajustarse a 
niveles finales.  
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Se deberá limitar la nivelación fina a las áreas que serán entepadas inmediatamente después 
de la nivelación. La nivelación final requerirá inspecciones y aprobación por escrito de la Inspección 
de Obra antes de realizar el entepado. Se debe programar con la debida anticipación una visita de 
inspección al lugar previamente a la fecha de entepado fijada a fin de no demorar la misma. Se 
debe asegurar un drenaje adecuado en todas las áreas.  

La colocación del césped se hará inmediatamente después de la preparación del suelo para 
entepar o en cualquier otro período aceptable por la Inspección de Obra. Una vez colocados los 
panes serán mojados y compactados a rolo u otro método a proponer por el contratista, con 
aprobación de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. Las juntas entre tepes 
deberán ser rellenadas con arena.  

Se debe proporcionar un manto de césped uniforme, mediante riego, corte y mantenimiento 
de las áreas sembradas, hasta su aceptación final. Las áreas que no presenten un manto uniforme 
deberán ser corregidas. 

Se tomarán las precauciones, para evitar el ingreso de animales y/o personas al área 
sembrada, hasta que la pastura se encuentre en condiciones de no ser dañada. 

 
5.2.14. Provisión y colocación de tierra negra incluye compos para plantación de 

árboles. 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de 

profundidad, según se indique en los planos y en las especificaciones de este capítulo, de acuerdo 
a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a replanteo ejecutado en forma conjunta 
con la Inspección de Obra. Los hoyos de plantación de árboles se rellenarán con tierra negra 
provista por el Contratista. 

 
5.2.15. Mantenimiento de especies durante 18 meses. 
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se 

iniciarán inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período de 18 
meses, son los siguientes: 

Las plantas serán regadas con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo 
húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

La vegetación que crezca de forma espontánea en cualquier cantero y/o espacio verde 
parquizado del proyecto, será evaluada y analizada por la inspección de obra y/o Inspección de 
Parquización con el fin de seleccionar y determinar aquellas especies que serán conservadas y las 
que deberán ser retiradas por la empresa encargada de realizar el mantenimiento. Ejemplos de 
especies a conservar en caso de que crecieran en forma espontánea: Oxalis sp., Urtica dioica 
(Ortiga), Taraxacum officinale (Diente de León), Amaranthus hybridus (Penacho), Rumex 
acetosella (ACEDERILLA), Hypochaeris chillensis (Achicoria de campo); Cichorium 
intybus (ACHICORIA SILVESTRE), Sida rhombifolia (Malva), Artemisia absinthium (Ajenjo), 
Capsella bursa-pastoris, Sisymbrium officinale, etc.    

Se deberán reponer aquellas plantas de la Parquización que por distintas razones no 
hubieren prosperado. Deberá ser reemplazada por la misma especie. 

Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades, 
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de 
hormigas, las pulverizaciones no serán a intervalos mayores de 45 días. 

El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de posibles hormigueros serán los 
correspondientes al tipo a formulaciones tipo cebo. Se procederá a la eliminación total de los 
hormigueros al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada 
etapa de ejecución.  

Para el caso del arbolado a incorporar se deberá colocar barrera anti hormigas. 
En el caso de recomendar otro tipo de hormiguicida la Inspección de Obra y/o Inspección de 

parquización deberá aprobarlo.  
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Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente de formación y sanitario en el 
caso que la inspección de Obra y/o inspección de Parquización lo solicitaran. 

Con el fin de conservar las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, el único 
caso en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, será cuando 
los sustratos estén compactados. En tal caso además se procederán a incorporar los agregados 
necesarios para mejorar el suelo existente.  

Se deberá controlar el buen estado y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera 
tutorados defectuosos se deberá proceder al reemplazo total para garantizar el buen atutoramiento 
del árbol.  

Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 
Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, deberá presentarse a la 

Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización, previamente a los tratamientos, el método, 
equipo, plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases Ia, Ib, II; sólo se usarán los de 
clases III y IV (según OMS). 

Se deberá prever la instalación de canillas de servicio a rosca para efectuar tareas de riego 
manual y/o automatizado de acuerdo lo que se indique por proyecto y/o si la Inspección de Obra 
y/o Inspección de Parquización lo requiriera. 

 
5.2.16. Extracción y retiro de especies existentes 
Si fuera necesario, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra y/o Inspección de 

Parquización, se deberán trasplantar los ejemplares que así lo requieran por razones imprevistas.  
El retiro de los ejemplares arbóreos y/o arbustivos indicados en planos y planillas deberá ser 

completo y supervisado por la Inspección de obra y/o Inspección de parquización. Esto incluye por 
lo tanto todas las raíces en el área de proyección de la base original, completando posteriormente 
el vacío resultante con sustrato de relleno, evitando dejar tocones y o depresiones en el terreno.  

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se deberá realizar el correspondiente vallado 
de seguridad.  

Previo a la extracción de los árboles, será imprescindible su poda. Las ramas a cortar 
deberán ser atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caída a sitio seguro. Se cortarán 
todas las ramas y brazos principales del árbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la 
insinuación de la copa.  

Los restos resultantes de la poda serán depositados en el suelo y acomodados prolijamente 
de tal manera que no impidan el tránsito vehicular y peatonal, ni provoque obstrucciones al paso 
del agua en las cunetas, evitando inconvenientes.  

Para extraer el tronco y la insinuación de la copa, se deberá excavar alrededor del árbol una 
zanja con el fin de permitir el corte de todas las raíces laterales. Queda prohibida la utilización de 
herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones subterráneas. Cuando 
la práctica lo permita, la contratista deberá efectuar la extracción de raíz. 

Se profundizará lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su 
extremo superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar 
el tronco sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente despejado. Si no es 
posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuará con la excavación hasta lograr una 
mayor oscilación libre.  

 
Los objetivos de la poda son: 
Eliminar interferencias entre los diversos árboles mediante poda de acortamiento. 
Reducir sombra y resistencia al viento mediante poda de aclareo. 
Reducir riesgos mediante poda sanitaria. 
Reducir interferencias con Obras.  
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No deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la poda se 
deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, definidos por 
la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 

Herramientas de corte: Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas 
para cada situación. Deberán estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 

Herramientas manuales: Serrucho de mano, serrucho de pértiga, tijeras de podar de una 
mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas, etc.  

Herramientas mecánicas: Motosierras de cilindrada y tamaño de espada adecuada para 
cada caso, motosierra de pértiga, tijeras neumáticas, motosierras hidráulicas, desmalezadoras, etc.  

Máquinas y equipos de acceso: 
Seguridad personal del operario en tierra: 
Casco de seguridad (con protección auditiva para el trabajador con motosierra). 
Gafas protectoras o anteojos (para el trabajador con motosierra). 
Botín de seguridad. 
Guantes.  
Chaparreras o protectores para piernas (para el trabajador con motosierra / 

desmalezadoras). 
Seguridad para el podador en altura: 
Casco de seguridad, con protección auditiva.  
Gafas protectoras o anteojos.  
Botiquín de seguridad con suela de agarre.  
Guantes.  
Arnés tipo silla con anclajes laterales y central flotante. 
Soga de fibra sintética mayor o igual a 12 mm de diámetro con una resistencia a la rotura 

mínima de 24 KN (2.450 Kg). 
Mosquetón: Con seguro anti apertura, que soporte una carga mayor a 23 KN (2.350 Kg). 
Acollador: Ajustable, con mosquetones u otro elemento de fijación en los extremos. 
Equipos de acceso: Plataformas hidráulicas, escaleras, cesta elevadora. 
Espuelas: Sólo podrán emplearse en el caso de árboles secos y/o a derribar. 
Equipos complementarios: 
Vehículos para el transporte del personal. 
Camiones para el transporte del material de poda. 
 Técnica de poda: Los trabajos de poda deberán ser realizados por una empresa 

subcontratista especializada en el tema debiendo conocer las necesidades y la fisiología de las 
distintas especies así como las normas de seguridad que se deben aplicar en los trabajos. El 
oferente deberá presentar una empresa con antecedentes certificados en el rubro en los últimos 
tres años. 

Acceso y trepa: En árboles pequeños se podrá trabajar desde el suelo con herramientas 
telescópicas.  

Cuando la altura del árbol implique que el podador deba colocar sus dos pies por encima del 
suelo, deberá emplear el equipo de seguridad en altura. 

Antes de subir a un árbol previamente se deberá inspeccionar el entorno y el árbol a fin de 
determinar presencia de cables, ramas secas, pudriciones, fructificaciones fúngicas, cavidades, 
etc.  

No se podrá usar espuelas para trepar árboles que no estén destinados a la tala. 
  Cortes de poda: Como regla general se considerará que los cortes de menor diámetro son 

de mejor cicatrización causando menos daño al árbol y previniendo el ataque de patógenos.  
Los cortes deberán ser siempre limpios y no deberán provocar desgarros de tejidos, por lo 

que deberán emplearse herramientas de corte en buen estado y afiladas. 
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Para ramas cuyo peso no puedan ser aguantadas por la mano del podador, deberá 
procederse según la regla de los tres cortes, o sea que antes del corte definitivo se harán primero 
dos cortes de descarga de peso. 

Para la eliminación de ramas grandes, se usarán cuerdas, poleas y retenciones o frenos para 
el descenso controlado de las mismas. 

   Localización de los cortes de poda: El corte se hará en el lugar correcto en cada caso, para 
posibilitar la mejor respuesta del árbol en cuanto al crecimiento y cicatrización de la herida.  

El corte de ramas laterales se realizará sin dañar los límites externos del cuello de la rama y 
respetando la arruga de la corteza, para preservar la zona de protección interna a fin de que el 
labio se forme de manera adecuada y haya un cierre lo más rápido posible, con el objeto de 
minimizar la formación de pudriciones internas o infecciones.  

En el caso de una rama lateral muerta, el árbol forma un labio de cierre de herida que abraza 
la base de la rama seca. Cuando ésta se pode se deberá dejar este labio intacto, eliminando sólo 
la madera muerta. 

Cuando se trate de una poda reductiva o de acortamiento (corte de una rama dejando otra 
lateral de menor diámetro -tirasavia), la línea de corte será la bisectriz del ángulo formado por la 
arruga de la corteza y la línea imaginaria perpendicular al eje de la rama a eliminar. 

El diámetro de la rama remanente, deberá ser como mínimo de 1/3 a 1/2 del diámetro del eje 
a eliminar. 

  Volumen a podar: A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico del árbol a 
podar, nunca se deberá eliminar más de un 25 % del follaje por intervención en el caso de la poda 
de invierno o de reposo y no más del 10% si se tratase de una poda verde o de verano. 

Los árboles más vigorosos y con mejor estado energético, toleran más la poda que aquellos 
que se encuentran estresados; de igual manera, los árboles jóvenes la toleran más que aquellos 
maduros. 

 Tratamiento de los cortes: No se empleará ningún tipo de pintura o sustancia para recubrir 
las heridas de poda, excepto que quede determinado por la Inspección de Obra y/o Inspección de 
Parquización cuando se aconseje para el  tratamiento terapéutico de determinadas plagas y/o 
enfermedades, por razones de cosmética ó casos de control de brotes. 

En el caso de emplearse, las sustancias deberán no ser fitotóxicas y deberá distribuirse sólo 
una fina capa sobre la superficie a cubrir.  

 Épocas de poda: La poda de ramas secas, quebradas, dañadas, colgadas, enfermas, 
cruzadas o mal ubicadas en la copa, puede hacerse en cualquier época del año aunque desde el 
punto de vista práctico en la época de foliación se hace más fácil su observación. 

La época de poda dependerá fundamentalmente de la condición en que se encuentre el 
árbol, el resultado que se quiera obtener y del tipo de especie: caduca, semi persistente o 
persistente; si se trata de una especie cuyo valor ornamental es la floración, hay que tener en 
cuenta en qué tipo de ramas florece para no disminuir su belleza en ese estado fenológico. 

Hay dos momentos totalmente vedados para la poda que son el que va desde el inicio de la 
brotación hasta expansión foliar y desde inicio de senescencia hasta la caída total del follaje. 

Se establecen diferentes tipos de poda para cumplir con los objetivos del presente Pliego. 
La especificación de los diámetros y la ubicación de las ramas o ejes a remover serán 

indicadas por la Inspección de Obra y/o Inspección de Parquización. 
En árboles jóvenes se practicará la poda de formación, consistente en la remoción total o 

parcial de ramas o ejes vivos a los efectos de seleccionar el tamaño, el ángulo de inserción con el 
tronco y el distanciamiento entre las mismas, seleccionando un eje único y dominante. 

Se eliminarán o acortarán las ramas secundarias que compitan en largo con el eje principal; 
se eliminarán las ramas que sean dominantes y aquellas que aparezcan cruzadas en la copa. 

Si el eje principal se rompiera, deberá reconstituirse con una nueva guía, a partir de una 
rama lateral vigorosa, la cual si no fuera vertical deberá atarse al muñón de la guía rota para 
enderezarla o conducirla. 

El espaciado vertical de las ramas estructurales será aproximadamente de 30 cm. 
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El objetivo es lograr una estructura sana y firme que será la base del árbol maduro. 
 Poda de limpieza: Se hará una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con fisuras, 

cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas 
anteriores mal ejecutadas, muy próximas entre sí y con la misma dirección y brotes adventicios.  

Poda de aclareo: Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la 
densidad de la copa. El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la 
copa, reducir su peso, aumentar su transparencia y controlar el crecimiento manteniendo la forma 
natural. No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá 
una distribución uniforme; de lo contrario se puede producir una transferencia de peso hacia el 
extremo de las ramas con el riesgo de quebrarse. 

 Se debe comenzar con la poda de aclareo por la parte alta y externa de la copa, ya que si al 
caer una rama se rompe una del estrato inferior, aún se está a tiempo de cambiar la selección de 
ramas. 

    Poda de refaldado: Poda selectiva ó remoción de ramas a fin de lograr despeje vertical, 
aumentando la altura de su fuste. El objetivo es proveer el suficiente despeje a frentes de edificios 
y al tránsito de vehículos y transeúntes. Se debe actuar sobre ramas de pequeño diámetro y en 
cada una de las operaciones la parte eliminada no superará 1/3 de la altura de la copa Una 
excesiva poda puede generar un aletargamiento en el crecimiento y una transferencia de peso al 
ápice del árbol.  

  Poda de reducción de copa: Remoción selectiva de ramas o partes de las mismas y ejes 
para disminuir la altura y/o el volumen. 

 El objetivo es minimizar riesgos, interferencias con cableados o edificios, el tamaño del árbol 
al espacio disponible o mejorara el aspecto del árbol. Para la reducción de la copa se eliminarán 
las ramas terminales dejando en cada corte una rama lateral o tirasavia de grosor suficiente 
(mayor a 1/3 del diámetro) para que pueda asumir su nuevo papel de eje dominante. 

  Poda de raíces: Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones y cuidados que para la 
poda aérea (tipo de cortes y herramientas). Sólo se podarán aquellas raíces que por su desarrollo 
incontrolado interfieran en la construcción del nuevo solado. 

 
En caso de ser necesaria la eliminación de raíces, se hará con el siguiente criterio: 
Se trazará un círculo con centro en el eje del tronco y el radio necesario para evitar 

interferencias con el replanteo de los solados. 
Se dividirá el círculo en cuatro cuadrantes, tratando de que la poda sea proporcional en cada 

uno de estos, para evitar desequilibrios estructurales del árbol. 
No se podrán realizar podas de raíces sin previa autorización de la Inspección de Obra y/o 

Inspección de Parquización. 
 Poda de arbustos existentes: 
Los objetivos de la poda son: Eliminar interferencias en el material vegetal de los cercos y/o 

arbustivas, incrementar el crecimiento de nueva brotación vigorosa y sana, equilibrar su posible 
poda radicular, no deberá podarse ninguna rama si no existe un objetivo claro. Antes de realizar la 
poda se deberán determinar claramente los objetivos particulares que se pretenden alcanzar, 
definidos por la Inspección de obra y/o Inspección de Parquización 

Las herramientas de poda a emplear deberán ser las apropiadas para cada situación. 
Deberán estar bien afiladas. No se usarán ni hachas, ni machetes. 

Se utilizarán las siguientes herramientas manuales Serrucho de mano, serrucho de pértiga, 
tijeras de podar de una mano, tijeras de podar de dos manos, tijeras de pértiga o telescópicas. 

La poda de limpieza, formación y reducción del ramaje seco podrá realizarse en cualquier 
época del año. 

A los efectos de no perjudicar el estado sanitario y mecánico de las plantas a podar, no se 
deberá eliminar más de un 25 % del follaje por intervención. 
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La poda de limpieza consistirá en una poda selectiva de ramas muertas, enfermas, con 
fisuras, cavidades, quebradas, cruzadas, con corteza incluida, con débil inserción, muñones, podas 
anteriores mal ejecutadas y de brotes adventicios.  

Poda selectiva de ramas, o parte de ellas, vivas y pequeñas para reducir la densidad del 
follaje. 

El objetivo es incrementar la penetración del sol y el movimiento del aire en la copa, reducir 
peso y controlar el crecimiento manteniendo la forma natural.  

No debe hacerse un aclareo excesivo de follaje interior y ramas internas; se mantendrá una 
distribución uniforme; de lo contrario se puede producir con el tiempo un desequilibrio irreparable. 

Los arbustos recibirán una poda de aclareo en su zona central permitiendo la entrada de luz 
y aire, no solamente fortificándola, si no también incrementando su resistencia a distintas 
enfermedades.  

 
5.3. OBRA GRUESA 
 
5.3.1. Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de 

Forma Manual. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 

Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con 
los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  

El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos 
y para su aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Subsecretaria de 
Planeamiento Urbano indique, una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la 
marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del Código de Edificación vigente del 
Gobierno  de la Ciudad de La Plata. 

• Limpieza del terreno, replanteo y nivelación. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, 

informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará 
el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, 
evitando así que se mezcle con la tierra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo 
creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos 
de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes 
sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de 
todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación 
de limpiezas periódicas. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 
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• Relevamiento planialtimétrico y cateos. 
       Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los 

sectores donde se ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección 
de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria 
técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados 
por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que 
deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 

Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o 
elementos que componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes 
situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. Los resultados serán volcados en 
planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 

 
Nota: El corte de los planos es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de 
niveles y tapadas existentes. 
 

El relevamiento plan altimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como 
así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberán ser presentados 
para su aprobación ante la Inspección de Obra. 

• Apertura de caja.  desmonte y retiro de tierra. nivelación. 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el 
área de solados nuevos. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en 
las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los trabajos 
de demolición. 

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la ejecución 
de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.  

• Excavaciones y desmontes. 
Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutarán 

de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible 
entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundación de las 
mismas por las lluvias. 

Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la 
resistencia del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección 
de Obra podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de 
estructura, por cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de 
cortes verticales, taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los 
apuntalamientos necesarios, los que serán recorridos solamente una vez concluidas las 
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submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad, quedando a su cargo todos los 
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimiento. 

Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta 
cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. 

Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado 
para construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones 
fuera del recinto de la obra. 

• Transporte.  
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no 

haya sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos 
restantes. 

Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del 
Contratista. 

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor del Municipalidad de La Plata; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del 
Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad de La Plata donde el organismo 
a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 

• Aporte de suelos. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 

cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten 
con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En todas las áreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado 
de características similares al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo 
especificado. 

El material de relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los últimos 15 cm 
antes del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca similar a las anteriores, con el 
aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-rasante). El contenido no sobrepasará lo requerido para 
una comprobación a máxima densidad. 

Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. 

El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad 
especificada. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando 
distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el 
recubrimiento último. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse 
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o 
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el 
Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra. 

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos 
seleccionados “Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel 
necesario. 

La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y compactará el 
95 % o más de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor”. 

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de La Plata será el indicado 
para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
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Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

• Sub-bases.  
Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados 

"Tosca" según ítem anterior. 
La "Tosca" tendrá un límite liquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 

95% o más de la densidad máxima del ensayo normal "Proctor". 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de La Plata será el indicado 

para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se entregarán a la Inspección de 
Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos 
ensayos correrá por cuenta de la contratista. 

• Compactaciones especiales. 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta 

obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de 

suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 
80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

• Nivelación final. 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procederá a rellenar las áreas afectadas 

en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem "Aporte de suelos. Rellenos y 
terraplenamientos" del presente capítulo, según lo indique la Inspección de Obra. 

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en 
capas de 0,15 m de espesor y que deberán ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la 
nivelación adecuada. 

• Demoliciones veredas existentes (incluye contrapisos).  
El Contratista procederá a levantar: 
a)-La totalidad de los pisos, en un 100 % de la superficie afectada a la presente licitación 
b)-La totalidad de los contrapisos existentes en un 100 % donde se materialice nuevo solado, 

teniendo en cuenta que el espesor nominal de contrapiso deberá ser indefectiblemente de 12 cm. 
El Contratista procederá, en consecuencia, a verificar espesores y los gálibos y pendientes 
correspondientes. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.   

Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las 
necesidades del proyecto.  

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones 
sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de 
obra. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin cuya 
aprobación no podrá dar inicio a las tareas.  

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las 
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente 
responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
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A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de 
vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la 
limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 

Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  

El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor del Municipio de La Plata; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y 
serán trasladados y depositados donde la Inspección  lo indique. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado pon una 
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 
Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una 
memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y 
aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las 
fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 

• Compactación de base para veredas. 
Se procederá a la compactación de la base de las veredas que forman parte del proyecto a 

ejecutar. Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente ítems "Sub-
bases" y "Compactaciones especiales"; bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de 
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del 
presente capítulo, especialmente el ítem ¨ Rellenos y terraplenamientos¨ y lo referente a demolición 
y retiro de escombros. 

• Retiro de escombros demolición. 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la demolición. 

Se considerarán las especificaciones de lo referente a demolición y retiro de escombros, según 
planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.3.2. Ejecución de Contrapisos de Hormigón pobre. 

Se ejecutará una carpeta de nivelación bajo el SOLADO que se especifique en plano para 
otorgarle, a la misma, un soporte resistente y homogéneo. 

Estará constituida por un mortero cementicio, según se especifica en la Planilla de Mezclas, de 
3cm. de espesor. Las superficies quedarán perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni 
sobresaltos. 

 
5.3.3. Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color 

Blanco. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto. 
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5.3.4. Ejecución de solado con Hormigón Elaborado H17 - terminación peinado. 
Se utilizara para su ejecución Hormigón H17, armado con malla Q 188 y endurecedor no 

metálico, según se indica en planos de proyecto. Color natural. 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.3.5.  Junta de dilatación.  

Deberán dejarse las juntas de dilatación indicadas en planos, y las que la Inspección de Obra 
juzgue necesarias, con el objeto de evitar futuros inconvenientes. 

Las mismas serán pre conformadas del tipo nódulo color negra o equivalente. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 

indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.3.6. Ejecución de cazuelas (arboles) 

Se ejecutaran cordones de hormigón armado de veredas y cazuelas de árboles debiendo 
cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, especialmente el 
ítem 5.3.10. 

 
5.3.7. Entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla). 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 

 El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 

 El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda 
el área de solados nuevos. La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su 
posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros 
tipos. 

 El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.  

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

 Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los 
trabajos de demolición. Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 
hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente 
de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 
80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 
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Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie 
abovedada sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego. 

 
5.3.8. Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares). 
Se realizará de primera calidad y se ejecutará sobre una base de suelo cal, también en los 

módulos de ejercicios y elongación. La conchilla natural de cantera se extenderá en forma 
uniforme, conformando una capa no menor de 8 cm de espesor perfectamente nivelada y 
compactada. La cinta tendrá un ancho continuo y total de 2.70 m, entre cordones de hormigón de 
0.15m. 

 
5.3.9. Cordón perimetral 10x20. 
Se ejecutaran cordones de hormigón armado de veredas y cazuelas de árboles debiendo 

cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, especialmente. 
 
5.3.10. Ejecución de Cordón de HºAº de 15x30cm. (borde de cuadrantes).     
Se ejecutaran cordones de hormigón armado de veredas y cazuelas de árboles debiendo 

cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes 
y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

Ejecución de cordones de hormigón armado a ras de suelo para contención de pisos varios, 
de distintas secciones (aproximadamente de 15 a 35 cm de alto y 15 a 30 cm de ancho). 

Las armaduras deberán ser limpiadas antes de su colocación quitándoles toda suciedad, 
grasa u oxido que puedan tener, y se colocaran con los correspondientes separadores del 
encofrado previa limpieza de este. Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por 
yuxtaposición la longitud de superposición será como mínimo de 40 diámetros. 

Se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumplirán 
con lo especificado en los reglamentos vigentes. 

Se utilizara HORMIGON ELABORADO, según lo define la Norma IRAM 1666, 
Preparado por el Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse 

con las condiciones y garantías que se establecen en el artículo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201. 
El Contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspección de Obra 

juzgue necesarios.  
En caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo 

especificado en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente 
autorizados por el Inspector de Obra, quien controlara que correspondan a productos de 
reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. 

Todas las estructuras serán ejecutadas con hormigón H 17, con una resistencia media de 
rotura a compresión no menor a 210 kg/cm2, determinada con los resultados correspondientes a 
cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos. El agregado grueso será piedra partida 
granítica de tamaño máximo nominal 10:20 mm. 

El asentamiento del hormigón fresco será definido en todos los casos por el Inspector de 
Obra, según el lugar de colocación. La Compactación se hará con vibradores de inmersión 
operados por obreros especializados a fin de obtener una compacidad optima en el colado de los 
encofrados para evitar la formación de nidos o vacíos que conspiren contra una correcta 
terminación de las superficies. 

El hormigón elaborado se colara inmediatamente de recibido, quedando estrictamente 
prohibido el uso de aquellos que hayan comenzado el proceso de fragüe. Todos los moldes se 



MUNICIPLIDAD DE LA PLATA 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 

 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

36 

llenaran en una sola operación. A las cuatro horas de haber concluido se regaran las superficies y 
dentro de la semana se regaran una vez por día como mínimo. Pueden utilizarse para los curados 
productos químicos reconocidos previa aprobación de la Inspección de Obra. En el caso de 
interrupciones del hormigonado por causas excepcionales, se procederá de la siguiente manera: 
Mientras el hormigón no haya fraguado completamente se evitaran que los encofrados y 
consecuentemente las estructuras estén sometidos a choques o vibraciones así como colocarse 
cargas sobre ellos. El Contratista en ningún caso y bajo ningún concepto podrá proceder al llenado 
de encofrados con hormigón sin la previa conformidad de la Inspección de Obra, debiendo 
solicitarla fehacientemente con 24 horas de anticipación. 

La armadura de acero estará conformada por cuatro barras longitudinales de 8 mm de 
diámetro y estribos de 6 mm de diámetro, separados 30 cm entre sí. 

La terminación de la cara superior de los cordones será enrasada y nivelada perfectamente 
con los pisos adyacentes. 

En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de 
dilatación pre conformadas, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

 
5.4. RAMPAS 
 
5.4.1. Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de 

Forma Manual para rampa. 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda 
el área de solados nuevos. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en 
las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los 
trabajos de demolición. 

Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.  

 
5.4.2. Ejecución de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

Los perímetros de rampas llevaran MOSAICOS PODOTACTILES según lo indicado en 
planos. 

Se colocarán Losetas podotáctiles 40x40 cm, marca Blangino o equivalente de primera 
calidad, sobre contrapiso de 12 cm de espesor, según se indica en planos. 

El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los 
trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
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5.5. ENSANCHE DE CALZADA 
 
En las intersecciones indicadas en planos del Parque Lineal Circunvalación con las avenidas 

principales de la trama vial se realizaran las siguientes tareas, de acuerdo a lo especificado en los 
planos generales y detalles correspondientes: 

Ensanche de calzada. 
Demolición de vereda existente. 
Ensanche de Rambla central. 
 
5.5.1. Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de 

Forma Manual para rampa. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, 

informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará 
el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las 
obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles 
secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del 
predio, evitando así que se mezcle con la tierra. La Inspección de Obra estará facultada para 
exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos 
de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes 
sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 
condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el 
repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 

• Apertura de caja. desmonte y retiro de tierra 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 

El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 

El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda 
el área de solados nuevos. 

La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en 
las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 

El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder. 

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los 
trabajos de demolición. 
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Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.  

• Replanteo y nivelación 
Todos los trabajos deben ser ejecutados por el contratista y requeridos por el proyecto para 

una buena materialización de los planos constructivos en el terreno; tales como el marcado de ejes 
y niveles para la excavación de zanjas y pozos para cámaras necesarios para la colocación en 
general y a detalle de la obra, en estricta sujeción a las dimensiones indicadas en los planos. 

Se refiere, además a implantación, referenciarían y mantenimiento o de mojones, bancos de 
nivel, colocación de caballetes y estado de la obra; replanteo y nivelación de los colectores 
sanitarios y cámaras de inspección a instalar, en sujeción a los planos en construcción y la 
indicación del supervisor. Se considerará también la reposición de los ejes y niveles contemplados 
en los planos para la determinación de los espesores de excavación y terraplenes. 

• Materiales, herramientas y equipos. 
 Para este ítem se utilizaran estacas y mojones, alambre de amarre y clavos, se utilizará así 

mismo un teodolito, cinta, nivel, mira y jalones para un replanteo y trazado con perfecto 
paralelismo. 

La mano de obra de un topógrafo y su ayudante, los mismos que realizarán esta tarea con 
eficiencia y exactitud. 

• Forma de ejecución.  
Inicialmente en la coordinación con el supervisor se efectuará un replanteo planimétrico de 

las cámaras de inspección en el eje de las vías de acuerdo a los puntos de referencia obtenidos en 
el terreno. El replanteo a detalle deberá contar con la aprobación escrita del supervisor, con 
anterioridad al inicio de cualquier obra de excavación. 

Las estacas se utilizaran para replantear primeramente el eje central colocándolas cada 50m 
bien alineadas y empleando un alambre bien tesado. 

Además de los B.M. existentes en la proximidad de la calzada, el contratista deberá colocar 
un banco de niveles (B.M.) cada 500m como máximo. 

Si durante la ejecución de la obra sobre la base de los planos proporcionados se advirtiera 
cualquier error en colocación, niveles o dimensiones de cualquier parte de la obra, el contratista 
deberá necesariamente informar al supervisor y a su requerimiento rectificar dicho error a su propio 
costo y a completa satisfacción del supervisor. 

Hayan sido o no comprobadas las estacas o mojones de nivelación por el supervisor de obra, 
el contratista será el responsable de la terminación de todas las partes de la obra, de acuerdo a las 
elevaciones, alineación y ubicación correctas. 

Todas las mediciones serán ejecutadas por personal calificado, experimentado y aprobado 
por el ingeniero supervisor. El método que empleará deberá tener una exactitud adecuada y 
deberá ser fácilmente controlable. 

• Medición. 
Este ítem no será motivo de medición alguna en particular, será tomado en m2 para todos los 

trabajos ejecutados. 
 

5.5.2. Realización de pavimento en ensanche. 
 
• Pavimento asfaltico y/o base granular asfáltica 

Las carpetas de concreto asfáltico consisten en una mezcla en caliente de áridos, gruesos, 
finos y betún asfáltico, de espesor y perfil indicado en los planos y Especificaciones Técnicas 
Particulares, ejecutado de acuerdo a lo estipulado en este pliego y asentada en una base 
construida conforme a las especificaciones técnicas respectivas. 

• Materiales 
1) Materiales en general: 

a) Muestras: Los adjudicatarios presentaran a la inspección muestras de todos los 
materiales a emplearse, en las cantidades especificadas, para ser sometidos a los ensayos y 
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análisis que correspondan y sobre la base de los cuales serán rechazados o aceptado. Los gastos 
para extracción, embalaje y envío de muestras serán por cuenta exclusiva del contratista. 

b) Partidas: Las partidas de los distintos materiales destinados a la construcción de las 
obras, llenarán satisfactoriamente, con relación a las muestras aprobadas, las cualidades que han 
determinado su aceptación. Para verificarlo, la Inspección tomará muestras en las obras, depósitos 
o canteras cuantas veces lo estime necesario y hará realizar los análisis y ensayos pertinentes. Si 
los ensayos no concordaran con las muestras respectivas y no conforman las exigencias de este 
pliego, se ordenará en las formas prevista en las Especificaciones Técnicas Especiales el retiro de 
los materiales cuando estuviesen emplazados en la obra. En el caso de que se hubiera ya utilizado 
deberá construirse en la parte afectada en la forma que disponga la Inspección. 

Se emplearán los materiales que se detallan a continuación. 
 
2) Agregado Grueso. 

a) Características: Estará constituido por partículas sólidas sanas y resistentes, aprobadas 
por la Inspección y deberán estar libres de polvo, materia orgánica o cualquier otra sustancia 
extraña perjudicial para la adherencia con el betún asfáltico. Podrán utilizarse como agregado 
grueso materiales provenientes de la trituración de rocas o naturales, siempre que las partículas de 
estas últimas, luego de un proceso de trituración, presenten planos de fractura prácticamente en 
toda su superficie. Así mismo se admitirá el empleo de materiales no convencionales que permitan 
obtener las características exigidas para el concreto asfáltico en estas especificaciones y en sus 
complementarias. 

b) Las muestras serán extraídas de acuerdo a las normas IRAM o ASTM correspondientes. 
c) Desgaste: Medido por el ensayo Los Ángeles (IRAM: 1532) el valor del desgaste para los 

agregados pétreos será inferior a 40%. 
d) Cubicada: El factor de cubicada (norma IRAM 1681) deberá ser mayor de 0,5. 
e) Granulometría: Deberá permitir encuadrar la mezcla de áridos del concreto asfáltico 

dentro de la zona establecida dentro de estas especificaciones. El tamaño máximo del agregado 
será menor o igual de 1/3 del espesor de la carpeta. 

 
3) Agregado fino 

a) Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales o artificiales o 
una combinación de ellas. Presentaran partículas fuertes, durables muy limpias que satisfagan las 
estipulaciones de este Pliego. 

b) Partículas blandas: El porcentaje máximo admisible de partículas blandas u otras 
materias extrañas no excederá el 4 %. 

c) Equivalente de arena: (Método California 217 B) será superior a 50. 
 
4) Polvo mineral (Filler) 
a) Características: El polvo mineral consistirá en material proveniente de la trituración de 

roca calcárea, cal hidratada, cemento Portland o cualquier otro mineral fino que se presente como 
polvo seco suelto, libre de terrones y cumpla las siguientes propiedades: 

b) Fineza: Pasa tamiz Nº 30: 100%; pasa tamiz Nº 100, 85%; pasa tamiz 200, 65%. 
c) Concentración crítica: (CS): Se determinará por asentamiento de kerosén (ensayo Mm. 

19-60 D, Vialidad Provincia de Buenos Aires) 
d) Composición química: 

Filler calcáreo: no menos del 70 % de carbonatos, expresados en C03 Ca  
Cemento Portland: Responderá a los requisitos de la Norma IRAM 11.503 Cemento Portland 

normal. 
Cal hidráulica hidratada: No menos del 60 % del calcio total, expresado como OCa, ni más del 

10 % de residuos insolubles en ácido clorhídrico. 
e) Adherencia: Medida por el ensayo compresión- inmersión descripta en la especificación 

130 de Vialidad Nacional, no acusará valores inferiores al 60 % de la resistencia original.  
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5) Betún Asfáltico. 

a) Los betunes asfálticos utilizados serán productos provenientes de la destilación del 
petróleo. 

El betún asfáltico será homogéneo, libre de agua, no hará espuma al ser calentado a 175º C, y 
cumplirá las especificaciones indicadas por la Norma IRAM 6.604, para el tipo IV (penetración 70-
100) en el cuadro que se agrega como tabla 2 a este pliego. 

b) Incorporación del aditivo amínico: Al porcentaje del cemento asfáltico deberá agregarse 
el 0,04 en peso de aditivo amínico íntimamente mezclado, para lo cual una de las formas es la 
siguiente: Al descargar el betún asfáltico del tanque que lo transporta al depósito de la usina, 
deberá agregársele en forma continua el porcentaje en peso de aditivo correspondiente a la carga 
que transporta el camión tanque, de tal manera que la bomba impulsora lo mezcle íntimamente. 

La inspección controlará en cada oportunidad las condiciones en que se realice este mezclado, 
extrayendo al mismo tiempo muestras de aditivo para su posterior ensayo.  

El producto cuyo costo está incluido en el precio del ítem, deberá responder a las condiciones 
de aceptabilidad vigentes en la dirección de Vialidad Nacional. 

c) Origen: El Contratista deberá acompañar a su presentación de muestras, certificados de 
origen y características del betún a utilizar. 

d) Muestras: Las muestras se extraerán de acuerdo a las recomendaciones de las Normas 
IRAM ASTM, en presencia de la Inspección. 

 
6) Características de la Mezcla. 

a) Agregados: La mezcla de los áridos y filler deberá estar comprendida (en la forma lo más 
centrada posible) dentro de la siguiente zona granulométrica: 

 Carpeta asfáltica Base granular asfáltica 
Tamiz Pasa % Pasa % 

tamiz de ¾ 100% 100% 
tamiz de ½ 82-100% 80-95% 
tamiz Nº 4 55-79 %  

tamiz Nº 10 40-67 % 30-50% 
tamiz Nº 40 17-44 %  
tamiz Nº 80 9-29 %  
tamiz Nº 200 2-8 % 2-6% 

 
La curva granulométrica será ligeramente cóncava y sin inflexiones bruscas. 
La fracción fina, material que pasa el tamiz Nº 10, estará constituida por una mezcla de arena 

friccional y arena silícea (Paraná), en proporción tal que satisfaga las proporciones físicomecánicas 
requeridas para el concreto asfáltico. 

b) Cantidad de filler y betún: La Concentración en volumen del filler, en la unidad de 
volumen del sistema filler-betun en ningún caso será superior a la Concentración critica, 
entendiendo como filler el material que pasa el tamiz Nº 200 integrado por el polvo natural de los 
agregados y el filler comercial incorporado. 

c) Características de la mezcla medida por el ensayo Marshall: (50 golpes por cara).  
La mezcla ensayada por el método Marshall responderá a las siguientes exigencias: 

 
    Carpeta asfáltica            Base Granular 

Vacíos (%)................................................................................. 3 a 5   ……………3% 
Vacíos del agregado mineral ocupado por betún....................... 75 a 85………….. 65% 
Estabilidad mínima (1 hora en agua a 60ºC) (Kg.)..................... 800………………600% 
Estabilidad Máxima (1 hora en agua a 60ºC) (Kg.).....................1200………….…1000 
Fluencia máxima (mm)................................................................. 4,5………………4,5 
Fluencia Mínima (mm).................................................................. 2,0………………2,5 
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Vacíos del agregado mineral (%).................................................. 13-16…………   13-16 
No se admitirá tendencia hacia el valor mínimo de fluencia, acompañado de tendencia hacia el 

valor máximo de estabilidad. Al respecto deberá cumplirse: 
2100 Kg. /cm < = estabilidad/fluencia <= 3600 Kg. /cm 

La estabilidad remanente luego de 24 horas de inmernción en agua a 60ºC no será menor del 
80 % de la original. 

Para el cálculo de vacíos se considerará la Máxima Densidad Medida (Rice). 
d) Riego Asfáltico de Imprimación: Se utilizaran asfaltos diluidos o emulsiones bituminosas 
superestables, en una cantidad y tipo establecidas en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

Equipo 
1) Descripción. 
Todos los elementos que componen el equipo para la ejecución de esta obra, deberán ser 

aprobados por la inspección y deberán encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y 
así conservados hasta la finalización del trabajo. 

El número de los elementos del equipo será el necesario para realizar los trabajos dentro del 
plazo de construcción fijado, y estará compuesto por: 

Una Usina Asfáltica: La Usina podrá ser del tipo continuo (o de volumen) o de pesada o de 
pastón y estará compuesta de los elementos imprescindibles para el secado, clasificación, 
almacenaje y dosificación de los áridos, con dispositivos para la incorporación de filler y betún 
asfáltico, de modo que permita una producción eficiente y uniforme de la mezcla. Dispondrá de los 
elementos de control para verificar las temperaturas y cantidades de materiales incorporados. 

Instalada la Usina, la Inspección tendrá libre acceso a la misma en cualquier momento, para 
verificaciones de pesos, proporciones, temperaturas y características de los materiales a procesar. 

La capacidad de producción del equipo será suficiente para cumplir el trabajo: mínimo mensual 
establecido en el plan de trabajos de la obra. A este fin se computaran dieciocho (18) días hábiles 
de trabajo. 

a) Barredora mecánica: del tipo de cepillo giratorio u otro sistema que efectúe un trabajo 
similar, permitiendo un barrido eficaz sin remover el material de base. 

b) Soplador mecánico: Montado sobre chasis y equipado con llantas neumáticas, deberá 
efectuar un enérgico soplado, impeliendo el polvo desde el centro hacia los bordes de la calzada, 
sin causar deterioros en la superficie a barrer. 

c) Camiones volcadores: para el transporte de la mezcla se emplearan camiones 
volcadores de caja metálica hermética y descarga trasera. 

d) Distribuidor de Material Asfáltico: para los trabajos de imprimación de la superficie en la 
cual se ejecutara la carpeta, se emplearán camiones - tanques provistos de equipo motor que a 
presión impulse el producto asfáltico en caliente a través de picos especiales que aseguren una 
distribución uniforme de material asfáltico sobre la superficie. Deberán poseer controles y sistemas 
de medición que aseguren la cantidad de material distribuido. 

e) Transporte de la mezcla bituminosa: Se efectuará en camiones volcadores de cajas 
metálicas herméticas de descarga trasera, las que irán cubiertas con una lona a fin de conservar la 
temperatura de la mezcla. La pérdida de temperatura desde la carga hasta el momento de la 
descarga no deberá ser superior a 20ºC. Para evitar la adherencia de la mezcla asfáltica se podrá 
untar la caja de los camiones con una solución de agua jabonosa o aceite lubricante liviano, no 
permitiendo hacerlo con nafta, kerosén u otro producto similar.  

f) Distribuidora mecánica y terminadora: Tendrá tolva receptora y un tornillo sinfín de tipo 
reversible para distribuir la mezcla delante del enrasador.  El enrasador tendrá dispositivos de 
movimiento horizontal para brindar una superficie terminada de textura uniforme. La velocidad de 
oscilación del enrasador será de 10 a 20 oscilaciones por minuto. Deberá ser ajustable para 
distintos espesores de carpeta. 

g) Aplanadoras Mecánicas: para el cilindrado de la mezcla asfáltica se emplearán 
aplanadoras de tres ruedas o de tipo tándem; tendrán un peso de 3 a 7 toneladas en el primer 
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caso, y en el segundo los rodillos serán de un ancho no menor de 0,70 m. ni mayor de 1,20 m. y la 
presión por cm. de ancho de llanta estará comprendida entre 25 y 45 Kg. /cm². Los rodillos 
dispondrán de dispositivos para el humedecimiento de las ruedas. El empleo del tipo de aplanadora 
y el momento oportuno de su ingreso dependerá de las características de las mezclas a emplear. 

h) Rodillo neumático múltiple: será de dos ejes con cuatro ruedas el delantero y cinco 
ruedas el posterior, dispuestas en forma que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo. La 
presión transmitida por cada rueda será como mínimo de 35 Kg. por centímetro de ancho de la 
banda de rodamiento. 

i) Elementos varios: complementarán el equipo palas, rastrillos, rastras de discos y dientes, 
carretillas, cepillos, pisones de mano, regadores de mano, y demás elementos menores para 
ejecutar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones. 

j) Elementos de control: el contratista deberá suministrar a la Inspección los elementos de 
control que le sean solicitados, necesarios para la verificación y ejecución de los trabajos 
(herramientas, termómetros, balanzas, etc.) en perfecto estado de funcionamiento. 
Composición de la mezcla. 

De acuerdo con las características a reunir, establecidas en estas Especificaciones y en las 
Especificaciones Particulares de cada obra, el Contratista presentara con la debida anticipación de 
los acopios de materiales, su fórmula para la mezcla de obra acompañando muestras de los 
materiales a utilizar y consignando su procedencia. 

La Inspección aceptará la fórmula presentada o hará las observaciones que considere 
convenientes, debiendo el Contratista en caso de no ser aprobada, presentar nueva fórmula. 
Aceptada la misma por la Inspección, se remitirán al Laboratorio los materiales con la mezcla 
propuesta, el cual siguiendo la técnica del método Marshall preparará pastones de ensayos por 
separado que permitan moldear cada uno, dos probetas con la compactación para tránsito 
anticipado. 

En cada probeta se determinará: densidad, vacíos, vacíos ocupados por betún, vacíos del 
agregado mineral, estabilidad y fluencia Marshall. Estos valores deben estar comprendidos dentro 
de los límites fijados en las “Especificaciones Particulares”; cuando ello ocurra el Contratista queda 
autorizado para iniciar la construcción de la carpeta asfáltica. El Contratista o su Representante 
Técnico tienen derecho a presenciar los ensayos. 

Todo lo anterior no releva al Contratista del cumplimiento de las condiciones de recepción que 
figuran en el Artículo respectivo de este Pliego, debiendo consecuentemente tomar las 
providencias que estime necesarias para que las mezclas a colocar en obra reúnan todas las 
condiciones especificadas. 

1) Preparación de los materiales. 
a) Preparación del betún asfáltico: el betún asfáltico será calentado en calderas o tanques 

diseñados de tal manera que aseguren un calentamiento uniforme de todo el contenido. Estarán 
dotados de un sistema eficaz para el contralor de la temperatura en todo momento y de medios 
apropiados, para mantenerla uniforme en toda la masa. 

La temperatura del betún se hará elevar a no más de 160º C. 
b) Preparación de los áridos: Los áridos gruesos y finos para las mezclas asfálticas serán 

secados y calentados, juntos o separadamente, en la planta asfáltica, en secadores rotativos 
apropiados hasta una temperatura comprendida entre 160º y 175ºC. En el momento de llegar al 
mezclador, su contenido de humedad será igual o inferior a 0,5%. 

Deberá instalarse un pirómetro en un punto conveniente en el extremo de descarga del sector 
rotativo con su indicador colocado de modo tal que permita al operador ver claramente la 
temperatura del árido en el momento de la descarga. Si los agregados han sido calentados juntos 
deben ser inmediatamente zarandeados y separados en fino y grueso y almacenados en tolvas 
independientes. Cuando sea necesario mezclar dos o más arenas para obtener la graduación 
establecida en las “Especificaciones Particulares” la combinación puede ser hecha antes de volcar 
el material en el horno secador o bien volcando simultáneamente cada material en la debida 
proporción. 
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c) Preparación de la mezcla asfáltica: los agregados gruesos y finos calientes y el polvo 
mineral (filler) serán medidos por separado cuidadosamente. La cantidad de asfalto requerida para 
cada pastón será medida en peso, por medio de la balanza ligada al resto de la mezcladora o por 
medio de dispositivos especiales que aseguren la cantidad de material incorporado. La mezcla 
será hecha en una mezcladora apropiada dotada de dos árboles de paleta gemela que aseguren 
un mezclado homogéneo y completo de los agregados entre sí. Los agregados gruesos y finos y el 
filler se mezclaran en seco durante treinta (30) segundos, agregándole después el betún asfáltico 
caliente, y prosiguiendo el mezclado el tiempo necesario para obtener una mezcla homogénea en 
que todas las partículas estén envueltas en una película de betún. 

En el momento de la descarga la mezcla tendrá una temperatura próxima a los 150º C.  
d) Control de la mezcla: cada cincuenta (50) toneladas se extraerán muestras 

representativas, con las que se moldearan siguiendo la técnica Marshall, seis (6) probetas, a la 
densidad del tránsito anticipado (50 golpes de pisón por cara). Una vez frías dichas probetas se le 
practicarán las determinaciones de peso específico, vacíos, vacíos ocupados por betún, vacíos del 
agregado mineral, estabilidad y fluencia a 60º C., valores que deberán estar comprendidos dentro 
de los límites fijados en las Especificaciones Particulares de la obra. En caso de no cumplirse 
dichos requisitos, la Inspección ordenar al Contratista que tome las providencias que estime 
necesarias para las correcciones correspondientes. 

 
Método de construcción. 
1) Colocación de la carpeta y/o base asfáltica: inmediatamente antes de la colocación de la carpeta 
asfáltica, la base será perfectamente barrida de manera de asegurar que no quede tierra, 
materiales suelto etc. presentando una apariencia granular que permita una perfecta unión con la 
carpeta, se aplicará un riego asfáltico de imprimación previo a la colocación de la misma. 

La distribución se efectuará con maquina terminadora; la mezcla será descargada dentro de la 
tolva de aquella e inmediatamente será distribuida en el espesor suelto establecido. Si las 
terminadoras empleadas distribuyen solo en un medio ancho de calzada no se permitirá avanzar 
en un solo costado en longitudes mayores de una cuadra, a fin de evitar la formación de una junta 
longitudinal. En caso de demoras inevitables el borde será cortado perpendicularmente antes de 
agregar la mezcla para completar la calzada. Este procedimiento se empleara también en los 
bordes al comienzo de cada jornada de trabajo. Cuando las lluvias imprevistas caigan sobre la 
calzada durante el tránsito de la mezcla, esta no será descargada hasta que la lluvia haya cesado 
y la superficie de la calzada este seca. Los cordones, tapas de cámara, etc., se pintarán con betún 
asfáltico o diluido en nafta para asegurar su adherencia a la carpeta. 

Alrededor de las tapas, bocas de tormenta, etc., la mezcla se colocará en un espesor suficiente 
para que, una vez compactada, quede ligeramente sobrellevada respecto a los bordes de las 
estructuras. 

 
2) Compactación de la carpeta y/ base asfáltica: después de extendida la mezcla deberá ser 
completa y uniformemente compactada por cilindrado, empleando inicialmente rodillos livianos que 
no provoquen desplazamientos excesivos o agrietamientos. 

La compactación final o terminación se hará con un rodillo de peso no menor de diez (10) 
toneladas. Se utilizaran simultáneamente, en forma combinada, rodillo liso de acero y equipos 
provistos de neumáticos (múltiples) de 9 ruedas. El rodillado se comenzará longitudinalmente 
desde los lados y seguirá hacia el centro del pavimento, sobrepasando las pasadas sucesivas por 
lo menos la mitad del ancho del rodillo. El pavimento luego será cilindrado diagonalmente en las 
dos direcciones con un rodillo Tandem. Si el ancho del pavimento lo permite, se ejecutará un último 
cilindrado en forma normal al eje de la calle. El cilindrado será continuado hasta que todas las 
marcas del rodillo sean eliminadas. El movimiento del rodillo será en todo momento lo 
suficientemente lento para evitar desplazamientos de la mezcla caliente y cualquier 
desplazamiento que pueda ocurrir por cambio de la dirección del rodillo o cualquier otra causa, 
será corregido de inmediato con rastrillo y mezcla nueva. El cilindrado se realizará a una velocidad 
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media como para cubrir 130 m2 por hora y por rodillos y continuará hasta lograr la máxima 
compactación. Para evitar la adherencia de la mezcla al rodillo, las ruedas serán mantenidas 
húmedas, sin exceso de agua. A lo largo de los cordones, cámaras de registro o estructuras 
similares o todo lugar no accesible al rodillo, la mezcla será compactada a mano o con pisones 
calientes. La superficie del pavimento terminado tendrá perfil y pendientes establecidos en los 
planos. Se evitara el estacionamiento del rodillo sobre la carpeta. 

 
3) Control de perfil: La superficie de la carpeta asfáltica debe ser lisa y reproducir exactamente los 
perfiles transversales y longitudinales, fijados en este proyecto. 

No se permitirán depresiones o sobre elevaciones superiores a los tres milímetros cuando se 
proceda a su control por medio de una regla de tres metros de longitud colocada paralelamente al 
eje de la calzada. En esos casos se corregirá removiendo la superficie en dichos puntos, 
agregando mezcla caliente y compactando o identificando con el área adyacente. 

 
4) Juntas de la carpeta y/o base asfáltica: la colocación de la carpeta será tan continua como sea 
posible y el rodillo pasara sobre el borde no protegido de la mezcla fresca solamente cuando la 
colocación se suspenda durante un tiempo tal que le permita enfriarse. Las juntas, a la terminación 
de cada jornada de trabajo o entre pavimentos viejos y nuevos serán cuidadosamente hechas, de 
manera de asegurar una perfecta y continua liga entre las superficies nuevas y viejas. 

Se cortará la terminación del trabajo anterior hasta obtener un borde vertical del espesor 
especificado y se pintará dicho borde con una delgada capa de betún asfáltico caliente o diluido en 
nafta. Se agregara el material nuevo bien aplicado sobre el borde existente y se apisonará con 
pisón caliente. Para sellar las juntas se usaran planchas calientes cuidando no quemar la 
superficie. 

 
5) Protección del pavimento: las secciones del pavimento terminado serán protegidas del tránsito 
durante el tiempo que fije la inspección después del cilindrado final o hasta que la superficie se 
haya endurecido y no sufra deterioros por el tránsito. 
Recepción de los pavimentos de carpeta y/o base granular asfálticas.  

1) Descripción. 
La recepción total o parcial de la carpeta asfáltica se realizara previa verificación del espesor, 

densidad, contenido del betún, características y porcentajes de vacíos de la misma. Esta 
verificación se practicará independientemente en zonas rectangulares no mayores a 1500 m² o por 
cuadra de superficie no mayor a la indicada. En las calles de doble calzada separadas por una 
rambla se considerara cada calzada independientemente. 

Las verificaciones servirán de base para la aceptación del pavimento comprendido en cada 
zona, la aceptación mediante un descuento en el precio unitario de contrato, o su rechazo. La 
recepción se hará por calidad de mezcla y eficiencia constructiva, con las siguientes 
determinaciones. 

a) Espesor y compactación: En tres testigos extraídos en un tramo de 1500 m². Como 
máximo de carpeta construida siguiendo el orden borde, eje. Los testigos de borde se ubicarán a 
una distancia mínima de 30 cm. del mismo. 

b) Vacíos, estabilidad y fluencia: en probetas moldeadas en obra según método Marshall en 
un promedio de 10 por día o 5 cada 1500 m² de carpeta. 

 
2) Tolerancias. 
Calidad de la mezcla: una vez probada la fórmula de obra final, las características resultantes 

de la misma serán las que el contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a 
continuación: 

Granulometría: 
Tamiz de ¾ y 3/8............................................+_ 6,0 % 
Tamiz de Nº 4.................................................+_ 5,0 % 
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Tamiz de Nº 10...............................................+_ 4,0 % 
Tamiz de Nº 40 y 80.......................................+_ 3,00 % 
Tamiz de Nº 200..............................................+_ 1,0 % 
Asfalto: % de la formula aprobada.................+_ 0,4 % 

Las tolerancias granulométricas se refieren a determinaciones realizadas sobre muestras 
extraídas de silos calientes y mezclados en los porcentajes que fije la fórmula de obra final: 
Fluencia: las variaciones de la fluencia no excederán en 0,05 cm. en más o en menos para la 
mezcla de obra final para cada valor individual. 

 
3) Deficiencias constructivas: 
a) Espesores: el valor medio por tramo podrá ser hasta un diez (10) por ciento menor que el 

espesor teórico no permitiéndose ningún espesor individual menor que el 80 % (ochenta por 
ciento) de dicho espesor teórico. Si se observaran valores menores, se extraerán nuevos testigos 
en las proximidades de los anteriores para limitar la zona que el contratista deberá reconstruir sin 
recibir compensación bajo ningún concepto. Si el espesor fuera mayor que el teórico no se pagara 
sobreprecio. 

b) Compactación: a los 8 días de construida la carpeta, ésta tenderá una compactación 
igual o mayor del 98 % (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada. 
Aceptación y rechazo: 

Recepción de los pavimentos de carpeta asfálticas. 
La recepción total o parcial de la carpeta asfáltica se realizará previa verificación, por parte del 

Laboratorio, del espesor, densidad, contenido del betún, características y porcentajes de vacíos de 
la misma. Esta verificación se practicará independientemente en zonas rectangulares no mayores 
a 1.500 m² o por cuadra de superficie no mayor a la indicada. En las calles de doble calzada 
separadas por una rambla se considerara cada calzada independientemente. 

Las verificaciones servirán de base para la aceptación del pavimento comprendido en cada 
zona, la aceptación mediante un descuento en el precio unitario de contrato, o su rechazo. La 
recepción se hará por calidad de mezcla y eficiencia constructiva, con las siguientes 
determinaciones. 

• Espesor y compactación: En tres testigos extraídos en una cuadra, como máximo de 
carpeta construida siguiendo el orden borde, eje. Los testigos de borde se ubicarán a una 
distancia mínima de 30 cm. del mismo. 

• Vacíos, estabilidad y fluencia: en probetas moldeadas en obra según método Marshall en 
un promedio de 10 por día o 5 cada 1500 m² de carpeta. 

Tolerancias: 
Calidad de la mezcla: una vez probada la fórmula de obra final, las características resultantes 

de la misma serán las que el contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a 
continuación: 

Granulometría: 
Tamiz de ¾ y 3/8...........................................+ - 6,0 % 
Tamiz de Nº 4.................................................+ - 5,0 % 
Tamiz de Nº 10...............................................+ - 4,0 % 
Tamiz de Nº 40 y 80.......................................+ - 3,0 % 
Tamiz de Nº 200..............................................+ - 1,0 % 
Asfalto: % de la formula aprobada................+ - 0,4 % 

Las tolerancias granulométricas se refieren a determinaciones realizadas sobre muestras 
extraídas de silos calientes y mezclados en los porcentajes que fije la fórmula de obra final: 
Fluencia: las variaciones de la fluencia no excederán en 0,05 cm. en más o en menos para la 
mezcla de obra final para cada valor individual. 

Deficiencias constructivas: 
Espesores: el valor medio por cuadra podrá ser hasta un cinco (5) por ciento menor que el 

espesor teórico no permitiéndose ningún espesor individual menor que el 90 % (noventa por 
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ciento) de dicho espesor teórico. Si se observaran valores menores, se extraerán 5 testigos en las 
proximidades de los anteriores para limitar la zona que el contratista deberá reconstruir sin recibir 
compensación bajo ningún concepto. Si el espesor fuera mayor que el teórico no se pagará 
sobreprecio. 

Compactación: a los 8 días de construida la carpeta, ésta tendrá una compactación igual o 
mayor del 98 % (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada. 

Aceptación con descuento: 
Espesor: la cuadra que no cumpla con el espesor de carpeta del proyecto será aceptados con 

descuento: 
Et x 0.950 < = Em < Et 

Será aceptado con el descuento siguiente: 
 D = P x 0.05 

P = Precio unitario del M2 del ÍTEM CORRESPONDIENTE 
Em = Espesor medio de la carpeta (en cm.) 
Et = Espesor teórico del proyecto (en cm.) 
Compactación: la cuadra con un peso específico inferior al 95 % de la correspondiente fórmula 

aprobada será rechazada. 
En cambio aquellas carpetas que obtengan los siguientes valores de densidad: 

Dt x 0.950 < = Dm < = Dt x 0.980 
Recibirán un descuento de: 

D = P x 0.03 
P = Precio unitario del M2 del ÍTEM CORRESPONDIENTE 
Dm = peso específico medio de la carpeta (en gm/cm³) 
Dt = peso específico de la probeta Marshall de la mezcla aprobada (en gm/cm³) 

Todos los valores individuales de compactación logrados deben ser iguales o mayores que 95 
% (noventa y cinco por ciento) del peso específico aparente logrado en el ensayo Marshall. 

En los casos que se encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de 5 testigos en 
lugares próximos y elegidos por la Inspección. De repetirse un solo valor inferior al límite fijado será 
rechazado el tramo o zona perteneciente a la probeta. El rechazo significa la reconstrucción de la 
misma sin compensación alguna al Contratista. 

Estabilidad Marshall: la totalidad de las probetas representativas de cada zona deben dar 
estabilidad comprendidas entre los límites establecidos. 

Si se presentaran faltas de espesor y compactación simultáneamente que dieran lugar a la 
aplicación de descuentos, queda establecido que ambos descuentos se efectuarán 
independientemente, acumulándose. 

Aceptación condicional: 
Serán aceptados en forma condicional y de acuerdo a lo establecido en el presente inciso, las 

cuadras que: 
a. Cuando el porcentaje de vacíos promedio de la cuadra, determinado en las probetas del 

laboratorio de obra, sea menor que el límite fijado en las presentes especificaciones.  
b. Cuando el porcentaje de vacíos promedio de la cuadra determinado en las probetas de 

laboratorio de obra sea mayor que el límite superior fijado en las presentes especificaciones. 
c. Cuando el porcentaje de asfalto sea mayor al fijado en muestra de obra aumentando la 

tolerancia. 
d. Cuando la fluencia promedio de la cuadra tramo determinada en las probetas del 

laboratorio de obra sea menor que el límite inferior fijado en las presentes especificaciones.  
e. Cuando la fluencia promedio de la cuadra determinada en las probetas del laboratorio de 

obra sea mayor que el límite superior fijado en las presentes especificaciones. 
f. Cuando la estabilidad promedio de la cuadra determinada en las probetas del laboratorio 

de obra sea mayor que el límite superior fijado en las presentes especificaciones. 
g. Cuando la estabilidad promedio de la cuadra sea menor que la mínima fijada en las 

presentes especificaciones. 
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El contratista está obligado a una conservación por un período que comprenda dos veranos en 
los casos a, c, e y g, y por dos inviernos en los casos b, d, y f a contar de la fecha de su 
construcción. 

Cuando se observan fallas durante el periodo de conservación, imputables a las deficiencias 
señaladas, el contratista procederá a la reconstrucción en condiciones satisfactorias sin recibir 
compensación por ningún concepto. 

Rechazo de carpeta: 
Será rechazada la carpeta asfáltica de la cuadra ordenándose al Contratista su reconstrucción 

en condiciones satisfactorias sin recibir compensación por ningún concepto en los siguientes 
casos: 

a. Cuando el espesor promedio de la cuadra sea inferior al noventa y cinco por ciento del 
espesor teórico. 

b. Cuando el espesor de un testigo individual sea inferior en un 10 % al espesor de proyecto 
de la carpeta. 

c. Cuando la cantidad de filler sea mayor que la Concentración crítica. 
d. Cuando la fluencia de tramo sea mayor que la máxima detallada en las presentes 

especificaciones más la tolerancia. 
e. Cuando el porcentaje de asfalto sea menor al fijado en la fórmula de obra disminuido de 

tolerancia. 
f. Cuando el peso específico promedio de la cuadra sea inferior al 95 % de la determinada 

con la fórmula de la obra aprobada. 
Para el Ítem “Ejecución de carpeta de concreto asfáltico” las condiciones de aceptación serán: 
Aceptación con descuento: 
Espesor: la zona que no cumpla con el espesor de carpeta de 0,05 m será aceptados con 

descuento: 
Et x 0.950 < = Em < Et 

Será aceptado con el descuento siguiente: 
D = P x 0.10 

P = Precio unitario del M2 del ítem correspondiente 
Em = Espesor medio de la carpeta (en cm.) 
Et = Espesor teórico del proyecto (en cm.) 
Compactación: la zona con un peso específico de carpeta inferior al 95 % de la 

correspondiente fórmula aprobada serán rechazados. 
En cambio aquellas carpetas que obtengan los siguientes valores de densidad: 

Dt x 0.950 < = Dm < = Dt x 0.980 
Recibirán un descuento de: 

D = P x 0.10 
P = Precio unitario del M2 del ÍTEM CORRESPONDIENTE 
Dm = peso específico medio de la carpeta (en gm/cm³) 
Dt = peso específico de la probeta Marshall de la mezcla aprobada (en gm/cm³) 

Todos los valores individuales de compactación logrados deben ser iguales o mayores que 95 
% (noventa y cinco por ciento) del peso específico aparente logrado en el ensayo Marshall. 

El rechazo significa la reconstrucción de la misma sin compensación alguna al Contratista. 
Estabilidad Marshall: la totalidad de las probetas representativas de cada zona deben dar 
estabilidad comprendidas entre los límites establecidos. 

Si se presentaran faltas de espesor y compactación simultáneamente que dieran lugar a la 
aplicación de descuentos, queda establecido que ambos descuentos se efectuarán 
independientemente, acumulándose. 
Lisura y perfil transversal. 

La carpeta construida deberá cumplir asimismo con lo establecido en las Especificaciones 
Técnicas Generales a la lisura y perfil transversal de la misma. 
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Restricciones en la ejecución de carpetas y/o base. 
Se permitirá la construcción de carpeta cuando la temperatura a la sombra alcance los 10ºC y 

con tendencia a ascender, o cuando a criterio de la Inspección las condiciones meteorológicas 
permitan prever una colocación y compactación de correcta de la mezcla.  
Mayor espesor-sobre ancho 

En ningún caso se pagara sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los 
especificados. 
Extracción de testigos 

Antes de iniciar la extracción de muestras de la carpeta asfáltica, la Inspección fijará en un 
plano preparado por la empresa los límites de las zonas. Una copia se entregará al Contratista, 
quien por intermedio de su Representante Técnico deberá controlar la extracción de los testigos y 
firmar el acta correspondiente. 

La extracción de los testigos a razón de tres por zona, se efectuará por intermedio del 
Laboratorio, quien realizará las determinaciones indicadas en el artículo anterior, siguiendo las 
técnicas adoptadas por dicho Laboratorio. El contenido de betún se efectuara sobre una probeta 
por zona y las características del mismo cada tres zonas. 

Las verificaciones de espesor, densidad, estabilidad y fluencia se efectuarán sobre los tres 
testigos de cada zona, promediando sus valores. 
Acumulación de descuentos 

Cuando las faltas de espesor de la carpeta, densidad, etc., a que se refieren los Artículos de 
estas especificaciones se presenten al mismo tiempo, los descuentos a que se refieren dichos 
artículos se practicarán simultáneamente, acumulándose. 
Sobreespesor 

El Contratista no podrá solicitar se abonen mayores sumas que las que corresponden al 
espesor especificado en el presente Pliego por bacheo o restitución de gálibo que fuera ejecutado 
al mismo tiempo que la carpeta (sobre espesor). El Contratista será responsable en todos los 
casos de los perjuicios o mala ejecución o terminación de la carpeta en el caso que realizada la 
restitución de gálibo o bacheo en forma conjunta con la carpeta, sin que la autorización de la 
Inspección para realizar el trabajo de esa manera, lo exima de su total responsabilidad. 
De las dosificaciones. 

La Empresa presentará su fórmula para la dosificación de los concretos asfálticos y la 
Inspección aprobará la misma previo ensayo por el Laboratorio, para la cual la Empresa deberá 
adjuntar las muestras respectivas, por intermedio de la Inspección. 

La aprobación de la Inspección no eximirá a la Empresa por la responsabilidad total que le 
corresponda por los trabajos que se realicen y sobre la conservación de la obra en los plazos 
correspondientes, debiendo proceder a la reconstrucción total en caso que se deteriore la carpeta 
por desgaste, corrosión, etc., o si la misma se deformara. 

El Contratista será igualmente responsable y deberá rehacer la carpeta si la misma se deteriora 
debido a defectos de proyecto referido al gálibo, pendientes, peraltes, formas de las curvas, etc., y 
los mismos no fueran advertidos a la Inspección debidamente. 
Testigos. 

Los orificios de los testigos serán tapados por el contratista inmediatamente extraídos los 
mismos, de acuerdo a las instrucciones de la Inspección, sin cargo alguno.  
Rechazados. 

La Inspección podrá proceder a rechazar los pastones en planta, en el camión, en la 
distribuidora o colocado sobre la base en caso de que se sobrepasen las temperaturas máximas 
establecidas o que no se alcancen las mínimas que indican en el presente. Resumen de 
Temperaturas Mínimo Máximo 

                                                                Min.         Max. 
Preparación de la mezcla                         -----          160ºC 
Descarga sobre camión en planta           150° c       160ºC 
Al llegar a la obra sobre camión             145° c       155ºC 
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En la terminadora                                    135° c       150ºC 
En el lugar de colocación                        130° c       145ºC 

 
5.5.3. Manto asfaltico. 
Ídem 5.5.2. 
 
5.5.4. Ejecución de cordón de H°A° de 15 x 30 cm. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.6. INSTALACIONE SANITARIA 
 
5.6.1.  Cañería de agua. 
Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 

en estas especificaciones y en los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas 
regirán para la ejecución de los mismos que a continuación se detallan. Se remite a la 
interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones 
que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas 
de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas 
obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que 
se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones 
o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de 
los trabajos. 

Se deberá tender la cañería de provisión de agua necesaria para abastecer la nueva 
intervención (Parque Lineal). Estas cañerías de alimentación deberán finalizar en una cámara de 
conexión en el sitio exacto en que establezca el Inspector de Obra, con una llave de paso esférica.  

Estas cañerías de provisión de agua serán del tipo termofusionable de polipropileno marca 
“ACQUA SYSTEM” o calidad superior de acuerdo al criterio del Inspector de Obra. Sus secciones 
deberán ser las indicadas en el Cálculo solicitado. 

 El contratista deberá tener en cuenta además de todas las instalaciones sanitarias para 
alimentación y desagües, la instalación de una cañería de alimentación de agua para el servicio de 
riego cada 70mts se deberá instalar una canilla de servicio de ¾”, se deberá consensuar con la 
inspección de obra y el operador su ubicación. La canilla de servicio deberá estar ubicada en un 
gabinete con cerradura. Una vez instaladas todas las cañerías se las deberá verificar mediante 
prueba hidráulica de presión que será aprobada por el Inspector de Obra antes de tapar las 
canaletas. 

Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con elementos 
adecuados a fin de protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas. 

El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora 
cementicia hidrófuga en proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 

 
5.6.2. Instalación.   
Las instalaciones del sistema de alimentación y distribución de agua deberán ser ejecutadas 

siguiendo el diseño señalados en los planos correspondientes y las instrucciones que en su caso 
sean impartidas por el Supervisor de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

Los trabajos se considerarán concluidos cuando los resultados de las pruebas de presión 
sean satisfactorios, momento desde el cual comenzará a computarse el período de conservación. 
Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con amplia experiencia en el 
ramo. Salvo indicaciones contrarias en el formulario de presentación de propuestas, el contratista 



MUNICIPLIDAD DE LA PLATA 
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 

 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

50 

deberá incluir en sus precios todos los materiales necesarios para una adecuada instalación que 
garantice su perfecto funcionamiento. 

 
5.6.3. Tomas de agua. 
Se deberá prever la instalación de canillas de servicio a rosca para efectuar tareas de riego 

manual y/o automatizado de acuerdo lo que se indique por proyecto y/o si la Inspección de Obra 
y/o Inspección de Parquización lo requiriera. 

Se deberá prever la instalación de canillas de servicio a rosca para efectuar tareas de riego 
manual y/o automatizado de acuerdo lo que se indique por proyecto y/o si la Inspección de Obra 
y/o Inspección de Parquización lo requiriera. 

 
5.6.4. Desagüe de estarles - Caños PVC 
Los desagües pluviales se ejecutarán con cañerías de PVC color gris de espesor aprobado 

por ABSA S.A. y 110 mm de diámetro, según se indica en planos. 
Las uniones se efectuarán de acuerdo a lo indicado por el fabricante, bajo la supervisión de 

la Inspección de Obra. 
El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en estas 

Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá preparar una muestra de todos los elementos a 
emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamaño no pudieran ser incluidos, deberán enviarse por 
separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspección de Obra lo considere 
aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos 
ellos serán de tipo aprobado por ABSA S.A. 

 
5.6.5. Canaleta de H° Aº de 300 x 500. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra, una memoria descriptiva de tareas; se considerará además el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares correspondiente a la Dirección General de Hidráulica. 

Será aplicable en forma supletoria respecto de éste Pliego, lo siguiente: 
 1.- "Normas de materiales aprobados y normas gráficas para el cálculo de instalaciones 

domiciliarias e industriales de la Administración General de Aguas Argentinas" (actual ABSA). 
2.- Pliego de Especificaciones Técnicas “Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de La Plata.” 

de la Dirección General de Hidráulica, de la Municipalidad de La Plata.  
Los trabajos a realizarse incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y 

dirección técnica necesaria para la ejecución de los trabajos, incluyendo además los elementos y 
accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento. Cuando así corresponda, los 
materiales a utilizar serán aprobados por ABSA.S.A. Forma parte del presente pliego, y será 
aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de materiales aprobados y normas 
gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración General de 
ABSA S.A. (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas). 

También tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante ABSA S.A. para obtener 
aprobación de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones necesarias y cuanta 
gestión sea necesaria para obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A. El 
Contratista deberá solicitar la aprobación escrita de la Inspección de Obra y la Empresa ABSA, 
S.A. antes de cubrir cualquier cañería. La ubicación de las instalaciones deberá ser convenida por 
el Contratista y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, procediendo conforme a 
las instrucciones que esta última imparta. Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no 
significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda 
entendido que, de ser necesarios ejecutarlos, el Contratista los habrá tenido en cuenta 
previamente a la formulación de la propuesta. Ante el caso que se presentaran interferencias con 
otras instalaciones, deberá consultarse con la Inspección de Obra los cambios o desviaciones 
necesarios, los que no significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones 
sustanciales, ya que se entiende que el Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la 
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formulación de su propuesta. Las pruebas hidráulicas se ejecutarán inmediatamente después de 
terminada la conexión de las canalizaciones a las bocas de tormenta. 

Condiciones generales: Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas 
corresponden a lo previsto en el proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se 
ajustarán a los reglamentos de la empresa ABSA S.A. debiendo ser ejecutadas a completa 
satisfacción de la Inspección de Obra.  

Los valores característicos, tolerancia, análisis y métodos de ensayo de los materiales 
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a 
las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este 
capítulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras 
normas que expresamente sean citadas en el mismo. 

Planos y tramitaciones: El Contratista deberá realizar la documentación y los trámites 
necesarios para su aprobación por la Empresa ABSA S.A., como así solicitar conexiones de agua y 
cloaca, practicar las inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta gestión sea necesaria para 
obtener el certificado final que expide Aguas Argentinas S.A. Las inspecciones y pruebas que 
deban efectuarse reglamentariamente para ABSA S.A., no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  

La Inspección de Obra podrá solicitar en cualquier momento, las inspecciones y pruebas que 
estime convenientes. El Contratista confeccionará en tela y por duplicado los planos 
reglamentarios que, previa conformidad de la Inspección de Obra, someterá a la aprobación de 
ABSA S.A. Además el Contratista confeccionará sobre los replanteo de Arquitectura, los planos 
donde se le marcará el recorrido de cañerías y/o canalizaciones para tomar las previsiones 
pertinentes en la realización de la obra. También marcará la instalación en colores reglamentarios, 
recabando con ellos la conformidad de la Inspección de Obra para luego poder iniciar los trabajos. 

 Inspecciones y pruebas: Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben 
efectuarse para la empresa ABSA S.A., el Contratista deberá practicar en cualquier momento estas 
mismas inspecciones y pruebas y aquellas otras que la Inspección de Obras estime conveniente, 
aún en los casos en que se hubieran realizado con anterioridad. 

Especificaciones técnicas: Zanjas y excavaciones. La remoción de elementos existentes, 
ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías y/o canalizaciones, 
construcción de cámaras etc., se realizará con los anchos y profundidades necesarios para 
alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán perfectamente nivelados y 
apisonados. El relleno posterior se efectuará con la misma tierra extraída de las excavaciones, por 
capas no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.  

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo 
haga necesario. Asimismo correrá por su cuenta el achique por inundación o ascenso de la capa 
freática, así como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y excavaciones. El Contratista 
será responsable de cualquier rotura y otros desperfectos que sufran las obras, cañerías e 
instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavación y demoliciones, siendo 
por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos. 

Trazado de canalizaciones de desagüe: Las instalaciones se ajustarán al trazado general 
indicado en los planos del proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas 
especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el 
Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la 

Inspección de Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten óptimas 
condiciones de colocación. 

Tareas a ejecutar: Remoción de la totalidad de los cordones pétreos existentes en los sectores 
donde se materializará la canaleta (es decir, exclusivamente en áreas adyacentes al enrase de 
vereda con calzada). Los mismos serán recolocados donde lo indique la Inspección de Obra. 

- Picado de carpeta asfáltica y remoción de la totalidad del suelo cemento e impurezas que 
existiesen en el sector de cuneta donde se materializarán las canaletas de desagüe. 
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- Aporte de suelo seleccionado / compactado para nivelación. 
- Materialización de canaleta.  
- Se dejarán hierros de anclaje a contrapiso cada 15 m. 
El Contratista deberá verificar con suma exactitud los niveles finales de las canaletas, teniendo 

siempre como nivel de referencia a adoptar el actual, proporcionado por los sumideros existentes. 
Presentará a la Inspección de Obra los estudios de niveles definitivos previo a la materialización de 
cualesquiera de los desagües. 

Quedan incluidos en el presente ítem la totalidad de los trabajos, material, equipos y enseres 
necesarios para la materialización de las canaletas de desagüe, cualquiera sea su ubicación, lugar 
o destino. En los sectores indicados en planos y el presente pliego, se ejecutarán canaletas de 
hormigón armado con aditivos hidrófugos. En la ejecución de estas canaletas se evitarán los 
ángulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscará en las canaletas paralelas al cordón la 
pendiente constante hacia el punto de desagüe (sumideros existentes), y/o favoreciendo el normal 
escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha 
canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua. En su parte superior las 
canaletas albergarán las rejillas modulares de evacuación. 

Aislaciones: Las cañerías enterradas que se deban materializar llevarán protección con 
elementos adecuados a fin de protegerlas de la corrosión y/o acciones mecánicas.  

El Contratista materializará en las caras interiores de las canaletas una capa aisladora 
cementicia hidrófuga en proporción 1:3 + 10% hidrófugo en pasta de primera marca. 

Trabajos incluidos: Se consideran incluidos en el presente ítem la materialización y 
colocación en obra de la totalidad de las rejillas de evacuación RE, rejillas de ajuste en extremos, 
perfiles ángulo de apoyo y demás elementos constitutivos, independientemente de su ubicación, 
destino o posición en la Obra motivo del presente pliego.  

Materiales: Todas las rejillas de evacuación para canaleta de hormigón son de planchuela de 
25 x 4 mm, con un marco de hierro ángulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de 
diámetro de 12 mm, en un todo de acuerdo con el plano de detalle Nº18. Las rejas se ubicarán de 
acuerdo a planos de detalle de arquitectura; y en ningún caso serán de medida distinta a al 
especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los extremos, cuya medida definitiva surgirá en 
Obra. Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y 
de terminación, especificado en pliego adjunto. 

 Lineamientos generales: De acuerdo con el asesoramiento de la Dirección General de 
Hidráulica, todas las partes de la red pluvial (cordones cuneta, sumideros nexos y canaletas), 
deberán dimensionarse para una lluvia de diseño de 10 (diez) años de recurrencia en la ciudad de 
La Plata, la misma responde a la fórmula lm = A / (B+td) elevado a la c., donde lm es la intensidad 
media medida en mm/h, td el tiempo de duración de la lluvia medido en min y A, B y C coeficiente 
iguales a 3190,20 y 0,932 respectivamente cabe destacar que es necesario realizar una nivelación 
detallada del suelo para realizar el proyecto definitivo. Las profundidades calculadas serán las del 
paso libre del agua descontando la interferencia del solado. El proyecto de desagüe pluvial 
definitivo lo realizará el Contratista y lo presentará a la Inspección de Obra para su reparación 

Canaletas, orificios y grapas: El Contratista deberá ocuparse de la provisión y/o apertura de 
canaletas y orificios para pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Los pases de 
grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura de albañilería, tendrán que 
ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de 
realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisión en tal sentido y 
de toda obra posterior necesaria. Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se 
fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares. Las 
grapas horizontales se colocarán a razón de una cada 4 ml., en la posición que indique la 
Inspección de Obra. 

 Materiales: El material a emplear será de la más alta calidad, de acuerdo con lo indicado en 
estas Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá preparar una muestra de todos los 
elementos a emplear. Aquellos que por su naturaleza o tamaño no pudieran ser incluidos, deberán 
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enviarse por separado o bien cuando ello no fuera posible y siempre que la Inspección de Obra lo 
considere aceptable. Se describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos. Todos ellos serán de tipo aprobado por ABSA S.A. 

Trazado y colocación de cañerías: Las instalaciones se ajustarán al trazado general del 
proyecto, hasta empalmar en los puntos previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas 
especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el 
Contratista responsable de su correcta colocación, quedando además facultada la Inspección de 
Obra para ordenar su remoción cuando los mismos no presenten óptimas condiciones de 
colocación. 

Bocas de desagües: Serán de mampostería de 0,30 m. con revoque alisado de cemento 
llevarán marco con tapa oreja de hierro reforzado según se especifica. 

 
Canaletas de Hº Aº 300x500: Se considerarán las especificaciones correspondientes del 

presente el Pliego de Especificaciones Técnicas Ampliación de la red pluvial en la Ciudad de La 
Plata de  la  Dirección  General  de  Hidráulica,  de  la  Dirección  Proyecto  y Seguimiento de Obra 
de la Municipalidad de La Plata, lo indicado en los planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.7. BICISENDA 
 
5.7.1. Limpieza, Replanteo y apertura de caja. 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 

 El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 

 El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda 
el área de solados nuevos. La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su 
posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros 
tipos. 

 El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.  

El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

 Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los 
trabajos de demolición. Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca 

Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 
hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 

Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente 
de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 
80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie 
abovedada sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego. 
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5.7.2. Ejecución de solado con Hormigón Elaborado H17 - terminación peinado. 
Ídem 5.3.4. 

 
5.8. CINTA AEROBICA. 
 
5.8.1. Limpieza, Replanteo y apertura de caja. 
Ídem 5.7.1. 
 
5.8.2. Entoscado, compactado y abovedado. 
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 

terraplenamiento con aporte de tosca 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 

hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente 

de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 
80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie 
abovedada sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego. 

 
5.8.3. Solado de conchilla compactada. 
Se realizará de primera calidad y se ejecutará sobre una base de suelo cal, también en los 

módulos de ejercicios y elongación. La conchilla natural de cantera se extenderá en forma 
uniforme, conformando una capa no menor de 8 cm de espesor perfectamente nivelada y 
compactada. La cinta tendrá un ancho continuo y total de 2.70 m, entre cordones de hormigón de 
0.15m. 

 
5.8.4. Cordón perimetral. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.8.5. Relleno y compactación de conchilla sobre cinta existente. 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto ídem 5.8.3. 
 

5.9. ELECTRICIDAD 
 
5.9.1. Mantenimiento, pintura y reemplazo de reflectores en mal estado. 
 
Pintura: 
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción 

necesaria para que una vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y 

mano.      
Antioxido epoxi: 
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Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 

soluciones al ácido, etc.) y físicas. 
Características físicas: 
-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 
-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.29 
-Vida útil de la mezcla: 8 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 70 micrones. 
-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
-Color: Colorado 
-Brillo: Mate. 
-Número de manos: 2  
-Secado tacto: 2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 

exigencia química). 
-Repintado mínimo: 8 horas. 
-Repintado máximo: 48 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 
-Tiempo de almacenado: 12 meses. 
Tratamiento previo: 
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 
Aplicación: 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser 

necesario, teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 

recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en 

todos los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el 
método adoptado. 

Esmalte poliuretánico acrílico: 
Deberá reunir las siguientes condiciones:  
Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en 

exteriores, óptima elasticidad, dureza de película. 
Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 

soluciones al ácido, etc.) a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado. 
Características físicas: 
-Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
-Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
-Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
-Peso específico: 1.20 
-Vida útil de la mezcla: 6 horas  
-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 
-Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 
-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
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-Color: Mezcla esmaltes Gris plomo-Aluminio. (Obtener el preparado definitivo con mezcla en 
proporción aproximada 90-80% gris plomo/10-20% de aluminio). El Contratista presentará 
muestras de color para la aprobación definitiva). 

-Brillo: Muy brillante. 
-Número de manos: 2  
-Secado tacto: 1-2 horas. 
-Secado duro: 8 horas. 
-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 

exigencia química). 
-Repintado mínimo: 2 horas. 
-Repintado máximo: 24 horas. (En caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 
-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
-Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 
Aplicación: 
Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser 

necesario, teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 

recubrimiento. 
Los sistemas a utilizar pueden ser soplete airless o soplete convencional (rodillo y pincel solo 

para retoques); en todos los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del 
fabricante según el método adoptado. 

El color designado será perteneciente a la carta de colores según selección final de la 
Inspección 

 
5.9.2. Provisión y colocación de farolas Strand (o calidad superior a juicio de la 

Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). 
 
El proyecto de iluminación fue pensado respetando el criterio de Circulación, protagonizado 

por senderos que atraviesan todo el sector invitando a recorrerla en todos sus espacios. Se optó 
por columnas de jerarquía marca STRAND modelo SBFA combinadas con la farola marca 
STRAND modelo F294 equipadas con lámparas de halogenuros metálicos de 250 Watts. Con este 
tipo de iluminación se obtiene excelente reproducción cromática destacando las particularidades de 
los senderos y favoreciendo la identificación de rostros permitiendo a los peatones circular con 
mayor seguridad.  

Farolas artísticas de forma circular, compuestas por una base porta equipo de aleación de 
aluminio fundido, construida en una sola pieza. Poseen dos anillos porta tulipa unidos mediante 
cuatro barrales que constituyen un resistente recinto para albergar la tulipa de policarbonato. Aptas 
para alojar una lámpara de descarga gaseosa hasta 400 Watts (F 294) con su correspondiente 
equipo auxiliar sujeto sobre una bandeja de aleación de aluminio fundido incorporada en el interior 
de la base de la farola. La base, los barrales y techo de las farolas son de aleación de aluminio 
fundido resistente al granizo u otros agentes externos. 

 El modelo estándar está equipado con un reflector de aluminio de alta pureza de 1 mm. de 
espesor, electro abrillantado, anodizado y sellado en una sola pieza, es independiente del cuerpo 
del artefacto. También puede estar equipada con deflector óptico interno, antideslumbrante, 
elaborado en aluminio laminado conformado en frío, anodizado y sellado, compuesto de anillos 
vinculados coaxialmente que limita la emisión luminosa en el hemisferio superior. Juntas eficaces 
aseguran un adecuado cierre manteniendo un grado de hermeticidad al agua y polvo equivalente al 
grado de protección mecánico IP 65. Cámara porta equipo incorporada de acceso sencillo, 
debidamente ventilada, de amplia capacidad, con bandeja extraíble ubicada en la base de las 
farolas, asegurando el empotramiento y evitando cargar pesos en la parte superior de la farola por 
el alto riesgo de rotura ante impactos en la columna.  
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Están terminadas con pintura termoplástica en polvo, mediante aplicación electrostática, y 
posterior horneado a alta temperatura.  

Las columnas de iluminación y/o artefactos aéreos existentes, que no se modifiquen en el 
presente proyecto, quedarán en su posición original. 

Los artefactos existentes dentro del área de proyecto, deberán ser revisados, repararados 
y/o repuestos los elementos faltantes para lograr el perfecto funcionamiento de esas luminarias en 
el sector.  

 
5.9.3. Ejecución de bases para luminarias. 
Encofrados: Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para 

resistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, 
hasta el desencofrado. 

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. 

Colocación de Armaduras: Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra 
sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón. 

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su 
correcta posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 

Hormigones: Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se 
mezclarán en proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica 
cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28 días como se indica en los documentos del 
proyecto. 

La Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del contratista. 

Hormigonado: Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado 
salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de 
construcción no prevista en los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las 
condiciones especificadas, la inspección podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las 
estructuras afectadas a cargo del contratista. 

Curado: El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío 
o caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201. 

 
5.9.4. Provisión de cableado e instalaciones. 
Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 

materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y 
administrativos para proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo 
a los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión 
a la Empresa de Energía Eléctrica.  

Los artefactos se ubicarán de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posición 
exacta por la Inspección de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentación de los planos 
definitivos por parte del Contratista, planos que deberán contar con la aprobación de la Inspección 
de Obra. 

El Contratista elaborará el proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta 
documentación, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.  

La instalación requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de cañerías de PVC 
reglamentario de protección del cableado, colocación de cajas, tendido de cableado (Subterráneo, 
tipo “Sintenax”) con conexiones a alimentación y a artefactos, según el cálculo lumínico que la 
empresa elaborará, de acuerdo a la ubicación tentativa de artefactos indicada en planos, cuya 
posición definitiva será definida por la Inspección de Obra para cada caso. 
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Se instalarán circuitos conectando los artefactos, cada uno con su célula fotoeléctrica 
incorporada convenientemente ubicada y orientada en sentido que asegure su correcto 
funcionamiento.  

La bajada de la alimentación eléctrica y el cruce transversal, se hará con caño de hierro 
galvanizado o PVC de acuerdo a Normas. El tendido en el tramo deberá realizarse a una 
profundidad mínima de 70 cm. Bajo nivel de piso. El Contratista ensayará la instalación 
complementaria contra fallas a tierra y cortocircuito. Previo a la aceptación final del trabajo, todas 
las lecturas estarán de acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. Se 
ajustarán las instalaciones de manera de lograr las intensidades o capacidades requeridas. 

 La Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del contratista. 

Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las 
especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán 
corregirse sin costo adicional. El Contratista conservará un informe de todos los ensayos y 
pruebas, debiendo entregar copias de cada uno a la Inspección de Obra.  

Cada tramo de la cañería, una vez completado, debe ser verificado. Cada vez que una de las 
partes de la instalación deba taparse deberá pedirse su inspección para la aprobación 
correspondiente por nota. El Contratista solicitará estas inspecciones con la debida antelación y 
para los siguientes casos: 

Cuando se haya instalado la cañería 
Al pasar los conductores 
Al instalarse las luminarias 
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterá a la 

Inspección de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarse en la instalación, de acuerdo al 
detalle que aquella solicite.  

Los planos indican la ubicación aproximada de los artefactos de iluminación a colocar. En 
base a esta información, el Contratista deberá desarrollar el proyecto y cálculo de toda la 
instalación, entregando a la Inspección de Obra para su aprobación y previo al inicio de los 
trabajos, la siguiente documentación: 

Planos de la instalación eléctrica en general 1:200 
Memoria y planillas de cálculo. 
Especificación técnica de materiales y artefactos de iluminación, incluyendo marcas y 

modelos. 
El Contratista debe considerar incluidos y a su cargo los trámites, sellados y conexiones a 

red eléctrica. Los circuitos serán conectados a la red de distribución bajo el sistema o calculo que 
rige para las instalaciones de Alumbrado Público. 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, de acuerdo a los planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación deberán cumplir las 

especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo indicado en Planos 
Generales y de Detalle 

 

5.10. MOBILIARION URBANO 
 
Quedan incluidos en el presente ítem  la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 

maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación 
de la Inspección de Obra. 
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Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas 
las partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se 
considerarán incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte 
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que 
se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones 
no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la 
Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

 
5.10.1. Ejecución de bancos de hormigón ínsitu 0,45 x 0,50 x 1,80 ml. 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán Bancos rectangulares, de acuerdo a 

planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento 

deberán ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias 
de las normas IRAM. 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y 
exigencias a que serán  sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar 
y/o determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 
fabricación y construcción del equipamiento. 

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 

Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la 

humedad. No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por 
polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán 
uniformes para cada mueble. 

Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 

anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto 

fijos como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo 
y terminación superficial. 

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción 
elegido, ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se 
realizará cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero 

inoxidable, deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de 
antióxido epóxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 

emergentes. 
Tirafondos-Tornillos. 
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Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 

elementos de sujeción de las piezas a fijar.  
Encofrados: Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para 

resistir sin hundimiento las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, 
hasta el desencofrado. 

Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. 

Colocación de Armaduras: Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra 
sustancia que afecte la buena y total adherencia del hormigón. 

Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su 
correcta posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 

Hormigones: Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se 
mezclarán en proporción necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica 
cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28 días como se indica en los documentos del 
proyecto. 

La Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al Contratista. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del contratista. 

Hormigonado: Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado 
salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de construcción). Cualquier junta de 
construcción no prevista en los planos debe contar con la aprobación en caso de no reunirse las 
condiciones especificadas, la inspección podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las 
estructuras afectadas a cargo del contratista. 

Curado: El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo 
frío o caluroso, se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201. 

 
5.10.2. Ejecución de Bases de HºA insitu de 0,45 x 0,12 x 180 ml. 
Ídem 5.10.1. 
 
5.10.3. Instalación de Banco Parque de la Memoria. (o calidad superior a juicio de 

la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata).  
  En los lugares indicados, se proveerán y colocarán banco parque de la memoria, de acuerdo 

a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
         Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en 

el actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.10.4. Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria  

Ídem 5.10.1. 
 
5.10.5. Instalación de Mesa y banco conjunto timbal (o calidad superior a juicio de 

la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán mesas y bancos conjunto timbal, de 

acuerdo a planos de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 
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5.10.6. Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal. 
Ídem 5.10.1. 
 
5.10.7. Provisión e Instalación de Banco Timbal (o calidad superior a juicio de la 

Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata). 
En los lugares indicados, se proveerán y colocarán banco timbal, de acuerdo a planos de 

detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.10.8. Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de HºAº(o calidad 

superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de 
La Plata). 

En los lugares indicados, se proveerán y colocarán cestos de residuos, de acuerdo a planos 
de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 
actual capitulo. 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.10.9. Pérgola de madera. 
En los lugares indicados, se colocaran pérgolas de madera, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.11. JUEGOS INFANTILES 
 
5.11.1. Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de HºAº(o calidad 

superior a juicio de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de 
La Plata). 

Ídem 5.10.8. 
 

5.11.2. Panel TA TE TI 
En los lugares indicados, se colocaran paneles TA TE TI, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 
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5.11.3. Panel ABACO. 
 En los lugares indicados, se colocaran paneles Abaco, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.11.4. Hamacas para bebes. 
En los lugares indicados, se colocaran hamacas para bebes, de acuerdo a planos de detalle 

y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.11.5. Tubo de gateo. 
En los lugares indicados, se colocaran tubos de gateo, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.11.6. Trepado integral. 
En los lugares indicados, se colocaran trepadores integrales, de acuerdo a planos de detalle 

y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.12. SECTOR DE EJERCICIOS 
 
5.12.1. Desmonte. 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para 

mantener las cotas necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del 
terreno, pozos; este relleno deberá hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado 
de compactación no menor al del terreno adyacente. 

 El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una 
tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según 
se indica en planos y planilla de cómputo y presupuesto oficial. 

 El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda 
el área de solados nuevos. La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su 
posterior redistribución en las zonas no construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros 
tipos. 

 El Contratista se comprometerá a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de 
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.  
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El desmonte se hará con medios mecánicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra 
proveniente de la misma será retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

Los plazos de ejecución del desmonte, serán de 10 días a partir de la finalización de los 
trabajos de demolición. Los equipos, personal, seguros, resp. Civil y demás implementos 
necesarios para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

 
5.12.2. Entoscado, compactado y abovedado. 
 En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar 

un terraplenamiento con aporte de tosca 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, 

hasta obtener el peso específico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente 

de suelo "seco" con relación al peso específico aparente "máximo" de suelo seco y que fuere 
determinado por los ensayos de compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección. 

El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 
80% y el 110% de contenido óptimo de humedad. 

Si el terreno posee poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola 
uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 

Para finalizar las tareas se procederá al nivelado del terreno quedando la superficie 
abovedada sin depresiones que acumulen el agua de lluvia y/o riego. 
 

5.12.3. Solado de conchilla compactada de esp. 10 cm. 
Se realizará de primera calidad y se ejecutará sobre una base de suelo cal. La conchilla 

natural de cantera se extenderá en forma uniforme, conformando una capa no menor de 10 cm de 
espesor perfectamente nivelada y compactada.  

 
5.12.4. Cordón perimetral. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 
5.12.5. Banco de ejercicio abdominal. 
En los lugares indicados, se colocaran bancos de ejercicio abdominal, de acuerdo a planos 

de detalle y generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.12.6. Barra de flexión.  
En los lugares indicados, se colocaran barras de flexión, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.12.7. Camilla de flexión.  
En los lugares indicados, se colocaran camillas de flexión, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
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Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 
actual capitulo. 

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.12.8. Banco de esfuerzo. 
En los lugares indicados, se colocaran bancos de esfuerzo, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.12.9. Bases giratorias. 
En los lugares indicados, se colocaran bases giratorias, de acuerdo a planos de detalle y 

generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
Se ejecutaran las bases correspondientes según lo indicado en planos de detalle y en el 

actual capitulo. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del 

Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de 
equipamiento. 

 
5.13. PINTURA 
 
5.13.1. Demarcación de senda peatonal. 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y 
preparándola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 
a pintarlas.  

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, 
sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su 
elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la 
preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la 
pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en 
lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, 
salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 
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Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 
las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes 
trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de 
Obra. El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder 
a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes 
de que la pintura se haya secado por completo.  

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un 
acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 
cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la 
muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro 
tono. 

La pintura blanca se utilizará para sendas peatonales, bicisenda y señalización en la calzada. 
La presente especificación regirá para los trabajos de demarcación horizontal de pavimentos 

con material termoplástico reflectante. Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la 
impresión con pintura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el 
"sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar 
sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de 
peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del 
tránsito peatonal y vehicular. Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por 
extrusión. Las líneas divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en 
caliente.  

Materiales: El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en 
caliente a una temperatura no menor a 140 C, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin 
que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y 
resistencia. 

 El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se 
produzcan cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 

 El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá 
poseer incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de 
que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 

 El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa 
para evitar la adhesión de suciedad al mismo. El material ensuciado durante su colocación debe 
limpiarse por sí mismo con el efecto combinado del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el 
material aplicado no debe ensuciarse más. El material termoplástico no debe contener arena. El 
relleno o inerte que será incorporado con las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio 
color blanco, de la mejor calidad.  

 Muestras a presentar y toma de muestras: Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa 
a la obra o cuando la Inspección lo crea necesario se tomarán muestras del material termoplástico, 
del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 
500 gr respectivamente. El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de La 
Plata será el indicado para realizar los ensayos correspondientes y las certificaciones se 
entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la encargada de notificar los resultados al 
Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la contratista.  
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Requerimientos: Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
Ligante: Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la 

inclusión de plastificantes.  
Pigmentos: Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio, pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de 

color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al calor.  
Extendedor: Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  
Esferas de Vidrio: Durante el proceso de fabricación se incorporaran esferas de vidrio.  
El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:  
REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYO  
Composición del material plástico: a) Material Ligante % en peso 18 24 A b) Pigmento % en 

peso 10 -- D c) Extendedor % en peso hasta completar d) Esferas de vidrio % en peso 25 C 
Granulometría del material libre de ligante: Pasa tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm.) % 100 -- Pasa tamiz 
Nº. 50 (IRAM 0,297 mm.) % 40 70 B Pasa tamiz Nº. 200 (IRAM 0,074 mm.)0,297 % 15 5 Punto de 
ablandamiento ºC 65 130 E Deslizamiento por calentamiento a 60º C % -- 2 F Absorción de agua 
% - 0,3 G Resistencia al agua destilada No se presentará ablandamiento, cuarteado, agrietado, 
ampollado, ni cambio acentuado de color G Densidad aparente g/cm3 1,9 2,5 H Estabilidad térmica 
No se observará desprendimiento de humos ni cambios acentuados de color I Color y aspecto 
Será de color similar al de la muestra entregada y tendrá aspecto homogéneo y uniforme. J 
Adherencia No se producirán desprendimientos al intentar separar el termoplástico con espátula K 
Resistencia a la baja temperatura: -5 ºC en 24 hs. No se observará cuarteado de la superficie Solo 
se admitirá un leve cambio de color l Resistencia a la luz ultravioleta. Sólo se admitirá un leve 
cambio de color  

Aplicabilidad: - El material se calentará a la temperatura de aplicación, permitiendo en esas 
condiciones su fácil aplicabilidad en forma de una capa de 3 mm de espesor empleando molde 
especial. - La superficie obtenida como se indica anteriormente, deberá presentarse uniforme, libre 
de burbujas y grietas, sin alteraciones de color. - El producto una vez aplicado podrá librarse al 
tránsito en un tiempo no mayor de 3 minutos. 

ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR  
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYO Granulometría  
Pasa tamiz Nro. 20 (IRAM 840 u) % 100  
Pasa tamiz Nro. 30 (IRAM 420 u) % 90 100 M  
Pasa tamiz Nro. 80 (IRAM 177 u) % -- 10  
Índice de refracción a 25 *C 1,5 -- n  
Contenido de esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70 -- C Ó O  
ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX. METODO ENSAYO 

Granulometría: Pasa tamiz Nro. 30 (IRAM 590 u) % 100 Pasa tamiz Nro. 50 (IRAM 297 u) % 80 
100 m Pasa tamiz Nro. 70 (IRAM 210 u) % -- 10 Índice de refracción a 25 oC - 1,5 - N Contenido 
de esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70 -- O Cantidad de esferas a sembrar gr. /m2 500 -
-  

Método constructivo: Replanteo: Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas 
a demarcar con material termoplástico reflectante.  

 Aplicación por Extrusión: La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y 
preparada convenientemente, requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de 
proceder a la aplicación del material imprimador o termoplástico: - Seca - Libre de grasas, aceites, 
etc. - Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada - Sin demarcaciones anteriores Después 
de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm ( 2,5 cm a cada lado ) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección.  
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Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico 
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos. La composición del imprimador queda librada al 
criterio del Contratista, pero deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento. 
La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. La 
colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada. El material se extenderá con los dispositivos 
adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y 
con las tolerancias exigidas. El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del 
material en donde corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo. Se cuidará que la 
temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al pavimento. El 
tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento donde se 
halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos. La capa de 
material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás dimensiones de 
acuerdo a lo indicado en el proyecto. El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de 
frenado, cruces peatonales, bastones de estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la 
demarcación de centro de calzada (doble línea amarilla) o según lo que se indique en planos.  

El Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme 
a los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto 
cargo. La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de 
la franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente 
manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 
kg. /dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie 
cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. Durante la 
realización de estos trabajos, el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, tomando 
las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal demarcada 
dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material 
termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.  

 Aplicación por Pulverización en caliente : La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, 
deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir 
una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La 
limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado 
con equipo mecánico. Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de 
imprimación. Se empleará imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo 
que permita aplicar el material termoplástico reflectante en forma inmediata.  

Imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. El 
material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento. El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada 
para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la 
distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del 
material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. Se distribuirán las 
esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes de su 
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las esferas se 
hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que 
permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  

Secuencias Operativas: Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, 
deberán ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la 
demarcación, de modo que el final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el 
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comienzo del siguiente al cruzar la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá 
terminar en la línea de frenado. El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se 
realizará antes que las transversales. Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos 
y coincidentes y se mantendrán de esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre 
dos sendas. En la misma forma, deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las 
sendas peatonales.  

Equipos: El contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para 
realizar la obra en el periodo establecido  

Condiciones para la recepción: Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes 
condiciones:  

a. Aplicación por Extrusión o La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin 
ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil. 

 La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o en menos, 
sobre la longitud de cada bastón. 

 La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y flechas será 
de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y de tres centímetros, en una 
longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el eje divisorio de manos. 

 Los sobre-anchos admisibles no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en cuenta 
para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en los planos. 

No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 

 Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 
ser removido por el Contratista. 

La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr una buena 
adherencia con el material termoplástico.  

b. Aplicación por Pulverización en Caliente o La capa de material termoplástico deberá tener 
un espesor mínimo de 1,5 mm aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto 
que la inspección indique. 

El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista - La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de 
modo que la superficie de la franja quede cubierta en toda su longitud. 

La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre una buena 
adherencia con el material termoplástico. Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar 
perfectamente duro y en consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres 
minutos. 

La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos uniformes, 
bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en 
automóvil.  

Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de la longitud 
de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá presentar cambios 
bruscos. 

 Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán su 
paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m, la variación 
del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco a fin de que no se noten a simple 
vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles no 
tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi ancho de la calzada, por km. 
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Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias establecidas 
será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los trabajos. 
La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de garantía. Estas 

recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
Línea de detención o línea de pare 
Es una línea blanca continua de ancho de 0,50 m. que indica la obligación de detener el 

vehículo antes de ser transpuesta. 
Se ubica a 0,50 o a 1,00 m. antes de la senda peatonal y paralela a la misma, desde el 

cordón de la vereda hasta el eje divisorio de mano, o hasta el otro cordón en caso de único sentido 
Plano DH1. 

Sendas peatonales 
Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la acera. Se 

ubica en una zona transversal al sentido de la circulación que atraviesa a la calzada de acera y se 
materializa mediante: 

• Dos líneas paralelas blancas de trazo continúo de 0,30 m. de ancho separadas 3,00 m. 
• Dos líneas discontinuas (denominado “de pancitos”) paralelas blancas de 0,30 de ancho por 

0,50 m. de largo y separación, ambas separadas por 3,00 m. Ambas descriptas anteriormente se 
utilizarán cuando el volumen de tránsito peatonal sea bajo a considerar por la Inspección. 

 
• Cebrado: Son rectángulos de 0,40 a 0,50 m. de ancho, con una separación entre cada 

unidad de cebrado de 0,50 m., alineadas, paralelas a la acera y de color blanco. El mismo será de 
utilidad cuando el volumen de flujo peatonal sea importante a juicio de la Inspección, en cruces 
peatonales donde no existe señalización luminosa, en las proximidades de los accesos a 
establecimientos educacionales, industrias y zonas de transbordo de transporte público.  

El largo del cebrado dependerá del flujo de tránsito, considerándose de 5,00 m. cuando este 
es alto y de 3,00 m. cuando el mismo sea bajo, quedando a juicio de la Inspección según cada 
caso. 

La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos antes 
mencionados, de la importancia del cruce a juicio de la Inspección y se detallan en el Plano DH1. 

El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizará antes que en las 
transversales. 

 
5.13.2. Provisión de pintura para demarcación vial – blanca/ amarilla. 

Ídem 5.13.1 
 
5.13.3. Demarcación bici senda. 
Ídem 5.13.1 
 
5.13.4. Provisión de pintura para demarcación – verde.  
Ídem 5.13.1 
 
5.14. VARIOS 
 
5.14.1. Limpieza periódica de obra. 
Es obligación del Contratista, mantener en la obra y en el obrador, limpia la obra, no podrá 

acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas.  

A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en 
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
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5.14.2. Limpieza final de obra. 
 A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en 

perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de 

Obra que La Subsecretaria de Planeamiento urbano designo, en original, todos los planos 
Conforme a Obra en papel y formato digital. Su aprobación será condición previa a la Recepción 
Definitiva de las obras. 

 
5.15. SEÑALETICA. 
 
5.15.1. Carteleria vehicular. 
Serán de caño de acero y sección circular de 50,8 mm de diámetro externo y 3,2mm de 

espesor con una altura de 3,00 y cierre hermético de 3,2mm es su parte superior. 
Cuando la señal esté conformada por un conjunto de dos señales o una señal con una chapa 

adicional mayor de 300 x 700 mm, el poste deberá ser de altura de 3400 mm. 
 Llevaran una mano de antióxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de 

pintura color blanco. En cuanto a la terminación se deberá tener en cuenta que en el sector 
superior del poste se pintará la grampa de color blanco.  

 TRATAMIENTO Previo a la aplicación de las pinturas, el poste y las abrazaderas serán 
tratadas convenientemente, a efectos de remover cualquier imperfección que presente el mismo 
ya sea por motivos de fabricación, maquinado, soldado, etc. Debiendo posteriormente ser 
desengrasado mediante diluyente adecuado.  

ANCLAJE Se asegurará la imposibilidad de rotación del poste, mediante la ejecución de 
agujeros en forma transversal al poste, a 15cm de su base y pasando a través de ellos un hierro. 

FUNDACIÓN La totalidad de estos postes se empotrará a 50 cm de profundidad, los primeros 
40 cm se rellenarán con hormigón de cascote apisonado de modo que el poste resulte 
sólidamente fijado, los10 cm restantes se rellenarán con hormigón de fragüe rápido.  

La terminación a nivel de acera se realizará con cemento alisado y a un nivel ligeramente 
superior al de la acera para evitar la acumulación de agua. 

El pozo que se realice para la fundación de los postes no deberá tener una superficie mayor de 
20 x20cm. Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de que los postes no sean aflojados y 
conserven una perfecta verticalidad debido a la aplicación de esfuerzos antes de su 
endurecimiento definitivo. 

Los colores de la pintura a utilizar serán los establecidos en la Norma IRAM DEFD 10-54/74, 
según el siguiente detalle: Rojo 03-1-50; Amarillo 05-1-40; Blanco 11-1-010; Azul 08-1-120; 
exclusivamente para gráficos o escrituras en anversos de señales 08-1-100 y color aluminio 
brillante para ménsulas y pórticos de señales aéreas. 

Exclusivamente para los casos de símbolos o leyendas de color negro, se usará pintura del 
tipo poliuretánico de ese color, siempre aplicada con el sistema de planograph, sobre la lámina 
reflectiva. 

 
5.15.2. Carteleria para bici senda. 
Ídem 5.15.1. 
 
5.15.3. Carteleria informativa. 
Ídem 5.15.1. 
 
 

 


