

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION
TRAMO IV - Calle 20 - Calle 24

| R-I | Descripcion | Unidad | Cantidad | P Unitario | Parcial | Total | Inc |
|---|--|--------|----------|------------|---------|----------------|----------------|
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 1.1 | Cerco Perimetral movil / vallas | ML | 1.170,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 1.2 | Documentacion ejecutiva | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 1.3 | Obrador | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 1.4 | Cartel de obra | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 1.5 | Baño Químico (incluye servicio de mantenimiento)2 baños | MESES | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2 | FORESTACION GENERAL | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 2.1 | Provision y colocacion / Pannicetum verde | U | 23,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.2 | Provision y colocacion / kiri | U | 44,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.3 | Provision y colocacion / Lapacho amarillo | U | 10,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 3.1 | Provision y colocacion / Prunus Cerasifera | U | 26,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.4 | Provision y colocacion de tutores (par) | U | 103,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.5 | Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana | M2 | 200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.6 | Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta | U | 535,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.7 | Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco | U | 818,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.8 | Provision y colocacion / Jardin - Pennicetum Rubra | U | 25,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.9 | Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles. | m3 | 20,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.10 | Mantenimiento de especies durante 18 meses | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 2.11 | Extraccion y retiro de especies existentes | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 3 | RAMPAS | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 3.1 | Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma Manual para rampa | M2 | 65,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 3.2 | Ejecución de Rampa | U | 10,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 4 | INSTALACION SANITARIA | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 4.1 | Cañería de agua | ML | 400,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 4.2 | Instalacion | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 4.3 | Tomas de agua c/ 70 mts | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 4.4 | Desague de estares - Caños PVC | ML | 60,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 4.5 | Canaleta de H° A° de 300 x 500 | ML | 32,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 5 | BICISENDA | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 5.1 | Limpieza, Replanteo y apertura de caja | M2 | 1.566,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 5.2 | Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado | M2 | 1.566,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6 | OBRA GRUESA | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 6.1 | Desmonte | M2 | 2.390,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6.2 | Hormigon elaborado H17 , terminacion peinado | M3 | 172,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6.3 | Junta de dilatacion cada 5mts | ML | 50,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6.4 | Ejecucion de cazuelas (arboles) | ML | 90,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6.5 | entoscado, compactado y abovedado (suelo de conchilla) | M3 | 63,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6.6 | Suelo conchilla compactada esp. 10 cm (sector estares) | M3 | 21,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 6.7 | cordón perimetral 10x20 | ml | 58,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 7 | CINTA AEROBICA | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 7.1 | Limpieza, Replanteo y apertura de caja | M2 | 3.195,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 7.2 | entoscado, compactado y abovedado | M3 | 319,50 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 7.3 | Solado conchilla compactada esp. 10 cm | M3 | 319,50 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 7.4 | cordón perimetral 10x20 | ml | 2.130,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 8 | ELECTRICIDAD | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 8.1 | Mantenimiento,pintura y reemplazo de reflectores en mal estado | U | 30,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 8.2 | Provision y colocacion de Farolas Strand | U | 72,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 8.3 | Ejecución de Bases para Luminarias. | U | 72,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 8.4 | Provision de cableado e Instalacion | U | 63,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 9 | MOBILIARIO URBANO | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 9.1 | Ejecución de Bancos de hormigon -insitu de 0,45 x 15 | m3 | 35,50 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 9.2 | provision e Instalación de Mesa y banco conjunto timbal | U | 5,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 9.3 | Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal | m3 | 5,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 9.4 | Provision e Instalación de Banco Timbal | U | 39,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 10 | JUEGOS INFANTILES - | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 10.1 | Instalación de Papelerero NOMEN Grromy Doble, Soporte de HPA°. | U | 6,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 10.2 | provision e instalacion Panel Ta Te Ti | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 10.3 | Provision e instalacion Panel Abaco | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 10.4 | provision e instalacion Hamacas para bebé | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 10.5 | Provision e instalacion Tubo de ganeo | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 10.6 | Provision e instalacion Trepador integrador | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11 | SECTOR DE EJERCICIOS | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 11.1 | desmonte | M2 | 46,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.2 | entoscado, compactado y abovedado | M3 | 4,60 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.3 | Solado conchilla compactada esp. 10 cm | M3 | 4,60 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.4 | cordón perimetral 10x20 | ML | 29,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.5 | provision y montaje Banco de ejercicio abdominal | U | 3,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.6 | provision y montaje Barra de flexion | U | 3,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.7 | provision y montaje Camilla de flexion | U | 3,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.8 | provision y montaje Banco de esfuerzo | U | 3,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 11.9 | provision y montaje bases giratorias | U | 3,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 12 | PINTURA | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 12.1 | Demarcacion senda peatonal | M2 | 268,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 12.2 | Provision de pintura para demarcacion vial - blanca / amarilla | M2 | 268,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 12.3 | Demarcacion Bici senda | M2 | 87,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 12.4 | Provision de pintura para demarcacion vial - verde | M2 | 87,29 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 13 | VARIOS | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 13.1 | Limpieza periodica de obra | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 13.2 | Limpieza Final de Obra. | GL | 1,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 14 | SEÑALETICA | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |
| 14.1 | carteleria vehicular | U | 2,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 14.2 | carteleria para bici senda | U | 8,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 14.3 | carteleria informativa | U | 4,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| TOTAL TRAMO IV - Calle 20 - Calle 24 | | | | | | \$ 0,00 | #DIV/0! |