
SubSecretaria de Planeamiento Urbano MLP

OBRA: DIAGONALES VERDES Y CIRCUNVALACION

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA Nº :
OFERENTE:

SubSecretaria de Planeamiento Urbano MLP FECHA:

ANALISIS DE PRECIOS POR ITEM
Obra CIVIL

(Item) 1,1,1 Unidad Cantidad:

Orden Rubros Unid. Cuan/Rend Costo Unit. Costo Total

I MATERIALES
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
SUMA PARCIAL1 0,00

II MANO DE OBRA
1 Oficial especializado hs. 0,00
2 Oficial hs. 0,00
3 Ajudante hs. 0,00
4 0,00
5
6 0,00

SUMA PARCIAL 2 0,00

III EQUIPOS
1 Camioneta hs. 0,00
2 Camión con hidro hs. 0,00
3 Camión volcador hs. 0,00
4 Mixer hs. 0,00
5 Tractor con acoplado hs. 0,00
6 Retroexcavadora hs. 0,00
7 Hormigonera hs. 0,00
8 Bomba hs. 0,00
9 Vibrador hs. 0,00

10 Grúa de 40 TN hs. 0,00
SUMA PARCIAL 3 0,00

A COSTO TOTAL DIRECTO 

COEFICIENTE RESUMEN % VALORES
0,00

B GASTOS INDIRECTOS 0,00
C GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA 0,00
D SUB-TOTAL (A+B+C) 0,00
E COSTO FINANCIERO 0,00% 0,00
F SUB-TOTAL  (D+E) 0,00
G BENEFICIO 0,00
H COSTO TOTAL DEL TRABAJO (G+F) 0,00
I GASTOS IMPOSITIVOS 0,00
J SUB-TOTAL  (H+I) 0,00

PRECIO FINAL DEL ÍTEM 0,00


