MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

N° del Proceso de Contratacion 81-0035-LPU17

OBRA CANALES “MONES CAZON” Y “DERIVACION REPUBLICA DE ITALIA-MONES CAZON”
Provincia de BUENOS AIRES

Circular N22 — Modificatoria

1- A la Consulta 1 realizada por una de las empresas: “Por la complejidad de la obra y del
montaje de la oferta se solicitada un ampliacion de plazo de 4 semanas?”

SE RESPONDE:

Se ampliara el plazo 3 semanas, hasta el 24 de noviembre.

2- A la consulta 2 realizada por una de las empresas “Respecto a los antecedentes técnicos
minimos a acreditar debemos realizar las siguientes consultas: - Los antecedentes a) y b)
pueden seracreditados pordiferentes obras. Esdeciren una obra se acredita la experiencia a)
y enotra obra la experienciab). - En una parte del articulo indica que la experiencia a) es una
canalizacién nomenoral 50% de la longitud del rengldn a cotizar. Pero en la aclaracién que se
hace enlosrenglones 1y 5 nose indicalalongitud del canal. Y por otro lado en el resto de los
renglonesnose aplicaentodos el criterio del 50%. Por ejemploen el renglén 2 la longitud son
10, 5 y se pide 10,5 km (cuando interpretamos que deberia ser 5,5 km), en el rengldn 3 se
aplicacorrectamente el criteriodel 50%y en el renglén 4 creemos que se plicade nuevo mal el
criteriodel 50% pueslalongitud esde 18,7 km y no se aplicael criterio del 50% (interpretamos
gue el requerimiento seria de 9,5 km. y no los 18,7 km. indicados). Solicitamos que por favor
nos aclaren cualessonlos criterios correctos a seguir para evaluar correctamente los renglones
posibles de cotizar”

SE RESPONDE:

Modifiquese el texto del ARTICULO 16: CAPACIDAD TECNICA DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES,

DONDE DICE:

d. Antecedentes de obras similares.

1. Los Proponentes deberdn acreditary consignar en el formulario previsto en el Anexo XVIII,
haber ejecutado al menos una (1) obra similar a la o las Obras por las que se presente
Propuesta, durante los Ultimos quince (15) afios contados desde la fecha prevista para la
apertura de las Propuestas. Se consideraran similares aquellas obras cuyas caracteristicas
constructivas, complejidad técnica y magnitud sean comparables a la Obra por la que se
presenta Propuesta conforme el criterio establecido en el presente articulo.

Con relacion a la o las Obras invocadas como antecedente, se debera demostrar haber
ejecutado:

a) una canalizacion no menor al 50% de longitud de la Obra/ rengldn a cotizar, y
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b) movimientos de suelo con equipamiento de desplazamiento terrestre y/o fluvial igual o
superioral volumen de movimiento de suelos (excavacion mas terraplén cuando corresponda)
de cada Obra/ rengldn que se cotice.

c) si una sola obra cumple simultdneamente con las condiciones a) y b) se considera
satisfactorio el requisito.

Es decir:

Antecedentes técnicos minimos a acreditar:

Renglén 1. CANAL MONES CAZON TRAMO 1A - RIO SALADO - LAGUNA LA

COLORADA: L: igual o mayor que 11 km —V: igual o mayor que 1,4 millones de m3

Renglén 2. CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.1 (PK O - PK 10.485): L: igual o mayor que 10,5
km - V: igual o mayor que 4,1 millones de m?

Renglén 3. CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.2 (PK 10.485 - PK 17.243): L: igual o mayor que
6,7 km — V: igual o mayor que 2,8 millones de m?

Renglon 4. CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.3 (PK 17.243 - PK 35.946): L: igual o mayor que
18,7 km —V: 3,2 millones de m?

Renglén 5. CANAL DERIVACION REPUBLICA DE ITALIA - MONES CAZON: L: igual o mayor que
15 km - V: igual o mayor que 1,8 millones de m?

DEBE DECIR:

d. Antecedentes de obras similares.

1. Los Proponentes deberan acreditary consignar en el formulario previsto en el Anexo XVIII,
haber ejecutado al menos una (1) obra similar a la o las Obras por las que se presente
Propuesta, durante los ultimos quince (15) afios contados desde la fecha prevista para la
apertura de las Propuestas. Se consideraran similares aquellas obras cuyas caracteristicas
constructivas, complejidad técnica y magnitud sean comparables a la Obra por la que se
presenta Propuesta conforme el criterio establecido en el presente articulo.

Con relacion a la o las Obras invocadas como antecedente, se debera demostrar haber
ejecutado:

a) una canalizacion no menor al 50% de longitud de la Obra / rengldn a cotizar, y

b) movimientos de suelo con equipamiento de desplazamiento terrestre y/o fluvial igual o
superioral volumen de movimiento de suelos (excavacidon mas terraplén cuando corresponda)
de cada Obra/ rengldn que se cotice.

c) si una sola obra cumple simultdneamente con las condiciones a) y b) se considera
satisfactorio el requisito.

Es decir:

Antecedentes técnicos minimos a acreditar:

Renglén 1. CANAL MONES CAZON TRAMO 1A - RIO SALADO - LAGUNA LA

COLORADA: L: igual o mayor que 5,5 km — V: igual o mayor que 1,4 millones de m?

Renglén 2. CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.1 (PK 0- PK 10.485): L: igual o mayor que 5,2 km
- V:igual o mayor que 4,1 millones de m?

Renglén 3. CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.2 (PK 10.485 - PK 17.243): L: igual o mayor que
3,3 km - V: igual o mayor que 2,8 millones de m?

Renglon 4. CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.3 (PK 17.243 - PK 35.946): L: igual o mayor que
9,3 km —V: 3,2 millones de m?

Rengldén 5. CANAL DERIVACION REPUBLICA DE ITALIA - MONES CAZON: L: igual o mayor que
7,5 km - V: igual o mayor que 1,8 millones de m?
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3- Modifiquese el texto del ARTICULO 2: SINTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS — MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DONDE DICE:

ARTICULO 2: SINTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS - MEMORIA DESCRIPTIVA.
GENERALIDADES

El proyecto integral contribuird al saneamiento de la cuenca del arroyo San Emilio y sus
tributarios canales troncales a proyectary construir (CNO3 y CNO5) que vuelcan sus aguas en
la laguna Municipal de Bragado; a la cuenca del canal Republica de Italia, que sera derivado
hacia el canal Mones Cazén y a toda la cuenca de aporte de este ultimo.

Esto incluye a los partidos de: Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General

Viamonte, GeneralVillegas, F. Ameghino, Lincoln, 9 de Julio y Pehuajo, de la cual que el total
de la poblacién beneficiada es de aproximadamente 360.000 personas.

El criterio de proyecto adoptado sigue los lineamientos del Plan Maestro Integral de la cuenca
del rio Saladoy los caudales de diseio corresponden a un periodo de retorno de 10 afios y una
duracion de 60 dias. Ademas se han realizado verificaciones para otros caudales de
caracteristicas extraordinarias.

Los trabajos a ejecutar comprenden:

- Excavacion y conformacién de la seccidon existente hasta las dimensiones de proyectoy la
construccién de terraplenes laterales en ambas margenes segun los perfiles transversales
adjuntos.

- Elaboracién de los proyectos ejecutivos de las obras de arte identificadas en la planimetria de
proyecto y la identificacion y valuacion de interferencias.

e CANAL TRONCAL MONES CAZON - TRAMO 1A (TRAMO RiO SALADO - LAGUNA LA
COLORADA)

La obraconsiste enlaampliaciéony adecuacidn de lacanalizacién existentedel Arroyo Saladillo
para aumentar su capacidad de descarga.

El tramo a remodelar estd ubicado en el Partido de Bragado y abarca el trayecto entre la
laguna La Colorada y su desembocadura en el Rio Salado.

Las secciones de proyecto se pueden observar en los planos correspondientes.
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El proyectotiene porobjetoaumentarsu capacidad de evacuacion para facilitar el drenaje de
las aguas del canal San Emilio y los canales Mercante — Jauretche — Republica de Italia y
ademads conducir los caudales del canal troncal Mones Cazdn hacia el rio Salado en forma
rdpiday ordenada.

e CANAL TRONCAL MONES CAZON - TRAMO 1B (TRAMO LAGUNA LA COLORADA - CANAL DE
DERIVACION REPUBLICA DE ITALIA)

La obra consiste en la construccidn de un nuevo Canal Troncal de drenaje, que comprenda la
traza entre laembocaduradel canal de derivacién del Republica de Italia—Mones Cazén hasta
la laguna La Colorada.

En este trayecto, el canal debe contar con unaseccién suficiente para permitirel transporte de
aproximadamente 30 m3/s resultantes de la modelacion hidrolégica e hidraulica que ha
permitido determinar los caudales en la prefactibilidad del Plan Maestro.

La obra consiste en la construccién de la seccién de canal necesaria y el conformado de los
terrapleneslaterales, enlostramos que asilorequieren, y el depdsito del material producto de
la excavacion.

Para su intervencion este tramo 1B se subdividid, a su vez, en tres subtramos denominados
1.B.1,1.B.2y 1.B.3.

Las progresivas asociadas a los subtramos son:

CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.1 (PK 0- PK 10.485)

CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.2 (PK 10.485 - PK 17.243)

CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.3 (PK 17.243 - PK 35.946)

o CANAL DE DESVIO REPUBLICA DE ITALIA - MONES CAZON

El Proyecto consiste en el desvio de los caudales provenientes del sistema de canales Jauretche
- Mercante Republica de Italia, para lo cual se requiere el Proyecto Ejecutivo de la Obra de
Control del tipo partidor de caudales, en su conexién con el canal Republica de Italia.

De esamanerase permite mejorarel escurrimiento de las aguas del A°San Emilioy los canales
Mercante - Jaureche - Republica de Italia hacia el Rio Salado, evitando poner en compromiso
hidrico a la planta urbana de la ciudad de Bragado y de la localidad de Olascoaga.

El proyecto permite derivar la capacidad de conduccion del Canal Republica de Italia

El canal de derivacion se desarrolla desde el Partidor hasta la unién con el Canal Troncal
Mones Cazén.

DEBE DECIR:

ARTICULO 2: SINTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS - MEMORIA DESCRIPTIVA.
GENERALIDADES

El proyecto integral contribuird al saneamiento de la cuenca del arroyo San Emilio y sus
tributarios canales troncales a proyectary construir (CNO3 y CNO5) que vuelcan sus aguas en
la laguna Municipal de Bragado; a la cuenca del canal Republica de Italia, que sera derivado
hacia el canal Mones Cazén y a toda la cuenca de aporte de este ultimo.

Esto incluye a los partidos de: Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General

Viamonte, General Villegas, F. Ameghino, Lincoln, 9 de Julio y Pehuajo, de la cual que el total
de la poblacién beneficiada es de aproximadamente 360.000 personas.

El criterio de proyecto adoptado sigue los lineamientos del Plan Maestro Integral de la cuenca
del rio Saladoy los caudales de disefio corresponden a un periodo de retorno de 10 afios y una
duracion de 60 dias. Ademas se han realizado verificaciones para otros caudales de
caracteristicas extraordinarias.

Los trabajos a ejecutar comprenden:
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- Excavacion y conformacién de la seccidon existente hasta las dimensiones de proyectoy la
construccién de terraplenes laterales en ambas margenes segun los perfiles transversales
adjuntos.

- Elaboracidn de los proyectos ejecutivos de las obras de arte identificadas en la planimetria de
proyecto y laidentificacidon y valuacién de interferencias.

e CANAL TRONCAL MONES CAZON - TRAMO 1A (TRAMO RiO SALADO - LAGUNA LA
COLORADA)

La obraconsiste enlaampliaciéony adecuacion de lacanalizacidn existentedel Arroyo Saladillo
para aumentar su capacidad de descarga.

El tramo a remodelar estd ubicado en el Partido de Bragado y abarca el trayecto entre la
laguna La Colorada y su desembocadura en el Rio Salado, cuya longitud asciende a 11 km.

Las secciones de proyecto se pueden observar en los planos correspondientes.

El proyectotiene porobjetoaumentarsu capacidad de evacuacidon para facilitar el drenaje de
las aguas del canal San Emilio y los canales Mercante — Jauretche — Republica de Italia y
ademas conducir los caudales del canal troncal Mones Cazén hacia el rio Salado en forma
rdpiday ordenada.

e CANAL TRONCAL MONES CAZON - TRAMO 1B (TRAMO LAGUNA LA COLORADA - CANAL DE
DERIVACION REPUBLICA DE ITALIA)

La obra consiste en la construccién de un nuevo Canal Troncal de drenaje, que comprenda la
traza entre la embocaduradel canal de derivacidn del Republica de Italia— Mones Cazdn hasta
la laguna La Colorada.

En este trayecto, el canal debe contar con unaseccién suficiente para permitirel transporte de
aproximadamente 30 m3/s resultantes de la modelacion hidroldgica e hidraulica que ha
permitido determinar los caudales en la prefactibilidad del Plan Maestro.

La obra consiste en la construccién de la seccién de canal necesaria y el conformado de los
terrapleneslaterales, enlostramos que asilorequieren, y el depésito del material producto de
la excavacién.

Para su intervencion este tramo 1B se subdividid, a su vez, en tres subtramos denominados
1.B.1, 1.B.2y 1.B.3.

Las progresivas asociadas a los subtramos son:
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CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.1 (PK 0 - PK 10.485). La obra tendra una longitud de 10,5
km.

CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.2 (PK 10.485 - PK 17.243). La obra tendra una longitud de
6,7 km.

CANAL MONES CAZON TRAMO 1B.3 (PK 17.243 - PK 35.946). La obra tendrd una longitud de
18,7 km.

o CANAL DE DESVIO REPUBLICA DE ITALIA - MONES CAZON

El Proyecto consiste en el desvio de los caudales provenientes del sistema de canales Jauretche
- Mercante Republica de Italia, para lo cual se requiere el Proyecto Ejecutivo de la Obra de
Control del tipo partidor de caudales, en su conexién con el canal Republica de Italia.

De esamanerase permite mejorarel escurrimiento de lasaguas del A°San Emilioy los canales
Mercante - Jaureche - Republica de Italia hacia el Rio Salado, evitando poner en compromiso
hidrico a la planta urbana de la ciudad de Bragado y de la localidad de Olascoaga.

El proyecto permite derivar la capacidad de conduccién del Canal Republica de Italia

El canal de derivacion se desarrolla desde el Partidor hasta la unién con el Canal Troncal
Mones Cazén, alcanzando una longitud de 15 km.

4- Modifiquese el texto del ARTICULO 16: CAPACIDAD TECNICA DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

DONDE DICE:

5. En el caso que el Proponente en la presente Licitacion sea una U.T., los requisitos previstos
en los puntos 1. a) y b) precedentes deberan cumplirse integramente por parte de al menos
uno de los integrantes de la U.T., quien tendra a cargo el gerenciamiento de la o las Obras,
debiendo estar claramente especificado en el compromisoy en el contrato de la U.T.

DEBE DECIR:
5. En el caso que el Proponente en la presente Licitacion sea una U.T., los requisitos previstos

en los puntos 1. a) y b) precedentes deberdn cumplirse en un 70% por parte de uno de los
integrantes de la U.T.

PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI

pagina 6 de 6



Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Afo de las Energias Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Circular CONTRAT.AR

NUumero: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Septiembre de 2017

Referencia: Circular 2 Mones Cazon - EX-2017-16147341- -APN-DPY S#MI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 0=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
0u=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2017.09.28 17:44:03 -03'00'

Pablo Jose Bereciartua
Subsecretario

Subsecretaria de Recursos Hidricos
Ministerio del Interior, Obras Publicasy Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
0=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564

Date: 2017.09.28 17:44:03 -03'00"



	Pagina_1: página 1 de 6
	Pagina_2: página 2 de 6
	Pagina_3: página 3 de 6
	Pagina_4: página 4 de 6
	Pagina_5: página 5 de 6
	Pagina_6: página 6 de 6
	Numero_4: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	cargo_0: Subsecretario
	Numero_3: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	numero_documento: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	Numero_6: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	Numero_5: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	fecha: Jueves 28 de Septiembre de 2017
		2017-09-28T17:44:03-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Subsecretaría de Recursos Hídricos
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
	Numero_2: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	Numero_1: PLIEG-2017-22445110-APN-SSRH#MI
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Pablo Jose Bereciartua
		2017-09-28T17:44:03-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




