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Buenos Aires, 04 de junio de 2018 

 

SOLICITUD DE PROPUESTA N° FONPLATA-SBECC-1 

“Proyecto Ejecutivo de Pre Inversión de Desagües Cloacales “Cuenca del Río Anisacate. 

Tramo La Paisanita – Dique Chico” 

Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial –  

Préstamo FONPLATA ARG 025/2016 

 

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle, 

conforme a lo establecido en la cláusula 13.1 de la Sección II “Instrucciones a los 

Consultores” de la Solicitud de Propuesta, la Circular Aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Contratante en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle: 

- Consulta Nº 1: La Sección 7 Términos de Referencia indica que las autoridades de las 

7 localidades se comprometen a suministrar a la Consultoría toda aquella 

información disponible específica en el ANEXO 1 de la presente sección. Se consulta 

cual es el detalle de la información básica existente y disponible: Topografía; 

Geotecnia; Catastro; Interferencias; Usos del Suelo; Censos.   

- Respuesta Nº 1: Las autoridades locales pondrán a disposición de la firma consultora 

resultante del llamado a concurso para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Pre 

Inversión de Desagües Cloacales Cuenca del Rio Anisacate. Tramo La Paisanita - 

Dique Chico toda aquella información que se encuentra detallada en el ANEXO I de 

los Términos de Referencia. La Firma Consultora deberá poner en conocimiento de las 

autoridades de las localidades de la Cuenca del Anisacate en tiempo y forma la 

necesidad de la misma, comprometiéndose estas a proporcionarla según los 

requerimientos del avance de la elaboración del proyecto ejecutivo. 

 

- Consulta N° 2: Confirmar que no es objeto de esta consultoría la realización de 

estudios de campo. 

- Respuesta Nº 2: La firma consultora se compromete a realizar las actividades 

detalladas en los Términos de Referencia, incluyendo todas aquellas actividades 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de elaboración del proyecto 

ejecutivo que no estén explicitadas en el ANEXO I del mismo. También se deberá 

corroborar que la información recibida por parte de las autoridades es correcta y se 

corresponde al territorio debiendo informar sobre cualquier dato o información que 

considere errónea o de objeto de dudas para asegurar un proyecto confiable y 

eficiente. 

 

- Consulta Nº 3: Aclarar sobre el alcance de los Estudios Ambientales (EsIA y PGA) 

¿Quién debe realizarlos? ¿Qué responsabilidad tendrá la CONSULTORA? 

- Respuesta Nº 3: La Firma Consultora es responsable de que el Proyecto Ejecutivo 

cumpla con todos los estudios y análisis ambientales necesarios para una obra de su 
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tipo y escala, de acuerdo a la normativa nacional y subnacional vigente y a las 

solicitudes que en el proceso sean efectuadas por la Autoridad Ambiental Competente.  

La realización de los estudios y análisis estará a cargo de las autoridades de la Cuenca 

del Rio Anisacate, a quienes la firma consultora solicitará la información que 

considere necesaria con la debida anticipación. Asimismo, la FIRMA CONSULTORA 

deberá acompañar el proceso hasta el cabal cumplimiento de la normativa nacional y/o 

sub nacional vigente junto a la aprobación del proyecto ejecutivo motivo del presente 

concurso. 

 

- Consulta Nº 4: Aclarar quién tendrá que realizar el relevamiento planialtimétrico y 

topográfico. ¿Qué responsabilidad tendrá la CONSULTORA? 

- Respuesta Nº 4: El Relevamiento Planialtimétrico, así como la topografía, serán 

realizados por los municipios o quien estos designaren a tal fin debiendo entregar a la 

Firma Consultora la información necesaria para el desarrollo de las tareas de 

elaboración del Proyecto Ejecutivo en el tiempo y forma que estos acordaren. La 

Firma Consultora deberá corroborar que dicha información permita una correcta toma 

de decisiones proyectuales y la consiguiente elaboración del proyecto ejecutivo. 

 

- Consulta Nº 5: Aclarar quién debe realizar el Análisis de Capacidad Institucional. 

¿Qué responsabilidad tendrá la CONSULTORA? 

- Respuesta Nº 5: El Análisis de Capacidad Institucional será realizado por los 

municipios o quien estos designaren a tal fin debiendo entregar a la Firma Consultora 

la información necesaria para el desarrollo de las tareas de elaboración del Proyecto 

Ejecutivo en el tiempo y forma que estos acordaren. La Firma Consultora deberá 

corroborar que dicha información permita una correcta toma de decisiones 

proyectuales y la consiguiente elaboración del proyecto ejecutivo. 

 

- Consulta Nº 6: Aclarar quién debe realizar la evaluación socioeconómica. ¿Qué 

responsabilidad tendrá la CONSULTORA? 

- Respuesta Nº 6: La evaluación socio económica será realizado por los municipios o 

quien estos designaren a tal fin debiendo entregar a la Firma Consultora la 

información necesaria para el desarrollo de las tareas de elaboración del Proyecto 

Ejecutivo en el tiempo y forma que estos acordaren. La Firma Consultora deberá 

corroborar que dicha información permita una correcta toma de decisiones 

proyectuales y la consiguiente elaboración del proyecto ejecutivo. 

 

- Consulta Nº 7: En cuanto a los insumos de proyecto, ¿Qué consideraciones de 

extensión de plazo se podrá otorgar a la CONSULTORA por demoras en la entrega de 

los insumos?  

- Respuesta Nº 7: En caso de demora en la entrega de información por parte de las 

autoridades locales a la Firma Consultora encargada de las tareas de elaboración del 

Proyecto Ejecutivo que impidan el avance de dichas tareas se considerará tiempos de 

extensión del cronograma de tareas sin que esto implique penalización alguna para la 

Firma Consultora. Esta deberá solicitar por escrito dicha extensión a la parte 

contratante explicando los motivos y el lapso de tiempo requerido. A su vez, tanto las 
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AUTORIDADES LOCALES como la FIRMA CONSULTORA deberán establecer 

los plazos de entrega de información (tiempos y formas) con un cronograma firmado 

por ambas partes dentro de los 15 días corridos posteriores a la firma del contrato 

definiendo el cronograma final del desarrollo del Proyecto Ejecutivo. 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 


